PLANILHA DE SERVIGCOS - PAVIMENTAGAO - LEILICITACAO N°14.133/2021 - ANEXOIlll

ﬁflii! '

Parana

Municipio: PONTAL DO PARANA Usar esta planilha somente para CONVENIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Parana e sob analise do PARANACIDADE.|SAM 49
Projeto : PAVIMENTAGAO - PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS Nio sendo permitido para orgamentos com recursos proprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais ndo conveniadas com o PARANACIDADE.|LOTE n° 1
Local da Obra : IPANEMA Tabela Referéncia (SEM Desoneracéo): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025
Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARARAGIRABE da aprovagio do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): 26/05/2026 - ter
ORCAMENTO COM BDI
VALOR DA
= VALOR DO CURVA
CODIGO ITEM ORIGEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS ub QUANTIDADE MAO DE OBRA + MATERIAL TOTAL ITEM ABC TOTAL GLOBAL
TRANSPORTE (R$) (R$) (%) (R$)
(R$) °
550 SERVICOS PRELIMINARES 15.485,01 7.589,19 23.074,20 1,96 % 23.074,20
512050 DER Demoligdo Mecanica de Pavimento e Transporte m3 16,35 747,36 - 747,36 0,06 %
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAGAO EM o
00051 ORSE MADEIRA E PONTALETES un 1,00 498,93 3.663,49 4.162,42 0,35 %
COMP49_1_1 PM_392 Locagéo de obra m2 4.814,86 6.500,06 - 6.500,06 0,55 %
10775 PM_392 Locaglac? de coptamer 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritério/almoxarifado, completo, — 6,00 5.069,40 } 5.069,40 043 %
sem divisdrias internas
97918 SINAPI Transporte F:om caminh&o cgrrocerla colm guindauto (Munck), momento maximo de carga 11,7 tm, em via xkm 115,00 71,30 221,95 293.25 0,02 %
urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm)
COMP49_1_4 PM_392 Remocgéo de piso intertravado em concreto - paver/bloquete sextavado m2 734,98 2.278,44 2.028,54 4.306,98 0,37 %
Carga, manobra e descarga de entulho em caminh&o basculante 14 m? - carga com escavadeira o
izt P e hidraulica (cacamba de 0,80 m®/ 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af 07/2020 i 58,80 122,30 53743 659.73 0.06 %
—— S - - - - -
95876 SINAPI Transporte com caminhdo basculante de 14 m?, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: maxkm 505,68 197,22 113778 1.335,00 011 %
m3xkm). a_f 07/2020
554 TERRAPLENAGEM - 23.222,86 - 23.222,86 1,97 % 23.222,86
520100B DER/PRC Escavagao, Carga e Transp. 12 Cat. m3 1.186,05 23.222,86 - 23.222,86 1,97 %
555 DRENAGEM - 84.205,09 159.052,52 243.257,61 20,62 % 243.257,61
600300 DER Escavagao de Bueiros em 12 Categoria m3 748,69 8.048,42 - 8.048,42 0,68 %
601200 DER Reaterro e apiloamento mecéanico m3 879,33 28.815,64 - 28.815,64 2,44 %
603900H DER/PRC Lastro de Brita m3 55,61 7.168,13 5.378,60 12.546,73 1,06 %
620900 DER Boca (Ala) de BDTC @ 1,50 m un 2,00 1.919,00 14.471,94 16.390,94 1,39 %
610400C DER/PRC Corpo de BSTC ¢ 0,40 Sem Bergo ¢/ Armagéo Simples PA-1 m 245,00 8.616,65 39.288,20 47.904,85 4,06 %
610600B DER/PRC Corpo de BSTC g 0,60 Sem Bergo ¢/ Armagao Simples PA-1 m 118,00 7.353,76 30.652,86 38.006,62 3,22 %
611500 DER Corpo de BSTC & 1,50 Com Bergo ¢/ Armagao Dupla PA-2 m 20,00 6.828,20 43.163,80 49.992,00 4,24 %
CLM040 DER/PRC C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 un 4,00 930,56 1.395,72 2.326,28 0,20 %
CLMO060 DER/PRC C.L. pré-moldado Tubo até 0,60 un 4,00 1.427,64 2.143,72 3.571,36 0,30 %
— 5 - - n n -
95876 SINAPI Transporte com caminhdo basculante de 14 m?, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: T 39,19 15.28 88,18 103,46 0.01%
m3xkm). af_07/2020
97935 SINAPI ﬁa:fa :)Z/rgobz%ca de lobo simples retangular, em concreto pré-moldado, dimensées internas: 0,6x1,0x1,2 - 20,00 5.682,00 21.158,80 26.840,80 2.28 %
9978 ORSE Rebaixamento de lencol freatico com ponteiras filtrantes em area pt/dia 400,00 7.132,00 148,00 7.280,00 0,62 %
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhdo basculante 14 m* - carga com o
T SR pa carregadeira (ca_(amba de 1,7a2,8m?/128 hp) e descaﬁg livre (unidgde: m3). a_f 07/2020 i 130,64 267,81 1.162,70 1.430,51 0.12%
556 BASE / SUB-BASE - 117.841,44 127.245,24 245.086,68 20,78 % 245.086,68
511100A DER/PRC Regularizagdo compac.subleito 100% PN m2 3.388,72 16.672,50 - 16.672,50 1,41 %
530200 DER Bica Corrida m3 508,31 49.656,80 63.904,73 113.561,53 9,63 %
531350 DER Macadame Seco c/ Bica Corrida m3 508,31 51.512,14 63.340,51 114.852,65 9,74 %
551 REVESTIMENTO - 66.284,14 197.135,08 263.419,22 22,33 % 263.419,22
560100B DER/PRC Imprimagao com Emulsdo EAI - exclusive emulsdo m2 3.198,72 1.983,21 - 1.983,21 0,17 %
589190A DER/PRC Fornecimento de emulsdo EAI - imprimagao ton 3,52 535,11 13.754,96 14.290,07 1,21 %
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Parana

Municipio: PONTAL DO PARANA Usar esta planilha somente para CONVENIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Parana e sob analise do PARANACIDADE.|SAM 49
Projeto : PAVIMENTAGAO - PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS Nio sendo permitido para orgamentos com recursos proprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais ndo conveniadas com o PARANACIDADE.|LOTE n° 1
Local da Obra : IPANEMA Tabela Referéncia (SEM Desoneracéo): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025
Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARARAGIRABE da aprovagio do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): 26/05/2026 - ter
ORCAMENTO COM BDI
VALOR DA
= VALOR DO CURVA
CODIGO ITEM ORIGEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS ub QUANTIDADE MAO DE OBRA + MATERIAL TOTAL ITEM ABC TOTAL GLOBAL
TRANSPORTE (R$) (R$) (%) (R$)
(R$) ’
561100A DER/PRC Pintura de ligagdo com RR-1C - exclusive emulsdo m2 3.209,22 1.347,87 - 1.347,87 0,11 %
589420B DER/PRC Fornecimento de emulsdo RR-1C - pintura de ligagdo ton 1,60 243,23 6.385,84 6.629,07 0,56 %
570000D DER/PRC CBUQ - Novo Trago - TRAGO 4 - FAIXA "C" - (Quantidade MAIOR que 10.000 ton) ton 385,19 60.440,16 71.394,97 131.835,13 11,18 %
589000Y DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) ton 19,26 1.734,56 105.599,31 107.333,87 9,10 %
557 MEIO-FIO E SARJETA - 22.949,72 29.089,80 52.039,52 4,41 % 52.039,52
810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado m 794,00 20.953,66 26.813,38 47.767,04 4,05 %
810650 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado m 86,00 1.996,06 2.276,42 4.272,48 0,36 %
558 SERVIGOS DE URBANIZAGAO - 96.434,97 176.762,85 273.197,82 23,16 % 273.197,82
606700B DER/PRC Demoligao de Concreto Simples (calgadas e outros) m3 1,99 317,15 7,56 324,71 0,03 %
530200C DER/PRC Bica Corrida - Passeio m3 62,43 6.098,79 7.848,70 13.947,49 1,18 %
98504 SINAPI Plantio de Grama em placas m2 1.135,59 6.881,68 10.265,73 17.147,41 1,45 %
2492 ORSE Destocamento de arvores de diametro de 0,15 a 0,30m un 25,00 1.091,75 12,75 1.104,50 0,09 %
Carga, manobra e descarga de entulho em caminh&o basculante 14 m? - carga com escavadeira o
0L SR hidraulica (cagcamba de 0,80 m*/ 111 hp) e descarga livre (unidade: m3) ik} 14,00 29,12 127,96 157,08 0.01%
r— 5 - - n o -
95876 SINAPI ‘rl;:g:::]c))rte com caminh&o basculante de 14 m?, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: T 215,60 84,08 485,10 569,18 0,05 %
105004 SINAPI Rampa de acelssmllldadg‘em concreto moldado in loco, em calgada nova com largura menor a 3,00 m, fck m2 273,80 26.728,36 18.481,50 45.209,86 3.83 %
25mpa, com piso podotatil.
104658 SINAPI Piso podotatil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. m2 184,72 14.110,76 20.156,65 34.267,41 2,90 %
520100B DER/PRC Escavagéo, Carga e Transp. 12 Cat. m3 167,64 2.486,10 - 2.486,10 0,21 %
601200 DER/PRC Reaterro e apiloamento mecéanico m3 257,66 8.443,52 - 8.443,52 0,72 %
04993 SINAPI Execugap de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento m2 1.248,60 17.605.26 100.162,69 117.767.95 098 %
convencional, espessura 6 cm, armado.
97114 SINAPI Execugéo de juntas de contragdo para pavimento de concreto m 416,20 249,72 8,32 258,04 0,02 %
COMP49_1_4 PM_392 Remocgéo de piso intertravado em concreto - paver/bloquete sextavado m2 532,80 1.651,68 1.470,53 3.122,21 0,26 %
Viga em concreto armado, medindo 0,20 x 0,50 x 13,00 m (bxhxl) e estacas em concreto armado com o
coPRL L2 PSR didmetro de 0,20 m e profundidade de 1,50 m e arranque de 0,35 m o 2,00 8.820,56 5.242,62 9.063,18 0.77 %
COMP49_1_3 PM_392 Barreira de concreto perfil New Jersey simples - 810 mm. Fornecimento e instalagéo. m 26,00 6.836,44 12.492,74 19.329,18 1,64 %
552 SINALIZAGAO DE TRANSITO - 4.940,14 11.803,71 16.743,85 1,42 % 16.743,85
822000 DER Faixa de Sinalizagdo Horizontal c/tinta resina acrilica base solvente- (0,034 m2/m2) m2 272,28 3.349,04 5.826,79 9.175,83 0,78 %
820000F DER/PRC Placa sinalizagao refletiva-circulo (0,1964 m2/ud) + suporte METALICO un 2,00 258,86 984,24 1.243,10 0,11 %
820000H DER/PRC Placa sinalizagéo refletiva-octégono (0,2160 m2/ud) + suporte METALICO un 8,00 1.070,64 4.003,28 5.073,92 0,43 %
820000! DER/PRC Placa sinalizagao refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METALICO un 2,00 261,60 989,40 1.251,00 0,11 %
553 ENSAIOS TECNOLOGICOS 35.074,46 4.555,72 39.630,18 3,36 % 39.630,18
(Os custos com mobilizagédo e desmobilizagdo de equipe e equipamentos para a extragdo de
amostras para os ensaios tecnolégicos, exceto da capa asfaltica, serdao de responsabilidade da
empresa executora da obra.)
09.02.11B DAER/PRC Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactagéo) - Regularizagao e un 15,00 2.684.85 298,35 2.983.20 0,25 %

Compactagdo do Subleito
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Parana

Municipio: PONTAL DO PARANA Usar esta planilha somente para CONVENIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Parana e sob analise do PARANACIDADE.|SAM 49
Projeto : PAVIMENTAGAO - PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS Nio sendo permitido para orgamentos com recursos proprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais ndo conveniadas com o PARANACIDADE.|LOTE n° 1
Local da Obra : IPANEMA Tabela Referéncia (SEM Desoneragao): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025
Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARARAGIRABE da aprovagio do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): 26/05/2026 - ter
ORCAMENTO COM BDI
VALOR DA
= VALOR DO CURVA
CODIGO ITEM ORIGEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS ub QUANTIDADE MAO DE OBRA + MATERIAL TOTAL ITEM ABC TOTAL GLOBAL
TRANSPORTE (R$) (R$) (%) (R$)
(R$) ’
09.02.11D DAER/PRC Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactagéo) - Base un 15,00 2.684,85 298,35 2.983,20 0,25 %
09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado da Base un 15,00 2.768,40 307,35 3.075,75 0,26 %
09.02.01A DAER/PRC Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base un 15,00 2.768,40 307,35 3.075,75 0,26 %
74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicagdo de Ligante Betuminoso un 15,00 1.741,50 436,50 2.178,00 0,18 %
09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas un 15,00 3.288,30 365,25 3.653,55 0,31 %
74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactagdo da Mistura Asfaltica un 15,00 2.238,00 562,35 2.800,35 0,24 %
09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas un 15,00 1.761,75 298,35 2.060,10 0,17 %
09.04.01 DAER Extragao de corpo de prova de concreto asfaltico com sonda rotativa un 15,00 1.830,90 203,25 2.034,15 0,17 %
09.01.18 DAER Mot?ll!zagao e desmobilizagdo cl_e equlpamento e equipe para extrlalgao_de corpos de prova da capa gb 1,00 7.505,36 833,92 8.339,28 071%
asfaltica - (para cada 25 extragdes de CP’s corresponde a 1 mobilizagéo)
09.03.02 DAER Ensaio de Abras&o Los Angeles - Macadame seco com brita graduada un 15,00 5.802,15 644,70 6.446,85 0,55 %
ORCAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI N° 14.133 / 2021 TOTAL MAO DE TOTAL DE
OBRA + TRANSP. MATERIAIS PREGO GLOBAL
39,54% 60,46%
Data Base da aprovagéo do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): 26/5/2026 466.437,83 713.234,11 1.179.671,94

Assinado por 2 pessoas: MAIKOL NASCIMENTO DO AMARANTE e RUDISNEY GIMENES FILHO

—h
\

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontaldoparana.ldoc.com.br/verificacao/CC35-A727-D3A9-063D e informe o c6digo CC35-A727-D3A9-063I
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Parana

Municipio: PONTAL DO PARANA Usar esta planilha somente para CONVENIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Parana e sob analise do PARANACIDADE.|SAM 49
Projeto : PAVIMENTAGAO - PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS Nio sendo permitido para orgamentos com recursos proprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais ndo conveniadas com o PARANACIDADE.|LOTE n° 1
Local da Obra : IPANEMA Tabela Referéncia (SEM Desoneragao): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025
Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARARAGIRABE da aprovagio do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): 26/05/2026 - ter
ORCAMENTO COM BDI
VALOR DA
= VALOR DO CURVA
CODIGO ITEM ORIGEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS ub QUANTIDADE MAO DE OBRA + MATERIAL TOTAL ITEM ABC TOTAL GLOBAL
TRANSPORTE (R$) (R$) (%) (R$)
(R$) ’
245.783,17 361.059,31 606.842,48 51,44%
84.205,09 159.052,52 243.257,61 20,62%
101.375,11 188.566,56 289.941,67 24,58%
35.074,46 4.555,72 39.630,18 3,36%
AREA TOTAL DO PROJETO (m2): 3.198,72 CUSTO DA OBRA: R$/m2 | 368,79 /Im2
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