
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: PONTAL DO PARANA Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  49

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : IPANEMA Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25  |  SINAPI de SETEMBRO/2025                    

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADEData Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 26/05/2026 - ter

ORÇAMENTO COM BDI

CÓDIGO ITEM ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

550 SERVIÇOS PRELIMINARES      15.485,01                   7.589,19                     23.074,20                   1,96 % 23.074,20                   
512050 DER Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte m3 16,35                747,36                        -                              747,36                        0,06 %

00051 ORSE PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM 
MADEIRA E PONTALETES un 1,00                  498,93                        3.663,49                     4.162,42                     0,35 %

COMP49_1_1 PM_392 Locação de obra m2 4.814,86          6.500,06                     -                              6.500,06                     0,55 %

10775 PM_392 Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório/almoxarifado, completo, 
sem divisórias internas mês 6,00                  5.069,40                     -                              5.069,40                     0,43 %

97918 SINAPI Transporte com caminhão carroceria com guindauto (Munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via 
urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm) txkm 115,00              71,30                          221,95                        293,25                        0,02 %

COMP49_1_4 PM_392 Remoção de piso intertravado em concreto - paver/bloquete sextavado m2 734,98              2.278,44                     2.028,54                     4.306,98                     0,37 %

10983 PM_392 Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira 
hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 m3 58,80                122,30                        537,43                        659,73                        0,06 %

95876 SINAPI Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: 
m3xkm). af_07/2020 m3xkm 505,68              197,22                        1.137,78                     1.335,00                     0,11 %

554 TERRAPLENAGEM      -                    23.222,86                   -                              23.222,86                   1,97 % 23.222,86                   
520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. m3 1.186,05          23.222,86                   -                              23.222,86                   1,97 %

555 DRENAGEM      -                    84.205,09                   159.052,52                 243.257,61                 20,62 % 243.257,61                 
600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria m3 748,69              8.048,42                     -                              8.048,42                     0,68 %
601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico m3 879,33              28.815,64                   -                              28.815,64                   2,44 %

603900H DER/PRC Lastro de Brita m3 55,61                7.168,13                     5.378,60                     12.546,73                   1,06 %
620900 DER Boca (Ala) de BDTC ø 1,50 m un 2,00                  1.919,00                     14.471,94                   16.390,94                   1,39 %

610400C DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 m 245,00              8.616,65                     39.288,20                   47.904,85                   4,06 %
610600B DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 m 118,00              7.353,76                     30.652,86                   38.006,62                   3,22 %
611500 DER Corpo de BSTC ø 1,50 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 m 20,00                6.828,20                     43.163,80                   49.992,00                   4,24 %
CLM040 DER/PRC C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 un 4,00                  930,56                        1.395,72                     2.326,28                     0,20 %
CLM060 DER/PRC C.L. pré-moldado Tubo até 0,60 un 4,00                  1.427,64                     2.143,72                     3.571,36                     0,30 %

95876 SINAPI Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: 
m3xkm). af_07/2020 m3xkm 39,19                15,28                          88,18                          103,46                        0,01 %

97935 SINAPI Caixa para boca de lobo simples retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6x1,0x1,2 
m. af_12/2020 un 20,00                5.682,00                     21.158,80                   26.840,80                   2,28 %

9978 ORSE  Rebaixamento de lençol freático com ponteiras filtrantes em área pt/dia 400,00              7.132,00                     148,00                        7.280,00                     0,62 %

100975 SINAPI Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com 
pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 m3 130,64              267,81                        1.162,70                     1.430,51                     0,12 %

556 BASE / SUB-BASE      -                    117.841,44                 127.245,24                 245.086,68                 20,78 % 245.086,68                 
511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN m2 3.388,72          16.672,50                   -                              16.672,50                   1,41 %
530200 DER Bica Corrida m3 508,31              49.656,80                   63.904,73                   113.561,53                 9,63 %
531350 DER Macadame Seco c/ Bica Corrida m3 508,31              51.512,14                   63.340,51                   114.852,65                 9,74 %

551 REVESTIMENTO      -                    66.284,14                   197.135,08                 263.419,22                 22,33 % 263.419,22                 
560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão m2 3.198,72          1.983,21                     -                              1.983,21                     0,17 %
589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação ton 3,52                  535,11                        13.754,96                   14.290,07                   1,21 %
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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: PONTAL DO PARANA Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  49

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : IPANEMA Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25  |  SINAPI de SETEMBRO/2025                    

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADEData Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 26/05/2026 - ter

ORÇAMENTO COM BDI

CÓDIGO ITEM ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão m2 3.209,22          1.347,87                     -                              1.347,87                     0,11 %
589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação ton 1,60                  243,23                        6.385,84                     6.629,07                     0,56 %
570000D DER/PRC CBUQ - Novo Traço - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quantidade MAIOR que 10.000 ton) ton 385,19              60.440,16                   71.394,97                   131.835,13                 11,18 %
589000Y DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) ton 19,26                1.734,56                     105.599,31                 107.333,87                 9,10 %

557 MEIO-FIO E SARJETA      -                    22.949,72                   29.089,80                   52.039,52                   4,41 % 52.039,52                   
810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado m 794,00              20.953,66                   26.813,38                   47.767,04                   4,05 %
810650 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado m 86,00                1.996,06                     2.276,42                     4.272,48                     0,36 %

558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      -                    96.434,97                   176.762,85                 273.197,82                 23,16 % 273.197,82                 
606700B DER/PRC Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) m3 1,99                  317,15                        7,56                            324,71                        0,03 %
530200C DER/PRC Bica Corrida - Passeio m3 62,43                6.098,79                     7.848,70                     13.947,49                   1,18 %

98504 SINAPI Plantio de Grama em placas m2 1.135,59          6.881,68                     10.265,73                   17.147,41                   1,45 %
2492 ORSE Destocamento de árvores de diâmetro de 0,15 a 0,30m un 25,00                1.091,75                     12,75                          1.104,50                     0,09 %

100983 SINAPI Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira 
hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3) m3 14,00                29,12                          127,96                        157,08                        0,01 %

95876 SINAPI Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: 
m3xkm) m3xkm 215,60              84,08                          485,10                        569,18                        0,05 %

105004 SINAPI Rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco, em calçada nova com largura menor à 3,00 m, fck 
25mpa, com piso podotátil. m2 273,80              26.728,36                   18.481,50                   45.209,86                   3,83 %

104658 SINAPI Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. m2 184,72              14.110,76                   20.156,65                   34.267,41                   2,90 %
520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. m3 167,64              2.486,10                     -                              2.486,10                     0,21 %
601200 DER/PRC Reaterro e apiloamento mecânico m3 257,66              8.443,52                     -                              8.443,52                     0,72 %

94993 SINAPI Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento 
convencional, espessura 6 cm, armado. m2 1.248,60          17.605,26                   100.162,69                 117.767,95                 9,98 %

97114 SINAPI Execução de juntas de contração para pavimento de concreto m 416,20              249,72                        8,32                            258,04                        0,02 %
COMP49_1_4 PM_392 Remoção de piso intertravado em concreto - paver/bloquete sextavado m2 532,80              1.651,68                     1.470,53                     3.122,21                     0,26 %

COMP49_1_2 PM_392 Viga em concreto armado, medindo 0,20 x 0,50 x 13,00 m (bxhxl) e estacas em concreto armado com 
diâmetro de 0,20 m e profundidade de 1,50 m e arranque de 0,35 m un 2,00                  3.820,56                     5.242,62                     9.063,18                     0,77 %

COMP49_1_3 PM_392 Barreira de concreto perfil New Jersey simples - 810 mm. Fornecimento e instalação. m 26,00                6.836,44                     12.492,74                   19.329,18                   1,64 %

552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      -                    4.940,14                     11.803,71                   16.743,85                   1,42 % 16.743,85                   

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) m2 272,28              3.349,04                     5.826,79                     9.175,83                     0,78 %

820000F DER/PRC Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO un 2,00                  258,86                        984,24                        1.243,10                     0,11 %
820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO un 8,00                  1.070,64                     4.003,28                     5.073,92                     0,43 %
820000I DER/PRC Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO un 2,00                  261,60                        989,40                        1.251,00                     0,11 %

553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS      35.074,46                   4.555,72                     39.630,18                   3,36 % 39.630,18                   
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de 
amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da 
empresa executora da obra.)

09.02.11B DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 
Compactação do Subleito un 15,00                2.684,85                     298,35                        2.983,20                     0,25 %
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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: PONTAL DO PARANA Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  49

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : IPANEMA Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25  |  SINAPI de SETEMBRO/2025                    

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADEData Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 26/05/2026 - ter

ORÇAMENTO COM BDI

CÓDIGO ITEM ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

09.02.11D DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base un 15,00                2.684,85                     298,35                        2.983,20                     0,25 %
09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado da Base un 15,00                2.768,40                     307,35                        3.075,75                     0,26 %

09.02.01A DAER/PRC Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base un 15,00                2.768,40                     307,35                        3.075,75                     0,26 %
74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso un 15,00                1.741,50                     436,50                        2.178,00                     0,18 %
09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas un 15,00                3.288,30                     365,25                        3.653,55                     0,31 %
74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica un 15,00                2.238,00                     562,35                        2.800,35                     0,24 %
09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas un 15,00                1.761,75                     298,35                        2.060,10                     0,17 %
09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa un 15,00                1.830,90                     203,25                        2.034,15                     0,17 %

09.01.18 DAER Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa 
asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização) gb 1,00                  7.505,36                     833,92                        8.339,28                     0,71 %

09.03.02 DAER Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada un 15,00                5.802,15                     644,70                        6.446,85                     0,55 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

39,54% 60,46%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  26/5/2026 466.437,83                 713.234,11                 1.179.671,94             
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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: PONTAL DO PARANA Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  49

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : IPANEMA Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25  |  SINAPI de SETEMBRO/2025                    

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADEData Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 26/05/2026 - ter

ORÇAMENTO COM BDI

CÓDIGO ITEM ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

x
x 245.783,17         361.059,31         606.842,48         51,44%
x 84.205,09           159.052,52         243.257,61         20,62%
x 101.375,11         188.566,56         289.941,67         24,58%
x -                     -                     -                     
x -                     -                     -                     
x 35.074,46           4.555,72             39.630,18           3,36%
x  ÁREA TOTAL DO PROJETO (m2): 3.198,72             CUSTO DA OBRA: R$/m2 368,79 /m2
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