

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Cristal do Sul Prefeitura Municipal de Cristal do Sul Concorrência por Menor Preço - 65/2024

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
16/06/2024 - 14:12:09	Esclarecimento	21/06/2024 - 14:45:45
Dúvida: A planilha Orçamentária não contempla o item de Mobilização e Desmobilização de Obra, tampouco o item de Administração Local de Obra. Esses itens – conforme orientação do Tribunal de Contas da União (Acórdão 2022/2013 - em anexo), também constante no Decreto 7.983/2013, devem ser discriminados na Planilha orçamentária de custo direto – de modo que a proponente possa analisar o que fora considerado para cada item e – eventualmente – apresentar sua proposta de execução da Obra. Nesse contexto, inquire-se, qual o critério adotado para que esses itens não contassem na planilha (conforme orientações do TCU)? O item 1.9.1 prevê a instalação de forro de PVC, esse serviço - via de regra - requer a instalação de rodaforno nos limites laterais, nesse contexto, pergunta-se: Não haverá necessidade de instalação de rodaforno? Se sim, onde esse item será remunerado? Em tempo, o item SINAPI 96111 NÃO contempla rodaforno. Favor disponibilizar o Cronograma físico-financeiro da obra. Aguardamos retorno quanto aos esclarecimentos supra. Resposta: O pedido de esclarecimento foi encaminhado para o setor de engenharia, tendo a seguinte resposta: O item Mobilização e Desmobilização se restringirá a cobrir as despesas com transporte, carga e descarga necessários à mobilização e à desmobilização dos equipamentos e mão de obra utilizados no canteiro;		

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONSTRUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO DE USO PÚBLICO DE 01 PAVIMENTO, A SER CONSTRUÍDO SOBRE UM TERRENO URBANO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CRISTAL DO SUL - RS.	409.525,46	1,00	BL	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
10/06/2024 - 14:22	EDITAL20245.docx
10/06/2024 - 14:29	PO - PLANILHA ORCAMENTARIA.pdf
10/06/2024 - 14:29	PLANTA 4.pdf
10/06/2024 - 14:29	PLANTA 3.pdf
10/06/2024 - 14:29	PLANTA 2.pdf
10/06/2024 - 14:29	PLANTA 1.pdf
10/06/2024 - 14:29	PLANILHA DE CALCULO.pdf
10/06/2024 - 14:29	Memorial Descritivo.pdf
10/06/2024 - 14:29	BDI.pdf
10/06/2024 - 14:29	art casa terceira idade (2).pdf
24/06/2024 - 08:23	Crono - Físico Financeiro.pdf
24/06/2024 - 08:23	Memorial de Calculo (1).pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
26/06/2024 - 08:19:07	Negociação aberta para o processo 65/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 65/2024.
26/06/2024 - 08:20:38		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/06/2024 - 08:46:40	Documentos solicitados para o processo	Você recebeu uma nova negociação no item 0001 do processo 65/2024.
26/06/2024 - 09:34:50	Documentos solicitados para o processo	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/06/2024 - 09:35:48		Foram solicitadas diligências no item 1 do processo .
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
		Foram solicitadas diligências no item 1 do processo .
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 65/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	Construção de uma edificação de uso Público de 01 Pavimento, a ser construído sobre um terreno urbano localizado no Município de Cristal do Sul - RS.	CONSTRUTORA RONNING LTDA	N/C	N/C	350.100,00	1,00	350.100,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Construção de uma edificação de uso Público de 01 Pavimento, a ser construído sobre um terreno urbano localizado no Município de Cristal do Sul - RS.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
2PIR ENGENHARIA LTDA	43.355.547/0001-12	21/06/2024 - 14:31:51	N/C	N/C	1,00	R\$409.000,00	R\$ 409.000,00	Sim
P&B CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	24.967.393/0001-75	24/06/2024 - 09:26:52	N/C	N/C	1,00	R\$409.525,46	R\$ 409.525,46	Sim
VZB CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA	48.999.649/0001-94	24/06/2024 - 11:02:03	N/C	N/C	1,00	R\$409.332,22	R\$ 409.332,22	Sim
J. L. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	32.683.151/0001-88	25/06/2024 - 08:10:31	proprio	proprio	1,00	R\$405.430,21	R\$ 405.430,21	Sim
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	25/06/2024 - 14:16:41	N/C	N/C	1,00	R\$405.430,20	R\$ 405.430,20	Sim
CONSTRUTORA RONNING LTDA	16.670.121/0001-80	25/06/2024 - 15:29:24	N/C	N/C	1,00	R\$409.000,00	R\$ 409.000,00	Sim
ENGETECH CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES LTDA	52.272.845/0001-30	25/06/2024 - 20:31:29	N/C	N/C	1,00	R\$409.525,00	R\$ 409.525,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
J. L. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	32.683.151/0001-88	60 dias
2PIR ENGENHARIA LTDA	43.355.547/0001-12	60 dias
P&B CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	24.967.393/0001-75	60 dias
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.744.184/0001-58	60 dias
VZB CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA	48.999.649/0001-94	60 dias
CONSTRUTORA RONNING LTDA	16.670.121/0001-80	60 dias
ENGETECH CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES LTDA	52.272.845/0001-30	60 dias



Lances Enviados

0001 - Construção de uma edificação de uso Público de 01 Pavimento, a ser construído sobre um terreno urbano localizado no Município de Cristal do Sul - RS.

Data	Valor	CNPJ	Situação
21/06/2024 - 14:31:51	409.000,00 (proposta)	43.355.547/0001-12 - 2PIR ENGENHARIA LTDA	Válido
24/06/2024 - 09:26:52	409.525,46 (proposta)	24.967.393/0001-75 - P&B CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
24/06/2024 - 11:02:03	409.332,22 (proposta)	48.999.649/0001-94 - VZB CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA	Válido
25/06/2024 - 08:10:31	405.430,21 (proposta)	32.683.151/0001-88 - J. L. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Válido
25/06/2024 - 14:16:41	405.430,20 (proposta)	10.744.184/0001-58 - KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Válido
25/06/2024 - 15:29:24	409.000,00 (proposta)	16.670.121/0001-80 - CONSTRUTORA RONNING LTDA	Válido
25/06/2024 - 20:31:29	409.525,00 (proposta)	52.272.845/0001-30 - ENGETECH CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
26/06/2024 - 08:04:11	400.000,00	16.670.121/0001-80 - CONSTRUTORA RONNING LTDA	Válido
26/06/2024 - 08:04:44	396.000,00	10.744.184/0001-58 - KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Válido
26/06/2024 - 08:05:14	389.055,68	48.999.649/0001-94 - VZB CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA	Válido
26/06/2024 - 08:05:17	392.000,00	43.355.547/0001-12 - 2PIR ENGENHARIA LTDA	Válido
26/06/2024 - 08:05:53	385.165,12	10.744.184/0001-58 - KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Válido
26/06/2024 - 08:06:46	381.310,50	16.670.121/0001-80 - CONSTRUTORA RONNING LTDA	Válido
26/06/2024 - 08:06:58	382.882,35	48.999.649/0001-94 - VZB CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA	Válido
26/06/2024 - 08:07:18	377.497,39	10.744.184/0001-58 - KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Válido
26/06/2024 - 08:07:25	378.819,04	48.999.649/0001-94 - VZB CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA	Válido
26/06/2024 - 08:08:14	373.483,25	48.999.649/0001-94 - VZB CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA	Válido
26/06/2024 - 08:08:41	368.572,91	32.683.151/0001-88 - J. L. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Válido
26/06/2024 - 08:09:17	364.500,00	16.670.121/0001-80 - CONSTRUTORA RONNING LTDA	Válido
26/06/2024 - 08:11:12	360.855,00	32.683.151/0001-88 - J. L. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Válido
26/06/2024 - 08:11:51	368.154,46	43.355.547/0001-12 - 2PIR ENGENHARIA LTDA	Válido
26/06/2024 - 08:13:42	357.240,00	16.670.121/0001-80 - CONSTRUTORA RONNING LTDA	Válido
26/06/2024 - 08:14:13	388.500,00	52.272.845/0001-30 - ENGETECH CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES LTDA	Válido
26/06/2024 - 08:15:25	353.667,60	32.683.151/0001-88 - J. L. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Válido
26/06/2024 - 08:16:53	350.130,90	16.670.121/0001-80 - CONSTRUTORA RONNING LTDA	Válido
26/06/2024 - 08:20:38	350.100,00	16.670.121/0001-80 - CONSTRUTORA RONNING LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	26/06/2024 - 09:35:48	16.670.121/0001-80 - CONSTRUTORA RONNING LTDA	8.A.CNPJ.pdf



0001	26/06/2024 - 09:35:48	16.670.121/0001-80 - CONSTRUTORA RONNING LTDA	8.B Alavrá 2024.pdf
0001	26/06/2024 - 09:35:48	16.670.121/0001-80 - CONSTRUTORA RONNING LTDA	8.c CND ESTADUAL (2).pdf
0001	26/06/2024 - 09:35:48	16.670.121/0001-80 - CONSTRUTORA RONNING LTDA	8.c CND FEDERAL PRORROGAÇÃO.pdf
0001	26/06/2024 - 09:35:48	16.670.121/0001-80 - CONSTRUTORA RONNING LTDA	8.c CND FEDERAL OK.pdf
0001	26/06/2024 - 09:35:48	16.670.121/0001-80 - CONSTRUTORA RONNING LTDA	8.c CND MUNICIPAL.pdf
0001	26/06/2024 - 09:35:48	16.670.121/0001-80 - CONSTRUTORA RONNING LTDA	8.d CND FGTS.pdf
0001	26/06/2024 - 09:35:48	16.670.121/0001-80 - CONSTRUTORA RONNING LTDA	8.E Certidão Negativa Ronning e Espanhol LTDA.pdf
0001	26/06/2024 - 09:35:48	16.670.121/0001-80 - CONSTRUTORA RONNING LTDA	8.F CNDT NEGATIVA TRABALHISTA.pdf
0001	26/06/2024 - 09:35:48	16.670.121/0001-80 - CONSTRUTORA RONNING LTDA	9.a Certidão Judicial Cível Negativa de 1 Grau - Falência (2).pdf
0001	26/06/2024 - 09:35:48	16.670.121/0001-80 - CONSTRUTORA RONNING LTDA	9.B Balanço Patrimonial - 31-12-2022.pdf
0001	26/06/2024 - 09:35:48	16.670.121/0001-80 - CONSTRUTORA RONNING LTDA	9.C INDICES.pdf
0001	26/06/2024 - 09:35:48	16.670.121/0001-80 - CONSTRUTORA RONNING LTDA	10.A CND CREA P.J.pdf
0001	26/06/2024 - 09:35:48	16.670.121/0001-80 - CONSTRUTORA RONNING LTDA	10.B CND CREA OK.pdf
0001	26/06/2024 - 09:35:48	16.670.121/0001-80 - CONSTRUTORA RONNING LTDA	10.B CND CREA PF.pdf
0001	26/06/2024 - 09:35:48	16.670.121/0001-80 - CONSTRUTORA RONNING LTDA	10.c A CAT ENGENHEIRO Atestado ginásio.pdf
0001	26/06/2024 - 09:35:48	16.670.121/0001-80 - CONSTRUTORA RONNING LTDA	10.C A CAT EMPRESA -Atestado posto de saúde.pdf
0001	26/06/2024 - 09:35:48	16.670.121/0001-80 - CONSTRUTORA RONNING LTDA	10.C DECLARAÇÃO CLT.pdf
0001	26/06/2024 - 09:35:48	16.670.121/0001-80 - CONSTRUTORA RONNING LTDA	10.D Contrato profissional e empresa.pdf
0001	26/06/2024 - 09:35:48	16.670.121/0001-80 - CONSTRUTORA RONNING LTDA	11.A PLENA ACEITAÇÃO.pdf
0001	26/06/2024 - 09:35:48	16.670.121/0001-80 - CONSTRUTORA RONNING LTDA	11.B DECLARAÇÃO MENOR.pdf
0001	26/06/2024 - 09:35:48	16.670.121/0001-80 - CONSTRUTORA RONNING LTDA	11.C INEDONIEDADE.pdf
0001	26/06/2024 - 09:35:48	16.670.121/0001-80 - CONSTRUTORA RONNING LTDA	11.D GERENCIA OBRA ASSINADO.pdf
0001	26/06/2024 - 09:35:48	16.670.121/0001-80 - CONSTRUTORA RONNING LTDA	11.E SERVIDOR PUBLICO.pdf
0001	26/06/2024 - 09:35:48	16.670.121/0001-80 - CONSTRUTORA RONNING LTDA	11.F DECLARA ME.pdf
0001	26/06/2024 - 09:35:48	16.670.121/0001-80 - CONSTRUTORA RONNING LTDA	CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INEDONIOS.pdf
0001	26/06/2024 - 09:35:48	16.670.121/0001-80 - CONSTRUTORA RONNING LTDA	CND CORRECIONAL.pdf
0001	26/06/2024 - 09:35:48	16.670.121/0001-80 - CONSTRUTORA RONNING LTDA	CND IMPROBIEADE ADM.pdf

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
26/06/2024 - 10:38	-	-

Chat

Data	Apelido	Frase
10/06/2024 - 14:30:33	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Esta Lei Complementar estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios..
24/06/2024 - 08:23:01	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Crono - Fisico Financeiro.pdf) em 24/06/2024 às 08:23.
24/06/2024 - 08:23:12	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Memorial de Calculo (1).pdf) em 24/06/2024 às 08:23.



26/06/2024 - 08:02:11	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
26/06/2024 - 08:02:51	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
26/06/2024 - 08:02:52	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
26/06/2024 - 08:02:52	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de 1,00 %. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
26/06/2024 - 08:03:06	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
26/06/2024 - 08:03:06	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/06/2024 - 08:18:53	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
26/06/2024 - 08:19:07	Sistema	O item 0001 teve como arrematante CONSTRUTORA RONNING LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 350.130,90.
26/06/2024 - 08:19:07	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
26/06/2024 - 08:20:00	Agente de Contratação	Bom dia, Solicito melhor lance para item 01
26/06/2024 - 08:20:16	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 26/06/2024 às 08:30.
26/06/2024 - 08:20:38	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 350.100,00.
26/06/2024 - 08:20:47	F. CONSTRUTORA RONNING LTDA	Negociação Item 0001: Esse é nosso limite
26/06/2024 - 08:32:28	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 26/06/2024 às 08:45.
26/06/2024 - 08:46:40	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:30 do dia 26/06/2024.
26/06/2024 - 09:02:48	F. CONSTRUTORA RONNING LTDA	Documentação Item 0001: Preciso enviar os documentos de habilitação primeiro ? e depois a proposta reajustada ou ambos ?
26/06/2024 - 09:05:18	Agente de Contratação	Sim, primeiro os documentos, depois será solicitada proposta readequada
26/06/2024 - 09:21:24	F. CONSTRUTORA RONNING LTDA	Documentação Item 0001: Preciso de mais uns min para envio, da documentação motivo instabilidade de internet uns 30 min está ótimo
26/06/2024 - 09:25:52	Agente de Contratação	ok, assim que encerrar o prazo as 09:30 abriremos mais 30 minutos
26/06/2024 - 09:34:50	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 26/06/2024.
26/06/2024 - 09:35:48	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
26/06/2024 - 10:26:06	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor CONSTRUTORA RONNING LTDA.
26/06/2024 - 10:26:32	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
26/06/2024 - 10:27:17	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 26/06/2024 às 10:38.
27/06/2024 - 08:00:06	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
27/06/2024 - 14:32:04	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por OTELMO REIS DA SILVA.
27/06/2024 - 14:32:10	Sistema	O item 0001 foi homologado por OTELMO REIS DA SILVA.

João Vitor Kunze
Agente de Contratação

OTELMO REIS DA SILVA
Autoridade Competente

John Lenon Triz
Apoio

