

ORÇAMENTO PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE LICENCIAMENTO

Razão Social da Empresa: Zb Geologia Ltda

CNPJ: 53.053.859/0001-25

Telefone:(49) 991355278

E-mail:joaolzb@yahoo.com.br

Prazo de validade da proposta: 90 dias

Data: 05/11/2025

O presente orçamento se refere ao processo de licenciamento com obtenção de Licença Prévia e de Instalação Unificadas (LPI), Licença de Operação (LO) e Registro de Licença junto a ANM, para extração de saibro sem beneficiamento e sem o uso de explosivos (codram 530,10) com porte mínimo (até 2.5 ha) em área privada com coordenadas 29°01'59.2"S e 51°49'35.3"W.

Neste orçamento estão previstos os projetos citados, pertinentes a obtenção da LPI, LO e autorização junto a ANM, vale ressaltar que não está prevista a eventual supressão de vegetação nativa que possa ser necessária, que caso ocorra deverá ser orçada separadamente. Também não estão relacionados os possíveis custos com averbação de reservas legais ou a responsabilidade técnica para a fase de extração da jazida.

Estão inclusos neste orçamento:

- Laudo do meio físico
- Laudo do meio biótico
- Plano de aproveitamento econômico
- Plano de fechamento de mina
- ARTs
- Análise, compilação e protocolização da documentação

São deveres do contratante:

- Levantamento Topográfico Georreferenciado, com respectiva ART
- Assegurar o acesso a área
- Disponibilizar os documentos e autorizações inerentes ao licenciamento
- Realizar o plantio, e replantio caso necessário, das mudas nativas referentes a RFO bem como realizar os cuidados e manutenções conforme previsto no plano de manejo.
- Caso seja necessário, realizar o registro da área de compensação junto à matrícula do imóvel.

Para a realização dos trabalhos propõe-se o valor de: R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para a fase de LPI, a serem pagos da seguinte forma: 50% no ato da protocolização do processo junto a prefeitura municipal e 50% após a obtenção da LPI, e R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a fase de LO a serem pagos da seguinte forma: 50% no ato da protocolização do processo junto a prefeitura municipal e 50% após a obtenção da LO

O prazo para a entrega é de 120 dias após a assinatura do contrato

João Lucas Zardo Bonaldo
Sócio Proprietário