PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA SALETE-SP
MUNICIPIO: SANTA SALETE-SP [ BDI= 25,00% |

OBRA: REFORMA E AMPLIAGCAO DA VIGILANCIA SANITARIA
LOCALIDADE: AVENIDA PRESIDENTE ROSELVELT, N° 436, CENTRO - LOTE 03 DA QUADRA 73
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA SALETE-SP

1.1 02.08.040 CDHU Placa em lona com impressdo digital e requadro em metalon M2 6,00 RS 448,04 | RS 560,05 | RS 3.360,30 2,00*3,00=6,00
SUBTOTAL| R$ 3.360,30

2.1 15.03.030 CDHU F°me,°”:e"t° & montagem de estrutura em aco ASTM-A36, KG 174,00 | RS 29,93| RS 37,41 | RS 6.509,78 | 17,40%10KG (PESO MEDIO) =174,00
sem pintura

22 04.03.040 COHU Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto M2 12,05 RS 892| RS 11,15 | RS 134,36 COBERTURA EXISTENTE = 12,05M2 A
barro DEMOLIR

23 16.12.020 coHy | Tethamento em chapa de aco pré-pintada com epdxi e M2 17,40 RS 110,84| RS 13855 | R$  2.410,77 17,40 M2
poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm

2.4 22.03.070 CDHU Forro em lamina de PVC M2 17,40 RS 131,73 | RS 164,66 | RS 2.865,13 17,40 M2

2.5 33.07.140 CDHU Pintura com esmalte alquidico em estrutura metalica KG 260,18 RS 4,55 RS 5,69 | RS 1.479,80 174,00+86,18=260,18

2.6 16.33.022 CDHU Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n? 24 - corte 0,33 m M 5,50 RS 117,64 | RS 147,05 | RS 808,78 5,50 COMPRIMENTO DA CALHA

2.7 46.04.030 cpHy  |Tubo dePVCrigido tipo PBA classe 15, DN=100mm, (DE= M 3,00 RS 119,01| RS 148,76 | RS 446,29 DESCIDA AGUA PLUVIAL/CALHA
110mm), inclusive conexdes

. _ = 2 =

28 15.03.030 CDHU Fornet':|mento e montagem de estrutura em ago ASTM-A36, KG 86,18 RS 2993| RS 3741 | RS 322436 10,80 x 1,05 = 11,34 m? = 7,60kg/m2

sem pintura #0,95mm = 86,18kg

SUBTOTAL| RS 17.879,25

3.1 PINTURA INTERNA/EXTERNA SUBTOTAL| RS 32.435,11
o ] ] TOTAL SOMATORIA AUTO CAD=
3.11 33.10.020 CDHU Tinta latex em massa, inclusive preparo M2 276,37 RS 31,67 | RS 39,59 | RS 10.940,80 PINTURA INTERNA
N . . . TOTAL SOMATORIA AUTO CAD=
3.1.2 33.10.041 CDHU Esmalte a base de dgua em massa, inclusive preparo M2 32,45 RS 38,75| RS 48,44 | RS 1.571,80 PINTURA PORTAS
] o ] ] ] TOTAL SOMATORIA AUTO CAD=
3.1.3 33.10.030 CDHU Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo M2 420,75 RS 37,88| RS 47,35 | RS 19.922,51 PINTURA EXTERNA
3.2 PINTURA MUROS SUBTOTAL| RS 5.895,08
TOTAL SOMATORIA AUTO CAD=
3.21 33.10.030 CDHU Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo M2 124,50 RS 37,88| RS 47,35 | RS 5.895,08 PINTURA MUROS INTERNA E DOIS
LADOS DA FACHADA

SUBTOTAL| R$ 38.330,18



4.1 SERVICOS PRELIMINARES SUBTOTAL| RS 304,43
4.1.1 02.10.020 CDHU |Locac50 de obra de edificagdo M2 13,69 RS 17,79| RS 22,24 | RS 304,43 3,70X3,70
4.2 FUNDACRO - BALDRAME E ESTACAS SUBTOTAL| RS 2.776,15
- 202 -
421 06.01.020 CDHU Ezca‘t'aca‘) manual em solo de 12 22 categoria em campo M3 0,89 RS 55,75 | RS 69,69 | R$ 61,88 14,80%0,20*0,30
aberto
4.2.2 12.01.041 CDHU Broca em concreto armado didmetro de 25 cm - completa M 12,00 RS 84,75| RS 105,94 | RS 1.271,25 4 BROCAS DE 3,00=12,00
4.2.3 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada M3 0,15 RS 225,98 | RS 282,48 | RS 42,37 14,80*0,20*0,05
4.2.4 11.01.130 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 0,89 RS 522,01| RS 652,51 | RS 579,43 14,80*0,20*0,30
424 11.16.040 CDHU f"anzamf'nto e adensamento de concreto ou massa em M3 0,89 R$  188,08| RS 235,10 | RS 208,77 14,80%0,20%0,30
undagdo
14,80*2,7=39,96=coluna 15 x 25 cm,
4.2.5 10.01.040 CDHU Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 39,96 RS 10,07 | RS 12,59 | RS 503,00 [ com 4 barras @ 3/8" e estribos @ 4,2
mm,
Impermeabilizagdo em pintura de asfalto oxidado com
4.2.6 32.16.010 CDHU . M2 4,44 RS 19,72| RS 24,65 | RS 109,45 14,80%,3=4,44
solventes orgdnicos, sobre massa
4.3 ESTRUTURA -PILARES E CINTA SUBTOTAL| RS 4.175,70
4 pil de 4,00 média=(4*0,2*0,1)*4 =
43.1 11.01.130 CDHU  |Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 0,32 RS 522,01| RS 652,51 | RS 208,80 | P'ares e "(‘):2'3 ( )
4*4=16,00= 2,55Kg/m coluna 7 x 14 cm,
4.3.2 10.01.040 CDHU Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 40,80 RS 10,07 RS 12,59 | RS 513,57 | com 4 barras @ 3/8" e estribos @ 4,2
mm=40,80kg
H Adia= * * *4 =
433 11.16.060 COHU Langamento e adensamento de concreto ou massa em M3 0,32 RS 129,91 RS 162,39 | RS 5196 4 pilares de 4,00 média=(4*0,2*0,1)*4
estrutura 0,32
4 pilares de 4,00 média=(4*0,40)*4 =
4.3.4 09.01.030 CDHU Forma em madeira comum para estrutura M2 6,40 RS 250,39 RS 312,99 | RS 2.003,12 pilares de 6”;) ia=( )
Vi to =14,8%4 int
4.3.5 14.20.010 CDHU Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado M3 0,59 RS 1.889,51| RS 2.361,89 | RS 1.398,24 leas em ngcﬁool =059 percintas
4.4 ALVENARIA E REVESTIMENTO SUBTOTAL| RS 8.523,05
14,80*3=44,40-3,33(AREA DA PORTA E
44.1 14.04.220 CDHU Alvenaria de bloco ceramico de vedagdo de 19 cm M2 41,07 RS 101,40| RS 126,75 | RS 5.205,62 JANE(LA)
4.4.2 17.02.020 CDHU Chapisco M2 82,14 RS 7,72| RS 9,65 | RS 792,65 41,07*2
4.4.3 17.02.120 CDHU Embogo comum M2 82,14 RS 24,59 | RS 30,74 | RS 2.524,78 41,07*2
4.5 FORRO SUBTOTAL| RS 2.254,23
4.5.1 22.03.070 CDHU |Forro em |amina de PVC M2 13,69 RS 131,73| RS 164,66 | RS 2.254,23 3,70 X 3,70
4.6 ESQUADRIAS SUBTOTAL| RS 2.857,12
4.6.1 23.09.560 CDHU Porta lisa com batente metalico - 90 x 210 cm UN 1,00 RS 1.628,08| RS 2.035,10 | RS 2.035,10 1 UNIDADE
4.6.2 24.01.100 CDHU Caixilho em ferro tipo veneziana, linha comercial M2 1,50 RS 438,41 | RS 548,01 [ RS 822,02 1,50X1,00
4.7 CONTRA PISO, CALCAMENTO, PISO E RODAPE SUBTOTAL| RS 6.170,92
54.01.010 COHU Regularizagdo e compactagdo mecanizada de superficie, sem M2 13,69 RS 354 RS 4,43 | RS 60,58 3,70%3.70
4.7.1 controle do proctor normal
472 17.05.100 CDHU ;;sc’)vlc;am requadro em concreto simples com controle de fck= M3 1,37 RS  1.082,36| RS 1.352,95 | RS 1.852,19 13,69*10cm=1,37m3
19.01.062 cony  |Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura M 2,40 RS 182,78| RS 228,48 | RS 548,34 13,69*10cm=1,37m3
4.7.3 até 20 cm, acabamento polido




4.7.4 17.01.020 CDHU Argamassa de regularizagdo e/ou prote¢do M3 0,41 RS 851,23 | RS 1.064,04 | RS 437,00 13,69*3cm=0,41m3
18.08.090 CDHU ‘Revestlmento'em porcelanato esmaltad9 acetinado para are~a M2 13,69 RS 158,31 | RS 197,89 | RS 2.709,08 3,70%3.70
4.7.5 interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorc¢do
18.08.100 CDHU Rodap}a em porcelanato esmalta‘do acetinado para aiea interna M 13,80 RS 32,68| RS 40,85 | RS 563,73 13,8=3,7+3,743,742,7
4.7.6 e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorgdo Bla,
4.8 INSTAI.ACAO ELETRICA SUBTOTAL| RS 1.506,66
4.8.1 40.04.450 CDHU Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa (ol] 3,00 RS 29,95 RS 37,44 | RS 112,31 3 CONJUNTOS
482 40.04.480 CDHU fgﬂ:lr:tz Linterruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, c 1,00 RS 43,80 RS 54,75 | R$ 54,75 1 CONJUNTO
Lumindria LED quadrada de sobrepor com difusor prismatico
4.8.3 41.31.070 CDHU UN 1,00 R 226,53 R 283,16 [ R 283,16 1 UNIDADE
translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 Im, 3 s 3
4.8.4 40.07.010 CDHU Caixaem PVCde 4’ x 2’ UN 4,00 RS 17,49 RS 21,86 | RS 87,45 4 UNIDADES
Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, didametro externo de SOMATORIA DOS TRECHOS A SEREM
4.8.5 38.19.020 R 24,05 [ R 598,85
CDHU 20 mm M 24,90 RS 19,24 R$ $ IMPLANTADOS
Cabo de cobre flexivel de 2,5 mm?, isolamento 0,6/1kV - SOMATORIA DOS TRECHOS A SEREM
4.8.6 39.21.020 CDHU M 49,80 R 4,13| R 516 | R 257,09
isolagdo HEPR 90°C ’ $ ! 3 d IMPLANTADOS
Cabo de cobre flexivel de 1,5 mm?, isolamento 0,6/1kV - SOMATORIA DOS TRECHOS A SEREM
4.8.7 39.21.010 CDHU realacia HEPR 90°C M 28,00 RS 3,23| RS 4,04 | RS 113,05 MBI ANTAROS,
4.9 COBERTURA SUBTOTAL| RS 26.260,89
Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto COBERTURA EXISTENTE = 3,90*7,45 =
4.9.1 04.03.040 CDHU M2 29,06 R 892| R 11,15 | R 323,96 .
barro ’ s ’ d d 29,05m2 A DEMOLIR
4.9.2 15.03.030 cppy  |Fornecimento e montagem de estrutura em ago ASTM-A36, KG 457,10 | R$ 29,93 RS 3741 | R$  17.101,25 45,71*10=457,10
sem pintura
S-ni 0 A = * =
493 16.12.020 COHU Telhamento em chapa de ago pré-pintada, perfil ondulado, M2 48,00 RS 110,84 | RS 13855 | RS 6.649,78 AREA DA COBERTURA =45,71*1,05
com espessura de 0,50mm 48,00
4.9.4 16.33.022 CDHU Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n? 24 - corte 0,33 m M 8,60 RS 117,64 | RS 147,05 | RS 1.264,63 METRAGEM DO RUFO = 4,6+4 =8,6
494 16.33.052 CDHU Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n2 24 - corte 0,50 m M 4,60 RS 160,22 | RS 200,28 | RS 921,27 METRAGEM DA CALHA =4,6
4.10 PLATIBANDA SUBTOTAL| RS 3.691,51
4.10.1 04.03.040 CDHU :::r;da de telhamento perfil e material qualquer, exceto M2 7,45 RS 8,02| RS 11,15 | RS 83,07 7.45%1
4.10.2 14.02.030 CDHU Alvenaria de elevacdo de 1/2 tijolo macico comum M2 7,45 RS 139,31| RS 174,14 | RS 1.297,32 7,45*%1
4.10.3 17.02.020 CDHU Chapisco M2 14,90 RS 7,72| RS 9,65 | RS 143,79 7,45*%2
4.10.4 17.02.120 CDHU Embogo comum M2 7,45 RS 24,59 | RS 30,74 | RS 228,99 7,45*1
4.10.5 46.04.030 cpHy | ubode PVCrigido tipo PBA classe 15, DN="100mm, (DE= M 3,00 RS  119,01| RS 148,76 | RS 446,29 3,00 DESCIDA DA CALHA
110mm), inclusive conexdes
DISTANCIA DO PLATIBANDA = 7,45=JA
4.10.6 16.33.052 CDHU Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n? 24 - corte 0,50 m M 7,45 RS 160,22 | RS 200,28 | RS 1.492,05

INCLUINDO A PINGADEIRA




4.11 REFORCO - PILARES VARANDA SUBTOTAL| R$ 188,95

1 METRO DE AUMENTO EM CADA PILAR

4.11.1 14.20.010 CDHU Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado M3 0,08 RS 1.889,51| RS 2.361,89 | RS 188,95 - 0,20%0.20= 0.08

SUBTOTAL| RS 58.709,60

PERIMETRO DA SALA DE ZOONOSE

5.1 03.03.020 CDHU Apicoamento manual de piso, parede ou teto M2 38,06 RS 3,35| RS 4,19 | RS 159,38 ~(3,85+3,85+3,5+3,5)*2,8)-2,1-1

Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para drea

interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorgdo PERIMETRO DA SALA DE ZOONOSE
5.2 18.08.090 CDHU M2 38,06 R 158,31 R 197,89 | R 7.531,60
Bla, resisténcia quimica B, assentado com argamassa colante $ s 4 =((3,85+3,85+3,5+3,5)*2,8)-2,1-1
industrializada, rejuntado
SUBTOTAL| RS 7.690,97
6.1 55.01.020 CDHU Limpeza final da obra M2 143,08 RS RS 19,51 | RS 2.791,85 Area reformada
SUBTOTAL| RS 2.791,85
Santa Salete, Estado de Sdo Paulo, 04 de agosto de 2026
Julio Cesar Martins Miliatti Claudine de Jesus Rondina Alan Rodrigo Lio
Prefeito Municipal Eng. Civil CREA 5060469250-SP Eng. Civil CREA 5070612380-SP

Responsdvel Técnica Assessoria Técnica



