MUNICIPIO: SANTA SALETE-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA SALETE-SP

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
LOCALIDADE: RUA 7 DE SETEMBRO, SANTA SALETE - SP, 15768-000
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA SALETE-SP

02.08.040 Placa em lona com impress3o digital e requadro em metalon 419,20 | R$ 28,84 2.515,20 2.688,24 2,00*3,00=6,00
SUBTOTAL RS 2.688,24
2.1 PINTURA INTERNA E EXTERNA SUBTOTAL RS 30.382,03
LAJE
=194,22+((3,75+3+2+3,75+1,07+3,17+4+3,75+1+1+
3,343,3+1,25+1,25+1,3+3,75+1,3+3,75+8,35+8+3,3+
211 33.10.020 CDHU Tinta latex em massa, inclusive preparo M2 529,10 RS 8,12| RS 23,55| RS 31,67 | RS 4.296,29 | RS 12.460,31 | RS 16.620,13 |3,3+2,83+2+3,3+3,3+2,93+2+5+4,8+8,5+0,8+3,75+3,
75+4+4)*2,8)SOMATORIA PELO AUTO CAD DAS
PAREDES INTERNAS *PE DIREITO - JANELAS E
PORTAS= PINTURA INTERNA= 529,10 M2
SOMATORIA DAS PORTAS EM MADEIRAS PARA
212 33.05.330 CDHU  |Verniz em superficie de madeira M2 54,60 RS 11,49| R$ 19,69| RS 31,18 | RS 627,35 | RS 1.075,07 | R$ 1.702,43 PINTURA EM VERNIZ, AMBOS OS LADOS
=(13%2,1)*2 = 54,60 M2
SOMATORIA PELO AUTO CAD DAS PAREDES
EXTERNAS * ALTURA DAS PAREDES - JANELAS E
213 33.10.030 CDHU |Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo M2 318,36 RS 14,33| R$ 23,55 RS 37,88 | R$ 4.562,10 | R$ 7.497,38 | RS 12.059,48
PORTAS = PINTURA EXTERNA= 318,36 M2
=(75,8*4,2 MEDIA ALTURA) = 318,36
2.2 PINTURA MUROS E PISO SUBTOTAL RS 14.471,60
PINTURA DA GRADE FRONTAL =12*1,9*2 = 45,60
221 33.11.050 CDHU  |Esmalte a base 4gua em superficie metdlica, inclusive preparo M2 45,60 RS 19,51| R$ 32,88( RS 52,39 | R$ 889,66 | R$ 1.499,33 | R$ 2.388,98 2
SOMATORIA DO PISO EM GRAFITE=SOMATORIA
222 33.06.020 it isos cil R 28,30 | R 1.044,38 | R 5.177,94 | R 6.222,32
CDHU Acrilico para quadras e pisos cimentados M2 219,87 RS 4,75| RS 23,55( RS , S 2 S g S % PELA AUTO CAD, INCLUINDO CALCADA=219,87M2
SOMATORIA DOS MUROS DE DIVISA (INTERNOS) E
223 33.10.050 CDHU  |Tinta acrilica em massa, inclusive preparo M2 160,60 RS 12,94| R$ 23,55| R$ 36,49 | R$ 2.078,16 | RS 3.782,13 | RS 5.860,29 FRONTAL (INTERNA E
EXTERNA)=(30,5+30,5+12)*2,2 = 160,60
SUBTOTAL RS 44.853,63
31 54.01.010 CDHU Regularizagdo e compactagdo mecanizada de superficie, sem M2 38,55 RS 336 RS 018/ Rrs 3,54 | RS 129,53 | RS 6,94 | RS 136,47 SOMATORIA DOS CANTEIROS E AREAS A REPARAR=
controle do proctor normal 38,55M2
3.1 17.05.070 CDHU :/'ISP" com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 M3 3,86 RS 567,70 RS 474,52 RS 1.042,22 | RS 2.188,48 | R$ 182927 | RS 4.017,76 38,55*10CM=3,86M3
a
SUBTOTAL RS 4.154,23

Observagdo: Os coqueiros e piso a serem extraids serdoder il do

Santa Salete, Estado de Sdo Paulo, 04 de agosto de 2026
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