
Obra
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO CAPADOCIA COM QUADRA 
ESPORTIVA

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   PRAÇA 1 990.849,35 990.849,35 61,93 %

 1.1   ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 99.391,52 99.391,52 6,21 %

 1.1.1  717 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 4 19.878,31 24.847,88 99.391,52 6,21 %

 1.2   SERVIÇOS PRELIMINARES/MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1 143.108,64 143.108,64 8,94 %

 1.2.1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 27.577,74 27.577,74 1,72 %

 1.2.1.1  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 80 97,14 121,42 9.713,60 0,61 %

 1.2.1.2  51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m² 3 404,24 505,30 1.515,90 0,09 %

 1.2.1.3  6096 ORSE Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com 
Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 

UN 1 603,54 754,42 754,42 0,05 %

 1.2.1.4  9416 ORSE Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, 
exclusive fornecimento do medidor

un 1 1.872,34 2.340,42 2.340,42 0,15 %

 1.2.1.5  4176 ORSE Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2,  inclusive execução de 
gabarito de madeira

m² 1432,8 7,40 9,25 13.253,40 0,83 %

 1.2.2   MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1 115.530,90 115.530,90 7,22 %

 1.2.2.1  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 m² 1432,8 4,55 5,68 8.138,30 0,51 %

 1.2.2.2  102326 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 

m³ 130,5 11,89 14,86 1.939,23 0,12 %

 1.2.2.3  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 1432,8 2,87 3,58 5.129,42 0,32 %

 1.2.2.4  94306 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 
M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 

m³ 859,68 72,56 90,70 77.972,97 4,87 %

 1.2.2.5  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m³ 859,68 1,43 1,78 1.530,23 0,10 %

 1.2.2.6  105559 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE 
ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE 

m³ 859,68 10,62 13,27 11.407,95 0,71 %

 1.2.2.7  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 174,6 21,82 27,27 4.761,34 0,30 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2026 - 
Maranhão
SBC - 08/2026 - Maranhão
ORSE - 05/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

25,0% Desonerado: 
Horista: 114,11%
Mensalista: 71,30%



 1.2.2.8  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

m³ 174,6 7,41 9,26 1.616,79 0,10 %

 1.2.2.9  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 859,68 2,83 3,53 3.034,67 0,19 %

 1.3   ESTRUTURAL 1 215.859,06 215.859,06 13,49 %

 1.3.1   ALVENARIAS 1 121.340,72 121.340,72 7,58 %

 1.3.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 184,6 84,57 105,71 19.514,06 1,22 %

 1.3.1.2  11449 ORSE Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação m³ 162,2 11,30 14,12 2.290,26 0,14 %

 1.3.1.3  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 112,5 46,28 57,85 6.508,12 0,41 %

 1.3.1.4  6457 ORSE Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso 
Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

m³ 18,6 2.597,16 3.246,45 60.383,97 3,77 %

 1.3.1.5  102487 SINAPI CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME 
REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

m³ 32,4 681,63 852,03 27.605,77 1,73 %

 1.3.1.6  2519 ORSE Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, 
utilizandocompactador à percussão sapinho, sem controle do grau de 
compactação

m³ 142,3 18,89 23,61 3.359,70 0,21 %

 1.3.1.7  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 36,6 36,70 45,87 1.678,84 0,10 %

 1.3.2   DEMARCACOES E ESPAÇO GOURMET 1 94.518,34 94.518,34 5,91 %

 1.3.2.1  C0062 SEINFRA ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO CERÂMICO (14X19X39cm) ESP.=14cm m² 412,3 46,86 58,57 24.148,41 1,51 %

 1.3.2.2  87907 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE 

m² 824,6 7,31 9,13 7.528,59 0,47 %

 1.3.2.3  3316 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / 
cal / areia), espessura 2,5 cm

m² 824,6 42,42 53,02 43.720,29 2,73 %

 1.3.2.4  94306 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 

m³ 87,1 72,56 90,70 7.899,97 0,49 %

 1.3.2.5  105559 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE 
ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

m³ 87,1 10,62 13,27 1.155,81 0,07 %



 1.3.2.6  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

m³ 87,1 7,41 9,26 806,54 0,05 %

 1.3.2.7  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 2,613 2,83 3,53 9,22 0,00 %

 1.3.2.8  12827 ORSE Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, 
fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 6cm, tela soldada 

m² 54,76 135,13 168,91 9.249,51 0,58 %

 1.4   ALVENARIAS E PAINEIS 1 62.144,72 62.144,72 3,88 %

 1.4.1  103346 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 
DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

m² 202,5 98,10 122,62 24.830,55 1,55 %

 1.4.2  87907 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE 

m² 405 7,31 9,13 3.697,65 0,23 %

 1.4.3  3316 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / 
cal / areia), espessura 2,5 cm

m² 405 42,42 53,02 21.473,10 1,34 %

 1.4.4  102363 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS 
DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E 
ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 

m² 60,4 160,84 201,05 12.143,42 0,76 %

 1.5   PAVIMENTAÇÃO 1 44.316,64 44.316,64 2,77 %

 1.5.1  94267 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN 
LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA 

M 151,6 67,06 83,82 12.707,11 0,79 %

 1.5.2  2394 ORSE Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada m³ 48,24 124,49 155,61 7.506,62 0,47 %

 1.5.3  10234 ORSE Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio m² 321,6 28,02 35,02 11.262,43 0,70 %

 1.5.4  12827 ORSE Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, 
fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 6cm, tela soldada 
q61, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm

m² 49,28 135,13 168,91 8.323,88 0,52 %

 1.5.5  10991 ORSE Revestimento cerâmico para piso ou parede, 46 x 46 cm, pei 5, Incenor, comum 
branco, anti-derrapante, retificado, ref.62650 ou similar, aplicada c/ argamassa ind. 
ac-ii, rejunte acrílico, exceto regularização de base/emboço

m² 54,76 65,99 82,48 4.516,60 0,28 %

 1.6   INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 1 93.364,79 93.364,79 5,84 %

 1.6.1   INFRAESTRUTURA 1 75.887,22 75.887,22 4,74 %

 1.6.1.1  1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) pt 4 111,11 138,88 555,52 0,03 %

 1.6.1.2  1678 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 50 mm (pias de 
cozinha,máquinas de lavar, etc...)

un 4 121,58 151,97 607,88 0,04 %

 1.6.1.3  89800 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

M 55 30,16 37,70 2.073,50 0,13 %

 1.6.1.4  89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

UN 4 53,08 66,35 265,40 0,02 %



 1.6.1.5  97902 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 6 622,19 777,73 4.666,38 0,29 %

 1.6.1.6  1200 ORSE Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm un 8 121,82 152,27 1.218,16 0,08 %

 1.6.1.7  12009 ORSE Quadro Geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço 
galvaniz. com pintura eletrostática para até 800A, medindo:1800x1000x600cm, 

un 1 21.907,05 27.383,81 27.383,81 1,71 %

 1.6.1.8  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 160 12,33 15,41 2.465,60 0,15 %

 1.6.1.9  2040 ORSE Registro gaveta bruto 1" (ref 1510 hd) Deca ou similar un 4 55,27 69,08 276,32 0,02 %

 1.6.1.10  C2093 SEINFRA RALO SECO  PVC RÍGIDO UN 4 55,99 69,98 279,92 0,02 %

 1.6.1.11  9946 ORSE Fossa séptica em concreto armado, dimensões internas 1,00 x 2,00 x 2,30m un 1 17.269,80 21.587,25 21.587,25 1,35 %

 1.6.1.12  98101 SINAPI SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² 
(PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020

UN 1 9.571,26 11.964,07 11.964,07 0,75 %

 1.6.1.13  102605 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1 337,74 422,17 422,17 0,03 %

 1.6.1.14  4273 ORSE Torneira de pressão, Fabrimar, série acquapress, ref 1180 ou similar un 4 419,17 523,96 2.095,84 0,13 %

 1.6.1.15  9225 ORSE Instalação e montagem de bomba centrifuga 1,5cv un 1 20,32 25,40 25,40 0,00 %

 1.6.2   ACESSORIOS E LOUÇAS 1 17.477,57 17.477,57 1,09 %

 1.6.2.1  100878 SINAPI BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2 800,94 1.001,17 2.002,34 0,13 %

 1.6.2.2  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 4 379,05 473,81 1.895,24 0,12 %

 1.6.2.3  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2 363,70 454,62 909,24 0,06 %

 1.6.2.4  2096 ORSE Suporte para auxílio de deficientes físicos (barra de apoio) l = 50cm em tubode 
ferro galvanizado d = 1 1/2"

un 2 71,85 89,81 179,62 0,01 %

 1.6.2.5  12096 ORSE Luminária tipo spot de Sobrepor SR08-S da Abalux ou similar para lâmpada PAR 
30

un 6 165,52 206,90 1.241,40 0,08 %

 1.6.2.6  C4069 SEINFRA BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO) m² 12,4 498,83 623,53 7.731,77 0,48 %

 1.6.2.7  2087 ORSE Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão plástico, válvulaplástica 
para pia e engate plástico

un 4 179,95 224,93 899,72 0,06 %

 1.6.2.8  86902 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2 336,08 420,10 840,20 0,05 %

 1.6.2.9  3685 ORSE Torneira cromada para uso geral, DECA 1152 C39 ou similar un 8 100,27 125,33 1.002,64 0,06 %



 1.6.2.10  2082 ORSE Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar un 2 78,54 98,17 196,34 0,01 %

 1.6.2.11  95546 SINAPI KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026

UN 2 231,63 289,53 579,06 0,04 %

 1.7   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 82.704,57 82.704,57 5,17 %

 1.7.1   ACESSÓRIOS/CABOS 1 52.910,71 52.910,71 3,31 %

 1.7.1.1  3395 ORSE Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado 
embutido Ø 3/4"

un 18 301,56 376,95 6.785,10 0,42 %

 1.7.1.2  91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

M 420 9,58 11,97 5.027,40 0,31 %

 1.7.1.3  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 330 18,31 22,88 7.550,40 0,47 %

 1.7.1.4  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1800 5,57 6,96 12.528,00 0,78 %

 1.7.1.5  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 560 8,74 10,92 6.115,20 0,38 %

 1.7.1.6  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 310 13,39 16,73 5.186,30 0,32 %

 1.7.1.7  101560 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025

M 250 14,81 18,51 4.627,50 0,29 %

 1.7.1.8  4527 ORSE Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura un 1 765,47 956,83 956,83 0,06 %

 1.7.1.9  492 ORSE Quadro distribuição embutir em chapa de aço, p/até 12 disjuntores, 
trifasico,c/barramento, padrão DIN (linha branca), exclusive disjuntores

un 1 453,33 566,66 566,66 0,04 %

 1.7.1.10  8000 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar  20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) un 6 102,01 127,51 765,06 0,05 %

 1.7.1.11  8420 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar 150 A, padrão DIN (Europeu - linha 
branca),corrente 10 KA

un 1 392,47 490,58 490,58 0,03 %

 1.7.1.12  9041 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 2 88,25 110,31 220,62 0,01 %

 1.7.1.13  97887 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

UN 6 278,81 348,51 2.091,06 0,13 %

 1.7.2   LUMINÁRIAS 1 29.793,86 29.793,86 1,86 %

 1.7.2.1  7679 ORSE Luminária decorativa hermética para iluminação pública, base alumínio fundido, 
difusor esférico em acrílico transparente, com poste de 2,5m (tecnolux - ref.cw-

un 6 1.946,88 2.433,60 14.601,60 0,91 %

 1.7.2.2  8081 ORSE Luminária para iluminação pública duas petalas, ref.CW-50, Tecnolux ou similar, 
completa, fechada, incluso braço metálico, reator, lâmpada vapor de mercúrio 250 

un 2 5.105,29 6.381,61 12.763,22 0,80 %



 1.7.2.3  13537 ORSE Refletor modular de Led linear para campo ou quadra, 200W, IP68 dúplo, módulos 
N2, corpo em alumínio, pintura eletrostática, proteção contra corrosão, 6500K, FP 
= >0.95, IRC = Ra>80. FL = 22.000 Luméns, VU = 50.000h, ângulo do feixe = 120º

un 8 242,91 303,63 2.429,04 0,15 %

 1.8   PLAYGROUND/ACADEMIA AO AR LIVRE 1 100.838,86 100.838,86 6,30 %

 1.8.1   ACADEMIA AO AR LIVRE 1 17.311,93 17.311,93 1,08 %

 1.8.1.1  103194 SINAPI INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA 

UN 1 2.820,44 3.525,55 3.525,55 0,22 %

 1.8.1.2  103185 SINAPI INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA 
DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO 

UN 1 6.152,67 7.690,83 7.690,83 0,48 %

 1.8.1.3  103187 SINAPI INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

UN 1 4.876,44 6.095,55 6.095,55 0,38 %

 1.8.2   PLLAYGROUND 1 83.526,93 83.526,93 5,22 %

 1.8.2.1  13086 ORSE Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes 
ousimilar

un 2 1.760,00 2.200,00 4.400,00 0,27 %

 1.8.2.2  11098 ORSE Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes 
ousimilar - fornecimento e montagem

un 1 12.252,11 15.315,13 15.315,13 0,96 %

 1.8.2.3  9165 ORSE Brinquedo -  Labirinto (trepa-trepa) em tubo ferro galv d=1 1/2" na horizontal e d=1 
1/2" na vertical. Dim:1,54x1,54x2,04m, ref: Sergipark ou similar

Un 2 4.020,72 5.025,90 10.051,80 0,63 %

 1.8.2.4  C5210 SEINFRA PISO EMBORRACHADO DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR 
PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E 

m² 96 448,00 560,00 53.760,00 3,36 %

 1.9   PINTURA/REVESTIMENTOS 1 76.384,38 76.384,38 4,77 %

 1.9.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 1229,6 3,75 4,68 5.754,52 0,36 %

 1.9.2  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 1229,6 17,91 22,38 27.518,44 1,72 %

 1.9.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1229,6 15,24 19,05 23.423,88 1,46 %

 1.9.4  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 154 23,60 29,50 4.543,00 0,28 %

 1.9.5  102500 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 150 4,98 6,22 933,00 0,06 %

 1.9.6  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2021

M 1700 1,69 2,11 3.587,00 0,22 %



 1.9.7  102513 SINAPI PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO 
COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

m² 16,6 52,50 65,62 1.089,29 0,07 %

 1.9.8  100721 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 25,5 25,42 31,77 810,13 0,05 %

 1.9.9  102220 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 4 16,35 20,43 81,72 0,01 %

 1.9.10  9776 ORSE Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, c/ piso porcelanato 
marmore bianco, PORTOBELLO ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa 

m² 74,5 83,19 103,98 7.746,51 0,48 %

 1.9.11  4923 ORSE Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento m² 49,28 14,56 18,20 896,89 0,06 %

 1.10   PAISAGISMO 1 8.921,71 8.921,71 0,56 %

 1.10.1  2397 ORSE Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais un 3 37,79 47,23 141,69 0,01 %

 1.10.2  3321 ORSE Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (jasmin manga) un 8 132,85 166,06 1.328,48 0,08 %

 1.10.3  9880 ORSE Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio un 8 549,47 686,83 5.494,64 0,34 %

 1.10.4  13675 ORSE Planta - Dionella (Dianella tasmanica), fornecimento e plantio un 2 23,29 29,11 58,22 0,00 %

 1.10.5  7661 ORSE Planta - Heliconia papagaio (heliconia psittacorum) h=1,00m, fornecimento e 
plantio

un 10 47,01 58,76 587,60 0,04 %

 1.10.6  7633 ORSE Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio un 5 88,23 110,28 551,40 0,03 %

 1.10.7  7662 ORSE Planta - Lantana amarela (lantana camara), fornecimento e plantio un 4 32,32 40,40 161,60 0,01 %

 1.10.8  9127 ORSE Planta - Oiti (Licania tomentosa) h=1,00m, fornecimento e plantio un 6 79,75 99,68 598,08 0,04 %

 1.11   ACESSORIOS/SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 26.364,44 26.364,44 1,65 %

 1.11.1  12214 ORSE Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples 
Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos

un 4 408,81 511,01 2.044,04 0,13 %

 1.11.2  2454 ORSE Andaime tubular metálico simples - peça x dia PxD 8000 0,66 0,82 6.560,00 0,41 %

 1.11.3  8464 ORSE Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,60m un 10 688,85 861,06 8.610,60 0,54 %

 1.11.4  10536 ORSE Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), 
FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar

un 10 335,22 419,02 4.190,20 0,26 %

 1.11.5  103314 SINAPI INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE 

m² 12 330,64 413,30 4.959,60 0,31 %

 1.12   COBERTURA 1 14.671,96 14.671,96 0,92 %

 1.12.1   INFRAESTUTURA 1 11.775,04 11.775,04 0,74 %



 1.12.1.1  92540 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

m² 54,76 111,80 139,75 7.652,71 0,48 %

 1.12.1.2  3241 ORSE Telhamento com telha cerâmica tipo canal, vermelha, 1ª qualidade - R1 m² 54,76 60,23 75,28 4.122,33 0,26 %

 1.12.2   FORRO 1 2.896,92 2.896,92 0,18 %

 1.12.2.1  96111 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 36 64,38 80,47 2.896,92 0,18 %

 1.13   ESQUADRIAS 1 18.178,78 18.178,78 1,14 %

 1.13.1  111313 SBC PORTA CHAPA DE ACO ENROLAR TIPO TIJOLINHO m² 6,8 533,72 667,15 4.536,62 0,28 %

 1.13.2  110462 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,90x2,10m-REV.LAMINADO UN 2 1.576,90 1.971,12 3.942,24 0,25 %

 1.13.3  110099 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,80x2,10m UN 2 1.479,51 1.849,38 3.698,76 0,23 %

 1.13.4  13146 ORSE Peitoril granito Preto 25 x 2cm m 10 252,46 315,57 3.155,70 0,20 %

 1.13.5  111650 SBC JANELA BASCULANTE EM FERRO COM VIDRO m² 0,5 807,46 1.009,32 504,66 0,03 %

 1.13.6  090239 SBC VERGA CONCRETO ESTRUTURADO (10x10cm)PARA ALVENARIAS 0,10m M 20 63,58 79,47 1.589,40 0,10 %

 1.13.7  3521 ORSE Fechadura Pado, linha Parati, ref.325-909, acabamento AN (antique) ou Similar un 4 150,28 187,85 751,40 0,05 %

 1.14   LIMPEZA FINAL OBRA 1 4.599,28 4.599,28 0,29 %

 1.14.1  2450 ORSE Limpeza geral m² 1432,8 2,57 3,21 4.599,28 0,29 %

 2   QUADRA ESPORTIVA 1 609.166,39 609.166,39 38,07 %

 2.1   MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1 25.018,82 25.018,82 1,56 %

 2.1.1  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

m² 150 2,87 3,58 537,00 0,03 %

 2.1.2  94306 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 

m³ 75 72,56 90,70 6.802,50 0,43 %

 2.1.3  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m³ 750 1,43 1,78 1.335,00 0,08 %

 2.1.4  105559 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE 
ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

m³ 750 10,62 13,27 9.952,50 0,62 %



 2.1.5  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 750 2,83 3,53 2.647,50 0,17 %

 2.1.6  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 102,5 21,82 27,27 2.795,17 0,17 %

 2.1.7  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

m³ 102,5 7,41 9,26 949,15 0,06 %

 2.2   ESTRUTURAL 1 33.250,93 33.250,93 2,08 %

 2.2.1   ALVENARIA/REVESTIMENTOS 1 33.250,93 33.250,93 2,08 %

 2.2.1.1  C0062 SEINFRA ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO CERÂMICO (14X19X39cm) ESP.=14cm m² 64,66 46,86 58,57 3.787,13 0,24 %

 2.2.1.2  6457 ORSE Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso 
Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

m³ 6,6 2.597,16 3.246,45 21.426,57 1,34 %

 2.2.1.3  87907 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE 
PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 129,32 7,31 9,13 1.180,69 0,07 %

 2.2.1.4  3316 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / 
cal / areia), espessura 2,5 cm

m² 129,32 42,42 53,02 6.856,54 0,43 %

 2.3   PAVIMENTAÇÃO 1 102.700,52 102.700,52 6,42 %

 2.3.1  170204 SBC PISO CONCRETO 1:3:5 ESPESSURA 15cm COM JUNTA m² 212,7 123,44 154,30 32.819,61 2,05 %

 2.3.2  170186 SBC BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 8cm EM PISOS m² 464,14 120,45 150,56 69.880,91 4,37 %

 2.4   PINTURAS 1 19.191,41 19.191,41 1,20 %

 2.4.1  102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 212,7 60,64 75,80 16.122,66 1,01 %

 2.4.2  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 129,32 3,75 4,68 605,21 0,04 %

 2.4.3  
FNDECPU8
8 

Próprio PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS

m² 129,32 15,24 19,05 2.463,54 0,15 %

 2.5   CONTENCAO 1 348.523,36 348.523,36 21,78 %

 2.5.1  172285 SBC MURO DE ARRIMO E CONTENCAO CONCRETO 18MPa h=2,5m 1,50m3 M 32 5.333,23 6.666,53 213.328,96 13,33 %

 2.5.2  172251 SBC MURO DE ARRIMO E CONTENCAO CONCRETO 18MPa h=1,0m 1,05m3 M 30 3.605,19 4.506,48 135.194,40 8,45 %

 2.6   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 80.481,35 80.481,35 5,03 %



 2.6.1  090512 SBC ALAMBRADO TELA GALVANIZADA REVEST. PVC P/ QUADRA m² 164,15 187,93 234,91 38.560,47 2,41 %

 2.6.2  069022 SBC ILUMIN PUBLICA POSTE METALICO 7m, BRACO E LUMINADIA LED 60W UN 4 3.305,78 4.132,22 16.528,88 1,03 %

 2.6.3  063061 SBC CABO PP 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2 M 1200 16,93 21,16 25.392,00 1,59 %

______________________________________
MARIA EDUARDA DA SILVA COSTA

CAU/MA: A3074200

Total Geral 1.600.015,74

Total sem BDI 1.280.152,24

Total do BDI 319.863,50


