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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRETAMA 

MEMORIAL DE CÁLCULO 

Construção do Pórtico de Entrada da Cidade de Ubiretama/RS 

Proprietário: Prefeitura Municipal de Ubiretama 

Endereço: Via de acesso à cidade, Faixa de Domínio SRE 392 AM9110, Ubiretama/RS 

Resp. Técnico: Renan Eduardo Lenz, Engenheiro Civil 

CREA: RS-261615 

Data: Ubiretama, 06 de novembro de 2026 - Revisão 01 
 

Levantamento dos quantitativos da planilha orçamentária do Pórtico de Entrada, a partir dos projetos 

estrutural (ES-01), elétrico (EL-01) e arquitetônico (Pranchas 06 e 07). Itens numerados como na planilha 

(SINAPI 03/2026 - RS, não desonerado). 

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES 

Item Elemento Memória de Cálculo Resultado 

1.1.0.1 Administração local, engenheiro 
civil 8 h/mês x 3 meses 24,00 h 

1.2.0.1 Placa de obra 2,00 m x 2,00 m 4,00 m² 
1.2.0.2 Locação da obra (10,00 m x 2) + (6,50 m x 2) 33,00 m 
1.2.0.3 Cones de sinalização Isolamento da área, complementado com fita zebrada 10 un 

 

Engenheiro 8 h/mês durante os 3 meses de obra do pórtico. A administração local do parque (56 h em 7 

meses) está no item 1.1.0.1 da planilha do parque. 

2. FUNDAÇÕES DO PÓRTICO 

7 estacas escavadas Ø 40 cm com 4,00 m, bloco de coroamento e base do pilar em concreto armado (ES-

01). 

2.1 Estacas (7 un x 4,00 m = 28,00 m), item 1.3.0.1 

Elemento Memória de Cálculo Resultado 
Comprimento total 7 un x 4,00 m 28,00 m 
Aço CA-50 Ø 12,5 mm (longitudinal, C = 4,00 
m + 0,45 m de ancoragem no bloco) 

4 barras x 4,45 m x 7 estacas = 124,60 m 
124,60 m x 0,963 kg/m 119,99 kg 

Aço CA-60 Ø 5,0 mm (estribos c/15) 27 estribos x 1,00 m x 7 estacas = 189,00 m 
189,00 m x 0,154 kg/m 29,11 kg 

Concreto fck 25 MPa (estacas) π x 0,20² x 4,00 m x 7 estacas 3,52 m³ 
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Composição própria 003, montada sobre a SINAPI 100897 com a armadura do projeto: 4 barras Ø 12,5 mm 

(C = 4,45 m, com 0,45 m de ancoragem no bloco) e estribos Ø 5,0 mm c/15 cm, o que dá 4,2854 kg/m de CA-

50 e 1,0395 kg/m de CA-60. 

2.2 Escavação, Preparo do Fundo, Lastro e Reaterro 

Item Elemento Memória de Cálculo Resultado 

1.3.0.2 Escavação mecanizada 
8,00 x 4,50 x 0,75 (0,10 m de solo sobre o bloco até o 
N.T. + 0,60 m de bloco + 0,05 m de lastro, conforme 
corte do ES-05) 

27,00 m³ 

1.3.0.3 Preparo do fundo da escavação 8,00 x 4,50 36,00 m² 

1.3.0.4 Lastro de concreto magro (e = 5 
cm) 8,00 x 4,50 36,00 m² 

1.3.0.10 Reaterro manual compactado Cobertura do bloco até o N.T. (0,10 m), descontada a 
base do pilar: (8,00 x 4,50 - 2,60 x 1,80) x 0,10 3,13 m³ 

 

2.3 Bloco de Coroamento (8,00 x 4,50 x 0,60 m) 

Elemento Memória de Cálculo Resultado 

Aço CA-50 Ø 12,5 mm (malha inferior c/15) (53 barras x 5,34 m) + (30 barras x 8,84 m) = 548,22 m 
548,22 m x 0,963 kg/m 527,94 kg 

Aço CA-50 Ø 10,0 mm (reforço) 10 barras x 4,50 m = 45,00 m 
45,00 m x 0,617 kg/m 27,77 kg 

Aço CA-50 Ø 10,0 mm (malha superior c/15, 
ganchos de 45 cm) 

(53 barras x 5,34 m) + (30 barras x 8,84 m) = 548,22 m 
548,22 m x 0,617 kg/m 338,25 kg 

Concreto fck 30 MPa 8,00 x 4,50 x 0,60 21,60 m³ 
Fôrmas de madeira (8,00 + 4,50) x 2 lados x 0,60 m 15,00 m² 

 

2.4 Base do Pilar em Concreto Armado (2,60 x 1,80 x 0,80 m) 

Base sobre o bloco para engastamento do pilar metálico. 

Elemento Memória de Cálculo Resultado 

Aço CA-50 Ø 10,0 mm 16 barras x 1,15 m = 18,40 m 
18,40 m x 0,617 kg/m 11,35 kg 

Aço CA-60 Ø 5,0 mm (estribos) (7 x 8,35 m) + (12 x 1,92 m) + (12 x 2,70 m) = 113,89 m 
113,89 m x 0,154 kg/m 17,54 kg 

Concreto fck 30 MPa 2,60 x 1,80 x 0,80 3,74 m³ 
Fôrmas de madeira (2,60 + 1,80) x 2 lados x 0,80 m 7,04 m² 
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2.5 Consolidação dos Quantitativos de Fundação 

Item Descrição Unidade Quantidade 
1.3.0.5 Armação CA-50 Ø 12,5 mm (bloco) kg 527,94 
1.3.0.6 Fôrma de madeira (bloco 15,00 m² + base 7,04 m²) m² 22,04 
1.3.0.7 Concretagem (bloco 21,60 m³ + base 3,74 m³) m³ 25,34 

1.3.0.8 Armação CA-50 Ø 10,0 mm (base 11,35 kg + reforço do bloco 27,77 kg + malha 
superior do bloco 338,25 kg) kg 377,37 

1.3.0.9 Armação CA-60 Ø 5,0 mm (base) kg 17,54 
 

Bloco e base com fck 30 MPa (SINAPI 96557, concretagem de bloco de coroamento fck 30 MPa com bomba). 

Estacas pela composição 003, concreto C25. 

3. ESTRUTURA METÁLICA DO PÓRTICO 

Perfis em aço ASTM A-36; contraventamentos em barra CA-50; parafusos das ligações principais ASTM A325 

galvanizados a fogo. Perda de corte de 3% nos perfis. 

3.1 Chumbadores, item 1.4.3.2 (composição 001) 

Elemento Memória de Cálculo Resultado 

Chapa de aço 1.1/4" (31,50 mm), pilar Moldura 1,81 x 1,02 m com 0,25 m de largura: 1,81 x 
1,02 - 1,31 x 0,52 1,17 m² 

Chapa de aço 1.1/4" (31,50 mm), vigas 3 un x 0,28 m² 0,84 m² 
Chapa de aço 1.1/4" (31,50 mm), total 1,17 + 0,84 2,01 m² 
Barra CA-50 Ø 25 mm, pilar e vigas 12,00 m + 9,00 m = 21,00 m 21,00 m 
Barra CA-50 Ø 25 mm, peso 21,00 m x 3,853 kg/m 80,91 kg 

 

3.2 Pilar Treliçado (1 pilar inclinado com 4 banzos, cota de topo 12,30 m) 

Item Perfil Memória de Cálculo Peso (kg) 

1.4.1.1 
Banzos: 4 banzos de 2 perfis U 
enrijecido 200x75x3,75 mm 
soldados 

(2 x 12,46) + (2 x 12,23) = 49,38 m (4 banzos) 
49,38 m x 9,94 kg/m = 490,83 kg por perfil 
490,83 x 2 perfis = 981,66 kg + 3% (29,45 kg) 

1.011,11 

1.4.1.2 
U 200x50x3,00 mm, montantes 
das faces longitudinais (ES-02 e 
ES-04) e peças do topo do pilar 

(15 un x 1,35 m x 2 lados) + (1,83 x 2) = 44,16 m; 44,16 
m x 6,83 kg/m = 301,61 kg + 3% (9,05 kg) 310,66 

1.4.1.3 U 200x50x3,00 mm, montantes 
das faces transversais (ES-04) 

24 un x 0,58 m x 2 lados = 27,84 m; 27,84 m x 6,83 
kg/m = 190,15 kg + 3% (5,70 kg) 195,85 

1.4.1.4 Cantoneira 3"x3"x1/4", diagonais 

Faces longitudinais, por face: painéis de 100 cm: 10 x 
2 x 1,68 m = 33,60 m; painéis de 42 cm: 2 x 2 x 1,41 m 
= 5,64 m; painel do topo (80 cm): 2,94 m; total 42,18 
m x 2 faces = 84,36 m. Faces transversais: 24 un x 
0,75 m x 2 = 36,00 m. Total 120,36 m x 7,29 kg/m = 
877,42 kg + 3% (26,32 kg) 

903,74 
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3.3 Vigas Treliçadas Principais 

Duas vigas longitudinais laterais e uma central em dois trechos (fixo e em balanço), travadas por treliças 

transversais e tirantes em "X". 

Item Perfil Memória de Cálculo Peso (kg) 
1.4.2.1 U 200x50x3,00 mm (banzos) 132,10 m x 6,83 kg/m = 902,24 kg + 3% (27,07 kg) 929,31 

1.4.2.2 U 125x50x3,00 mm (diagonais e 
montantes) 

56,60 + 56,60 + 32,25 + 14,29 = 159,74 m 
159,74 m x 5,07 kg/m = 809,88 kg + 3% (24,30 kg) 834,18 

 

3.4 Vigas Treliçadas de Travamento, item 1.4.2.3 

Perfil Memória de Cálculo Peso (kg) 
U 75x40x2,65 mm (banzos, diagonais e 
montantes) (89,80 m + 59,08 m) = 148,88 m x 3,04 kg/m 452,60 

Perdas de corte 452,60 kg x 3% 13,58 

Total do item 1.4.2.3  466,18 

 

3.5 Contraventamento em Barras CA-50 Ø 12,5 mm, item 1.4.2.4 

Elemento Memória de Cálculo Resultado 
Comprimento total (barras de 1/2", CA-50 Ø 
12,5 mm) 

Tirantes de contravento das vigas de travamento, 
conforme projeto ES-02 61,20 m 

Peso 61,20 m x 0,963 kg/m x 1,03 60,70 kg 
 

3.6 Estais em Tubo de Aço Ø 76,20 mm (3") e 2,65 mm de Espessura, item 1.4.3.1 

Elemento Memória de Cálculo Resultado 
Comprimento dos estais (5,70 x 2) + (9,52 x 2) + (12,81 x 2) 56,06 m 
Comprimento orçado 56,06 m x 1,03 57,74 m 

 

Quadro-Resumo: Peso dos Perfis e Barras da Estrutura Metálica 

Item Elemento Peso (kg) 
1.4.1.1 Pilar: banzos em 2 perfis U enrijecido 200x75x3,75 mm 1.011,11 
1.4.1.2 Pilar: U 200x50x3,00 mm (faces longitudinais e topo) 310,66 
1.4.1.3 Pilar: U 200x50x3,00 mm (faces transversais) 195,85 
1.4.1.4 Pilar: cantoneira 3"x3"x1/4" 903,74 
1.4.2.1 Vigas principais: U 200x50x3,00 mm 929,31 
1.4.2.2 Vigas principais: U 125x50x3,00 mm 834,18 
1.4.2.3 Vigas de travamento: U 75x40x2,65 mm 466,18 
1.4.2.4 Contraventamento CA-50 Ø 12,5 mm 60,70 

 TOTAL DA ESTRUTURA METÁLICA (sem chumbadores e estais) 4.711,73 
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Chumbadores (2,01 m² de chapa e 80,91 kg de barra) e estais (57,74 m de tubo) têm itens próprios (3.1 e 

3.6). Fabricação e montagem, com equipamentos, no item 1.4.4.1 (1 un). 

3.7 Pintura de Fundo da Estrutura Metálica (1 demão), item 1.4.4.2 

Tinta alquídica de fundo tipo zarcão, 1 demão a pistola, na oficina, antes da montagem (SINAPI 100719, 

preço por m² por demão). Área = perímetro desenvolvido de cada peça x comprimento, sem perdas. Nos 

banzos do pilar foi considerada só a face externa do caixão formado pelos dois perfis U. 

Elemento Memória de Cálculo Resultado 
Banzos do pilar (caixão 2 U 200x75, face 
externa) 0,70 m²/m x 49,38 m 34,57 m² 

Montantes do pilar U 200x50 0,60 m²/m x 72,00 m 43,20 m² 
Banzos da viga U 200x50 0,60 m²/m x 132,10 m 79,26 m² 
Diagonais e montantes da viga U 125x50 0,45 m²/m x 159,74 m 71,88 m² 
Vigas de travamento U 75x40 0,31 m²/m x 148,88 m 46,15 m² 
Cantoneiras 3"x3"x1/4" 0,305 m²/m x 120,36 m 36,71 m² 
Contraventamento CA-50 Ø 12,5 mm 0,039 m²/m x 61,20 m 2,41 m² 
Estais em tubo 3" 0,239 m²/m x 56,06 m 13,42 m² 
Área total pintada (1 demão) Soma das áreas 327,60 m² 

4. FECHAMENTO E ACABAMENTOS 

4.1 Painel ACM Estruturado, item 1.5.0.1 

Item Descrição Unidade Quantidade 

 Painel ACM, cor aço corten (pilar) m² 58,45 

 Painel ACM, cor cinza (viga suspensa) m² 173,17 

 Área total de ACM (item orçado como 1 un, perfis galvanizados e 
revestimento) m² 231,62 

 

4.2 Letreiros Iluminados, item 1.5.0.2 

Letras em aço galvanizado recortado, black light, com fita LED 3000 K, nos dois lados do pórtico. 

Item Descrição Unidade Quantidade 

 "UBIRETAMA": 9 letras x 2 lados, altura 45 cm letras 18 

 "TERRA DA PRODUÇÃO DA TILÁPIA": 24 letras x 2 lados, altura 40 cm letras 48 

 Total de letras letras 66 

 

Composição 006, a partir da cotação 004. As propostas foram pedidas para 70 letras (18 de 45 cm e 52 de 

40 cm); o texto final tem 66 letras, então o preço foi multiplicado por 66/70 (0,942857). 
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5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Conforme EL-01 Rev01. Condutores enterrados ou em eletroduto no piso com isolação 0,6/1 kV (NBR 5410); 

todos os circuitos com PE da mesma seção da fase. 

Item Descrição Unidade Quantidade 

1.6.0.1 
Quadro de distribuição metálico de sobrepor, com 4 disjuntores monopolares 
10 A, dispositivo DR 25 A/30 mA e contator 12 A para comando pelo relé 
fotoelétrico (composição 004) 

un 1 

1.6.0.2 Disjuntor monopolar 25 A, proteção do alimentador do pórtico un 1 

1.6.0.3 DPS classe II, 275 V, 40 kA, um por condutor (fase e neutro), no QD1 
(composição 008) un 2 

1.6.0.4 Relé fotoelétrico para comando da iluminação un 1 
1.6.0.5 Eletrodutos do pórtico (composição 005), conforme detalhamento abaixo cj 1 

1.6.0.6 Cabo de cobre flexível 2,5 mm², 0,6/1 kV, circuito 2 (lado de entrada): fase, 
neutro e PE, 3 x 40,00 m m 120,00 

1.6.0.7 Cabo de cobre flexível 4,0 mm², 0,6/1 kV, circuito 1 (lado de saída): 3 x 50,00 m 
= 150,00 m; alimentador QM1-QD1: 3 x 5,00 m = 15,00 m m 165,00 

1.6.0.8 Caixa de passagem enterrada 30x30x30 cm un 1 

1.6.0.9 
Aterramento e equipotencialização (composição 007): haste Ø 3/4" x 3,00 m e 
ligação da estrutura metálica (pilar, viga e estais) ao PE do QD1 em cabo de 
cobre 16 mm², 10,00 m 

un 1 

1.6.0.10 Iluminação do pórtico (composição 002), conforme detalhamento abaixo un 1 
 

Composição 005: Eletrodutos 

Elemento Memória de Cálculo Resultado 
Eletroduto corrugado PVC 3/4", fixado na 
estrutura, interno ao revestimento Percurso no pilar e na viga 80,00 m 

Eletroduto PEAD DN 50, enterrado Trechos no piso (QD1, caixa CX1 e base do pilar) 17,00 m 
Eletroduto PVC rígido roscável 1" Alimentador entre QM1 e QD1 5,00 m 
Escavação e reaterro de vala 17,00 m x 0,30 m x 0,70 m 3,57 m³ 

 

Composição 002: Iluminação do Pórtico 

Elemento Memória de Cálculo Resultado 
Perfil de LED embutido 24 V, 24 W/m, 3000 
K, IP67, com fonte 2 conjuntos x 21,00 m 42,00 m 

Mini projetor LED 10 W, 3000 K, IP67, 
abertura 25° No piso, 1 em cada lado do pilar (uplights) 2 un 

Mini projetor LED 10 W, 3000 K, IP67, 
abertura 10° Nos estais, 1 por estai (6 estais) 6 un 

Serviço de instalação do perfil e dos 
projetores Cotação 008 1 un 

 

Perfil de LED e projetores instalados junto com a montagem da estrutura e do ACM, usando o içamento e o 

acesso já previstos nos itens 1.4.4.1 e 1.5.0.1; por isso a composição não tem equipamento. As letras estão 

no item 1.5.0.2. A entrada de energia (QM1) é do Município. 
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Composição 007: haste de aterramento (SINAPI 96986, 1 un) e cabo de cobre 16 mm² para 

equipotencialização da estrutura (SINAPI 91935, 10,00 m). Composição 008: DPS classe II 275 V. A SINAPI 

106028 (40 kA) está sem preço para o RS em 03/2026; foi usado o insumo SINAPI 39471 (45 kA) com terminal 

e mão de obra da SINAPI 106027. 

6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

O cronograma físico-financeiro da planilha orçamentária distribui o valor global de R$ 359.851,38 em 3 

meses de obra (12/2026, 01/2027 e 02/2027). A tabela mostra o percentual de cada etapa executado em 

cada mês. 

Etapa Valor (R$) Mês 1 (12/2026) Mês 2 (01/2027) Mês 3 (02/2027) 
1.1. Administração Local 3.990,24 4,00% 25,50% 70,50% 
1.2. Serviços Preliminares 6.532,44 70,00% 30,00% 0,00% 
1.3. Fundações do Pórtico 49.123,70 20,00% 80,00% 0,00% 
1.4. Estrutura Metálica do Pórtico 148.980,37 0,00% 20,00% 80,00% 
1.5. Fechamentos e Acabamentos 114.123,89 0,00% 15,00% 85,00% 
1.6. Instalações Elétricas 37.100,74 0,00% 10,00% 90,00% 
Valor do mês (R$) 359.851,38 14.557,06 92.900,93 252.393,39 
% do mês 100,00% 4,05% 25,82% 70,14% 

Acumulado (R$)  14.557,06 107.457,99 359.851,38 

% acumulado  4,05% 29,86% 100,00% 

 
A sequência segue a ordem da obra. No mês 1: mobilização, locação, sinalização e estacas. No mês 2: bloco 

e base do pilar, com chumbadores, eletrodutos enterrados, caixa de passagem e aterramento posicionados 

antes da concretagem e do reaterro, e fabricação da estrutura metálica em oficina. No mês 3: montagem da 

estrutura após a cura do concreto, fechamento em ACM, letreiros e instalações elétricas. 

A administração local foi distribuída de modo que o seu percentual acumulado não supere o percentual 

global acumulado da obra em nenhum mês (4,00% contra 4,05% no mês 1 e 29,50% contra 29,86% no mês 

2), como exige a verificação de proporcionalidade da planilha. 
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Ubiretama/RS, 06 de novembro de 2026. 

_____________________________________________ 
Renan Eduardo Lenz 

Engenheiro Civil, CREA/RS nº RS-261615 
Responsável Técnico pelo Projeto 

_____________________________________________ 
Rodrigo Bloch 

Prefeito Municipal de Ubiretama/RS 
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