Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E TRANSITO

SOLICITACAO N° | 024/2026

ASSUNTO: Execv.{g:éo da Cons_trqc;ﬁo e Testagem do Pogo Tubular Profundo na
Localidade de Madeireira 2.

1. Descri¢io da necessidade

O Municipio de Nova Ramada/RS, necessita executar a construgdo e testagem de um Pogo
Tubular Profundo na Localidade de Madeireira 2, em atendimento ao termo de convénio n °
1862/2025 — Programa Mais Agua RS (SEHAB).

O pogo sera implantado em érea de propriedade do Municipio, registrada sob a Matricula n®
1.622 do Registro de Imoveis de Ajuricaba e cadastrada no Patrim6nio Municipal sob o n° 4.102, nas
coordenadas geograficas Latitude Sul 28,035331° e Longitude Oeste 53,71702°.

A construgdo e testagem devera ocorrer de acordo com o “Projeto Construtivo Para Pogo
Tubular Profundo Parcialmente Revestido na Localidade de Madeireira 2, proximo ao Arroio
Faxinal, Nova Ramada RS”, de responsabilidade dos Técnicos Doris Ketzer — Gedloga CREA-RS
36.334 e Jurandi de Fatima Cordeiro do Nascimento — Geografa, CREA-RS 144.348 (Anexo ao
Termo de Referéncia).

O pogo esta previamente cadastrado no SIOUT (Sistema de Outorga de Agua do Rio Grande
do Sul) sob o niimero 2026/007.123, Portaria de autorizag¢do prévia n® 004.764/2026.

A implantagfo do pogo tubular profundo destina-se a garantir o abastecimento continuo de
4gua potavel 2 comunidade da localidade de Madeireira, interior do Municipio, suprindo a demanda
da populagéo residente e promovendo melhores condi¢des de saude publica, higiene, qualidade de
vida e desenvolvimento social.

O fornecimento de agua potavel constitui servigo publico essencial, indispensavel a
realizagdo das atividades domésticas, preparo de alimentos, higiene pessoal e consumo humano.
Assim, cabe ao Poder Publico adotar as medidas necessarias para assegurar o acesso regular a agua
em quantidade e qualidade compativeis com os padrdes de potabilidade estabelecidos pela legislagdo
sanitaria e pelas normas dos 6rgéos competentes.

Para a execugdo do objeto, declina-se pela contratagdo de empresa especializada, tendo em
vista que o Municipio ndo dispde de estrutura operacional, equipamentos especificos nem corpo
téenico qualificado para a realizagio direta dos servigos.

A perfuragdo de pogo tubular profundo € uma atividade de elevada complexidade técnica,
que exige a utilizacio de maquinas e equipamentos especializados, bem como profissionais
habilitados para a realiza¢do dos estudos geoldgicos e hidrogeoldgicos, perfuracio, revestimento,
desenvolvimento do pogo, testes de vazdo e demais procedimentos necessarios, em conformidade
com as normas técnicas, ambientais e de seguranga vigentes.

Nesse contexto, a contratagdo de empresa especializada representa a solugdo mais eficiente,
econdmica e tecnicamente adequada, assegurando a execugdo dos servicos com qualidade,
seguran¢a, observancia da legislagdo aplicavel e cumprimento dos prazos estabelecidos, além de
oarantir a obten¢fo de resultados compativeis com o interesse publico.
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A adocfio da terceirizagdo também atende aos principios da eficiéncia, economicidade,
planejamento e continuidade dos servigos publicos, previstos no art. 37 da Constituigdo Federal e na
Lei n° 14.133/2021, evitando investimentos permanentes em equipamentos e estrutura que seriam
utilizados apenas de forma esporadica.

2. Alinhamento entre a contratagiio e o Planejamento

A contratagdo pretendida estd prevista no Plano de Contratagdes Anual, conciliando o item
do PAC com o solicitado.
3. Descricio dos requisitos da contrataciao

A contratagio tem natureza comum, tendo em vista que seus padrdes de desempenho e
qualidade sdo objetivamente definidos através de especificagdes usuais de mercado.

O objeto esta classificado como Obra, nos termos do art. 6°, inciso XII, da Lei Federal n°
14.133, de 1° de abril de 2021.

A descriciio da obra, suas especificidades encontram-se explicitas no memorial e ao projeto
técnico, de responsabilidade da Geologa Doris Ketzer, CREA-RS 36.334 ¢ Geografa Jurandi de
Fatima Cordeiro do Nascimento — CREA-RS 144.348.

A perfuragio e construgdo do pogo, deve seguir rigidamente as normas técnicas brasileiras
previstas no Projeto Construtivo, realizado por Empresa que comprove atuar do ramo atividade e
com registro ativo no conselho competente. A Contatada ainda devera obedecer as obrigagdes
elencadas, no Projeto Construtivo, quanto a(o):

- Teste de bombeamento continuo incluindo etapas de rebaixamento e recuperagao do nivel
da agua;

- Analise da qualidade da agua: Coleta de amostras ¢ emissdo de laudo laboratorial
bacteriolégico e fisico-quimico completo, atestando a potabilidade da agua;

- Revestimento do pogo com tubos de alta qualidade dimensionados adequadamente para a
profundidade estimada no Projeto Construtivo;

- Cadastramento e Outorga: A contratada serd responsével por elaborar e protocolar toda a
documentagio técnica (perfil litologico, relatério de ensaio de bombeamento, ART do
gedlogo/engenheiro) junto ao 6rgéo regulador do Estado para a obtengdo do Cadastro do Poco e da
Outorga de Direito de Uso;

- Indica¢fio de Responséavel Técnico (Geologo ou Engenheiro de Minas) habilitado, com a
devida emissio da Anotagéo de Responsabilidade Téenica (ART) da execucao da obra;

- Isolamento e sinalizacdo do canteiro de obras para evitar acidentes com servidores ou
terceiros;

L - Gestiio de residuos: A contratada deve dar destinagdo ambientalmente adequada a lama de
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perfuragiio e aos residuos solidos gerados durante a obra;

- Seguranca do Trabalho: Cumprimento rigoroso das Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho, especialmente a NR-18 (Seguranca na Indtstria da Construgdo) e uso
obrigatério de EPIs por toda a equipe;

- Requisito de Recebimento e Entrega Garantia da obra: Prazo minimo de garantia para a
estrutura fisica do pogo (contra desmoronamentos ou falhas de revestimento), estipulado em 5 anos;

- Relatério Final: Entrega de relatorio técnico final detalhado contendo o perfil construtivo
do pogo, coordenadas geograficas exatas, profundidade final, nivel estatico e dindmico, e a vazdo
estabilizada.

DA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR

3.1. Habilitagfio juridica

[ - Registro Comercial, no caso de empresa individual;

Il - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, € no caso de sociedades por agdes, acompanhado de documentos de eleigdo
de seus administradores.

3.2. Habilitacfio fiscal, social e trabalhista

I - Prova de inscri¢io no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica — CNPJ;

Il - Prova de inscrigio no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade;

11l - Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentagdo de Certiddo
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, abrangendo inclusive a
regularidade relativa & Seguridade Social (INSS);

IV - Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou sede do
licitante;

V - Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS (CRF);
VI - Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

As microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas deverdo apresentar toda a
documentagdo exigida para fins de comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista, ainda que
apresentem alguma restri¢@o, nos termos da legislag@o vigente.

3.3. Qualificaciio econdmica - financeira

wl
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I - Certiddo Negativa de faléncia, de concordata, de recuperagao judicial ou extrajudicial (Lei
n° 11.101/2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa.

a) No caso de certiddo positiva de recuperagdo judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovagio de que o respectivo plano de recuperagdo foi acolhido judicialmente, na
forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo, devendo,
ainda, comprovar os demais requisitos de habilitaggo.

11 - Balanco Patrimonial, demonstragéo de resultado de exercicio, notas explicativas e demais
demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, devidamente autenticado na Junta
Comercial, ou no Sistema Publico de Escrituragéo Digital — SPED.

a) E vedada a substituigiio do balango por balancete ou balango provisério.

b) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagfo e ficarfio autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo balango
de abertura, Art. 65, § 1° da Lei 14.133/2021.

¢) Os licitantes que utilizam a escrituragdo contébil digital - ECD e que aguardam a
autenticacdo do balango patrimonial pela Junta Comercial poderdio apresentar, em substituigdo ao
registro, o protocolo de envio, no Sistema Publico de Escrituragdo Digital - SPED, do balango &
Receita Federal do Brasil.

d) O documento referido no item “b” limitar-se-a ao Gltimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida h4 menos de 2 (dois) anos.

111 - A verificagdo da situagio financeira sera avaliada pelos indices:
a) INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - LG

LG = (Ativo Circulante + Ativo ndo Circulante) / (Passivo Circulante Passivo ndo
Circulante).

O indice de Liquidez Geral (LG) indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e
direitos realizaveis no curso do exercicio seguinte para liquidar suas obrigagSes, com vencimento
neste mesmo periodo.

b) INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - LC

LC = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).

indice de Liquidez Corrente (LC) indica quanto a empresa possui em recursos disponiveis,
bens e direitos realizaveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dividas de curto prazo.

¢) INDICE DE SOLVENCIA GERAL - 8G
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ISG = (Ativo Total) / (Passivo Circulante + Passivo ndo Circulante).

O indice de Solvéncia Geral expressa o grau de garantia que a empresa dispde em Ativos
(totais), para pagamento do total de suas dividas. Envolve além dos recursos liquidos, também os
permanentes.

Resultado < (menor) 1: Deficitaria;
Resultado = (igual) 1: Equilibrada;
Resultado > (maior) 1: Satisfatéria;

Para os trés indices (LG, LC e SG), o resultado “> 17 ¢ indispensavel & comprovagéo da boa
situagdio financeira, sendo certo que, quanto maior o resultado melhor serd a condi¢do da empresa.
Estes indices fornecem informagdes sobre a satde financeira e solvéncia da empresa.

111 - Seré considerado no quesito capacitagdo econdmica financeira a empresa que atingir 0s
indices acima citados. O célculo destes indicadores deverd ser expresso em documento, anexo ao
balango. O documento devera ser assinado por profissional de contabilidade legalmente habilitado.

[V - As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacio deverfio atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e ficardo autorizadas.

3.4, Qualificagdo técnica profissional

[ - Comprovagdo de Registro da empresa no Conselho Competente — Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA.

Il - Comprovagio de Registro do responsavel técnico da empresa no CREA, na area
compativel com o objeto (Geologia, Engenharia de Minas, Engenharia Geolbgica ou outra
habilitagdo legalmente admitida).

[II - Atestado de capacitagdo técnica, em nome do responséavel técnico da empresa,
devidamente registrado no conselho competente, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, de execugdo satisfatria, contrato com objeto compativel com o ora licitado, em
caracteristicas, quantidades e prazos, com a respectiva Certiddo de Acervo Técnico- CAT.

IV - Comprovagdo de que o responsavel técnico, mencionado no atestado, pertence ao
quadro permanente da empresa vencedora, feito através de: Em se tratando de s6cio da empresa, por
intermédio da apresentacdo do Contrato Social; no caso de empregado, mediante copia da carteira de
trabalho e previdéncia social (CTPS); em caso de vinculo contratual nio CLT, apresentar o Contrato
de Prestagdo de Servigos.

V - Os certificados expedidos por Conselhos de outras regides, cuja circunscri¢do nao seja o
Estado do Rio Grande do Sul, deverio receber o visto do CREA., conforme legislagfo vigente.

I 1
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a) Os certificados que trata o V, poderdo ser enviados pela vencedora junto com a
documentagdo de habilitagio, e ou se preferir, podera apresentar para assinatura do contrato.

3.5. Da garantia

[ - Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este
ultimo e o valor da proposta.

11 - Para assinatura do contrato a empresa devera apresentar, sem prejuizo adicional previsto
no item 1 a garantia que trata o art. 98 da Lei Federal n° 14.133/2021, em 5% (cinco por cento) do
ralor do contrato.

111 - Cabera ao contratado, conforme art. 96 da Lei Federal n°14.133/2021, optar por uma das
seguintes modalidades de garantia:

a) Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidag@o e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) Seguro-garantia;

¢) Fianga bancéria emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

d) Titulo de capitalizagdo custeado por pagamento tnico, com resgate pelo valor total.

IV - A garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigagoes assumidas pelo
contratado perante & Administragfio, inclusive as multas, os prejuizos ¢ as indenizac¢Oes decorrentes
de inadimplemento.

V - A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou retribuida apos a fiel execugdo do
contrato ou apds a sua extingio por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente.

3.6. Obrigagdes da contratada

A empresa deverd proceder a verificagdo dos quantitativos de servigos previstos, sendo de
sua exclusiva responsabilidade a analise de eventuais divergéncias identificadas, devendo tais
diferencgas ser consideradas na composigdo de seus custos e refletidas na proposta de pregos, para
fins de adequagéo, seja por redugéio ou ampliagdo do valor global ofertado.

Os servicos executados em desacordo com as condigdes contratuais e/ou técnicas serdo
objeto de impugnagio pela fiscalizagdo, cabendo ao contratado, as suas expensas € sem prejuizo do
cronograma, proceder as reexecugdes, corregdes ou adequagdes necessarias, imediatamente apos a
emissdo e registro da respectiva ordem de servico.
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Sdo obrigac¢des e responsabilidades da Empresa Contratada:

I - Despesas e providéncias necessdrias a realizagdo do objeto, bem como de estadia,
alimentagfio, transporte, encargos trabalhistas, previdencidrios, securitarios e fiscais, decorrentes da
execugdo do objeto do presente e quaisquer despesas acessorias e necessérias ndo especificadas
nesse TR e nos seus anexos, sdo de responsabilidade da contratada;

II - Pela qualidade da obra, materiais e servigos executados/fornecidos, inclusive a promogéo
de readequagdes, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecugdo do
objeto contratado;

I - Identificar a equipe executora;
IV - Executar obras complementares julgadas necessarias;

V - Obedecer sempre as recomendagdes dos fabricantes e das normas técnicas vigentes na
utilizagfo/aplicagdo dos materiais industrializados e de emprego especial, em qualquer caso, a
responsabilidade técnica e os 6nus decorrentes de sua m4 utilizagdo/aplicagdo;

VI - Responder, integralmente, por perdas ¢ danos que vier a causar a0 CONTRATANTE ou
a terceiros em razdo de acdo ou omissdo, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominagdes contratuais ou legais a que estiver sujeita;

VII - Manter, durante toda a execugdio do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagio e qualificagdo exigidas na licitagdo;

VIII - Sinalizar convenientemente, as suas expensas, 0 local de execugdo das obras, de
acordo com as normas vigentes, bem como as em vigor do CONTRATANTE, devendo responder
por eventuais danos que venham a ser provocados nas obras, até o seu término, quando estes
resultarem de culpa da CONTRATADA, pela falta de sinalizagio adequada;

X - Expedir e quitar a Anotag#io de Responsabilidade Técnica — ART.
X - Aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessérios no quantitativo do objeto desta licitagdo, até o limite legal;

XI - N#o subcontratar, ceder ou transferir a terceiros a execugo do objeto, ainda que parcial,
sendo nulo de pleno direito qualquer ato nesse sentido, além de constituir infragdo passivel de
penalidade, salvo em caso de autorizagdo expressa do municipio;

XII - Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranga
do Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais de protecéo,
bem como cumprir integralmente o contido nos Acordos, Convengdes Coletivas ou Sentengas
Normativas referentes a categoria profissional dos seus empregados;

XIII - Dar o destino adequado aos residuos das obras e entregar o local das obras limpo, sem
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instalagdes provisérias e livres de entulho ou quaisquer outros elementos que possam impedir a
utilizagao imediata.

XIV - Corrigir e/ou refazer os servigos e substituir os materiais ndo aprovados pela
fiscalizagdo do Municipio, caso os mesmos ndo atendam as especificagdes constantes no Projeto
Técenico;

XV - Recuperar dreas ou bens nfio incluidos no seu trabalho e deixd-los em seu estado
original, caso venha, como resultado de suas operagdes a danifica-los;

XVI - Permitir o livre acesso dos servidores dos 6rgdos ou entidades publicas concedentes ou
contratantes, bem como dos 6rgdos de controle interno e externo aos locais onde serdo realizadas as
obras e entregues os materiais ¢ aos documentos e registros contdbeis da empresa Contratada,
sujeitando-se no caso de embarago, constrangimento ou obstaculo & atuagéo de tais servidores e
6rgios a responsabilizagdo administrativa, civil e penal;

XVII - Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Contratante ou a
terceiros em razdo de agdo ou omissdo, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominagdes contratuais ou legais a que estiver sujeita;

XVIII - Cumprir com todas as obriga¢des decorrentes do integral cumprimento do objeto
contratado.

XIX - Executar a obra observando fielmente os projetos basicos, inclusive em relagdo a
qualidade dos materiais e ao cronograma de execugdo, e 0s termos da sua proposta.

XX - Executar todas as obras, servicos e instalagdes de acordo com os projetos,
especificagdes e demais elementos técnicos que integram o Termo de Referéncia e anexos,
obedecendo rigorosamente as Normas Técnicas aplicaveis a obra, tais como da ABNT, normas de
seguranga do trabalho, além de outras determinadas pelo Contratante.

XX1 - Prestar garantia minima de 5 (cinco) anos conforme dispde o art. 618 do Cédigo Civil
Brasileiro, quanto a vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando o licitante vencedor responsavel por
todos os encargos decorrentes disso.

3.6.1. Pés perfuragiio teste de vaziio, anilise de dgua e cadastro

I - Apds a perfuragdio, deverd ser realizado o teste efetivo de vazdo através do bombeamento,
medi¢do da vazdo e verificagdo do nivel por 24h, mais o periodo de recuperagdo do nivel d’dgua até
80% conforme ABNT — NBR 12212 e as normativas do Departamento de Recursos Hidricos da
Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (DRHS-SEMA).

Il - Ao longo desse processo, deverda ser providenciada a correta coleta da dgua para
realizagio das andlises fisico-quimicas e microbiolégicas conforme padrio da Outorga de
Regularizagio SIOUT — SEMA — DRHS incluindo teor se Arsénio. As andlises a serem realizadas
deverdio atender as demandas para o processo de outorga, bem como atingir o padrdo minimo de
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potabilidade.

I1I - Apés aprovada a viabilidade de utilizagdo da dgua pela FISCALIZACAO (em termos de
quantidade disponivel e qualidade satisfatéria), a empresa devera:

a) Providenciar a Outorga de direito de uso de recursos hidricos (Certiddo de Uso de Agua)
em nome do Municipio de Nova Ramada RS, com o desembolso de todos os custos necessarios;

b) Realizar obras de infraestrutura do pogo, da laje de protegdo, tubo protetor e cerceamento
de protec@o.

IV - Apds realizar a desinfecgdo final, feita com solugdo clorada, em quantidade tal que
permita concentragio de 50mg/l de cloro livre por pelo menos 2 horas, devendo ser introduzida por
tubos auxiliares, caso existam, e/ou solugfo para ser introduzida pela boca do pogo. De acordo com
a NBR 12.244, se a solugéo utilizada for hipoclorito de sédio, devera ser aplicado 0,5 litro dela por
metro cubico de agua no pogo.

V — Os testes de vazdo, analises da dgua, cadastros e certiddo de outorga, sdo indispensaveis
para compor o relatorio final e 0 aceite e 0 pagamento da obra.

3.6.2. Relatorio técnico construtivo

A CONTRATADA devera entregar ao Contratante através do fiscal do contrato relatorio
técnico construtivo final, em forma de papel e digital, conforme a norma NBR 12.244 da ABNT
para que a obra possa ser recebida.

I - Fardo parte destes relatorios:

a) Documentos com amostras, perfis IEL, SP, GR, sbnico e interpretado, se houver, boletins
diarios de perfuragdo, planilhas do teste de bombeamento € calculos respectivos, perfil litologico e
construtivo, perfil de tempo de penetragdo, analise fisico-quimica-bacteriologica conforme exigida
pelo SIOUT-RS incluido teor de Arsénio, assinada pelo fiscal da obra designado pelo
CONTRATANTE (todos os documentos devidamente assinados pelo responsavel técnico da
CONTRATADA);

b) Registros fotograficos contemplando, no minimo um registro de cada etapa da Execugdo.
3.6.3. placa de identificagio

A Placa de identificacdio devera ser instalada pela Empresa Contatada, em local visivel e
préxima da Construgao obedecido o modelo. Acessar: https://habitacdo.rs.gov.br/mais-agua-rs

i
Avenida Gustavo Kénig, n° 95 — Centro — Cep: 98758-000 e ol
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PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA

m
i - Obras de RS 33.000,00 até
OBRA EM RS 330.000,00

PARCERIA ‘
COM O GOVERNO
DO ESTADO Placas de 2 x 2 metros

(Altura x Largura)

CONSTRUCAD DE POCO TUBULAR PROFUNDO
LOC AL TEVATIN [IMRIRA

I B B oo

CONSTRUCAO DE POCO TUBULAR PROFUNDO
LOCALIDADE: [INSIRA])
FAMILIAS BENEFICIADAS: [INSIRA]

8
]

3.6.4. Do pocgo tubular perdido

No caso que venha a ocorrer perda / trancamento de ferramental, ou no caso de
dificuldades construtivas, ou por outro motivo qualquer, ou ainda que a CONTRATADA tenha
que paralisar ou abortar a perfuragdo deste pogo, deveri a CONTRATADA providenciar o
preenchimento do po¢o com uma mistura composta de argamassa de cimento e brita as suas
expensas e fechamento de protegdo conforme normas do SIOUT/DRHS/SEMA RS.

3.7. Dos prazos

I - A vigéncia do Contrato sera até 31 dezembro de 2026, podendo ser prorrogado nos termos
da Lei 14.133/21.

a) Apos a assinatura do contrato, a empresa Contratada tera cinco dias para dar inicio na
obra.

Il - O prazo de execug@o da obra serd de até 90 (noventa) dias, atendendo o cronograma
fisico de execugdo, contados da data de assinatura do Contrato.

IIT - O prazo poderd ser excepcionalmente prorrogado, quando solicitado pela Contratada,

Avenida Gustavo Konig, n® 95 — Centro — Cep: 98758-000
Site: www.novaramada.rs.gov.br / e-mail: obras@novaramada.rs.gov.br
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mediante documento protocolado no Protocolo Geral, durante o seu transcurso, desde que ocorra
motivo justificado, devidamente comprovado e aceite pelo Municipio.

3.8. Das infracdes e san¢des administrativas

O licitante e contratado que incorrer nas infragdes administrativas dispostas no art. 155 da
Lei federal n° 14.133/2021, se sujeita as seguintes san¢des, observado o devido processo legal e
assegurados o contraditorio e a ampla defesa, e demais previsdes contidas no Decreto-Executivo
Municipal n° 5.496, de 13 de janeiro de 2026:

I- Adverténcia;
II - Multa, nas seguintes modalidades: a) moratoria; b) compensatéria;

I1I- Impedimento de licitar e contratar;

IV- Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

4. Estimativa das quantidades

Execucdo de Projeto Construtivo de um Pogo Tubular Profundo e Testes.

5. Alternativas disponiveis no mereado

Vislumbra-se possivel, sob o aspecto técnico e econdmico a indicagdo de potenciais
empresas para execugdo do objeto:

- M. POCOS ARTESIANOS LTDA — CNPJ 27.630.072/0001-79 - SAO VALERIO DO SUL/RS;

- WOITCHUNAS POCOS ARTESIANOS - CNPJ 93.083.137/0001-38 - IJUI/RS;

- IJUf POCOS ARTESIANOS LTDA — CNPJ 04.834.055/0001-58 - IJUI/RS;

- RIDGRANDENSE POCOS ARTESIANOS LTDA — CNPJ 18.143.021/0001-21- TAPEJARA/RS.

- AGUA VIVA POCOS ARTESIANOS — CNPJ 05704686000115 - TAPEJARA/RS.

- PFG POCOS ARTESIANOS LTDA - CNPJ 13.250.019/0001-38 - TAPEJARA/RS

- GEO H20 PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS LTDA — CNPJI 08.820.274/0001-39 - CAXIAS DO SUL/RS

As indicagdes meramente comerciais, tidas através de pesquisa [A, efetuada em Compras Piblicas RS, Regidio (55)..

6. Estimativa do valor da contratagio

A contratacdo est4 estimada em R$ 77.103,51 (R$ 58.861,20 de Mao de Obra e R$ 18.242,31
de Materiais). A referéncia orgamentdria do Projeto € realizada com BDI (Beneficios e Despesas
Indiretas) que representa o preco da obra, incluindo custos diretos, despesas indiretas
(administragfio, seguros, impostos) e o lucro, previstos na Planilha de Orgamento — PO.

Observa-se que tal valor ¢ compativel com o praticado pelo mercado, de acordo com o
disposto no Decreto Executivo n°® 4.569/2023 e nos termos do artigo 23 da Lei federal 14.133/21.

O or¢amento ndo necessita ser sigiloso.

7. Descricio da solucfio como um todo

<- £ w'
Avenida Gustavo Kénig, n° 95 — Centro — Cep: 98758-000 éﬁd —
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Contratacdo de Empresa para a execugdo da construcio e testagem de um pogo tubular
profundo na Localidade de Madeireira 2, correspondente a Fase 2 da Etapa 1 do Convénio FPE n°
1862/2025

8. Justificativa do parcclamento ou ndo da contratacio

O principio do parcelamento néo devera ser aplicado a presente contratagdo, tendo em vista
que eventual divisdo de objeto geraria perda de economia de escala e causaria inviabilidade técnica,
ois geraria maior trabalho de fiscalizagfio contratual frente & falta de padronizacdo e uniformizacgdo.

9. Resultado pretendidos

Pretende-se, com o presente processo, assegurar a selegdo da proposta apta a gerar a
contratagdo mais vantajosa para o Municipio e assegurar também tratamento isondmico entre as
empresas, bem como a justa competigdo, evitando a contratagdo com sobre prego ou com o preco
manifestamente inexequivel e ou superfaturamento.

10. Providéncias prévias ao contrato

Néo identificado necessidade de providéncias prévias ao contrato.

A Empresa deverd seguir o Projeto Construtivo, Plano de Trabatho e Convénio (anexo ao TR).

11. Contratagdes correlatas e/ou interdependentes

Este estudo ndo identificou a necessidade de realizar contratagdes acessérias para a perfeita
execucdo do objeto.

12, Possiveis impacto ambientais

Nig identificames.

Nova Ramada, 06 de julho de 2026.

(et
o Horing
Ao superior imediato.

13. Declaracgiio da viabilidade ou inviabilidade da contratacio

Com base na justificativa e nas especificagdes técnicas constantes neste Estudo Técnico
Preliminar ¢ seus anexos, ¢ na existéncia de planejamento orgamentério para subsidiar esta
contrata¢do, declara-se que a contratagdo € vidvel, atendendo aos padrdes e precos de mercado.

=

Flaviano Arnolt
Obras Vjacdoe T

Sec. Mun. adjunto)

Prefeito Muficipal
Alzevir Lotario de Marchi

Avenida Gustavo Kénig, n° 95 — Centro — Cep: 98758-000
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OFICIO DO REGISTRO DE IMOVEIS DE AJURICABA
1a 1Y de Maio, 78 - Ajuricaba - RS - 98750-000 - Fone: (55) 3387-1145

M‘MJWI [{,,{ 02 CERTIDAO

CERTIFICO, cm razdo do meu cargo e a pedido verinl cln parte interessada, que revendo neste Cartorio o

Fichagigl = ATRICULA o saguinta . taar
REGISTHRO DE TUHOVEIS })) . -5
MURNICITTO DE AJURICABA Hiumeroe L, G272
COMARCA DI JJUI .
RIO GRANDE DO SUL - BRASIL roive R

o "Wﬁmmmﬂf"f('m'}? o WU o

Motricula ntmero —L1.622 Ajorienbn, 19 do  povembro  de L9356

ITHOVET - UMA parte do lote rostico ne26, do terras de culturo,sem -
wme=—= hanfeltorias, com arvea de 50, HDUm/(tlnruunLu mil mobtros gua
drados ), situada nesto municipio de Ajuricaba, cenfrontando:ao MORTE
com uma parte do mesmo lote n®26;80 SUL, com o Cstrada Geral o lote-
nU2%:a LESTE,com & Cstrada Geral;m,an DCSTE, com parka do loto nd7.-
“HHNP[FFAHIG (MUNTCIPIO DE AJURICABA,CGE n”B ] 253/0001-19, ~0RIGEM
lidnwcrjcnm nt20. BDﬁ,lluro 2=, |lb.?]9 rmltn eg 21 e feyereiro de 1
HS2,polo LRI de IJUI*HJ."” P G?J -0 Fl.-EH [ (Wilson Ribwiro da-
hnﬂﬂ) 0ficinl designado dos registros publicns, procadi a ahertura d/f

mobricula. - Fmol crfa. 799

R.1/1.622, Em 12/05/2010. TITULO: TRANSFERANCIA.  TRANSMITENTE:
MONTCTPTO DE AJURTCABA, & quelificado. ADQUIRENTE: MUNTCIPIO DE NOVA
RAMADA,  pessoa  juridica clc direito pablico interno, inscrite no
CHPJ/ME:0).611.828/0001.-49, com  sede na rua G, n*Ysh, Cenlio
MAdministrative, na cidade de Nova Ramada-RS, pelo zseu Prefeito
Municipal Blton Rehfeld, CPF/MF:331.979.030-72. IMOVEL: A TOTALTDADE
da  area desta matricula, constante do "capub". VALOR: RS530.000,00
{trinta mi)l  reais), avaliade em 11/01/2010. FORMA DO TITULO:
Requerimento fimmade pelo Prefeito  Municipal e Nova  Hamoda,
instruido com a «odpia da Tei Estadual 10,652, de 28/12/19495, e

Laude de Avaldagio do Imdvel., CONDICOES: As  constantes da el
Fstadua’ 2 2:‘2‘;/‘ . de 28/12/19495. PROTOCOLO: 34.200, Livia lL-fz. O
Oficial: &22@._-, . I-‘,ml'{!}' 50 T f:;L): 0204.06.0800001.01254

0 REFERIDO [ VERDADE, DOU FE. EU L(Paiana Calgaro)

Registradora Subslituka, o autenluu e assino, Ajuricaba-RS, 14/06/2010
CLLCL)\.CL. ) oLouies

I".J.‘Ji.nrm Calgaro-Registradora Substituta

Cmelumentos Totais: R$ 13,40 + R$ 0,80 = R4$ 14,20
rc\lrh 0284.01,0800001.41842, 0284, 01 0800001.41843, 0.284.01.0800001.41844,
N254.01.0800001.41845,

'. 5 = . —a
HC.L. HISTRO DE IMOVEDS
Rua 1° de Maio, 76 - 98.750-000 - AJURICABA RS

FonelFax: (SE73387-1145 (553387-1094 - CNPJ: 89.649.36200001-11

ﬂ Bel, Lucas Souza dos Santos
™ Oficial Registrador

[:[ {zabela Gerlach dog Santos
P Registradora Substituta

. /B_/Damna Calgaro
Reglstradora Subsfituta
< / [] Eliziane de Almeida Kirmess
; \_ Escrevents Auterizada J




