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PREÂMBULO 

 
Torna-se público para conhecimento dos interessados, que o Município de Tanguá, através da Secretaria 

Municipal de Saúde, cujo Edital recebeu o nº 90002/2025, para a contratação do objeto abaixo descrito. 

 

A Licitação será do tipo menor preço, modo de disputa aberto e será regida pela Lei nº 14.133/2021, 
pelos Decretos Municipais atinentes ao tema, bem como pelos preceitos de Direito Público, pelas 

disposições deste Edital e de seus Anexos, normas que as licitantes declaram conhecer e a elas se 

sujeitarem incondicional e irrestritamente. 
 

DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

 

Dia: 27 de maio de 2025, às 10:00 horas, o agente de contratação e equipe de apoio - estarão reunidos 
na Sala de Reuniões, na Rua Vereador Manoel de Macedo, 680 - Centro, Tanguá - RJ, para receber e 

iniciar a abertura dos envelopes referentes à CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 90002/2025. 

 

 
O Edital, na íntegra, está disponível para download através do site oficial da Prefeitura 

http://www.tangua.rj.gov.br; no Portal de Compras do Governo Federal https://www.compras.gov.br e no 

Portal Nacional de Compras Públicas, https://www.gov.br/pncp/pt-br.     
 

O edital e seus anexos poderão ser adquiridos ainda no Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal 

de Tanguá, na rua Vereador Manoel de Macedo, 680 – Centro – Tanguá - RJ, mediante ao fornecimento 

voluntário de 01 (uma) resma de papel A4.   
 

 Os arquivos contento o projeto completo da referida CONCORRÊNCIA PÚBLICA, deverá ser solicitado 

no Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Tanguá, na rua Vereador Manoel de Macedo, 
680 – Centro – Tanguá – RJ ou através do e-mail: licitacao@tangua.rj.gov.br   

 

Na hipótese da licitação não poder ser realizada na data estabelecida, será adiada para o primeiro dia útil 

posterior, no mesmo horário e local, salvo designação expressa de outra data pelo Agente de Contratação 

a ser divulgada pelos mesmos meios de divulgação do Edital. 

O presente certame obedecerá ao que rege no§ 2º§ 5º do Art. 17. da Lei Federal nº 14.133/2021.  

 

1. OBJETO E ANEXOS DO EDITAL 

 

O objeto da presente licitação é a contratação de empresa de engenharia especializada para execução de 

Reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde de Vila Cortes. 

1.1. Compõem o presente instrumento, os seguintes anexos: 

 

1.1.1. Anexo I – Modelo de Proposta Comercial; 

1.1.2. Anexo II – Minuta do Contrato 

1.1.3. Anexo III – Memória de Cálculo 

1.1.4. Anexo IV - Cronograma Físico-Financeiro 

1.1.5. Anexo V - BDI 

1.1.6. Anexo VI – Termo de Referência e Memorial Descritivo 

1.1.7. Anexo VII – Planilha Orçamentária 

1.1.8. Anexo VIII – Declaração Unificada 

http://www.tangua.rj.gov.br/
https://www.compras.gov.br/
https://www.gov.br/pncp/pt-br
mailto:licitacao@tangua.rj.gov.br
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1.1.9. Anexo IX - Declaração de ME ou EPP 

1.1.10.  Anexo X - Declaração de que não possui parentesco 

1.1.11. Anexo XI – Declaração de Credenciamento 

 

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

2.1 - Para fins de início de procedimento será utilizada a dotação orçamentária do exercício financeiro de 

2024, conforme declaração de compatibilidade orçamentária e financeira a seguir informada: 

2.2 – A despesa não será gerida por recurso de Fundo Municipal; 

2.3 – A despesa será gerida por Recurso de Emenda Parlamentar, através da Proposta n.º 

12246.63100001/23-022 - SISMOB 

PT: 07.002.001.10.301.0020.1056 (REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) 

E.D: 44.90.51.00.00 (Obras e Instalações) 

Detalhamento: 44.90.51.14.00  

Ficha: 181 - Fonte: 1601.0000 

Modalidade de empenho: Global 

 

3. CRITÉRIO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA  

 

3.1.  Menor Preço Global. 

3.2. Modo de disputa aberto. 

 

4. PRAZO CONTRATUAL  

 

4.1. O prazo do contrato variará de acordo com as necessidades da Contratante; 

4.2. O prazo da execução é de 06 (seis) meses, conforme previsto no item 08 do Termo de Referência 

- Anexo VI deste instrumento convocatório, após a ordem formal de execução. 

 

5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

5.1.  Poderão participar da presente Licitação, todas as empresas interessadas e que preencham os 

requisitos da qualificação exigidos nesse Edital; 

 

5.2.  Não serão admitidas à Licitação as empresas suspensas pela administração do direito de licitar, 

no prazo e nas condições de impedimento.  As declaradas inidôneas pela administração direta ou indireta, 

inclusive fundações, nos níveis Federais, Estaduais e Municipais, bem como as que estiverem em regime 

de concordata ou falência; 

 

5.3. Não será permitida a participação de licitantes que mantenha vínculo de natureza técnica, 

comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou 

com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, 
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ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 

grau. 

 

5.4. Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou indiretamente, 

empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal nº 6.404/76, concorrendo 

entre si, conforme o inciso V do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

5.5. Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou indiretamente, 

pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada 

judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de 

trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados 

pela legislação trabalhista. 

 

5.6. Devido à natureza do objeto, que não possui qualquer complexidade, não será permitida 

a participação em consórcio; 

 

5.7. Somente poderão participar desta CONCORRÊNCIA PÚBLICA, os interessados cujo objetivo 

social seja pertinente ao objeto do certame, que atendam a todas as exigências deste Edital e da legislação 

a ele correlata, inclusive quanto à documentação e Proposta Comercial.  

 

6. CREDENCIAMENTO 

 

6.1.  As empresas participantes poderão ser representadas na sessão da Concorrência Pública nº 

xxx/2025 por seu representante legal, munido da sua carteira de identidade, ou de outra 

documentação equivalente, e do documento de credenciamento conforme modelo (Anexo XI), 

que lhe dê poderes para formular ofertas, lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de 

interpor recursos, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. 

6.2.  A participação do licitante resulta no pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências 

de habilitação previstas no Edital; 

6.3. O credenciamento se fará, no caso de representante, além do contrato social, instrumento público 

de procuração ou instrumento particular, com poderes para formular ofertas e lances de preços e 

praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da proponente. Sendo sócio, 

proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do 

respectivo estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 

direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

6.4. Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de 

01 (um) licitante. 

6.5. Serão aceitos envelopes de habilitação e proposta encaminhada por meros portadores mesmo que 

não estejam munidos de procuração. A ausência deste documento implicará de imediato, na 

impossibilidade da formulação de lances após a classificação preliminar, bem como na perda do 

direito de interpor eventual recurso das decisões do Agente de Contratação, ficando o portador 

impedido de se manifestar durante os trabalhos. 
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6.6. Declarado encerrado o procedimento do credenciamento, não será admitida a participação de 

outras participantes. 

 

7.  ENVELOPE “A” – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

7.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação, o Agente de Contratação 

verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 

consulta ao seguinte cadastro: 

7.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas-CEIS; 

7.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas 

ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o 

Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; 

7.4. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas, o Agente de Contratação diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas; 

7.5. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 

similares, dentre outros; 

7.6. Constatada a existência de sanção, o Agente de Contratação reputará o licitante inabilitado, por 

falta de condição de participação; e 

7.7. HABILITAÇÃO JURÍDICA  

 

7.8. Cédula de Identidade dos Sócios; 

7.9. Registro na Junta Comercial, no caso de firma individual;  

7.10. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedade comerciais no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos 

de eleição de seus administradores; 

7.11. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da 

diretoria em exercício; 

7.12. Decreto de autorização, devidamente arquivado, no caso de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

7.13. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRO  

 

7.14. Apresentação do balanço patrimonial e as demonstrações contábeis dos dois últimos 

exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 

financeira da empresa, o qual deverá estar devidamente registrado na Junta Comercial ou no 

Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas da sede ou domicílio da empresa, ou ainda, pelo Sistema 

Público de Escrituração Digital (SPED), vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
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provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) 

meses da data de apresentação da documentação. 

 

7.15. Serão considerados aceitos, como na forma da lei, o balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis assim apresentados: 

 

7.16. Publicados em Diário Oficial; ou 

7.17. Publicados em jornal de grande circulação; ou 

7.18. Por cópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante; 

ou 

7.19. Por fotocópia do Balanço Patrimonial extraído do Livro Diário, devidamente registrados 

na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou 

7.20. Sociedade criada no exercício em curso deverá apresentar Fotocópia do Balanço de 

Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do 

licitante; ou 

7.21. As empresas optantes ou submetidas ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) 

apresentarão o balanço patrimonial na forma da lei e das Instruções Normativas da Receita 

Federal do Brasil, que tratam de Escrituração Contábil Digital (ECD), sendo que a autenticação 

do balanço patrimonial em formato digital será comprovada por meio do recibo de entrega emitido 

pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), quando do envio da Escrituração Contábil 

Digital (ECD), nos termos do §1º do art. 78-A do Decreto Federal nº 1.800/96, incluído pelo 

Decreto Federal nº 8.638/16, e art. 2º do Decreto Federal nº 9.555/18. 

 

7.22. Os demonstrativos contábeis deverão estar assinados pelo representante legal da empresa 

e contabilista responsável, ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no 

Conselho Regional de Contabilidade. 

7.23. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de 

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), igual ou superior 

a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas: 

7.24. LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não 

Circulante 

7.25. SG = Ativo Total / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

7.26. LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante 

7.27. Comprovação de capital social ou patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por 

cento) do preço estimado da contratação.  

7.28. Certidão(ões) Negativa(s) de Recuperação Judicial - Lei 11.101/05 (falências e 

concordatas), expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica a menos de 90 (noventa) dias 

da data estabelecida no preâmbulo deste Edital para abertura da sessão, exceto quando dela 

constar o prazo de validade. 

7.29. Não será causa de inabilitação do licitante a anotação de distribuição de processo de 

recuperação judicial ou de pedido de homologação de recuperação extrajudicial, caso seja 

comprovado, no momento da entrega da documentação exigida no presente certame, que o plano 
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de recuperação já foi aprovado ou homologado pelo Juízo competente visto que nesse contexto 

há plausibilidade de capacidade econômico-financeira. 

7.30. No caso de as certidões apontarem a existência de algum fato ou processo relativo à 

solicitação de recuperação judicial, a empresa deverá apresentar a certidão emitida pelo foro 

competente, informando em que fase se encontra o feito em juízo. 

7.31.  A licitante sediada em outra Comarca ou Estado deverá apresentar, juntamente com a(s) 

certidão(ões) exigida(s), declaração/certidão passada pelo Foro de sua sede, indicando quais os 

Cartórios ou Ofícios de Registro que controlam a distribuição de falências ou concordatas. Em 

caso da declaração apresentar validade expressa, esta deverá ser observada. Por outro lado, se 

dela não constar prazo de validade, esta será de 90 (noventa) dias a contar de sua emissão.  

7.32. Na hipótese da Certidão de que trata o subitem 7.31 ser emitida pela Corregedoria ou 

órgão equivalente do Poder Judiciário, será facultativa a apresentação do documento solicitado 

no subitem anterior. 

7.33.  GARANTIA DE PROPOSTA 

7.33.1. Conforme previsto no item 6.2 e seus subitens todos do Termo de Referência – Anexo 

VI. 

8. REGULARIDADE FISCAL, TRABALHISTA E SOCIAL: 

8.1.  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

8.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual, se houver, relativo ao domicílio ou sede 

do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com objeto contratual; 

8.3. Prova de inscrição no cadastro de contribuinte municipal, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante; 

8.4. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal (RFB/PGFN e Contribuições Sociais); 

8.5. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, ou outra 

equivalente, na forma da lei; 

8.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante; 

8.7. Prova de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 

8.8. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-

A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 

1943. Esta certidão poderá ser retirada através do site www.tst.jus.br/certidão; 

8.9.  Deverão ser fornecidas Certidões Negativas da Dívida Ativa sempre que os documentos de 

comprovação de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal apresentadas, 

fizerem referência expressa de que não atestam a regularidade da licitante em relação à Dívida 

Ativa das citadas Fazendas; 

8.10. Para as licitantes situadas no Estado do Rio de Janeiro deverão apresentar prova de 

regularidade com a Dívida Ativa, emitida pela Procuradoria Geral do Estado. 

8.11. Quando o crédito tributário ou trabalhista se encontrar com sua exigibilidade suspensa, 

no lugar das Certidões Negativas de Débito pode-se apresentar Certidão Positiva com efeito de 

Negativa. 

8.12. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência, para reabilitado 

da Previdência Social e para aprendiz, previstas em lei e em outras normas específicas, através de 

certidões emitidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego de que cumpre as exigências de reserva 
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de cargos para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social, e aprendiz, 

previstas em lei e em outras normas específicas, obtida no endereço eletrônico 

https://certidoes.sit.trabalho.gov.br, essa deverá acompanhar a declaração unificada – (Anexo 

VIII). 

8.13. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente 

alguma restrição. 

8.14. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte que esteja com alguma restrição 

na comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas 

ou positivas, com efeito de certidão negativa. 

9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E VISITA TÉCNICA 

 

9.1. Conforme item 6.3 e seus subitens todos do Termo de Referência – (Anexo VI). 

9.2. DECLARAÇÃO UNIFICADA (Anexo VIII) 

9.3. DECLARAÇÃO DE ME OU EPP (Anexo IX) 

9.4. DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI PARENTESCO (Anexo X) 

 

10. ENVELOPE “B” – PROPOSTA DE PREÇOS 

 

10.1.  A proposta de preços deverá ser apresentada em original no impresso padronizado 

fornecido pela Administração (ANEXO I) ou formulário oficial da licitante, em (01) uma via, 

digitada, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, que contenha razão social, endereço, 

telefone, CNPJ, e-mail, site ou qualquer outro dado considerado relevante, devendo estar 

devidamente datada, assinada na última folha e rubricadas nas demais pelo representante legal da 

proponente contendo: 

10.2. Prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do 

certame. 

  

10.3. Preço unitário, total por item e preço global, conforme Anexo I, VI e VII, em real, 

expressos em algarismo de forma clara e precisa, limitado rigorosamente ao objeto desta licitação, 

sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um 

resultado. 

 

10.4. As Propostas de Preços serão verificadas pelo Agente de Contratação e Equipe de Apoio, 

quanto aos erros aritméticos, que serão corrigidos da seguinte forma: 

 

10.5. Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente - será retificado, 

mantendo-se o preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o produto. 

 

10.6. Erro de adição - será retificado conservando-se parcelas corretas e trocando-se a soma. 

https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/
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10.7. O preço total apresentado na Proposta de Preços corrigido pelo Agente de Contratação e 

Equipe de Apoio, em conformidade com os procedimentos acima e após anuência do licitante, 

constituirá o valor da proposta. 

10.8. Se o licitante não aceitar as correções procedidas, sua proposta será desclassificada. 

10.9. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem no todo ou em parte, as 

disposições deste edital. 

10.10. O Licitante, que alterar a(s) quantidade(s) constante(s) da Proposta de Preço (Anexo I), 

será desclassificado. 

10.11. Prazo da entrega do objeto deverá atender ao especificado no Termo de Referência 

(Anexo VI); 

10.12. A cotação de preços englobará todas as despesas relativas ao objeto do contrato, bem 

como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, remunerações, despesas fiscais e 

financeiras e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta Licitação. Nenhuma 

reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerada. 

10.13. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou 

incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos 

de acréscimos a esse ou qualquer título. 

10.14. A falta de assinatura na proposta poderá ser suprida pelo representante legal da empresa, 

desde que presente à reunião da abertura do envelope “proposta”. 

10.15. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem exigências do ato convocatório, 

que sejam omissas ou apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento 

e, ainda, proposta que apresente valores unitários simbólicos ou irrisórios, de valor zero, 

excessivos ou manifestamente inexeqüíveis. 

10.16. Poderão ser desclassificados os itens, cujos valores estejam acima dos estimados, após a 

fase de lances. 

 

10.17.  As licitantes deverão elaborar suas propostas com base nas especificações contidas nos 

Anexos I, IV e VII deste edital, sendo de sua exclusiva responsabilidade o levantamento de custos 

necessários para o cumprimento total das obrigações necessárias para a execução do objeto desta licitação; 

 

10.18. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente na contratação; 

 

10.19. Deverá vir acompanhado junto a Proposta Comercial os Anexos – (V e VII). 

 

10.20.  Será observado ainda o que concerne o Art. 59 da Lei Federal nº 14.133/2021.   

 

11. PROCEDIMENTO DE JULGAMENTO  

 

11.1. A presente Licitação será processada e julgada em sessão pública Presencial, com observância 

do seguinte procedimento: 

 



 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

  
Rua Ver. Antônio T. de Macedo, 03 – Lote 01 e 02 – Centro – Tanguá – RJ. CEP: 24.890-000 

PMT / RJ 

Processo nº. 0140 / 2025 

   

Rubrica: _____ Fls.____ 

 

11.2. OS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO ENVELOPE “A” - DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO 

11.3. Deverão ser apresentados em cópia reprográfica ou em publicação no Órgão da Imprensa Oficial 

e rubricados pelo representante legal do licitante na ordem de solicitação dos documentos 

conforme item 7 e seus subitens todos deste edital.  

11.4. Serão consideradas inabilitadas as licitantes que deixarem de apresentar qualquer dos 

documentos ou que façam em desacordo com este edital. 

11.5. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documentos em substituição aos 

documentos requeridos no presente edital e seus anexos. 

 

11.6. ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

11.7. Serão abertos os envelopes contendo a(s) proposta(s), após a fase de habilitação ocasião em que 

será procedida a verificação da conformidade dessa(s) com os requisitos estabelecidos neste 

edital, à exceção do preço, desclassificando-se as incompatíveis. A seguir, as propostas serão 

analisadas e rubricadas pelos licitantes presentes ao certame. 

11.8. Prosseguindo, será dado início à fase de apresentação dos lances, da qual participarão somente 

as proponentes classificadas na forma dos itens acima. 

11.9. Os lances serão feitos verbalmente pelas proponentes classificadas, em ordem seqüencial e a 

convite do Agente de Contratação, a partir da proponente classificada como de maior preço, sendo 

imediatamente registrado pelo Agente de Contratação o seu recebimento e respectivo horário de 

registro e preço. 

11.10. As proponentes poderão oferecer lances sucessivos, em valores distintos e decrescentes. 

11.11. Só será aceito o lance cujo valor seja inferior ao último lance registrado. 

11.12. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar. 

11.13. Durante o transcurso da sessão pública, o Agente de Contratação informará constantemente as 

licitantes o preço de menor lance. 

11.14. A sessão de lances será ininterrupta, até que seja estabelecido o menor lance a ser contratado. 

11.15. Quando houver necessidade de interrupção dos lances, por motivo devidamente justificado, a 

sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após a comunicação expressa as 

participantes, divulgando data e hora para a reabertura da sessão. 

11.16. A proponente que não apresentar lance quando convocada pelo Agente de Contratação ou aquela 

que expressamente desistir de fazer lance, será excluída dessa fase, mantendo-se o último preço 

apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 

11.17. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre as propostas de menor 

preço e o valor estimado para as aquisições. 

11.18. O empate entre duas ou mais licitantes somente ocorrerá quando houver igualdade de preços 

entre as propostas escritas e quando não houver lances para definir o desempate. Neste caso o 

desempate ocorrerá por meio de sorteio a ser realizado durante a sessão do presente certame. 

11.19. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada, nos termos do artigo 

44º, § 1º da Lei Federal Complementar nº 123/2006, com preços iguais ou até 10% (dez por cento) 

superiores à proposta de melhor preço, será convocada para apresentar nova proposta, sob pena 

de preclusão, de acordo com o na Lei Federal Complementar nº 123/2006. 

11.20. Não ocorrendo a apresentação da proposta da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 

forma do subitem anterior, serão convocadas, na ordem classificatória, as remanescentes que 

porventura se enquadrem na hipótese acima, para o exercício do mesmo direito.  
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12. FORMA DE PAGAMENTO 

 

12.1. Uma vez obedecidas às formalidades legais e contratuais pertinentes, a CONTRATANTE 

pagará à contratada, a importância total que vier a ser pactuada em até no 20º (vigésimo) dia da data de 

adimplemento da obrigação e após efetivo recebimento do objeto, sendo que a contratada deverá 

encaminhar juntamente a nota fiscal, conforme previsto no Termo de Referência (Anexo VI); 

 

12.2.   Na hipótese de a cobrança apresentar erros, a Contratante devolverá os documentos 

equivocados à contratada, para fins de substituição; 

 

12.3.  O pagamento, após apresentação da nova cobrança, será efetuado no prazo que remanescer do 

prazo indicado no item 12.1, sem a multa e a compensação financeira; 

 

12.4.  Fica vedado à contratada negociar, efetuar cobrança ou descontar a duplicata emitida através 

de rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente, cobrança em carteira simples, ou seja, 

diretamente na contratante; 

 

12.5.  Fica o licitante ciente que por ocasião do pagamento poderá ser verificada sua situação quanto 

à regularidade da documentação apresentada para a habilitação no certame; 

 

12.6.  O documento de cobrança será apresentado a Prefeitura do Município de Tanguá, CNPJ n° 

01.612.089/0001-00 para que seja atestado; 

 

13. REAJUSTAMENTO 

 

13.1.  Conforme descrito no Termo de Referência – Anexo VI.  

 

14. DA IMPUGNAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 

 

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá impugnar este Edital; a impugnação deverá ser realizada na forma eletrônica e 

presencial através do e-mail: licitacao@tangua.rj.gov.br  ou presencialmente no protocolo geral desta 

municipalidade. 

 

14.2.  Caberá ao Agente de Contratação, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos 

anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de recebimento da 

impugnação; 

14.3.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame; 

 

14.4.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 

Agente de Contratação, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão 

pública, deverão ser realizados por forma eletrônica ou presencial através do e-mail: 

licitacao@tangua.rj.gov.br ou presencialmente no protocolo geral desta municipalidade. 

mailto:licitacao@tangua.rj.gov.br
mailto:licitacao@tangua.rj.gov.br
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14.5.  O Agente de Contratação responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 3 (três) dias 

úteis, contado da data de recebimento do pedido, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do 

certame, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas aos interessados e vincularão os 

participantes e a Administração; 

 

14.6.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame; 

 

14.7.  A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 

pelo Agente de Contratação, nos autos do processo de licitação; 

 

 

15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

 

15.1. Encerradas as fases de Habilitação e Julgamento, e exauridos os recursos administrativos, 
o processo licitatório será encaminhado à autoridade competente para adjudicar o objeto e homologar a 

licitação. 

 

16. DOS PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

 

16.1. Após a homologação do resultado desta licitação, a Administração convocará o 

fornecedor do certame para cumprimento das exigências pertinentes a assinatura do contrato, o que 

deverá, obrigatoriamente, ser atendido no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da convocação, 

sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções legais cabíveis. 

16.2. Ao assinar o contrato, a empresa adjudicatária obriga-se a executar o serviço a ela 

adjudicado, conforme especificações e condições contidas neste edital, em seus anexos e também na 

proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições do edital; 

16.3. Para assinar o contrato, o Representante Legal da empresa deverá apresentar procuração, 

e/ou contrato social e cédula de identificação;  

16.4. O compromisso de execução será formalizado mediante assinatura do contrato pelo 

fornecedor. 

16.5. Quando o vencedor da licitação se recusar a assinar o contrato, poderá ser convocado 

outro licitante (sem prejuízo das multas previstas em edital e das demais cominações legais), desde que 

respeitada a ordem de classificação. Neste caso, depois de comprovados os requisitos habilitatórios e 

feita a negociação, o convocado deverá assinar o contrato. 

16.6. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato dentro do prazo fixado, 

caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as sanções legais cabíveis. 

16.7. O contrato terá validade de 06 (seis) meses, a contar da ordem de serviço. 
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17. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

 

17.1.  A recusa da adjudicatária em retirar o empenho dentro do prazo estabelecido, caracteriza o 

descumprimento total das obrigações assumidas; 

17.2. Pela inexecução total ou parcial, o Município de Tanguá poderá aplicar uma das seguintes 

sanções garantida a prévia defesa: 

17.2.1. Advertência; 

17.2.2. Multa de mora de até 1% (um por cento) por dia sobre o valor do empenho, até o período 

máximo de 3 (Três) dias úteis; 

17.2.3. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do empenho, após esgotado o prazo 

fixado no subitem anterior; 

17.2.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administração; 

17.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

17.2.6. As sanções previstas neste edital poderão ser aplicadas juntamente e não exclui a 

possibilidade de rescisão administrativa do contrato, garantindo a defesa prévia, no prazo e condições 

fixados no Edital; 

17.2.7. As sanções previstas poderão ser aplicadas às Licitantes que, em outras contratações com 

a Administração Pública de qualquer nível federativo, ou com autarquias, empresas públicas ou 

sociedades de economia mista: 

17.2.7.1. Tenham sofrido condenações por praticarem por meios dolosos, fraudes fiscais, 

no recolhimento de quaisquer tributos; 

17.2.7.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da Licitação; 

17.2.7.3. Tenham demonstrado não possuir idoneidade para contratar com a 

Administração, em virtude de outros atos ilícitos praticados. 

17.2.7.4. Os demais casos estão previstos no Termo de Referência – Anexo VI. 

18. RECURSOS  

 

18.1.  Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, dentro do prazo recursal, motivadamente, 

manifestar a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões; 

 

18.2.  Será concedido o prazo máximo de 3 (três) dias úteis para protocolar junto a está 

municipalidade, das razões do recurso, ficando as demais licitantes, após a apresentação das razões, 

intimadas para, caso queiram, apresentarem contrarrazões em igual prazo, contado do término do prazo 

do recorrente, sendo-lhes assegurada vista dos autos; 
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18.3.  A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recorrer; 

 

18.4.    O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, 

a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar 

recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, 

contado do recebimento dos autos; 

 

18.5.  O recurso terá efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final 

da autoridade competente; 

 

18.6.  O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento; 

 

18.7. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Superior 

adjudicará o objeto e homologará a licitação, caso não seja necessário o retorno da licitação; 

 

18.8. No tocante aos recursos relativos às sanções administrativas, devem ser observadas as 

disposições dos arts. 165 a 168 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

19. FORO 

 

19.1.  A comarca de Itaboraí /RJ é o foro competente para dirimir quaisquer dúvidas, questões ou 

demandas a esta Licitação e a adjudicação dela decorrente. 

 

20. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

20.1.  Fica reservado à Contratante, o direito para resolver todo e qualquer caso singular omisso ou 

lacunoso não previsto no Edital e na documentação nele mencionada, bem como em tudo o que se 

relacione, direta ou indiretamente, com o fornecimento em questão; 

 

20.2.  A Licitação a que se refere este Edital poderá ser adiada, revogada pela Autoridade Competente, 

por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado e pertinente 

ou anulada de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável (Art. 

71 da Lei 14.133/2021); 

 

Tanguá, 14 de maio de 2025. 

 
RODRIGO LUIZ LOPES PEREIRA 
Secretário Municipal de Saúde 

Mat.: 7034-3 
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ANEXO – I - PROPOSTA COMERCIAL 

 

À 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ 

Processo nº. 0140/2025 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 90002/2025. 

 

Prezados Senhores: 

Conforme solicitação, apresentamos preços e condições para os produtos abaixo especificados: 

 

Especificação:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE VILA CORTES 

 

Valor Total Por Extenso:________________________________________________________________________. 

A licitante formuladora desta proposta tem conhecimento integral do edital e seus anexos, inclusive 

das especificações que constam no Termo de Referência, elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde. 

No preço acima estão consideradas todas as exigências contidas no Edital do Concorrência Pública nº 

90002/2025, e ainda, todos os custos com mão-de-obra, taxas, impostos, seguros, encargos sociais e 

demais despesas diretas e indiretas incidentes sobre o custo do (s) objeto (s). 

Validade da proposta: __________________                                            Carimbo do CNPJ 

Condições de pagamento:________________ 

Prazo de Execução:_______________________ 

Dados bancários: 

Banco: _________________ Agência: _______________ Conta-Corrente: _______________ 

_________________, ____ de _____________ de 2025. 

Representante legal da empresa 

 

 

Obs: Deverá vir acompanhada junto a Proposta Comercial os Anexos - V e VII. 

 

ITEM QUANT UNIDADE DESCRIÇÃO DO OBJETO 
VALOR 

UNITÁRIO 
TOTAL 

01 01 Serviço 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE 
VILA CORTES  

  

      

    TOTAL  
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ANEXO – II – MINUTA DE CONTRATO 

 
 

Contrato que entre si fazem o MUNICÍPIO DE 
TANGUÁ, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
________________ e a firma ___________________, 
visando a ___________________________, objeto da 
Licitação sob a modalidade Concorrência Pública nº 
______/2025, na forma abaixo: 

 
O MUNICÍPIO DE TANGUÁ, inscrito no CNPJ sob o no 01.612.089/0001-00, estabelecido 
na Rua Vereador Manoel Macedo, 68 - Centro, nesta Cidade, através da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, doravante denominado CONTRATANTE, representado, neste 
ato, pelo Excelentíssimo Sr. _______________, inscrito no CPF/MF sob o nº 
_________________________, neste ato representado por seu gestor ________ inscrito no 
CPF nº. ____________, Portaria nº. ____/2024, residente e domiciliado na 
____________________________________________ e, de outro lado a firma 
____________________, inscrita no CNPJ nº __________, estabelecida na ________________, 
doravante denominada CONTRATADA, representada por ____________, brasileiro, 
______, ________, residente e domiciliado na _____________, portador da Carteira de 
Identidade nº _________, e inscrito no CPF/MF sob o nº __________, têm entre si na 
conformidade do que consta no processo administrativo nº 0140/2025 e da licitação sob a 
modalidade de Concorrência Pública nº ___/2025, com base no que dispõe o artigo 28, I , 
da Lei 14.133/2021, justo e acordado o presente contrato, que se regerá pelas cláusulas e 
condições seguintes:  

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO PRAZO 
 
1.1 O presente contrato tem por objeto a _________________________, conforme 
especificações técnicas indicadas no edital e nos seus anexos e respectiva Nota de Empenho 
nº ____2025. 
 

1.2 Este serviço deverá ser executado, obedecendo, fiel e integralmente a todas as 
exigências, normas, itens, elementos, especificações, condições gerais e especiais, e 
instruções fornecidas pela administração ou constantes do processo. 
 

1.3  Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante a execução do presente instrumento 
de Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, e todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 

1.4 - O prazo de vigência do Contrato é de ____ (_________) dias, contados a partir da 
data de início da ordem de início. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA ENTREGA 
 
2.1 - O objeto da contratação deverá ser executado pela CONTRATADA, 
_______________(parceladamente ou integralmente), de acordo com pedido efetuado pela 
Contratante. 
2.1.1- A prestação do serviço deverá ser iniciada em até ___ (____) dias a partir da Ordem 
de início. 
2.2 -A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor designado pela 
Contratada ou pelo Gestor do Contrato, que deverá além de acompanhar e fiscalizar, atestar 
as Notas Fiscais/Faturas dos mesmos, desde que tenham sido executados a contento. 
2.3 - As despesas relacionadas ao objeto deste Contrato correrão inteira e exclusivamente 
por conta da CONTRATADA, sendo consideradas inclusas no valor contratado. 
2.4 - Caso ocorram irregularidades na execução do objeto contratado, serão adotados os 
seguintes procedimentos: 
2.4.1 - Será emitido pelo município um documento formal e protocolado junto à 
CONTRATADA onde contará o motivo pela recusa ou da irregularidade apresentada, 
podendo a CONTRATADA em até 5 (cinco) dias úteis efetuar o devido reparo ou protocolar 
sua defesa; 
2.4.2 - Caso ocorram irregularidades não regularizadas durante a vigência do Contrato, a 
CONTRATANTE notificará a CONTRATADA sobre os fatos geradores apontados pela 
Secretaria requisitante; 
2.4.3 - Tendo sido notificado e a CONTRATADA incorrer novamente no descumprimento 
das cláusulas listadas, serão adotadas as medidas cabíveis e dentro da legislação sobre o 
assunto, conforme dispõe o Termo de Referência. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO  
 
3.1 - O valor global do presente contrato é de R$ ______________ (_______________), a ser 
pago em até 20 (vinte dias) após cada medição pela CONTRATADA de que se encontra em 
dias com suas obrigações para com o sistema social, mediante apresentação das Certidões 
Negativa de Débitos com o INSS e com o FGTS e apresentação das demais certidões que 
assegurem sua regularidade fiscal e trabalhista. 
3.1.2 - O Gestor/Fiscal do Contrato por parte do Município atestará a Nota Fiscal 
apresentada pela CONTRATADA relativa a cada execução do serviço. 
3.2 - Para habilitar-se ao pagamento a CONTRATADA deverá protocolar a fatura na 
Secretaria Municipal de _________, apresentando a nota fiscal com os quantitativos e seus 
correspondentes valores em moeda corrente nacional, devendo estar formalmente atestada 
pelo Gestor do Contrato. 
3.3 - Cada pagamento será efetuado após a comprovação, pela CONTRATADA, de que se 
encontra em dia com suas obrigações. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
4.1 - As despesas do presente Contrato correrão à conta da seguinte Despesa Orçamentária: 
________, Ficha:  _______, Fonte: ______ do orçamento vigente para o corrente exercício.  
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CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE 
 
5.1- O preço do qual está sendo contratado o objeto da licitação será fixo e irreajustável, 
durante a vigência do contrato. 
 
CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
6.1 - A CONTRATADA obriga-se a: 
6.1.1-  Arcar com todas as despesas, incluindo custos diretos e indiretos, tais como: 
impostos, fretes, transporte, despesas trabalhistas, previdenciárias, seguros, ou seja, todos 
os custos necessários à fiel execução do objeto desse termo. 
6.1.2 - Entregar os materiais nas quantidades e especificações demandadas pelo município 
de acordo com este contrato, o edital e todos os seus, efetuando a substituição em caso de 
defeito; 
6.1.3 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da 
CONTRATANTE, cujas exigências, desde que compatíveis com as desse termo, deverá 
obrigatoriamente atender; 
6.1.4 - Responsabilizar-se por danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução do objeto contratado. A fiscalização 
por parte da CONTRATANTE não exime a CONTRATADA de qualquer responsabilidade; 
6.1.5 - Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 
específica de acidentes de trabalho. 
6.1.6 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em 
parte, os materiais, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução e ou fabricação. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
7.1 - Sem prejuízo das obrigações assumidas pela CONTRATANTE nos termos do Termo 
de Referência, ora ratificadas, a CONTRATANTE obriga-se a: 
7.1.1 - Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato. 
7.1.2 - Designar fiscal para acompanhar a fiel execução do respectivo termo contratual, 
ficando todo e qualquer pagamento submetido à certificação da Secretaria do Município e 
adequada execução do objeto que trata esta contratação. 
7.1.3 - Rejeitar, no todo em parte, os produtos/materiais entregues em desacordo com este 
edital e o Contrato. 
7.1.4 - Realizar o pagamento do Contrato, na forma e nos prazos pactuados. 
7.1.5 - Emitir as Ordens de Compras (OC), assinadas pela autoridade competente. 
7.1.6 - Designar um profissional habilitado em condições de tomada de decisão para 
acompanhar e dar apoio a todas as fases de implantação da execução do objeto deste 
certame. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 
 
8.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, nos termos do artigo 155 da Lei 
14.133/2021, a CONTRATADA sujeitar-se-á às seguintes penalidades, a ser aplicada pela 
autoridade competente, garantida prévia defesa: 
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a) Advertência, por escrito, no caso de pequenas irregularidades; 
b) Multa de mora; 
c) Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública por prazo não superior 
a 03 (três) anos. 
e) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a punição, que será concedida 
sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração dos prejuízos resultantes e depois 
de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. 
 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 
 

9.1- O inadimplemento das Cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato, por parte 
da CONTRATADA, assegurará ao CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindindo, 
mediante notificação, sem prejuízo do disposto neste instrumento. 
 
9.1.1- Ficará o presente Contrato rescindido, mediante formalização, assegurado o 
contraditório e a defesa, nos seguintes casos: 

 
a) Atraso injustificado na execução do objeto contratado; 
b) Paralisação da entrega sem justa causa ou prévia comunicação à administração; 
c) Subcontratação total ou parcial do objeto deste Contrato, associação da CONTRATADA 
com outrem, cessão ou transferência total ou parcial sem a prévia anuência do 
CONTRATANTE, bem como fusão, cisão ou incorporação que afete a execução do presente 
Contrato; 
d) Desatendimento das determinações da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a execução do Contrato, assim como a de seus superiores; 
e) Cometimento reiterado de falhas na execução deste contrato; 
f) Decretação de falência; 
g) Dissolução da empresa; 
h) Alteração social ou modificação da finalidade ou estrutura da empresa, que, a juízo da 
administração, prejudique a execução deste Contrato; 
i) Protesto de títulos ou emissão de benefícios sem a suficiente provisão, que caracterize a 
insolvência da CONTRATADA; 
j) Razões de relevante interesse e amplo conhecimento público; 
k) Ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovado, impeditivo da 
execução deste Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO 
 
10.1 - Caberá à CONTRATANTE providenciar, por sua conta, a publicação resumida desde 
instrumento de contrato e seus aditamentos no Portal Nacional de Contratações Públicas - 
PNCP, conforme estabelece o art. 94 da Lei nº 14.133/2021. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO 
CONVOCATÓRIO 
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11.1 - Consideram-se integrante do presente contratual, os termos do Edital de Concorrência 
Pública N° ____/2025 e seus anexos, a proposta da CONTRATADA, no que couber, e 
demais documentos pertinentes, independentemente de transcrição. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS 

 
12.1 - Fica reservado a fiscalização o direito e autoridade para resolver todo e qualquer 
caso singular, duvidoso ou omisso, não previsto neste instrumento, nas especificações, e em 
tudo que se relacione, direta ou indiretamente com o fornecimento objeto deste Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
13.1 – A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o presente Contrato, dentro do 
prazo estabelecido, caracteriza descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a 
as penalidades previstas na Lei nº 14.133/2021. 
 
13.2 – A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculado à execução do presente Contrato, bem 
como por quaisquer danos causados a terceiros em decorrência de atos da CONTRATADA, 
de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
 
13.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as condições que se 

encontram definidas no Termo de Referência (Anexo VI) do Edital. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA –  DO FORO 

 
14.1 - A CONTRATADA obriga-se por si e por seus sucessores ao fiel cumprimento de todas 
as cláusulas e condições do presente Contrato e elege para foro do Contrato o da Comarca 
do Município de Itaboraí, com expressa renúncia a qualquer outro, por privilegiado que 
seja. 

 
 
 

Tanguá, ___ de ______ de 2025. 
 

____________________________________________ 
 
 
CONTRATADA  
Representante: ________________  
Testemunhas: ___________________________________________ 
RG:_________________________ CPF:________________________ 
___________________________________________ 
RG:_________________________ CPF:________________________ 
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ANEXO – III – MEMÓRIA DE CÁLCULO 

 

Item Código Banco Descrição Und Quant. 
 

 1       ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
 

 1.1   ADM LOCAL  Próprio ADM LOCAL UN 1 
 

      Descrição Fórmula 

      Total da Adm Local 40835,975 
  

      Quantidade de engenheiro 1   
 

      Quantidade de horas trabalhadas por dia na obra 1,5   
 

      Quantidade de dias trabalhados por mês 22   
 

      Quantidade de meses no cronograma 5   
 

      Total de horas quantificadas 165   
 

            
 

      Jornada de trabalho (horas mensais) 220   
 

            
 

      Quantidade mensal 0,75   
 

  
   

 

  
   

QUANTITATIVO CÓDIGO DESCRIÇÃO 

UN 

 CUSTO UNITÁRIO  
                         

0,75  93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

MES                         
20.307,30   

  5 101460 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 5.121,10 
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2      SERVIÇOS PRELIMINARES     

 2.1   98459  SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 35,11   

Local   Descrição Fórmula    

   Frente 15,96*2,2    
 2.2   00004813  SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) 
M² 4,5   

Local   Descrição Fórmula    

    3*1,5    
 2.3   103695  SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA 

PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 
X 7,5 CM. AF_03/2022 

UN 2   

 2.4   99059  SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 
AF_10/2018 

M 26   

Local   Descrição Fórmula    

    2+22+2    
 2.5   01.050.0540-A  EMOP PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES 

ATE 1000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO 
EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA 
CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E 
DETALHES 

m² 306,27   

   

 

    

Local   Descrição Fórmula    

   Area onde haverá interferencia em telhados, aumentos de vãos devido a 
derrubada de diversas paredes e novas areas 

306,27    
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2.6 01.050.0118-A EMOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS 

HOSPITALARES,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS 
PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES 
PERTINENTES 9% - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS 

  306,27 

    

 3       RETIRADAS E DEMOLIÇOES 

 3.1   97634  SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

m² 268,73 

Local   Descrição Fórmula 
  

  Piso 201,66   

  Paredes de onde era curativos 13*2,6   

  Paredes cozinha (14,78*2,6)-(0,8*2,1*2)-(1,5*1,2) 

 3.2   104791  SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

m² 67,068 

 3.3   97625  SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

m³ 16,8688 

Local   Descrição Fórmula   

    (60,78+2,2+1,9)*2,60*0,10 
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3.4   97644  SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

m² 2 

 3.5   97663  SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

UN 12 

Local   Descrição Fórmula 

  Mict. 1 
  

  Bacia san. 6 
  

  Lavatorio 4 
  

  Chuveiro 1 
  

 3.6   97650  SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

m² 208,63 

Local   Descrição Fórmula   

  Exceto as áreas das salas incompletas 208,63   

 3.7   97647  SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

m² 208,63 

 4       MOVIMENTAÇÃO DE TERRA     

 4.1   93358  SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 

m³ 1,728 

Local   Descrição Fórmula 

  Sapatas estimativa 8*0,60*0,60*0,60 

 4.2   96527  SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 

m³ 1,80135 

Local   Descrição Fórmula 

  Baldrames (19,94+3,91+5,68+(7*1,5))*0,30*0,15 
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5       ESTRUTURAS 

 5.1   101964  SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA 

m² 50,89 

Local   Descrição Fórmula   

  Laje acréscimo ambientes 1,55*18,80   

  Varanda 1,5*14,5   

 5.2   98562  SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO 
E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 

m² 40,14 

Local   Descrição Fórmula   

  vigas baldrames 66,90*0,3*2   

 5.3   96619  SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 

m² 1,728 

Local   Descrição Fórmula 

    8*0,60*0,60*0,60 
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5.4  11.013.0105-A EMOP CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 
DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E 
COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO 
CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-
50,INCLUINDO MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E 
COLOCACAO NAS FORMAS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 

m³ 9,2115 

    
 

  

Local   Descrição Fórmula   

  baldrame 66,90*0,3*0,15   

  vigas 66,90*0,3*0,15   

  sapatas 8*0,60*0,60*0,60 

  pilares (8*0,3*0,15*2,6)+(9*0,3*0,15*1,3) 
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6       TRANSPORTES     

 6.1   97913  SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

M3XKM 73,304 

Local   Descrição Fórmula   
  Material da demolição 16,86*3,4   
  Solo excedente retirado para fundação 4,70*3,4   

 6.2   
100977  

SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) 
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

m³ 4,7 

Local   Descrição Fórmula   
  Estimativa fundações 1,7+3   

 6.3   
100981  

SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 

m³ 16,8688 

Local   Descrição Fórmula   

  Decorrente de alvenaria demolida (60,78+2,2+1,9)*2,60*0,10 
 7       VEDAÇÕES     

 7.1   
103357  

SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021 

m² 262,21 

Local   Descrição Fórmula 
  

  Paredes novas (3,91+19,95+(1,44*5)+3,92+
5,97+5,68+1,17+1,5+1,5+1,5
+0,8+1,4+3,7+1,97+2+1,63)*

2,60 
  Platibandas 74,10*1,3

0 
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7.2   93184  SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016 

M 8,9 

Local   Descrição Fórmula   
  Ultrapassar 10 cm para cada lado. ((0,80*8)+0,70)+(0,20*9) 

 7.3   105036  SINAPI VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE 
*15* CM. AF_03/2024 

M 13,9 

Local   Descrição Fórmula   
  Para as janelas 0,60*0,6 (6*0,60)+(0,20*6) 
  Para as guilhotinas 1,60x0,50 (13*0,50)+(0,20*13) 

 7.4   105027  SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. 
AF_03/2024 

M 13,9 

 8       REVESTIMENTOS 

 8.1       PRIMÁRIO 

 8.1.1   87879  SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

M2 211,052 

Local   Descrição Fórmula 
  DML (1,5+2,00)*2,60 
  Recepção ((4,07+1,6+2+3,77)*2,60)-(4*1,6*0,5) 
  Curativos ((1,5+1,5+3)*2,6)-(1,6*1) 
  Circulaçao 1 ((10,90+2-2,15)*2,6)-(5*2,1*0,8) 
  Lavabos (4,4+7,40)*2,6 
  Banh. funcionarios ((10,08-3,54)*2,6)+(1,6*1,8) 
  Pnes (6,70*2*2,6)-(0,8*2*2,1)-(0,6*0,6*2) 
  Enfermagem ((3,70+0,56+3,49+3,49+1,44+1,44+1,97)*2,60)-

(0,8*2,1*2) 
  Circulação 2 (1,60*2,6*2)-(2,1*0,8*2) 

  Dentista ((4+1,5+1,5)*2,6)-1,1 
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8.1.2   87905  SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 
EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

M2 56,87 

Local   Descrição Fórmula 
  Janelas (1,6*0,5*9)-(0,60*0,60*3) 
  Paredes novas externas (3,51+20,24+1,6)*2,6 
  Porta 1,46*2 

 8.1.3   104218  SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE 
FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, 
ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 

m² 56,87 

 8.1.4   87547  SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

M2 131,368 

Local   Descrição Fórmula 
  DML 3,5*1,10 
  Enfermagem ((3,70+0,56+3,49+3,49+1,44+1,44+1,97)*2,60)-

(0,8*2,1*2) 
  Lavabo maior 7,40*1,1 

  Circulacao ((10,90+2-2,15)*2,6)-(5*2,1*0,8) 

  Dentista (4*2,6)+(1,5+1,5*1,1)-(1,6*1) 

  PNES ((6,70*2)*1,10)-(0,6*0,6*2)-(0,6*0,8*2) 

  Lavabo enfermagem (5,9-1,5)*1,1 

  Recepção ((4,07+1,6+2+3,77)*2,60)-(4*1,6*0,5) 

  Circulacao 2 (1,60*2,6*2)-(2,1*0,8*2) 
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8.1.5   87535  SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014 

M2 79,884 

Local   Descrição Fórmula 

  Dentista (1,5+1,5*1,5) 

  PNES ((6,70*2)*1,50)-(1,5*0,8*2) 

  Banh. funcion ((10,08-3,54)*2,6)+(1,6*1,8) 

  Curativos (3+1,5+1,5)*2,6 

  DML 3,5*1,5 

  Lavabo menor (5,9-1,5)*1,5 

  Lavabo maior 7,40*1,5 

 8.1.6   87620  SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 

M2 256,12 

Local   Descrição Fórmula 

  Para os revestimento de 35x35 19,35 
  Vinilico 114,11 
  Para os revestimento de 60x60 122,66 

 8.1.7   87887  SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM 
DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 
PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 

M2 51,03 

Local   Descrição Fórmula 
  Onde haverá nova laje - Medida Conforme projeto 51,03 
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8.1.8   90408  SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_03/2015 

M2 51,03 

Local   Descrição Fórmula 

    51,03 

 8.1.9   87894  SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022 

m² 192,66 

Local   Descrição Fórmula 

  Platibanda 92 (interno e externo) 74,10*1,30*2 

 8.1.10   87794  SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 

m² 192,66 

 8.2       ACABAMENTOS 

 8.2.1   98689  SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020 

M 11,8 

Local   Descrição Fórmula 

  Granito Branco itaúna 13*0,80 

  Granito Branco itaúna 1,4 

 8.2.2   101965  SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 
COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM 
ADITIVO. AF_11/2020 

M 14,1 

Local   Descrição Fórmula 

  Granito Branco itaúna (0,60*6)+(1*4)+(0,50*13) 
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8.2.3   87248  SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE 

m² 19,35 

Local   Descrição Fórmula 
  DML 3 
  Banheiros 10,70 
  Pnes 5,65 

 8.2.4   94995  SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 

m² 43,15 

Local   Descrição Fórmula   
  Area dos fundos 21,40   
  Varanda frontal 1,5*14,50   
 8.2.5   98688  SINAPI RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 M 97,18 

Local   Descrição Fórmula 
  Circ 23,63-(5*0,8)-1,46 
  Enfermagem 19,57-0,8-0,8 
  Cons. médico 2 10,90-0,8 
  Agentes 13,94-0,8 
  Cons.medico 1 10,68-0,80 
  Cons. médico 3 11,26-0,8 
  Cons. dentista 18,26-0,80 

 8.2.6   87271  SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A 
MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 

m² 167,307 

Local   Descrição Fórmula 
  Lavabos ((7,4+5,90)*1,5) 
  Pnes ((6,70*1,5)*2) 
  Vacinas 13,05*2,4 
  Banh.funcionarios (10,08*2,40)+(1,6*1,8) 
  Novo azulejo na copa 14,78*1,5 
  Sala curativos 16,25*2,4 
  Dentista 5,13*1,5 
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8.2.7   87257  SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE 

m² 122,66 

Local   Descrição Fórmula   
  Consult.3 7,87   
  Dentista 20,53   
  Agentes 11,60   
  Copa 13,21   
  Circulação 2 16,60   
  Consultório enfermagem 12,28   
  Sala curativos 15,40   
  Consultório Médico 2 7,42   
  Consultório Médico 1 7,15   
  Vacinas 10,60   
 8.2.8   13.168.0020-A  EMOP REVESTIMENTO DE FACHADA OU AREAS INTERNAS C/PAINEL DE 

ALUM. COMPOSTO,SENDO DUAS LAMINAS DE ALUM.C/0,21MM 
ESP.,PINTURA EM SUPERPOLIESTER,NO SISTEMA COIL 
COATING,ESP.DO COMPOSTO DE 4MM,PINTURA PROTEGIDA POR 
FILME HAVY DUTY NAS FACES PINTADAS ,NUCLEO EM POLIETILENO 
DE BAIXA DENSIDADE (RIGIDO),INCL.SUBE STRUTURA ALUM.E 
DEMAIS INSUMOS NECES.A COLOC.FORN.E COLOC. 

m² 127,09 

    

Local   Descrição Fórmula   

  Platibanda 74,10*1,30   

  Fachada frontal 14,50*2,6-(0,80*5)-(1,4*2,1) 
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8.2.9  13.390.0040-A EMOP PISO VINILICO EM MANTAS,COM 2M DE LARGURA X 23M 
DE COMPRIMEN TO,HETEROGENEO,COM 2MM DE 
ESPESSURA,REFORCO EM POLIURETANO U LTRA 
RESISTENTE (PUR),PARA ALTO TRAFEGO,ASSENTE 
SOBRE BASE E XISTENTE,CONFORME ABNT NBR 
14917.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

m² 113,87 

    

Local   Descrição Fórmula   

  Sala ACS 28,81   
  Circulação central 6,14+16,83   

  Recepção 62,09   

8.2.10 13.390.0058-A EMOP RODAPE DE PVC TIPO HOSPITALAR,PLANO OU 
CURVO,COM 7,5CM DE ALTURA,PARA PISOS 
VINILICOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE 
DE FERRAMENTAS E EPI 

M 80,26 
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      Descrição Fórmula   

      Sala ACS 22,54-0,80   

      Circulação central 28,09   

      Recepção 36,53-1,5-1,5-0,8-0,8-1,5 

8.2.11 13.390.0070-A EMOP SUPORTE CURVO E PERFIL DE ARREMATE PARA PISO 
VINILICO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE 
FERRAMENTAS E EPI 
 

M 80,26 

      

8.2.12 13.390.0075-A EMOP CORDAO DE SOLDA PARA FUSAO A QUENTE,EM JUNTAS DE 
PISOS VINILICOS FLEXIVEIS.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 
 

M 80,26 
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 9      PINTURA   

 9.1      PAREDES   

 9.1.1   88485  SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 

M2 550,925 

Local   Descrição Fórmula  

   Lavabo maior 7,40*0,9  

   Fachadas laterais e posterior 113,05  

   Agente saúde (13,95*2,4)-(0,8*2,1)-(1*1,2) 

   Copa (14,78*0,9)  

   Lavabo enfermagem 5,90*0,9  

   Dentista ((4+4+5,13)*2,4)+(5,13*1,1)-(0,8*2,1)-(1,6*1) 

   Circulação central (20,91*2,4)-(0,8*2,1*7)-(1,4*2,1) 

   Consult. médico 2 (10,90*2,4)-(0,8*2,1)-(1*1,2) 

   Consult. médico 3 (11,26*2,4)-(0,8*2,1)-(1,5*1,2) 

   Consult. médico 1 (10,50*2,4)-(0,8*2,1)-(1*1,2) 

   ACS (22,54*2,4)-(0,8*2,1)-(1*1,2) 

   Recepção (36,53*2,4)-(0,8*2,1*2)-(1,4*2,1*3)-(1,6*0,5*8) 

   Enfermagem (20,60*2,4)-(0,8*2,1*2)-(0,6*0,6) 
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   Circulação menor (10,90*2,4)-(0,8*2,1*5) 

   PNES (6,70*0,90*2)  

   DML (7*0,9)  

   Circulação (23,63*2,4)-(0,8*2,1*5)-(1,5*1,2*2)-(2,1*1,6) 

 9.1.2   88497  SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM 
PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 

M2 437,87 

Local   Descrição Fórmula  

   idem ao item 9.1.1 - as paredes externas 437,87  

 9.1.3   88489  SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

M2 550,92 

 9.1.4   96135  SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 

m² 113,05 

Local   Descrição Fórmula  

   Posterior (3+1,65+10,70)*2,6 

   Lateral direita 20,25*2,6  

   Lateral esquerda (9,9+1,25+4,5)*2,6 

   Descontos (3*0,8*2,1)+(8*1,6*0,5)+(6*0,6*0,6)+(4*1*1,2)+(1,5*1,2) 

 9.1.5   98555  SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 

m² 364,34 

Local   Descrição Fórmula  

   Banheiros paredes (7+10,10+7,4+5,9+6,7+6,7)*0,60 

   Fachadas laterais e posterior (13,10+1,25+16,40+20,25)*1,00 

   Para a laje Membrana acrílica 287,06  

 9.1.6   05.001.0876-
A  

EMOP RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO 
PARA REMOCAO D E CRAQUELE DE PINTURA 

m² 259,46 
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Local   Descrição Fórmula  

   Corredor central (18,90*2,6)-(6*0,8*2,1)-(1,4*2,1) 

   Consult.medico 3 11,25*2,6  

   Recepção (7,80+3+1,75+5,8+6,65)*2,6 

   Curativos (3,55+3)*2,6  

   Consult. enfermagem (3,55+1,3)*2,6  

   Dentista (4+3,50)*2,6  

   Fachada lateral e posterior (16,40+13,10+1,25)*2,6 

 9.2      TETO   

 9.2.1   88494  SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, 
UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 

M2 277,63 

Local   Descrição Fórmula  

   Laje da varanda frontal 14,5*1,5  

   Ambientes com piso 35x35 19,35  

   Ambientes com piso 60x60 122,66  

   Ambientes com vinilico 113,87  

 9.2.2   88484  SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
UMA DEMÃO. AF_04/2023 

M2 277,63 

 9.2.3   88488  SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL 
EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

M2 277,63 
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Local   Descrição Fórmula  

    277,63  

 9.2.4   96113  SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS. AF_08/2023_PS 

m² 223,33 

Local   Descrição Fórmula  

   Consult.02 7,42  

   Vacina 10,60  

   Acs 28,81  

   Consul. enfermagem 12,28  

   Agente saude 11,60  

   Circulação central 6,14+16,83  

   Cons. 03 7,87  

   Recepção 62,10  

   Dentista 20,53  

   Consult. 01 7,15  

   Curativos 15,40  

   Circulação 1 16,60  

 10      ESQUADRIAS   

 10.1   94569  SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m² 2,16 

Local   Descrição Fórmula  

   Janelas banheiros 0,60*0,60*6  
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 10.2  90797 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO 
MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE 
METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 19 

Local   Descrição Fórmula  

    2+16+1  

 10.3  90796 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO 
MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE 
METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 2 

 10.4   94570  SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA 
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

m² 10,4 

Local   Descrição Fórmula  

   Guilhotinas 1,6*0,5*13  

 10.5   PT.01  Próprio PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO 
TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 70X210 CM, ESPESSURA DD 
10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS 

UN 3 
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 10.6   94559  SINAPI JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM 
BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. 
EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

m² 4,8 

Local   Descrição Fórmula  

   Basculante branca 1,00*1,20*4  

 10.7   00010492  SINAPI VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO M² 4,8 

Local   Descrição Fórmula  

    1,00*1,20*4  

 10.8   14.003.0163-
A  

EMOP CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO AO 
NATURAL,SERIE 28,PARA VIDRO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

m² 4 

      

Local   Descrição Fórmula  

   Para fachada frontal 1,6*0,5*5  

 11      LOUÇAS,ACESSÓRIOS E METAIS   

 11.1   95472  SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD 
SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA 
AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 2 
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 11.2   95470  SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA 
BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA 
SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2016 

UN 3 

 11.3   86943  SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM 
PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 7 

 11.4   95547  SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA 
SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 

UN 5 

 11.5   00037401  SINAPI TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL 
TOALHA INTERFOLHADO 

UN 5 

 11.6   00000377  SINAPI ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 5 

 11.7   100868  SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 4 

 11.8   100874  SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 2 

 11.9   95544  SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 

UN 5 

 11.10   00011692  SINAPI BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO 
COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM 
(SEM FUROS) 

M² 3 

Local   Descrição Fórmula  

    5*0,6  

 11.11   86935  SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO 
VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 2 

 11.12   100860  SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO 
DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 1 
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 11.13   100857  SINAPI ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 1 

 11.14   86920  SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 
PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 1 

 11.15   00011186  SINAPI ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M² 1,25 

Local   Descrição Fórmula  

   Banh funcionario 0,50*0,5  

   Lavabos 0,50*0,50*2  

   PNEs 0,50*0,50*2  

 11.16   00013415  SINAPI TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, 
METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 
1193) 

UN 2 

Local   Descrição Fórmula  

   Curativo  e  dentista 2  

 11.17   05.054.0015-
A  

EMOP PLACA DE ACRILICO,DESENHADA,INDICANDO SANITARIO 
MASCULINO OU FEMININO,DE (39X19)CM.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 5 

      

 12      TELHAMENTO E COBERTURA   

 12.1   101979  SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. 
AF_11/2020 

M 74,08 
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 12.2  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

m² 287,06 

Local   Descrição Fórmula  

   Medida conforme projeto 287,06  

 12.3  92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

m² 287,06 

 12.4   87622  SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 

m² 287,06 

Local   Descrição Fórmula  

   Contrapiso na laje antiga e atual 287,06  

 12.5   94228  SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

M 78,6 

 13      INSTALAÇÃO ELÉTRICA   

 13.1   91924  SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 222,97 

Local   Descrição Fórmula  

   Fase vermelho 50,64  

   Retorno preto 88,72  

   Terra verde 22,20  

   Neutro azul 61,41  



 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

  
Rua Ver. Antônio T. de Macedo, 03 – Lote 01 e 02 – Centro – Tanguá – RJ. CEP: 24.890-000 

PMT / RJ 

Processo nº. 0140 / 2025 

   

Rubrica: _____ Fls.____ 

 

 13.2   91928  SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 142,14 

Local   Descrição Fórmula  

   Fase vermelho 106,20  

   Terra verde 35,94  

 13.3   91926  SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 1362,93 

Local   Descrição Fórmula  

   Terra verde 315,69  

   Fase vermelho 531,08  

   Retorno preto 110,39  

   Neutro azul 405,77  

 13.4   91930  SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 26,1 

Local   Descrição Fórmula  

   Fase vermelho 17,40  

   Terra verde 8,70  

 13.5   91855  SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, 
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 193,7 

Local   Descrição Fórmula  

   Conforme projeto 193,70  

 13.6   91845  SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, 
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 191,16 
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Local   Descrição Fórmula  

   Conforme projeto 191,16  

 13.7   92000  SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 44 

 13.8   92008  SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 5 

 13.9   91996  SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 10 

 13.10   91992  SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 1 

 13.11   91953  SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 4 

 13.12   91955  SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 2 

 13.13   93664  SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 4 

Local   Descrição Fórmula  

   Curva B 1  

   Curva C 3  

 13.14   93654  SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 15 

 13.15   101895  SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE 
NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

UN 1 

 13.16   93655  SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 1 
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 13.17   15.007.0605-
A  

EMOP DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 80 A 
100A,3KA,MODELO DI N,TIPO C.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 2 

      

 13.18   91959  SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 1 

 13.19   91860  SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 3,15 

 13.20   91856  SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 2,31 

 13.21   IT 24.10.0062  SCO Eletroduto espiral flexivel em polietileno de alta densidade, tipo 
Kanalex ou similar, diametro de 50mm (2" ), com arame-guia 
galvanizado revestido em PVC, inclusive emendas e 
tamponamento. Fornecimento.(DESONERADO) 

m 20,67 
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Local   Descrição Fórmula  

    3,15+17,52  

 13.22   91845  SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, 
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 21,67 

 13.23   91847  SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, 
DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 5,69 

 13.24   91850  SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 5,7 

 13.25   91937  SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 84 

 13.26   101879  SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 
TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 1 

 13.27   101880  SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 
TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 1 

 13.28   92988  SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 

M 62,01 

Local   Descrição Fórmula  

   Fase preto 20,67  

   Fase amarelo 20,67  

   Fase vermelho 20,67  
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 13.29   92984  SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 

M 85,59 

Local   Descrição Fórmula  

   Neutro azul 29,52  

   Fase amarelo 8,85  

   Fase preto 8,85  

   Terra verde 29,52  

   Fase vermelho 8,85  

 13.30  9808 ORSE Luminária tipo plafon (sobrepor), quadrada, 24x24cm, em aluminio 
pintado na cor branca, c/difusor em vidro, Aladin ou similar 26W 

un 84 

      

 14      INSTALAÇÃO HIDRÁULICA   

 14.1   89402  SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 23,75 

 14.2   89408  SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 7 

 14.3   89425  SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 5 

 14.4   89440  SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 3 

 14.5   89353  SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 7 



 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

  
Rua Ver. Antônio T. de Macedo, 03 – Lote 01 e 02 – Centro – Tanguá – RJ. CEP: 24.890-000 

PMT / RJ 

Processo nº. 0140 / 2025 

   

Rubrica: _____ Fls.____ 

 

 14.6   89985  SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", 
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 1 

 14.7   89403  SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 20,64 

 14.8   90373  SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 7 

 14.9   94674  SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

UN 14 

 14.10   94690  SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

UN 6 

 14.11   105142  SINAPI LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM X 25 MM, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

UN 1 

 14.12   89551  SINAPI LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM 
X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 1 

 14.13   00003874  SINAPI LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 1/2" UN 1 

 14.14   00003532  SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 
GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL 

UN 8 

 14.15   89396  SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 1 

 14.16   89399  SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 4 
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 14.17   94656  SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

UN 12 

 14.18   94658  SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

UN 11 

 14.19   94495  SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 4 

      

 15      SERVIÇOS FINAIS   

 15.1   99821  SINAPI LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM 
AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 

m² 22,76 

Local   Descrição Fórmula  

   Jan 01 1,60*0,50*13  

   Jan 04 1,5*1,2*3  

   Jan 03 1,00*1,20*4  

   Jan 02 0,6*0,6*6  

 15.2   99807  SINAPI LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE 
UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO 
MANUAL. AF_04/2019 

m² 167,3 

 15.3   99803  SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM 
PANO ÚMIDO. AF_04/2019 

m² 256,12 

Local   Descrição Fórmula  

   Ceramico 60x60 122,66  

   Ceramico 35x35 19,35  

   Vinílico 114,11  

 15.4   00010848  SINAPI PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UN 1 
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 15.5   05.054.0001-
A  

EMOP PLACA DE ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE 
PORTAS,MEDINDO (25X8 )CM.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 9 

 15.6   15.005.0215-
A  

EMOP ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9000 A 
30000 BTU/H, COM 1 CONDENSADOR E 1 
EVAPORADOR,CONFORME ABNT NBR 16655,(VI DE 
FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030) 
INCLUSIVE ACE SSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE 
ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIG ACAO AO 
CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0240) 

UN 11 

 16      INSTALAÇÃO DE HIDROSSANITÁRIA   

 16.1   89711  SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

M 4,11 

 16.2   89712  SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

M 34,21 

 16.3   89713  SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

M 0,91 

 16.4   104328  SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 
150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA 
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 3 

 16.5   89707  SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UN 8 

 16.6   89726  SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 3 

 16.7   89744  SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 5 
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 16.8   89724  SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 22 

 16.9   89731  SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 4 

 16.10   89797  SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 3 

 16.11   89778  SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UN 16 

 16.12   89753  SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UN 9 

 16.13   104348  SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN 2 

 16.14   89714  SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

M 25,56 

 16.15   104344  SINAPI TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UN 2 

 16.16   99260  SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. 
AF_12/2020 

UN 3 
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 16.17   89785  SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 5 

 16.18   98102  SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA 
INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 

UN 1 

 16.19   89710  SINAPI RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 1 

 16.20   89849  SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

M 0,36 

 16.21   89732  SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 4 

 16.22   89746  SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 1 

 16.23   104345  SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 5 

 16.24   00020043  SINAPI REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA 
ESGOTO PREDIAL 

UN 1 

 16.25   02832  EMOP ANEL DE BORRACHA, PARA TUBO DE PVC-ESGOT O 
PRIMARIO, DE 040MM 

UN 11 

 16.26   00006138  SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE 
BACIA / VASO SANITARIO 

UN 5 

 16.27   104316  SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO 
DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2022 

M 60 
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 16.28   89494  SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 10 

Local   Descrição Fórmula  

   Para  ar  condicionado 10  

 16.29   104320  SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO 
EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022 

UN 10 

 16.30   89443  SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 10 

 16.31   89580  SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 

M 13 

Local   Descrição Fórmula  

    5*2,60  

17     BALCAO DE ATENDIMENTO   

17,1 103357 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
MANUAL. AF_12/2021 

M2 3,355 

Local   Descrição Fórmula  

Recepçao  alvenaria maior altura 1,10 3.05*1.1  

17,2 PROPRIO PROPRIO TAMPAO DE BALCAO DE GRANITO E APOIO PARA 
ATENDIMENTO 

M2 1,6775 

   COMPOSIÇÃO ABERTA   

 11795 SINAPI I GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ 
QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES 
DA REGIAO, E= *2,5* CM 

M2 1,6775 

    Fórmula  

    (3.05*0.55)  
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   O valor por m2 é 855.09 Total 1434,41 

 101966 SINAPI CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU 
MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 
COM ADITIVO. AF_11/2020 

M 3,05 

   O valor por metro é 185.67 Total 566,29 

      

17,3 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022 

M2 6,71 

    Fórmula  

    3.05*1.1*2  

17,4 87547 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

M2 6,71 

17,5 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM 
PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 

M2 6,71 

17,6 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

M2 6,71 

17,7 14.006.0401-A EMOP FRISO EM MADEIRA,MEDINDO 
(3X1,5)CM,BOLEADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 

M 416,83 

   para o balcao (3.05/0.03)*1.1  

   para o painel (3.05/0.03)*3  
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ANEXO – IV – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 
Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 

 1  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00% 
52604,90 

10,00% 
5260,49 

15,00% 
7890,73 

35,00% 
18411,71 

25,00% 
13151,22 

15,00% 
7890,75 

 2  SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00% 
40262.55 

100,00% 
40262.55 

        

 3  RETIRADAS E DEMOLIÇOES 100,00% 
9260.77 

100,00% 
9260.77 

        

 4  MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 100,00% 
534,92 

100,00% 
534,92 

        

 5  ESTRUTURAS 100,00% 
49741,69 

40,00% 
19896,67 

60,00% 
29845,02 

      

 6  TRANSPORTES 100,00% 
634,22 

100,00% 
634,22 

        

 7  VEDAÇÕES 100,00% 
24407,86 

70,00% 
17085,5 

30,00% 
7322,36 

      

 8  REVESTIMENTOS 100,00% 
217562.73 

    100,00% 
217562.73 

    

 9  PINTURA 100,00% 

89009,15 

      80,00% 

71207,32 

20,00% 

17801,83 

 10  ESQUADRIAS 100,00% 

56534.78 

      30,00% 

16960.43 

70,00% 

39574.35 

 11  LOUÇAS,ACESSÓRIOS E METAIS 100,00% 

16266,87 

        100,00% 

16266,87 

 12  TELHAMENTO E COBERTURA 100,00% 
73322.30 

      100,00% 
73322.30 

  

 13  INSTALAÇÃO ELÉTRICA 100,00% 
42845,96 

  100,00% 
42845,96 

      

 14  INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 100,00% 
2740,97 

  100,00% 
2740,97 

      

 15  SERVIÇOS FINAIS 100,00% 
7976,09 

        100,00% 
7976,09 

 16  INSTALAÇÃO DE 
HIDROSSANITÁRIA 

100,00% 
12319,83 

  90,00% 
11087,84 

  10,00% 
1231,99 

  

17 BALCAO DE ATENDIMENTO 100,00% 
27913.15 

        100,00% 
27913.15 

Porcentagem   12,84% 14,05% 32,60% 24,29% 16,22% 

Custo   92935,12 101732,88 235974,44 175873,26 117423,04 
Porcentagem Acumulado   12,84% 26,89% 59,49% 83,78% 100,00% 
Custo Acumulado   92935,12 194668 430642,44 606515,7 723938,74 
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ANEXO – V – COMPOSIÇÃO DO BDI 

 

COMPOSIÇÃO   DO   B.D.I  -  COM Desoneração - Lei 12.844/13 
        

X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras 

TIPO ALÍQUOTA (%) 

X.1 - Administração Central         3,00 

X.2 - Seguro e Garantia         0,80 

X.3 - Risco             0,97 

X = 4,77 

Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS 

TIPO ALÍQUOTA (%) 

Y.1 - Despesas Financeiras         0,59 

Y = 0,59 

Z . Taxa representativa do LUCRO 

TIPO ALÍQUOTA (%) 

Z.1 - Lucro Presumido 6,16 

Z = 6,16 

I . Taxa representativa da incidência dos TRIBUTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa ) 

TIPO ALÍQUOTA (%) 

I.1 - ISSQN ( Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ) - Municipal 5,00 

I.2 - COFINS ( Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal 3,00 

I.3 - P I S ( Programa de Integração Social ) - Federal 0,65 

I.4 -  Contribuição Previdenciária p/ INSS - Federal - Lei 12.844/2013 4,50 

I = 13,15 

                

B D I - Benefício e Despesas Indiretas 

                

B D I  = 

( 1 + X )  ( 1 + Y )  ( 1 + Z ) 

 - 1 ç  Fórmula do BDI 

  ( 1 - I ) 

          

X é a Taxa somatória das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;  

Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;  

Z é a Taxa representativa do LUCRO;  

I é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.  

         

     B.D.I  com Desoneração   28,82% 
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ANEXO – VI – TERMO DE REFERÊNCIA E MEMORIAL DESCRITIVO 

 
TERMO DE REFERÊNCIA  

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 
 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMUM 
 

LICITAÇÃO POR CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
 
 
PREÂMBULO 

O presente Termo de Referência, enquanto documento necessário para a contratação de bens e serviços, 

tem por finalidade atender o disposto na legislação vigente concernente às contratações públicas, em 

especial ao artigo 18, inciso II da Lei Federal n. 14.133/2021, e contém todos parâmetros e elementos 

descritivos constantes do inciso XXIII do artigo 6º da mesma lei, e normatiza, disciplina e define os elementos 

que nortearão a CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

 
 
1 – DA DEFINIÇÃO DO OBJETO (Artigo 6º, XXIII, “a” da Lei 14.133/2021):  

1.1 - O objeto da presente licitação é a contratação de empresa de engenharia especializada para execução 

de Reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde de Vila Cortes, conforme condições e exigências 

estabelecidas neste instrumento, bem como em seu apêndice (Memorial Descritivo, Memória de cálculo, 

Orçamento detalhado em planilha, cronograma físico-financeiro, BDI e Projeto Básico), que contemplam sua 

natureza, os quantitativos e o prazo. 

 

2 – DA LICITAÇÃO:  
 
2.1 - A licitação será através de CONCORRÊNCIA PÚBLICA no modo de disputa aberto, nos moldes de do inciso 

I do artigo 56 da Lei Federal n. 14.133/2021, e o critério de julgamento será o MENOR PREÇO (Global). 

 

3 – DA JUSTIFICATIVA/ DA FINALIDADE / DA FUNDAMENTAÇÃO (Artigo 6º, XXIII, “b” da Lei 14.133/2021) 

3.1 –A Reforma e Ampliação da Unidade Básica Saúde de Vila Cortes visa incentivar serviços básicos de 

saúde, tais como: vacinação, consultas médicas e de enfermagem, atendimento odontológico para os 

moradores da referida comunidade e de outras adjacentes. 

3.2. Para garantir as ações de saúde de qualidade à população, é necessário que o posto de saúde tenha além 

de bons profissionais, uma estrutura física adequada que possibilite a realização das referidas atividades de 

saúde, bem como aquelas que não coloquem em risco a saúde e a vida da população da sua área de 

abrangência e dos profissionais que ali trabalham.  
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3.3. Considerando as precárias manutenções e a não realização de intervenções significativa para melhoria 

do espaço físico da referida UBS, a mesma apresenta inúmeras patologias, conforme relatado no Memorial 

Descritivo. 

 

4 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

4.1. Todos os dados referentes aos quantitativos e fundamentos técnicos da presente licitação se encontram 

pormenorizados no Projeto Básico, Memorial Descritivo, Memória de cálculo, Orçamento detalhado em 

planilha, cronograma físico-financeiro e BDI, apêndice deste Termo de Referência. 

4.2. No que concerne à descrição da solução como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto 

(Artigo 6º, XXIII, “c” da Lei 14.133/2021), cumpre asseverar que o presente objeto trata de obra de 

engenharia (comum), com detalhamento técnico constante deste e de seu apêndice já citado acima. 

4.3. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico do Estudo 

Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência. 

4.4. O orçamento que acompanha este documento é fonte de referência para a licitação.  

4.5. Todos os serviços constantes destas especificações e da planilha englobam fornecimento de materiais e 

mão de obra.  

4.6. O Memorial Descritivo, Memória de cálculo, Orçamento detalhado em planilha, cronograma físico-

financeiro, BDI, Projeto Básico e este Termo de Referência se complementam e deverão ser obedecidos. 

4.7. As normas, projetos de normas, especificações, métodos de ensaio e padrões, aprovados e 

recomendados pela ABNT, assim como toda legislação pertinente a obras civis em vigor, em especial no 

tocante à segurança do trabalho, fazem parte integrante deste Termo de Referência, como se nela estivessem 

transcritas, bem como à legislação urbanística e código de obras municipal.  
 

 

5 – FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR (Artigo 6º, XXIII, “h” da Lei 14.133/2021) Forma de 

seleção e critério de julgamento da proposta 

5.1 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR 

PREÇO (Global). 

Regime de execução 

5.2 O regime de execução do contrato será empreitada por preço global, isto é, a contratação da execução 

da obra por preço certo e total (artigo 6º, inciso XXIX da Lei 14.133/2021); 

Critérios de aceitabilidade de preços 

5.3. O critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação. 

5.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, por meio 

eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como 

relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de 

exequibilidade (art. 59, §3º, da Lei nº 14.133/2021) 
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6- DOS REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO (Artigo 6º, XXIII, “d” da Lei 14.133/2021) 

6.1. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual. 

6.2. Não haverá exigência da garantia da contratação dos art.96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas 

razões constantes neste Termo e no Estudo Técnico Preliminar. 

6.3. Para fins que qualificação técnica será necessário que o licitante apresente: 

6.3.1. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, expedida pelo (s) Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da jurisdição da sede da licitante, 

respectivamente, conforme estabelecido pela Lei n. º 5.194/66 em especial no seu artigo 69 e pela Lei n. º 

12.378/10. 

6.3.1.1. A validade da Certidão deverá estar em vigor na data estabelecida no preâmbulo deste Edital para a 

entrega dos envelopes contendo os Documentos e a Proposta Comercial das licitantes. 

6.3.2. Para fins de comprovação de capacidade técnica da empresa, deverá ser apresentado, no mínimo, 1 

(um) atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove ter a licitante 

cumprido, de forma satisfatória, a execução de objeto compatível ou com complexidade superior ao 

especificado no Apêndice deste Termo de Referência, com clara menção do produto e execução bem-

sucedida, quanto ao cumprimento de prazos, especificações e qualidade dos mesmos. 

6.3.3. Comprovação de empresa licitante, em dispor em seu quadro funcional na data da entrega da 

proposta, de profissional de nível superior, detentor de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica fornecido(s) 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado(s) de Certidão de Acervo Técnico (CAT) 

expedidos pelo CREA e/ou CAU, demostrando sua aptidão por já haver sido responsável técnico por atividade 

permanente e compatível em características com o objeto. 

6.3.3.1. A comprovação de que o profissional responsável de nível superior, possuidor do atestado 

supramencionado, integrará o quadro da Contratada durante a vigência contratual, poderá ser feita 

apresentação de um dos seguintes documentos: 

6.3.3.1.1. Cópia da ficha de registro do empregado ou carteira de trabalho e Previdência Social (CTPS), 

quando empregado; 

6.3.3.1.2. Contrato social, devidamente registrado, quando diretor ou sócio da Contratada; 

6.3.3.1.3. Contrato de prestação de serviço;  

6.3.3.1.4. Declaração de contratação futura de prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação 

civil comum. 

6.3.3.2. Nos casos do subitem 6.5.3.1, deverá ser anexado o registro do profissional junto ao CREA OU CAU, 

bem como os respectivos contratos e declarações individuais, por escrito e com firma reconhecida, dos 

profissionais apresentados autorizando sua inclusão na equipe técnica e confirmando a sua futura 

participação na execução dos trabalhos. 
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6.3.2.3. Na hipótese do profissional (detentor do atestado) já estiver arrolado como responsável técnico na 

certidão de Registro da Licitante emitida pelo CREA ou CAU, fica dispensada a exigência do subitem 5.5.3.1. 

6.3.4. Atestado de Visita Técnica, emitido pela Secretaria Municipal de Obras ou Declaração, emitida pela 

própria licitante, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades dos serviços a serem 

executados, não podendo alegar posteriormente o desconhecimento das mesmas. 

6.3.4.1. A visita técnica poderá ser realizada por qualquer profissional indicado pela licitante, com habilitação 

em engenharia ou arquitetura e inscrito no CREA ou CAU. Neste caso, a visita será realizada até o último dia 

útil que anteceder a data fixada para a apresentação das propostas e deverá ser agendada junto à Secretaria 

Municipal de Saúde – (endereço, telefone, e-mail, etc). 

6.3.4.2. Por ocasião da visita, será emitido Atestado de Visita expedido pelo Secretário Municipal de Obras e 

Serviços Públicos ou por quem vier a ser designado para o fim, comprovando que a empresa licitante visitou 

o local e tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades dos serviços a serem executados. 

 
7 – MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO (Artigo 6º, XXIII, “f” da Lei 14.133/2021)          

7.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as 

normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou 

parcial. 

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução 

será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante 

simples apostila. 

7.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que 

o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

7.4.  O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que 

devam ser cumpridas de imediato. 

Fiscalização 

7.5.  A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelos 

respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput), conforme detalhamento abaixo. 

Fiscalização Técnica 

7.6. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as 

condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. 

(Decreto Municipal nº 03/2024); 

7.7. A fiscalização técnica referente a execução de todas as fases e etapas dos serviços será realizada pelo 

servidor DIEGO BENÍCIO DE ARAÚJO LIRA Engenheiro Civil Mat. 7864, ficando responsável pelo teor, 

a qualidade dos materiais e o andamento de sua execução e fazer exigências, quando necessárias. 
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7.8. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências 

relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas 

ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e (Decreto Municipal nº 03/2024); 

7.9. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para 

a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 

22, III);  

7.10. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar 

decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e 

saneadoras, se for o caso. (Decreto Municipal nº 03/2024); 

7.11. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal 

técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto Municipal nº 

03/2024); 

7.12. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato 

sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual (Decreto Municipal 

nº 03/2024). 

Fiscalização Administrativa 

7.13. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, 

acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos 

aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Decreto Municipal 

nº 03/2024). 

7.14. O fiscal do contrato será o Engenheiro Civil DIEGO BENÍCIO DE ARAÚJO LIRA Engenheiro Civil Mat. 7864 

7.15. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará 

tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências 

cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto Municipal nº 03/2024). 

Gestor do Contrato 

7.16. O gestor do contrato, neste presente caso o Sr. WELLINGTON DE OLIVEIRA – MATRÍCULA N°10.581 

coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os 

registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, 

do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à 

verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da 

administração. (Decreto Municipal nº 03/2024). 

7.17. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as 

ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à 

autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto Municipal nº 03/2024).  

7.18. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins 

de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e 

do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto Municipal nº 03/2024).  

7.19. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 

administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao 

seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a 
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eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. 

(Decreto Municipal nº 03/2024).  

7.20.  O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de 

responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 

da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto 

Municipal nº 03/2024).  

7.21. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos 

que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das 

atividades da Administração. (Decreto Municipal nº 03/2024).  

7.22. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a 

formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e 

gestão nos termos do contrato. 

7.23. Em nível de acompanhamento, deverão ser procedidas reuniões periódicas na medida em que as 

necessidades do desenvolvimento dos trabalhos e ou entrega de bens assim exigirem. 

 

8 – MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO (Artigo 6º, XXIII, “e” da Lei 14.133/2021)    

8.1. A execução do objeto seguirá a dinâmica contida no cronograma físico-financeiro constante do apêndice 

deste Termo, e o período paraexecução doobjeto será de 05 (cinco) meses, iniciando-se a contagem no dia 

seguinte do recebimento, pela adjudicatária, da Ordem Início de Serviço para o Início da Execução 

Contratual. 

8.2. Quanto ao local e horário da prestação do serviço, estes serão conforme constante no detalhamento 

técnico, apêndice deste termo, sendo certo que a obra de Reforma e Ampliação da UBS se dará na Avenida 

João Batista Cafaro, Lt 16, Qd 13 – Vila Cortes – Tanguá/RJ. 

8.3. Informações quanto ao material a ser disponibilizado e demais informações relevantes para o 

dimensionamento da proposta, além de todo o exposto neste Termo, se encontram em seu apêndice (Projeto 

Básico e acessórios). 

 
9 – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO (Artigo 6º, XXIII, “g” da Lei 14.133/2021)    

9.1. A contratada deverá apresentar a guia de ART ou RRT e seu recolhimento no início da obra e o diário de 

obras atualizado para a efetuação das medições. Cada medição deverá ser obrigatoriamente entregue ao 

fiscal designado, para análise e aprovação prévia a cada 30 dias, conforme cronograma físico-financeiro. A 

Secretaria Municipal de Saúde tem até 05 (cinco) dias, a partir da entrega da medição para conferência. 

9.2. O pagamento será efetuado conforme as medições, no prazo de 20 dias, respeitada a ordem cronológica 

de pagamentos, devendo esse ser acompanhado da respectiva nota fiscal e/ou fatura devidamente 

certificada pelo responsável legal (secretário, diretor ou chefe de unidade), juntamente com a apresentação 

das certidões negativas de INSS, Regularidade do FGTS e CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.  
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9.3. As medições que darão fulcro à emissão da respectiva nota fiscal seguirão estritamente o que consta no 

cronograma físico-financeiro, exceto se algo diferente disso for expressamente autorizado pelo Gestor do 

Contrato. 

9.4. O pagamento será efetuado no prazo máximo de 20 dias, contados do recebimento da nota fiscal, respeitada 

a ordem cronológica de pagamentos. 

9.5. Não será efetuado qualquer pagamento enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigação, em virtude 

de penalidades impostas à contratada ou inadimplência contratual.  

9.6. Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte da adjudicatária 

e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente sanado.  

9.7. A licitante que vier a ser contratada, deverá apresentar a documentação para a cobrança respectiva em 

parcelas estimadas conforme disposto no Cronograma Físico-Financeiro, relativa ao período de adimplemento de 

cada parcela. 

9.8. Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos contra ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
10 – DA ESTIMATIVA DE VALOR (Artigo 6º, XXIII, “i” da Lei 14.133/2021)  

10.1. O preço ESTIMADO pela Administração para a execução do objeto é no valor de R$ 723.600,00 

(setecentos e vinte e três mil e seiscentos reais). 

10.2. Para a composição do valor foi utilizada a Memória de Cálculo, conforme demonstrada no apêndice 

deste Termo de Referência. 

10.3. Anexo/Apêndice a este Termo de Referência segue o Projeto Básico que contém diversos elementos, 

dentre eles, as planilhas orçamentárias. 

RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: ELLEN SILVA COSTA– MAT. 11.222 

10.4 – Os valores estão fundamentados na tabela SINAPI 02/2024 E EMOP 02/2024 para fins de início do 

procedimento, cuja ratificação de valores estará vinculada a pesquisa atualizada pelo setor de cotações. 

11 - DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Artigo 6º, XXIII, “j” da Lei 14.133/2021)    

11.1 - Para fins de início de procedimento será utilizada a dotação orçamentária do exercício financeiro de 

2024, conforme declaração de compatibilidade orçamentária e financeira a seguir informada: 

11.2 – A despesa não será gerida por recurso de Fundo Municipal; 

11.3 – A despesa será gerida por Recurso de Emenda Parlamentar, através da Proposta n.º 

12246.63100001/23-022 - SISMOB 

PT: 07.002.001.10.301.0020.1056 (REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) 

E.D: 44.90.51.00.00 (Obras e Instalações) 

Detalhamento: 44.90.51.14.00  

Ficha: 181 - Fonte: 1601.0000 

Modalidade de empenho: Global 
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12 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

12.1. Comunicar à licitante vencedora todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a execução dos 

serviços. 

12.2. Rejeitar, no todo ou em parte, serviços ou executados fora da especificação deste Projeto Básico. 

12.3. Providenciar a aceitação provisória do objeto deste Termo de Referência, em até 30 (trinta) dias, 

contados da data do recebimento, pela administração pública, da comunicação do adjudicatário, informando 

o término ou conclusão do objeto.  

12.4.  Providenciar a aceitação definitiva do objeto deste Termo de Referência, em até 90 (noventa) dias, 

contados da data da aceitação provisória emitida pela administração pública. 

12.5. O recebimento provisório ficará a cargo do responsável por seu acompanhamento e fiscalização, e se 

dará mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico. 

12.6. O recebimento definitivamente ficará a cargo de servidor ou comissão designada pela autoridade 

competente, e se dará mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais. 

12.7. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o 

contrato 

12.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela 

segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, 

nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

12.9. O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o projetista ou o consultor da 

responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto. 

12.10. O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) 

anos, admitida a previsão de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva 

pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da construção, 

da reforma, da recuperação ou da ampliação do bem imóvel, e, em caso de vício, defeito ou incorreção 

identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela 

substituição necessárias. 

 

13 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

13.1. Comunicar a administração todas e quais quer ocorrências relacionadas com a execução dos serviços; 

13.2. Descrever sua proposta obedecendo às especificações constantes deste Projeto Básico e seus anexos 

integrantes, bem como demais informações necessárias ao perfeito entendimento do conteúdo, sob pena 

de desclassificação da mesma, caso não o faça; 

13.3. Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que darão origem ao 

contrato; 
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13.4. É de responsabilidade da licitante vencedor ato das despesas encargos trabalhistas, fiscais, comerciais, 

tributários e previdenciários, decorrentes da execução do serviço; 

13.5. Destacar, se assim desejar, na sua proposta e posteriormente na Nota/Documento Fiscal, no caso de 

micro empresas e empresas de pequeno porte, se é ou não optante pelo Simples Nacional e em qual anexo 

a mesma se enquadra, para fins de aplicação de alíquota do ISS e IRRF prevista na Legislação Tributária 

Federal. Caso contrário, será atribuída a alíquota correspondente prevista no Código Tributário Municipal, 

assim como as alíquotas referentes ao IRRF. 

14 – DAS PENALIDADES  

 As penalidades sujeitas à licitante vencedora inadimplente:  

14.1 - Em caso de atraso na entrega do material objeto do presente Termo de Referência, nos dias, local e 

horário estipulado pela Secretaria será aplicada a multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia por atraso 

injustificado, até o limite de 10% a ser calculada sobre o valor total do contrato;  

14.2. Não se aplica a multa referida no item 13.1, em casos fortuitos ou de força maior, condicionado a 

contratada a apresentar justificativa por escrito em até 24 (vinte e quatro) horas antes do fornecimento do 

material ou serviço.  

14.3. Na hipótese da não aceitação da justificativa do atraso, o valor das multas será deduzido da importância 

a ser paga à empresa licitante contratada;  

14.4. Pelo não cumprimento total ou parcial do objeto do contrato poderá a Administração Municipal, 

garantida prévia defesa, aplicar à contratada as seguintes penalidades:  

I.Advertência;  

II. Multa; 

III. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 

Municipal, por prazo de até 2 (dois) anos;  

14.5. A aplicação de quaisquer das penalidades ora previstas não impede a rescisão contratual;  

14.6. A aplicação das penalidades será precedida da concessão de oportunidade de ampla defesa por parte 

da contratada, na forma prevista da lei;  

14.7. As penalidades previstas neste tópico não excluem outras decorrentes na Lei nº 14.133/2021 e suas 

alterações.  

 

15 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

15.1 As empresas licitantes devem submeter-se integralmente as exigências deste Termo de Referência e seu 

apêndice, contendo: Memorial Descritivo, Orçamento detalhado, cronograma físico-financeiro, planta baixa 

e Projeto Básico). 

15.2. Os casos omissos desse pleito serão dirimidos pela legislação vigente, em especial a Lei nº. 14.133/2021. 
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MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA 
 

 
Referente: Ampliação e Reforma na Unidade Básica de Saúde em Vila Cortes.  

 

Assunto: Ampliação e Reforma na Unidade Básica de Saúde  

 

Local:Av. Pref. João Batista Caffaro, Qd 06, Tanguá - RJ, 24890-000  

Área de Construção:  Área total:457,90 m², Área Construída: 336,30 m² 

 

 
                                                                                                                                                                            Foto da localização 

DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

CONSIDERAÇÕES  

 

O presente memorial estabelece as normas a seguir, os materiais a empregar e 

os serviços a executar nas Obras de engenharia para a ampliação e reforma da 

Unidade Básica de Saúde em Vila Cortes que atenderá a toda população do 

Município de Tanguá. 

Fazem parte integrante do presente memorial, onde couberem, as normas, 

especificações e métodos brasileiros aprovados, pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – A.B.N.T., assim como aquelas exigidas ou recomendadas pelas empresas 

concessionárias de serviços públicos.  

Os serviços serão executados em estrita e total observância das indicações 

constantes nos projetos e nestas especificações e planilhas orçamentárias - não 

podendo ser inserida qualquer modificação sem o consentimento por escrito da 

FISCALIZAÇÃO.  
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Os projetos, especificações, e a planilha orçamentária são elementos que se 

complementam, devendo as eventuais discrepâncias serem resolvidas pela 

FISCALIZAÇÃO na ordem de prevalência acima indicada, obedecido ao disposto 

abaixo.  

Nestas especificações fica esclarecido que só será permitido o uso de materiais 

ou equipamentos similares ao especificado, se rigorosamente equivalentes, isto é, se 

desempenharem idênticas funções construtivas e apresentarem as mesmas 

características formais e técnicas, e com a autorização da FISCALIZAÇÃO.  

A Contratada deverá conservar na obra uma cópia destas especificações e dos 

projetos, sempre à disposição da FISCALIZAÇÃO.  
2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

 

 A SEMOSP (SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS) 

supervisionará a obra, designando o técnico responsável. O Diário de Obras, mantido 

pela contratada, registrará o progresso e as ocorrências, incluindo detalhes como 

número de funcionários, equipamentos e condições. A mão de obra deve ser 

especializada para garantir a qualidade. A obra seguirá os projetos referentes ao 

empreendimento e memorial descritivo, com consultas ao autor do projeto, se 

necessário. A obtenção da aprovação da Fiscalização e a certificação pelo INMETRO 

são requisitos necessários para a utilização dos materiais na obra. Antes do início, 

haverá uma reunião entre contratada e fiscalização para alinhar detalhes. A execução 

das etapas da obra não deve interromper suas atividades e deve ser coordenada com 

a fiscalização. 
3. PROJETOS  

 

Para a reforma e ampliação da UBS é contemplado: 

  

Projeto arquitetônico 

Planta elétrica 

Memorial descritivo 

Planilha Orçamentária 

Planta Hidrossanitária 

 

A seguir, apresenta-se um fluxograma que inclui detalhes sobre fechamentos e 

revestimentos. 
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4. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E DESCARTES 

 

A contratada executará o serviço de escavação em partes apontadas pelo projeto 

para a realização das fundações e para a retirada de quaisquer eventuais obstáculos 

que impeçam a execução da construção. Todo o material excedente não reaproveitado 

deverá ser destinado a local apropriado indicado pela prefeitura. 

4.1 Locação da Obra e Serviços Preliminares 
 

Os serviços preliminares em uma obra desempenham um papel fundamental na 

organização e no início eficiente do projeto. Um desses serviços importantes é a 

instalação da placa de obra, que é de responsabilidade da contratada. A placa de obra 

deve ser instalada de acordo com os padrões estabelecidos, seguindo diretrizes 

específicas, como as regulamentações da SEMOSP e outras exigências do CREA. 

Além da placa de obra, a contratada também é encarregada de todas as 

instalações necessárias para garantir o funcionamento adequado do canteiro de obras. 
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Isso inclui a criação de estruturas temporárias, como instalações sanitárias, execução 

de reservatório de água, depósitos de materiais e sistemas de segurança. Essas 

instalações devem estar em conformidade com a norma NR 18; sempre respeitando as 

condições mínimas exigidas. 

Esses serviços preliminares são essenciais para estabelecer uma base sólida 

para o sucesso da obra, assegurando que todas as atividades posteriores ocorram de 

maneira organizada e eficaz. Portanto, é crucial que a contratada cumpra 

rigorosamente essas responsabilidades para garantir um início tranquilo e seguro para 

o projeto. 

Para a locação da obra haverá a marcação precisa do local onde a edificação será 

construída, seguindo as especificações do projeto arquitetônico e haverá verificações 

e conferências da FISCALIZAÇÃO. 

Outro serviço preliminar será a execução do projeto estrutural detalhado e o 

tapume com telha metálica em local apontado para o devido isolamento da área. 

4.2 Retirada e Demolições 
 

Haverá a demolição de paredes localizadas nos antigos banheiros, retirada de 

argamassas e pisos cerâmicos de ambientes das áreas molhadas, retirada de portas, 

retirada de louças, a saber, 6 bacias sanitárias, 1 mictório, 4 cubas com bancada e 1 

chuveiro. Toda a cobertura existente será retirada.  
5. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A ESTRUTURA 

 

A estrutura e a fundação serão executadas de acordo com o projeto estrutural que 

será realizado pela contratada. 

O concreto utilizado na execução da obra deverá atender rigorosamente as 

exigências referentes à resistência, durabilidade, impermeabilidade adequadas e a 

todas as especificidades e recomendações das normas vigentes da ABNT e projeto.  

Será seguido rigorosamente os apontamentos em projeto sobre comprimentos, 

bitolas, posicionamentos, tipos de aço e fôrmas. Serão utilizados CA-50 e CA-60 nas 

estruturas e fundações. 

As vigas baldrames serão devidamente impermeabilizadas com argamassa de 

cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 1,5cm.  

5.1 Fôrmas e Retirada de Fôrmas  
 

As fôrmas usadas serão feitas de madeira serrada, limpa e sem avarias. Devem 

ser resistentes para evitar deformação e vazamento de concreto. A estabilidade das 

fôrmas durante o adensamento é importante e a ferragem deve ser mantida afastada 

com pastilhas de concreto ou plástico. 

As fôrmas somente poderão ser retiradas após o concreto obter resistência ótima 

para suportar as mais diversas cargas atuantes. Não será permitido deformidades. Os 

demais cuidados com a desforma estão apontados na NBR 15696. 
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A Fiscalização inspecionará a desforma e antes de qualquer reparo a mesma deverá ser 

informada.  

É imprescindível realizar os cuidados contra incêndio das fôrmas, atentar se para a norma NBR 

18. 

5.2 Ferros utilizados 
 

Será seguido rigorosamente os apontamentos em projeto sobre comprimentos, bitolas, 

posicionamentos, tipos de aço e fôrmas. Serão utilizados CA-50 e CA-60 nas estruturas e fundações. 

5.3 Laje 
 

A laje que atenderá ao lavabo, enfermagem, curativos, odonto, pne e varanda, conforme ilustrado 

abaixo deverá obedecer ao projeto estrutural e acatar aos requisitos das normas vigentes: 
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A laje existente será submetida a um tratamento preliminar para garantir a sua 

adequada preparação. Este tratamento incluirá a limpeza e possível reparo de 

superfícies danificadas, além de qualquer aplicação de selante ou produto de 

tratamento necessário para assegurar a aderência e a durabilidade da mesma. 

A laje deverá ser colocada no sentido especificado em planta e seguido o projeto 

que especifica qual a malha de ferro a ser utilizada, bem como os ferros negativos a 

serem utilizados e cálculos.  

As lajes devem ser adequadamente escoradas para garantir o perfeito 

nivelamento das estruturas, conforme indicado no projeto. É crucial dedicar atenção 

especial ao travamento eficaz do sistema de escoramento, a fim de prevenir qualquer 

possibilidade de deslocamento lateral, especialmente durante o processo de 

concretagem. 

O procedimento deve seguir as especificações da NBR-6118, e nenhuma peça 

deve ser concretada sem a devida autorização da Fiscalização. A equipe de 

fiscalização rejeitará quaisquer serviços que não atendam aos padrões estabelecidos, 

sendo de responsabilidade da contratada realizar demolições e reconstruções, se 

assim determinado. 

O escoramento será do tipo pontalete em madeira para pé direito simples. 

 

Para a execução do escoramento da laje: 

● O escoramento deve ser realizado previamente à instalação das vigas, sendo 

suportado por bases sólidas, preferencialmente no contrapiso e sob escoras. É 

essencial evitar vãos superiores a 1,30 m sem a presença de linhas de escora, 

observando sempre a contra flecha no vão central, a qual deve variar entre 2 cm 

e 3 cm. 

● Para evitar afundamentos durante a concretagem, as escoras devem ser 

assentadas sobre bases firmes e fixadas cuidadosamente com calços e cunhas. 

As tábuas horizontais dos escoramentos devem ser niveladas pelo respaldo para 

vãos de até 2 m. Em casos de vãos superiores a essa medida, é necessário 

atentar para as indicações de contraflecha fornecidas pelo fabricante, as quais 

devem ser estritamente seguidas. 

● Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto em 

projeto; nivelar as travessas (tábuas de 20cm posicionadas em espelho) 

recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob os pontaletes; 

●  O escoramento deve ser contraventado nas duas direções para impedir 

deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos 

pontaletes; 

●  Caso o projeto estrutural preveja a adoção de contraflechas, adotar escoras de 

maior comprimento ou calços mais altos nos apoios intermediários, obedecendo 

a cotas estabelecidas; 

●  Com o escoramento já executado, apoiar as vigotas nas extremidades, 

observando espaçamento e paralelismo 
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entre elas; para tanto, utilizar as próprias lajotas (tavelas) para determinar o 

afastamento entre as vigotas; 

●  As vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme 

determinado no projeto estrutural, com avanço nunca menor do que 5cm; 

●  Conferir alinhamento e esquadro das vigotas; apoiar as lajotas sobre as vigotas, 

garantindo a justaposição para evitar vazamentos durante a concretagem; 

●  Nas operações de montagem, os trabalhadores devem caminhar sobre tábuas 

apoiadas na armadura superior das treliças de aço, nunca pisando diretamente 

sobre as lajotas; 

●  Posicionar as armaduras de distribuição, negativa e das nervuras transversais; 

●  Molhar abundantemente as lajotas cerâmicas antes da concretagem para que 

não absorvam a água de amassamento do concreto; 

●  Lançar o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulações 

embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto. 

●  Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma 

superfície uniforme; 

●  Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura do 

concreto com água potável; 

●  Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto atingir 

resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004, que 

deve ser feita de forma progressiva, e sempre no sentido do centro para os 

apoios. 

 

Algumas dicas de boas práticas para a execução da laje: 

● Dispor tábuas sobre a superfície da laje para facilitar o deslocamento dos 

trabalhadores. 

● Evitar pisar nas placas de enchimento. 

● Certificar-se de que a laje esteja devidamente molhada antes da aplicação do 

concreto. 

● Verificar que os tubos de passagem, condutos e caixas de passagem estejam 

firmemente fixados no local correto de acordo com o projeto. 

● Durante a concretagem, monitorar as condições de sustentação. 

● Distribuir o concreto de maneira uniforme na laje, evitando sobrecarregar uma 

única área para evitar danos nas placas de enchimento. 

● Prestar atenção especial às junções da laje com vigas e pilares, evitando o 

excesso de armadura que possa comprometer a qualidade da concretagem. 

5.4 Lançamento, Adensamento e Cura 
 

Chama-se lançamento o movimento de colocação de concreto nas fôrmas. 

Para a concretagem da laje, vigas e pilares será necessário o uso de bomba. 

Os pilares devem ser preenchidos totalmente até o fundo das vigas. 
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Não lançar com alturas maiores de dois metros, caso isto seja necessário deve-

se usar funis, calhas ou trombas; 

Deve ser realizado pela contratada testes como slump test antes de cada 

lançamento, visando ter um concreto permitido na norma. 

O concreto será lançado somente após o trabalho de formas, instalação de peças 

embutidas e preparação das superfícies estiverem inteiramente concluídas e 

aprovadas.  

Durante a execução do lançamento deverá haver proteção contra chuvas. Para 

essa etapa devem ser atendidas as exigências da NBR 7212, NBR 14931 e NBR 12655. 

Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser vibrado e 

adensado contínua e energicamente com equipamento adequado à sua 

trabalhabilidade. O adensamento visará preencher com concreto todos os espaços das 

fôrmas tornando perfeito preenchimento delas. Para as lajes, poderão ser utilizados 

vibradores.  

Por cautela, no momento da execução do adensamento, medidas necessárias 

serão tomadas para que não se formem bolhas de ar ou haja segregação dos materiais, 

deve-se evitar a vibração da armadura para que não se formem vazios ao seu redor, 

prejudicando assim a aderência da armadura com o concreto. Para esta fase atender 

as exigências da norma NBR 14931. 

Até que o concreto atinja resistência e endurecimento adequado, o concreto deve 

ser curado e protegido de quaisquer agentes externos que o prejudiquem. 

No caso de utilização de água, ela deverá atender a norma NBR 12654. 

Será cuidadosamente executada a cura do concreto com a intenção de impedir a 

perda de umidade e sua prematura secagem. A cura consiste em manter úmido o 

concreto pelo menos sete dias após o lançamento. Caso o concreto não esteja úmido 

de forma correta e satisfatória o concreto apresentará fissuras e avarias e isto não será 

permitido. 

5.5 Coberturas 
 

● Para as áreas destacadas em cinza, a cobertura será de telha de fibrocimento 

com E= 6 mm, com tramas de madeira. Será do tipo embutido, de duas águas, 

com inclinação de 10%. 

 

Haverá chapim em aço galvanizado em cima das platibandas dos telhados 

embutidos. 

As elevações e inclinações deverão obedecer ao apontado em projeto. As calhas 

serão de chapa galvanizada n° 24, com desenvolvimento de 50 cm, atendendo e sendo 

executadas conforme projeto de cobertura.  

As telhas e demais insumos deverão estar em conformidade e em hipótese 

alguma apresentar avarias. 
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6. ALVENARIA E VEDAÇÕES 

6.1 Alvenaria 
 

A alvenaria será de tijolos cerâmicos vazados de 9 x 19 x 29 cm e serão 

assentados com argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1:2:8. Para a garantia 

do nivelamento correto, conferir o nivelamento a cada 3 ou 4 fiadas, igualmente conferir 

o prumo das mesmas. 

A espessura das juntas não deverá ser superior a 1 cm, todas as juntas entre os 

tijolos devem ser completamente preenchidas. Os tijolos não devem apresentar avarias 

como trincas, quebras ou desgastes e devem estar de acordo com as normas e quesitos 

de qualidade.  

Observar as normas NBR 8545 e NBR 15812-2. 

Executar o encunhamento com argamassa traço 1:2:9 (em volume de cimento, cal 

e areia média úmida) de forma adequada atendendo as exigências mínimas de 

qualidade. 

O processo de encunhamento deve ser executado em superfícies limpas, isentas 

de partes soltas, excesso de pó ou presença de óleos que possam comprometer a 

aderência. A aplicação dos produtos deve ser realizada sobre o substrato umedecido, 

utilizando equipamentos de projeção de argamassa ou bisnagas, assegurando assim a 

formação de uma camada espessa, uniforme e sem vazios. 

O encunhamento somente deverá ser realizado 7 dias após as alvenarias 

levantadas de modo a garantir o perfeito travamento entre a alvenaria e a estrutura. 
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Observações :  

● As paredes terão altura de 2,60 m. 

● Platibandas terão altura de 1,30 m. 

6.2 Vergas -  Contravergas 
 

Serão executadas vergas e contravergas em todas as novas aberturas para janelas, e 

vergas em todas as novas aberturas para portas. 

As vergas e contravergas serão do tipo moldadas in loco. 
7. PAREDES E TETO 

7.1 Chapisco 
 

Todas as paredes externas e internas deverão ser chapiscadas com argamassa 

mista de cimento e areia no traço 1:3, para as paredes externas o chapisco será 

aditivado com emulsão polimérica. 

As áreas onde haverá o chapisco no teto serão: parte da enfermagem, parte do 

odonto, todo o lavabo da enfermagem, parte da sala de curativos, pnes e toda a varanda 

frontal. 

7.2 Massa Única / Emboço 
 

Preparação Inicial: 

● Após a completa cura da argamassa das alvenarias e chapisco, o processo de 

emboço pode ser iniciado. 

● É essencial que todas as tubulações planejadas e o contramarco estejam 

devidamente embutidos antes da execução do emboço. 

 

Emboço para Paredes Externas: 

● Nas paredes externas, a proporção da mistura para o emboço será de 1:2:8, 

combinando cimento, cal, areia e incorporando um aditivo impermeabilizante. 

● O emboço será aplicado usando taliscas. 

● A camada de argamassa deve ter uma espessura uniforme de 25 mm. 

● Aplique a argamassa com firmeza, comprimindo-a adequadamente e finalize o 

acabamento usando uma desempenadeira de madeira. 

● Aguarde aproximadamente 30 dias antes de prosseguir com a aplicação da 

pintura nas paredes externas. 

 

Emboço para Paredes Internas (com Azulejos): 

● Nas paredes internas onde azulejos serão instalados, utilize a mesma proporção 

da mistura de emboço. 

● A espessura máxima do emboço deve ser de 20 mm. 

 

 



 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

  
Rua Ver. Antônio T. de Macedo, 03 – Lote 01 e 02 – Centro – Tanguá – RJ. CEP: 24.890-000 

PMT / RJ 

Processo nº. 0140 / 2025 

   

Rubrica: _____ Fls.____ 

 

Emboço para Paredes Internas (para Pintura): 

● Nas paredes internas que serão pintadas, utilize uma argamassa mista de 

cimento e areia com a proporção de 1:3. 

● A espessura do emboço deve ser de no mínimo 10 mm. 

 

As áreas onde haverá o emboço no teto serão: parte da enfermagem, parte do 

odonto, todo o lavabo da enfermagem, parte da sala de curativos, pnes e toda a varanda 

frontal. 

7.3 Pintura 
 

Para a pintura externa, aplicar seladora em todas as paredes onde houver pintura, 

após isso, aplicar a pintura conforme as cores indicadas no projeto.  

Todas as fachadas serão impermeabilizadas até um metro de altura com 

membrana acrílica. 

As áreas internas inteiramente destinadas à pintura incluem: os consultórios, sala 

dos agentes de saúde, circulações, Enfermagem e parte das paredes da sala de 

odontologia, ACS 

Para as áreas de DML, copa, lavabos e PNEs, a pintura será aplicada a partir de 

uma altura de 1,50 metros do piso. 

 

Algumas boas práticas referentes a pintura das paredes: 

● Inicialmente, aplique uma demão de seladora ou fundo preparador de superfície. 

● Utilizando uma desempenadeira de aço, espalhe a massa corrida em uma 

camada fina, não excedendo 1 mm de espessura, o suficiente para cobrir os 

grânulos de areia e saliências rasas. Após a secagem, realize o lixamento com 

uma lixa de nº 100. 

● Em seguida, aplique uma segunda demão de massa corrida para fazer a 

correção e a regularização final da superfície. Após a secagem, proceder ao 

lixamento com uma lixa de nº 150. 

● Certifique-se de remover completamente o pó gerado pelo lixamento da massa. 

● Por fim, aplique duas a três demãos de tinta de acabamento, diluindo conforme 

as instruções presentes na embalagem ou fornecidas pelo fabricante. 
8 REVESTIMENTOS CERÂMICOS 

8.1 Paredes 
 

Nas áreas molhadas, antes dos revestimentos cerâmicos será executada uma 

impermeabilização. 

As áreas molhadas receberão revestimento cerâmico de dimensões 25x35 cm 

com placas tipo esmaltada, rejuntado, conforme projeto nas paredes dos banheiros, 

lavabos, DML, copa, odonto, curativos, vacina e Pnes. Para este assentamento seguir 

as exigências da NBR 13754 e demais normas vigentes. 
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Nas áreas dos lavabos, DML, copa, odonto e Pnes o revestimento deverá ser 

aplicado até a uma altura de 1,50 m. Nos demais locais citados acima o revestimento 

será assentado na altura inteira das paredes.  

Esse processo de revestimento será realizado utilizando cimento cola da marca 

Votoran ou um produto similar. É fundamental que o revestimento seja assentado de 

forma alinhada e vertical. O rejunte utilizado deverá ter a mesma cor ou ser semelhante 

à do próprio revestimento. 

A instalação deve ser feita considerando as observações do fabricante. 

O PEI deve ser de no mínimo 3. 

 

Observação: as paredes das áreas molhadas como DML, lavabos e banheiros terão 

impermeabilização adequada até 0,50 cm de altura. 

8.2 Pisos 

Cerâmica 35x35 e 60x60 

Para o revestimento do piso, optar-se-á pelo uso de cerâmica esmaltada de 

elevado padrão, cujas dimensões são de 35x35 cm e 60x60. Este revestimento requer 

notável capacidade de resistência contra o desgaste do esmalte, eventuais arranhões 

e os efeitos adversos de substâncias químicas, aderindo ao exigente critério de 

classificação PEI-4, sendo antiderrapante. Releva, de maneira incontestável, que tal 

revestimento cerâmico esteja estritamente aderente às normas de qualidade vigentes, 

configurando-se como pertencente à categoria "Tipo A". Para este assentamento seguir 

as exigências da NBR 13.753:1996 e demais normas vigentes.  

As áreas que terão piso 35x35 incluem: banheiro, lavabos, Depósito de Materiais 

de Limpeza (DML) e Pnes. 

As áreas que terão piso 60x60 incluem: copa, consultórios, sala dos agentes, 

circulação lateral, sala de curativos, sala de vacina, odonto e consultório da 

enfermagem. 

 

Vinílico 

As áreas de circulação central, recepção e sala ACS, será disposto de piso vinílico 

flexível, em rolos de 2,00 x 20,00; de alto tráfego, ou seja PEI 4 ou 5 e antifungicida; 

tom amadeirado claro, simulando réguas de madeira de acordo com a NBR 14917. 

Adicionalmente, no que tange às soleiras, optar-se-á pelo uso de granito branco 

itaúna, com uma largura de 15 cm e uma espessura de 2 cm. Quanto aos peitoris, 

igualmente se fará uso do mesmo granito, o qual será assentado em argamassa de 

composição 1:6, com a devida adição de aditivos, em estrita observância às normas 

vigentes. 
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Passeio de Concreto moldado in loco 

Será realizado o piso de passeio em concreto moldado in loco, com 8 cm de 

espessura, na varanda frontal e na área dos fundos. 

8.3 Teto 
 

Será chapiscado e emboçado, o teto situado nas novas áreas construídas. 

Haverá forro composto por placas de gesso 60x60, selado, emassado e pintado em 

todos os ambientes, exceto DML e banheiros. 

Após a instalação do forro, o pé direito será de 2,40 m. 
9. LOUÇAS E METAIS  

 

Nos banheiros designados conforme o projeto arquitetônico e hidrossanitário, 

serão implementadas as seguintes instalações: 

 

Para Pessoas com Deficiência (PcDs): 

● Serão disponibilizadas bacias sanitárias especialmente projetadas para atender 

às necessidades de Pessoas com Deficiência (PCD). 

● Lavatórios suspensos com dimensões de 29,5 x 39 cm serão instalados, todos 

equipados com torneiras de mesa cromadas. 

● Além disso, cada um desses banheiros adaptáveis estará equipado com 

puxadores fixados nas portas e barras de apoio em aço inoxidável, posicionadas 

nas paredes laterais e na parte posterior, a fim de proporcionar suporte às PcDs 

que utilizarão esses espaços. 

● Assento sanitário de plástico  

● Toalheiro de plástico tipo dispenser 

● Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido, reservatório de 800 

ml a 1500 ml 

 

Banheiro e Lavabos: 

● As instalações compreenderão bacias sanitárias com caixa acoplada. 

● Lavatórios suspensos com dimensões de 29,5 x 39 cm serão instalados, todos 

equipados com torneiras de mesa cromadas. 

● Assento sanitário de plástico  

● Toalheiro de plástico tipo dispenser 

● Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido, reservatório de 800 

ml a 1500 ml 

● Somente no banheiro dos funcionários será instalado um chuveiro elétrico. 

 

DML: 

● Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente, incluso sifão flexível em 

pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado. 
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Sala de curativos, Odonto e Vacinas: 

● Na sala de curativos será instalada uma bancada de 3 metros de mármore, 

composta por cuba de aço inoxidável e torneira 

● Na sala de odontologia será instalada uma bancada de 2 metros de mármore, 

composta por cuba de aço inoxidável e torneira; e 1 lavatório suspenso com 

torneira 

● Na sala de vacinas será instalado um lavatório suspenso com torneira 

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

As instalações elétricas deverão ser executadas em conformidade com as normas 

vigentes, especificações das concessionárias (quando for necessário) e projetos 

elaborados. As luminárias para os ambientes internos serão do tipo plafon led quadrado 

de sobrepor 24W, luz branca. 

11. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

Para as instalações de água e esgoto atentar-se às normas vigentes e projetos 

apresentados. 

 

No âmbito das instalações hidrossanitárias, serão implementadas as seguintes 

disposições: 

 

Itens Hidráulicos a serem instalados: 

● 16 novos pontos hidráulicos 

● 5 bacias sanitárias 

● 7 lavatórios 

● 2 pias  

● 1 tanque 

● 1 chuveiro 

 

Testes de Tubulações de Água Fria: 

● Antes do fechamento dos rasgos nas estruturas, procede à realização de testes 

nas tubulações de água fria para verificar a sua integridade. 

● Durante essa etapa, será observado o cuidado de não aplicar força excessiva 

nas conexões, visando a preservação do sistema hidráulico. 
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Embutimento das Tubulações: 

● As tubulações de água fria serão embutidas na alvenaria e nas paredes, a fim 

de garantir um aspecto estético e funcional harmônico. 

 

Material Utilizado: 

 

● As tubulações destinadas a atender ao projeto hidráulico serão do tipo PVC série 

soldável de primeira qualidade, assegurando a eficiência e a durabilidade do 

sistema. 

 

Normas Aplicáveis: 

● Todas as instalações hidráulicas seguirão rigorosamente as exigências 

estabelecidas na norma NBR 5626. 

 

Ramais de Descarga e Esgoto: 

● Os ramais de descarga e esgoto serão embutidos nas paredes, alvenarias e 

pisos, atendendo às normas prescritas pela NBR 8160 - Sistemas prediais de 

esgoto sanitário - Projeto e execução. 

● Nesta fase, serão implementadas caixas de gordura e caixas sifonadas para 

garantir o adequado tratamento e direcionamento dos efluentes. 

 

Tubulação Sanitária: 

● A tubulação utilizada para o projeto sanitário será do tipo PVC série normal, 

apropriada para esgoto. 

Drenagem de águas Pluviais: 

● É imprescindível a instalação de uma caixa enterrada hidráulica de formato 

retangular, construída com blocos de concreto, cujas dimensões internas 

correspondem a 0,6x0,6x0,6 metros. Essa estrutura será destinada à rede de 

drenagem, sendo de vital importância para o correto funcionamento do sistema. 

Equipamentos Sanitários: 

● Serão instalados vasos sanitários, pias e lavatórios, em estrita conformidade 

com o projeto. 

● As conexões e tubulações serão dimensionadas de acordo com o diâmetro 

especificado no projeto, a fim de garantir o correto funcionamento do sistema. 

● Caixa Sifonada em PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, DN 150 x 150 x 50 mm 

         com junta elástica. 

      Será instalada em um ramal de descarga ou em um ramal de esgoto sanitário. 

● Caixa de Gordura Simples, Circular, em Concreto Pré-Moldado: 

           Diâmetro interno de 0,4 metros. 

           Altura interna de 0,4 metros. 
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● 3 Caixas enterradas hidráulicas. 
12. PORTAS E ESQUADRIAS 

 

Recepção: 

 

● Será efetuada a colocação e o acabamento da porta de entrada de giro 180° 

dupla com mola hidráulica, composta por duas folhas de vidro temperado, com 

dimensões de 70 x 210 cm cada folha. 

● Será efetuada a colocação e o acabamento da porta dupla de giro 180° branca 

 

Lavabo da enfermagem: 

 

● Nos caixilhos, serão instaladas portas prontas de madeira com acabamento 

melamínico branco, medindo 70 x 210 cm. 

 

Demais salas: 

 

● Para as demais áreas serão instaladas portas de madeira com dimensões de 80 

x 210 cm, também com acabamento melamínico, para os banheiros PNEs serão 

dotadas de puxador. 

 

Informações Gerais: 

 

● Todo o processo de instalação das portas será conduzido com rigoroso 

acompanhamento do prumo e do alinhamento, garantindo uma folga uniforme 

em todo o perímetro da esquadria. 

 

● Após o assentamento, será realizada uma verificação minuciosa do 

funcionamento das esquadrias. 

 

● A execução do trabalho contará com mão-de-obra habilitada, e o uso de 

Equipamento de Proteção Individual (EPI) será estritamente observado. 

 

Janelas dos Banheiros e consultório da enfermagem: 

 

● As janelas dos banheiros e da enfermaria serão do tipo maxim-ar em alumínio, 

incluindo os contra-marcos, com dimensões de 60x60cm e de peitoril de 1,65 m 

de altura. Para as janelas dos banheiros, está previsto o uso de vidros 

translúcidos. 
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Janelas de guilhotina branca: 

 

● As janelas de guilhotina terão 1,60 x 0,50 m de altura, peitoril de 55 cm. Estão 

alocadas em recepção, odonto, sala de curativos. 

 

Janelas de correr branca: 

 

● As janelas de correr brancas terão 2 folhas e dimensão de 1,00 x 1,20 m de 

altura.  

● Estão alocadas em consultório médico 1 e 2, sala dos agentes e ACS. 

 

Vidros: 

● Todos os vidros utilizados serão do tipo liso de 4mm, garantindo segurança e 

durabilidade ao conjunto. 

 

Janelas existentes: 

● As janelas existentes serão reformadas. 

● Estão alocadas em Copa, consultório médico 3 e sala de vacina. 
13. AR CONDICIONADO  

As instalações de ar-condicionado da obra deverão ser executadas de acordo com 

os respectivos projetos. Para a instalação de ar-condicionado respeitar de igual modo 

as exigências da norma ABNT NBR 16655-1:2018 Instalação de sistemas residenciais 

de ar-condicionado.  

Também serão instalados os drenos de todos os ar condicionados de acordo com 

o projeto. 

14. FACHADAS 

A platibanda será de revestimento de alumínio composto ACM - azul.  

Para a parede da fachada frontal, o revestimento também será de alumínio composto 

ACM - branco. Para as fachadas laterais e posterior, o revestimento será pintura 

externa na cor indicada em projeto. 

Para um melhor encaixe, as janelas da fachada frontal terão caixilhos de alumínio 

anodizado ao natural, proporcionando resistência e um acabamento elegante que 

harmoniza com a estética da construção. 

As fachadas serão impermeabilizadas adequadamente até uma altura de 1 metro. 
15. LIMPEZA 

 

● Limpeza dos vidros das janelas, azulejos, cerâmicas e pisos em geral.  

● Deverá ser retirado todo o salpico de argamassa e de tinta dos pisos com 

esponja de aço tipo fina 

● As esquadrias metálicas serão limpas se utilizando somente de pano umedecido 
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● Os metais sanitários serão submetidos a uma limpeza utilizando um removedor 

apropriado 

● A obra deverá ser conservada e recebida limpa e livre de entulhos, monturos ou 

restos de materiais. 

Durante todo o processo e execução da obra, os materiais deverão estar 

apropriadamente armazenados e os escombros, entulhos dispostos em caçambas 

apropriadas. Toda a retirada de entulho deverá ser feita de maneira cuidadosa para 

não ocasionar danos aos serviços já executados. 
16. INSTRUÇÕES FINAIS 

A contratada deverá elaborar uma relação detalhada de todos os materiais a 

serem utilizados na obra, incluindo informações sobre suas marcas e custos. A 

Fiscalização ficará encarregada de examinar e aprovar essa lista. É fundamental 

ressaltar que todos os materiais devem ser de qualidade superior e não podem ser 

substituídos. 

A Fiscalização terá a prerrogativa de solicitar amostras dos materiais empregados 

na obra e realizar testes de controle tecnológico, garantindo que estejam em 

conformidade com o projeto. Além disso, os materiais devem estar em estado 

impecável, sem qualquer sujidade ou defeito, e atender às normas da ABNT (NBR 

5651, NBR 8160, NBR 5675). 

As instalações provisórias utilizadas durante o processo de construção deverão 

ser desmontadas e retiradas de forma a não causar danos à obra já finalizada, 

abrangendo também paisagismo, calçadas e outros elementos indicados no projeto. O 

prazo para essa desmontagem será determinado conforme o cronograma da obra. 

Ao concluir todos os serviços relacionados à obra, será realizada uma minuciosa 

vistoria final com a presença da Contratada e da Fiscalização. Um Relatório de 

Inspeção Final será elaborado, indicando a necessidade ou não de correções ou 

complementações para atividades previamente estipuladas nos contratos. 
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ANEXO – VII – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

 

 

 

 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI 

Total 

 
 1       ADMINISTRAÇÃO LOCAL   1   52604,9 52604,9 7,27 % 

 1.1   ADM LOCAL  Próprio ADM LOCAL UN 1 40835,975 52604,9 52604,9 7,27 % 

 2       SERVIÇOS PRELIMINARES   1   40262,55 40262,55 5,56 % 

 2.1  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 35,112 93,89 120,94 4246,45 0,59 % 

 2.2  4813 SINAPI 
I 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES 
PARA FIXACAO) 

M² 4,5 400 515,28 2318,76 0,32 % 

 2.3  103695 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA 
PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 
7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 

UN 2 108,65 139,96 279,92 0,04 % 

 2.4  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 
AF_10/2018 

M 26 75,18 96,84 2517,84 0,35 % 

 2.5  01.050.0540-
A 

EMOP PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES 
ATE 1000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO 
EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA 
CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E 
DETALHES 

m² 306,27 44,48 57,29 17546,21 2,42 % 

 2.6 01.050.0118-
A 

EMOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS 
HOSPITALARES,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS 
PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES 
PERTINENTES 9% - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS 

m² 306,27 33,85 43,6 13353,37 1,84 % 
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3       RETIRADAS E DEMOLIÇOES   1   9260,77 9260,77 1,28 % 

 3.1  97634 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

m² 268,728 9,18 11,82 3176,36 0,44 % 

 3.2  104791 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

m² 67,068 8,24 10,61 711,59 0,10 % 

 3.3  97625 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

m³ 16,8688 60,14 77,47 1306,83 0,18 % 

 3.4  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

m² 2 11,97 15,41 30,82 0,00 % 

 3.5  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

UN 12 15,68 20,19 242,28 0,03 % 

 3.6  97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

m² 208,63 9,65 12,43 2593,27 0,36 % 

 3.7  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

m² 208,63 4,47 5,75 1199,62 0,17 % 

 4       MOVIMENTAÇÃO DE TERRA   1   534,92 534,92 0,07 % 

 4.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021 

m³ 1,728 106,09 136,66 236,15 0,03 % 

 4.2  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 

m³ 1,80135 128,76 165,86 298,77 0,04 % 
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5       ESTRUTURAS   1   49741,69 49741,69 6,87 % 

 5.1  101964 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA 

m² 50,89 180,82 232,93 11853,81 1,64 % 

 5.2  98562 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO 
E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 

m² 40,14 56,51 72,79 2921,79 0,40 % 

 5.3  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 

m² 1,728 41,37 53,29 92,09 0,01 % 

 5.4  11.013.0105-
A 

EMOP CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 
DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E 
COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO 
CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-
50,INCLUINDO MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E 
COLOCACAO NAS FORMAS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 

m³ 9,2115 2938,93 3785,92 34874 4,82 % 

 6       TRANSPORTES   1   634,22 634,22 0,09 % 

 6.1  97913 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

M3XKM 73,304 3,68 4,74 347,46 0,05 % 

 6.2  100977 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

m³ 4,7 8,86 11,41 53,63 0,01 % 

 6.3  100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020 

m³ 16,8688 10,73 13,82 233,13 0,03 % 
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7       VEDAÇÕES   1   24407,86 24407,86 3,37 % 

 7.1  103357 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 

m² 262,21 66,95 86,24 22612,99 3,12 % 

 7.2  93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016 

M 8,9 30,50 39,29 349,68 0,05 % 

 7.3  105036 SINAPI VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* 
CM. AF_03/2024 

M 13,9 54,46 70,15 975,09 0,13 % 

 7.4  105027 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 13,9 26,26 33,82 470,1 0,06 % 
 8       REVESTIMENTOS   1   217562,73 217562,73 30,05 % 

 8.1       PRIMÁRIO   1   44451,78 44451,78 6,14 % 

 8.1.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

M2 211,052 4,90 6,31 1331,74 0,18 % 

 8.1.2  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022 

M2 56,87 9,35 12,04 684,71 0,09 % 

 8.1.3  104218 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. 
AF_08/2022 

m² 56,87 63,51 81,81 4652,53 0,64 % 

 8.1.4  87547 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

M2 131,368 30,15 38,83 5101,02 0,70 % 

 8.1.5  87535 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014 

M2 79,884 36,78 47,37 3784,11 0,52 % 

 8.1.6  87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 

M2 256,12 32,91 42,39 10856,93 1,50 % 
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8.1.7  87887 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM 
DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 
PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 

M2 51,03 16,56 21,33 1088,47 0,15 % 

 8.1.8  90408 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_03/2015 

M2 51,03 37,49 48,29 2464,24 0,34 % 

 8.1.9  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022 

m² 192,66 7,91 10,18 1961,28 0,27 % 

 
8.1.10  

87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 

m² 192,66 50,48 65,02 12526,75 1,73 % 

 8.2       ACABAMENTOS   1   173110,95 173110,95 23,91 % 

 8.2.1  98.689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020 

M 11,8 145,21 187,05 2207,19 0,30 % 

 8.2.2  101.965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 
COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM 
ADITIVO. AF_11/2020 

M 14,1 148,76 191,63 2701,98 0,37 % 

 8.2.3  87.248 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE 

m² 19,35 51,08 65,8 1273,23 0,18 % 

 8.2.4  94.995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 

m² 43,15 90,38 116,42 5023,52 0,69 % 

 8.2.5  98.688 SINAPI RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 M 97,18 66,25 85,34 8293,34 1,15 % 

 8.2.6  87.271 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA 
ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 

m² 167,307 72,35 93,2 15593,01 2,15 % 

 8.2.7  87.257 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE 

m² 122,66 60,73 78,23 9595,69 1,33 % 
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8.2.8  13.168.0020-
A 

EMOP REVESTIMENTO DE FACHADA OU AREAS INTERNAS C/PAINEL DE ALUM. 
COMPOSTO,SENDO DUAS LAMINAS DE ALUM.C/0,21MM ESP.,PINTURA 
EM SUPERPOLIESTER,NO SISTEMA COIL COATING,ESP.DO COMPOSTO 
DE 4MM,PINTURA PROTEGIDA POR FILME HAVY DUTY NAS FACES 
PINTADAS ,NUCLEO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 
(RIGIDO),INCL.SUBE STRUTURA ALUM.E DEMAIS INSUMOS NECES.A 
COLOC.FORN.E COLOC. 

m² 127,09 535,6 689,95 87685,75 12,11 % 

 8.2.9  13.390.0040-
A 

EMOP PISO VINILICO EM MANTAS,COM 2M DE LARGURA X 23M DE 
COMPRIMEN TO,HETEROGENEO,COM 2MM DE ESPESSURA,REFORCO 
EM POLIURETANO U LTRA RESISTENTE (PUR),PARA ALTO 
TRAFEGO,ASSENTE SOBRE BASE E XISTENTE,CONFORME ABNT NBR 
14917.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

m² 113,87 213,47 274,99 31313,11 4,33 % 

 
8.2.10 

13.390.0058-
A 

EMOP RODAPE DE PVC TIPO HOSPITALAR,PLANO OU CURVO,COM 7,5CM DE 
ALTURA,PARA PISOS VINILICOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 

M 80,26 34 43,79 3514,59 0,49 % 

 
8.2.11 

13.390.0070-
A 

EMOP SUPORTE CURVO E PERFIL DE ARREMATE PARA PISO 
VINILICO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE 
FERRAMENTAS E EPI 

M 80,26 44,41 57,2 4590,87 0,63 % 

 
8.2.12 

13.390.0075-
A 

EMOP CORDAO DE SOLDA PARA FUSAO A QUENTE,EM JUNTAS DE PISOS 
VINILICOS FLEXIVEIS.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 

M 80,26 12,76 16,43 1318,67 0,18 % 

 9       PINTURA   1   89009,15 89009,15 12,30 % 

 9.1       PAREDES   1   56257,09 56257,09 7,77 % 

 9.1.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023 

M2 550,925 5,05 6,5 3581,01 0,49 % 

 9.1.2  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 

M2 437,87 21,68 27,92 12225,33 1,69 % 

 9.1.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

M2 550,92 14,11 18,17 10010,22 1,38 % 

 9.1.4  96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 

m² 113,05 35,77 46,07 5208,21 0,72 % 
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 9.1.5  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 

m² 364,34 37,74 48,61 17710,57 2,45 % 

 9.1.6  05.001.0876-
A 

EMOP RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA 
REMOCAO D E CRAQUELE DE PINTURA 

m² 259,46 22,51 28,99 7521,75 1,04 % 

9.2       TETO   1   32752,06 32752,06 4,52 % 

 9.2.1  88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 

M2 277,63 25,21 32,47 9014,65 1,25 % 

 9.2.2  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023 

M2 277,63 6,18 7,96 2209,93 0,31 % 

 9.2.3  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

M2 277,63 16,90 21,77 6044,01 0,83 % 

 9.2.4  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_08/2023_PS 

m² 223,33 53,82 69,33 15483,47 2,14 % 

 10       ESQUADRIAS   1   56534,78 56534,78 7,81 % 

 10.1  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m² 2,16 928,34 1195,88 2583,1 0,36 % 

 10.2  90797 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

UN 19 849,22 1093,96 20785,24 2,87 % 

 10.3  90796 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, 

UN 2 839,75 1081,76 2163,52 0,30 % 
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FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

 10.4  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m² 10,4 492,91 634,96 6603,58 0,91 % 

 10.5   PT.01  Próprio PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 
FOLHAS DE 70X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS 

UN 3 4370,35 5629,88 16889,64 2,33 % 

 10.6  94559 SINAPI JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m² 4,8 743,29 957,5 4596 0,63 % 

10.7  10492 SINAPI 
I 

VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO M² 4,8 145,5 187,43 899,66 0,12 % 

 10.8  14.003.0163-
A 

EMOP CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,SERIE 28,PARA 
VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

m² 4 390,87 503,51 2014,04 0,28 % 

 11       LOUÇAS,ACESSÓRIOS E METAIS   1   16266,87 16266,87 2,25 % 

 11.1  95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO 
DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 2 770,28 992,27 1984,54 0,27 % 

 11.2  95470 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 

UN 3 314,37 404,97 1214,91 0,17 % 

 11.3  86943 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA 
CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 7 270,20 348,07 2436,49 0,34 % 
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 11.4  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 

UN 5 56,36 72,6 363 0,05 % 

 11.5  37401 SINAPI 
I 

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 
INTERFOLHADO 

UN 5 45,19 58,21 291,05 0,04 % 

 11.6  377 SINAPI 
I 

ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 5 38 48,95 244,75 0,03 % 

 11.7  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 4 283,65 365,39 1461,56 0,20 % 

 11.8  100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 2 264,98 341,34 682,68 0,09 % 

 11.9  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020 

UN 5 64,24 82,75 413,75 0,06 % 

11.10  11692 SINAPI 
I 

BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, 
POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS) 

M² 3 553,3 712,76 2138,28 0,30 % 

 11.11  86935 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA 
TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 2 315,08 405,88 811,76 0,11 % 

 11.12  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 1 109,89 141,56 141,56 0,02 % 

 11.13  100857 SINAPI ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 1 501,89 646,53 646,53 0,09 % 

 11.14  86920 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE 
METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 1 813,85 1048,4 1048,4 0,14 % 
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 11.15  11186 SINAPI 
I 

ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M² 1,25 417,1 537,3 671,63 0,09 % 

 11.16  13415 SINAPI 
I 

TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA 
CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193) 

UN 2 68 87,59 175,18 0,02 % 

 11.17  05.054.0015-
A 

EMOP PLACA DE ACRILICO,DESENHADA,INDICANDO SANITARIO MASCULINO 
OU FEMININO,DE (39X19)CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 5 239,22 308,16 1540,8 0,21 % 

 12       TELHAMENTO E COBERTURA   1   73322,3 73322,3 10,13 % 

 12.1  101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 74,08 43,77 56,38 4176,63 0,58 % 

 12.2  94213   TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

m² 287,06 71,38 91,95 26395,17 3,65 % 

 12.3  92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

m² 287,06 53,88 69,4 19921,96 2,75 % 

 12.4  87622 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021 

m² 287,06 37,32 48,07 13798,97 1,91 % 

 12.5  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

M 78,6 89,18 114,88 9029,57 1,25 % 

13       INSTALAÇÃO ELÉTRICA   1   42845,96 42845,96 5,92 % 
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 13.1  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 222,97 3,36 4,32 963,23 0,13 % 

 13.2  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 142,14 7,38 9,5 1350,33 0,19 % 

 13.3  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 1362,93 4,82 6,2 8450,17 1,17 % 

 13.4  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 26,1 10,25 13,2 344,52 0,05 % 

 13.5  91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 193,7 12,15 15,65 3031,41 0,42 % 

 13.6  91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 191,16 8,61 11,09 2119,96 0,29 % 

 13.7  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 44 33,77 43,5 1914 0,26 % 

 13.8  92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 5 51,82 66,75 333,75 0,05 % 

 13.9  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 10 38,40 49,46 494,6 0,07 % 

 13.10  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 1 50,37 64,88 64,88 0,01 % 

 13.11  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 4 32,31 41,62 166,48 0,02 % 
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 13.12  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 2 39,41 50,76 101,52 0,01 % 

 13.13  93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 4 57,17 73,64 294,56 0,04 % 

 13.14  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 15 11,42 14,71 220,65 0,03 % 

13.15  101895 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 
125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 1 383,98 494,64 494,64 0,07 % 

 13.16  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 1 12,89 16,6 16,6 0,00 % 

 13.17  15.007.0605-
A 

EMOP DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 80 A 100A,3KA,MODELO 
DI N,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 2 126,95 163,53 327,06 0,05 % 

 13.18  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 1 48,95 63,05 63,05 0,01 % 

 13.19  91860 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 3,15 15,72 20,25 63,79 0,01 % 

 13.20  91856 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 2,31 13,56 17,46 40,33 0,01 % 

 13.21   IT 
24.10.0062  

SCO Eletroduto espiral flexivel em polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou 
similar, diametro de 50mm (2" ), com arame-guia galvanizado revestido em 
PVC, inclusive emendas e tamponamento. Fornecimento.(desonerado) 

m 20,67 8,47 10,91 225,51 0,03 % 

 13.22  91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 21,67 8,61 11,09 240,32 0,03 % 
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 13.23  91847 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM 
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 5,69 13,44 17,31 98,49 0,01 % 

 13.24  91850 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 5,7 12,31 15,85 90,35 0,01 % 

 13.25  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 84 19,34 24,91 2092,44 0,29 % 

13.26  101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 1 539,22 694,62 694,62 0,10 % 

 13.27  101880 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 
DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 1 621,66 800,82 800,82 0,11 % 

 13.28  92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 62,01 59,25 76,32 4732,6 0,65 % 

 13.29  92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 85,59 29,69 38,24 3272,96 0,45 % 

 13.30  9808 ORSE Luminária tipo plafon (sobrepor), quadrada, 24x24cm, em aluminio pintado na 
cor branca, c/difusor em vidro, Aladin ou similar 26W 

un 84 90,04 115,98 9742,32 1,35 % 

 14       INSTALAÇÃO HIDRÁULICA   1   2740,97 2740,97 0,38 % 

 14.1  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 23,75 14,08 18,13 430,59 0,06 % 

 14.2  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 7 10,06 12,95 90,65 0,01 % 
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 14.3  89425 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 5 19,47 25,08 125,4 0,02 % 

 14.4  89440 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 3 13,88 17,88 53,64 0,01 % 

 14.5  89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 7 28,43 36,62 256,34 0,04 % 

 14.6  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 1 63,37 81,63 81,63 0,01 % 

 14.7  89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 20,64 21,16 27,25 562,44 0,08 % 

 14.8  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 7 14,44 18,6 130,2 0,02 % 

 14.9  94674 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024 

UN 14 8,58 11,05 154,7 0,02 % 

 14.10  94690 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

UN 6 12,25 15,78 94,68 0,01 % 

14.11  105142 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024 

UN 1 7,24 9,32 9,32 0,00 % 

 14.12  89551 SINAPI LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 1 9,18 11,82 11,82 0,00 % 

 14.13  3874 SINAPI 
I 

LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 1/2" UN 1 6,24 8,03 8,03 0,00 % 
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 14.14  3532 SINAPI 
I 

JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 32 MM X 
3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL 

UN 8 19,42 25,01 200,08 0,03 % 

 14.15  89396 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 1 22,43 28,89 28,89 0,00 % 

 14.16  89399 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
32MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 4 27,10 34,91 139,64 0,02 % 

 14.17  94656 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

UN 12 3,83 4,93 59,16 0,01 % 

 14.18  94658 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

UN 11 5,69 7,32 80,52 0,01 % 

 14.19  94495 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 4 43,33 55,81 223,24 0,03 % 

 15       SERVIÇOS FINAIS   1   7976,09 7976,09 1,10 % 

 15.1  99821 SINAPI LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. 
AF_04/2019 

m² 22,76 3,69 4,75 108,11 0,01 % 

 15.2  99807 SINAPI LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO 
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 

m² 167,3 2,03 2,61 436,65 0,06 % 

 15.3  99803 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 
AF_04/2019 

m² 256,12 2,60 3,34 855,44 0,12 % 

 15.4  10848 SINAPI 
I 

PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UN 1 1206,01 1553,58 1553,58 0,21 % 

15.5  05.054.0001-
A 

EMOP PLACA DE ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS,MEDINDO (25X8 
)CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 9 48,75 62,79 565,11 0,08 % 
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 15.6  15.005.0215-
A 

EMOP ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9000 A 30000 BTU/H, 
COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,CONFORME ABNT NBR 
16655,(VI DE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030) 
INCLUSIVE ACE SSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO 
ELETRICA E INTERLIG ACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE 
ITEM 15.005.0240) 

UN 11 314,55 405,2 4457,2 0,62 % 

 16       INSTALAÇÃO DE HIDROSSANITÁRIA   1   12319,83 12319,83 1,70 % 

 16.1  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

M 4,11 24,94 32,12 132,01 0,02 % 

 16.2  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

M 34,21 31,30 40,32 1379,35 0,19 % 

 16.3  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

M 0,91 38,91 50,12 45,61 0,01 % 

 16.4  104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 3 90,79 116,95 350,85 0,05 % 

 16.5  89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 8 61,45 79,15 633,2 0,09 % 

 16.6  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 3 12,03 15,49 46,47 0,01 % 

 16.7  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 5 29,88 38,49 192,45 0,03 % 

 16.8  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 22 11,78 15,17 333,74 0,05 % 
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16.9  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 4 16,38 21,1 84,4 0,01 % 

 16.10  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 3 55,44 71,41 214,23 0,03 % 

 16.11  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 16 19,75 25,44 407,04 0,06 % 

 16.12  89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 9 10,55 13,59 122,31 0,02 % 

 16.13  104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN 2 11,98 15,43 30,86 0,00 % 

 16.14  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

M 25,56 43,60 56,16 1435,45 0,20 % 

 16.15  104344 SINAPI TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 2 44,12 56,83 113,66 0,02 % 

 16.16  99260 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 
REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 

UN 3 478,45 616,33 1848,99 0,26 % 
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16.17  89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 5 28,93 37,26 186,3 0,03 % 

 16.18  98102 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 
AF_12/2020 

UN 1 229,99 296,27 296,27 0,04 % 

 16.19  89710 SINAPI RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 1 23,49 30,25 30,25 0,00 % 

 16.20  89849 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

M 0,36 63,15 81,34 29,28 0,00 % 

 16.21  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 4 17,17 22,11 88,44 0,01 % 

 16.22  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 1 30,78 39,65 39,65 0,01 % 

 16.23  104345 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UN 5 46,36 59,72 298,6 0,04 % 

 16.24  20043 SINAPI 
I 

REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 9,73 12,53 12,53 0,00 % 

 16.25  2832 EMOP ANEL DE BORRACHA, PARA TUBO DE PVC-ESGOT O PRIMARIO, DE 
040MM 

UN 11 0,91 1,17 12,87 0,00 % 

 16.26  6138 SINAPI 
I 

ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / 
VASO SANITARIO 

UN 5 15,41 19,85 99,25 0,01 % 

 16.27  104316 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR 
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 

M 60 26,14 33,67 2020,2 0,28 % 

 16.28  89494 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 10 13,43 17,3 173 0,02 % 
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16.29  104320 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM 
DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2022 

UN 10 12,93 16,65 166,5 0,02 % 

 16.30  89443 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 10 19,27 24,82 248,2 0,03 % 

 16.31  89580 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022 

M 13 74,52 95,99 1247,87 0,17 % 

17      BALCAO DE ATENDIMENTO   1   27913,15 27913,15 3,86 % 

17,1 103357 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 

M2 3,355 66,95 86,24 289,34 0,04 % 

17,2 PROPRIO PROPRIO TAMPAO DE BALCAO DE GRANITO E APOIO PARA ATENDIMENTO M2 1,6775 2000,7 2577,3 4323,42 0,60 % 

17,3 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

M2 6,71 4,90 6,31 42,34 0,01 % 

17,4 87547 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

M2 6,71 30,15 38,83 260,55 0,04 % 

17,5 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 

M2 6,71 21,68 27,92 187,34 0,03 % 

17,6 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

M2 6,71 14,11 18,17 121,92 0,02 % 

17,7 14.006.0401-
A 

SINAPI FRISO EM MADEIRA,MEDINDO (3X1,5)CM,BOLEADO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 

M 416,83 42,26 54,43 22688,24 3,13 % 

 
    Total sem BDI 561.976,98 

 
    Total do BDI 161.961,76 

 
    Total Geral 723.938,74 

 

 

Valor Total Por Extenso:  
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ANEXO VIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA  

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 90002/2025.  

A firma _______, com sede na _______, inscrita no CNPJ nº. _______, vem, por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a) _______, portador(a) da Carteira de Identidade nº. _______ e do CPF nº. 

_______, DECLARA: 

 

a) Manifesto ciência em relação ao inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos, concordo 

com suas condições, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei. 

b) Declaro que minha proposta econômica compreenderá a integralidade dos custos para 

atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis 

trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de 

ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo. 

c) Atendo aos requisitos de habilitação previstos em lei e no instrumento convocatório. 

d) Inexiste impedimento à minha habilitação e comunicarei a superveniência de ocorrência 

impeditiva ao órgão ou entidade contratante. 

e) Cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 

Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

f) Manifesto ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento 

das obrigações objeto da licitação. 

g) Cumpro o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores 

de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

h) Observo os incisos III e IV do art. 1º e cumpro o disposto no inciso III do art. 5º, todos da 

Constituição Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante. 

i) Cumpro a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos 

previstas em outras normas específicas, quando cabíveis. 

 

(local), ______ de _____________ de 2025. 

 

Assinatura 

Representante Legal da Empresa 

 

Carimbo do CNPJ 

 

 

OBS.: Esta declaração deverá estar dentro do envelope “A” – Habilitação. 
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ANEXO IX 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME OU EPP  

 

 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 90002/2025.  

 

A firma _______, com sede na _______, inscrita no CNPJ nº. _______, vem, por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a) _______, portador(a) da Carteira de Identidade nº. _______ e do CPF nº. 
_______, DECLARA, sob as penas da Lei, que é (MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE), que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificação como ME-EPP e que não se enquadra 

em nenhuma das hipóteses elencadas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, estando apta a 
usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, não havendo fato superveniente 

impeditivo da participação no presente certame. 

 

 

 

(local), ______ de _____________ de 2025. 

 

 

Assinatura 

Representante Legal da Empresa 

 

Carimbo do CNPJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS.: Esta declaração deverá estar dentro do envelope “A” – Habilitação. 
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ANEXO X 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI PARENTESCO 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 90002/2025.  

 
 

 

O (A) ___________________________________________________ declara que não possui em seu 
quadro de funcionários servidor ou dirigente do Município de Tanguá ou que tenham sido contratados 

nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data do ato convocatório. 

 
 

Local e Data 

 

 
 

 

(local), ______ de _____________ de 2025. 

 

 

Assinatura 

Representante Legal da Empresa 

 

Carimbo do CNPJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS.: Esta declaração deverá estar dentro do envelope “A” – Habilitação. 
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ANEXO XI 

CREDENCIAMENTO 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 90002/2025.  

 

A empresa _______, com sede _______, inscrita no CNPJ sob o nº. _______, por seu representante legal 
abaixo identificado, credencia o senhor _______, portador da carteira de identidade nº. _______, expedida 

pelo _______, CPF nº. _______, para representá-la junto à Prefeitura do Município de Tanguá nos atos 

relacionados à modalidade pregão, podendo para tanto formular ofertas e lances verbais de preços, 
manifestar intenção de interpor recursos, desistir do direito de interpor recursos, requerer o registro em 

ata das observações que entender relevantes, concordar, transigir, desistir, firmar compromissos, requerer, 

alegar e assinar o que conviver e, de modo geral, praticar todos os atos necessários e implícitos ao final, 

perfeito e cabal desempenhado do presente credenciamento. 

 

 

(local), ______ de _____________ de 2025. 

 

 

Assinatura 

Representante Legal da Empresa 

 

 

Carimbo do CNPJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS.: Esta declaração deverá ser apresentada ao Agente de Contratação junto com os documentos pertinentes a fase de 

credenciamento, fora dos envelopes. 
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