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PREAMBULO

Torna-se publico para conhecimento dos interessados, que o Municipio de Tangud, através da Secretaria
Municipal de Obras e Servigos Publicos, cujo Edital recebeu o0 n° 90003/2025, para a contratacdo do
objeto abaixo descrito.

A Licitacdo sera do tipo menor preco, modo de disputa aberto e sera regida pela Lei n® 14.133/2021,
pelos Decretos Municipais atinentes ao tema, bem como pelos preceitos de Direito Publico, pelas
disposicOes deste Edital e de seus Anexos, normas que as licitantes declaram conhecer e a elas se
sujeitarem incondicional e irrestritamente.

DA CONCORRENCIA PUBLICA

Dia: 27 de agosto de 2025, as 09:00 horas, o agente de contratacdo e equipe de apoio - estardo reunidos
na Sala de Reunides, na Rua Vereador Manoel de Macedo, 680 - Centro, Tangua - RJ, para receber e
iniciar a abertura dos envelopes referentes 8 CONCORRENCIA PUBLICA N.° 90003/2025.

O Edital, na integra, estd disponivel para download através do site oficial da Prefeitura
http://www.tangua.rj.gov.br; no Portal de Compras do Governo Federal https://www.compras.gov.br
e no Portal Nacional de Compras Pablicas, https://www.gov.br/pncp/pt-br.

O edital e seus anexos poderdo ser adquiridos ainda no Departamento de Licitacdo da Prefeitura Municipal
de Tangud, na rua Vereador Manoel de Macedo, 680 — Centro — Tangué - RJ, mediante ao fornecimento
voluntério de 01 (uma) resma de papel A4.

Os arquivos contento o projeto completo da referida CONCORRENCIA PUBLICA, devera ser solicitado
no Departamento de Licitacdo da Prefeitura Municipal de Tangua, na rua Vereador Manoel de Macedo,
680 — Centro — Tangua — RJ ou através do e-mail: licitacao@tangua.rj.gov.br

Na hipotese da licitacdo ndo poder ser realizada na data estabelecida, serd adiada para o primeiro dia util
posterior, no mesmo hordrio e local, salvo designagdo expressa de outra data pelo Agente de Contratagdo
a ser divulgada pelos mesmos meios de divulgagéo do Edital.

O presente certame obedecera ao que rege no§ 2°8 5° da Lei Federal n° 14.133/2021.

1. OBJETO E ANEXOS DO EDITAL

O objeto da presente licitacdo € a contratacdo de empresa de engenharia especializada para execucao de
Obra de Pavimentacédo e Drenagem da Rua lzolito Gambita de Mendonc¢a (continuacdo da Rua
Manoel Jodo Goncgalves), Centro- Tangua/RJ.

1.1. Compdem o presente instrumento, 0s seguintes anexos:

1.1.1.Anexo | — Modelo de Proposta Comercial;

1.1.2.Anexo Il — Minuta do Contrato

1.1.3.Anexo Il - Memoéria de Calculo

1.1.4.Anexo IV - Cronograma Fisico-Financeiro

1.1.5.Anexo V - BDI

1.1.6.Anexo VI — Termo de Referéncia e Memorial Descritivo
1.1.7.Anexo VII - Planilha Orcamentaria
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1.1.8.Anexo VIII - Declaracao Unificada
1.1.9.Anexo IX - Declaracdo de ME ou EPP
1.1.10. Anexo X - Declaracao de que nédo possui parentesco
1.1.11. Anexo XI — Declaracéo de Credenciamento

2. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

2.1 - Para fins de inicio de procedimento sera utilizada a dota¢éo orgamentaria do exercicio
financeiro de 2025, conforme declarag&o de compatibilidade orcamentaria e financeira a seguir

informada;

2.2 — A despesa nao sera gerida por recurso de Fundo Municipal;

2.3 — A despesa seré gerida por Recurso de Emenda Parlamentar, através do Contrato de Repasse n°
947991/2023

PT: 04.001.001.15.451.0008.1153 (Obras de Pavimentacdo e Adequacdo de Vias Urbanas)

E.D: 44.90.51.00.00 (Obras e Instalagdes)

Detalhamento: 44.90.51.01.00 (Obra e Instala¢6es de Dominio Publico)

Ficha: 63 - Fonte: 1700.0000

Ficha: 65 — Fonte: 1501.0001

Modalidade de empenho: Global

3. CRITERIO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA

3.1. Menor Preco Global.
3.2. Modo de disputa aberto.

4. PRAZO CONTRATUAL

4.1.0 prazo do contrato variara de acordo com as necessidades da Contratante;
4.2.0 prazo o da execucdo é de 06 (seis) meses, conforme previsto no item 07 do Termo de Referéncia
- Anexo VI deste instrumento convocatério, apés a ordem formal de execugéo.

5. CONDICOES DE PARTICIPACAO
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5.1. Poderéo participar da presente Licitacdo, todas as empresas interessadas e que preencham os
requisitos da qualificacdo exigidos nesse Edital;

5.2. Nao serdo admitidas a Licitacdo as empresas suspensas pela administracdo do direito de licitar,
no prazo e nas condi¢Bes de impedimento. As declaradas inidéneas pela administracdo direta ou indireta,
inclusive fundagdes, nos niveis Federais, Estaduais e Municipais, bem como as que estiverem em regime
de concordata ou faléncia;

5.3. N&o sera permitida a participagdo de licitantes que mantenha vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe funcéo na licitagdo ou atue na fiscaliza¢do ou na gest&o do contrato,
ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau.

5.4. Nao poderdo disputar licitacdo ou participar da execucdo de contrato, direta ou indiretamente,
empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal n° 6.404/76, concorrendo
entre si, conforme o inciso V do art. 14 da Lei Federal n® 14.133/2021.

5.5. Ndo poderdo disputar licitacdo ou participar da execucdo de contrato, direta ou indiretamente,
pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de
trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislacdo trabalhista.

5.6. Devido a natureza do objeto, que ndo possui qualquer complexidade, ndo sera permitida
a participacdo em consorcio;

5.7. Somente podero participar desta CONCORRENCIA PUBLICA, os interessados cujo objetivo
social seja pertinente ao objeto do certame, que atendam a todas as exigéncias deste Edital e da legislacdo
a ele correlata, inclusive quanto a documentacdo e Proposta Comercial.

6. CREDENCIAMENTO

6.1. As empresas participantes poderdo ser representadas na sessdo da Concorréncia Publica n°
90003/2025 por seu representante legal, munido da sua carteira de identidade, ou de outra
documentacdo equivalente, e do documento de credenciamento conforme modelo (Anexo XI),
que Ihe dé poderes para formular ofertas, lances verbais, negociar precos, declarar a intengdo de
interpor recursos, bem como praticar todos 0s demais atos pertinentes ao certame.

6.2. A participacdo do licitante resulta no pleno conhecimento, aceitacao e atendimento as exigéncias
de habilitagéo previstas no Edital;

6.3. O credenciamento se fara, no caso de representante, além do contrato social, instrumento pablico
de procuracgdo ou instrumento particular, com poderes para formular ofertas e lances de precos e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da proponente. Sendo sdcio,
proprietério, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverd apresentar copia do
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respectivo estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigagdes em decorréncia de tal investidura.

6.4. Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuracao legal, podera representar mais de
01 (um) licitante.

6.5. Serdo aceitas envelopes de habilitacdo e proposta encaminhada por meros portadores mesmo que
ndo estejam munidos de procuracdo. A auséncia deste documento implicara de imediato, na
impossibilidade da formulac&o de lances ap6s a classificagdo preliminar, bem como na perda do
direito de interpor eventual recurso das decisGes do Agente de Contratacdo, ficando o portador
impedido de se manifestar durante os trabalhos.

6.6. Declarado encerrado o procedimento do credenciamento, ndo serd admitida a participacdo de
outras participantes.

ENVEL OPE “A” - DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

7.1. Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo, o Agente de
Contratacdo verificard o eventual descumprimento das condi¢cdes de participacéo,
especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participacdo no certame ou a
futura contratacdo, mediante a consulta ao seguinte cadastro:

7.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas-CEIS;

7.3. A consulta aos cadastros seré realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio
majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as san¢des impostas
ao responsavel pela prética de ato de improbidade administrativa, a proibi¢do de contratar com o
Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritéario;

7.4. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratacdo diligenciard para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas;

7.5. A tentativa de burla seré verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros;

7.6. Constatada a existéncia de sancéo, o Agente de Contratacdo reputara o licitante inabilitado, por
falta de condicdo de participacdo; e

7.7. HABILITACAQO JURIDICA

7.8. Cédula de ldentidade dos Sdcios;
7.9. Registro na Junta Comercial, no caso de firma individual;

7.10. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedade comerciais no caso de sociedades por a¢Bes, acompanhado de documentos
de elei¢do de seus administradores;

7.11. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da
diretoria em exercicio;

7.12. Decreto de autorizacdo, devidamente arquivado, no caso de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento
expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.
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7.13. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRO

7.14. Apresentacdo do balango patrimonial e as demonstracdes contabeis dos dois Gltimos
exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo
financeira da empresa, o qual devera estar devidamente registrado na Junta Comercial ou no
Cartdrio de Registro de Pessoas Juridicas da sede ou domicilio da empresa, ou ainda, pelo Sistema
Publico de Escrituragdo Digital (SPED), vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais, quando encerrados ha mais de 3 (trés)
meses da data de apresentacdo da documentacao.

7.15. Serdo considerados aceitos, como na forma da lei, o balanco patrimonial e demonstracdes
contébeis assim apresentados:

7.16. Publicados em Diério Oficial; ou

7.17. Publicados em jornal de grande circulacao; ou

7.18. Por copia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante;
ou

7.19. Por fotocdpia do Balanco Patrimonial extraido do Livro Diario, devidamente registrados
na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em outro 6rgéo equivalente; ou

7.20. Sociedade criada no exercicio em curso deverd apresentar Fotocdpia do Balanco de
Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do
licitante; ou

7.21. As empresas optantes ou submetidas ao Sistema Publico de Escrituracdo Digital (SPED)

apresentardo o balanco patrimonial na forma da lei e das Instru¢cbes Normativas da Receita
Federal do Brasil, que tratam de Escrituracdo Contabil Digital (ECD), sendo que a autenticacdo
do balango patrimonial em formato digital serd comprovada por meio do recibo de entrega emitido
pelo Sistema Publico de Escrituracdo Digital (SPED), quando do envio da Escrituragdo Contabil
Digital (ECD), nos termos do §1° do art. 78-A do Decreto Federal n® 1.800/96, incluido pelo
Decreto Federal n® 8.638/16, e art. 2° do Decreto Federal n® 9.555/18.

7.22. Os demonstrativos contabeis deverdo estar assinados pelo representante legal da empresa
e contabilista responsavel, ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade.

7.23. A comprovacao da situacdo financeira da empresa sera constatada mediante obtencédo de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), igual ou superior
a 1 (um) resultantes da aplicacdo das férmulas:

7.24, LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante

7.25. SG = Ativo Total / Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

7.26. LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante
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7.27. Comprovacdo de capital social ou patriménio liquido igual ou superior a 10% (dez por

cento) do preco estimado da contratacgdo.

7.28. Certiddo(des) Negativa(s) de Recuperacdo Judicial - Lei 11.101/05 (faléncias e
concordatas), expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica a menos de 90 (noventa) dias
da data estabelecida no preAmbulo deste Edital para abertura da sessdo, exceto quando dela
constar o prazo de validade.

7.29. N&o sera causa de inabilitacdo do licitante a anotagdo de distribuicdo de processo de
recuperacdo judicial ou de pedido de homologacdo de recuperacdo extrajudicial, caso seja
comprovado, no momento da entrega da documentacgéo exigida no presente certame, que o plano
de recuperacdo ja foi aprovado ou homologado pelo Juizo competente visto que nesse contexto
ha plausibilidade de capacidade econdmico-financeira.

7.30. No caso de as certidGes apontarem a existéncia de algum fato ou processo relativo a
solicitacdo de recuperacgdo judicial, a empresa deverd apresentar a certiddo emitida pelo foro
competente, informando em que fase se encontra o feito em juizo.

7.31. A licitante sediada em outra Comarca ou Estado deverd apresentar, juntamente com a(s)
certidao(Bes) exigida(s), declaracdo/certiddo passada pelo Foro de sua sede, indicando quais 0s
Cartorios ou Oficios de Registro que controlam a distribui¢do de faléncias ou concordatas. Em
caso da declaracdo apresentar validade expressa, esta devera ser observada. Por outro lado, se
dela ndo constar prazo de validade, esta sera de 90 (noventa) dias a contar de sua emissao.

7.32. Na hipotese da Certiddo de que trata o subitem 7.31 ser emitida pela Corregedoria ou
6rgdo equivalente do Poder Judiciario, sera facultativa a apresentagdo do documento solicitado
no subitem anterior.

7.33. GARANTIA DE PROPOSTA
7.33.1. Conforme previsto no item 5.2 e seus subitens todos do Termo de Referéncia —
Anexo V1.

REGULARIDADE FISCAL, TRABALHISTA E SOCIAL.:
8.1. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

8.2. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual, se houver, relativo ao domicilio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com objeto contratual,;

8.3. Prova de inscricdo no cadastro de contribuinte municipal, relativo ao domicilio ou sede do
licitante;

8.4. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal (RFB/PGFN e Contribuicdes Sociais);

8.5. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei;

8.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante;
8.7. Prova de Regularidade de Situacdo perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS;

8.8. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-
A da Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1° de maio de
1943. Esta certiddo podera ser retirada através do site www.tst.jus.br/certidao;
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8.9. Deverdo ser fornecidas Certiddes Negativas da Divida Ativa sempre que os documentos de

comprovacéo de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal apresentadas,
fizerem referéncia expressa de que ndo atestam a regularidade da licitante em relagdo a Divida
Ativa das citadas Fazendas;

8.10. Para as licitantes situadas no Estado do Rio de Janeiro deverdo apresentar prova de
regularidade com a Divida Ativa, emitida pela Procuradoria Geral do Estado.

8.11. Quando o crédito tributario ou trabalhista se encontrar com sua exigibilidade suspensa,
no lugar das Certiddes Negativas de Débito pode-se apresentar Certiddo Positiva com efeito de
Negativa.

8.12. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia, para reabilitado
da Previdéncia Social e para aprendiz, previstas em lei e em outras normas especificas, atraves de
certiddes emitidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego de que cumpre as exigéncias de reserva
de cargos para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social, e aprendiz,
previstas em lei e em outras normas especificas, obtida no endereco eletrdnico
https://certidoes.sit.trabalho.gov.br, essa devera acompanhar a declaracdo unificada — (Anexo
VIII).

8.13. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda documentacéo
exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente
alguma restricéo.

8.14. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte que esteja com alguma restricdo
na comprovacao da regularidade fiscal ou trabalhista, ser& assegurado o prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo Publica, para regularizacao da
documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de eventuais certiddes negativas
ou positivas, com efeito de certiddo negativa.

9. QUALIFICACAO TECNICA E VISITA TECNICA

9.1. Conforme item 5.3 e seus subitens todos do Termo de Referéncia — (Anexo VI).
9.2. DECLARACAO UNIFICADA (Anexo VIII)

9.3. DECLARACAO DE ME OU EPP (Anexo IX)

9.4. DECLARACAO QUE NAO POSSUI PARENTESCO (Anexo X)

10. ENVELOPE “B” — PROPOSTA DE PRECOS

10.1. A proposta de pregos devera ser apresentada em original no impresso padronizado
fornecido pela Administracdo (ANEXO 1) ou formulario oficial da licitante, em (01) uma via,
digitada, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, que contenha razéo social, endereco,
telefone, CNPJ, e-mail, site ou qualquer outro dado considerado relevante, devendo estar
devidamente datada, assinada na Gltima folha e rubricadas nas demais pelo representante legal da
proponente contendo:

10.2. Prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do
certame.
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10.3. Preco unitario, total por item e preco global, conforme Anexo I, VI e VII, em real,

expressos em algarismo de forma clara e precisa, limitado rigorosamente ao objeto desta licitacdo,
sem alternativas de pregos ou qualquer outra condic¢ao que induza o julgamento a ter mais de um
resultado.

10.4. As Propostas de Pregos serdo verificadas pelo Agente de Contratacdo e Equipe de Apoio,
quanto aos erros aritméticos, que serdo corrigidos da seguinte forma:

10.5. Erro de multiplicacdo do preco unitario pela quantidade correspondente - serd retificado,
mantendo-se 0 preco unitério e a quantidade, corrigindo-se o produto.

10.6. Erro de adicéo - serd retificado conservando-se parcelas corretas e trocando-se a soma.
10.7. O preco total apresentado na Proposta de Precos corrigido pelo Agente de Contratacéo e

Equipe de Apoio, em conformidade com os procedimentos acima e apds anuéncia do licitante,
constituird o valor da proposta.

10.8. Se o licitante ndo aceitar as correcGes procedidas, sua proposta sera desclassificada.

10.9. Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem no todo ou em parte, as
disposicGes deste edital.

10.10. O Licitante, que alterar a(s) quantidade(s) constante(s) da Proposta de Pre¢o (Anexo 1),
serd desclassificado.

10.11. Prazo da entrega do objeto devera atender ao especificado no Termo de Referéncia
(Anexo VI);

10.12. A cotacgdo de precos englobard todas as despesas relativas ao objeto do contrato, bem

como 0s respectivos custos diretos e indiretos, tributos, remuneragdes, despesas fiscais e
financeiras e quaisquer outras necessarias ao cumprimento do objeto desta Licitagdo. Nenhuma
reivindicacao adicional de pagamento ou reajustamento de precos sera considerada.

10.13. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou
incorretamente cotados serdo considerados como inclusos nos pregos, ndo sendo aceitos pleitos
de acréscimos a esse ou qualquer titulo.

10.14. A falta de assinatura na proposta podera ser suprida pelo representante legal da empresa,
desde que presente a reunido da abertura do envelope “proposta”.
10.15. Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem exigéncias do ato convocatorio,

gue sejam omissas ou apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento
e, ainda, proposta que apresente valores unitarios simbdlicos ou irrisérios, de valor zero,
excessivos ou manifestamente inexeqliveis.

10.16. Poderdo ser desclassificados os itens, cujos valores estejam acima dos estimados, apos a
fase de lances.

10.17. As licitantes deverdo elaborar suas propostas com base nas especificagdes contidas nos
Anexos |, IV e VII deste edital, sendo de sua exclusiva responsabilidade o levantamento de custos
necessarios para o cumprimento total das obrigagdes necessarias para a execugdo do objeto desta licitagéo;

10.18. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na contratag&o;
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10.19. Devera vir acompanhado junto a Proposta Comercial os Anexos — (V e VII).

10.20. Seréa observado ainda o que concerne o Art. 59 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

11. PROCEDIMENTO DE JULGAMENTO

11.1. A presente Licitacdo serd processada e julgada em sessdo publica Presencial, com observancia
do seguinte procedimento:

11.2. OS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO ENVELOPE “A” - DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO

11.3. Deverdo ser apresentados em copia reprografica ou em publicacio no Orgéo da Imprensa Oficial
e rubricados pelo representante legal do licitante na ordem de solicitagdo dos documentos
conforme item 7 e seus subitens todos deste edital.

11.4. Serdo consideradas inabilitadas as licitantes que deixarem de apresentar qualquer dos
documentos ou que fagam em desacordo com este edital.

11.5. Né&o serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagfes de documentos em substituicdo aos
documentos requeridos no presente edital e seus anexos.

11.6. ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA FORMULACAO DE LANCES

11.7. Serdo abertos os envelopes contendo a(s) proposta(s), apos a fase de habilitagdo ocasido em que
sera procedida a verificacdo da conformidade dessa(s) com os requisitos estabelecidos neste
edital, a excegdo do preco, desclassificando-se as incompativeis. A seguir, as propostas serdo
analisadas e rubricadas pelos licitantes presentes ao certame.

11.8. Prosseguindo, sera dado inicio a fase de apresentacdo dos lances, da qual participardo somente
as proponentes classificadas na forma dos itens acima.

11.9. Os lances serdo feitos verbalmente pelas proponentes classificadas, em ordem sequencial e a
convite do Agente de Contratacdo, a partir da proponente classificada como de maior preco, sendo
imediatamente registrado pelo Agente de Contratacdo o seu recebimento e respectivo horéario de
registro e preco.

11.10.As proponentes poderdo oferecer lances sucessivos, em valores distintos e decrescentes.

11.11.S6 seréa aceito o lance cujo valor seja inferior ao Gltimo lance registrado.

11.12.N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

11.13.Durante o transcurso da sesséo publica, o Agente de Contratagdo informara constantemente as
licitantes o preco de menor lance.

11.14. A sessédo de lances seré ininterrupta, até que seja estabelecido o menor lance a ser contratado.

11.15.Quando houver necessidade de interrupcdo dos lances, por motivo devidamente justificado, a
sessdo do pregdo serd suspensa e terd reinicio somente apds a comunicagdo expressa as
participantes, divulgando data e hora para a reabertura da sessao.

11.16. A proponente que ndo apresentar lance quando convocada pelo Agente de Contratacdo ou aquela
que expressamente desistir de fazer lance, sera excluida dessa fase, mantendo-se o Ultimo preco
apresentado, para efeito de ordenacdo das propostas.
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11.17.Caso ndo sejam apresentados lances, seré verificada a conformidade entre as propostas de menor

preco e o valor estimado para as aquisi¢oes.

11.18.0 empate entre duas ou mais licitantes somente ocorrera quando houver igualdade de pregos
entre as propostas escritas e quando ndo houver lances para definir o desempate. Neste caso o
desempate ocorrera por meio de sorteio a ser realizado durante a sessdo do presente certame.

11.19. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada, nos termos do artigo
44°, 8 1° da Lei Federal Complementar n® 123/2006, com precos iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores a proposta de melhor pre¢o, serd convocada para apresentar nova proposta, sob pena
de precluséo, de acordo com o na Lei Federal Complementar n°® 123/2006.

11.20.Néo ocorrendo a apresentacdo da proposta da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do subitem anterior, serdo convocadas, na ordem classificatdria, as remanescentes que
porventura se enquadrem na hipdtese acima, para o exercicio do mesmo direito.

12. FORMA DE PAGAMENTO

12.1. Uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, a CONTRATANTE
pagaré a contratada, a importancia total que vier a ser pactuada em até no 20° (vigésimo) dia da data de
adimplemento da obrigacdo e apos efetivo recebimento do objeto, sendo que a contratada devera
encaminhar juntamente a nota fiscal, conforme previsto no Termo de Referéncia (Anexo VI);

12.2. Na hipotese de a cobranca apresentar erros, a Contratante devolvera os documentos
equivocados a contratada, para fins de substituicao;

12.3. O pagamento, ap6s apresentacdo da nova cobranca, sera efetuado no prazo que remanescer do
prazo indicado no item 12.1, sem a multa e a compensacao financeira;

12.4. Fica vedado a contratada negociar, efetuar cobranga ou descontar a duplicata emitida através

de rede bancéria ou com terceiros, permitindo-se, tdo somente, cobranca em carteira simples, ou seja,
diretamente na contratante;

12.5. Fica o licitante ciente que por ocasido do pagamento podera ser verificada sua situacdo quanto
a regularidade da documentacéo apresentada para a habilitacdo no certame;

12.6. O documento de cobranca sera apresentado a Prefeitura do Municipio de Tangua, CNPJ n°
01.612.089/0001-00 para que seja atestado;

13. REAJUSTAMENTO

13.1. Conforme descrito no Termo de Referéncia — Anexo VI.

14. DA IMPUGNACAO E SOLICITACAQ DE ESCLARECIMENTOS

14.1. Até 03 (trés) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica,
qualquer pessoa podera impugnar este Edital; a impugnacdo devera ser realizada na forma
eletronica e presencial através do e-mail: licitacao@tangua.rj.gov.br ou presencialmente
no protocolo geral desta municipalidade.
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14.2. Caberd ao Agente de Contratacdo, auxiliado pelos responsaveis pela elaboracdo do
edital e dos anexos, decidir sobre a impugnacdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, contado da data
de recebimento da impugnacao;

14.3. Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame;

14.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatorio deverdo ser
enviados ao Agente de Contratacdo, até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data designada para
abertura da sessdo publica, deverao ser realizados por forma eletrnica ou presencial através
do e-mail: licitacao@tangua.rj.gov.br ou presencialmente no protocolo geral desta
municipalidade.

14.5. O Agente de Contratacdo respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 3 (trés) dias
Uteis, contado da data de recebimento do pedido, limitado ao Gltimo dia util anterior a data da abertura do
certame, e podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboracdo do edital e dos anexos.
As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas aos interessados e vinculardo os
participantes e a Administragéo;

14.6. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame;
14.7. A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo € medida excepcional e devera ser motivada

pelo Agente de Contratacdo, nos autos do processo de licitacdo;

15. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO:

15.1. Encerradas as fases de Habilitacdo e Julgamento, e exauridos os recursos administrativos,
0 processo licitatério serd encaminhado a autoridade competente para adjudicar o objeto e homologar a
licitagdo.

16. DOS PRAZOS E CONDICOES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

16.1. Apdbs a homologacao do resultado desta licitagdo, a Administragdo convocara o
fornecedor do certame para cumprimento das exigéncias pertinentes a assinatura do contrato, o
que devera, obrigatoriamente, ser atendido no prazo méximo de 5 (cinco) dias Uteis, a partir da
convocagdo, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das sanc¢des legais
cabiveis.

16.2. Ao assinar o contrato, a empresa adjudicataria obriga-se a executar o servico a ela
adjudicado, conforme especificacGes e condi¢des contidas neste edital, em seus anexos e também na
proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergéncia, as especificacdes e condi¢bes do edital;

16.3. Para assinar o contrato, 0 Representante Legal da empresa devera apresentar procuragéo,

e/ou contrato social e cédula de identificacéo;
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16.4. O compromisso de execucdo sera formalizado mediante assinatura do contrato pelo
fornecedor.
16.5. Quando o vencedor da licitagdo se recusar a assinar o contrato, podera ser convocado

outro licitante (sem prejuizo das multas previstas em edital e das demais cominag@es legais), desde que
respeitada a ordem de classificacdo. Neste caso, depois de comprovados 0s requisitos habilitatorios e feita a
negociacdo, o convocado devera assinar o contrato.
16.6. A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o contrato dentro do prazo fixado,
caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-a as sancGes legais cabiveis.
16.7. O contrato teré validade de 06 (seis) meses, a contar da ordem de servico.
17. SANCOES ADMINISTRATIVAS:

17.1. A recusa da adjudicataria em retirar o empenho dentro do prazo estabelecido, caracteriza o
descumprimento total das obrigagdes assumidas;

17.2. Pela inexecucdo total ou parcial, 0 Municipio de Tangué podera aplicar uma das seguintes
sanc¢des garantida a prévia defesa:

17.2.1. Adverténcia;

17.2.2. Multa de mora de até 1% (um por cento) por dia sobre o valor do empenho, até o periodo
méaximo de 3 (Trés) dias Uteis;

17.2.3. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do empenho, ap6s esgotado o prazo fixado
no subitem anterior;

17.2.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administracdo;
17.2.5. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo Publica;

17.2.6. Assancdes previstas neste edital poderdo ser aplicadas juntamente e ndo exclui a possibilidade
de rescisdo administrativa do contrato, garantindo a defesa prévia, no prazo e condic@es fixados no Edital;

17.2.7. As sangdes previstas poderdo ser aplicadas as Licitantes que, em outras contratagdes com a
Administracdo Publica de qualquer nivel federativo, ou com autarquias, empresas publicas ou sociedades de

economia mista:

17.2.7.1.  Tenham sofrido condenacdes por praticarem por meios dolosos, fraudes fiscais, no
recolhimento de quaisquer tributos;

17.2.7.2.  Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da Licitacao;

17.2.7.3.  Tenham demonstrado ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracéo,
em virtude de outros atos ilicitos praticados.

17.2.7.4.  Os demais casos estdo previstos no Termo de Referéncia — Anexo VI.
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18. RECURSOS

18.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante poderd, dentro do prazo recursal, motivadamente,
manifestar a intencdo de recorrer, com registro em ata da sintese das suas razdes;

18.2. Seré concedido o prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis para protocolar junto a esta municipalidade,
das razdes do recurso, ficando as demais licitantes, ap6s a apresentagdo das razdes, intimadas para, caso
gueiram, apresentarem contrarrazdes em igual prazo, contado do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista dos autos;

18.3. A falta de manifestacdo imediata e motivada importara a preclusdo do direito de recorrer;

18.4. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso

para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos;

18.5. O recurso tera efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que sobrevenha decisdo final da
autoridade competente;

18.6. O acolhimento do recurso importaré a invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento;

18.7. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Superior
adjudicara o objeto e homologara a licitacdo, caso néo seja necessario o retorno da licitacao;

18.8. No tocante aos recursos relativos as san¢des administrativas, devem ser observadas as disposicoes
dos arts. 165 a 168 da Lei Federal n° 14.133/2021.

19. EORO

19.1. A comarca de Itaborai /RJ é o foro competente para dirimir quaisquer duvidas, questdes ou
demandas a esta Licitacdo e a adjudicagéo dela decorrente.

20. DISPOSICOES FINAIS

20.1. Fica reservado a Contratante, o direito para resolver todo e qualquer caso singular omisso ou
lacunoso ndo previsto no Edital e na documentacdo nele mencionada, bem como em tudo o que se relacione,
direta ou indiretamente, com o fornecimento em questao;

20.2. A Licitacdo a que se refere este Edital podera ser adiada, revogada pela Autoridade Competente,
por razdes de interesse publico decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado e pertinente ou
anulada de oficio ou mediante provocacao de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanavel (Art. 71 da
Lei 14.133/2021);

Tangud, 07 de agosto de 2025.

ANDERSON SILVA DE SOUZA
Secretario Mun. de Obras e Servigos Publicos
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ANEXO -1-PROPOSTA COMERCIAL

N

A

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TANGUA
Processo n°. 0850/2025

CONCORRENCIA PUBLICA N°. 90003 /2025.
Prezados Senhores:

Conforme solicitagao, apresentamos precos e condi¢des para os produtos abaixo especificados:

Especificacdo: OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA 1ZOLITO GAMBITA DE
MENDONGCA (CONTINUAGAO DA RUA MANOEL JOAO GONGALVES), CENTRO - TANGUA/RJ

- VALOR
ITEM | QUANT | UNIDADE | DESCRICAO DO OBJETO uniTArio| TOTAL
OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA IZOLITO
01 01 Servico | GAMBITA DE MENDONCA (CONTINUAGAO DA RUA MANOEL
JOAO GONCALVES), CENTRO - TANGUA/RJ
TOTAL

Valor Total Por Extenso:

A licitante formuladora desta proposta tem conhecimento integral do edital e seus anexos, inclusive das
especificagdes que constam no Termo de Referéncia, elaborado pela Secretaria Municipal de Obras e
Servigos Publicos.

No preco acima estdo consideradas todas as exigéncias contidas no Edital do Concorréncia Pablica n°

XXXX/2025, e ainda, todos os custos com mao-de-obra, taxas, impostos, seguros, encargos sociais e demais
despesas diretas e indiretas incidentes sobre o custo do (s) objeto (s).

Validade da proposta: Carimbo do CNP]J

Condicdes de pagamento:

Prazo de Execugdo:

Dados bancaérios:

Banco:

Ageéncia: Conta-Corrente:

de

de 2025.

Representante legal da empresa

Obs: Devera vir acompanhada junto a Proposta Comercial os Anexos - V e VII.
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ANEXO - II - MINUTA DE CONTRATO

Contrato que entre si fazem o MUNICIPIO DE
TANGUA, através da SECRETARIA MUNICIPAL

DE e a firma ,

visando a , objeto da

Licitacao sob a modalidade Concorréncia Pablica n°
/2025, na forma abaixo:

O MUNICIPIO DE TANGUA, inscrito no CNPJ sob o no 01.612.089/0001-00,
estabelecido na Rua Vereador Manoel Macedo, 68 - Centro, nesta Cidade, através da
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, doravante
denominado CONTRATANTE, representado, neste ato, pelo Excelentissimo Sr.

, inscrito no CPF/MF sob o n° , neste ato
representado por seu gestor inscrito no CPF n°. , Portaria n°.
_ /2024, residente e domiciliado na

e, de outro lado a firma
, inscrita no CNPJ] n° estabelecida na
doravante denominada CONTRATADA, representada por

, brasileiro, , , residente e domiciliado na

portador da Carteira de Identidade n° e inscrito no CPF/MF sob o n°

, tém entre si na conformidade do que consta no processo administrativo n°
0850/2025 e da licitacdo sob a modalidade de Concorréncia Puablica n°® ___ /2025, com
base no que dispde o artigo 28, I , da Lei 14.133/2021, justo e acordado o presente
contrato, que se regerd pelas clausulas e condi¢cdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO PRAZO

1.1 O presente contrato tem por objeto a , conforme
especificagdes técnicas indicadas no edital e nos seus anexos e respectiva Nota de
Empenho n° 2025.

1.2 Este servigo devera ser executado, obedecendo, fiel e integralmente a todas as
exigéncias, normas, itens, elementos, especificagdes, condigdes gerais e especiais, e
instrugdes fornecidas pela administracdo ou constantes do processo.

1.3 Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante a execucdo do presente
instrumento de Contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas, e
todas as condicdes de habilitacado e qualificagdo exigidas na licitagdo.

1.4 - O prazo de vigéncia do Contrato é de ( ) dias, contados a partir
da data de inicio da ordem de inicio.
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CLAUSULA SEGUNDA - DA ENTREGA

21 - O objeto da contratagio devera ser executado pela CONTRATADA,
(parceladamente ou integralmente), de acordo com pedido efetuado
pela Contratante.

2.1.1- A prestagao do servigo devera ser iniciada em até ___ (___ ) dias a partir da
Ordem de inicio.

2.2 -A execucao do contrato sera acompanhada e fiscalizada por servidor designado pela
Contratada ou pelo Gestor do Contrato, que devera além de acompanhar e fiscalizar,
atestar as Notas Fiscais/Faturas dos mesmos, desde que tenham sido executados a
contento.

23 - As despesas relacionadas ao objeto deste Contrato correrdo inteira e
exclusivamente por conta da CONTRATADA, sendo consideradas inclusas no valor
contratado.

2.4 - Caso ocorram irregularidades na execucdo do objeto contratado, serao adotados os
seguintes procedimentos:

2.4.1 - Sera emitido pelo municipio um documento formal e protocolado junto a
CONTRATADA onde contard o motivo pela recusa ou da irregularidade apresentada,
podendo a CONTRATADA em até 5 (cinco) dias tteis efetuar o devido reparo ou
protocolar sua defesa;

2.4.2 - Caso ocorram irregularidades ndo regularizadas durante a vigéncia do Contrato,
a CONTRATANTE notificarda a CONTRATADA sobre os fatos geradores apontados
pela Secretaria requisitante;

243 - Tendo sido notificado e a CONTRATADA incorrer novamente no
descumprimento das clausulas listadas, serdo adotadas as medidas cabiveis e dentro da
legislagao sobre o assunto, conforme dispde o Termo de Referéncia.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

3.1 - O valor global do presente contrato é de R$ ( ), a
ser pago em até 20 (vinte dias) apds cada medicao pela CONTRATADA de que se
encontra em dias com suas obrigagdes para com o sistema social, mediante apresentacdo
das Certidoes Negativa de Débitos com o INSS e com o FGTS e apresentacao das demais
certiddes que assegurem sua regularidade fiscal e trabalhista.

3.1.2 - O Gestor/Fiscal do Contrato por parte do Municipio atestara a Nota Fiscal
apresentada pela CONTRATADA relativa a cada execugao do servigo.

3.2 - Para habilitar-se ao pagamento a CONTRATADA devera protocolar a fatura na
Secretaria Municipal de apresentando a nota fiscal com os quantitativos e
seus correspondentes valores em moeda corrente nacional, devendo estar formalmente
atestada pelo Gestor do Contrato.

3.3 - Cada pagamento serd efetuado apés a comprovacao, pela CONTRATADA, de que
se encontra em dia com suas obrigacoes.
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CLAUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

41 - As despesas do presente Contrato correrdo a conta da seguinte Despesa
Orcamentaria: , Ficha: Fonte: do orcamento vigente para o
corrente exercicio.

CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTE

5.1- O preco do qual esta sendo contratado o objeto da licitacdo sera fixo e irreajustavel,
durante a vigéncia do contrato.

CLAUSULA SEXTA - OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1 - A CONTRATADA obriga-se a:

6.1.1- Arcar com todas as despesas, incluindo custos diretos e indiretos, tais como:
impostos, fretes, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, ou seja,
todos os custos necessarios a fiel execucdo do objeto desse termo.

6.1.2 - Entregar os materiais nas quantidades e especificacdes demandadas pelo
municipio de acordo com este contrato, o edital e todos os seus, efetuando a substituicao
em caso de defeito;

6.1.3 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalizacdo da
CONTRATANTE, cujas exigéncias, desde que compativeis com as desse termo, devera
obrigatoriamente atender;

6.1.4 - Responsabilizar-se por danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execugdo do objeto contratado. A
fiscalizagao por parte da CONTRATANTE nado exime a CONTRATADA de qualquer
responsabilidade;

6.1.5 - Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na
legislacado especifica de acidentes de trabalho.

6.1.6 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, os materiais, em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
da execucao e ou fabricacao.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

7.1 - Sem prejuizo das obrigacdes assumidas pela CONTRATANTE nos termos do
Termo de Referéncia, ora ratificadas, a CONTRATANTE obriga-se a:

7.1.1 - Acompanhar e fiscalizar a execucdo do Contrato.

7.1.2 - Designar fiscal para acompanhar a fiel execucdo do respectivo termo contratual,
ticando todo e qualquer pagamento submetido a certificagdo da Secretaria do Municipio
e adequada execucdo do objeto que trata esta contratacao.

7.1.3 - Rejeitar, no todo em parte, os produtos/materiais entregues em desacordo com
este edital e o Contrato.
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7.1.4 - Realizar o pagamento do Contrato, na forma e nos prazos pactuados.
7.1.5 - Emitir as Ordens de Compras (OC), assinadas pela autoridade competente.
7.1.6 - Designar um profissional habilitado em condi¢des de tomada de decisdo para
acompanhar e dar apoio a todas as fases de implantacdo da execucdo do objeto deste
certame.

CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

8.1 - Pela inexecucdo total ou parcial do contrato, nos termos do artigo 155 da Lei
14.133/2021, a CONTRATADA sujeitar-se-a as seguintes penalidades, a ser aplicada
pela autoridade competente, garantida prévia defesa:

a) Adverténcia, por escrito, no caso de pequenas irregularidades;

b) Multa de mora;

c) Impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Pablica por prazo ndo
superior a 03 (trés) anos.

e) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida
a reabilitacdo, perante a propria autoridade que aplicou a punigdo, que serd concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administragdo dos prejuizos resultantes e
depois de decorrido o prazo da sancdo aplicada com base no item anterior.

CLAUSULA NONA - DA RESCISAO

9.1- O inadimplemento das Clausulas e condicdes estabelecidas neste Contrato, por
parte da CONTRATADA, assegurara ao CONTRATANTE o direito de dé-lo por
rescindindo, mediante notificacdo, sem prejuizo do disposto neste instrumento.

9.1.1- Ficara o presente Contrato rescindido, mediante formalizacdo, assegurado o
contraditério e a defesa, nos seguintes casos:

a) Atraso injustificado na execugao do objeto contratado;

b) Paralisacdo da entrega sem justa causa ou prévia comunicacdo a administragao;

¢) Subcontratacdo total ou parcial do objeto deste Contrato, associacdo da
CONTRATADA com outrem, cessdo ou transferéncia total ou parcial sem a prévia
anuéncia do CONTRATANTE, bem como fusdo, cisdo ou incorporagdo que afete a
execucdo do presente Contrato;

d) Desatendimento das determinagdes da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a execugdo do Contrato, assim como a de seus superiores;

e) Cometimento reiterado de falhas na execugao deste contrato;

f) Decretacao de faléncia;

g) Dissolucao da empresa;

h) Alteracdo social ou modificacdo da finalidade ou estrutura da empresa, que, a juizo
da administragdo, prejudique a execucdo deste Contrato;
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i) Protesto de titulos ou emissao de beneficios sem a suficiente provisao, que caracterize
a insolvéncia da CONTRATADA;
j) Razdes de relevante interesse e amplo conhecimento publico;
k) Ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovado, impeditivo
da execucao deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA - DA PUBLICACAO

10.1 - Cabera a CONTRATANTE providenciar, por sua conta, a publicacdo resumida
desde instrumento de contrato e seus aditamentos no Portal Nacional de Contratacdes
Ptublicas - PNCP, conforme estabelece o art. 94 da Lei n® 14.133 /2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA VINCULACAO AO INSTRUMENTO
CONVOCATORIO

11.1 - Consideram-se integrante do presente contratual, os termos do Edital de
Concorréncia Pablica N° /2025 e seus anexos, a proposta da CONTRATADA, no
que couber, e demais documentos pertinentes, independentemente de transcricéo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS

12.1 - Ficareservado a fiscalizacdo o direito e autoridade para resolver todo e qualquer
caso singular, duvidoso ou omisso, ndo previsto neste instrumento, nas especificacdes,
e em tudo que se relacione, direta ou indiretamente com o fornecimento objeto deste
Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS DISPOSICOES FINAIS

13.1 - A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o presente Contrato, dentro
do prazo estabelecido, caracteriza descumprimento total da obrigacdo assumida,
sujeitando-a as penalidades previstas na Lei n® 14.133/2021.

13.2 - A CONTRATANTE néo respondera por quaisquer compromissos assumidos
pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculado a execucdo do presente
Contrato, bem como por quaisquer danos causados a terceiros em decorréncia de atos
da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

13.3. Os casos omissos serdo resolvidos de acordo com as condi¢ées que se encontram
definidas no Termo de Referéncia (Anexo VI) do Edital.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO

14.1 - A CONTRATADA obriga-se por si e por seus sucessores ao fiel cumprimento de
todas as cldusulas e condi¢des do presente Contrato e elege para foro do Contrato o da
Comarca do Municipio de Itaborai, com expressa rentncia a qualquer outro, por
privilegiado que seja.

Tangua, de de 2025.
CONTRATADA
Representante:
Testemunhas:
RG: CPF:
RG: CPF:
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ANEXO - III - MEMORIA DE CALCULO

Orcamento Sintético Memorial de Calculo
Item Cbédigo Banco Descricéo Und Quant. Valor Valor Total Peso
Unit Unit com (%)
BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES 1 53.291,34 53.291,34 1,94 %
11 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA M2 6,48 250,00 324,42 2.102,24 0,08 %
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)
Local Descricéo Formula Quantidade
3,6%1,8 6,4800000
1.2 00010778 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA MES 6 18625 2.416,96 14.501,76 0,53 %
SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 0
MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAOQ)
Local Descricéo Formula Quantidade
6 6,0000000
1.3 00010776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA MES 6 1.164,0 1.510,60 9.063,60 0,33 %
ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM 6
SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
Local Descricéo Formula Quantidade
6 6,0000000
14 100576  SINAPI REGULARIZAGCAO E COMPACTAGCAO DE SUBLEITO DE m? 7568,2 2,82 3,65 27.623,74 1,01%
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
2 MOVIMENTACAO DE TERRA 1 595.304,21 595.304,21 21,72 %
2.1 96396 SINAPI EXECUCAO E COMPACTAGCAO DE BASE E OU SUB BASE m3 1219,3 195,31 253,45 309.027,22 11,28 %
PARA PAVIMENTAGCAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES -
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
Local Descricéo Formula Quantidade
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Area x Altura x Coeficiente 7568,15*0,15*1,0 1.135,2225000
Execucéo da Calcada 2802,01*0,03 84,0603000
2.2 101768 SINAPI EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE m3 3685,9 26,84 34,83 128.378,79 4,68 %

PARA PAVIMENTAGCAO DE SOLO ESTABILIZADO
GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS -
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE.

AF_11/2023
Local Descricéo Férmula Quantidade
7568,15*0,45 3.405,6675000
Execucéo da Calcada 2802,01*0,10 280,2010000
23 COMP.798 Proprio ATERRO MECANIZADO DE VIAS INCLUSIVE SOLO, M3 1194,2 96,79 125,60 149.996,54 547 %
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE.
Local Descricéo Formula Quantidade
Trecho 7 13.74*8 109,9200000
Trecho 8 36.51*8 292,0800000
Trecho 9 41.97*8 335,7600000
Trecho 10 39.52*8 316,1600000
Trecho 11 17.54*8 140,3200000
24 97113 SINAPI APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE m? 2802 2,18 2,82 7.901,66 0,29 %
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022
3 TRANSPORTE 1 76.469,50 76.469,50 2,79 %
3.1 100974  SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS m3 1199,7 9,63 12,49 14.984,37 0,55 %
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA
COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Local Descricéo Formula Quantidade
Execucdo da base de brita 1115,65 1.115,6500000
Execucéo da base da brita p/ calcada 84,06 84,0600000
3.2 95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM M3XKM 24594 1,93 2,50 61.485,13 2,24 %
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020
Local Descricéo Formula Quantidade
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Volume X Distancia

Execucdo da base de brita 1115,65*20,5
Execucdo da base de brita p/ calcada 84,06*20,5
ADMINISTRACAO

ADM LOCAL UN
Descricéo Férmula
(1*22*1*6= 132 hrs em 6 meses) Jornada de trabalho 1

normal:220hrs - logo, 132/220 é igual ao coeficiente de 0,6 més
gue equivale as 132 hrs.
SERVICOS FINAIS

PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UN

Descricédo Formula
1

PAVIMENTACAO

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL M

(CAIACAO). AF_05/2021

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM m?2

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,
ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

Descricéo Férmula
Conforme apontado em Autocad 7568,15
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM M

TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM
ALTURA. AF_01/2024

Descricéo Férmula
1843,25
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE m2

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO

EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8

CM, ARMADO. AF_08/2022

Descricédo Formula

1
1

1
1

1843,3

7568,2

1843,3

2764.,9
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76

753,75

1,87

90,45

48,09

95,13

16.608,95
16.608,95

978,14
978,14

1.349.077,03
2,42

117,37

62,40

123,45

0,0000000

22.870,825000
0
1.723,2300000

16.608,95
16.608,95

Quantidade
1,0000000

978,14
978,14
Quantidade
1,0000000
1.349.077,03
4.460,66

888.273,76

Quantidade
7.568,1500000
115.018,80

Quantidade
1.843,2500000
341.323,81

Quantidade

0,61 %
0,61 %

0,04 %
0,04 %

49,23 %
0,16 %

32,41 %

4,20 %

12,46 %
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1843,25*1,5 2.764,8750000
7 DRENAGEM 1 645.762,33 645.762,33 23,56 %
7.1 Itens de drenagem 1 549.790,01 549.790,01 20,06 %
7.1.1 101801 SINAPI CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, UN 44 1.131,1 1.467,94 64.589,36 2,36 %
EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES 9
INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020
Local Descricéo Férmula Quantidade
1 a cada 40 metros 44 44,0000000
7.1.2 99259 SINAPI BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA UN 22 3.320,8 4.309,44 94.807,68 3,46 %
DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 3
DIMENSOES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40
M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020_PA
Local Descricéo Formula Quantidade
1 a cada 40 metros 22 22,0000000
7.1.3 92212 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS M 675 341,61 443,30 299.227,50 10,92 %
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024
Local Descricéo Férmula Quantidade
PV1ao 18 675,00 675,0000000
7.14 95568 SINAPI TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS M 351 152,17 197,47 69.311,97 2,53 %
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024
Local Descricéo Formula Quantidade
PV 1A18 198,00 198,0000000
PV 18 A 22 153,00 153,0000000
7.1.5 00011301 SINAPI TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, UN 22 682,48 885,65 19.484,30 0,71 %

CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600
MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)
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Local Descrigéo Férmula Quantidade
22 22,0000000
7.1.6 20.067.0072-A EMOP BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO UN 2 912,85 1.184,60 2.369,20 0,09 %

DE 0,6 OM EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE
FORMA,ESCAVACAO,REATERRO E FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA
JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO

Local Descri¢do Formula Quantidade
2 2,0000000
7.2 Movimentacéo de terra 1 95.972,32 95.972,32 3,50 %
721 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA M3XKM 4837,8 2,26 2,93 14.174,72 0,52 %
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020
Local Descrigéo Férmula Quantidade
Volume X Distancia 0,0000000
Bota fora volume dos tubos (258,43+32,95)*1,3*6,5 2.462,1610000
P6 de pedra 91,40*20,5 1.873,7000000
Bota fora volume solto dos P.V (22*1*1,5*1,4*1,3)*6,5 390,3900000
Bota fora volume solto das C.R (44*0,3*1*1*1,3)*6,5 111,5400000
7.2.2 93379 SINAPI  REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA m3 1472,9 20,25 26,27 38.693,60 1,41 %

(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTENCIA: 88 HP),
LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS
DE PERCUSSAO AF_08/2023

Local Descrigéo Férmula Quantidade
Volume da escavacao (914+262,20)*1*1,5 1.764,3000000
Volume do tubo 600 mm 258,43 -258,4300000
Volume do tubo 400 mm 32,95 -32,9500000
7.2.3 100974 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS m3 547,41 9,63 12,49 6.837,20 0,25 %

GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PA
CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Local Descricéo Férmula Quantidade
Bota fora (258,43+32,95)*1,3 378,7940000
P6 de pedra 91,40 91,4000000
Volume dos P.V (22*1*1,5%1,4*1,3) 60,0600000
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Volume das C.R (44*0,3*1*1*1,3) 17,1600000
7.2.4 00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM M3 91,4 107,12 139,00 12.704,60 0,46 %
FRETE)
Local Descrigéo Férmula Quantidade
914+1,0*0,10 91,4000000
7.25 102314 SINAPI ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA m3 1823,7 9,96 12,92 23.562,20 0,86 %

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),COM
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.

AF_02/2021
Local Descrigéo Férmula Quantidade

Volume para os tubos de 600 mm 914%1,00*1,5 1.371,0000000

Volume para os tubos de 400mm 262,20%1,00*1,5 393,3000000

Pocos de visita 22*1*1,5*1,4 46,2000000

Caixas ralo 44%0,3*1*1 13,2000000

CUL-DE-SAC 1 2.062,64 2.062,64 0,08 %
8.1 05.021.0070-A EMOP TACHAO MONODIRECIONAL,MEDINDO 230X125X45MM,SEUS UN 46 34,56 44,84 2.062,64 0,08 %

REFLETORES C ONTEM 50 ESFERAS DE VIDRO LAPIDADO E
ESPELHADO,INCRUSTADOS E M "ABS",NAS CORES BRANCA E
AMARELA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 1 859,47 859,47 0,03 %

9.1 MOB/DESM  Proprio  MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO UN 1 66231 859,47 859,47 0,03 %
Total sem BDI 2.112.017,73

Total do BDI 628.395,88

Total Geral 2.740.413,61
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ANEXO - IV - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Item Descricéo
1 SERVICOS PRELIMINARES

2  MOVIMENTACAO DE TERRA
3  TRANSPORTE

4  ADMINISTRACAO

5  SERVICOS FINAIS

6  PAVIMENTACAO

7  DRENAGEM

8  CUL-DE-SAC

9  MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

100,00%
53.291,34

100,00%
595.304,21

100,00%
76.469,50

100,00%
16.608,95

100,00%
978,14

100,00%
1.349.077,03

100,00%
645.762,33

100,00%
2.062,64

100,00%
859,47

Cronograma Fisico e Financeiro
Total Por Etapa

Rua Ver. Antdnio T. de Macedo, 03 — Lote 01 e 02 — Centro — Tangua — RJ. CEP: 24.890-000

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
100,00%
53.291,34
30,00% 50,00% 20,00%
178.591,26 297.652,11 119.060,84
100,00%
76.469,50
11,00% 20,00% 20,00% 13,00% 17,00% 19,00%
1.826,98 3.321,79 3.321,79 2.159,16 2.823,52 3.155,70
100,00%
978,14
50,00% 50,00%
674.538,52 674.538,52
50,00% 50,00%
322.881,17 322.881,17

100,00%
2.062,64
50,00% 50,00%
429,74 429,74
8,54% 13,77% 16,25% 11,86% 24,72% 24,86%
234.139,32 377.443,39 445.263,79  325.040,32 677.362,03 681.164,73
8,54% 22,32% 38,57% 50,43% 75,14% 100,0%
234.139,32 611.582,71 1.056.846,50 1.381.886,82 2.059.248,85 2.740.413,61
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ANEXO - V - COMPOSICAO DO BDI

Obra: Pavimentacéo e drenagem da Rua lIzolito Gambita de Mendonca.

Local: Rua Izolito Gambita de Mendonc¢a - Tangua - RJ, 24890-000

COMPOSICAO DO B.D.I - COM Desoneracéo - Lei 12.844/13

X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras

TIPO ALIQUOTA (%)

X.1 - Administracdo Central 3,80
X.2 - Seguro e Garantia 0,32
X.3 - Risco 0,50

X= 4,62

Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS

TIPO ALIQUOTA (%)
Y.1 - Despesas Financeiras 1,02
Y= 1,02
Z . Taxarepresentativa do LUCRO
TIPO ALIQUOTA (%)

Z.1 - Lucro Presumido 6,64

Z= 6,64

| . Taxa representativa da incidéncia dos TRIBUTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )

TIPO ALIQUOTA (%)
1.1 - ISSQN ( Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza ) - Municipal 5,00
I.2 - COFINS ( Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal 3,00
I.3-P 1S (Programa de Integracdo Social ) - Federal 0,65
I.4 - Contribuicdo Previdenciaria p/ INSS - Federal - Lei 13.161/2015. 4,50
| = 13,15

B D | - Beneficio e Despesas Indiretas

(1+X) (1+Y) (1+2)
BDI = -1
(1-1)

¢ Férmula do BDI

X é a Taxa somatéria das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;

Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;

Z é a Taxa representativa do LUCRO;

| é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.

B.D.I com Desoneracao 2

29,77%
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

ANEXO - VI - TERMO DE REFERENCIA E MEMORIAL DESCRITIVO

Lei n®14.133, de 1° de abril de 2021

SERVICOS DE ENGENHARIA COMUM

LICITACAO POR CONCORRENCIA PUBLICA

PREAMBULO

O presente Termo de Referéncia, enquanto documento necesséario para a contratacdo de bens e
servicos, tem por finalidade atender o disposto na legislacdo vigente concernente as contratacdes
publicas, em especial ao artigo 18, inciso Il da Lei Federal n. 14.133/2021, e contém todos parametros e
elementos descritivos constantes do inciso XXIll do artigo 6° da mesma lei, e normatiza, disciplina e
define os elementos que norteardo a CONCORRENCIA PUBLICA.

1 — DA DEFINICAO DO OBJETO (Artigo 6°, XXIII, “a” da Lei 14.133/2021):

1.1 - O objeto da presente licitacdo € a contratacdo de empresa de engenharia especializada para
execucao de Obrade Pavimentacéo e Drenagem da Rua Izolito Gambita de Mendonca (continuacéao
da Rua Manoel Jodo Goncalves), Centro - Tangu&/RJ, conforme condicBes e exigéncias
estabelecidas neste instrumento, bem como em seu apéndice (Memorial Descritivo, Memoria de calculo,
Orcamento detalhado em planilha, cronograma fisico-financeiro e Projeto Executivo), que contemplam

sua natureza, os quantitativos e o prazo.

2 — DA LICITACAO:

2.1 - Alicitacdo sera através de CONCORRENCIA PUBLICA no modo de disputa aberto, nos moldes de
do inciso | do artigo 56 da Lei Federal n. 14.133/2021, e o critério de julgamento serd 0o MENOR PRECO
GLOBAL.

3 — DA JUSTIFICATIVA/ DA FINALIDADE / DA FUNDAMENTACAO (Artigo 6°, XXIIl, “b” da Lei
14.133/2021)

3.1 - Ajustificativa e fundamentacao para a presente licitagéo se baseia atender a demanda de expansao
urbana assim como promover a estruturacdo da zona industrial do municipio como incentivo a
implantacdo de unidades de negécios no local.

3.3 - Todos os dados referentes aos quantitativos e fundamentos técnicos da presente licitacdo se
encontram pormenorizados no Projeto Executivo, apéndice deste Termo de Referéncia.

3.4 - No que concerne a descricdo da solugdo como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto

(Artigo 6°, XXIII, “c” da Lei 14.133/2021), cumpre asseverar que o presente objeto trata de obra de
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engenharia (comum), com detalhamento técnico constante deste e de seu apéndice (Projeto Executivo),

onde se projetou de forma técnica a resolucéo de um problema vulnerabilidade social.

4 —FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR (Artigo 6°, XXIII, “h” da Lei 14.133/2021)

Forma de selecéo e critério de julgamento da proposta

4.1 — O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA PUBLICA, sob a forma PRESENCIAL, com adogdo do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO (Global) e INVERSAO DE FASES, conforme previsto no art. 17, § 1°,
da Lei n° 14.133/2021.

Regime de execucéo

4.2 — O regime de execucao do contrato sera empreitada por prego global, isto é, a contratacdo da

execucao da obra por preco certo e total (artigo 6°, inciso XXIX da Lei 14.133/2021);

Critérios de aceitabilidade de precos
4.3 — O critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratagao.

4.3.1 — O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracao, por
meio eletrdnico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os pre¢os unitarios tidos como
relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administrac@o, para efeito de avaliagdo de
exequibilidade (art. 59, 83°, da Lei n°® 14.133/2021)

4.4 - Da Inversédo da fase de habilitacao (artigo 17, 81°, da Lei n°® 14.133/2021)

4.4.1- O objeto, ora licitado, trata de pavimentacdo e drenagem, isto €, atividade estabelecida, por forca
de lei, como privativa das profissdes de arquiteto e engenheiro que implica intervencédo no meio ambiente
por meio de um conjunto harménico de a¢des que, agregadas, formam um todo que inova o espaco fisico
da natureza ou acarreta alteracdo substancial das caracteristicas originais de bem imével, conforme
inciso Xll do caput do artigo 6° da Lei n. 14.133/2021.

Considerando as particularidades do objeto em tela, cujos documentos de qualificagdo técnica se
notabilizam como requisitos bem especificas e que se apresentam como condi¢cdes essenciais a
execucao dos futuros contratos, optou-se pela realizacdo do procedimento com inversdo de fases,
conforme previsto no art. 17, § 1°, da Lei n°® 14.133/2021. Isto é, no certame em questdo a fase de
habilitacdo antecedera as fases de apresentacéo das propostas e lances.

A escolha ora apresentada € motivada pela preocupacao, inclusive por em diversos momentos externada
por nimero considerado de doutrinadores do ramo do direito, acerca da participacdo, sobretudo em
eventual fase de lances, de empresas de fachada, ou simplesmente, de empresas que ndo ostentem as

condi¢bes necessdérias a futura execucao do objeto, fatos que podem, por instante, resultar em fraude
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decorrente de eventual conluio entre empresas participantes e, por outro, apresentar uma falsa

vantajosidade da empresa provisoriamente vencedora.

A opcao visa impedir a participacdo de licitante destituido das condi¢6es ideias para formular sua
proposta, com o Unico ideal de atuar como “ponte” para outro licitante, evitando que este influencie
negativamente o certame, frustrando o carater competitivo da licitagao.

Sabe-se que para este tipo de conduta, ha remédios juridicos com a finalidade de punir que atua com
esse animo. No entanto, ter que somente remediar o problema ja instalado ndo nos parece a melhor
alternativa, motivo pelo qual deve o gestor se valer dos instrumentos juridicos preventivos, sempre

pautando suas escolhas na legalidade, isonomia, eficiéncia e demais principios norteadores.

4.5. DO FORMATO PRESENCIAL

4.5.1- A opcao pela realizacdo de pregdo no formato presencial se deu em razdo da impossibilidade de
realizacdo do procedimento licitatério com inversédo de fases na plataforma de licitagdes utilizadas pelo
Municipio, ou seja, a plataforma compras.gov nao esta habilitada para processar certames no formato
do procedimento em questao.

5- DOS REQUISITOS DE CONTRATACAO (Artigo 6°, XXIII, “d” da Lei 14.133/2021)

5.1 — Nao é admitida a subcontratacéo do objeto contratual.

5.2 — Considerando o previsto no art. 58, da Lei 14.133/2021, seré exigida dos licitantes a apresentacédo
de garantia de proposta na ordem de 1%, em alguma das modalidades de trata o art. 96, § 1°, da mesma
lei.

5.2.1. Na hipétese de as licitantes optarem pela cau¢do em dinheiro, modalidade prevista no art. 96, §
1°,1, da Lei n° 14.133/2021, as mesmas deverao realizar a transferéncia/depdsito em favor da seguinte
conta corrente:

- Banco do Brasil

- Agéncia 3801-6

- Conta Corrente 73.440-3

- Beneficiario: Prefeitura Municipal de Tangua/RJ

5.2.2. O documento comprobatdrio da garantia da proposta, em umas das modalidades previstas no rol
do art. 96, § 1°, da Lei n° 14.133/2021, devera ser apresentado com condi¢cdo de pré-habilitacéo,
conforme disciplinado no instrumento convocatério.

5.3 — Para fins que qualificacéo técnica sera necessario que o licitante apresente:

5.3.1- Certiddo de Registro de Pessoa Juridica, expedida pelo (s) Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da jurisdicdo da sede da licitante,
respectivamente, conforme estabelecido pela Lei n. © 5.194/66 em especial no seu artigo 69 e pela Lei n.
©12.378/10.

5.3.1.1. A validade da Certidao devera estar em vigor na data estabelecida no preambulo deste Edital
para a entrega dos envelopes contendo os Documentos e a Proposta Comercial das licitantes.

5.3.2. Para fins de comprovacao de capacidade técnica da empresa, devera ser apresentado, no minimo,

1 (um) atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) de Certidao

Rua Ver. Antonio T. de Macedo, 03 — Lote 01 e 02 — Centro — Tangua — RJ. CEP: 24.890-000



PMT /RJ

PREFEITURA DE o ESTADO DO RIO DEJANE'RO Processo n°. 0850/2025
TAN GUA Prefeitura do Municipio de Tangua

Com trabalfe, & gente avangn

Rubrica: Fls.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
de Acervo Técnico (CAT) expedidos pelo CREA e/ou CAU, que comprove ter a licitante cumprido, de

forma satisfatéria, a execugcdo de objeto compativel ou com complexidade superior ao especificado,
assim como os itens de maior relevancia técnica no presente ETP e no TR e seus anexos, com clara
mencdo do produto e execucdo bem-sucedida, quanto ao cumprimento de prazos, especificacfes e
qualidade dos mesmos.

5.3.3. Comprovacao de empresa licitante, em dispor em seu quadro funcional na data da entrega da
proposta, Profissionais de nivel superior em Engenharia Civil e Engenharia Elétrica, detentores de
atestado(s) de Responsabilidade Técnica fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado(s) de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedidos pelo CREA e/ou CAU, demostrando
sua aptiddo por ja haver sido responsavel técnico por atividade permanente e compativel em
caracteristicas com o objeto e com os itens de maior relevancia técnica no presente ETP e no TR e seus
anexos.

5.3.3.1. A comprovacao de que o profissional responsavel de nivel superior, possuidor do atestado
supramencionado, integrard o quadro da Contratada durante a vigéncia contratual, podera ser feita
apresentacéo de um dos seguintes documentos:

5.3.3.1.1. Cépia da ficha de registro do empregado ou carteira de trabalho e Previdéncia Social

(CTPS), quando empregado;

5.3.3.1.2. Contrato social, devidamente registrado, quando diretor ou sécio da Contratada;
5.3.3.1.3. Contrato de prestacdo de servico;
5.3.3.1.4. Declaragéo de contratacdo futura de prestacdo de servicos, celebrado de acordo com a

legislacéo civil comum.

5.3.3.2. Nos casos do subitem 5.5.3.1, devera ser anexado o registro do profissional junto ao CREA OU
CAU, bem como os respectivos contratos e declaracdes individuais, por escrito e com firma reconhecida,
dos profissionais apresentados autorizando sua inclusdo na equipe técnica e confirmando a sua futura
participagéo na execugédo dos trabalhos.

5.3.2.3. Na hipotese do profissional (detentor do atestado) ja estiver arrolado como responsavel técnico
na certidéo de Registro da Licitante emitida pelo CREA ou CAU, fica dispensada a exigéncia do subitem
5.5.3.1.

5.3.4. Os itens de maior relevancia técnica que deverao dispor de Certiddes de Atestados Técnicos,
acompanhados de atesados fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado averbados séo
os indicados abaixo, sendo exigido, no minimo a quantidade executada de 50% do total previsto deste
item sédo:

5.3.4.1 Execucéo e compactacdo de base e ou sub-base para pavimentacdo de brita graduada simples
- exclusive carga e transporte.

5.3.4.2. Sub-base estabilizada em argila, sem mistura dos materiais, com aditivo (estabilizador liquidos
de solos), exclusive fornecimento de argila.

5.3.4.3. Aterro mecanizado de vias inclusive solo, escavacao, carga e transporte.

5.3.4.4. Execucao de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm,

espessura 8 cm.
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5.3.4.5. Execucao de passeio (calcada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra,

acabamento convencional, espessura 8 cm, armado.

5.3.4.6. Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, didametro de 600 mm, junta rigida,
instalado em local com baixo nivel de interferéncias - fornecimento e assentamento.

5.4 Atestado de Visita Técnica, emitido pela Secretaria Municipal de Obras ou Declaragao, emitida
pela prépria licitante, de que tem pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades dos servicos a
serem executados, ndo podendo alegar posteriormente o desconhecimento das mesmas.

5.4.1. A visita técnica podera ser realizada por qualquer profissional indicado pela licitante, com
habilitacdo em engenharia ou arquitetura e inscrito no CREA ou CAU. Neste caso, a visita sera realizada
até o Ultimo dia util que anteceder a data fixada para a apresentagdo das propostas e devera ser
agendada junto a Secretaria Municipal de Obras — (enderego, telefone, e-mail, etc).

5.4.2. Por ocasido da visita, sera emitido Atestado de Visita expedido pelo Secretario Municipal de
Obras e Infraestrutura ou por quem vier a ser designado para o fim, comprovando que a empresa licitante
visitou o0 local e tem pleno conhecimento das condicbes e peculiaridades dos servicos a serem
executados.

6 — MODELO DE GESTAO DO CONTRATO (Artigo 6°, XXIII, “f” da Lei 14.133/2021)

6.1 — O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e
as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugéo

total ou parcial.

6.2 — Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias

mediante simples apostila.

6.3 — As comunicacdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre

gue o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4 — O 6rgédo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

Fiscalizacéo

6.5 — A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput), conforme detalhamento abaixo.
Fiscalizagé@o Técnica

6.6 — O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucao do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condicbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracdo. (Decreto Municipal n° 03/2024);

6.7 — A fiscalizagdo técnica referente a execucédo de todas as fases e etapas dos servigos sera realizada
pelo Engenheiro Civii ROBERTO DUARTE CARAPIA, ficando responsavel pelo teor, a qualidade dos

materiais e 0 andamento de sua execucéo e fazer exigéncias, quando necessarias.
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6.8 — O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias

relacionadas a execucgédo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizagao das
faltas ou dos defeitos observados. (Lein°® 14.133, de 2021, art. 117, 81° e (Decreto Municipal n® 03/2024);

6.9 — Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacdes
para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcdo. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, Ill);

6.10 — O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou ado¢éo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas

necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto Municipal n° 03/2024);

6.11 — No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto Municipal n°
03/2024);

6.12 — O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a prorrogacao contratual
(Decreto Municipal n® 03/2024).

Fiscalizacdo Administrativa

6.13 — O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso

necessario (Decreto Municipal n® 03/2024).
6.14 — O fiscal do contrato sera ROBERTO DUARTE CARAPIA, Mat. 336.

6.15 — Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugcdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as

providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto Municipal n® 03/2024).

Gestor do Contrato

6.16 — O gestor do contrato, neste presente caso 0 Sr. NELSON SANTANA DOS SANTOS CUNHA —
MAT.:0333, coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato
contendo todos os registros formais da execuc¢éo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo
da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacfes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de

atendimento da finalidade da administracao. (Decreto Municipal n® 03/2024).

6.17 — O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a

autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto Municipal n°® 03/2024).
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6.18 — O gestor do contrato acompanhard a manutencéo das condi¢cdes de habilitagcdo da contratada,

para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da

liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto Municipal n° 03/2024).

6.19 — O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obriga¢cfes assumidas pelo contratado, com mencéo
ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento

de obrigacdes. (Decreto Municipal n® 03/2024).

6.20 — O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sanc¢@es, a ser conduzido pela comissédo de que trata o art.
158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
(Decreto Municipal n® 03/2024).

6.21 — O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucédo dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o

aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto Municipal n°® 03/2024).

6.22 — O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidagédo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e

gestdo nos termos do contrato.

6.23 — Em nivel de acompanhamento, deverao ser procedidas reunides periddicas na medida em que as

necessidades do desenvolvimento dos trabalhos e ou entrega de bens assim exigirem.

7 — MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO (Artigo 6°, XXIII, “e” da Lei 14.133/2021)

7.1 — A execucao do objeto seguird a dinamica contida no cronograma fisico-financeiro constante do
apéndice deste Termo, e o periodo para execucdo do objeto sera de 06 (seis) meses, iniciando-se a
contagem no dia seguinte do recebimento, pela adjudicataria, da Ordem de Servi¢co para o Inicio da
Execucéo Contratual.

7.2 — Quanto ao local e horario da prestacao do servico, estes serdo conforme constante no detalhamento
técnico, apéndice deste termo, sendo certo que a obra de pavimentacdo se dara da Rua Izolito Gambita
de Mendonca — Centro de Tangua/RJ.

7.3 — Informacfes quanto ao material a ser disponibilizado e demais informacdes relevantes para o
dimensionamento da proposta, além de todo o exposto neste Termo, se encontram em seu apéndice

(Projeto Executivo e acessorios).

8 — CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO (Artigo 6°, XXIII, “g” da Lei 14.133/2021)
8.1- A contratada devera apresentar a guia de ART ou RRT e seu recolhimento no inicio da obra e o
diario de obras atualizado para a efetuacdo das medi¢cdes. Cada medicdo devera ser obrigatoriamente

entregue ao fiscal designado, para analise e aprovacao prévia a cada 30 dias, conforme cronograma
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fisico-financeiro. A Secretaria Municipal de Obras tem até 05 (cinco) dias, a partir da entrega da medicéo

para conferéncia.

O pagamento sera efetuado conforme as medic¢des, no prazo de 20 dias, respeitada a ordem cronoldgica
de pagamentos, devendo esse ser acompanhado da respectiva nota fiscal e/ou fatura devidamente
certificada pelo responsavel legal (secretario, diretor ou chefe de unidade), juntamente com a
apresentacao das certiddes negativas de INSS, Regularidade do FGTS e CNDT - Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas.

As medicdes que dardo fulcro a emisséo da respectiva nota fiscal seguirdo estritamente o que consta no
cronograma fisico-financeiro, exceto se algo diferente disso for expressamente autorizado pelo Gestor
do Contrato.

O pagamento sera efetuado no prazo maximo de 20 dias, contados do recebimento da nota fiscal,
respeitada a ordem cronoldgica de pagamentos.

8.2 - N&o sera efetuado qualquer pagamento enquanto perdurar pendéncia de liquidacéo de obrigacéo,
em virtude de penalidades impostas a contratada ou inadimpléncia contratual.

8.3 - Qualquer erro ou omissdo ocorrido na documentacao fiscal serd motivo de correcdo por parte da
adjudicataria e havera, em decorréncia, suspensdo do prazo de pagamento até que o problema seja
definitivamente sanado.

8.4 — Alicitante que vier a ser contratada, devera apresentar a documentacao para a cobranga respectiva
em parcelas estimadas conforme disposto no Cronograma Fisico-Financeiro, relativa ao periodo de
adimplemento de cada parcela.

8.5 — Os documentos fiscais de cobranca deverdo ser emitidos contra a PREFEITURA MUNICIPAL DE
TANGUA.

9 — DA ESTIMATIVA DE VALOR (Artigo 6°, XXIIl, “i” da Lei 14.133/2021)

9.1 — O preco ESTIMADO pela Administragdo para a execucao do objeto € no valor de R$ 2.740.689,02
(dois milhdes e setecentos e quarenta mil e seiscentos e oitenta e nove reais e dois centavos).
9.2 — Para a composicéo do valor foi utilizada a Meméria de Calculo, conforme demonstrada no apéndice
deste Termo de Referéncia.

9.3 — Anexo/Apéndice a este Termo de Referéncia segue o Projeto Executivo que contém diversos
elementos, dentre eles, as planilhas orcamentarias.

9.4 — Os valores estdo fundamentados na tabela SINAPI 05/2024, EMOP 05/2024 SICRO 05/2024 para
fins de inicio do procedimento, cuja ratificacéo de valores estara vinculada a pesquisa atualizada pelo

setor de cotacdes.

10 - DA ADEQUACAO ORCAMENTARIA (Artigo 6°, XXIII, “j” da Lei 14.133/2021)
10.1 - Para fins de inicio de procedimento sera utilizada a dotagdo orcamentaria do exercicio financeiro
de 2025, conforme declaracao de compatibilidade orcamentaria e financeira a seguir informada:

10.2 — A despesa ndo sera gerida por recurso Municipal;
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10.3 — A despesa sera gerida por Recurso de Emenda Parlamentar, através do Contrato de Repasse n°

947991/2023

PT: 04.001.001.15.451.0008.1153 (Obras de Pavimentacdo e Adequac¢éo de Vias Urbanas)
E.D: 44.90.51.00.00 (Obras e Instalacdes)

Detalhamento: 44.90.51.01.00 (Obra e Instalagdes de Dominio Publico)

Ficha: 63 - Fonte: 1700.0000

Ficha: 65 — Fonte: 1501.0001

Modalidade de empenho: Global

11 — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

11.1 — Comunicar a licitante vencedora todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com a execucgédo dos
Servicos.

11.2 — Rejeitar, no todo ou em parte, servicos ou executados fora da especificacdo deste Projeto Basico.

11.3 — Providenciar a aceitacdo proviséria do objeto deste Termo de Referéncia, em até 30 (trinta)

dias, contados da data do recebimento, pela administracéo publica, da comunicacédo do adjudicatario,
informando o término ou concluséo do objeto.

11.4 — Providenciar a aceitacao definitiva do objeto deste Termo de Referéncia, em até 90 (noventa)

dias, contados da data da aceitagao provisoéria emitida pela administracao publica.

11.5 — O recebimento provisoério ficara a cargo do responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacéo,
e se dard mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico.
11.6 — O recebimento definitivamente ficara a cargo de servidor ou comisséo designada pela autoridade
competente, e se dara mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias
contratuais.

11.7 — O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com
0 contrato

11.8 — O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucéo do
contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

11.9 — O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximira o projetista ou o consultor da
responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto.

11.10 — O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximird o contratado, pelo prazo minimo de 5
(cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela
funcionalidade da construcao, da reforma, da recuperacéo ou da ampliagdo do bem imdvel, e, em caso
de vicio, defeito ou incorrecdo identificados, o contratado ficard responsavel pela reparacdo, pela

correcao, pela reconstrucdo ou pela substituicdo necessarias.
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12 - DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA:

12.1 — Comunicar a administrac@o todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com a execucdo dos
Servicos;

12.2 — Descrever sua proposta obedecendo as especificagfes constantes deste Projeto Basico e seus
anexos integrantes, bem como demais informagdes necessarias ao perfeito entendimento do contetdo,
sob pena de desclassificacdo da mesma, caso nao o facga;

12.3 — Manter-se durante toda a execuc¢ao do contrato, em compatibilidade com as demais obrigacdes
assumidas, todas as condicfes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo que dar&o origem ao
contrato;

12.4 — E de responsabilidade da licitante vencedora todas as despesas encargos trabalhistas, fiscais,
comerciais, tributarios e previdenciarios, decorrentes da execucgao do servigo;

12.5 — Destacar, se assim desejar, na sua proposta e posteriormente na Nota/Documento Fiscal, no caso
de microempresas e empresas de pequeno porte, se é ou ndo optante pelo Simples Nacional e em qual
anexo a mesma se enquadra, para fins de aplicacdo de aliquota do ISS e IRRF prevista na Legislacdo
Tributaria Federal. Caso contrario, sera atribuida a aliquota correspondente prevista no Codigo Tributario
Municipal, assim como as aliquotas referentes ao IRRF.

13 - DAS PENALIDADES

As penalidades sujeitas a licitante vencedora inadimplente:

13.1 - Em caso de atraso na entrega do material objeto do presente Termo de Referéncia, nos dias, local
e horério estipulado pela Secretaria sera aplicada a multa de 0,3% (trés décimo por cento) por dia por
atraso injustificado, até o limite de 10% a ser calculada sobre o valor total do contrato;

13.2 - Nao se aplica a multa referida no item 13.1, em casos fortuitos ou de forca maior, condicionado a
contratada a apresentar justificativa por escrito em até 24 (vinte e quatro) horas antes do fornecimento
do material ou servico.

13.3 - Na hipétese da ndo aceitacdo da justificativa do atraso, o valor das multas sera deduzido da
importancia a ser paga a empresa licitante contratada;

13.4 - Pelo nao cumprimento total ou parcial do objeto do contrato podera a Administragdo Municipal,
garantida prévia defesa, aplicar a contratada as seguintes penalidades:

I. Adverténcia;

Il. Multa;

Ill. Suspenséao tempordria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Administracédo
Municipal, por prazo de até 2 (dois) anos;

13.5 - A aplicacdo de quaisquer das penalidades ora previstas ndo impede a rescisdo contratual;

13.6 - A aplicacao das penalidades sera precedida da concessao de oportunidade de ampla defesa por
parte da contratada, na forma prevista da lei;

13.7 - As penalidades previstas neste tdpico ndo excluem outras decorrentes na Lei n°® 14.133/2021 e

suas alteracdes.
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14 — CONSIDERACOES FINAIS:

As empresas licitantes devem submeter-se integralmente as exigéncias deste Termo de Referéncia e
seu apéndice denominado Projeto Basico, contendo: Memorial Descritivo, Orgamento detalhado,

cronograma fisico-financeiro e planta baixa).

Os casos omissos desse pleito serdo dirimidos pela legislagdo vigente, em especial a Lei n°.
14.133/2021.
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MEMORIAL DESCRITIVO

MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA

Referente: Pavimentacdo e drenagem da Rua Izolito Gambita de Mendonga.

R:lsolito,C
deiMendengs

'] 1Google
Local Rua Izolito Gambltade Mendonga - Tangué - RJ Area

de Construcdo: Area Pavimentada: 7.568,15 m?

Foto da localizagdo
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1. DISPOSICOES GERAIS

CONSIDERACOES

O presente memorial estabelece as normas a seguir, 0s materiais a empregar e 0s servigos a executar nas Obras
de engenharia para a Pavimentacao e drenagem da rua Izolito Gambita de Mendonca que atendera a toda populacéo
do Municipio de Tangua.

Fazem parte integrante do presente memorial, onde couberem, as normas, especificagdes e métodos brasileiros
aprovados, pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — A.B.N.T., assim como aquelas exigidas ou recomendadas
pelas empresas concessionarias de servicos publicos.

Os servicos serdo executados em estrita e total observancia das indicagBes constantes nos projetos e nestas
especificagbes e planilhas orcamentarias - ndo podendo ser inserida qualquer modificagdo sem o consentimento por
escrito da FISCALIZACAO.

Os projetos, especificagBes, e a planilha orcamentéria sdo elementos que se complementam, devendo as
eventuais discrepancias serem resolvidas pela FISCALIZACAO na ordem de prevaléncia acima indicada, obedecido
ao disposto abaixo.

Nestas especificacdes fica esclarecido que sé sera permitido o uso de materiais ou equipamentos similares ao
especificado, se rigorosamente equivalentes, isto é, se desempenharem idénticas func¢Ges construtivas e apresentarem
as mesmas caracteristicas formais e técnicas, e com a autorizagio da FISCALIZACAO.

A Contratada deverd conservar na obra uma cOpia destas especificacdes e dos projetos, sempre a disposi¢do da
FISCALIZACAO.

2. INFORMACOES TECNICAS

A SEMOSP (SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS

PUBLICOS) supervisionara a obra, designando o técnico responsavel. O Diério de Obras, mantido pela contratada,
registrara o progresso e as ocorréncias, incluindo detalhes como nimero de funcionarios, equipamentos e condigdes. A
mao de obra deve ser especializada para garantir a qualidade. A obra seguira os projetos referentes ao empreendimento
e memorial descritivo, com consultas ao autor do projeto, se necessario. A obtencédo da aprovagdo da Fiscalizagdo e a
certificagdo pelo INMETRO sdo requisitos necessarios para autilizagdo dos materiais na obra. Antes do inicio, havera
uma reunido entre contratada e fiscalizagdo para alinhar detalhes. A execucao das etapas da obra ndo deve interromper
suas atividades e deve ser coordenada com a fiscalizacao.

3. PROJETOS

Para a Pavimentacéo da rua é contemplado:

Planta baixa Memorial
descritivo

Planilha Orgamentéria Projeto
Basico
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4. LOCACAO DA OBRA E SERVICOS PRELIMINARES

Os servigos preliminares em uma obra desempenham um papel fundamental na organizacéo e no inicio eficiente
do projeto. Um desses servigos importantes é a instalacdo da placa de obra, que é de responsabilidade da contratada. A
placa de obra devera ser instalada em conformidade com os padrdes estabelecidos, obedecendo as diretrizes especificas
descritas no manual vigente do Governo Federal, garantindo a transparéncia e o cumprimento das exigéncias legais
aplicaveis a obra.

Além da placa de obra, a contratada também é encarregada de todas as instalagdes necessérias para garantir o
funcionamento adequado do canteiro de obras. Isso inclui a criagdo de estruturas tempordrias, como alojamentos para
trabalhadores, instalagGes sanitarias, depdsitos de materiais e sistemas de seguranca. Essas instalagdes devem estar em
conformidade com a norma NR 18; sempre respeitando as condi¢des minimas exigidas.

Esses servigos preliminares sdo essenciais para estabelecer uma base sélida para o sucesso da obra, assegurando
que todas as atividades posteriores ocorram de maneira organizada e eficaz. Portanto, é crucial que a contratada cumpra
rigorosamente essas responsabilidades para garantir um inicio tranquilo e seguro para o projeto.

Para a locagdo da obra havera a marcagdo precisa do local onde a edificagdo sera construida, seguindo as
especificagdes do projeto arquiteténico e havera verificagbes e conferéncias da FISCALIZACAO.

5 suB-BASE

5.1 Retirada de Terra
- Objetivo: Nivelar e preparar o terreno para receber as camadas subsequentes da pavimentagao.

- Procedimento: A retirada de terra sera realizada até uma profundidade de 45 cm em toda a extensdo da area
definida no projeto.

- Disposicao do Material Retirado: O material retirado sera armazenado em local apropriado, conforme as normas
ambientais e de seguranca e conforme o plano de gerenciamento de residuos da obra.

5.2. Aterro com Saibro

- Objetivo: Criar uma sub-base estavel e compacta para suportar as camadas superiores da pavimentagao.

- Procedimento: Apos a retirada de terra, sera feito o aterro com saibro, material granular de boa capacidade de
compactacéo e drenagem.

- Compactagdo: A compactacdo sera realizada em camadas de 20 cm, utilizando compactadores mecanicos tipo
placa vibratéria ou rolo compactador, para garantir a densidade e resisténcia adequadas do solo. A cada camada, sera
verificada a densidade atingida, garantindo sua compactagao.

6.0 DRENAGEM

6.1 Movimentacdo de Terra

6.1.1 Escavacéo das Valas

- Objetivo: Preparar o local para a instalagao das tubulacoes de drenagem de aguas pluviais.
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- Procedimento: Serdo escavadas valas com extensdo total de 675 metros lineares para a tubulacdo de 600mm e
351 para a tubulagdo de 400mm. Cada vala tera 1,5 metro de largura e 1,5 metro de profundidade, medidas estas
essenciais para acomodar adequadamente as tubulages de concreto e garantir sua funcionalidade.

- Equipamentos Utilizados: Retroescavadeiras e escavadeiras hidrdulicas serdo utilizadas para a escavagdo das
valas, seguindo o tracado definido no projeto de drenagem.

6.1.2 Embasamento dos Tubos
- Objetivo: Proporcionar uma base estavel e drenavel para as tubulagGes de concreto.

- Procedimento: Sera aplicada uma camada de brita com 10 cm de espessura no fundo das valas antes da
colocacéo dos tubos. Esta camada de brita servira para aumentar a estabilidade e facilitar a drenagem das tubulag@es.

- Material: Brita n® 1, lavada e isenta de materiais finos.

6.2 Instalacdo das TubulagBes
- Objetivo: Conduzir de forma eficiente as aguas pluviais para o sistema de coleta.

- Procedimento: Seréo instaladas tubulagdes de concreto com didmetros de 600 mm e 400 mm, conforme definido
no projeto. A colocacdo dos tubos sera realizada de forma cuidadosa, garantindo o alinhamento e a inclinacdo
adequados.

- Verificacdo: Sera realizado um controle de qualidade para verificar o correto assentamento dos tubos, utilizando
niveis e gabaritos.

6.3 Instalagdo de Caixas com Grelha

- Objetivo: Facilitar 0 acesso e a manutencdo da rede de drenagem, além de permitir a coleta eficiente das aguas
pluviais.

- Procedimento: Serdo instaladas 44 caixas com grelha retangular de ferro fundido. As caixas serdo construidas
em alvenaria com blocos de concreto estrutural, com dimensdes internas de 0,30 x 1,00 x 1,00 metros.

6.4 Construcdo de Pogos de Visita

- Objetivo: Facilitar a inspecdo e manutencao da rede de drenagem.

-Procedimento: Serdo construidos 22 pogos de visita, conforme especificagdes do projeto. Os pocos terdo acesso
facilitado e serdo localizados estrategicamente ao longo da rede de drenagem.

6.5 Reaterro das Valas

- Objetivo: Restabelecer o nivel do solo ap6s a instalagdo das tubulagdes e caixas de drenagem.

- Procedimento: Apds a instalacéo das tubulages e das caixas, as valas serdo reaterradas com o material previamente
escavado, compactado para garantir a estabilidade do terreno.

- Verificagdo: Sera realizado um controle de qualidade para garantir que a compactagdo esteja conforme as
especificacbes do projeto.
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6.5 Boca para bueiro

Sera colocado a boca para bueiro que se refere a instalagdo de um tubo tubular de concreto com diametro de 0,60
metros. Este componente é projetado para assegurar a eficiente drenagem das aguas pluviais e € integrado ao sistema
de drenagem existente. O tubo de concreto é posicionado de forma a garantir seu alinhamento e estabilidade,
proporcionando uma solugéo duravel e funcional para a gestéo das aguas.Concluida a instalagéo, o bueiro deve ser
inspecionado para verificar se ha vazamentos ou falhas. A area ao redor pode ser coberta com pavimentagdo ou outros
materiais adequados, conforme o projeto.

7.0 BASE

7.1 Preparacéo da Base

7.1.1 Aplicagio de Camada de Brita
- Objetivo: Criar uma base sdlida e permedavel para suportar a pavimentagdo com blocos intertravados.

- Procedimento: Sera aplicada uma camada de brita com 15 cm de espessura em toda a area preparada na etapa anterior.
A brita utilizada sera de granulometria adequada para a funcédo, como brita n° 2.

7.1.2 Aplicagio de Camada de P6 de Pedra
- Objetivo: Proporcionar uma superficie lisa e estavel para a colocacéo dos blocos intertravados.

- Procedimento: Sobre a camada de brita seré aplicada uma camada de p6 de pedra. Esta camada servira para nivelar
a superficie e garantir o assentamento uniforme dos blocos.

AREIA MEDIA LAVADA

BICA CORRIDA / BGS GRADUADA
SOLO COMPACTADO

Fonte: Civilnanet

Com a conclusdo destas etapas, o terreno estara preparado para a pavimentagao com blocos intertravados, garantindo a
durabilidade e eficiéncia do sistema de drenagem e pavimentagéo.

7.1.3 Controle de Compactacio
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A compactacéo das camadas de sub-base e base seré realizada conforme as especificacdes do DNIT e de acordo com as
normas técnicas aplicaveis.

Considerando a impossibilidade de realizar o ensaio Proctor no local, adotar-se-a4 como referéncia o grau de
compactagéo minimo recomendado:

° Sub-Base: Compactacdo minima de 100% do Proctor Normal (ou equivalente, conforme normas
DNIT);
° Base: Compactagdo minima de 100% do Proctor Normal.

O controle de compactagao sera realizado através de ensaios de densidade no campo, utilizando o método mais
apropriado (cone de areia ou outros dispositivos conforme necessario), a fim de garantir que os valores de
compactacgdo atendem aos requisitos para a estabilidade e resisténcia do pavimento.

8.0 DETALHES DA INSTALACAO DE INTERTRAVADOS

8.1 Preparo da base para o piso intertravado

Com o solo a ser pavimentado pelos pisos intertravados bem compactados e preparados, realizar um nivelamento inicial
com camada de bica britada de espessura de 15 centimetros bem espalhada e compactada sobre toda a superficie da
rua.

8.2 Colchao de areia para o0 piso intertravado

Devera ser executado um colchédo de areia ou pé de pedra na altura minima de 5 cm para recebimento dos blocos
intertravados sob a superficie do pavimento. O colchdo de areia sera executado somente com a funcionalidade de
receber os blocos, ndo sera realizado com fungdo de conformar geometricamente o solo ou de elevar o greide do
terreno. Caso o colchdo de areia sofrer algum dano de alguma natureza , essa areia devera ser retirada e substituida por
outra que atenda as especificagdes. Para evitar danos ou alteragdes oriundas de chuvas, dentre outros, deve ser langcado
o colchdo de areia suficiente para cumprir a jornada de trabalho do dia.

8.3 Pavimentacdo em piso intertravado

Sera executado piso intertravado de bloco retangular de 20 x 10 cm, espessura 8 cm, resisténcia a compressao de 35
MPA.

Para a pavimentacéo de pisos intertravados observar e executar de acordo com a norma ABNT NBR 15953: 2011 —
Pavimento Intertravado com pecas de concreto — Execucéo.

Pisos intertravados sdo elementos pré - fabricados de concreto com formato que permitem transmisséo de esforcos.

Para o bom funcionamento do piso , devem ser observados 0s seguintes elementos:

8.4 Confinamento

O confinamento externo é constituido por um passeio associado a meio fio de concreto.
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8.5 Assentamento

Os blocos séo assentados diretamente sobre a camada de areia previamente rasada . Cada bloco é pego com a méo ,
encostado firmemente contra os outros ja assentados , para entao deslizar verticalmente até tocar no colchéo . O cuidado
na colocacdo permite que se tenha a junta com abertura minima , em média de 2,5 mm , quando a abertura ficar maior
, € possivel fecha - la com batidas de marreta de madeira ou borracha , na lateral do bloco e na diregdo aos blocos ja
assentados . Os Blocos ndo devem ser golpeados na vertical para que fiquem rentes entre si , 0s golpes devem ser
utilizados apenas para minimizar as juntas ou para corrigir o alinhamento. Em pistas inclinadas é aconselhavel executar
a colocacéo de baixo para cima.

8.6 Compactacdo dos blocos

As atividades de compactagéo serdo realizadas com vibrocompactadora ou placas vibratérias. E importante ressaltar
que blocos de 8 cm de espessura devem evitar equipamentos muito potentes, pois podem provocar a quebra dos blocos.
Na primeira etapa a vibrocompactadora ou placa vibratéria deve passar pelo menos 2 vezes e em dire¢cdes opostas.
Completa o circuito em um sentido e apds no sentido contrario, com sobreposi¢do de percurso para evitar a formacao
de degraus. Caso haja quebra de pecas, as mesmas devem ser retiradas com colher de pedreiro e substituidas.

8.7 Rejunte das pecas

Deve ser feito com areia fina, para assim diminuir a permeabilidade do piso. A areia deve estar seca e nunca misturada
com cimento ou cal. Rejunte feito de forma errada pode afetar a qualidade dos blocos, pois 0s mesmos podem ficar
soltos perdendo assim o travamento e deteriorando se mais rapidamente. O espalhamento é realizado com vassoura.

A segunda fase da compactagdo deve ser realizada da mesma forma que a indicada na pagina anterior. Deve evitar o
acumulo de areia fina e ndo permitir que ela grude na face dos blocos, ndo forme saliéncias que afundem os blocos com
a passagem da vibrocompactadora. Deve ser feito pelos menos 4 passagens em diferentes sentidos. O trafego podera
ficar aberto a todos apés a aprovagao dos requisitos de inspecoes finais.

9.0 MEIOFIO

O meio fio ao redor da via sera de concreto, moldado in loco, 15cm base x 30 cm altura.Tera extensdo de 1.843,25
metros. As pecas pré-moldadas utilizadas para os meios fios devem ser de concreto com Fck>30MPa, no padrdo do
DNIT. As pecas de meio-fio serdo rejuntadas com argamassa de cimento e areia no traco 1:3 e pintadas com tinta
branca.

10. cALCADA

Execucao de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, com espessura de 8cm , com 1,50m
de largura e extensdo 1.843,25 metros.

Devera ser utilizado concreto FCK =20MPA de resisténcia especificado conforme normas vigentes, com trago
adequado para calcadas.

Brita Graduada simples sera usada para formagao da base, conforme especificagdes técnicas para pavimentagdo e uma
lona plastica para evitar o contato direto com o concreto com o solo, provendo melhor acabamento e durabilidade.

Podera incluir ferramentas para desempenho e acabamento do concreto, conforme exigéncias do projeto.
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11. cuL-DE-SAC

Sera implantado um tachdo monodirecional com as seguintes dimensdes: 230 mm x 125 mm x 45 mm. A instalagdo do
tachdo permitird uma melhor organizacéo do transito, contribuindo para a reducéo de acidentes e melhorando a fluidez
do trafego nas vias onde for aplicado . De acordo com o projeto, a area onde esta localizado o tachdo possui um raio de
11,89 metros medido do centro da parte interna para a externa.

Instrugdes de Instalagdo:

Pré-Demarcagéo do Solo: Inicie o processo fazendo a pré-demarcacdo do solo no local onde os tachdes serdo
instalados. Certifique-se de que o posicionamento esteja correto e alinhado com a necessidade do trafego.

1. Furacé&o: Utilize uma furadeira para realizar furos no solo com 6 cm de profundidade. A furagdo deve ser
precisa para garantir a correta fixagdo dos tachdes.

2. Limpeza do Local: Apés a furagdo, limpe o local para remover qualquer excesso de poeira ou residuos.
Essa etapa é crucial para garantir que a cola adere corretamente.

3. Aplicagéo da Cola: Utilize uma cola especifica para a instalacio de tachdes. Aplique aproximadamente
250 gramas de cola no fundo do furo e ao redor, de forma que toda a base e os pinos do tachdo sejam bem
colados.

4. Secagem: Apés a aplicacdo da cola, o tempo estimado para secagem é de aproximadamente 20 minutos. E
importante aguardar esse periodo para garantir a fixacdo adequada do tachao.

Observagdes Finais: Certifique-se de que todas as etapas sejam realizadas com precisdo para garantir a durabilidade
e a eficacia dos tachdes. O seguimento das instrucdes de instalagdo proporciona uma fixacéo segura e uma vida Util
prolongada do produto.

gL l TACHAS

Jp— COLA/ADESIVO

12. LIMPEZA

A obra deveré ser conservada e recebida limpa e livre de entulhos, monturos ou restos de materiais.

Durante todo o processo e execugdo da obra, 0os materiais deverdo estar apropriadamente armazenados e 0s
escombros, entulhos dispostos em cacambas apropriadas. Toda a retirada de entulho devera ser feita de maneira
cuidadosa para ndo ocasionar danos aos servicos ja executados.
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13. PLACA DE OBRA

Sera colocada em local indicado, placa de inauguragéao, em ago escovado medindo 0,40m X 0,60m.

14. INSTRUCOES FINAIS

A contratada devera elaborar uma relagdo detalhada de todos 0os materiais a serem utilizados na obra, incluindo
informacdes sobre suas marcas e custos. A Fiscalizagdo ficara encarregada de examinar e aprovar essa lista. E
fundamental ressaltar que todos os materiais devem ser de qualidade superior e ndo podem ser substituidos.

A Fiscalizacao tera a prerrogativa de solicitar amostras dos materiais empregados na obra e realizar testes de
controle tecnolégico, garantindo que estejam em conformidade com o projeto. Além disso, os materiais devem estar
em estado impecavel, sem qualquer sujidade ou defeito, e atender as normas da ABNT (NBR 5651, NBR 8160, NBR
5675).

As instalagBes provisdrias utilizadas durante o processo de construcdo deverdo ser desmontadas e retiradas de
forma a ndo causar danos a obra ja finalizada. O prazo para essa desmontagem sera determinado conforme o
cronograma da obra.

Ao concluir todos os servigos relacionados a obra, serd realizada uma minuciosa vistoria final com a presenca
da Contratada e da Fiscalizagdo. Um Relatério de Inspecédo Final sera elaborado, indicando a necessidade ou nédo de
correcdes ou complementaces para atividades previamente estipuladas nos contratos.
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ANEXO - VII - PLANILHA OR(;AMENTARIA

Item Cdédigo Banco Descricéo Und Quant.  Valor Valor Unit com BDI Total Peso
Unit (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 1 53.291,34 53.367,16 1,95
%
1.1 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA M2 6,48 250,00 324,43 2.102,31 0,08
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM %
POSTES PARA FIXACAO)
1.2 00010778 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA MES 6 1.862, 2.416,97 14.501,82 0,53
SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 50 %
MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
1.3 00010776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA MES 6 1.164, 1.510,60 9.063,60 0,33
ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO 06 %
(NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
14 100576 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO m2 7568,15 2,82 3,66 27.699,43 1,01
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 %
2 MOVIMENTAGAO DE TERRA 1 595.304,21 595.331,60 21,72
%
21 96396 SINAPI EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA m3 1219,28 195,31 253,45 309.026,52 11,28
PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE %
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
2.2 101768 SINAPI EXECUGAO E COMPACTAGCAO DE BASE E OU SUB BASE PARA m3 3685,87 26,84 34,83 128.378,85 4,68
PAVIMENTAGAO DE SOLO ESTABILIZADO %

GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS -
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE.

AF_11/2023
2.3  COMP.798 Proprio ATERRO MECANIZADO DE VIAS INCLUSIVE SOLO, ESCAVAGCAO, M3 1194,24 96,79 125,60 149.996,54 5,47
CARGA E TRANSPORTE. %
2.4 97113 SINAPI APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE m?2 2802,01 2,18 2,83 7.929,69 0,29
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 %
3 TRANSPORTE 1 76.469,50 76.481,51 2,79
%
3.1 100974 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS m3 1199,71 9,63 12,50 14.996,38 0,55
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM %

PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
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TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

ADMINISTRACAO

ADM LOCAL

SERVICOS FINAIS

PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM
PAVIMENTACAO

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL
(CAIACAO). AF_05/2021

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,
ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA.
AF_01/2024

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.
AF_08/2022

DRENAGEM

Itens de drenagem

CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020

BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM,
EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO
TAMPAO. AF_12/2020_PA

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M3X
KM

UN

UN

mZ

mZ

UN

UN

M

24594,05

1
1

1843,25

7568,15

1843,25

2764,88

44

22

675

1,93

12.798

,76

753,75

1,87

90,45

48,09

95,13

1.131,
19

3.320,
83

341,61
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TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE
B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM
INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE
CONCRETO,DIAMETRO DE 0,6 OM EM CONCRETO
CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERRO E
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE
MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO
CANTEIRO

Movimentacédo de terra

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3POTENCIA: 88
HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM
SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO AF_08/2023
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM
PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M,
EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

CUL-DE-SAC

TACHAO MONODIRECIONAL,MEDINDO 230X125X45MM,SEUS
REFLETORES C ONTEM 50 ESFERAS DE VIDRO LAPIDADO E
ESPELHADO,INCRUSTADOS E M "ABS",NAS CORES BRANCA E
AMARELA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

M 351
UN 22
UN 2

1

M3X 4837,79
KM

m3 1472,92
m? 547,41
M3 91,4
m? 1823,7

1
UN 46
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197,47

885,65

1.184,61

95.972,32

2,93

26,28

12,50

139,01

12,93

2.062,64

44,85

859,47

69.311,97

19.484,30

2.369,22

96.011,64

14.174,72

38.708,34

6.842,63

12.705,51

23.580,44

2.063,10

2.063,10

859,48

2,53
%

0,71
%

0,09
%

3,50
%
0,52
%

1,41
%

0,25
%

0,46
%
0,86
%

0,08
%
0,08
%

0,03
%



PMT /RJ

TAﬁIlerjA ESTADO DO RIO DE JANEIRO Processo n°. 0850/2025
Prefeitura do Municipio de Tangua | r,prica: Fls.

Coint trabalfo, a gente avargn

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
9.1 MOB/DESM Proprio MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO UN 1 662,31 859,48 859,48 0,03
%

Total Geral 2.740.689,02

Valor Total Por Extenso: Dois milhdes setecentos e quarenta mil seiscentos e oitenta e nove reais e dois centavos.
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO Processo n°. 0850/2025
Prefeitura do Municipio de Tangua

TANGUA

Com trabalfe, & gente avangn

Rubrica: Fls.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

ANEXO VI
MODELO DE DECLARAGCAO UNIFICADA

CONCORRENCIA PUBLICA N°. XXX/2025.

A firma

, com sede na , inscrita no CNPJ n°. , vem, por intermédio de seu

representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n°. e do CPF n°.
, DECLARA:

b)

f)

9)

h)

Manifesto ciéncia em relagdo ao inteiro teor do ato convocatorio e dos seus anexos,
concordo com suas condicdes, respondendo pela veracidade das informagdes prestadas,
na forma da lei.

Declaro que minha proposta econémica compreendera a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal de 1988, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo.

Atendo aos requisitos de habilitacdo previstos em lei e no instrumento convocatorio.

Inexiste impedimento & minha habilitacdo e comunicarei a superveniéncia de ocorréncia
impeditiva ao 6rgdo ou entidade contratante.

Cumpro as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

Manifesto ciéncia em relagdo a todas as informacbes e condicOes locais para o
cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao.

Cumpro o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal de 1988, que
proibe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer
trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de quatorze
anos.

Observo os incisos 111 e 1V do art. 1° e cumpro o disposto no inciso Il do art. 5°, todos
da Constituicdo Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.

Cumpro a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas em outras normas especificas, quando cabiveis.

(local), de de 2025.

Assinatura
Representante Legal da Empresa

Carimbo do CNPJ

OBS.: Esta declaracéo devera estar dentro do envelope “A” — Habilitacao.
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO Processo n°. 0850/2025
Prefeitura do Municipio de Tangua

TANGUA

Coim trabalite, a gente avangn

Rubrica: Fls.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
ANEXO IX
MODELO DE DECLARACAO DE ME OU EPP

CONCORRENCIA PUBLICA N°. XXX/2025.

A firma , com sede na , inscrita no CNPJ n°, , vem, por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n°. e do CPF n°.

, DECLARA, sob as penas da Lei, que ¢ (MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO
PORTE), que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificagdo como ME-EPP e que ndo se enquadra
em nenhuma das hipoteses elencadas no § 4° do art. 3° da Lei Complementar n® 123, estando apta a
usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, ndo havendo fato superveniente
impeditivo da participac¢do no presente certame.

(local), de de 2025.

Assinatura
Representante Legal da Empresa

Carimbo do CNPJ

OBS.: Esta declaracéo devera estar dentro do envelope “A” — Habilitacao.
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO Processo n°. 0850/2025
Prefeitura do Municipio de Tangua

Coim trabalite, a gente avangn

Rubrica: Fls.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
ANEXO X

MODELO DE DECLARAGAO DE QUE NAO POSSUI PARENTESCO

CONCORRENCIA PUBLICA N°. XXX/2025.

O (A declara que ndo possui em seu
quadro de funcionérios servidor ou dirigente do Municipio de Tangué ou que tenham sido contratados
nos Ultimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data do ato convocatorio.

Local e Data

(local), de de 2025.

Assinatura

Representante Legal da Empresa

Carimbo do CNPJ

OBS.: Esta declaracao devera estar dentro do envelope “A” — Habilitacéo.
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO Processo n°. 0850/2025
Prefeitura do Municipio de Tangua

TANGUA

Coim trabalite, a gente avangn

Rubrica: Fls.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
ANEXO XI

CREDENCIAMENTO

CONCORRENCIA PUBLICA N°. XXX/2025.

A empresa , com sede , inscrita no CNPJ sob o n°. , por seu representante legal
abaixo identificado, credencia o senhor , portador da carteira de identidade n°. , expedida
pelo , CPF n°, , para representa-la junto a Prefeitura do Municipio de Tangua nos atos

relacionados a modalidade pregdo, podendo para tanto formular ofertas e lances verbais de precos,
manifestar intengdo de interpor recursos, desistir do direito de interpor recursos, requerer o registro em
ata das observacdes que entender relevantes, concordar, transigir, desistir, firmar compromissos, requerer,
alegar e assinar o que conviver e, de modo geral, praticar todos 0s atos necessarios e implicitos ao final,
perfeito e cabal desempenhado do presente credenciamento.

(local), de de 2025.

Assinatura

Representante Legal da Empresa

Carimbo do CNPJ

OBS.: Esta declaragéo devera ser apresentada ao Agente de Contratagdo junto com os documentos pertinentes a fase de
credenciamento, fora dos envelopes.
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