

ORÇAMENTO 688728.1 DATA: 05/08/2025

Cliente: MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA Contato: AMANDA Telefone: (44)3640-8035;(44)36408-035 E-mail: licitacao@esperancanova.pr.gov.br Contribuinte de ICMS: Não CPF/CNPJ: 01.612.269/0001-91 IE: Cidade: ESPERANÇA NOVA Estado: PR Endereço: AV JUVENAL SILVA BRAGA, 400 CEP: 87545000 Tipo: AVULSO Triangular: Não Contra aviso de embarque: Não	KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A CNPJ: 00.289.348/0008-17 IE: 260189723 Endereço: RODOVIA BR 101, N 17175 Cidade: ARAQUARI - SC / Cep: 89245000 Vendedor: ELAINE CRISTINA DA ROSA DE SOUZA Telefone: 0800 747 1122;
--	---

QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	VALOR UNIT.R\$ Sem IPI	VALOR TOTALR\$ Sem IPI	ICMS %	IPI %
289,9800	M2	384181 - RB-PAINEL FRIGO PIRAP 100MM-RAL9003 0,43/RAL9003 0,43 - NCM: 73089090 FILME_PROT SIM ESP_AC_F01 0,43 COR_AC_F01 RAL9003/PRIM S/F ESP_AC_F02 0,43 COR_AC_F02 RAL9003/PRIM S/F AC_PAIN_FR FRISO/FRISO	229,47	66.541,71	19,50	3,25
5,0000	Pç	401775 - PORTA GC 100MM X 1000MM X 2100MM - NCM: 73083000 BA_ANT_PAN NAO SENT_ABERT DIREITA TP_FIX_POR PAINEL QT_BATENTE 3 BATENTES SENT_ABERT DIREITA QT_BATENTE 3 BATENTES ESP_TAMPAO 100 L_VAO_LUZ 1000 H_VAO_LUZ 2100 L_VAO_LUZ 1000 H_VAO_LUZ 2100 ESP_FIX 100 BUMPER NAO VISOR NAO	5.259,44	26.297,20	19,50	0,00
289,9800	M2	149916 - ACESSORIOS P/ MONTAGEM DE CAMARAS FRIGORÍFICAS - COM IPI - NCM: 73089090	48,40	14.035,03	19,50	3,25
5,0000	Pç	143136 - VALVULA EQ DE PRESSAO PEQUENA (C/AQUEC) - NCM: 84818099	248,96	1.244,80	19,50	3,25

Previsão de Embarque: 26/08/2025
Forma de Pagamento: Depósito A VISTA
Validade da Proposta: 05 dias
Frete: CIF
Operação Fiscal: VENDA NORMAL

SUBTOTAL: 108.118,74
VALOR FRETE: 0,00
IPI DOS ITENS: 2.659,20
IPI FRETE: 0,00

Tipo destino: Consumo/Ativo

VALOR TOTAL : 110.777,94

1.1. OBSERVAÇÕES

ORÇAMENTO
 688728.1
 V
 P.1

Autorizada a compra

Assinatura/Carimbo

Atenção!

- A Kingspan Isoeste não envia e-mails ofertando vantagens financeiras na liquidação de boletos. Confira sempre o favorecido durante o pagamento!

1.2. IMPORTANTE:

- Favor conferir todas as informações constantes no pedido.
- Em caso de desistência do pedido por parte do cliente, será aplicado multa de 20% sobre o valor do pedido.
- Em caso de não envio do material na data de embarque, por falta de pagamento do contra-aviso, haverá o faturamento imediato da nota, e será cobrado armazenagem diária de 0,1% do valor do pedido.
- Em caso de não retirada do material produzido até a data de embarque, constante nesse pedido, haverá o faturamento imediato da nota, e será cobrado armazenagem diária de 0,1% do valor do pedido.
- A descarga dos materiais sempre será responsabilidade do cliente, para frete CIF ou FOB.
- Informamos de que toda carga nas unidades fabris da Kingspan Isoeste são carregadas com empilhadeira, portanto o transporte tem que ser feito em Truck's/Carretas abertas.
- O cliente, ao aceitar esta proposta, autoriza expressamente a contratada a produzir maquetes virtuais durante o processo de cotação ou projeto da obra, bem como a realizar trabalhos de captação de imagem (foto e vídeo) da obra. O cliente reconhece e concorda que tais materiais poderão ser utilizados pela contratada para fins de divulgação da obra de alta qualidade, incluindo, mas não se limitando a, publicação em homepage, catálogos e folders, redes sociais da contratada e divulgação em geral, sem prazos determinados de utilização. Adicionalmente, caso o cliente manifeste interesse, tais materiais poderão ser disponibilizados ao cliente de forma gratuita.
- Devido a espessura do filme as Isotelhas® aço x filme poderão apresentar enrugamentos, vincos e/ou pequenas deformações no ato de fabricação, na descarga, movimentação e na montagem do mesmo. Este fator não incide na durabilidade do produto e não altera a característica térmica do mesmo, apenas influenciando em seu aspecto estético, caso necessite de acabamento uniforme indicamos a aquisição da Isotelha Aço/Aço. A Isotelha® Aço/Filme será simplesmente encostada uma na outra sem transpasse do filme do sentido longitudinal;
- Para um melhor conforto acústico, recomendamos sempre que as Isotelhas® aço x filme sejam instaladas em conjunto com sistema de lajes/forros.
- As Isotelhas® aço x filme não resistem a cargas concentradas. Na montagem, no dia-a-dia e na manutenção da cobertura deve-se colocar sobre as mesmas placas de madeira para distribuir esta carga;
- Quaisquer tributos, preços de insumos, encargos ou obrigações legais que venham a ser alterados ou que repercutam direta ou indiretamente no fornecimento, implicarão na necessária revisão contratual por onerosidade excessiva, a fim de adequar o preço do contrato a tais modificações, e restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes.
- A condição de pagamento está sujeita à aprovação, após análise do cadastro financeiro do cliente. Em caso de atraso, o saldo devedor será acrescido de multa não compensatória de 2% (dois por cento), além de juros moratórios de 0,17% (zero vírgula dezessete por cento) ao dia e correção monetária pelo IGPM.
- Os preços unitários se referem aos valores vigentes e custos apurados na data da emissão da Proposta Comercial,

Pedido e/ou Orçamento e poderão ser reajustados, caso haja majoração significativa dos custos de produção e
A Kingspan Isoeste quer ouvir você. Sugestões / reclamações serão atendidas através do e-mail: sac@kingspanisoeste.com.br

ORÇAMENTO
688728.1

V
P.2

Autorizada a compra

Assinatura/Carimbo

montagem e/ou alterações legislativas fiscais e tributárias. - Em caso de alteração significativas do custo das matérias primas como: I- Variação excessiva nos preços das commodities por motivo de força maior; II- Mudanças nas alíquotas de importação e/ou Antidumpings; III-Variação excessiva da taxa de câmbio ou situações semelhantes, os valores unitários negociados serão reajustados nas respectivas proporções para se adequarem à nova situação de custos, ainda que já faturados, buscando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da operação.

- Existindo atrasos da obra por motivos alheios à vontade da VENDEDORA, tais como: aguardo de liberações financeiras, análise e aprovação de projeto executivo, ausência de frentes de trabalho livres, falta de aprovação de Pedidos Adicionais e/ou Pleitos dentre outros, a COMPRADORA arcará com eventuais alterações de preços implementadas entre a data da emissão da Proposta Comercial, Pedido e/ou Orçamento e da retomada do cronograma com o faturamento dos materiais e/ou mão de obra.

- Quaisquer tributos, encargos ou obrigações legais que venham a ser alterados após a emissão da Proposta Comercial, Pedido e/ou Orçamento e que repercutam direta ou indiretamente sobre produtos ou mão de obra, implicarão a adequação dos preços do contrato a tais modificações, a fim de evitar onerosidade excessiva e restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes.

- A CONTRATANTE obriga-se a informar à CONTRATADA sobre qualquer incidência de ônus fiscal de natureza federal, estadual ou municipal, seja cobrança, isenção ou aplicação de taxas, multas, impostos ou retenções (como, por exemplo, o diferencial de alíquotas – DIFAL), a fim de que a CONTRATADA realize o devido recolhimento, quando exigido na fonte. O descumprimento dessa obrigação sujeitará a CONTRATANTE à responsabilidade integral e solidária por eventuais multas, autos de infração ou quaisquer outras imposições que onerem a operação de venda.

1.3. DESCARGA E GUARDA:

- A guarda dos materiais dentro da obra que sofrer sinistros causados por terceiros sem vínculos com os serviços da Kingspan Isoeste ou intempérie climática será de responsabilidade da COMPRADORA;
- A descarga dos materiais é de responsabilidade do cliente, tanto para fretes CIF ou FOB;
- A descarga deve ser realizada em até 5 horas, contadas do horário de chegada do veículo no endereço de entrega, considerando a Lei 13.103/2015. Caso a descarga se dê após a 5ª hora, o valor adicional decorrente da aplicação da Lei do Frete será responsabilidade do cliente.
- Caso a entrega seja realizada em áreas de difícil acesso como zonas rurais, locais onde haja necessidade de passagem por balsas etc., tais situações devem ser previamente informadas, assim como restrição de entrada de veículos. Se houver necessidade de transbordo de materiais os custos serão repassados;
- Diárias ou custos gerados em postos fiscais em função de ausência de pagamento de impostos ou outras autuações, serão repassados o responsável previsto em Lei.

1.4. GARANTIA

- 1 (um) ano a partir da data da emissão da nota fiscal, para produtos de nossa fabricação;
- 6 (seis) meses a partir da conclusão da montagem para defeito de instalação, cuja montagem tenha sido executada por nossos técnicos ou contratados sob nossa responsabilidade;
- Para produtos de terceiros a garantia será a mesma do fabricante;

ORÇAMENTO
688728.1
V
P.3

Autorizada a compra

Assinatura/Carimbo

1.5. COBERTURA DA GARANTIA

- Todos os defeitos de fabricação e/ou instalação serão reparados por nós, obedecendo ao prazo e as condições dessa garantia, porém, sem prejuízo às condições de pagamento já estabelecidas na venda;
- As peças ou equipamentos com defeitos de fabricação e/ou instalação serão por nós reparados e, na impossibilidade de reparo, serão substituídos, porém, a decisão dessa última hipótese é exclusivamente de nossa competência;

1.6. FATURAMENTO DOS MATERIAIS:

KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A

CNPJ: 00289348000817

IE: 260189723

ENDEREÇO: RODOVIA BR 101, N 17175 | CORVETA | CEP. 89245000 | ARAQUARI/SC

Informações para Depósito



Você também pode pagar
o seu pedido pelo PIX

Chave: contasareceber@kingspanisoeste.com.br

Banco Bradesco: (AG.: 3684-6) (C/C.: 0620-3)

Favorecido: KINGSPAN ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS
S/A CNPJ: 00.289.348/0001-40

Contato: 0800 747 1001 | (62) 4015-1142

ORÇAMENTO
688728.1

V
P.4

Autorizada a compra

Assinatura/Carimbo

1. Nosso negócio

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

Comercial		Industrial		Varejo	
▲	Escritórios / Centros de Pesquisa Data Centers / Pred. do Comércio	▲	Centros de Distribuição Ind. de Alimentos / Ind. de Bebidas Ind. Geral	▲	Shoppings / Supermercados Comércio / Atacadistas / Home Center
Infraestrutura		Agricultura		Educação	
▲	Rodovias / Aeroportos Term. nos Ferrovias / Usinas Canteiro de Obras	▲	Câmara de Sementes / Incubadoras Frigoríficos / Avícolas / Pecuárias	▲	Escolas / Creches / Universidades
Residencial		Hotel, Lazer, Comunidade		Saúde	
▲	Condomínios / Residências Casas Populares Predios Residenciais	▲	Estádios / Igrejas / Academias Cinemas / Museus Centro de Convenções	▲	Hospitais / Ind. Farmacêuticas Laboratórios / Postos de Saúde CD de Medicamentos

Conceitos de Aplicações

Retrofit

Os sistemas sustentáveis podem ser utilizados no Retrofit de projetos das mais variadas áreas, para preservar todos os característicos para renovação, preservar, melhorar ou ainda substituir as características necessárias da construção. Alinha ao conforto térmico e econômico energético, trata-se de uma solução ideal para manter as características registradas na legislação, porém, proporcionar o projeto de forma moderna, atual e funcional.

Envelopamento

Oferecemos uma gama incomparável de sistemas compatíveis, que, quando projetados e instalados de forma planejada, entregam uma construção com superior performance de vida útil. O envelopamento com nossos Envelopamentos são projetados para construção mais rápida e melhor entrega do resultado final, em termos de segurança, custos e prazo, menores custos de operação, menor custo de manutenção, conforto térmico e estético.

Gerenciamento de Obras

temos um completo time de profissionais da construção, capazes para projetar a melhor solução, atuar de forma colaborativa ou gerenciar diretamente a execução de obra com nossos profissionais. Estamos prontos para garantir a melhor performance de construção e uso do empreendimento, aplicando as melhores técnicas e tecnologias de gestão em projetos adequadas à sua necessidade.

Compatibilização de Projetos / Ideias

Além de nossa experiência construtiva alinhada com anos de projetos e obras em todos os segmentos de construção, sempre presente busca por novas tecnologias de produção, construção, conforme com melhores práticas mundiais e o uso da tecnologia BIM (Building Information Modeling) para gestão de projetos, atuamos na compatibilização e adequação de projetos construídos juntamente com nossos clientes, visando na resolução de problemas nos locais, desde a consequente redução de custos de obra.

ORÇAMENTO
688728.1

V
P.5

Autorizada a compra

Assinatura/Carimbo

1. Tecnologia BIM

A Kingspan Isoeste, líder nacional no seu segmento, entrega agora para todos os nossos clientes o passo inicial para a modelagem BIM de construtivos isotérmicos. Projetistas, engenheiros e arquitetos podem desfrutar de todas as vantagens que essa nova tecnologia agregará aos seus projetos.

Sendo uma empresa que visa estar sempre a frente do seu tempo, a Kingspan Isoeste proporciona aos projetistas, engenheiros e arquitetos seus produtos no formato digital com o propósito de aumentar o nível de informações do seu projeto.

Listamos algumas vantagens de utilizar nossa Biblioteca BIM em seus projetos:

- Quantificação rápida e assertiva
- Compatibilização entre as disciplinas
- Gestão de custos e viabilidade de projeto
- Maior clareza e confiabilidade do projeto

Escaneie o QR CODE ao lado e conheça um mundo de opções para seus projetos.

Com o auxílio da Biblioteca BIM Kingspan Isoeste, conseguimos transformar seus sonhos em realidade.



Faça a leitura do QR CODE e acesse nossa Biblioteca BIM



ORÇAMENTO
688728.1
V
P.6

Autorizada a compra

Assinatura/Carimbo

ORÇAMENTO
688728.1
V
P.7

Autorizada a compra

Assinatura/Carimbo



Elaine Rosa - Vendas Técnicas (kingspan)

30/07/2023

As mensagens e ligações são protegidas com a criptografia de ponta a ponta. Somente as pessoas que fazem parte da conversa podem ver, ouvir e compartilhar esse conteúdo. Saiba mais

Olá, boa tarde
Sou Elaine do time de vendas da Kingspan Isoeste 😊. Recebi seu contato, como posso te ajudar.

Você está conversando com uma conta conectada. Saiba mais ou a saber mais.

boa tarde Eliane

poderia me fornecer

um orçamento



Boa tarde Eliane, tudo bem?

W solicitação de orçamento.docx
Documento do Microsoft Word • 18 KB

Abrir Salvar como...

Seria estes descritivos dos itens

PAINEL TERMOISOLANTE PIR / 02 FACES AÇO PP. RAL 9003 ESP. 0,43MM /
LARG. ÚTIL 1130MM V.

Boa tarde, tudo bem?
PAINEL TERMOISOLANTE PIR / 02 FACES AÇO PP. RAL 9003 ESP. 0,43MM / LARG. ÚTIL 1130MM V.



Boa tarde Eliane, tudo bem?



12:30 PM



000039

mandei lá pra ele ok
vai falar com vcs

ta bem
obrigada

Pode me enviar fazendo favor



Proposta Resumida 688728_1.pdf
Documento do Adobe Acrobat • 2,4 MB

Abrir Salvar como...

Hoje

Bom dia, muito obrigada

Danica®

PROPOSTA TÉCNICA/COMERCIAL

CLIENTE: ESPERANÇA NV

RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

Cidade: Esperança Nova - PR

Fone: 4436408035

E-mail: licitacao@esperancanova.pr.gov.br

At.: Sr.Claudiomar Reis

Ref.: AV JUVENAL SILVA BRAGA,400

EMPREENDIMENTO

AD-2507- REFORMA BARRACAO INDUSTRIAL

Esperança Nova - PR

Atendendo vossa solicitação e baseados em dados fornecidos por V.Sas., apresentamos nossa proposta para o fornecimento de Sistema Termoisolante para a obra em referência.

Na expectativa de um pronunciamento de V.Sas., colocamo-nos ao seu inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente

ALESSANDRA MAROCCHIO DOS SANTOS DONIDA

Fone:

alessandra.donida@danica.com.br

Visite nosso site



ORÇAMENTO: 245232 V. 0

DATA: 07/08/2025

PERFIL DÂNICA

Produção de painéis
termoisolantes em larga escala



CLASSIFICAÇÃO DE FLAMABILIDADE



Euroclass	Inglaterra	Alemanha	Frância	Suécia	Itália	Holanda	Laudos Internacionais	Brasil - Método SBI, IPT Apr 2011, IT 10 2011	Brasil - NBR 15528 2010 (IT 10 2004)	Tipo de Isolamento
EM 13501-L A1 2009	Approved Docs B of Building Regulations	Bauregel-listen, 26th March 2012	Arrêté, 21/11/02	RBR 2012, EM 13501-1	Decreto del Ministero 15/03/05	Bouwbesluit 2012				LDRI - LDV
A1	Non-combustible	A1	Non-combustible	A1 Non-combustible	A1 Non-combustible	A1 Non-combustible		Class 1 Non-combustible	Class 1 Non-combustible	PIR
A2	Substrato incombustível	A2	Non-combustible	A2 Non-combustible	A2 Non-combustible	A2 Non-combustible	A2	Class 2 Non-combustible	Class 2 Non-combustible	
B1	Non-combustible	B1	B1	B1 Non-combustible	B1 Non-combustible	B1 Non-combustible	B1	Class 3 Non-combustible	Class 3 Non-combustible	
B2	Non-combustible	B2	B2	B2 Non-combustible	B2 Non-combustible	B2 Non-combustible	B2	Class 4 Non-combustible	Class 4 Non-combustible	PIR
B3	Non-combustible	B3	B3	B3 Non-combustible	B3 Non-combustible	B3 Non-combustible	B3	Class 5 Non-combustible	Class 5 Non-combustible	
B4	Non-combustible	B4	B4	B4 Non-combustible	B4 Non-combustible	B4 Non-combustible	B4	Class 6 Non-combustible	Class 6 Non-combustible	
B5	Non-combustible	B5	B5	B5 Non-combustible	B5 Non-combustible	B5 Non-combustible	B5	Class 7 Non-combustible	Class 7 Non-combustible	EPS
B6	Non-combustible	B6	B6	B6 Non-combustible	B6 Non-combustible	B6 Non-combustible	B6	Class 8 Non-combustible	Class 8 Non-combustible	
B7	Non-combustible	B7	B7	B7 Non-combustible	B7 Non-combustible	B7 Non-combustible	B7	Class 9 Non-combustible	Class 9 Non-combustible	

PARÂMETROS ADOTADOS PARA CÁLCULO❖ **ARQUIVOS UTILIZADOS:**

- ✚ PROJETO ARQUITETÔNICO - REFORMA 2 BARRACÃO INDUSTRIAL - PRANCHA 1-2
- ✚ PROJETO ARQUITETÔNICO - REFORMA 2 BARRACÃO INDUSTRIAL - PRANCHA 2-2

✓ **Painéis Termoisolantes:****Notas:**

1. Como a estrutura metálica não é fornecimento Dânica, a contratante deve garantir os espaçamentos máximos para as estruturas secundárias, conforme as tabelas de autoportância dos materiais acima.
2. A proposta teve como base de cálculo os arquivos citados acima, se houver atualização de projeto nas áreas onde terão painéis/telhas de fornecimento Dânica, o mesmo deverá ser informado comercialmente e a proposta será revisada.
3. Para orçamentos que demandam projeto de montagem dos painéis, a contratante deverá fornecer os projetos em dwg atualizados. **Após o projeto ser aprovado pelo cliente, a proposta será compatibilizada com o projeto aprovado, e o quantitativo será revisado de acordo com o projeto.**
4. Estão previstos acessórios de acabamento para os painéis fornecidos pela Dânica, não estão previstos acabamentos para outros materiais (tais como: domus, lanternim, alvenaria, dry wall;
5. Não inclusa mão de obra e supervisão para montagem;

DESCRITIVO DOS MATERIAIS TERMOISOLANTES

FRIGOPAINEL PIR

Produzido em linha contínua, constituídos por dois revestimentos metálicos, conforme norma NBR 7013/03 e ASTM A 924/97, interligados por um núcleo de PIR (Espuma de Poliisocianurato), com massa específica aparente moldada (MEAM) de 28 a 31 kg/m³ e condutividade térmica máx. 0,022 W/mK, classificados como CLASSE II-A conforme IT-10 (Instrução técnica N° 10 – Corpo de Bombeiros SP).

Revestimento: Ambas as faces em chapa de aço galvanizado pré-pintado.



Informações Técnicas - FRIGOPAINEL								
Espessura do núcleo isolante	Espessura dos revestimentos Externo/Interno	Material do núcleo isolante	Peso próprio (estimado)	Coefficiente Global de Transmissão de calor *	Largura útil	Comprimento mínimo	Comprimento máximo	Vão Máximo **
(mm)	(mm)		(Kg/m ²)	(W/m ² .K)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
30	0,18/0,38 0,43/0,43 0,50/0,50 0,38/0,38	PIR	7,55 8,35 9,55 7,91	0,6167	1120	2500	12000	2700 2800 2950 3200
40	0,43/0,43 0,30/0,50 0,38/0,38		8,75 9,93 8,30					3400 3650 3550
50	0,43/0,43 0,50/0,50 0,48/0,48		9,15 10,30 9,05	0,3885	1120	2500	12000	3800 4100 4200
70	0,43/0,43 0,50/0,50 0,38/0,38		9,90 11,10 10,20		1120	2500	12500	4500 4800 5050
100	0,43/0,43 0,50/0,50 0,38/0,38		11,10 12,20 10,96	0,2618	1120	2500	12500	5450 5800 5500
120	0,43/0,43 0,50/0,50 0,43/0,43		11,80 12,98 12,95		1120	2500	12500	5850 6100 6500
150	0,43/0,43 0,50/0,50 0,43/0,43		12,95 14,15 14,85	0,1365	1120	2500	15000	6500 7000 7400
200	0,43/0,43 0,50/0,50 0,43/0,43		14,85 16,10 16,10		1120	2500	15000	7400 7800 7800

ACESSÓRIOS PARA FRIGOPAINEL / STYROPAINEL


❖ Junta de Painéis

Executada longitudinalmente com mastique elástico de um componente que será aplicado após limpeza da superfície dos painéis para permitir uma perfeita aderência.

❖ Encontro dos Painéis

Os encontros de parede/teto, parede/parede e emendas de topo, serão vedados com mastique elástico aplicado sobre a superfície dos painéis, e receberão perfis de acabamento na mesma cor dos painéis, fixados com rebites de alumínio.

Para áreas com temperatura negativa, a junção receberá injeção de poliuretano, contemplando desta forma perfeita e segura ocupação do espaço. Os encontros de parede/teto, parede/parede e emendas de topo, serão vedados com manta auto adesiva, aplicada sobre a superfície dos painéis, e receberão perfis de acabamento na mesma cor dos painéis, fixados com rebites de alumínio.



❖ Apoio dos Painéis

Sobre perfis de acabamento em chapa de aço zincada, previamente posicionada sobre piso de concreto nivelado. Haverá vedação com mastique e fixação com parafusos, buchas e rebites. Sugerimos a execução de rodapés de concreto como proteção mecânica.

❖ Sustentação dos Painéis de Teto

Serão sustentados em tirantes de aço SAE 1010/1020 diâm. 3/8", roscados, para permitir um perfeito nivelamento e ajuste, fixados externamente à estrutura metálica de fornecimento do cliente. As hastes serão revestidas por uma camada de zinco pelo processo de eletrodeposição e terão uma espessura uniforme de até 25 micra.

Obs.: A distância entre a face superior do painel de teto e a face inferior da longarina metálica do cliente, deverá ficar entre 300 a 350mm. Caso esta distância seja maior, será necessária uma estrutura de fixação mais robusta, o que ocasionará ajustes dos preços dos acessórios. O comprimento padrão da haste Dânica é de 1000mm.

❖ Fixação dos Painéis de Parede

Em chapas de aço soldadas SAE 1010/1020, formando um conjunto próprio e exclusivo. Os painéis serão fixados externamente às longarinas do fechamento de fornecimento do cliente, em um nível pré-determinado no projeto e serão revestidos por uma camada de zinco pelo processo de eletrodeposição e terão uma espessura uniforme de até 25 micra.

VÁLVULAS EQUALIZADORAS DE PRESSÃO

Serão fornecidas válvulas para equalizar a pressão interna/externa, construídas em alumínio fundido e flanges de PVC soldável. Para as câmaras com temperaturas abaixo de 0°C, as válvulas possuem uma resistência elétrica para aquecimento.

1. PROPOSTA COMERCIAL

DESCRIÇÃO DOS PREÇOS DOS MATERIAIS						
Código	Descrição	Qtd. Total	Un	IPI (%)	Unitário (R\$)	Total (R\$)
90040003	PRE-FABRICADO FRIGOPAINEL 100 PIR HP 0,43 9003 - 0,43 9003	308,0000	M2	0,00	201,1597	61.957,1876
90050010	PRE-FABRICADO ACESSORIOS FRIGOPAINEL - CAMARAS INDUSTRIAIS	308,0000	M2	0,00	34,1216	10.509,4529
26100123	PORTA EC STD 1000x2000x100	5,0000	PÇ	0,00	3.759,8742	18.799,3710
90020049	C.JTO VALVULA EQUALIZ. PRESSAO INDUSTRIAL C/AQ. 220V	5,0000	CJ	0,00	993,9695	4.969,8475
Materiais (R\$)						96.235,8590
IPI (R\$)						0,0000
Frete (R\$)						5.887,0510
IPI do Frete (R\$)						0,0000
Total materiais (R\$)						102.122,9099
Total de mão de obra (R\$)						0,0000
Total de equipamentos (R\$)						0,0000
Total Geral da Oferta Dânica (R\$)						102.122,9099

2. PAGAMENTO**2.1 PAGAMENTO DOS MATERIAIS:**

100.00% DE SINAL

Fica autorizada a emissão de boletos bancários, bem como a cessão a terceiros dos direitos creditórios gerados com base nas operações de compra e venda que venham a realizadas com base na presente proposta, na medida em que se concretizem tais operações de compra e venda.

O departamento financeiro somente irá liberar o pedido para projetos e produção dos materiais, após o recebimento do sinal.

2.2 PAGAMENTO DA MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS:

Sem mão de obra

Notas

- A condição de pagamento prevista na presente Proposta Técnica Comercial está sujeita à aprovação de crédito pelo Financeiro da Dânica.
- Havendo parcelamento da condição de pagamento apresentada acima, as mesmas serão acrescidas de custo financeiro.
- O prazo de pagamento é contado a partir da data que o material estiver pronto para embarque.
- Se, por razões alheias a responsabilidade da Dânica o cronograma financeiro elaborado entre as partes for prejudicado por sofrer atrasos ou interrupções, fica desde já acordado que as parcelas dos respectivos pagamentos atrelados deverão, automaticamente, terem sua continuidade em suas liberações.
- O comprovante de depósito / ordem de compra deverá ser enviado escaneado para o email pedidos@danica.com.br ou para o fax (47) 3461-5353 com identificação do cliente.
- Supervisor/Engenheiro de Obras Dânica fará visitas pré-programadas à obra para orientação técnica dos trabalhos executados pelo Montador. Todas as visitas deverão ter acompanhamento do cliente.
- Todo o material de montagem enviado para a obra em excesso é de propriedade da DÂNICA, devendo ser retirado na finalização dos serviços de montagem.

3. OBRIGAÇÕES DO CLIENTE

Para que o processo siga de forma ininterrupta e que os prazos acordados em negociação sejam atendidos, abaixo segue relação responsabilidade do cliente:

- Pagamento do sinal em dia;
- Envio dos projetos base conforme alinhado entre as partes;
- Aprovação do projeto executivo em dia;
- Frente de trabalho ininterrupta (caso haja montagem);
- Aprovação das medições de montagem em dia (caso haja montagem);
- Pagamentos em dia.
- A fabricação de materiais é conforme cronograma aprovado com cliente.
- Atrasos nos itens destacados poderão incorrer em postergações proporcionais aos dias de atraso.

4. IMPOSTOS INCLUSOS

Materiais: ICMS (19,50%), PIS (1,65%) E COFINS (7,60%)

Notas

O ISS incidente sobre o faturamento dos serviços já está incluso no valor total desta proposta e será recolhido POR RETENÇÃO pela CONTRATANTE (ou PROPRIETÁRIA DA OBRA), no município da realização dos serviços objeto desta proposta.

Caso haja qualquer majoração das alíquotas dos impostos ora mencionados, tal majoração será automaticamente repassada para a CONTRATANTE, sobre o saldo a faturar da Proposta/Contrato.

Eventuais diferenciais de alíquotas interestaduais e municipais serão suportadas pela CONTRATANTE.

Eventual cobrança do Estado sobre o ICMS relativo à diferença existente entre a alíquota interna (praticada no Estado destinatário) e a alíquota interestadual destinadas a contribuintes do ICMS ficam inteiramente sob responsabilidade do CONTRATANTE/CLIENTE

5. MATRIZ DE RESPONSABILIDADE:

Gerais	Dânica	Contratante	Fora do escopo
Execução		X	
Encargos sociais e trabalhistas de nossos funcionários			X
Ferramentas para execução e montagem da obra			X
Despesas de viagens, refeições e estadias de nossos funcionários			X
Frete de materiais até a obra	X		
Recebimento, descarga e armazenagem dos materiais		X	
Fornecimento e montagem dos perfis metálicos para fixação dos painéis do teto e paredes			X
Liberação da área do canteiro de obras			X
Equipamentos para movimentação horizontal e vertical dos materiais			X
Vestiários, instalações sanitárias e bebedouro			X
Instalações administrativas			X
Almoxarifado para guarda de materiais auxiliares e ferramentas			X
Energia elétrica para a montagem da obra			X
Custo de desmobilização da equipe em função: da paralisação da obra por atraso do serviço de terceiros e/ou sequenciamento na liberação de frente de montagem pelo cliente			X
Aberturas para passagens de tubulações, eletrodutos, furos, luminárias, janelas, dutos de ventilação / exaustão, bem como suas vedações e acabamentos			X
Reposição de materiais ou ferramentas danificados ou faltantes por terceiros que estão sob responsabilidade da guarda pela contratante no local da obra.			X
Todo e qualquer trabalho de concreto, alvenaria e carpintaria			X
Remoção de lixo e entulhos do canteiro de obras			X
Seguro contra sinistro ou qualquer outro tipo de dano para os materiais durante o período de montagem			X
Seguro garantia			X
Linha de vida permanente			X
Linha de vida provisória			X
Acesso a cobertura			X
Munck e guindaste para suportar a perfiladeira para perfilação das telhas zipadas			X
Qualquer outro item não claramente especificado na presente oferta			X
Supervisão			
Orientação da montagem pelo nosso Supervisor			X
Técnico de Segurança			X
Encargos sociais e trabalhistas do nosso Supervisor			X
Despesas de viagem, refeições e estadias do nosso Supervisor			X
Definição, especificação e contratação de equipe de montagem			X
Gerenciamento da equipe de montagem			X
Gerenciamento do cronograma da obra			X
Garantia de montagem			X
Gerenciamento almoxarifado da obra			X
Controle do material			X

6. PARÂMETROS DE PROJETO

- As quantidades levantadas e constantes em nossa proposta baseiam-se nos desenhos relacionados nos produtos desta proposta.
- As quantidades finais serão apuradas após o recebimento dos projetos de arquitetura e de estrutura metálica, liberados para execução, que serão utilizados para elaboração nossos projetos de coberturas e fachadas.
- Após a execução dos nossos projetos básicos, será realizado um balanço de quantidades e de escopo que será apresentado, visando ajuste dos valores finais contratuais
- As furações e arremates para interferências nas coberturas e fachadas não relacionados nesta proposta serão levantados durante a fase de projeto ou de execução da obra (montagem) e seus custos serão repassados através de ASAs (Autorizações de Serviços Adicionais)

7. FRETE:

CIF – Por conta da Dânica - Esperança Nova/PR

ATENÇÃO: O VALOR DO FRETE SERÁ EMBUTIDO NO VALOR DOS MATERIAIS

Caso o faturamento / embarque dos materiais não aconteça em até 7 dias da data que o os mesmos estiverem prontos para embarque, será cobrado taxa de armazenamento de R\$ 50,00 / carretão-dia.

8. PRAZOS**8.1 PRAZOS DE PROJETO**

A equipe de engenharia da Dânica atuará no desenvolvimento dos projetos imediatamente após o fechamento comercial do negócio, a implantação do pedido, a liberação financeira e, quando necessário, a disponibilização por parte do cliente das informações técnicas necessárias a elaboração do referido projeto.

Nos casos em que se aplicar, os projetos serão submetidos a aprovação do cliente e, somente após essa aprovação formal, serão disponibilizados para fabricação e consequentemente entrega

8.2 PRAZOS DE FABRICAÇÃO E EXPEDIÇÃO DOS MATERIAIS

Os prazos de fabricação e expedição dos materiais passam a ser contados a partir do dia seguinte a aprovação dos projetos ou recebimento da relação de materiais e obedecerão:

- Cronograma a ser estabelecido entre as partes e/ou;
- Tabela de lead time abaixo:

TABELA DE LEAD TIME PARA PRODUTOS STANDARD		
DESCRIÇÃO	UNID.	DIAS ÚTEIS
FRIGOPAINEL PIR	M2	15

Notas

- O lead time de fabricação e expedição é contado em dias úteis a iniciar após aprovação dos projetos e aprovação financeira
- Onde o pedido extrapolar 5.000m² as entregas poderão ser fracionadas sendo, nesses casos, o cronograma negociado entre as partes.
- Em pedidos inferiores a 350m² poderão ocorrer variações do lead time em função da otimização de produção. Nesses casos o cronograma será pactuado entre cliente e Dânica.
- Produtos coloridos e não standard possuem prazos de entrega diferenciados, conforme definição no escopo técnico apresentado na presente proposta (PARÂMETROS ADOTADOS PARA CÁLCULO).

8.3 PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA:

- Em função da possível variação dos preços dos insumos, a prorrogação – por parte do cliente – do prazo de entrega de materiais poderá incorrer em renegociação dos preços. Opcionais para evitar este reajuste será (i) pagamento antecipado do material ou (ii) manter entregas conforme prazo acordado
- Caso haja prorrogação do prazo de entrega – por parte do cliente – após a fabricação ser aprovada, os custos de armazenagem serão por conta do cliente.

8.4 PRAZOS DE TRANSPORTE

Nos casos onde a responsabilidade do transporte for da Dânica, o prazo será calculado em função da região geográfica do local de entrega e, em cargas fracionadas, da composição de carga para a região de destino.

9. PARALISAÇÃO / SERVIÇOS EXTRAS

Qualquer paralisação provocada por terceiros e/ou serviços extracontratuais será debitado conforme tabela abaixo:

Diária do Montador.....	R\$ 800,00
Diária do Supervisor.....	R\$ 1.300,00
Diária do Engenheiro.....	R\$ 1.800,00

As diárias compreendem uma jornada de trabalho de 8 (oito) horas, sendo que as horas extras terão acréscimo conforme CLT.

10. VALIDADE DA PROPOSTA:

A presente Proposta Técnica Comercial tem validade de até 5 dias úteis, e vinculará as partes desde que enviada assinada e carimbada pelo cliente, dentro do prazo indicado.

Devido à possível variação no custo de insumos/commodities, Após o vencimento desta oferta, caso haja aumentos comprovados nos custos dos insumos utilizados na fabricação e/ou montagem dos materiais constantes na presente oferta, os valores expressos serão atualizados para adequação à nova realidade de preços.

11. RECEBIMENTO DOS MATERIAIS.

No recebimento dos materiais a CONTRATANTE deverá conferir a quantidade de volumes, bem como a integridade das embalagens e dos produtos entregues.

Recomendamos a remoção do filme de proteção do aço num prazo de 20 dias se o material estiver exposto a intempéries e de 30 dias caso o material estiver armazenado em local protegido. Este prazo é contado após o recebimento do material e visa evitar a impregnação da cola no painel.

Havendo alguma NÃO CONFORMIDADE deverá ser registrada no impresso anexo a nota fiscal ou no verso da mesma. O autor das anotações deverá assinar o documento, bem como escrever o nome legível, CPF e fone de contato. Qualquer discrepância de volume e/ou integridade das embalagens e/ou produtos posterior a sua entrega será por responsabilidade da CONTRATANTE.

12. RENEGOCIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.

Caso haja aumento comprovado nos custos dos insumos aplicados, mão de obra ou em quaisquer materiais utilizados em nossos produtos e que impliquem em alterações dos preços apresentados nesta proposta, deverão ser objeto de novos entendimentos entre as partes para a adequação dos valores dos contratos à nova realidade de preços, devidamente comprovados.

13. MODIFICAÇÕES DE PROJETO.

Caso ocorram modificações decorrentes de projeto (alterações nos quantitativos e nas especificações), em função do projeto final da obra, bem como "a posteriori" e que venham a exercer influência sobre os valores apresentados, serão motivos de alterações dos preços para mais ou menos, levando-se em conta também as eventuais extensões dos prazos de entrega dos materiais. A Dânica Sistemas Construtivos S.A. comprometer-seá a estudar as modificações ocorridas e na medida do possível executar, sendo implícita a responsabilidade total do solicitante no que diz respeito às alterações de volumes de preços, prazos de entrega, sempre sujeitos a acordo por escrito entre as partes, através da assinatura de ASAs (autorização de serviços adicionais), antes da execução de tais modificações.

14. TERMO DE GARANTIA.

Garantimos a qualidade dos materiais de nosso fornecimento pelo prazo de 06 (seis) meses da data de entrega ou pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da data de emissão da Nota Fiscal, prevalecendo o que ocorrer primeiro. O período de garantia se inicia quando das liberações parciais, devidamente documentadas pela Dânica Sistemas Construtivos S.A. com aceite do cliente. O período de garantia cessará quando a instalação for submetida à utilização inadequada, negligência nas observações das instruções para operação e manutenção, emprego de peças não genuínas, modificações ou adaptações realizadas por pessoas não autorizadas. No caso de materiais de terceiros, repassaremos as condições de garantia de nossos fornecedores. A garantia aplica-se somente ao item danificado, não nos responsabilizando pelas consequências advindas de seu mau funcionamento, bem como não darão direito a indenizações de qualquer natureza ou retenção de parcelas devidas. Quando da inspeção e/ou execução no atendimento aos serviços de garantia, serão cobradas as despesas de viagens, estadia e refeições de nossos funcionários, bem como frete dos materiais de reposição.

Painéis coloridos (excluindo branco RAL 9003) expostos ao sol e que atinjam temperaturas do aço excedentes a 90 °C, especialmente os painéis de coloração mais escura, podem sofrer possíveis alterações estéticas (bolhas/delaminação). O aquecimento do aço pode variar dependendo da intensidade e ângulo que o sol se projeta na construção. *Dânica não oferece garantia de bolhas sobre painéis coloridos.*

15. TERMO E CONDIÇÕES GERAIS PARA FORNECIMENTO E/OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS.

O "de acordo" na presente Proposta Técnica Comercial vincula a Dânica e o Cliente, bem como seus herdeiros e sucessores, conforme "Termos e Condições Gerais para o Fornecimento e/ou Prestação de Serviços pela DÂNICA SISTEMAS CONSTRUTIVOS S.A.", o qual encontra-se registrado sob o nº 241807, Livro B-810, Folhas 161V, no Cartório de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Joinville/SC, Maira Martins Crespo.

16. FATURAMENTO DOS MATERIAIS

DÂNICA SOLUÇÕES TERMOISOLANTESINTEGRADAS S.A.

- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Avenida Presidente Vargas, 504

Distrito Industrial Gilberto Nunes da Rocha

79.570-000 – Aparecida do Taboado – MS

CNPJ: 42.506.618/0005-00

Inscrição Estadual: 28.346.291-4

Inscrição Municipal: 100099

Informações para depósito:

DÂNICA SOLUÇÕES TERMOISOLANTESINTEGRADAS S.A.

CNPJ: 42.506.618/0001-78

Banco: 033 - Santander | Agência:4390 | Conta: 013000520-7

17. FATURAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

DÂNICA SOLUÇÕES TERMOISOLANTESINTEGRADAS S.A. – JOINVILLE SC

- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AV. Edgar Nelson Meister nº 1242 - INOVAPARQ - Joinville - SC

89.219-501 – Joinville – SC

CNPJ: 42.506.618/0001-78

Inscrição Estadual: 253.848.040

Inscrição Municipal: 60.615

Informações para depósito:

DÂNICA SOLUÇÕES TERMOISOLANTESINTEGRADAS S.A.

CNPJ: 42.506.618/0001-78

Banco: 033 - Santander | Agência:4390 | Conta: 013000520-7

Assinatura do Cliente

OBS: Todas as páginas da proposta devem estar rubricadas.



Alessandra Termo Teto

visto por último hoje às 08:51

31.07.2025

!) As mensagens e ligações são protegidas com a criptografia de ponta a ponta. Somente as pessoas que fazem parte da conversa podem ler, ouvir e compartilhar esse conteúdo. Selecione para saber mais.

Olá, Como você está??

Eu sou Alessandra Dondia, consultora de Vendas Técnicas da Danica.

Para que eu possa te ajudar da melhor forma, me diga por favor seu nome e a empresa qual precisa atendimento e com qual produto eu posso te ajudar.

Será um prazer poder te atender.

Obrigada, até já.

Você está conversando com uma conta comercial. Selecione para saber mais.

Bom dia

Alessandra

Tudo bem ?

Sou da Prefeitura municipal de Esperança Nova

Poderia nos fornecer um orçamento ?

W

solicitação de orçamento.docx

Documento do Microsoft Word • 17 KB

Abrir

Salvar como...

Recentes

📄 | 2 mensagens

000053



Alessandra Termo Teto
envio por ultimo hoje as 08:51

essas?


aqui ja tem mao de obra?

posso te passar sem mao de obra entao tmb?

Isso

Não
Mão de obra não conseguimos junto

Conseguimos outros orçamentos
Alessandra Termo Teto
posso te passar sem mao de obra entao tmb?
Sim
Conseguimos outros orçamentos
Outros orçamentos só de mão de obra

Muito obrigada

 PROPOSTA COMERCIAL - 245232-0 co...
Documento do Adobe Acrobat • 2.3 MB

 Abrir  Salvar como...







Jhonattan Trainotti <jhonattanwt@gmail.com>

Proposta Matelfrig

1 mensagem

vendas5@matelfrig.com.br <vendas5@matelfrig.com.br>

29 de julho de 2025 às 09:38

Para: jhonattanwt@gmail.com

Cc: vendas@matelfrig.com.br

Bom dia.

Segue em anexo proposta Matelfrig, conforme solicitado.

Atenciosamente:



Jean Vamerlati
Consultor de Vendas

vendas5@matelfrig.com.br


(45) 99105-3185 (45) 3262-8600

Rod. 277 Km 655 - Matelândia-Paraná-BR 85887-000



Image_20250728_0001.pdf

5666K



PROPOSTA COMERCIAL



MATELFRIG – INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES

CLIENTE: MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA

CONTATO: CLAUDIOMAR

TELEFONE: (44) 9. 9172 - 6941

E-MAIL: contato@matelfrig.com.br


CIDADE: ESPERANÇA NOVA - PR

DATA: 28/05/2025

Nº PROPOSTA: 1425/25

REVISÃO: 01

Handwritten signature and date 11/552



Cotação Nº: 1425/25 REV01
Revisado: 27/06/2025

Consultor: Jean Carlos Região: 10
Tel.: (45) 3262-8613 / (45) 9.9105-3185
E-mail: jean.carlos@matelfrig.com.br

Cliente: CLAUDIOMAR
Contato: Claudiomar
Tel.: (44) 9.9172-6941
Cidade: Esperança Nova - PR
E-mail: claudiomar@matelfrig.com.br
Cnpj: 01.612.269/0001-91

Matelândia, 27/06/2025

Os materiais serão faturados por:
MATELFRIG IND. COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 10.568.342/0001-66
Inscrição Estadual: 90.735.574-85
Cidade: Matelândia - PR
Endereço: Rodovia BR 277, Km 655
CEP: 85.887-000
Telefone: (45) 3262-4000
E-mail: matelfrig@matelfrig.com.br

Apresentamos nossa proposta para o fornecimento de Isolamento Térmico, conforme Solicitado.
Ficamos no aguardo de suas notícias e à disposição para maiores informações sobre nossos produtos e esclarecimentos de quaisquer dúvidas que possam surgir.


MEDIDAS CONFORME SOLICITAÇÃO DO CLIENTE		ESP. MM	Nº PAINÉIS	ALTURA	M²
PAINELTERM		100	DIV	DIV	289,98
TOTAL					289,98
ACESSÓRIOS					
ACESSÓRIOS DE MONTAGEM E ACABAMENTO				QNTD	UND.
MDI R9614 OBRA				289,98	M²
POLIOL LRI 4074 OBRA				10,00	KG
VÁLVULA EQUALIZADORA DE PRESSÃO PING PONG C/ AQUEC.				10,00	KG
				5,00	PC
PORTAS					
PORTATERM DE GIRO ST.PP 1000 X 2100 X 100MM C/ AQUEC DUPLO (NUC. PIR)		QNTD	MARCO	FIXAÇÃO	ABERTURA
TOTAL		5,00	B.F	P100MM	-
		5,00			
TOTAL DOS MATERIAIS					R\$ 99.865,39
FRETE					
NOVA ESPERANÇA - PR					R\$ TOTAL
TOTAL					R\$ 3.200,00
					R\$ 3.200,00
TOTAL DE IPI					ISENTO
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					R\$ 103.065,39

OBSERVAÇÕES:

- > DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA **NÃO** INCLUIDAS NOS VALORES ACIMA.
- > FATURAMENTO COMO INSTALAÇÕES FRIGORÍFICAS INDUSTRIAIS (NCM 8418.69.99)
- > O PRAZO PARA RETIRADA DOS MATERIAIS É DE 10 DIAS DEPOIS DO AVISO. APÓS ESSE PRAZO, OS MATERIAIS SERÃO FATURADOS CONFORME NEGOCIAÇÃO.
- > MATERIAIS NÃO COLHEITADOS DENTRO DO PRAZO ESTÃO SUJEITOS A INTERPÊRES, FICANDO SOB RESPONSABILIDADE DO CLIENTE QUAISQUER DANOS.
- > VALOR DE MONTAGEM E FRETE DOS MATERIAIS NÃO INCLUIDO NA PROPOSTA.

VALIDADE DA PROPOSTA: 05 DIAS
PRAZO DE ENTREGA: A COMBINAR
FORMA DE PAGAMENTO: A COMBINAR
FRETE: CIF - ENTREGA NA OBRA EM NOVA ESPERANÇA - PR

MATELFRIG IND. COM. E REPRESENTAÇÃO
CNPJ: 10.568.342/0001-66 IE: 90.735.574-85
Rod. BR 277, Km 655, S/Nº Área Industrial, Matelândia - PR CEP: 85887-000
matelfrig@matelfrig.com.br



Impostos Inclusos:

Os preços incluem ICMS, IPI, PIS e COFINS, de acordo com a legislação tributária vigente. Caso ocorra qualquer modificação de alíquota nestes impostos, bem como, a criação de novos tributos ou taxas que onerem a fabricação ou faturamento dos produtos e serviços propostos, estes, serão de responsabilidade do comprador, que se responsabilizará por eles na emissão do faturamento.

Nota: O ISS deve ser retido e recolhido pelo cliente no município de execução da obra, sendo o valor descontado da fatura dos serviços de montagem.

Notas:

1. Os preços acima são para pagamento à vista;
2. Caso ocorra parcelamento do pagamento, as parcelas serão acrescidas de custo financeiro;
3. Se o cronograma estabelecido entre as partes sofrer atrasos ou interrupções, por razões alheias a MATELFRIG IND. COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA, as datas dos pagamentos não sofrerão alterações;
4. Todo material de montagem enviado em excesso para obra, é de propriedade da MATELFRIG IND. COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA, devendo ser retirado na finalização dos serviços de montagem.

Renegociação da Base de Cálculo

Caso haja aumentos comprovados nos custos dos insumos utilizados na fabricação dos materiais constantes na presente proposta e também aumento no quantitativo dos materiais a serem fornecidos, entre a data de emissão desta até a data do faturamento, os valores expressos em R\$ deverão ser objeto de novos entendimentos entre as partes para a adequação à nova realidade de preços.

TERMO DE GARANTIA

A MATELFRIG IND. COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA garante a qualidade dos materiais de seu fornecimento pelo prazo estabelecido conforme artigo 26, II da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), a contar da data da entrega do material. No caso de materiais de terceiros, repassaremos as condições de garantia de nossos fornecedores. O período de garantia termina quando houver:

- Utilização inadequada da instalação;
- Negligência nas observações de operação e manutenção;
- Emprego de peças não genuínas;
- Modificações ou adaptações realizadas por pessoas não autorizadas.

IMPORTANTE: Quando a montagem **NÃO** for de responsabilidade da MATELFRIG, eventuais efeitos e/ou mau funcionamento de nossos produtos, serão de total responsabilidade do cliente, mesmo dentro do prazo de garantia do produto;

A garantia aplica-se somente ao item danificado, não nos responsabilizamos pelas consequências advindas de seu mau funcionamento, bem como não darão direito a indenizações de qualquer natureza ou retenção de parcelas devidas. Quando for realizado o atendimento aos serviços de garantia, serão cobrados os gastos com viagens, estadia e refeições de nossos funcionários, bem como frete dos materiais de reposição. Atenciosamente.

Concordo e autorizo o faturamento e
fabricação dos itens supracitados.

28/07/25

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

Welinton Missio

WELINTON MISSIO

E-mail: vendas@matelfrig.com.br

Fone: (45) 3262-4000 / (45) 9.9967-0086

Cotação Nº: 1425/25 REV01
Orçamento: Leonardo Henrique
Rev01: Jean Carlos

MATELFRIG IND. COM. E REPRESENTAÇÃO
CNPJ: 10.568.142/0001-66 IE: 90.735.574-85
Rod. BR 277, Km 655, S/Nº, Área Industrial, Matelândia - PR, CEP: 85887-000
matelfrig@matelfrig.com.br

PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL

ISOART - PRODUTOS TÉRMICOS E CONSTRUTIVOS
SANTA TEREZA DO OESTE / PR - CNPJ 09.094.564/0003-77 - I.E. 908.58963-74

NÚMERO 25-0406
REVISÃO 00
EMISSÃO 30/07/25
VALIDADE 10 DIAS

CONTATO COMERCIAL:
SAMANTHA BERING
(45) 3231-1777 (45) 99812-8689
samantha.bering@isoart.com.br



DADOS SOLICITANTE DO ORÇAMENTO		DADOS DO CLIENTE PARA FATURAMENTO	
SOLICITANTE:	Prefeitura Municipal de Esperança Nova	RAZÃO SOCIAL:	Prefeitura Municipal de Esperança Nova
CIDADE / UF:	Esperança Nova	CIDADE / UF:	Esperança Nova
NOME CONTATO:	Jhonattan	E-MAIL NF-e:	
FONE / CELULAR:	(45) 99911-0620	CNPJ ou CPF:	01.612.269/0001-91
E-MAIL:		END. LOCAL:	
		ENTRADA:	
		CONTATO NA ENTREGA:	
OBSERVAÇÕES		CLIENTE CONTRIBUINTE DE ICMS	TIPO OPERAÇÃO DO DESTINO
Painel termo PIR100mm aço galvanizado 0,43 frizado pre pintado branco em ambas as faces RAL9003. 2 PORTA TERMO DE GIRAR 1000X2100X100MM PIR AÇO BCO BA C/AQUEC S/VISOR C/Chave Direita 3 PORTA TERMO DE GIRAR 1000X2100X100MM PIR AÇO BCO BA C/AQUEC S/VISOR C/Chave Esquerda		PF / PJ - NÃO CONTRIBUINTE DE ICMS	USO CONSUMO ATIVO IMOBILIZADO
		VENDA NORMAL OU COMO CONJUNTO PRÉ-FABRICADO	
		VENDA NORMAL	

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	CÓDIGO	ICMS	RS UNIT.	RS TOTAL s/ IPI	C/FRETE EMBUTIDO (CIF)	+ IPI
PAINEL TERMO FRIGO - PIR (ESPUMA RÍGIDA DE POLIISOCIANURATO) ESPESSURA (mm) / LARGURA ÚTIL (mm) - FACE EXTERNA AÇO GVL / FACE INTERNA AÇO GVL								
327,84	M2	ISOART PAINEL TERMO PIR 100/1130 AÇO GVL 0,43 FR PRP BCO R9003 / 0,43 FR PRP BCO R9003	PTP1000020	10,5%	192,91	63.241,72	64.667,12	3,25%
PORTAS ISOTÉRMICAS (FABRICAÇÃO PRÓPRIA E REVENDAS) - MODELO ABERTURA LARGURA DO VÃO ALTURA DO VÃO ESPESSURA/TIPO NÚCLEO REVESTIMENTO OUTROS								
2,00	PC	PORTA TERMO DE GIRAR 1000X2100X100MM PIR AÇO BCO BA C/AQUEC S/VISOR C/CHAVE DIREITA	ORPG000067	10,5%	7.068,60	14.137,20	14.455,84	0,00%
3,00	PC	PORTA TERMO DE GIRAR 1000X2100X100MM PIR AÇO BCO BA C/AQUEC S/VISOR C/CHAVE ESQUERDA	ORPC000067	10,5%	7.068,60	21.205,80	21.683,76	0,00%
FATURADO POR:					TOTAL SEM IPI: R\$ 98.584,72			
ISOART Indústria de Produtos Térmicos e Construtivos Ltda.					IPI: R\$ 2.101,68			
SANTA TEREZA DO OESTE / PR - CNPJ 09.094.564/0003-77 - I.E. 908.58963-74					FRETE SE CIF: R\$ 2.222,00			
Rodovia BR 277 - km 508 - Núcleo Industrial - CEP 85.825-000 - FONE (45) 3011-1000					CUSTO ADICIONAL: R\$ 0,00			
BANCO/CONTA/PIX: SICREDI (748) Santa Tereza do Oeste / PR - Agência 0710 - Conta Corrente 24183-5 - Pix: 09094564000377 (CNPJ)					VALOR TOTAL: R\$ 102.908,40			

CONDIÇÕES COMERCIAIS GERAIS

- 40% de sinal no ato do pedido (via depósito ou PIX), e saldo em 28 dias a partir do faturamento e/ou embarque (via boleto) - mediante aprovação de crédito.
- PAGAMENTO:** Fica acordado entre as partes, que em caso de desistência ou cancelamento pelo cliente após a fabricação, o valor pago de entrada, não poderá ser reembolsado, pois será aplicado para cobrir parte dos custos das matérias primas utilizadas, devido aos produtos serem personalizados e sob medidas.
- PRAZO FABRICAÇÃO E EMBARQUE:** Estimado 15 dias úteis a partir da autorização de compra e liberações para produção pelo nosso depto técnico (lista de peças do cliente ou nosso projeto executivo aprovado) e financeiro (pagi CIF - Posto no cliente em ESPERANÇA NOVA - Carga alocada em 01 CAMINHÃO
- ATENÇÃO:**
- * Seja no frete CIF ou FOB, a descarga e conferência dos materiais do caminhão (no local de entrega) será sempre de responsabilidade do cliente, inclusive quanto a providência de equipamentos ou equipe para a descarga e deslocamento para guarda dos materiais. O motorista está isento da obrigação de participação.
 - * O prazo máximo de espera para início da descarga será de 2h da chegada no local da descarga (conforme previsão informada), registrado pelo motorista por testemunha ou foto no local, e se vir a ultrapassar o prazo o cliente deverá assinar um termo de responsabilidade do atraso e estará sujeito a cobrança pela ISOART da diária extra de R\$ 250 (e devido atraso para outras entregas futuras), pagamento por boleto ou PIX.
 - * Caso frete FOB de telhas e/ou painéis, carroceria somente tipo aberta, não permitido baú (exceto se somente acessórios).

PARÂMETROS ADOPTADOS PARA ESPECIFICAÇÃO E CÁLCULO DO QUANTITATIVOS DE MATERIAIS

Tag	espessura	Qtd painéis estimado	PDI	Área
P1	100	65	3,10	227,70
Tag	espessura	Qtd painéis estimado	Comp. Painéis	Área
T1	100	16	402	72,68
T1	100	9	270	27,46
		25		100,14

Não sei dizer a temperatura. Pode ser porta de 100mm

OBSERVAÇÃO: ANTES OU LOGO DEPOIS DA INSTALAÇÃO DOS PRODUTOS, É IMPRESCINDIVEL A REMOÇÃO DA PELÍCULA PROTETIVA DO AÇO, A FIM DE ASSEGURAR UM MELHOR ACABAMENTO ESTÉTICO.

ACEITE E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA (CLIENTE)

Declaramos que o faturamento deste pedido será realizado para empresa () contribuinte regular de ICMS; () não contribuinte de ICMS.

Declaramos também que o material deste pedido será destinado a: () Industrialização; () Revenda; () Consumo próprio.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

NOME LEGÍVEL DO ASSINANTE

CPF DO ASSINANTE

Carimbo da empresa ou manuscrito (CNPJ)

PRODUTO	NCM
TELHA PIR	7308.90.90
PAINEL PIR	7308.90.90
PAINEL EPS	7308.90.90
ACESSÓRIO MP	7308.90.10
PERFIS DE AÇO	7308.90.10
PERFIL ALUMÍNIO	7604.29.20
SELANTE	3505.10.90
REBITE	8308.20.00
CONJ. PRÉ FAB	9405.90.20
PORTA	8419.90.90

ACESSO NOSSO SITE

<https://isoart.com.br/construtivos-isotermicos/>

PAINEL TERMO PIR

Para paredes e forros (autoportantes) na construção civil e câmaras frigoríficas.

➤ Espessuras em PIR:
30, 50, 70, 100 ou 150 mm

➤ Faces frisadas 0,38, 0,43 ou 0,50 mm

DETALHE DOS ENCAIXES




Fig. 01 - Paredes revestidas com PIR - 1.130 mm



Características técnicas - Painel Termo PIR

Núcleos isolantes (mm)	Peso próprio aproximado (kg/m²)	Coef. global de transmissão de calor (W/m².K)	Vão máxima autoportante (mm)
PIR 30	5,10	0,6450	2.900
PIR 50	10,18	0,4242	3.500
PIR 70	14,25	0,3495	4.100
PIR 100	18,32	0,2760	4.700
PIR 150	27,48	0,1840	5.300

Largura útil padrão dos painéis: 1.130 mm - Comprimento dos painéis: Máximo 12.000 / mínimo 2.500 mm - Piso no revestimento 2 faces: Chapa de aço espessura 0,43 mm - Cálculo de vão com base numa flecha máxima admissível de L/120 - Cálculo de vão para uma carga distribuída de 20 kg/m² (2 pontos) - Fator de Conversão do Coeficiente: 1 W/m².K = 0,860 kcal/h.m².°C



CONDIÇÕES COMERCIAIS GERAIS DE FORNECIMENTO

TELHAS COM FILME - As telhas com revestimento interno (inferior) com FILME, devido a espessura do FILME, poderão apresentar nele enrugamentos, vincos e/ou pequenas deformações no ato de sua fabricação, na descarga, movimentação e/ou montagem, o que pode gerar um aspecto visual indesejado. Isto não impacta em mudança de sua característica térmica e durabilidade. Portanto, caso haja interesse por um acabamento uniforme e mais agradável, é indicada a opção de compra pelo modelo com face inferior também em chapa de aço, preferencialmente da cor branca Ral 9003. E estas telhas não resistem a cargas concentradas, portanto, na montagem ou manutenção da cobertura, necessária a utilização de placas de madeira ou qualquer outra "passarela" sobre as telhas para melhor distribuição desta carga. Não há transpasse do filme do sentido longitudinal, apenas as telhas são encostadas uma na outra (frestas da emenda ficam visíveis).

DESCARGA - Seja no frete CIF ou FOB, na entrega a descarga e conferência dos materiais do caminhão será sempre de responsabilidade do cliente, assim como dos equipamentos e equipe para descarga na obra e deslocamento para guarda dos materiais.

FRETE FOB (COLETA NA FÁBRICA) - Toda coleta de painéis e telhas na unidade fabril da ISOART deverá ser feita com caminhões de carroceria ABERTA, pois serão sempre carregadas com empilhadeira ou içada por ponte rolante. Excepcionalmente miudezas poderão ser por baú fechado (sob consulta). - Trazer no caminhão uma quantidade de CINTAS para amarração a cada 1,5 metro. - Observar o COMPRIMENTO da carroceria se caberão as peças (consultar ISOART com antecedência). - Assinar um TERMO DE RESPONSABILIDADE pelo motorista ou cliente caso não cumpram com estas solicitações básicas para carregamento. - Caso não ocorra o embarque na data combinada devido à falta de retirada pelo cliente, terá um prazo tolerado de até 10 dias da data inicialmente combinada, e depois disto, nos dará o direito ao faturamento imediato da nota-fiscal e será cobrado uma diária de 0,1% do valor do pedido para armazenagem provisória no pátio da ISOART.

FRETE CIF (entrega pela ISOART) - Caso não complete uma carga fechada em caminhão (e se não houve compra com frete exclusivo), poderá sofrer alteração de prazo de embarque, necessitando aguardar composição de carga com outros pedidos para mesma rota. - Caso não ocorra o embarque do material na data combinada devido da falta de pagamento contra o aviso de embarque pelo cliente, terá um prazo tolerado de até 10 dias da data inicialmente combinada, e depois disto, nos dando o direito ao faturamento imediato da nota-fiscal e será cobrado uma diária de 0,1% do valor do pedido para armazenagem provisória no pátio da ISOART. - Frete será faturado somado na mesma nota fiscal de materiais, porém destacado. - O prazo máximo de espera para início da descarga será de 2h da chegada no local da descarga (conforme previsão informada), registrado pelo motorista por testemunha ou foto no local, e se vir a ultrapassar o prazo o cliente deverá assinar um termo de responsabilidade do atraso e estará sujeito a cobrança pela ISOART da diária extra de R\$ 250 (e devido atraso para outras entregas futuras), pagamento por boleto ou PIX.

CONFIRMAÇÃO DE PEDIDO - Será considerado pedido efetuado e confirmado somente mediante: - Apresentação pelo cliente de cópia desta proposta quando consolidada, com a assinatura do responsável, nome legível e carimbo da empresa com CNPJ (ou o número manuscrito). - Apresentação de documentação cadastral solicitada. - Aprovação de crédito pelo nosso dpto financeiro. - Confirmação de depósito pelo pagamento de sinal, caso assim definido em negociação e informado na proposta. - Havendo CANCELAMENTO do pedido por parte do cliente após efetuadas as liberações para produção, ocorrerá a retenção do valor do sinal (caso já pago pelo cliente), aplicação de multa de 20% sobre o saldo do valor total do pedido, e materiais do pedido não serão faturados e nem entregues.

DOCUMENTAÇÃO - A documentação necessária para cadastro do cliente são: Cartão CNPJ / Comprovante de endereço / Contrato Social ou Estatuto Social atual; E em caso de pagamento com parcelamento, para análise de crédito, necessário também: DRE / Balanços / referências comerciais.

PRAZO DE FABRICAÇÃO - O prazo de fabricação e embarque será contado a partir da autorização do pedido ou ordem de compra, da análise e liberação de crédito, pagamento de sinal (quando acordado), e mediante também da aprovação do projeto técnico executivo (quando existente) ou do fornecimento pelo cliente da lista definitiva de materiais para fabricação. - O prazo máximo para fabricação e embarque será de até 60 dias a partir da ordem de compra do cliente e pagamento do sinal (caso houver), para assim garantir os preços acordados no ato da compra. E caso ainda haja mais postergação para além deste prazo limite, automaticamente permite-se que o valor de compra esteja sujeito a uma revisão de preços mediante comprovação de reajustes na tabela de custos e preços da fábrica neste período.

CONDIÇÕES COMERCIAIS GERAIS DE FORNECIMENTO

IMPOSTOS E REGIME FISCAL - Os impostos aplicados e indicados na primeira página desta proposta atendem a legislação em vigor. - Havendo alterações ou a incapacidade do cliente em atender aos requisitos legais, implicarão na alteração das taxas aplicadas, o que impactará nos preços adotados no orçamento ou pedido. Desta forma, importante o cliente informar a condição fiscal correta. - Diferença do DIFAL sendo de responsabilidade do cliente. - Os preços contidos nesta proposta não consideram as normas relativas a Substituição Tributária, desta forma, caso seja necessário inclusão e destaque, o valor será calculado e acrescido ao preço total deste orçamento ou pedido. - Os preços irão seguir as condições fiscais dos clientes, a serem já informados no orçamento e pedido, no caso de contribuinte do ICMS: Industrialização ou comercialização; Integração ao ativo imobilizado; Uso/consumo próprio.

MATERIAIS - A especificação, quantitativos e dimensões de materiais para fabricação compete serem informados ou confirmados por uma relação detalhada e completa, a ser fornecida pelo cliente ou por responsável técnico por ele contratado. - Ou para fim de orçamento prévio ou estudo poderá ser tomado como base dados estimativos e provisórios, sem responsabilidade técnica por parte da ISOART, e neste caso, havendo a efetivação do pedido, se fará necessário a elaboração pela equipe técnica da ISOART de um projeto executivo de aplicação e montagem dos materiais termoisolantes (num prazo especificado na proposta comercial), e para isso será necessário o cliente disponibilizar do projeto de estrutura metálica detalhado (planta baixa e cortes), principalmente com a posição das terças ou vigas de apoio, imprescindível para determinar as dimensões de telhas, painéis, e demais materiais e acessórios complementares. - Somente após o projeto ser analisado, revisado se necessário e aprovado pelo cliente, é que ocorrerá a liberação para fabricação pela nossa equipe técnica. O prazo de fabricação somente será contado a partir da aprovação oficial do projeto/desenho. - O levantamento de materiais em cima do projeto final aprovado, poderá impactar em alteração no quantitativo e escopo de materiais originalmente negociado na venda, e consequente alteração e adequação do pedido ao projeto. - Os painéis e telhas serão fabricados com comprimento mínimo de 2.500 mm, desta forma, quando solicitado comprimentos inferiores serão enviadas algumas peças juntas num comprimento múltiplo para serem cortadas em obra (sem perdas).

GARANTIA DE MATERIAIS - Os materiais fabricados pela ISOART e contidos nesta proposta, possuem garantia contra suposto defeito de fabricação pelo período de 12 (doze) meses, a partir da data de faturamento, quando das liberações parciais decorrentes. - O prazo de garantia encerra quando constatado descuido ou uso inadequado pelo cliente ou por seu terceiro, como também na negligência das orientações dadas de operação, e no manuseio, transporte, instalação e/ou manutenção das peças, ou quando há aplicação e adaptação de outras peças não genuínas, e não autorizado pela ISOART. A garantia também se extingue de imediato quando caso de inadimplência por parte do cliente. - Durante o período de garantia, produtos defeituosos serão substituídos sem ônus para o cliente, porém sujeito aos custos de transporte da peça nova e pelo retorno da substituída, como também serão cobradas as despesas de viagens, estadia e refeições de nossos funcionários quando ida no objetivo de inspeção no cliente ou na obra. A não devolução das peças defeituosas substituídas implicará no faturamento e cobrança das mesmas. - No caso de frete CIF, se ocorrer no percurso de entrega a troca de transportadora ou caminhão por desejo do cliente, a ISOART não se responsabilizará pelos danos que venham ser causados pela má estocagem ou transporte posterior. - E a garantia aplica-se somente para reparo pela ISOART (ou terceiro) sobre o item danificado, sem prejuízo às condições de pagamento já estabelecidas na venda. E na impossibilidade de reparo, a peça será substituída, porém, a decisão dessa última hipótese é inteiramente de competência da ISOART. - A ISOART não se responsabiliza por consequências advindas da performance deficiente do item danificado, bem como não dará direito a indenização de qualquer natureza ou retenção de parcelas a pagar da compra. - A ISOART não dá garantia em caso de painéis ou telhas coloridas (exceto branco RAL 9003), principalmente quando cores muito quentes e/ou escuras, que expostas ao sol, atinja temperatura no aço superior a 90°C (varia dependendo da intensidade e ângulo que o sol se projeta), e que por consequência poderá ter ocasionado possíveis alterações estéticas em sua superfície, como "bolha" e delaminação. - Os materiais deverão ser conferidos no ato do recebimento, de forma que, caso o cliente ou terceiro detectar qualquer irregularidade, danos ou ocorrência (de preferência com materiais ainda em cima do caminhão), o cliente deverá imediatamente acionar nosso setor de atendimento no celular (45) 99826-0240, com envio de fotos e/ou vídeos da "não conformidade", para que o atendente dê orientação do procedimento a ser adotado neste caso. Junto importante enviar também fotos da nota fiscal dos respectivos materiais com problema, como também do verso da via da nota fiscal que ficará com o motorista, contendo a descrição do problema e a relação das peças em questão.

**SILVA & MARCONDES**

Montagem Industrial

Silva & Marcondes Montagens Industriais Ltda

CNPJ : 48.001.896/0001-50

Email: jsmontagens2016@hotmail.com

Rua Campina da Lagoa 389, Alto Boqueirão Curitiba – PR

41- 99578-6138 (Watts) Supervisor Obras Junior da Silva

41-99289-2117 Ligação

Instagram : silvamarcondesmontagens

Ordem serviço : 48.2025

Cliente	Prefeitura Esperança Nova CNPJ: 01.612.269/0001-91		
A/C			
Ref.	Orçamento Montagem de Painel		
Obra	Avenida Juvenal Silva Braga		
Item			
	1. Montagem de 289,98 mts em isopainel 2. Montagem de 5 portas de giro batente fechado 3. Montagem de válvula de equalização 4. Montagem de acessórios e acabamentos 5. aplicação de selante para vedações MOBILIZAÇÃO CURITIBA X ESPERANÇA NOVA		
		Total	RS 38.600,00

FORMA DE PAGAMENTO: Sinal de 30% na assinatura da proposta , e restante na finalização.

Chave Pix: CNPJ 48.001.896/0001-50

INCLUSO NO ORÇAMENTO:

Alimentação/estadia e traslado" da equipe durante o período do serviço; - Efetivo de equipe "MÁXIMO" de 04 colaboradores, quando necessário; - Encargos sociais; - Ferramental apropriado para a montagem; - Jornada de trabalho (Horário Normal) de Segunda à Sábado (07:00h à 18:00h); - Mobilização/Desmobilização de equipe para o atendimento (uma Etapa) conforme Km local; - Seguro de vida em grupo e acidentes de trabalho. Documentação específica para execução do serviço trabalho em altura. Ferramentas utilizadas na montagem, EPI colaboradores

NÃO INCLUÍDO NO ORÇAMENTO:

TODO MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM.

Descarga de Material, - "Remoção/Reinstalação de todos os sistemas existentes, seja elétrico, mecânico ou civil (Calhas, Eletrodutos, Portas, Portais, Rodapés, Tubulações) e etc." quando necessário; - "Retirada de Sobras de material/Caixa Perdido" quando necessário, locação de plataforma e equipamentos de montagem.

EQUIPAMENTO DE PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS CASO SEJA NECESSÁRIO E MUK ELEVÇÃO DE PAINELIS.

CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA MONTAGEM:

O local deverá estar livre e desimpedido a fim de podermos dar continuidade aos nossos serviços; - O piso onde serão assentados os painéis de parede deverá estar nivelado; - Deverá haver no local ponto de força para utilização de nossas ferramentas, além de sanitário, vestiário e local seguro para guarda de todas as nossas ferramentas; - Ocorrendo interrupções de montagem por motivos alheios a nossa vontade como: falta de liberação de frente de trabalho, aguardo de definições, interferências causadas por terceiros ou outros, serviços "extras", serão debitados em "Diária da equipe" conforme tabela de preços por função ou desmobilização da equipe de montagem.

ADITIVO: Valor de diária por funcionário por falta de frente de trabalho ou falta de material, anexo a diário de obra.

Curitiba, 06 de agosto 2025.

Sem mais para o momento, somos gratos.

Atenciosamente

De acordo

Junior da Silva - Sócio gerente

Contratante

Principal Cliente: Solubio Biotecnologias Agrícolas - Fábrica Completa

Telhados, fachadas, sala limpa (laboratório) e refeitório.



Hangar Solubio - Jataí - GO- Telhado, fachadas e sala limpa



Agil Alimentos do Brasil - Túnel de congelamento - Porangatu - GO



CREMMER ADESIVOS - BLUMENAU - SC



CENTRO DE EVENTOS - GUARAPUAVA - PR



OBRA - LANDINI TRATORES - BETIM - MG





OBRA EM ANDAMENTO

FÁBRICA DE BIOINSUMOS - BIOCAZ - ARCOS - MG





Junior Da Silva (Silva & Marcondes)

30/07/2025

As mensagens e ligações são protegidas com a criptografia de ponta a ponta. Durante as sessões que "desem" parte da conversa poderá ver, ouvir e compartilhar esse conteúdo. Selecione para saber mais.

Boa noite tudo bom?

Me passaram seu contato que está precisando de estalador de câmera fra

Trabalho com montagem tem algum tempo já

Se quiser um orçamento só nos confirmar se realmente é esse quantitativo

Boa noite
Tudo bem e com vc?

solicitação de orçamento.docx
Documento do Microsoft Word • 18 KB

Abriu Salvar como...

vou te encaminhar a solicitação

Boa noite
Tudo bem e com vc?

Me chamo Junior

Qual seu nome?

Amanda

vou te encaminhar a solicitação

Qual cidade seria esse trabalho Amanda?

Esperança Nova/PR



Mensagem



000073

Junior Da Silva (Silva & Marcondes)
visto por último hoje às 09:22

Alcides
Interior do Sarauá
Tendi !

Orçamento Prefeitura Esperança Nova -...
Documento do Adobe Acrobat • 2,1 MB

Abrir Salvar como...

Agora é pra tá ceto

Orçamento Prefeitura Esperança Nova -...
Documento do Adobe Acrobat • 2,1 MB

Abrir Salvar como...

Nada



000074

obrigada

09:23
07/08/2025



MANUTENÇÃO DE: CÂMARA FRIA, BALCÃO FRIGORÍFICO, FREEZER E RESFRIADOR DE LEITE

Email: daniel-refrigeracao@hotmail.com – CNPJ – 12.001.564.0001/28

Rua Rio Ipiranga; 254 – Brasmadeira Tel : (45) 99944-7509 Cascavel-PR

000075

Cascavel, 24 de junho de 2025

Cliente: Município Esperança Nova

Endereço: AV JUVENAL SILVA BRAGA

Município: Esperança Nova

Estado: PR

CPF/CNPJ: 01.612.269/0001-91

Insc. Est:

Fone Resp:

CADIPRO:

CNAE:

Quant.	Descrição	Preço total
	Montagem de 289.98 m2 isopaineis térmicos	
	Montagem de 05 portas de giro batente fechado	
	Montagem de válvula de equalização	
	Montagem de acessórios e acabamentos	
	Aplicação de selante sykaflex para vedações	
	Aplicação de Polioli e MDI para vedações	
	Itens inclusos	
	Equipamentos de proteção individual	
	Transportes dos montadores	
	Ferramentas para montagens	
	Encargos sociais dos funcionários	
	Estadia e alimentação dos funcionários	

TOTAL 40.000,00

Material, alvenaria, metalúrgico, elétrica fazer ponto ate quadro de comandos ,por conta do cliente

condições de pagamento avista

Obs: prazo de entrega a combinar

At.te: Daniel Gaspar de Lima , qualquer duvida a disposição



Documento assinado digitalmente
DANIEL GASPAR DE LIMA
Data: 28/07/2025 15:52:52-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Comprador

D. G. de Lima
CNPJ: 12.001.564.0001/28

Clair Grunevald <clairsystem@hotmail.com>
Para: "jhonattanwt@gmail.com" <jhonattanwt@gmail.com>

23 de junho de 2025 às 15:27

Iporã 23 de junho de 2025
A/ Prefeitura
A/ C sr Jhonattan
Esperança nova PR

C G MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA

MONTAGEM DE CÂMARAS E PORTAS FRIGORÍFICAS

CNPJ: 60.894.562/0001-58

RUA: BRASIL 68 IPORÃ PR

FONE: (44)99912-6771

- *Montagem de 289.98 m2 isopaineis térmicos
- *Montagem de 05 portas de giro batente fechado
- *Montagem de válvula de equalização
- *Montagem de acessórios e acabamentos
- *Aplicação de selante sykaflex para vedações
- *Aplicação de POLIOL e MDI para vedações

VALOR TOTAL DE MAO DE OBRA R\$ 33,900.00 (Trinta e três mil e novecentos reais)

Pagamento

A combinar

ITENS NÃO INCLUSOS

- *Andaimes para as montagens
- *Materiais e acessórios
- *Guinchos, guindastes e empilhadeiras
- *Trabalhos em alvenaria
- *Trabalhos elétricos

ITENS INCLUSOS

- *Equipamentos de proteção individual
- *Transporte dos montadores
- *Ferramentas para as montagens
- *Encargos sociais dos funcionários
- *Estadia e alimentação dos funcionários

OBS valores dos trabalhos referentes aos itens discriminados no orçamento
estaremos ao seu inteiro dispor para esclarecimentos necessários

CLAIR GRUNEVALD

dpnt técnico e montagens

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Hoje

As mensagens e ligações são protegidas com a criptografia de ponta a ponta. Somente as pessoas que fazem parte da conversa podem ver, ouvir e compartilhar esse conteúdo. Selecione para mais info.

Olá, seja bem vindo a Friocom!

Para melhor atendê-lo(a), por favor diga-nos o seu nome e qual a sua necessidade

boa tarde

Amanda

orçamento

Sou a Amanda da prefeitura de Esperança Nova

Poderia nos fornecer um orçamento ?

 solicitação de orçamento.docx
Documento do Microsoft Word • 13 KB

Abrir Salvar como...

mesmo assim não consegue me fornecer o orçamento ?

As mensagens não foram

Não atendemos órgãos públicos

Não

Infelizmente

Ecofrio

visto por último no e às 15:32

Boa tarde, tudo bem e você? Vou enviar para o setor responsável

Abrir

Salvar como...


ok, obrigada

solicitação de orçamento.docx
Documento do Microsoft Word • 17 KB

Abrir

Salvar como...

solicitação atualizado com 100 mm



Se acaso ajudar na elaboração do orçamento

boa tarde, qual o seu nome por gentileza ?

Amanda

Certo, Amanda, sou da área comercial e recebi sua solicitação, no entanto não poderemos participar do seu processo de aquisição, pois não participamos de Licitação Pública

Agradecemos o seu contato, obrigado.

Mensagem



15:33
30/07/2025

000079



COTAÇÕES LOTE 2 - MÃO DE OBRA						
ITEM	DESCRIÇÃO	EMPRESA	UNID.	COEF.	R\$ UNID.	CUSTO TOTAL (R\$)
COTAÇÃO 2	MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO PAINEL TERM		UN			37 500,00
	MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO PAINEL TERM	C G MONTAGENS INDUSTRIAIS	UN	1,0000	33 900,00	33 900,00
	MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO PAINEL TERM	SILVA E MARCONDES MONTAGEM INDUSTRIAL	UN	1,0000	38 600,00	38 600,00
	MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO PAINEL TERM	D.G DE LIMA REFRIGERAÇÃO	UN	1,0000	40 000,00	40 000,00

Esperança Nova, 06 de agosto de 2025

Jhonattan Wesley Trainotti
Jhonattan Wesley Trainotti
Engenheiro Civil
CREA 173327/D

COTAÇÕES LOTE 1 - MATERIAIS						
ITEM	DESCRIÇÃO	EMPRESA	UNID.	COEF.	RS UNIT.	CUSTO TOTAL (RS)
COTAÇÃO 1	PAINEL TERM PIR/02 FACES		UN			104.718,66
	PAINEL TERM PIR/02 FACES	ISOESTE	UN	1,0000	110.777,94	110.777,94
	PAINEL TERM PIR/02 FACES	DANICA	UN	1,0000	102.122,91	102.122,91
	PAINEL TERM PIR/02 FACES	ISOART	UN	1,0000	102.908,40	102.908,40
	PAINEL TERM PIR/02 FACES	MATELFRIG	UN	1,0000	103.065,39	103.065,39

Esperança Nova, 07 de agosto de 2025

Jhonattan Wesley Trainotti
Jhonattan Wesley Trainotti
Engenheiro Civil
CREA 173327/D