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PREFEITURA DE CENTRAL DO MARANHAO
PODER EXECUTIVO
CNPJ/MF n° 01.612.342/0001-25

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 02/2026
Processo Administrativo N° 10/2026

A Prefeitura Municipal de Central do Maranh&o - MA, torna publico para o conhecimento dos
interessados, que fara realizar, sob a égide da Lei n.° 14.133/2021, da Lei Complementar n.°
123/2006 alterada pela Lei Complementar n°® 147/2014, e, de outras normas aplicaveis ao objeto
deste certame, fara realizar licitagdo na modalidade CONCORRENCIA na forma ELETRONICA
mediante as condi¢des estabelecidas neste Edital.

OBJETO

Contratacao de empresa especializada para a implantacdao de sistemas de
abastecimento d’agua nas comunidades do Mussuan, Beleza e Alto Alegre no
municipio de Central do Maranhao/MA.

VALOR TOTAL ESTIMADO
R$ orcamento sigiloso

PORTAL UTILIZADO: BR CONECTADO

ENDERECO DO PORTAL.: https://www.comprascentralma.com.br
DATA DA ABERTURA: 08 de ABRIL de 2026

HORARIO: 9:00 (HORARIO DE BRASILIA/DF)

Y CORTiAL DG o Avenida Governadora Roseana Sarney, s/n?, Centro, Central do Maranhio - MA,
CEP 65267-000


https://www.comprascentralma.com.br/
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CRITERIOS ESPECiEICOS DA
CONTRATACAO

CRITERIO DE JULGAMENTO MENOR PRECO
FORMA DE ADJUDICAGAO GLOBAL
MODO DE DISPUTA ABERTO
INTERVALO ENTRE OS LANCES 100,00
REGIME DE EXECUGAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
EXIGENCIA DE VISITA TECNICA SIM
APRESENTAGAO DE AMOSTRAS NAO
EXIGENCIA DE GARANTIA DE PROPOSTA NAO
EXIGENCIA DE GARANTIA DE CONTRATO NAO

PERMITE PARTICIPAGAO DE CONSORCIO NAO

HAVERA INVERSAO A FASE DE NAO
HABILITACAO?

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 (sessenta) DIAS

DOS BENEFICIOS AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS
DE PEQUENO PORTE
Itens/Lotes destinados a participagao
exclusivamente para MEI/ME/EPP, cujo valor
seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)?
(Art. 48, I, Lei Complementar n® 123/2006)
Itens/Lotes com reserva de cotas destinados
aparticipagiao exclusivamente NAO
para MEI/ME/EPP?

(Art. 48, 1ll, Lei Complementar n°® 123/06)
Prioridade de contratacao para MEI/ME/EPP
sediadas local ou regionalmente, até o limite NAO
de 10% (dez por cento) do melhor prego
valido?
(Art. 48, §3°, Lei Complementar n® 123/06)

NAO
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1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a Contratacao de empresa especializada para a
implantacdo de sistemas de abastecimento d’agua nas comunidades do Mussuan, Beleza e
Alto Alegre no municipio de Central do Maranhao/MA, conforme condi¢cdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2.  Alicitagédo sera realizada em unico item.

2. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

2.1. Poderao participar desta licitagcao os interessados que estiverem previamente credenciados
no Sistema Portal de Compras no endereco eletrénico - https://www.comprascentralma.com.br

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagbes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sistema relacionado no item anterior e manté-los atualizados junto aos érgaos responsaveis pela
informacao, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracao dos registros tao logo
identifique incorrecado ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitacao.

2.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021, para
o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos
limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.6. Nao poderao disputar esta licitagao:
2.6.1. aquele que nao atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagédo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragao do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto,
responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento
de bens a ela necessarios;
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2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagao, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fung¢ao na licitagdo ou atue na fiscalizagao ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de
15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagédo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragao de trabalho infantil,
por submissdo de trabalhadores a condigcdes analogas as de escravo ou por contratagdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista;

2.6.8. agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

2.6.9. Organizagcbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicao;

2.6.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucido do

contrato agente publico do érgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagbes
que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou
emprego, nos termos da legislacao que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°
14.133, de 2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicao a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado
o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8.  Acritério da Administracao e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa
a que se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderao participar no apoio das atividades de planejamento
da contratagdo, de execugao da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo
exclusiva de agentes publicos do érgao ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servico que
inclua como encargo do contratado a elaborag&o do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.
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2.11. Em licitagbes e contratacbes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagao estrangeira ou por organismo financeiro internacional
com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica
ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada
inidénea nos termos da Lei n° 14.133/2021.

2.12. A vedacdo de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducgido da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.1. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com
0 preco, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos
para abertura da sessao publica.

3.2. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacao de propostas e lances, os
licitantes encaminharao, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os
documentos de habilitagdo e a proposta com o preco, observado o disposto no item 7.1.1 deste
Edital.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema,
que:

3.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengbes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitagdo definidos no instrumento convocatério;

3.3.2. nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicdo;

3.3.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o
disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.
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3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir
do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3°
do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.6.1. no item exclusivo para participagao de microempresas e empresas de pequeno porte,
a assinalagcao do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.6.2. nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalacdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.7. A falsidade da declaracao sujeitara o licitante as sangdes previstas na Lei n° 14.133, de
2021, e neste Edital.

3.8. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagdo
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

3.9. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitacdo pelo licitante, o que ocorrera somente apdés os procedimentos de
abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.

3.10. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacao de propostas, apés a fase de envio de lances.

3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu
valor final minimo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.11.1. a aplicacao do intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira
tanto em relagédo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor
oferta; e

3.11.2. os lances serao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo,
caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.12. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante
a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por menor prego; e
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3.13. O valor final minimo parametrizado na forma do item 3.11 possuira carater sigiloso para os
demais fornecedores e para o 6rgéo ou entidade promotora da licitagao, podendo ser disponibilizado
estrita e permanentemente aos érgaos de controle externo e interno.

3.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no
sistema eletrbnico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda
de negodcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua
desconexao.

3.15. Olicitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
gue possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrbnico, dos
seguintes campos: valor ou desconto...... (mensal, unitario, etc, conforme o caso) e ...... (anual, total)
do item;

4.1. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.2. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execugao do objeto.

4.3. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo |he assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob
alegacao de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

4.4, Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses.

4.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

4.6. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderao se beneficiar
do regime de tributagdo pelo Simples Nacional.

4.7. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de referéncia,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como
de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e
qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituicao.
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4.8. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentacao.

4.9. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagcdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

4.9.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o0 precgo ja decorrente da
aplicagdo do desconto ofertado devera respeitar os precos maximos previstos no Projeto
Basico/Termo de Referéncia.

4.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacao pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a ado¢ao das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicao; ou
condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execugao
do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGCAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessio publica, por meio de
sistema eletrbnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagao,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacao/Comissao e os licitantes.

54. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor global.

5.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura
da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

5.8. O ntervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relagao aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de 100,00 (cem reais).
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5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o0 modo de disputa adotado.

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentar&o lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

5.11.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragao de dez minutos e, apos isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragao da sesséao publica.

5.11.2. A prorrogacido automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera
de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
de prorrogagéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessio
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a
ordem final de classificacao.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagao a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratacdo/Comissao,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicao das
demais colocacoes.

5.11.5. Apo6s o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

5.12. Caso seja adotado para o0 envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e
fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.12.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracao inicial de quinze minutos. Apds
esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apés o que
transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepcéao de lances.

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para
que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento)
superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera
sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o
seu Ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas neste item, poderao
os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagcao, até o maximo de trés,
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oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

5.12.5. Apods o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e aberto”,
poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor
preco/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento)
superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, até o
encerramento da sessao e eventuais prorrogacoes.

5.13.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condigdes definidas no item 5.13,
poderao os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas,
oferecer novos lances sucessivos.

5.13.2. A etapa de lances da sessao publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duracao da sessao publica.

5.13.3. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera
de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
de prorrogagéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessio
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a
ordem final de classificagao.

5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacdo/Comissao,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicao das
demais colocacgbes.

5.13.6. Apbs o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

5.14. Apods o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.15. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

5.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificagado do licitante.
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5.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagcido/Comissao, no decorrer da etapa
competitiva da licitacdo, o sistema eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcao dos lances.

5.18. Quando a desconexao do sistema eletrbnico para o Agente de Contratagdo/Comissao
persistir por tempo superior a dez minutos, a sesséo publica sera suspensa e reiniciada somente
apos decorridas vinte e quatro horas da comunicacao do fato pelo Agente de Contratagao/Comissao
aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacao.

5.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.20. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagao automatica, junto
a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna proépria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com 0s
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de
2006, regulamentada pelo Decreto n® 8.538, de 2015.

5.20.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor
lance serao consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada,
no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apdés a comunicagao
automatica para tanto.

5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista
ou nao se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez
por cento), na ordem de classificagao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido
no subitem anterior.

5.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

5.21. S0 podera haver empate entre propostas iguais (n&o seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:
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5.21.11. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdao apresentar
nova proposta em ato continuo a classificagao;

5.21.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverao preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigag¢des previstos nesta Lei;

5.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientagcdes dos 6rgaos de controle.

5.21.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servigos produzidos ou prestados por:

5.21.21. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do
orgao ou entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de
licitac&o realizada por 6rgao ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se

localize;

5.21.2.2. empresas brasileiras;

5.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;

5.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n°

12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sess&o publica, na hipotese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a
contratagcdo, o Agente de Contratacado/Comissao podera negociar condigdes mais vantajosas, apds
definido o resultado do julgamento.

5.22.1. A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagao inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagao,
for desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administracao.

5.22.2. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

5.22.3. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos
do processo licitatério.
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5.22.4. O Agente de Contratacao/Comissao solicitara ao licitante mais bem
classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance
ofertado apés a negociacado realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

5.22.5. E facultado ao Agente de Contratagdo/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a
partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.23. Apods a negociacao do precgo, o Agente de Contratagdo/Comissao iniciara a fase de aceitagéo
e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1.  Encerrada a etapa de negociacao, o Agente de contratagcao/Comissao verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicbes de participacao no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislagéo correlata e no edital, especialmente
quanto a existéncia de sang¢do que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacéo,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral
da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
socio majoritario, por forca da vedagao de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situagao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratagdo/Comisséao diligenciara para verificar se houve fraude por parte
das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n°® 3/2018, art. 29,

caput)

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual
desclassificagao. (IN n° 3/2018, art. 29, §2°).

6.3.3. Constatada a existéncia de sanc¢ao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicdo de participagéo.
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6.4. Na hipétese de inversao das fases de habilitagado e julgamento, caso atendidas as condicbes
de participacéao, sera iniciado o procedimento de habilitacao.

6.5.  Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacido/Comissao verificara se faz jus ao
beneficio, em conformidade com o edital.

6.6. Verificadas as condi¢des de participacao e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente
de Contratacdo/Comissao examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacgéao
ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste
Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de
setembro de 2022.

6.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

6.7.1. contiver vicios insanaveis;

6.7.2. nao obedecer as especificagbes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de
Referéncia;

6.7.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo definido

para a contratacao;
6.7.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

6.8. No caso de bens e servicos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administragao.

6.8.1. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, sé sera considerada apos
diligéncia do Agente de Contratagao/Comissao, que comprove:

6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.9. Em contratagdo de servicos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a analise de
exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

6.9.1. Nos regimes de execugao por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela superac¢ao do
valor global estimado;
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6.9.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara
pela superagao do valor global estimado e pela superagéo de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital;

6.9.3. No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administracdo, independentemente do regime de execugao.

6.9.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo, equivalente a diferenca entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Pregcos elaborada pela
Administracao, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha
por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena
de ndo aceitagao da proposta.

6.11.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administragdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e
dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com
detalhamento das Bonificagées e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos
precos unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratagdo semi-
integrada e contratac&o integrada, exclusivamente para eventuais adequacdes indispensaveis
no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

6.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde
que nao haja majoragao do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos
os custos da contratacao;

6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem
a substancia das propostas;

6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregao a indicacio de
recolhimento de impostos e contribuicées na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel
esse regime.
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6.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacbes do objeto,
podera ser colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada
no objeto.

6.14. Caso o Projeto Basico/Termo de Referéncia exija a apresentacao de amostra, o licitante
classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de n&o aceitacdo da proposta.

6.15. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizacdo do
procedimento para a avaliagado das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados,
incluindo os demais licitantes.

6.16. Os resultados das avaliagbes serao divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.17. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Agente de Contratacdo/Comissdo, ou havendo entrega de amostra fora das
especificacdes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

6.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Agente
de Contratagdo/Comissao analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado. Seguir-se-a com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a
verificagcdo de uma que atenda as especificagbes constantes no Projeto Basico/Termo de
Referéncia.

7. DA FASE DE HABILITAGAO

7.1.  Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necessarios e suficientes
para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagédo, serao exigidos para fins
de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.1.1. A documentacgao exigida para fins de habilitagéo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no Municipio.

7.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducgao livre.

7.2.1. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no
Pais, para fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitacdo serao
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°®
8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.

7.3. Quando permitida a participagdo de consorcio de empresas, a habilitagéo técnica, quando
exigida, sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
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habilitagdo econémico-financeira, quando exigida, sera observado o somatario dos valores de cada
consorciado.

7.3.1. Se o consorcio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte e o projeto basico/termo de referéncia exigir requisitos de habilitacdo econémico-
financeira, havera um acréscimo de 10% a 30%, para o consorcio em relagao ao valor exigido
para os licitantes individuais.

74. Os documentos exigidos para fins de habilitagao poderao ser apresentados em original ou
por copia autenticada por cartério competente ou por servidor da administragao publica municipal
que realizara a licitacao.

7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6érgao do Municipio de Central do Maranhdo/MA, desde que o registro tenha
sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

7.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaracido de que atende aos requisitos de
habilitacado, e o declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei
(art. 63, 1, da Lei n°® 14.133/2021).

7.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagcao, a declaracao
de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas
propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas.

7.9. Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execugdo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢cbes
de realizagédo do servigo, assegurado a ele o direito de realizagdo de vistoria prévia.

7.9.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela
Administracéo data e horario exclusivos, a ser agendado na Secretaria Municipal de Satde, de
modo que seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

7.9.2. Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substituir a declaragao exigida
no presente item por declaragcdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condi¢ées e peculiaridades da contratagéao.
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7.10. Apos a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacgao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN
73/2022, art. 39, §4°):

7.10.1. complementacido de informacgdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;
e

7.10.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento
das propostas;

7.11. Na analise dos documentos de habilitacdo, o Agente de Contratacido/comissdo de
contratacdo podera sanar erros ou falhas, que nao alterem a substincia dos documentos e sua
validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacao e classificacio.

7.12. Na hipétese de o licitante nao atender as exigéncias para habilitacao, o Agente de
Contratacao/Comissao examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
ordem de classificagao, até a apuracao de uma proposta que atenda ao presente edital.

7.13. Somente serado disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata
0 subitem anterior.

7.14. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condi¢cdo para
participacao na licitagao (art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

8. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, nao
cabera exclusao de licitante por motivo relacionado a habilitagao, salvo em razao de fatos
supervenientes ou s6 conhecidos apés o julgamento.

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposigcdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou
inabilitagdo de licitantes, a anulagcao ou revogagéao da licitagcao, observara o disposto no art. 165 da
Lei n°® 14.133, de 2021.

9.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da
ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagao
ou inabilitacéo do licitante:
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9.3.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
precluséo;

9.3.2. 0 prazo para a manifestacdo da intengcdo de recorrer ndo sera inferior a 20 (vinte)
minutos.

9.3.3. 0 prazo para apresentacido das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao

ou de lavratura da ata de habilitagcdo ou inabilitagéo;

9.3.4. na hipétese de adogao da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°
14.133, de 2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de
intimagao da ata de julgamento.

94. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decis&o recorrida,
a qual podera reconsiderar sua decisdao no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10
(dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

9.7. O prazo para apresentagao de contrarrazbes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgacdo da interposicao do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideracio terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio
eletrénico https://www.comprascentralma.com.br.

10. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo/Comisséo durante o certame;
10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

10.1.2.1. nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a

negociagao;

10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,
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10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
10.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou
10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do
edital;
10.1.3. nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
10.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;
10.1.4. apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitacao
10.1.5. fraudar a licitacao
10.1.6. comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:
10.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
10.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagcao
10.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

10.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administragao podera, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades
civil e criminal:

10.2.1. adverténcia;

10.2.2. multa;

10.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

10.2.4. declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicagéo das sangdes serao considerados:

10.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida.
10.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
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10.3.4. os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

10.3.5. a implantagao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientagdes dos 6rgaos de controle.

10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 20% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, a contar da comunicagao oficial.

10.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa sera de 0,5% a
15% do valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a multa
sera de 10% a 30% do valor do contrato licitado.

10.5. As sancgbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade
para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nio, a penalidade de multa.

10.6. Na aplicagdo da sancado de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacéo.

10.7. A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia
das infragbes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando nao se justificar
a imposigcao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no &mbito da
Administracao Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancio de declaragao de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragbes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7
e 10.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que
justifiquem a imposi¢cao de penalidade mais grave que a sangédo de impedimento de licitar e
contratar, cuja duragéo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item 10.1.3,
caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgéo ou entidade promotora da licitagao, nos
termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

10.10. A apuracao de responsabilidade relacionadas as sancdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracédo de
processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar
defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
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10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sangdes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacéo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao a autoridade superior, que devera proferir
sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Cabera a apresentacao de pedido de reconsideracao da aplicacdo da sancao de declaragao
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimacao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

10.14. A aplicacao das sang¢des previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacao
de reparagao integral dos danos causados.

11. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1.  Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagéo
da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da
abertura do certame.

11.2.  Aresposta a impugnagao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do
certame.

11.3. A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletrénica,
https://lwww.comprascentralma.com.br.

11.4. As impugnacgdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no
certame.

11.5. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratac&o, nos autos do processo de licitagao.

11.6. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

12. DAS DISPOSIGCOES GERAIS
12.1. Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletronico.

12.2.  Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagcao
do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicagao em
contrario, pelo Agente de Contratagao/ Comissao.

[ ——— . =
QTN Ao Avenida Governadora Roseana Sarney, s/n®, Centro, Central do Maranhdo - MA,

CEP 65267-000

22


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.comprascentralma.com.br/

Fy/

PREFEITURA DE CENTRAL DO MARANHAO
PODER EXECUTIVO
CNPJ/MF n° 01.612.342/0001-25

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observaréo o
horario de Brasilia - DF.

12.4. A homologacéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

12.5. As normas disciplinadoras da licitagao serao sempre interpretadas em favor da ampliacao
da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracio, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagao.

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacio de suas propostas e
a Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducéao ou do resultado do processo licitatorio.

12.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracéo.

12.8. O desatendimento de exigéncias formais n&o essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e
do interesse publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposigdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas
que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

12.10. O Edital e seus anexos estado disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP) e endereco eletrénico https://www.comprascentralma.com.br,
https://transparencia.centraldomaranhao.ma.gov.br/index.php?class=Home e também poderao ser
lidos e/ou obtidos na sala do Setor de Licitagdes, situada na Av. Governadora Roseana Sarney, s/n,
Centro, Central do Maranhdo/MA, de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 14:00 horas.

12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
12.11.1. ANEXO | — Termo de Referéncia
12.11.1.1. Apéndice do Anexo I.I — Estudo Técnico Preliminar;
12.11.1.2. Apéndice do Anexo LIl - Modelo de proposta
12.11.2. ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato
12.11.3. ANEXO Il — Projeto Basico
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Central do Maranhdo/MA., 18 de Margo de 2026.

JUAN PABLO Assinado de forma digital

por JUAN PABLO

BARBOSA:04731 BARBOSA:04731165377
Dados: 2026.03.18 14:47:29

165377 -03'00'

JUAN PABLO BARBOSA
Secretario Municipal de Administracao e Planejamento
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Anexo |
TERMO DE REFERENCIA
Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021
OBRAS E SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA — LICITACAO
(Processo Administrativo n°10/2026)

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. Contratagcdo de empresa especializada para a implantagcido de sistemas de
abastecimento d’agua nas comunidades do Mussuan, Beleza e Alto Alegre no municipio de
Central do Maranhdo/MA., nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢gdes e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

ITEM ESPECIFICAGAO UNIDADE | QUANTIDADE VALOR TOTAL
DE
MEDIDA

Contratagcdo de empresa
especializada para a
implantacédo de sistemas
de abastecimento d’agua
nas comunidades do
Mussuan, Beleza e Alto
Alegre no municipio de
Central do Maranhdao/MA

Unidade 1 R$ (Orgamento Sigiloso)

1.2.  O(s) servico(s) objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comum(ns), conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar. prazo de vigéncia da contratagéo € de 12(doze)
meses contados do(a) assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

1.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagao a
vigéncia da contratacéo.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A Fundamentagado da Contratagcédo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.
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2.2. O objeto da contratacao esta previsto no Plano de Contratagdes Anual.

3. DESCRIGCAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

3.1.  Adescricado da solugao como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto,
devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagbes
Sustentaveis:

Adesao ao Guia Nacional de Contratacbes Sustentaveis.
Alinhamento com o Plano de Gestao e Logistica Sustentavel do 6rgéo.
Incorporagao das dimensdes ambientais, sociais, econdmicas e culturais.
Incorporagao das dimensdes ambientais, sociais, econdmicas e culturais.
Alinhamento com a Politica Nacional de Meio Ambiente (Lei n.° 6938/1981);
4.2. Deverao ser observadas ainda as seguintes especificagdes Técnicas de Sustentabilidade:
Ventilacdo e lluminagdo Natural
Design que maximiza luz natural.
Promocao de ventilagcdo adequada para reduzir uso de sistemas artificiais.

Uso Racional da Agua

Da vedacao de utilizagao de marcal/produto na execugao do servigo (Inciso lll do art. 41 da lei
n° 14.133, de 2021)

Subcontratacao

4.3. Nao é admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

Garantia da contratagao

4.4.  Néo havera exigéncia da garantia da contratagcdo dos art.96 e seguintes da Lei n°® 14.133,
de 2021, pelas razées constantes do Estudo Técnico Preliminar.

\&:nggnwz"ﬁ_w__:l‘* Avenida Governadora Roseana Sarney, s/n?, Centro, Central do Maranhdo - MA,
CEP 65267-000

26



Fy/

PREFEITURA DE CENTRAL DO MARANHAO
PODER EXECUTIVO
CNPJ/MF n° 01.612.342/0001-25

Vistoria

4.5. A avaliagdo prévia do local de execugéo dos servigos € imprescindivel para o conhecimento
pleno das condigées e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado
o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 9:00 horas as 11:30 horas.

4.6. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

47. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagcdo da vistoria.

4.8. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada
pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigées e peculiaridades
da contratacéo.

49. A ndo realizagcdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagbes de
desconhecimento das instalagées, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacao dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condic¢oes de execugao
5.1. A execugao do objeto seguira a seguinte dindmica:

5.1.1. Inicio da execugao do objeto: 10(dez) dias da emissdo da ordem de servigo];

Local e horario da prestagao dos servigos

5.2. Os servigos serao prestados no seguinte endereco estipulado no Estudo técnico Preliminar
-ETP

5.3.  Os servigos serao prestados no seguinte horario: das 7:00 hs até as 17:00 horas. Ou em
outro periodo de acordo com a necessidade
Materiais a serem disponibilizados

54. Para a perfeita execu¢do dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a
sequir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario:

Os materiais a serem utilizados devem seguir rigorosamente os memoriais descritivos e
especificagdes técnica;
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Especificacao da garantia do servigo (art. 40, §1°, inciso lll, da Lei n° 14.133, de 2021)

5.5. O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor), bem como aquele estabelecido na Lei n°
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Cédigo Civil).

Procedimentos de transig¢ao e finalizacao do contrato
5.6. N&o serado necessarios procedimentos de transicao e finalizagdo do contrato devido as

caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecugao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma
de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O orgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adocido de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano
de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagéo, das estratégias para execugédo do objeto, do plano complementar de execugdo da
contratada, quando houver, do método de afericao dos resultados e das sang¢des aplicaveis, dentre
outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo
dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugdo do objeto
contratado.

6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugéo do objeto durante
o periodo da execug¢ao da obra.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencgao do
preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.
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Fiscalizacao

6.9. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagcdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execug¢ao do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracao. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execug¢ao do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a
regularizagao das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto
n°® 11.246, de 2022, art. 22, I1);

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacbes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcao.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, II);

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, |V);

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdao do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V);

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou a prorrogagao contratual
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagao Administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condicbes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes,
caso necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n® 11.246, de 2022).

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solugao do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome
as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
23, IV).

6.18. Além do disposto acima, a fiscalizagao contratual obedecera as seguintes rotinas:
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6.19. Devera ainda observar os seguintes normativos:
6.20. Lein®14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de Licitagbes e Contratos Administrativos;

6.21. Lein®5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissées de Engenharia
e da outras providéncias;

6.22. Lei n® 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federacao (CAU/UF);

6.23. Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotacdo de Responsabilidade
Técnica” na prestagcédo de servigos de Engenharia, autoriza a criagao, pelo Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA, de uma mutua de assisténcia profissional, e da
outras providéncias;

Gestor do Contrato

6.24. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteragbes e das prorrogagbdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagcdo da
necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracao.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.25. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o
caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n°® 11.246, de
2022, art. 21, 1I).

6.26. O gestor do contrato acompanhard a manutengcdo das condi¢des de habilitagdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o
fluxo normal da liquidagao e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto
n°® 11.246, de 2022, art. 21, IlI).

6.27. O gestor do contrato emitira documento comprobatdrio da avaliagao realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagbes assumidas pelo contratado,
com mengao ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto
de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.28. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagao de processo administrativo de
responsabilizagdo para fins de aplicagao de sangdes, a ser conduzido pela comissao de que trata
o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).
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6.29. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecucgéo
dos objetivos que tenham justificado a contratagido e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragéo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.30. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a
formalizagdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizagao e gestao nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
7.1. A avaliagdo da execucgao do objeto utilizara o disposto neste item.

7.1.1. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sanc¢bes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. nao produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servico,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Do recebimento

7.2. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medicdo prévia dos servigos executados no periodo, por
meio de planilha e memoria de calculo detalhada.

7.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.2.2. O contratado também apresentara, a cada medi¢ao, os documentos comprobatdrios
da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo
contratual, quando for o caso.

7.3.  Os servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 20(vinte) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X
do Decreto n°® 11.246, de 2022).

7.3.1. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicacdo de
cobranga oriunda do contratado com a comprovagao da prestagao dos servigos a que se referem
a parcela a ser paga.
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7.3.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art.
22, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo. (Art. 23, X, Decreto n® 11.246, de 2022)

7.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob
o ponto de vista técnico e administrativo.

7.3.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execugao do objeto e, se for o
caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

7.3.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecbes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao
atestar a ultima e/ou uUnica medi¢cdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.3.8. A fiscalizacdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medi¢cdo de servigos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021)

7.3.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.3.10. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicacao das penalidades.

74. Quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter
0 registro, a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execug¢ao do contrato, em relagéo a
fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
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7.5. Os servicos serao recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento provisdrio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apds a
verificagdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.5.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacbes assumidas pelo
contratado, com mencéo ao seu desempenho na execugao contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigagbes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto
n°® 11.246, de 2022).

7.5.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacao e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa,
indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as
respectivas correcoes;

7.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

7.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

7.5.5. Enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimenséao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugao do objeto,
para efeito de liquidagéo e pagamento.

7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugao, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugéo do objeto ou no instrumento de cobrancga.

7.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execug¢ao do
contrato.

Liquidagao

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias
uteis para fins de liquidagéo, na forma desta segao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do
art. 7°, §2° da Instrugao Normativa SEGES/ME n° 77/2022.
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7.9.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogagéo, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores
nao ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021

7.10. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e do érgéo contratante;

d) o periodo respectivo de execucao do contrato;

e) o valor apagar; e

f) eventual destaque do valor de retencgdes tributarias cabiveis.

7.11. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impecga a
liuidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a comprovagao da regularizacao da situagcéo, sem 6nus a
contratante;

7.12. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagido mencionada
no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

7.13. A Administragao devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengao das
condigbes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razédo que impega a participagéao
em licitagdo, no ambito do 6rgao ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE
2018).

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagcdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua
situagcado ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério do contratante.

7.15. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
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7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7.17. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagéo junto ao
SICAF.

Prazo de pagamento

7.18. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias uteis, contados da finalizagédo
da liquidagao da despesa, conforme secao anterior.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdao atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacao,
mediante aplicacao do indice Nacional de Custo de Construgao (INCC) de corregdo monetaria.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.

7.21. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

7.22. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagéao aplicavel.

7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizagao do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislagao vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n°® 123, de 2006, ndo sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagao de comprovacgao,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida
Lei Complementar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITAGAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogao do critério de julgamento
pelo MENOR PRECO GLOBAL.
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Regime de execugao

8.2. O regime de execucgdo do contrato sera: empreitada por preco global.

Critérios de aceitabilidade de precos

8.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario, o
critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado para a contratagéo.

8.3.1.0 licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administragdo, por meio eletrénico, planilha que contenha o prego global, os
quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de
planilha elaborada pela Administragao, para efeito de avaliagcdo de exequibilidade
(art. 59, §3° da Lei n°14.133/2021);

Exigéncias de habilitagao

8.4. Para fins de habilitagcao, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagao juridica

8.5. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei,
tenha validade para fins de identificacdo em todo o territorio nacional,

8.6. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

8.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicado de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.8. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.9. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de margo de 2020.

8.10. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.11. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no
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Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera,
com averbacao no Registro onde tem sede a matriz

8.12. Sociedade cooperativa: ata de fundacéao e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

8.13. As empresas que foram participar do beneficio de ME/EPP devera apresentar a Certidao
Simplificada e/ou Certiddo Especifica da Junta Comercial do Estado, datado dos ultimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na prépria Certidao.

8.14. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteracées ou da
consolidacao respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

8.15. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagcdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais
e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a
apresentagao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943.
Acompanhada de Certidao de regularidade na contratagdo de PCD (Superior, Igual ou desobrigada)
prevista no art. 93, caput, da Lei n® 8.213 de 1991 e a do artigo 63, inciso IV, da lei 14.133 de 2021;

8.19. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, através da Certiddo Negativa de Débitos
Fiscais e Divida Ativa junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual
onde a empresa for sediada;

8.21. Provade regularidade com a Fazenda Municipal, através da Certidao Negativa e Divida Ativa
junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal, da sede da empresa
licitante;
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8.22. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condicao mediante a apresentacao de declaracdo da Fazenda respectiva do
seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.23. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

8.24. demonstracado de cumprimento do disposto no art. 7°, inc. XXXIIl, da Constituicdo Federal.

Qualificagao Econémico-Financeira

8.25. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il), bem como as certidées de execugao patrimonial da pessoa
juridica e do(s) socio(s), visando garantir que as empresas tenham capacidade de cumprir o
contrato, demonstrando que elas ndo possuem pendéncias financeiras ou judiciais que possam
comprometer a execucao dos servigos ou fornecimento de produtos;

8.26. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio, Termo de abertura, Livro
Diario, Termo de Encerramento, Notas Explicativas, Certiddo de Regularidade do Contador junto
ao Conselho Competente, Termo de Autenticacdo do Livro Digital, e demais demonstragbes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

8.27. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a
1 (um);

8.28. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura; e

8.29. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.30. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.31. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para
fins de habilitacdo capital minimo de até 10% do valor total estimado da contratagao.

8.32. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagcdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 65, §1°). O atendimento dos indices econémicos previstos
neste item devera ser atestado mediante declaragao assinada por profissional habilitado da area
contabil, apresentada pelo fornecedor.
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Qualificagao Técnica

8.33. Declaragéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacgdes e das condigbes
locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagéo;

8.33.1. A declaracado acima podera ser substituida por declaragcdo formal assinada
pelo responsével técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigbes
e peculiaridades da contratagéo

8.34. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente, Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU, ou Conselho Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA/
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, da empresa licitante (pessoa juridica), e
do(s) responsavel(eis) técnico(s) (pessoa fisica) vinculado(s) a empresa proponente, ambas com
validade na data de recebimento dos documentos de habilitagédo e classificagao.

8.35. Comprovacido de capacidade técnico-profissional (pessoa fisica), mediante a
apresentacao de Certiddes de Acervo Técnico - CAT’s emitidas pelo CREA — Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia, em nome dos responsaveis técnicos que se responsabilizardo pela
execucgao dos servigos contratados e que fagam parte do quadro permanente da empresa licitante,
cuja comprovagao de vinculo profissional pode se dar mediante contrato social, registro na carteira
profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possivel a contratacdo de
profissional autbnomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execucao
dos servigos, fixadas as seguintes parcelas de maior relevancia:

Item | Descricao/Especificacao — Itens de Relevancia Unid | Quant.

1 PERFURACAO METASEDIMENTO ALTERADO / COMPACTA DN 6" | M | 140
(POCO 120M)

2 DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR H 100

3 REVESTIMENTO TUBO LISO PVC GEOMECANICO REFORCADODN | M 180
150 MM

4 ANALISE FiSICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA AS EXPENSAS DO | UND 3
EMPREITEIRO (A MESMA SERA ACEITA SE ESTIVER DEVIDAMENTE
IDENTIFICADA COM A MATRICULA E NOME DO SERVIDOR DA
CAEMA QUE EFETUOU A COLETA)
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5 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2",| M 21
COM GUARDA-CORPO, PARA ALTURAS MAIORES QUE 3 M, FIXADA
COM CHUMBADOR MECANICO. AF_11/2020

6 | BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 1,5CV OU 1,48 HP, HM 10 A70 M, | UN 3
Q1,8 A 5,3 M¥H — FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2025_PS

7 | RAMAL DE LIGACAO DE AGUA (REDE DE DISTRIBUICAO A| UN | 200

FACHADA DO LOTE)

» Execucdo do servico “Execugdo de obra de Implantacdao de Sistema de Abastecimento d’
agua no municipio Central do Maranhao/MA”;

a)

8.36.

Comprovacao do licitante de possuir em seu quadro, na data prevista para entrega da
proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica devidamente
acompanhada da Certiddo de Acervo Técnico-CAT ou apenas pela propria CAT, por
execugao de servigos, com caracteristicas similares ao objeto licitado.

A comprovacéo de vinculo do Profissional supracitado, sera feita mediante apresentacao de
um dos seguintes documentos: contrato social do licitante, em que conste profissional como
sécio: ou mediante cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) ou Ficha de
Registro e GFIP, ou Contrato de Prestacdo de Servigos, celebrado com a empresa
participante, devidamente assinado pelas partes; ou ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado ou Certidao simplificada da Junta Comercial, em se
tratando de sociedades empresariais, e, no caso de sociedades por agdes, acompanhados
dos documentos de elei¢cdo de seus administradores;

Comprovacgao da qualificagao operacional (pessoa juridica), conforme disposto no Artigo

67 paragrafo 1° e 2° da Lei 14133/21, a ser realizada mediante apresentacao de atestados (em
nome da empresa proponente) fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, demonstrando a prova de
execugao de servigos similares, impondo-se os seguintes quantitativos minimos:

Item | Descricao/Especificacao — Itens de Relevancia Unid | Quant.
1 PERFURAQAO METASEDIMENTO ALTERADO / COMPACTA DN 6" M 140
(POCO 120M)
2 DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR H 100
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3 REVESTIMENTO TUBO LISO PVC GEOMECANICO REFORCADO DN | M 180
150 MM

4 ANALISE FiSICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA AS EXPENSAS DO | UND 3
EMPREITEIRO (A MESMA SERA ACEITA SE ESTIVER DEVIDAMENTE
IDENTIFICADA COM A MATRICULA E NOME DO SERVIDOR DA
CAEMA QUE EFETUOU A COLETA)

5 ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2",| M 21
COM GUARDA-CORPO, PARA ALTURAS MAIORES QUE 3 M, FIXADA
COM CHUMBADOR MECANICO. AF_11/2020

6 BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 1,5CV OU 1,48 HP, HM 10 A70 M, | UN 3
Q1,8A5,3M¥H-FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2025_PS

7 RAMAL DE LIGACAO DE AGUA (REDE DE DISTRIBUICAO A | UN 200
FACHADA DO LOTE)

8.37. 0O(s) atestado(s) devera(do) possuir informagdes suficientes para qualificar os servigos
executados, bem como possibilitar aferir sua veracidade junto ao(s) emitente(s) do(s) documento(s).

8.38. Relacado de maquinas e equipamentos (proprios, locados e outros) que serdo empregados
na execucao dos servigos;

8.39. Declaracao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacgdes e das condi¢oes
locais para o cumprimento das obrigagdes objeto deste Procedimento

8.40. Sociedades empresarias estrangeiras atenderao a exigéncia por meio da apresentagao, no
momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil.

8.41. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servigo
objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicao por profissionais de experiéncia equivalente
ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

8.42. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o
somatério de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.42.1. Os atestados de capacidade técnica poderado ser apresentados em nome da
matriz ou da filial da empresa licitante.

8.42.2. O licitante disponibilizara todas as informag¢bes necessarias a comprovagao
da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela
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Administragéo, copia do contrato que deu suporte a contratagcdo, enderego atual
da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.

8.43. Caso admitida a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacgao
complementar:

9.

8.43.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratagcéo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscrigdo e a comprovagao
de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts.
4°, inciso Xl, 21, inciso | e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

8.43.2. A declaragéo de regularidade de situagao do contribuinte individual — DRSCI, para
cada um dos cooperados indicados;

8.43.3. A comprovacéao do capital social proporcional ao numero de cooperados necessarios
a prestacao do servico;

8.43.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107,

8.43.5. A comprovagdo de integragdo das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executardo o contrato;

8.43.6. Os seguintes documentos para a comprovagdao da regularidade juridica da
cooperativa: a) ata de fundacao; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c)
regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de
convocagao das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias; e) trés registros de presenga
dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais;
e f) ata da sessao que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagao;
e

8.43.7. A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da
Lein. 5.764, de 1971, ou uma declaragao, sob as penas da lei, de que tal auditoria nao foi exigida
pelo 6rgao fiscalizador.

ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1. O custo estimado da contratacdo possui carater sigiloso e ndo sera tornado publico antes
de definido o resultado do julgamento das propostas.

10.

ADEQUAGAO ORGCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagao correrao a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral Do Municipio de Central do Maranhao/MA.

10.2. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotagao:
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1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DO MARANHAO
02 PODER EXECUTIVO

02 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEMGOV
02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEMGO
17 Saneamento

17 512 Saneamento Basico Urbano

17 512 0002 Gestao Administrativa

17 512 0002 1047 0000 Construcao e Equipamento de Agudes, Po¢os Artesianos, Cacimbas,

Lavanderias e Chafarizes B
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES 1.500.0-001 001 1.500

10.3. A dotacgao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacgao
da Lei Orgamentaria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
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Apéndice do Anexo I.I — Estudo Técnico Preliminar

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

PN Unidade Requisitante
== Secretaria Municipal de Administragéo e Planejamento

0, Alinhamento com o Planejamento Anual
@ A necessidade objeto do presente estudo possui previsdo no plano de contratagbes anual da

Organizacao.

202 ' Equipe de Planejamento
S Adriel Louzeiro Costa

Problema Resumido

O Municipio de Central do Maranhao/MA tem como uma das principais necessidades o fornecimento de

agua de qualidade para seus municipes, haja vista tratar-se de um problema de abastecimento com certa
D@ constancia, bem como tratar-se de um bem comum necessario @ manuten¢ao da vida humana — agua

de qualidade — com isso, percebe-se, claramente, a necessidade de buscar a Contratagao de empresa

especializada para a implantagao de sistemas de abastecimento d’agua nas comunidades do

Mussuan, Beleza e Alto Alegre.

Em atendimento ao inciso | do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento caracteriza a primeira
etapa do planejamento do processo de contratagéo e busca atender o interesse publico envolvido e buscar a melhor
solugéo para atendimento da necessidade aqui descrita.

=  DESCRIGAO DA NECESSIDADE

2.1 O Municipio de Sambaiba enfrenta atualmente deficiéncias na infraestrutura de fornecimento de agua de
qualidade para seus moradores na Zona Urbana e Zona Rural do municipio de Central do Maranh&o - MA.
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2.2 A urgéncia de Implantacao de sistema de abastecimento de agua é necessaria, uma vez que se trata de um
problema/necessidade de uma parte do Municipio, é algo que abarca a Zona Rural do Municipio.

2.3. Ainda mais, o Municipio ja dispde de pogos artesianos perfurados com a finalidade combater tal necessidade,

e, para tal, precisa de implantacdo de mais sistemas de abastecimentos de &gua, sobretudo, nos povoados
especificados anteriormente.

2.4 Portanto, a presente obra trara grandes beneficios as comunidades em questao, contribuindo sobremaneira para
0 saneamento das areas selecionadas, proporcionando salde e qualidade de vida aos habitantes.

Y=  REQUISITOS DA FUTURA CONTRATAGAO

1. Implantag&o de sistema de abastecimento de agua que atenda a demanda dos povoados citados.
2. Instalagao de equipamentos modernos e eficientes para a implantagéo do sistema de abastecimento de agua.

4. Garantia de regularidade no abastecimento de agua potavel na unidade escolar, assegurando o fornecimento
continuo e adequado as necessidades dos moradores dos povoados citados.

5. Cumprimento das normas e regulamentos técnicos vigentes para o tratamento de agua, visando a protecdo da
saude publica e ao cumprimento das exigéncias legais.

6. Garantia de manutencg&o preventiva e corretiva da estacdo de tratamento de agua, visando a durabilidade e bom
funcionamento dos equipamentos ao longo do tempo.

&t SOLUGOES DISPONIVEIS NO MERCADO

1. Contratacdo de empresa especializada para implantacdo do sistema de abastecimento de Agua:

Vantagens:

- Expertise e experiéncia da empresa na perfuragéo e constru¢do desse tipo de estrutura
- Garantia de qualidade e conformidade com normas técnicas

- Menor necessidade de supervisédo por parte da Prefeitura

- Prazo de execugéo definido contratualmente

Desvantagens:

- Possivel alto custo de contratagdo da empresa especializada
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- Pouco controle direto sobre o processo de construgao
- Dependéncia da disponibilidade da empresa contratada
- Risco de atrasos no cronograma de execugéo

2. Realizagdo de licitagdo para contratacdo de empresa de engenharia para projeto e execugdo da obra:
Vantagens:
- Maior competitividade entre as empresas interessadas
- Possibilidade de obter propostas com pregos mais competitivos
- Transparéncia no processo de contratagéo
- Flexibilidade para negociar condigdes contratuais

Desvantagens:

Processo de licitagdo pode demandar tempo e recursos
Necessidade de analise e avaliagao detalhada das propostas recebidas
Risco de desisténcia ou inadimpléncia por parte da empresa vencedora da licitagéo
Possivel necessidade de contratagdo de equipe técnica para gerenciamento do contrato

3. Utilizagdo de mao de obra propria da Prefeitura para construgdo da Estagéo de Tratamento de Agua:

Vantagens:
1. Reduc&o de custos com contratagdo de empresas terceirizadas
Maior controle sobre o processo de construgéo
Possibilidade de capacitagao de servidores publicos
Flexibilidade para ajustar 0 projeto conforme necessidades emergentes

o™

Desvantagens:

5. Possivel falta de expertise e qualificagao técnica da mao de obra propria

6. Tempo e recursos necessarios para treinamento e capacitagao da equipe

7. Risco de atrasos na execugéo do projeto devido a inexperiéncia da equipe

8. Limitagbes em relagdo ao conhecimento técnico especifico necessario para construgdo da Estacdo de
Tratamento de Agua

Essas sdo algumas das possiveis solugdes para o problema apresentado, cada uma com suas vantagens e
desvantagens especificas. A escolha da melhor opgéo dependera das prioridades da Prefeitura Municipal de Central
do Maranhao/MA, considerando critérios como custo, prazo, qualidade e controle sobre o processo de construgao.

DESCRIGAO DA SOLUGAO ESCOLHIDA COMO UM TODO
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A escolha de contratar uma empresa especializada para a implantagéo do sistema de abastecimento de agua se
baseia em diversos fatores técnicos e operacionais que garantem a eficiéncia e qualidade na prestagéo do servigo
de fornecimento de agua.

Inicialmente, é importante ressaltar que a implantag&o do sistema de abastecimento de &gua requer conhecimentos
especificos e expertise técnica para garantir a adequada captagéo, tratamento e distribui¢do da &gua para a unidade
escolar. Uma empresa especializada possui profissionais capacitados e equipamentos adequados para executar o
projeto com exceléncia, atendendo as normas sanitarias e de seguranga necessarias.

Além disso, ao contratar uma empresa especializada, a Prefeitura de Central do Maranh&o tera a garantia da
utilizacdo de tecnologias modernas e eficientes na implantagéo do sistema de abastecimento, o que resultara em
uma agua de qualidade superior, livre de contaminantes e propria para 0 consumo humano. Isso contribuird
significativamente para a melhoria da saude e qualidade de vida dos moradores da regi&o.

Outro ponto relevante € a questdo operacional. Uma empresa especializada possui uma estrutura organizacional
bem definida, com processos e controles que garantem a execugao do projeto dentro do prazo estabelecido e dentro
do orgamento previsto.

Por fim, a escolha de contratar uma empresa especializada proporciona a Prefeitura de Central do Maranh&o a
possibilidade de contar com um parceiro de confianca, que assume a responsabilidade pela qualidade e eficiéncia
da obra.

Assim, considerando todos esses aspectos técnicos, operacionais e de qualidade, a contratagdo de uma empresa
especializada para a implantagao de sistema de abastecimento de agua é a escolha mais adequada para atender
as necessidades do Municipio de Central do Maranhao/MA.

ITEM | QUANT | UND | DISCRIMINACAO DOS SERVICOS P. UNIT. P. TOTAL
01 01 Servi | Contratacdo de empresa especializada para Orgamento Orcamento
¢o | aimplantagéo de sistemas de abastecimento Sigiloso Sigiloso

d’dgua nas comunidades do Mussuan,
Beleza e Alto Alegre, na zona rural do
municipio de Central do Maranhao/MA

s%  PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

A contratacéo néo sera parcelada.
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o6  RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a contratagdo da empresa especializada para implantagéo de sistema de abastecimento de agua, espera-se
alcangar uma significativa economia de recursos. A realizagéo desse projeto permitira melhorar o abastecimento de
agua para os moradores da Zona Rural, reduzindo custos com reparos constantes e desperdicios.

Em termos de recursos materiais, a contratacdo da empresa evitara gastos desnecessarios com aquisi¢do de
equipamentos e materiais que poderiam nao ser utilizados de forma adequada. A empresa contratada trara consigo
toda a estrutura necessaria para a execucao do projeto, otimizando o0 uso dos recursos disponiveis.

Por fim, do ponto de vista financeiro, a contratagdo de uma empresa especializada tende a ser mais vantajosa, uma
vez que os custos envolvidos s@o previamente acordados e geralmente mais competitivos do que se a prefeitura
tentasse realizar a obra de forma independente. Dessa forma, a economicidade e o melhor aproveitamento dos
recursos disponiveis se destacam como principais beneficios dessa solugdo para a Prefeitura Municipal de Central
do Maranhao/MA.

Y= PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

1. Verificar se ha disponibilidade orgamentéria para contratacdo da empresa especializada;

2. Realizar levantamento técnico detalhado da situagao atual e das necessidades da localidade;

3. Elaborar projeto basico ou termo de referéncia para a obra de implantagao do sistema de abastecimento de Agua;
4. Realizar procedimento licitatorio para escolha da empresa que ira executar a obra;

5. Providenciar a formalizagao do contrato com a empresa vencedora do processo licitatério;

6. Capacitar servidores responsaveis pela fiscalizagdo e gestdo do contrato, garantindo o acompanhamento
adequado da execucao da obra.

«~  CONTRATAGOES CORRELATAS

N&o ha necessidade de contratagdes correlatas e/ou interdependentes antes de contratar a empresa especializada
para a implantagdo do sistema de abastecimento de agua no Municipio. Nao s&o necessarias outras contratacdes
antes da realizagao deste contrato.

¥’ IMPACTOS AMBIENTAIS

Possiveis impactos ambientais da implantagéo do sistema de abastecimento de agua, é importante adotar medidas
como: realizar um estudo de impacto ambiental, priorizar materiais sustentaveis na constru¢do, implementar
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sistemas de captagdo de agua da chuva e energia solar para reduzir o consumo de recursos naturais, garantir a
destinagéo correta de residuos e refugos através da logistica reversa.

Essas medidas s&o importantes para garantir que a construgdo da Estagdo de Tratamento de Agua seja realizada

de forma sustentavel e responsavel, minimizando danos ao meio ambiente e promovendo praticas ambientalmente
conscientes.

() CONCLUSAO

As andlises iniciais demonstraram que a contratagao da solugéo aqui referida é viavel e tecnicamente indispenséavel.

Portanto, com base no que foi apresentado, podemos DECLARAR que a contratagdo em questdo é PLENAMENTE
VIAVEL.

[
R CENTRAL DG ik
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Apéndice — Anexo .1l - Modelo de proposta
CONCORRENCIA - ELETRONICAN® XX/2026

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos a apreciacdo de V. Sra. a nossa proposta relativa a licitacdo em
epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que venham a ser
verificados napreparacao.

PROPOSTA DE PRECOS:
ITEM DESCRIGAO MARC | QUANT.[ V. V. TOTAL
A UNITARIO
VALOR GLOBAL R$ (POR
EXTENSO)

2. PROPONENTE:

RAZAO SOCIAL: ...CNPJ: ...

ENDERECO: ...

TELEFONE: ...

FAX: ...

E-MAIL: ...

3. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARA A ATA DE REGISTRO DE PRECOS E/OU O
CONTRATO

NOME: ...

CPF: ...

RG: ... NACIONALIDADE: ...ESTADO CIVIL: ...
PROFISSAO: ...

ENDERECO COMPLETO: ...

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: ...
5. DADOS BANCARIOS DA EMPRESA: ...

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condi¢des contidas no edital e seus anexos,
bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes
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na data de sua entrega emdefinitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagcao definidos
no instrumento convocatério.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa(N° da identidade do declarante)
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ANEXO Il — Minuta de Contrato

CONTRATQ N° XXX/2026 .
CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXX/2026
Processo Administrativo n° 06/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ... /..., QU

E

FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE CENTRAL DO
MARANHAO/MA, POR INTERMEDIO DO (A)

A Prefeitura Municipal de CENTRAL DO MARANHAO - MA, com sede no(a) Av.
Governadora Roseana Sarney, S/n°, Centro, Central do Maranhao/MA, CEP 65.267-00,
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 01.612.342/0001-25, por intermédio da Secretaria Municipal de
Administracao e Planejamento, neste ato representado(a) pelo(a) Sr. xxxxxxxxxxx, Secretario
Municipal de Administracdo e Planejamento, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a)
empresa: XXXXXXXXXXXxxxxX, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o0 n® xxxxxxxxxxxxx, sediado(a) na
xxxxxxxxxxxxxx doravante designada CONTRATADA, neste ato representado(a) por
XXXXXXXXXXXXXX = RG n° xxxxxxxxxxxxx e CPF n° xxxxxxxxxxxxx doravante designado
CONTRATADO, conforme atos constitutivos da empresa OU procuragdo apresentada nos autos,
tendo em vista o que consta no Processo n® .........ccccceeeeeeeeeen, e em observancia as disposicoes
da Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagao aplicavel, resolvem celebrar o presente
Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletrénica n° .../..., mediante as clausulas e
condigdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO E DA VINCULAGAO (art. 92, | e Il)

1.1 — O presente instrumento tem por objeto ..................ooeee.e. de acordo com as especificagdes
e condicoes definidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico e em conformidade com a proposta de
preco apresentada pela CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA — DO PREGCO (art. 92, V)

2.1- O valor do presente Contrato é de RS .. . (ceeeeeeeieeeeennnn ), €m conformidade com a proposta
apresentada pela CONTRATADA, conforme quadro abalxo

ESPECIFICAGOES E ITENS DO
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CONTRATO
Ite Descri Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total
m cao
1
2
3
Valor RS .....

Total

2.2 — No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragéo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

2.3 — O valor acima € meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependeraodos quantitativos efetivamente executados.

2.3 — Sao anexos a este instrumento e vinculam esta contratacdo, independentemente de
transcrigao:

2.3.1 - O Termo de Referéncia que embasou a contratacdo, em especial as clausulas especificas
quantoa forma de execugao do objeto;

2.3.2 - Edital de Licitacado e/ou Aviso de Contratacao Direta, conforme o caso;

2.3.3 — A Proposta do Contratado;

2.3.4 — Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

3.1 — O prazo de vigéncia da contratagado tera inicionadatade ___/ /e encerramento em
|/, naformado artigo 105 da Lein° 14.133, de 2021, e, em caso de servigos e fornecimentos
continuos, poderao ser prorrogaveis por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n°
14.133, de 2021.

3.1.1 - O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias
cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3.1.2 A prorrogagao de que trata esse item € condicionada a avaliagao, por parte do Gestor do
Contrato, da vantajosidade da prorrogacao, a qual devera ser realizada motivadamente, com base
no Histérico de Gestao do Contrato, nos principios da manutencao da necessidade, economicidade
e oportunidade da contratacéo, e nos demais aspectos que forem julgados relevantes

3.2 - O contratado nao tem direito subjetivo a prorrogagéo contratual.

3.3 — Em caso de prorrogacéo de contrato devera ser promovida mediante celebragcédo de termo
aditivo.
3.4 — O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas

san¢des de declaracao de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico,
observadas as abrangéncias de aplicagao.
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CLAUSULA QUARTA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII
e XVIII)

4.1 - O regime de execucao contratual, os modelos de gestao e de execugao, assim como 0s prazos
e condi¢cdesde conclusdo, entrega, observacado e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia/Projeto Basico, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUINTA - DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

5.1 — O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢cbes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, parte integrante a este Contrato.

CLAUSULA SEXTA — DO REAJUSTE (art. 92, V)

6.1 — Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data do orcamento estimado constante do processo administrativo que deu origem ao presente
termo de contrato.

6.2 — Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os pregos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo CONTRATANTE, do indice indice Geral de
Precos de Mercado — IGP-M, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.

6.3 — Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

6.4 — No caso de atraso ou néo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, 0 CONTRATANTE
pagara ao Contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a
diferenga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

6.5 — Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ado), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

6.6 — Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma n&o possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

6.7 — Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8 — O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA SETIMA — DO OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

7.1 —Quando o presente instrumento tratar de informagdes pessoais, as partes deverao cumprir a
Lei n® 13.709,de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham
acesso em razdo deste contrato administrativo, independentemente de declaragéo ou de aceitagao
expressa.

7.2 — Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.
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7.3 —E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas
em Lei.

7.4 — A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os
contratos de sub- operacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

7.5 —Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado
elimina-los, comexcec¢ao das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentacgao para fins de comprovagao do cumprimento de obrigacoes
legais ou contratuais e somente enquanto n&o prescritas essas obrigagdes.

7.6 — E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidadesdecorrentes da LGPD.
7.7 — O CONTRATADO devera exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos

deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua
observancia.

7.8 — 0O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.

7.9 — O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD,
inclusive quanto a eventual descarte realizado.

7.10 — Bancos de dados eventualmente formados a partir de deste instrumento contratual,
notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em
ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art.
37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em
caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

7.10.1- Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipoteses previstas na LGPD.

7.11 - O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides
técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

7.12 — Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverao ser comunicados
a autoridade nacional.

CLAUSULA OITAVA - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIII)

8.1 — As despesas decorrentes da presente contratacido correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral da Prefeitura Municipal de Central do Maranh&o - MA deste
exercicio, na dotac&o abaixo discriminada:

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DO MARANHAO
02 PODER EXECUTIVO

02 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEMGOV
02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEMGO
17 Saneamento

17 512 Saneamento Basico Urbano
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17 512 0002 Gestdo Administrativa

17 512 0002 1047 0000 Construgao e Equipamento de Agudes, Pogos Artesianos, Cacimbas,
Lavanderias e Chafarizes

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAGOES 1.500.0-001 001 1.500

8.2 — A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés aprovagao
da Lei Orcamentaria respectiva e liberacao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

9.1 — Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seusanexos;

9.2 —Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico.
9.3 — Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas.

9.4 — Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
Contratado.

9.5 — Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo, formae condi¢des estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

9.6 — Aplicar ao Contratado as sangoes previstas na lei e neste Contrato.

9.7 — Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Procuradoria desta administragao para adogao
das medidas cabiveis quando do descumprimento de obriga¢des pelo Contratado.

9.8 — Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacdes relacionadas a
execugdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios oude nenhum interesse para a boa execugéo do ajuste.

9.8.1 — A Administragdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimentopara decidir, admitida a prorrogagao motivada, por igual periodo.

9.9 — Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos
pelo contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

9.10— Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de clausulas contratuais, nos termos do §4°, do art. 137, da Lei n°®
14.133, de 2021.

9.11- A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado
com terceiros,ainda que vinculados a execugéo do contrato, bem como por qualquer dano causado
a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

10.1 — O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e Termo de
Referéncia/ProjetoBasico, parte integrante a este Contrato, assumindo como exclusivamente seus
0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do objeto, observando, ainda, as
obrigagdes a seguir dispostas.
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10.2 — Em casos de fornecimento de equipamentos, entregar o objeto acompanhado do manual
do usuario, com uma versdo em portugués, e da relacdo da rede de assisténcia técnica autorizada.
10.3 — Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos

12,13 e 17 a 27,do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990).

10.4 — Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da execugdo, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com
a devida comprovagao.

10.5 — Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior (art. 137, 1) e prestar todo esclarecimento ou informacgao por eles solicitados.
10.6 — Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,

no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados.

10.7 — Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo
CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso
exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.

10.8 — A empresa CONTRATADA devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do
contrato, junto coma Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos relacionados
na Ordem de Fornecimento/Servigo.

10.9 — Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacbes previstas em Acordo, Convengao,
Dissidio Coletivode Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagao
especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE;

10.10 — Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ouacidente que se verifique no local da execugao do objeto contratual.

10.11 - Paralisar, por determinagdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada deacordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

10.12 — Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigag¢des
assumidas, todas as condi¢cdes exigidas para habilitagdo na licitagdo, ou para qualificagéo, na
contratacao direta;

10.13 — Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como
as reservas de cargos previstas na legislacao (art. 116);

10.14 - Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,
paragrafo unico);

10.15 - Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

10.16 — Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para
o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no
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art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133,de 2021.

10.17 — Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do CONTRATANTE.

10.18 — Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao
perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as
recomendacdes de boa técnica e a legislacao de regéncia.

10.19 - Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n°® 13.709, de 14 de
agosto de 2018, adotando medidas eficazes para protecao de dados pessoais a que tenha acesso
por forca da execucéo deste contrato.

10.20 — Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente,
cumprindo as determinag¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local da execugao
do objeto e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

10.21 - Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para analise e aprovacao,
quaisquer mudangasnos métodos executivos que fujam as especificagdbes do memorial descritivo
ou instrumento congénere.

10.22 — N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do
menor de dezoito anos emtrabalho noturno, perigoso ou insalubre.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

11.1- Para os contratos por escopo, assim considerados os contratos nos quais se impde ao
CONTRATADO o dever de realizar a execugao de objeto especifico em um periodo predeterminado,
a extingao contratual se dara nos seguintes termos:

11.1.1 — Quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do
prazo estipulado para tanto.

11.1.2 — Se as obrigagdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada
até aconclusdo do objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a readequacgéo do
cronogramafixado para o contrato:

11.1.2.1 — Quando a nao conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do

CONTRATADO;

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangbes administrativas;

b) podera a Administragao optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

11.2 — Em se tratando de objeto de natureza continua a extingdo se dara quando vencido o prazo nele
estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou n&o as obrigacdes de ambas as partes
contraentes.

11.2.1 — O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem énus para o CONTRATANTE,
guando esta ndo dispuser de créditos orgcamentarios para sua continuidade ou quando entender
que ocontrato ndo mais Ihe oferece vantagem.

11.2.2 — A exting&o nesta hip6tese ocorrera na préxima data de aniversario do contrato, desde que
haja a notificacdo do contratado pelo CONTRATANTE nesse sentido com pelo menos 2 (dois)
meses de antecedéncia desse dia.

11.2.3 — Caso a notificagao da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com
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menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingdo contratual ocorrera apds 2 (dois) meses
da data da comunicacgéo.

11.3- O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como
amigavelmente,assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

11.3.1 — Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.3.2 — A alteracdo social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa n&o ensejara
a rescisao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.3.2.1 — Se a operacéao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteragdo subjetiva.

11.4— O termo de rescisido, sempre que possivel, sera precedido:

11.4.1 — Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2 — Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

11.4.3 — Indenizag¢des e multas.

11.5— A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagao por meio de termo indenizatério
(art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

11.6— O contrato podera ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vinculo de
natureza técnica,comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou
entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fung¢ao na licitagdo ou atue
na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau(art. 14, inciso IV, daLei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (art. 92,
XIV)

12.1 - Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugéo do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

e) apresentar documentacgao falsa ou prestar declaracao falsa durante a execugao do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucgao do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2— Serao aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima descritas as seguintes
sancgoes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que néo
se justificar a imposigao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”,
“c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposi¢cao de penalidade
mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

iii) Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
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nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”,
que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

b) Multa de:

i) Moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

ii) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacgao, suplementacao ou reposicao da garantia, quando exigida no Termo de Referéncia,
parte integrante a este Contrato.

a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conformedispde o inciso | do art.
137 da Lei n. 14.133, de 2021.

iii) Compensatoria, para as infragbes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 20% a
30% do valor do Contrato.

iv) Compensatoéria, para a inexecucgao total do contrato prevista na alinea "a", "b", “c” e "d" do
subitem 12.1, de 1% a 30% do valor do Contrato.

12.3— A aplicagcdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigagdo dereparacao integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, §9°, da Lei n°®
14.133, de 2021).

12.4— Todas as sangbes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.1 — Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.5— Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a
diferencga sera descontada da garantia prestada, quando exigida, ou sera cobrada judicialmente (art.
156, §8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.6— Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagao enviada pela autoridade competente.

12.5 — A aplicagdo das sangbes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto no caput
e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar
e contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.5 — Na aplicagao das sangdes serao considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
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b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdesdos 6rgaos de controle.

12.7 - Os atos previstos como infragées administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis
de licitagdes e contratos da Administragcao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos
na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
12.8— A personalidade juridica do CONTRATADO podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancbes
aplicadas a pessoa juridica serdao estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de
administragao, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagéo de coligagao
ou controle, de fato ou de direito, com o CONTRATADO, observados, em todos os casos, o
contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n°®
14.133, de 2021).

12.9— O CONTRATANTE devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicagao da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas,
para fins de publicidadeno Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.
(Art. 161).

12.10 - As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar
ou contratarsao passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

12.11 — Os débitos do CONTRATADO para com a Administragdo CONTRATANTE, resultantes de
multa administrativa e/ou indenizagbes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados,
total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo
contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o0 mesmo 6rgao ora
contratante.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)

13.1 — As regras acerca da prestagcido de garantia na presente contratacao sao as estabelecidas no
Termo de Referéncia/Projeto Basico, parte integrante a este Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - ALTERAGOES

14.1 - Eventuais altera¢des contratuais reger-se-&o pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei
n°® 14.133, de 2021.

14.2 — O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou
supressoes quese fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

14.3 — As alteragbes contratuais deverao ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo,
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submetido a prévia aprovacido da consultoria juridica da CONTRATANTE, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipacao de seus efeitos, hipétese em que a formalizacao do aditivo
devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

14.4— Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

15.1 — Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposigbdes contidas
na Lei n°® 14.133,de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposi¢des contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 — Cdédigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — SUBCONTRATAGAO

16.1 — As regras para subcontratagdo do objeto deste instrumento de contrato constam no Termo de
Referéncia, parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1 — O presente contrato € regido pela Lei 14.133/21 e demais diplomas legais.

17.2 — Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no
respectivo sitio oficial na Internet, em atengao ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art.
8°, §2°, da Lein. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17.3 - Fica eleito o Foro da Comarca de xxxxxxx - MA, para dirimir os litigios que decorrerem da
execucao deste Termo de Contrato que nado puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme
art. 92, §1°, da Lei n°® 14.133/21.

XXXXXXX —MA, __ de de

ASSINATURAS

PELA CONTRATANTE B
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRLA DO MARNAHAO - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO E PLANEJAMENTO
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NOME:
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EM LOCALIDADES RURAIS

BRENO RAFAEL SILVA ARAUJO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA:111790588-8
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.APRESENTACAO

Apresentamos o projeto no valor de (orgcamento sigiloso),
acompanhado da solicitacdo de recursos para a implantacdo de
sistemas de abastecimento d’agua nas comunidades do Mussuan,

Beleza e Alto Alegre.

A presente obra trara grandes beneficios as comunidades em
questdo, contribuindo sobremaneira para o saneamento das &reas
selecionadas, proporcionando saude e qualidade de wvida aos

habitantes.
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I 2.METAS|

O projeto gque ora se apresenta, trata-se:

. Sistema de abastecimento de &agua das 1localidades

Beleza, Mussuan e Alto Alegre.

I.

IT.

ITI.

IVv.

Perfuracdo de Poc¢o com instalacdo de moto bomba submersa;

Instalacdo de reservatérios de 10.000,00 litros de com

estrutura pré-moldada;

Construcdo de cerca de protecdao para e}

reservatdrio;

Execucdo de rede de distribuicdo com 6.500,00m de rede;

Execucdo de 300 ligacdes domiciliares.

Avenida Governadora Roseana Sarney, s/n?, Centro, Central do Maranh3o —
MA, CEP 65267-000
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l 3.MEMORIAL DESCRITIVO I
3.1 SITUACAO GEOGRAFICA:

O municipio de Central do Maranhdo teve sua autonomia

politica em 10/11/1994, estd inserido na Mesorregido Norte
Maranhense, na Microrregido Litoral Ocidental Maranhense,
abrange uma area de 319 km?, com uma populacdo de aproximadamente
7.988 habitantes e densidade demografica de 25,04 habitantes/km?
(IBGE, 2010). Limita-se ao Norte com os municipios de Mirinzal
e Guimarédes; ao Sul com o municipio de Pinheiro; a Leste com o
municipio de Bequimdo e a Oeste com o municipio de Pinheiro

(Google Maps, 2010).

A sede municipal tem as seguintes coordenadas geograficas:
-02°11"24"” de Latitude Sul e -44°49’12"” de Longitude oeste de
Greenwich (IBGE, 2010). O acesso a partir de S&o Luis, em um
percurso total de 384 km, se faz da seguinte maneira: 137 km
pela rodovia BR-135 até a cidade de Miranda do Norte, 40 Km pela
BR-222 até a cidade de Vitoria do Mearim, 171 Km pela rodovia
MA-014 e MA-106 até a cidade de Bequimdo 36 km pela rodovia
estadual MA-211 até a cidade de Central do Maranhdo (Google Maps,
2011) .

3.2 DESCRICAO DAS LOCALIDADES:

3.3 PROBLEMAS A SEREM SOLUCIONADOS:
O pocgo artesiano é perfurado com o objetivo de captar a

adgua que se encontra nos lencdis fredticos e nos aquiferos. Essa
dgua armazenada no subsolo estd infiltrada em rochas e
sedimentos, em grande profundidade ou se encontra no lencol
fredtico, préximo a superficie, em geral, é& uma agua com melhor
qualidade fisica, quimica e bioldgica. As obras de perfuracdo de
pocos tém curto periodo de duracdo, comparado as outras formas
de captacdo de &agua, possui um menor impacto ambiental, se
caracteriza por um bom investimento em longo prazo.

&\@M Avenida Governadora Roseana Sarney, s/n?, Centro, Central do Maranh&o —
MA, CEP 65267-000
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Diante da grande importdncia da presente obra para a

populacdo local, tem-se a mesma como principais objetivos:
I. Facilitar o acesso da populacdo a agua encanada;

IT. Criar condicgdes que estimulem a producdo da

agricultura familiar;

IIT. Dotar o municipio com wuma melhor infraestrutura,

proporcionando inclusive o desenvolvimento regional.

3.4 SOLUGCOES TECNICAS E JUSTIFICATIVAS:
Este projeto visa atender a populacdo das comunidades do

Beleza, Mussuan e Alto Alegre a fim de sanar o grave problema da
falta de agua nestas areas, o que tem criado graves impedimentos
para o desenvolvimento dessas comunidades, além do aumento das
doencas de veiculacdo hidrica, em especial atingindo criancas,
devido a ingestdo de A&aguas impréprias para o consumo humano,
como &guas de pequenos lagos naturais, que se formam por ocasiéo
das chuvas e também de cacimbas perfuradas sem os devidos

cuidados.

3.5 METODOS CONSTRUTIVOS E MATERIAIS EMPREGADOS:
Toda a metodologia de construcdo e materiais empregados nos

sistemas de abastecimento d’&gua estdo descritos de forma

detalhada no item, ESPECIFICACOES TECNICAS.

3.6 DISPONIBILIDADE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NALOCALIDADE:
Por tratar-se de materiais de uso especifico para esse tipo

de servico, a grande maioria dos mesmos, deverdo ser comprados,
principalmente, em S&o Luis, capital do Estado, principalmente

os tubos e conexdes.

Os materiais brutos, como areia, tijolo, pedra, etc. deveréo
ser comprados nas préprias localidades ou nos arredores, com

distédncias de até 25 km.

[ . ~
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3.7 DAS ETAPAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D’AGUA:

3.7.1 SERVICOS PRELIMINARES:
Os servicos, antes de iniciados, deverdo ser colocados a

placa, instalado os canteiros e registrado no CREA as ARTs das

obras.

3.7.2 PERFURAGCAO DE POCO TUBULAR:
A captacdo serd feita por meio da perfuracdo de pogos de 80

metros de profundidade com perfuratriz rotativa nas devidas

localidades.

3.7.3 LIMPEZA, DESINFECCAO E ANALISE FISICO QUIMICA:
Serd providenciada por adutores de tubos de PVC, que levara

a agua do pog¢o, necessitando somente de desinfeccdo por meio da
aplicacdo de cloro para o0 tratamento da A&gua e durante a

perfuracdo amostras serdo coletadas para andlise fisico guimica.

3.7.4 BASE E CAIXA D’AGUA:
Préoximo a captagcdo serd implantado o reservatdério de

10.000,00 litros na cota mais favoravel afim de atender a todas

as comunidades

3.7.5 CERCAMENTO:
Em todo perimetro deverd ter alvenaria com postes de

concreto e fios de arame, afim de proteger a entrada de pessoas

e animais.

3.7.6 CASA DE MAQUINAS:
Uma pequena casa dque servird de abrigo para motores e

quadros de comando bem como deposito, a mesma é constituida de

alvenaria e lave de cobertura.

3.7.7 INTALACOES ELETRICAS:
Consiste em toda ligacdo da obra, desde de o ramal de

entrada até os pontos de tomada, iluminacdo e ligacdo do sistema

de bombeamento.

[ N .
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3.7.8 INTALAC@ES HIDRAULICAS:
Consiste na ligacdo dos tubos e conexdes, e ainda do

cavalete e  barrilete interligardo o fluxo entro ©pogo,

reservatdrio e saida para rede,

3.7.9 Rede de distribuicgéo:
Serdo executadas 300 ligagdes domiciliares ao longo de

6.500,00 metros de rede, elas serdo constituidas por tubulacéo

soldavel, registro e torneira em PVC.

Todos o0s materials a serem empregados na obra deverdo ser
comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as
especificagdes a seguir. Todos os servicosserdo executados em
completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda

satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

3.7.10 LIMPEZA E SERVICOS FINAIS:
Durante a obra serd feito periddica remocdo de todo entulho

e detritos que venham a se acumular no local.
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4 .ESPECIFICACAO TECNICA

O objetivo destas especificacdes é estabelecer normas e
critérios para a execucgdo de um sistema de abastecimento de agua,
de modo que os materiails, equipamentos, procedimentos para
execucgdo, controle e medicdo de todos osservigos previstos
deverdo atender integralmente as este caderno e as normas

vigentes.

Competird a empreiteira fornecer todas as ferramentas,
instalacdes provisdrias, maquindrio e aparelhamento adequado a

mais perfeita execucdo dos servigcos contratados.

Qualquer duvida na especificacdo, caso algum material tenha
saido de linha durante a obra, ou ainda caso faca opcédo pelo uso
de algum material equivalente, consultar a Fiscalizacdo de Obras
que, se necessario, farad essa definicéo e para maiores
esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padréo

de qualidade, em todos os niveis da edificacé&o.

4.1 BDI - BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS.
Despesas ou Custos Indiretos: sdo os custos especificos da

Administracdo Central, constituidos de todos os funciondrios que
ndo trabalham diretamente com os servicos técnicos, tais como:
gerente, secretdria, telefonista,auxiliar de servicos gerais,
motorista, vigilancias diversas, etc., prbdé-labore de diretores,
apoio técnico-administrativo e de planejamento, assessoria
juridica,materiais de consumo, depreciacdo de mbdéveis e maquinas,
despesas de manutencdo, compras, contabilidade, contas a receber
e a pagar, almoxarifado central, transporte de material e de

pessoal, operacdo e manutencdo de veiculos, gastos

‘Q&M Avenida Governadora Roseana Sarney, s/n?, Centro, Central do Maranhdo —
MA, CEP 65267-000
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legais, bancéarios e seguros, impostos, taxas, seguros e etc.

Custo financeiro do capital de giro: decorrem em termos e
prazos de recebimento, desembolso, atrasos nos recebimentos
previstos, condicgdes de financiamento de equipamentos,
comparagdo entre custos de estocagem e custo de compra, do
uso e das fontes dos recursos financeiros a disposicédo da empresa

e custo de oportunidade envolvido no negdbdcio da empresa;

Tributos: sdo os impostos como PIS, PASEP, ISS, COFINS, IOF

e outros.

Taxa de comercializagdo: sdo aquelas decorrentes das
atividades de venda dos servicos, isto ¢&, preparo de

concorréncias, publicidade, corretagem, etc.

Beneficio ou lucro: é uma parcela destinada a remuneraro
custo de oportunidade do capital aplicado, capacidade
administrativa, gerencial e tecnoldgica adgquirida ao longo de
experiéncias no ramo, responsabilidade pela administracdo do
contrato e conducéao dos servicos através da estrutura
organizacional da empresa e investimentos na formacdao
profissional do seu pessoal e criar a capacidadede reinvestir

no proéprio negdcio.

4.2 MOBILIZAGCAO E DESMOBILIZACAO.
A Contratada deverd tomar todas as providéncias relativas

Y

mobilizacdo imediatamente apds assinatura do contrato de forma
a poder dar inicio efetivo e concluir a obra dentro do prazo

contratual.

No final da obra, a empreiteira deverd remover todas as
instalacdes do acampamento e canteiro de servigo, equipamentos,
construcgdes provisdrias, detritos e restos de materiais, de modo

a entregar as Aareas utilizadas totalmente limpas.

[ . N
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Os custos correspondentes a estes servicos incluem, mas né&o

se limitam necessariamente aos seguintes:

I. Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento
de construcdo, de propriedade da empreiteira ou
sublocado, até o canteiro de obra e sua posterior

retirada;

IT. Despesas relativas a movimentagdo de todo o pessoal
ligado a empreiteira ou as suas sub-empreiteiras, em
qualquer tempo, até o canteiro de obras e posterior

regresso a seus locais de origem;

ITTI. Despesas relativas as viagens necessarias para
execucdo dos servicos, ou determinadas pela
contratante, realizadas por qualquer pessoa ligada a
empreiteira, qualquer qgue seja sua duracdo ou

natureza.

4.3 PLACA DA OBRA.
A Contratada deverd providenciar a placa de obra nas

dimensdes 2,00m x 2,50m com os dizeres pertinentes a obra.

A placa relativa a obra serd fornecida pela contratada de
acordo com modelos definidos pela entidade contratante, devendo
ser colocada e mantida durante a execucdo da obra em locais

indicados pela fiscalizacéo.

A placa da obra deverd ser confeccionada em chapa
galvanizada, montada sobre moldura de madeira, com pintura a
base de poliuretano, resistente as intempéries. Serd executada
com dimensdes definidas, conforme os padrdes exigidos. Teré
sustentacdo em frechais de madeira 7,5cm x 7,5cm, na altura
estabelecida pelas normas. As 1inscricdes deverdo ter todas as

informacdes basicas sobre a obra.

%\&M Avenida Governadora Roseana Sarney, s/n?, Centro, Central do Maranh3o —
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Critério de medigdo e pagamento: Serd efetuado pagamento
desde que a placa estejam atendendo as descricgdes citadas a cima,

e o0 critério de medicdo serd por m? de execucdo.

Aceite: A fiscalizacdo sempre decidird as questdes que
vierem a surgir quanto a quantidade e aceitabilidade dos
materiais fornecidos, servicgos executados, andamento,
interpretacéao do projeto, especificacdes e comprimento

satisfatdério as cléusulas do contrato.

Imagem a ser tomada como exemplo, porém deverd ser adaptada
de a cordo com o ente federativo, entidade concedente ou JO6rgdo

provedor.

4.4 Limpeza do terreno:
Antes do 1inicio dos servicos, o terreno deverd ser

cuidadosamente limpo e regularizado, sendo retirado do local

os entulhos.

Critério de medigdo e pagamento: Serd efetuado pagamento desde
que a limpeza esteja atendendo as descrigdes citadas acima, e
o0 critério de medicdo serd por m? deF execucgdo.

Aceite: A fiscalizacdo sempre decidird as questdes que
vierem a surgir quanto a quantidade e aceitabilidade dos
materiais fornecidos, sServicos executados, andamento,
interpretacéao do projeto, especificacdes e comprimento

satisfatdério as cldusulas do contrato.

4.5 ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRAS:
E exigéncia indispensdvel da Prefeitura que todos os

materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos e de

primeira qualidade;

Para todos os materiais especificados serdo admitidos

similares. As marcas e modelos deverdo ser aprovados previamente

g@m Avenida Governadora Roseana Sarney, s/n?, Centro, Central do Maranh3o —
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pela fiscalizacéo;

A contratada pela obra é responsavel por todos os itens
relacionados com a execucdo da mesma, tails como: materiais, mdo-
de-obra, obrigagdes sociails, seguros e equipamentos necessarios

a uma perfeita execucdo dos servigos;

A contratada seréd obrigada a empregar na construcgdo, pessoal
especializado. A fiscalizacdo tera poderes para afastar da obra,
qualquer funciondrio que Jjulgar indesejavel ou prejudicial ao

bom andamento dos servicos;

Toda obra deverd ser acompanhada de projetos e detalhes
fornecidos em desenhos e memorial descritivo, os quais obedecerédo

aos critérios da construcdo definida;

Em caso de omissédo de especificacdes, prevalecerd o disposto
no projeto arquitetdnico, ou, na discriminagdo do orgamento.
Quando houver omisséao no projeto arquitetdnico e nas

especificacdes, serd consultada a fiscalizacéo.

Os servicgos que porventura ficarem omissos nestas
especificagdes e/ou projetos, somente serdo considerados
extraordindrios quando autorizados pela fiscalizagdo e com o0s

6rgdos envolvidos no projeto.

A inobservancia das presentes especificacdes ou projetos
implica na ndo aceitacdo parcial ou total dos servicos, devendo
a contratada refazer as partes renegadas sem direito a

indenizacéo.

A obra deverd ter as instalagdes provisdrias necessarias
ao seu bom funcionamento, inclusive banheiro.
A contratada fard um local apropriado para abrigo de
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ferramentas e materiails necessarios ao bom andamento de todos os

servicos.

A contratada é obrigada a manter na obra um conjunto de
todas as plantas e especificacdes para que sejam facilitados os

servicos de fiscalizacédo.

Os materiais a serem empregados nas construgdes deverdo
atender as caracteristicas estabelecidas pela Fiscalizacdo da

Prefeitura e na falta deste as normas da ABNT no que couber.

Os materiais nédo aprovados pela Fiscalizacdo terdo um prazo

de 48 horas para a retirada do recinto da obra.

Todos os empreiteiros deverdo por obrigacdo acatar as ordens

da fiscalizacdo da obra.

Toda e qualquer modificacdo que venha a surgir por ocasiéo
dos servicos deverd ser comunicada imediatamente, afim de que a
fiscalizacdo tome conhecimento e ordene as providéncias a serem

tomadas.

Critério de medigdo e pagamento: Este servico deverd ser
pago proporcionalmente ao executado. Seguindo a composigdo
apresentada, deverd ser a obra acompanhada pelos profissionais
relacionados. Pagamentos proporcionais a execucdo financeira da
obra, abstendo-se ao pagamento, deste item, com valor mensal
fixo. A proporcionalidade do pagamento deverd seguir a seguinte

formula:

Critério de medigdo e pagamento: Serd efetuado pagamento
desde que a etapa esteja concluida e atendendo as descricdes
citadas a cima, o critério de medicdo serd de acordo com as
unidades constantes no orcamento sintético referente a cada

item.
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AM = Valor da medicéo

Valor do contrato sem AM

AM= Administracdo Local da Obra.

Aceite: A fiscalizacdo sempre decidird as questdes que
vierem a surgir quanto a quantidade e aceitabilidade dos
materiais fornecidos, servicos executados, andamento,
interpretacéo do projeto, especificacgdes e comprimento

satisfatdério as cléusulas do contrato.

4.6 Perfuracdo de poco profundo:
Serd realizada wutilizando manancial subterréneo, com

perfuracdo de um poco tubular em solos metassedimentares,

calcdrios e cristalinos.

A Contratada deverad dispor na obra de mdgquina perfuratriz,
equipamentos, ferramentas e materiais em quantidade e capacidade
minima para atender a profundidade estabelecida no projeto, com

reserva suficiente para assegurar a execucdo dos trabalhos.

A perfuracdo deverd atender integralmente nos didmetros de

6” e profundidade de 70m, como estabelecido no projeto.

Critério de medigdo e pagamento: Serd efetuado pagamento
desde que a perfuracdo esteja concluida atendendo as descricgdes

citadas a cima, e o critério de medicdo serd por m de execucgdo.

Aceite: A fiscalizacdo sempre decidird as questdes gue
vierem a surgir gquanto a quantidade e aceitabilidade dos
materiais fornecidos, servicos executados, andamento,
interpretacéao do projeto, especificacdes e comprimento

satisfatdério as cldusulas do contrato.
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4.7 DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR.
Devera ser realizada com o uso de compressor de alta presséo

(sistema airlift), a limpeza inicial para a retirada de sdélidos
e particulas n&o desejadas. Depois deverdo ser utilizados
produtos quimicos dispersantes destinados a desincrustar os
filtros e promover o desenvolvimento do pogo, assim como agregar
as particulas finas existentes e sbélidos ndo desejados a limpeza
do poco é feita no periodo de seis meses, a segunda em um ano,

gerando custos, ficando assim por conta do contratante.

Critério de medigdo e pagamento: Serd efetuado pagamento
desde que a etapa esteja concluida e atendendo as descricgdes
citadas a cima, e o critério de medicdo sera por horas de

execucgdo ndo ultrapassando o valor de projeto.

Aceite: A fiscalizacdo sempre decidird as questdes que
vierem a surgir quanto a quantidade e aceitabilidade dos
materiais fornecidos, servicos executados, andamento,
interpretacéao do projeto, especificacdes e comprimento

satisfatdério as cldusulas do contrato.

4.8 REVESTIMENTO, FILTRO PVC, PROTECAO SANITARIA, FILTRO DE
CASCALHO E TAMPA.
Os filtros e tubo deverdo ser no didmetro de 6” em PVC tipo

geomecénico DN 150r, reforcado com abertura das ranhuras de
0,75mm a colocacdo da coluna de tubos e filtros deverd obedecer
a cuidados especiais, de modo a evitar deformacdo ou ruptura do
material. A coluna deve ser formada por 64m de revestimento

somados a 6 metros de filtro.

Ao longo da coluna de tubos de revestimento deverdo ser
usadas guias centralizadoras a cada 20m de profundidade, de modo
a manté-la centralizada e assegurar a posterior colocacdo de
pré-filtro. As Jjuntas e conexdes dos tubos de revestimento

[ N .
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deverdo ser perfeitamente estanques. A extremidade inferior da

coluna de tubos de filtros deverd ser fechada com cimentacdo do

fundo do poco, antes do mesmo ser colocado, independente do

material do fundo.

Depois de concluido todos os servigos do pogo, devera ser
construida uma laje de concreto simples, fundida no local,
envolvendo tubo de edutor. A mesma deverd apresentar inclinacdes
do centro da borda a fim de evitar infiltracgdes de aguas

superficiais.

A colocacéo do pré-filtro, requerido no programa
construtivo do poco, deverd ser feita paulatinamente, de modo a
formar um anel cilindrico continuo entre a parede de perfuracao

e a coluna de tubos lisos e filtros.

O método de colocacdo do material de pré-filtro deveréd ser
por bombeamento com fluido, pelo método do "contrafluxo", onde
o material wusado serd cascalho rochoso ou seixo rolado em

granulometria 1 e 2.

Terminados os servigos, o poco deverd ser lacrado com chapa

soldada, tampa rosqueada com cadeado ou valvula de seguranca.

Critério de medigdo e pagamento: Serd efetuado pagamento
desde que a etapa esteja concluida e atendendo as descricgdes
citadas a cima, o critério de medicdo serd de acordo com as
unidades constantes no orcamento sintético referente a cada

item.

Aceite: A fiscalizacdo sempre decidird as questdes que

vierem a surgir quanto a quantidade e aceitabilidade dos

materiais fornecidos, servicgos executados, andamento,
interpretacdo do projeto, especificacdes e
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comprimento satisfatdério as clausulas do contrato.

4.9 ANALISE FiSICO—QUiMICA, DESINFECCAO E LIMPEZA COM
COMPRESSOR.
Através da anadlise fisico quimica e bacterioldégica da

agua é possivel verificar e identificar um vasto numero de
elementos que podem contaminar a &gua. Apds o resultado das
andlises, ¢é possivel diagnosticar os possiveis problemas e
determinar qual o tratamento mais adequado para a &agua. Nos
testes realizados, a andlise fisico gquimica e bacterioldbdgica da

agua é capaz de identificar:

I. Coliformes a 35°C e coliformes a 45°C;
IT. Pseudomonas aeruginosa;
IIT. Clostridium sulfito redutor;
IVv. Escherichia coli;
V. Contagem de bactérias heterotrdficas;
VI. Cloro residual livre;
VITI. Ferro;

VIIT. Dureza total;
IX. Metais pesados;
X. Turbidez;
XI. Dentre outros.

Critério de medigcdo e pagamento: Serd efetuado pagamento
desde que a etapa esteja concluida e atendendo as descricgdes

citadas a cima, o critério de medicdo serd de acordo com as
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unidades constantes no orcamento sintético referente a cada

item.

Aceite: A fiscalizacdo sempre decidird as questdes que
vierem a surgir quanto a quantidade e aceitabilidade dos
materiais fornecidos, servicos executados, andamento,
interpretacéo do projeto, especificacgdes e comprimento

satisfatdério as cléausulas do contrato.

4.10 BASE E CAIXA D’AGUA.
O reservatdério serd de polietileno elevado em basede 6 m

de altura, com capacidade para 15.000,00 litros de &gua.

Sua sustentacdo serd através de estrutura de concreto pré-
moldado, constando de uma base de laje circular,apoiada em
3(trés) pilares, conforme manual do fabricante, que descarregam

seu peso em fundacdes deconcreto simples.

O célculo estrutural e instalacdes da base e pilares do

reservatério serdo de responsabilidades do fabricante.

Os pilares serdo pré-fabricados no canteiro e

posteriormente implantados com caminhdo munck de 10 toneladas.

Férmas: Estas serdo executadas com chapa de madeira resinada
de 17mm, obedecendo as medidas dos pilares. A fdrma terd apenas
fundo e laterais ficando a parte superior aberta para receber a
ferragem e posteriormente o concreto. Ao longo de toda fbrma em
intervalos de 50 cm, obrigatoriamente deverd ter gravatas de
travamento, evitando assim que a mesma abra durante a concretagem
ou vibracdo. A partir dos projetos de fabricacdo de fbrmas,
conferir as medidas e realizar o corte das chapas compensadas e
pecas de madeira ndo aparelhada; em obediéncia ao projeto,
observar perfeita marcacdo das posig¢gdes dos cortes, utilizando

trena metédlica calibrada, esquadro de bracos longos,
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transferidor mecénico ou marcador eletrdnico de angulo, etc.;
Com os sarrafos e pontaletes, montar a grelha de suporte da fbérma
do pilar; Pregar a chapa compensada na grelha; Executar demais
dispositivos de travamento do sistema de fdrmas, conforme
projeto de fabricacdo; Fazer a marcacdo das faces para auxilio

na montagem das fdrmas.

Corte e dobra do ago: No que diz respeito a este item, faz-
se necessario seguir o projeto estrutural gque compde este
projeto. E importante verificar as medidas antes de iniciar o

corte das barras.

Concreto: Lancar 1/3 do volume de adgua e toda quantidade de
agregado graudo na betoneira, colocando-a em movimento; lancar
toda a quantidade de cimento, conforme dosagem indicada, e mais
1/3 terco do volume de &gua; apds algumas voltas da betoneira,
lancar toda a guantidade prevista de areia e o restante da agua;
respeitar o tempo minimo de mistura indicado pela norma técnica
e/ou pelo fabricante do equipamento, permitindo a mistura

homogénea de todos os materiais.

Concretagem: Antes do lancamento do concreto, assegurar-se
que as armaduras atendem a todas as disposigdes do projeto
estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente
instalados nas férmas (gabaritos para introducdo de furos nas
vigas; Assegurar-se da correta montagem das fdérmas (geometria
dos elementos, nivelamento, estanqueidade etc.) e verificar a
condicdo de estanqueidade das fdérmas, de maneira a evitar a fuga
de pasta de cimento; Verificar se a resisténcia caracteristica,
se o concreto estd com a trabalhabilidade especificada e se néao

foi ultrapassado o tempo de inicio de pega do concreto; Apds a

verificagcdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e

moldagem de corpos de prova para controle da resisténcia a
=i i 0 50—
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compressdo do concreto, lancar o material com a utilizacdo de
baldes e adensé&-1lo com uso de vibrador de imersdo, de forma que
toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente
envolvidos na massa de concreto; Adensar o concreto de forma
homogénea, conforme NBR 14931:2004, a fim de n&o se formarem
ninhos, evitando-se vibracdes em excesso que venham a causar

exsudacdo da pasta / segregagdo do material.

Locagdo convencional de obras: Verifica-se o comprimento do
trecho da instalacdo; Corta-se o comprimento necessario das
pecas de madeira; Com a cavadeira faz-se a escavagcdo no local
onde serd inserido o pontalete (peca de madeira); O pontalete é
inserido no solo; o nivel é verificado durante este procedimento;
Interligam-se os pontaletes com duas tédbuas, no seu topo,
formando um “L”; Coloca-se travamento de madeira na base de cada
pontalete para sustentar a estrutura do gabarito; No solo, faz-

se o chumbamento.

Itens e suas caracteristicas: Peca de madeira ndo aparelhada
7,5 x 7,5 cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regido;
Sarrafo de madeira ndo aparelhada 2,5 x 7 cm, macaranduba,
angelim ou equivalente da regido; Tabua de madeira 3% qualidade
2,5 x 23 cm, ndo aparelhada; Prego polido com cabeca 17 x 21;
Serra circular de bancada com motor elétrico, poténcia de 1600
W, para disco de didmetro de 10” (250mm); Marcacdo de pontos em

gabarito ou cavalete.

Escavagcao Manual: As escavacdes de valas e blocos para as
fundacdes serdo convenientemente isoladas, escoradas, adotando-
se todas as providéncias e cautelas aconselhaveis para a
seguranca. O construtor executard apenas o movimento de terra
estritamente necessario e indispensédvel para a execucdo dos

servicos de fundagcdo. Se forem encontrados materiais estranhos

g@m Avenida Governadora Roseana Sarney, s/n?, Centro, Central do Maranh3o —
MA, CEP 65267-000

Pa’na22



PREFEITURA MUNICIPAL DE

CENTRAL DO MARANHAO
Sy

as constituicdes normais do terreno, deverdo ser removidos sem
6nus adicional ao preco das escavagdes, salvo em casos

excepcionais a critério da Fiscalizacgéo.

Apbés a fabricagdo dos pilares e laje, e a abertura da vala, onde
sera fixado os pilares, inicia-se o servigo de igamento com
guindaste, os pilares serdo fixados nas valas em seguida
alinhados e prumados para entdo serem concretados. Apdés a
instalagcdo dos 3 pilares, a laje serda icada e instalado sobre os
pilares logo em seguida o mesmo procedimento sera feito com a

caixa d’agua.

Critério de medigdo e pagamento: Serd efetuado pagamento
desde que a etapa esteja concluida e atendendo as descricgdes
citadas a cima, o critério de medicdo serd de acordo com as
unidades constantes no orcamento sintético referente a cada

item.

Aceite: A fiscalizacdo sempre decidird as questdes que
vierem a surgir gquanto a quantidade e aceitabilidade dos
materiais fornecidos, servicos executados, andamento,
interpretacéao do projeto, especificacdes e comprimento

satisfatdério as cldusulas do contrato.

4.11 CERCAMENTO.
Cerca com mourdes de concreto e arame liso galvanizado para

protecdo do sistema de captacdo, recalque, reservacdo e aducéo,
serd construido uma cerca constando de estacas de concreto pré-
moldado a cada 1,82 m, na altura de 2,00 m a partir do nivel do
solo, com dimensdes de 15 x 15 cm, e alvenaria entre as estacas

com altura de 80 cm e 4 pernas de fios de arame.

A alvenaria serd feita sobre viga baldrame em concreto

armado, sendo sua ferragem 4 J 6.3 e estribos de 4.2 mm c.20
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O céalculo estrutural das estacas e mourdes de concreto pré-

moldado serdo de responsabilidade do fabricante.

O acesso ao sistema sera através de um portdo com chapa de
ferro sendo duas folhas de 90 x 180 cm, com pintura em esmalte

sintético, fixado em 02 estacas com uso de parafusos.

Qualquer sobra de material existente por ocasido do término

dos servicos deverd ser retirada

Critério de medigdo e pagamento: Serd efetuado pagamento
desde que a etapa esteja concluida e atendendo as descricgdes
citadas a cima, o critério de medicdo serd de acordo com as
unidades constantes no orcamento sintético referente a cada

item.

Aceite: A fiscalizacdo sempre decidird as questdes que
vierem a surgir gquanto a quantidade e aceitabilidade dos
materiais fornecidos, servicos executados, andamento,
interpretacéao do projeto, especificacdes e comprimento

satisfatdério as cldusulas do contrato.

4.12 CASA DE MAQUINAS.
Locagdo da obra: A obra deverd ser locada apds a limpeza e

regularizacdodo terreno.

A empresa contratada locard a obra rigorosamente com ©
projeto ou sob a orientacdo da fiscalizacdo da Prefeitura,
respeitando o alinhamento da rua, sendo responsavel por qualquer
erro de alinhamento ou nivel e correndo exclusivamente por sua
conta a demolicdo e reconstrucdo dosservicos verificados como

imperfeitos pela fiscalizacgédo.

Critério de medigdo e pagamento: Serd efetuado pagamento

desde que a etapa esteja concluida e atendendo as descricdes
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citadas a cima, o critério de medicdo serd de acordo com as
unidades constantes no orcamento sintético referente a cada

item.

Aceite: A fiscalizacdo sempre decidird as questdes que
vierem a surgir quanto a quantidade e aceitabilidade dos
materiais fornecidos, servicos executados, andamento,
interpretacéo do projeto, especificacgdes e comprimento

satisfatdério as cléausulas do contrato.

Escavagdo manual de vala: As cavas para escavacgdo da
fundacdo corrida deverdo atingir terreno sélido e firme, e serdo
executados de acordo com o projeto especifico da obra. As cavas
deverdo ser molhadas e fortemente apiloadas. No caso de
ocorréncia da presenca de adgua durante a execucdo dos servicgos,

estas serdo esgotadas, de modo que o terreno fique limpo e seco.

Critério de medigdo e pagamento: Serd efetuado pagamento
desde que a etapa esteja concluida e atendendo as descricgdes
citadas a cima, o critério de medicdo serd de acordo com as
unidades constantes no orcamento sintético referente a cada

item.

Aceite: A fiscalizacdo sempre decidird as questdes que
vierem a surgir gquanto a quantidade e aceitabilidade dos
materiais fornecidos, servicos executados, andamento,
interpretacgdo do projeto, especificacdes e comprimento

satisfatdério as cléusulas do contrato.

Férma para viga baldrame: Apdés a etapa anterior, dar-se
inicio a execucdo das férmas, estéds feitas com tadbuas de madeiras
serrada, posicionar duas tabuas paralelas respeitando as medidas
internas, o nivel entre elas e o prumo, em seguida crava-se
pontaletes a cada 70cm onde as tabuas serdo fixadas com pregos,

g@m Avenida Governadora Roseana Sarney, s/n?, Centro, Central do Maranh3o —
MA, CEP 65267-000

Pa’na25



PREFEITURA MUNICIPAL DE

CENTRAL DO MARANHAO
Sy

deixando-as estéaveis.

Critério de medigdo e pagamento: Serd efetuado pagamento
desde que a etapa esteja concluida e atendendo as descrigdes
citadas a cima, o critério de medicdo serd de acordo com as
unidades constantes no orcamento sintético referente a cada

item.

Aceite: A fiscalizacdo sempre decidird as questdes que
vierem a surgir quanto a quantidade e aceitabilidade dos
materiais fornecidos, servicos executados, andamento,
interpretacéao do projeto, especificacdes e comprimento

satisfatdério as cldusulas do contrato.

Corte e dobra do ago: No que diz respeito a este item, faz-
se necessario seguir o projeto estrutural gque compde este
projeto. E importante verificar as medidas antes de iniciar o

corte das barras.

Critério de medigdo e pagamento: Serd efetuado pagamento
desde que a etapa esteja concluida e atendendo as descricgdes
citadas a cima, o critério de medicdo serd de acordo com as
unidades constantes no orcamento sintético referente a cada

item.

Aceite: A fiscalizacdo sempre decidird as questdes que
vierem a surgir quanto a quantidade e aceitabilidade dos
materiais fornecidos, sServicos executados, andamento,
interpretacgdo do projeto, especificacdes e comprimento

satisfatdério as cléusulas do contrato.

Concreto: Lancar 1/3 do volume de adgua e toda quantidade de
agregado graudo na betoneira, colocando-a em movimento; lancar
toda a quantidade de cimento, conforme dosagem indicada, e mais
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1/3 terco do volume de agua; apds algumas voltas da betoneira,
lancar toda a quantidade prevista de areia e o restante da agua;
respeitar o tempo minimo de mistura indicado pela norma técnica
e/ou pelo fabricante do equipamento, permitindo a mistura

homogénea de todos os materiais.

Critério de medigdo e pagamento: Serd efetuado pagamento
desde que a etapa esteja concluida e atendendo as descricgdes
citadas a cima, o critério de medicdo serd de acordo com as
unidades constantes no orcamento sintético referente a cada

item.

Aceite: A fiscalizacdo sempre decidird as questdes que
vierem a surgir quanto a quantidade e aceitabilidade dos
materiais fornecidos, servicos executados, andamento,
interpretacéao do projeto, especificacdes e comprimento

satisfatdério as cldusulas do contrato.

Concretagem: Antes do lancamento do concreto, assegurar-se
que as armaduras atendem a todas as disposigdes do projeto
estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente
instalados nas férmas (gabaritos para introducdo de furos nas
vigas; Assegurar-se da correta montagem das fbrmas (geometria
dos elementos, nivelamento, estanqueidade etc.) e verificar a
condicdo de estanqueidade das fdrmas, de maneira a evitar a fuga
de pasta de cimento; Verificar se a resisténcia caracteristica,
se o concreto estd com a trabalhabilidade especificada e se néao
foi ultrapassado o tempo de inicio de pega do concreto; Apds a
verificagcdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e
moldagem de corpos de prova para controle da resisténcia a
compressdo do concreto, lancar o material com a utilizacdo de
baldes e adensé&-lo com uso de vibrador de imersdo, de forma que

toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente
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envolvidos na massa de concreto; Adensar o concreto de forma
homogénea, conforme NBR 14931:2004, a fim de n&o se formarem
ninhos, evitando-se vibracdes em excesso que venham a causar

exsudacdo da pasta / segregagdo do material.

Critério de medigdo e pagamento: Serd efetuado pagamento
desde que a etapa esteja concluida e atendendo as descricgdes
citadas a cima, o critério de medicdo serd de acordo com as
unidades constantes no orcamento sintético referente a cada

item.

Aceite: A fiscalizacdo sempre decidird as questdes que
vierem a surgir gquanto a quantidade e aceitabilidade dos
materiais fornecidos, servicos executados, andamento,
interpretacéao do projeto, especificacdes e comprimento

satisfatdério as cldusulas do contrato.

Alvenaria de vedagdo: As paredes deverdo obedecer as
dimensdes e alinhamentos indicados nas plantas do projeto de
arquitetura, serdo aprumadas, alinhadas e colocadas em esquadro
e obrigatoriamente o tijolos devem ter amarragdo entre si. Serédo
executadas em tijolos cerdmicos, bem assados, sem falhas ou
fendas, resistentes e de comprovada qualidade. Os tijolos
deverdo ser molhados antes de utilizados. A argamassa empregada
serd de cimento, cal e areia fina no traco 1:2:8. As Jjuntas
de argamassa terdo espessura média de 1,5cm, admitindo-se no

maximo 2, 0cm.

Chapisco: Os revestimentos deverdo apresentar aparamento
perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e nivelados, e
as arestas serdo vivas e perfeitas. As superficies das paredes
deverdo der limpas e molhadas abundantemente antes da aplicacdo

de qualgquer revestimento. As superficies de revestimento deveréo
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ser previamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia

grossa no trago 1:3 de modo a recobrir totalmente as paredes.

Reboco: Todas as alvenarias receberao, interna e
externamente reboco simples em uma s massa com acabamento. A
argamassa para reboco serd de cimento, <cal ou aditivo

aglutinante, e areia no traco 1:2:8.

Critério de medigdo e pagamento: Serd efetuado pagamento
desde que a etapa esteja concluida e atendendo as descricgdes
citadas a cima, o critério de medicdo serd de acordo com as
unidades constantes no orcamento sintético referente a cada

item.

Aceite: A fiscalizacdo sempre decidird as questdes que
vierem a surgir gquanto a quantidade e aceitabilidade dos
materiais fornecidos, servicos executados, andamento,
interpretacéao do projeto, especificacdes e comprimento

satisfatdério as cldusulas do contrato.

Aterro e Contra Piso: Nas areas de construcdo serdo feitas
limpeza e remocdo da camada do terreno dque contenha restos
vegetais ou camadas moles, cuja ocorréncia é prejudicial a

estabilidadedos aterros.

O aterro deverd ser executado em camadas sucessivas de 20
(vinte centimetros), uniformemente umedecido, préximo da umidade
6tima e fortemente apiloado. Os materiais a serem utilizados na
confeccédo dos aterros deverédo ser, de preferéncia, solos areno-
argilosos, lateriticos, picarra de seixo rolado ou areia grossa.
Podendo ser utilizado areia fina quando as condig¢des de umidade

do terreno assim o indicarem;

A compactacdo poderd ser manual ou mecdnica e as camadas
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sucessivas deverdo apresentar umidade adequada.

Critério de medigdo e pagamento: Serd efetuado pagamento
desde que a etapa esteja concluida e atendendo as descrigdes
citadas a cima, o critério de medicdo serd de acordo com as
unidades constantes no orcamento sintético referente a cada

item.

Aceite: A fiscalizacdo sempre decidird as questdes que
vierem a surgir quanto a quantidade e aceitabilidade dos
materiais fornecidos, servicos executados, andamento,
interpretacéao do projeto, especificacdes e comprimento

satisfatdério as cldusulas do contrato.

Estruturas de Concreto: As cintas sob as alvenarias e na
altura de porta, a base da bomba serd executada em concreto
armado Fck >= 15 MPa no traco 1:2:3 (cimento, areia grossa e
seixo lavado), em acordo com o projeto fornecido e na necessidade
de qualgquer esclarecimento ou alteracdo, deverd ser consultada
a fiscalizacdo. A execucdo do concreto deverd obedecer as
prescricdes das NBR-6118, 6120 e 6122, e deverdo ser adaptadas
exatamente as dimensdes de peca da estrutura projetada,
construidas de modo a ndo se deformar sensivelmente sob a acéo
das cargas e pressdes do concretoe suas fendas deverdo ser

vedadas com papel de saco de cimento no momento da concretagem.

Antes do lancamento do concreto, as formas deverdo ser
limpas e molhadas até a saturacdo. As armadurasde verdo obedecer
as prescrigcdes da NB-3, antes de sua introducdo nas fdrmas,
deverdo estar limpas, ndo se admitindo a presenca de graxas ou
acentuada oxidacdo, para a fixacdo da ferragem as fbrmas, serdo
utilizadas cocadas, confeccionadas em cimento e areia grossa com

a mesma resisténcia da peca estrutural. Durante o lancamento do

g@m Avenida Governadora Roseana Sarney, s/n?, Centro, Central do Maranh3o —
MA, CEP 65267-000

Pa’naBO



PREFEITURA MUNICIPAL DE

N\~ CENTRAL DO MARANHAO

%% Compromisso e Desenvolvimento

concreto, serdo observadas e mantidas as posicdes e afastamentos
das Dbarras. O concreto deverd ser dosado racionalmente e
apresentar a resisténcia caracteristica exigida (Fck >=15 MPa).
Ndo serédo permitidos entre o preparo da mistura e o lancamento

nas formas, intervalos de tempo superior a 30 (trinta) minutos.

O adensamento do concreto deverd ser feito através de
vibracdo mecénica, a critério da fiscalizacdo. Deverd ser
evitado, ao maximo, interrupcdo na concretagem em elementos
intimamente interligados, como medida de diminuicdo dos pontos
fracos da estrutura. Quando tais interrupcdes se tornarem
inevitadveis, as Jjuntas deverdo ser irregulares com superficies
escariadas, lavadas e cobertas com uma camada de cimento, antes

de se recomecar a concretagem.

Ndo serd permitida concretagens com altura de lancamento
superior a 2,00m, devendo ser abertas janelas ou aberturas para
auxiliar o adensamento. Deverd ser rigorosamente observada a
cura do concreto lancado durante 07 (sete) dias consecutivos e

as superficies deverdo ser mantidas umedecidas;

As vigas de concreto armado serdo de 15 x 10 cm pelo
comprimento da parede com armadura de 4 g 8.0 mm e estribosde ¢

5.0 mm c.20.

Critério de medigdo e pagamento: Serd efetuado pagamento
desde que a etapa esteja concluida e atendendo as descricdes
citadas a cima, o critério de medicdo serd de acordo com as
unidades constantes no orcamento sintético referente a cada

item.

Aceite: A fiscalizacdo sempre decidird as questdes que

vierem a surgir quanto a quantidade e aceitabilidade dos

materiais fornecidos, servicgos executados, andamento,
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interpretacéo do projeto, especificacgdes e comprimento

satisfatdério as cléausulas do contrato.

Laje pré-fabricada: Posicionar as 1linhas de escoras de
madeira e as travessas conforme previsto em projeto; nivelar as
travessas (tdbuas de 20cm posicionadas em espelho) recorrendo a
pequenas cunhas de madeira sob os pontaletes; O escoramento deve
ser contra ventado nas duas direcdes para impedir deslocamentos
laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos
pontaletes; caso o projeto estrutural preveja a adogdo de contra
flechas, adotar escoras de maior comprimento ou calcos mais altos
nos apoios intermedidrios, obedecendo a cotas estabelecidas; com
o escoramento Jj& executado, apoiar as vigotas nas extremidades,
observando espacamento e paralelismo entre elas; para tanto,
utilizar as proéprias lajotas (tavelas) para determinar o
afastamento entre as vigotas; as vigotas devem manter apoio nas
paredes ou vigas periféricas conforme determinado no projeto
estrutural, com avanco nunca menor do que b5cm; conferir
alinhamento e esquadro das vigotas; apoiar as lajotas sobre as
vigotas, garantindo a Jjustaposicdo ©para evitar vazamentos
durante a concretagem; nas operacgdes de montagem, 0os
trabalhadores devem caminhar sobre tédbuas apoiadas na armadura
superior das trelicas de aco, nunca pisando diretamente sobre as
lajotas; posicionar as armaduras de distribuicgdo, negativa e das
nervuras transversais; molhar abundantemente as lajotas
ceramicas antes da concretagem para que ndo absorvam a agua de
amassamento do concreto; lancar o concreto de forma a envolver
completamente todas as tubulacdes embutidas na laje e atingir a
espessura definida em projeto. Realizar o acabamento com
desempenadeira de modo a se obter uma superficie uniforme;
enquanto a superficie ndo atingir endurecimento satisfatédrio,

executar a cura do concreto com agua potavel; promover a retirada
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dos escoramentos somente quando o concreto atingir resisténcia
suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004, que
deve ser feita de forma progressiva, e sempre no sentido do

centro para o0s apoios.

Critério de medigdo e pagamento: Serd efetuado pagamento
desde que a etapa esteja concluida e atendendo as descricgdes
citadas a cima, o critério de medicdo serd de acordo com as
unidades constantes no orcamento sintético referente a cada

item.

Aceite: A fiscalizacdo sempre decidird as questdes que
vierem a surgir gquanto a quantidade e aceitabilidade dos
materiais fornecidos, servicos executados, andamento,
interpretacéao do projeto, especificacdes e comprimento

satisfatdério as cldusulas do contrato.

Porta de ferro: A porta serd em chapa de ferro, nos vaos

indicados em projeto.

Todos os trabalhos de serralheria serdo realizados com a
maior perfeicdo, mediante emprego de mdo-de-obra especializada,
de primeira qualidade, e executados rigorosamente de acordo com

o projeto.

Levando em conta a vulnerabilidade das esquadrias de ferro
nas juntas entre os quadros ou marcos € a alvenaria ou concreto,
elas serdo cuildadosamente preenchidas com calafetador que lhe

assegure a elasticidade permanente.

As partes mdbéveis das esquadrias serdo dotadas de
pingadeiras, de forma a garantir perfeita estanqueidade,

evitando, dessa forma, penetracdo de agua de chuva.

O material a empregar serd novo, limpo,
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perfeitamente desempenado e sem nenhum defeito de fabricacéo.

Seus chumbadores serdo assentados com argamassa de cimento

e areia média no traco 1:3.

Basculante: Consiste em uma estrutura pronta de ferro sendo
sua colocacdo mediante chumbamento no local. Para essa fixacédo
serd necessario o uso de concreto, que entre em sua estrutura

mbével ocasionando a ndo abertura deste dispositivo.

Critério de medigdo e pagamento: Serd efetuado pagamento
desde que a etapa esteja concluida e atendendo as descricgdes
citadas a cima, o critério de medicdo serd de acordo com as
unidades constantes no orcamento sintético referente a cada

item.

Aceite: A fiscalizacdo sempre decidird as questdes que
vierem a surgir gquanto a quantidade e aceitabilidade dos
materiais fornecidos, servicos executados, andamento,
interpretacéao do projeto, especificacdes e comprimento

satisfatdério as cldusulas do contrato.

Pintura, selagem e emassamento: Todas as superficies
deverdo ser seladas e emassadas antes de pintadas. Na etapa da
de aplicacdo de fundo selador deve-se seguir as recomendac¢des do
fabricante. J& durante a aplicacdo de massa, a mesma deve ser
aplicada uniformemente em todas as paredes, dando-se um
intervalo de secagem para entdo iniciar o processo de lixamento.
Se faz necessario usar trés numeracdes de lixas até atingir o

acabamento liso e sem imperfeigdes.

As paredes deverdo ser cuidadosamente limpas e preparadas

para o tipo de pintura aque se destinam.

Deverao ser dadas tantas demdos quantas forem
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necessarias de forma a se obter uma coloracdo uniforme.

As tintas a empregar serdo exclusivamente de fabrica e

deverdo ser apresentadas na obra nas embalagens originais.

Serdo aplicadas os seguintes tipos: Pintura esmalte,
sintético em esquadria de ferro e tinta acrilica premium, cor
branco fosco, tinta a base de dispersdo aquosa de copolimero
estireno acrilico, fosca, linha premium sobre o reboco das

paredes.

Critério de medigdo e pagamento: Serd efetuado pagamento
desde que a etapa esteja concluida e atendendo as descricgdes
citadas a cima, o critério de medicdo serd de acordo com as
unidades constantes no orcamento sintético referente a cada

item.

Aceite: A fiscalizacdo sempre decidird as questdes que
vierem a surgir quanto a quantidade e aceitabilidade dos
materiais fornecidos, servicos executados, andamento,
interpretacéao do projeto, especificacdes e comprimento

satisfatdério as cldusulas do contrato.

4.13 INSTALACOES ELETRICAS:
As instalacdes serdo executadas conforme projeto

especifico, atendidas as normas da ABNT, e Da concessionaria

local. As especificacdes da instalacdo sdo as seguintes:

As instalacdes deverdo ser executadas com esmero e bom
acabamento; 0s condutores, condutos e equipamentos
cuidadosamente dispostos nas respectivas posicdes e firmemente
ligados as estruturas de suporte e aos respectivos pertences,

formando um conjunto mecdnico e elétrico de boa qualidade.

As partes vivas expostas dos circuitos e do equipamento
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elétrico serdo protegidas contra contatos acidentais, seja por
um invélucro protetor, seja pela sua colocacdo fora do alcance

das pessoas ndo qualificadas.

Somente serdo empregados materiais rigorosamente adequados
a finalidade em vista e que satisfacam as normas da ABNT que lhe

sejam aplicaveis.

Em lugares uUmidos ou normalmente molhados, nos expostos as
intempéries e onde o material possa sofrer a acgdo deletéria dos
agentes corrosivos de qualquer natureza deverdo ser usados

materiais destinados a essa finalidade.

Todas as extremidades 1livres dos tubos serdo, antes da
concretagem, e durante a construcdo, convenientemente obturadas,

a fim de evitar a penetracdo de detritos e umidade;

Serdo empregadas caixas de plastico 4”x2” nos pontos de

tomada e interruptores.
Os interruptores e tomadas serdo da marca Pial ou similar.

Os condutores serdo do tipo antichama da marca Copperline,
ou similar, e serdo tdo curtos e retilineos gquanto possivel, sem

emendas ou interrupcdes.

Serdo ligadas a terra as partes metdlicas das estruturas

dos quadros de distribuicdo e de medicéo.

Os condutos serdo rigidos, do tipo ponta e bolsa, da marca
Tigre ou similar. Serdo instalados antes da concretagem dos
elementos estruturais. As caixas e bocas dos eletrodutos serédo

vedadas, para impedir a entrada de argamassa ou nata do concreto.

Os disjuntores serdo montados em caixas de embutir de chapa

de aco 22, com barramento de neutro, terra e
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circuitos. Poderdo ser da marca Lorenzeti, ou similar.

A lumindria da casa de bomba sera do tipo incandescente,
apropriada para tal fim, fixados na estrutura da laje do teto

desta, com poténcia de 100 W.

Critério de medigdo e pagamento: Serd efetuado pagamento
desde que a etapa esteja concluida e atendendo as descricgdes
citadas a cima, o critério de medicdo serd de acordo com as
unidades constantes no orcamento sintético referente a cada

item.

Aceite: A fiscalizacdo sempre decidird as questdes que
vierem a surgir gquanto a quantidade e aceitabilidade dos
materiais fornecidos, servicos executados, andamento,
interpretacéao do projeto, especificacdes e comprimento

satisfatdério as cldusulas do contrato.

4.14 INTALACOES HIDRAULICAS.
A aducdo seréd realizada interligando o pogo ao reservatédrio

de distribuicdo. A tubulacdo serd em PVC classe 15 DN PBA (o
didmetro, segundo as normas, deve ser igual ou imediatamente

inferior ao do recalque da bomba, conforme projeto especifico).

A bomba serd do tipo submersa de 1,5 cv e tubulacdo de 50

mm como todas as unides estanques e coladas.

No que diz respeito ao cavalete e o barrilete, juntamente
com todas as ligacgdes do reservatdério, deverdo ser montados de

acordo com o esquema de ligacdo constante no projeto.

O sistema de clorador deve ser instalado dentro da caixa de
passagem entre a alimentacdo que sai do pogo para o reservatdrio,
devendo ter espaco suficiente para a troca e manutencdo do

clorador esse acessdério pode ser da marca Nautilus ou similar.
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Critério de medigdo e pagamento: Serd efetuado pagamento
desde que a etapa esteja concluida e atendendo as descrigdes
citadas a cima, o critério de medicdo serd de acordo com as
unidades constantes no orcamento sintético referente a cada

item.

Aceite: A fiscalizacdo sempre decidird as questdes que
vierem a surgir quanto a quantidade e aceitabilidade dos
materiais fornecidos, servicos executados, andamento,
interpretacéo do projeto, especificacgdes e comprimento

satisfatdério as cldusulas do contrato.

4.15 REDE DE DISTRIBUICAO.
A Rede de distribuicdo serd construida em tubos e conexdes

de PVC rigido PBA com diédmetro de DN 50 classes 12. O método
empregado para o cadlculo da rede, foi o seccionamento ficticio,

com coeficiente de Hazen-Williams C=140.

Escavacdo de valas: O processo de abertura de valas pode
ser mecdnico ou manual. A escolha é basicamente definida em
funcdo do tipo de solo, do local de trabalho e da disponibilidade

ou ndo de equipamentos.

As valas para receberem o0s coletores serdao escavadas
seguindo a linha do eixo sendo respeitado o alinhamento e
profundidade indicados no projeto. A colocacdo da tubulacédo
deverd seguir paralelamente a abertura da vala devendo esta ser

escavada em trechos ndo superiores a 100 m.

Instalagdes dos tubos: As instrucdes para Instalacdo dos

tubos devem obedecer a NBR9822/87:

Valas: As valas terd&o largura minima de D+30cm, sendo D o

didmetro externo do tubo, ndo podendo ter largura inferior a

Pl
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40cm; deve ser demarcado através de estaqueamento de 20 em 20

metros.

A profundidade deverd garantir o recobrimento do tubo de
pelo menos 60 cm, no caso de ruas com movimento intensivo

de veiculos o recobrimento ndo pode ser inferiora 70 cm;

A vala deverd ser escavada de forma a resultar uma
secdo retangular, sempre qgque possivel e pelo menos na parte
inferior; é necessario afastar os entulhos resultante da quebra
do pavimento ou eventual base de revestimento do solo para
longe da borda da wvala, evitando se com isso seu uso indevido no

envolvimento dos tubos.

A localizacédo das valas deverd se situar no terco mais alto
das ruas, sempre de acordo com a planta da rede de distribuicéo

de &gua.

Quando a escavacdo atingir o lencol fredtico, deve-se ter
o cuidado de manter o terreno permanentemente drenado. Este
esgotamento, normalmente, deverd ser obtido por meiode bombas
acionadas a motor. Em casos excepcionais far-se-4o rebaixamento

do lencol.

Assentamento dos tubos: Antes do assentamento o tubo devera
ser inspecionado de modo a poder visualizar falhas que pdr acaso possa

apresentar, caso isto aconteca, o tubo deverd ser rejeitado;

O leito da vala, onde irdo apoiar os tubos, deverd ser plano
e deverd ser colocado um colchdo de material arenoso, isento de
pedras que possam comprometer a seguranca da tubulacdo; a

espessura sera de 10cm;

No ato do assentamento dos tubos, deverd ser feito a
limpeza, retirando-se todos os corpos estranhos, assim como nas
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cavidades destinadas ao anel de borracha e na ponta a ser
acoplada. 0 assentamento das tubulacgdes devera seguir
paralelamente a abertura das valas e devera ser executadano
sentido de Jjusante para montante, com a bolsa voltada para

montante.

No caso de interrupcdo do assentamento, deverd ser feito o
tamponamento dos tubos externos, no sentido de evitar entrada de

material ou elementos estranhos.

Para a execucdo das Jjuntas eléasticas, aplicar pasta
lubrificante apropriada (tigre, pér exemplo). E vedada a
aplicacdo de graxa, 6leos ou sabdes que podem atacar o anel de

borracha.

Para a execucgdo das juntas soldadas, além da limpeza a ser

verificada dos tubos, deverd ser empregada a seguinte técnica:

I. Lixar (com lixa de pano n.100);

IT. Limpar e preparar as superficies com solucado
limpadora;
IIT. Aplicar o adesivo uniformemente e sem excesso.

Enchimento das wvalas: Quando o solo resultante das escavacdes
apresentar fragmentos de rochas capazes de danificar os tubos, o
reaterro deverd ser feito com material cuidadosamente pelo menos até
20cm acima da geratriz superiordo tubo, podendo o resultante ser

preenchido com o material restante da escavacgédo.

Cuidados especiais deverdo ser tomados na compactacdo do

solo de reaterro das valas, com apiloamento em camadasde 20cm.

O reaterro serd executado por processo manual e/ou mecanico,
em duas etapas: na primeira etapa, apenas pelo processo manual,

%\\QM Avenida Governadora Roseana Sarney, s/n2, Centro, Central do Maranh3o —
MA, CEP 65267-000
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devendo ser feito em camadas de no maximo 10 cm de espessura,
bem molhadas e compactadas com maco de 30 kg até atingir 10 cm
acima da geratriz superior do tubo. Nesta etapa deve-se exigir
maior rigor na execucgdo dos servicos, de modo a evitar pressdes
desiguais e movimentos que possam desnivelar, desalinhar,

trincar ou mesmo quebraras canalizacdes.

Na segunda etapa serad feito o reaterro até atingir o nivel
do terreno, em camadas de no maximo 30 cm, podendo ser usado

um compactador mecénico.

A retirada do escoramento sé6 poderd ser feita a medida que

vai sendo preenchida a vala, de modo a evitar desmoronamentos.

Ensaio da tubulagdo: Antes do completo recobrimento da
tubulagédo, cumpre-se verificar se ndo houve falhas da montagem nas
juntas, conexdes, tubos etc., ou se ndo foram assentados tubos
avariados no transporte ou manuseio. Para executar esta verificacdo,
recomenda-se © recobrimento apenas das partes centrais dos tubos,
deixando-se as juntas e conexdes a descoberto e procede-se o ensaio;
utilizando-se de bomba de ensaio, ou outro processo. Devera ser
realizado em cada trecho de aproximadamente 500m, uma pressao
50% superior a pressdo méaxima, ndo podendo em ponto algum da
tubulacdo ser inferior a 1lkgf/cm2; assim como ndo exceder a pressao
de ensaio dos tubos na fabricacdo, ou seja, a que determinou sua

classe.

Em linha de importédncia secundaria, o ensaio pode ser
procedido com a pressdo da &agua disponivel, sem o recurso da
bomba de ensaio; A duracdo da prova devera ser pelo menos de 1
hora para a rede de distribuigcdo e adutora, e de 5 horas

para ligacdes domiciliares.

Tubos: Os tubos a serem assentados deverdo obedecer

obrigatoriamente as normas brasileiras sendo que para a rede os

%\\’E"“ﬂ_@_ﬂ“’ Avenida Governadora Roseana Sarney, s/n2, Centro, Central do Maranh3o —
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tubos serdo de classe 12 (NBR5647 da ABNT), para adutora sera

sempre classe 15 ou superior obedecendo a NBR 5647 da ABNT.

Ligacgodes domiciliares: Seréo executadas ligacdes
domiciliares, com escavagdo para colocacdo de tubulacgdo PVC
soldavel de ¥” dentro do terreno do morador, em local acessivel
a 1inspecdo da Concessiondria, com instalacdo de registro e
torneira de PVC. As valas serdo reaterradas e quaisquer
demolig¢cdes de pavimento que se fizerem necessarias serdo

recuperadas.

Critério de medigdo e pagamento: Serd efetuado pagamento
desde que a etapa esteja concluida e atendendo as descricgdes
citadas a cima, o critério de medicdo serd de acordo com as
unidades constantes no orcamento sintético referente a cada

item.

Aceite: A fiscalizacdo sempre decidird as questdes que
vierem a surgir quanto a quantidade e aceitabilidade dos
materiais fornecidos, servicos executados, andamento,

interpretacdo do projeto, especificagcdes e comprimento.

4.16 LIMPEZA E SERVICOS FINAIS.
Depois de encerrada a obra, a mesma deverd ser mantida limpa e

bem acabada até seu recebimento pela FISCALIZACAO. Para a entrega
da obra, todos os revestimentos, pisos, acessdérios, metais,
etc., serdo limpos e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem
danificados, utilizando-se os produtos especificos para cada
caso. A obra serd entregue em perfeito estado de limpeza e
conservacdo. Deverdo apresentar funcionamento perfeito todas as
suas instalacdes, equipamentos e aparelhos, com as instalacdes

definitivamente ligadas as redes de servigos puUblicos.
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Critério de medigdo e pagamento: Serd efetuado pagamento
desde que a etapa esteja concluida e atendendo as descrigdes
citadas a cima, o critério de medicdo serd de acordo com as
unidades constantes no orcamento sintético referente a cada

item.

Aceite: A fiscalizacgdo sempre decidirad as questdes que vierem a
surgir quanto a quantidade e aceitabilidade dos materiais fornecidos,
servicgos executados, andamento, interpretacao do projeto,

especificacdes e comprimento.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DO MARANHAO m

CNPJ: 01.612.342/0001-25

11/03/2026

BDI - Planilha de Calculo

Objeto: POGOS ARTESINAOS
Tomador: CENTRAL DO MARANHAO
Municipio: CENTRAL DO MARANHAO

Em atengao ao estabelecido pelo Acérdao 2622/2013 — TCU - Plenario reformamos a orientacao e indicamos a utilizagdo dos seguintes parametros para
taxas de BDI:

Tipo de obra:

Construcao de Redes de
Abastecimento de Agua,
Coleta de Esgoto e
Construcdes Correlatas

Alternativa mais vantajosa para a

Obras que se enquadram no tipo escolhido:

Para o tipo de obra “Construgdo de Redes de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgoto e
Construgdes Correlatas” enquadram-se: a construgdo de sistemas para o abastecimento de

Administragio Pablica: Onerado agua tratada: reservatorios de distribuigdo, estagdes elevatorias de bombeamento, linhas
) principais de adugao de longa e média distancia e redes de distribuicdo de agua; a construgdo
de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estagdes de tratamento de esgoto
(ETE), estagdes de bombeamento de esgoto (EBE); a construgdo de galerias pluviais (obras de
BDI ABAIXO PODE SER ACEITO micro e macro drenagem). Esta classe compreende também: as obras de irrigagdo (canais); a
manutengao de redes de abastecimento de agua tratada; a manutencgéo de redes de coleta e
de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificagdo 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-
OK se ainda a construgao de esta¢des de tratamento de agua (ETA).
OBSERVAGOES
Parametro % Verificagao
Administracdo Central Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme
Min: 3.43% Max: 6.71% OK legislagdo vigente. Apresentar declaracao informando o percentual de ISS incidente sobre
- - - - - 2 esta obra, considerando a base de calculo prevista na legislacdo municipal.
Sequros e Garantias OK
Min: 0,28% Max: 0,75%
Riscos
OK As tabelas que apresentam os limites foram construidas sem considerar a desoneragao sobre
Min: 1,00% Max: 1,74% a folha de pagamento prevista na Lei n° 12.844/2013. Caso o CNAE da empresa indique que a
Despesas Financeiras mesma deve considerar a contribuicdo previdenciaria sobre a receita bruta, sera somada a
OK aliquota de 2% no item impostos.
Min: 0,94% Max: 1,17%
Lucro OK (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+1)
Min: __ 674% __ Max.___ 940% BDI = a=n -1
Impostos: PIS OK Onde
AC: taxa de administrac&o central
Impostos: COFINS OK S taxa de seguros,
R: taxa de riscos;
. G: taxa de garantias
Impostos: ISS (mun.) OK DF: taxa de despesas financeiras;
) ~ L taxa de lucro/remuneracéo
Regime de desoneracgao (4,5%) OK | taxa de incidéncia de impaostos (PIS, COFINS, ISS)

Breno Rafael Silva Aratjo
Engenheiro Civil
Crea-MA: 111790588-8
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Prefeitura Municipal de Central do Maranhao
CNPJ: 01.612.342/0001-25

O CENTRAL DO MARANHAO

171
26/02/2026

N\ Compromisso e Desenvolvimento |
ENCARGOS SOCIAIS
PIAU - VIGENCIA A PARTIR DE 01/2026
. = COM DESONERAGCAO
copico DESCRICAO HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
A5 SEBRAE
A6 Salario Educagéao
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A9 SECONCI
A TOTAL
GRUPO B
B1 Repouso semanal remunerado
B2 Feriados
B3 Auxilio - Enfermidade
B4 13° Salario
B5 Licenga Paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de Chuvas
B8 Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 Salario Maternidade
B TOTAL
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado
C2 Aviso Prévio Trabalhado
C3 Férias Indenizadas
C4 Deposito de Recisdo Sem justa Causa
C5 Indenizacao Adicional
C TOTAL
GRUPO D
D1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso
D2 Prévio indenizado
D TOTAL
TOTAL (A+B+C+D)

Engenheiro Civil



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DO MARANHAO
CNPJ: 01.612.342/0001-25

@ Bancos B.D.l. Encargos Sociais
"REFE'WRAMUN'C"'MDE ~ POGO ARTESIANO CENTRAL DO MARANHAO SINAPI - 01/2026 - 24,2% Nao Desonerado:
\%% CENTRAL DO MARANHAO Maranhio Horista:
\D°" Compromisso e Desenvolvimento 3 SICRO3 - 10/2025 - Mensalista:
Maranhao

ORSE - 12/2025 - Sergipe
CAEMA - 12/2019 -
Maranhao

Cronograma Fisico e Financeiro
Total Por Etapa

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

Item Descrigao

Porcentagem 15,7% 19,75% 12,34% 26,88% 18,05% 7,28%
Custo
Porcentagem Acumulado 15,7% 35,45% 47,79% 74,67% 92,72% 100,0%

Custo Acumulado

Breno Rafael Silva Araujo
Engenheiro Civil
CREA: 111790588-8

Av Roseana Sarney, Centro, Central/MA
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CNPJ: 01.612.342/0001-25 11/03/2026
Bancos B.D.l Encargos Sociais
ﬂ PREFEITURAMUNICIPALDE POGO ARTESIANO CENTRAL DO MARANHAO SINAPI - 01/2026 - Maranhdo 24,2% N&o Desonerado:
N CENTRAL DO MARANHAO SICRO3 - 10/2025 - Maranhéo Horista:
\\ ORSE - 12/2025 - Sergipe Mensalista:

CAEMA - 12/2019 - Maranhao

Curva ABC de Servigos
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso
Acumulado (%)

9630 ORSE Ramal de ligagdo de agua (Rede de distribui¢do a fachada do lote) Conversao InfoWOrca un 300,0
PROPRIO Préprio Administragao local de obra SERT - SERVIGOS TECNICOS Més 6,0
PROPRIO Préprio FORNECIMENTO E INTALAGAO DE CAIXA D ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS UN 3.0

BR E PECAS
325 ORSE Transformador de 30 kva, 15 kv, 60 hz, at 13,8kv, bt 220/127v Subestagéo Transformadora em Poste un 3,0
6256 ORSE Revestimento Tubo Liso PVC Geomecanico Reforgado DN 150mm Conversao InfoWOrca m 180,0
6235 ORSE Perfuragéo N i alterado / Comp DN 6" (Pogo 120m) Conversao InfoWOrca m 140,0
103333 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA Alvenaria de Vedagao m? 148,02

HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

6296 ORSE Pré-Filtro Comum - Cascalho de Quartzo Arredondado Conversé&o InfoWOrca m* 10,0
94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGCO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Produg&o de Concreto m? 23,47
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF 05/2021
98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 Instalagdes para Canteiros de Obras m? 150,0
103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - Concretagem para Estruturas de m? 12,48
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 Concreto Armado
6268 ORSE Revestimento Filtro PVC - Geomecanico Reforgado DN 150mm Conversao InfoWOrca m 60,0
240425 CAEMA LIMPEZA COM COMPRESSOR 2404 H 100,0
240428 CAEMA DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR 2404 H 100,0
190186 CAEMA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM AGCO 1901 UN 3,0
GALVANIZADO DIN 2440, DN 75, INCLUSIVE VALVULA, REGISTROS E
MANOMETROS
PROPRIO Proprio ICAMENTO COM CAMINHAO MUNCK ATE 12T CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 24,0
RR 01 MAOQLIINAS F FOUIPAMENTOS
102115 SINAPI BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A70 M, Q 1,8 A Bombas Hidraulicas - Centrifugas, UN 3,0
5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2025_PS Horizontais e Submersiveis
87794 SINAPI EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO Massa Unica Externa m? 183,24

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BALDES - Concretagem para Estruturas de m? 7,57
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 Concreto Armado

6232 ORSE Perfuragéo em Rocha Calcaria / Camadas Alteradas DN 6" - Pogo 150m Conversao InfoWOrca m 60,0

040104 CAEMA LOCAGAO DE REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA 401 M 6.500,0

102486 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Produg&o de Concreto m? 7,05

AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

87794 SINAPI EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO Massa Unica Externa m? 12,8
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

10891 ORSE Portao de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2", com barra Esquadrias de Aluminio m? 9,81
quadrada de 3/4" na vertical e esticador redondo de 3/4", inclusive fechadura e
dobradicas
6237 ORSE Perfuragdo em Rocha Cristalina Alterada / Compacta DN 6" (Pogo 100m) Conversao InfoWOrca m 40,0
96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK  Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas, m? 54
15 MPA, COM USO DE JERICA (LANGAMENTO, ADENSAMENTO E Vigas Baldrame)
ACABAMENTO. AF 06/2017
102082 SINAPI ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2", COM Escadas M 21,0

GUARDA-CORPO, PARA ALTURAS MAIORES QUE 3 M, FIXADA COM
CHUMBADOR MECANICO. AF 11/2020

92795 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS KG 511,48
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

92263 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM  Férmas para Estruturas de Concreto m? 20,25
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 Armado
10206 ORSE Poste auxiliar p/entrada energia, em ferro galvanizado d=3" e h=7,0m, com 04 Postes Tubulares de Ferro Galvanizado un 3,0
isoladores
100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM Esquadrias - Portas m? 4,41
GUARNICOES. AF 10/2025
3716129 SICRO3 Fabricagédo de mourao de concreto esticador - se¢ao quadrada de 15 cm - areia un 60,0
e brita comerciais
145 ORSE Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em Estruturas Pre-Moldadas de Concreto m? 26,64
madeira e capeamento 4cm
88489 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM Pintura Interna m? 183,24
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014
103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS  Concretagem para Estruturas de m? 3,42

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO  Concreto Armado
E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS

74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 5,0
99059 SINAPI LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS  Locagéo de Obras M 39,6
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024
2841 ORSE Fornecimento de arame de ferro galvanizado 12 bwg Fornecimento de Materiais para Redes kg 90,0
de Fnarnia Flétrica a lliminacan
92794 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS KG 261,48
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
8722 ORSE Hipoclorador / Bomba dosadora analégica de solugdes, vazao de 0,5a 15I/he  Fornecimento de Bombas e Valvulas de un 3,0
preséo de 0 a 15 bar Pé
91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, Instalagdes Elétricas - Eletrodutos M 250,5
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
AF 03/2023 Interruptores
91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO AZUL, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, Instalagdes Elétricas - Eletrodutos M 250,5
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
AF 12/2015 Interruptores

Av Roseana Sarney, Centro, Central/MA



88497 SINAPI

240446 CAEMA

96522 SINAPI

91929 SINAPI

88489 SINAPI

92514 SINAPI

96555 SINAPI

240470 CAEMA

2797 ORSE

3 ORSE

96536 SINAPI

6284 ORSE

95468 SINAPI

92801 SINAPI

4880 ORSE

2450 ORSE

96527 SINAPI

96986 SINAPI

88485 SINAPI

353 ORSE

140 ORSE

1870 ORSE

88485 SINAPI

101876 SINAPI

98111 SINAPI

96536 SINAPI

93660 SINAPI

91835 SINAPI

3066 ORSE

96527 SINAPI

93664 SINAPI

240422 CAEMA

93662 SINAPI

97589 SINAPI

91979 SINAPI

10793 ORSE

91997 SINAPI

91855 SINAPI

91925 SINAPI

10907 ORSE

91925 SINAPI

91904 SINAPI

91925 SINAPI

371 ORSE

91927 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DO MARANHAO
CNPJ: 01.612.342/0001-25

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023
DESINFECGAO

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM
ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO VERDE, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 12/2015

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF 04/2023

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4
UTILIZACOES. AF 09/2020

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE JERICA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 01/2024

ANALISE FiSICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA AS EXPENSAS DO
EMPREITEIRO (A MESMA SERA ACEITA SE ESTIVER DEVIDAMENTE
IDENTIFICADA COM A MATRICULA E NOME DO SERVIDOR DA CAEMA QUE
EFETUOU A COLETA)

Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. =
0.60 x 0.60 x 0.60m

Limpeza manual de terreno com vegetagao rasteira, incluindo rogagem e queima

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

Tampa de Pogo Cap Macho Reforgado em 200mm

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)

CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022
Quadro de medigao monofasico, sem fiagdo
Limpeza geral

ESCAVAGCAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF 06/2014

Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 25mm (3/4")

Ago CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagdes - R1

Basculante de ferro

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF 04/2023

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 07/2025

CAIXA DE INSPEGCAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

Fornecimento de isolador de disco polimérico 15 kv

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO
ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025
PROTECAO SANITARIA

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 02/2020

INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embultir, p/eletroduto - Rev 01

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 03/2023

Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm? a 70mm?
comgrampo "U" e porcas de ago galv.Ref:-TEL-583 ou similar - fornecimento e
instalagéo

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO PRETO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 12/2015

CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO VERMELHO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2015

Luva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 25mm (3/4")

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2023

Pintura Interna
2404

Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas,
Vigas Baldrame)

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Pintura Interna

Formas para Estruturas de Concreto
Armado

Fundagbes Rasas (Blocos, Sapatas,
Vigas Baldrame)

2404

Caixas de Passagem em alvenaria de
tilolos macicos
Servigos Iniciais de Obras Civis

Fundagbes Rasas (Blocos, Sapatas,
Vigas Baldrame)

Converséo InfoWOrca

PINT - PINTURAS

Armagao para Estruturas de Concreto
Armado
Entrada em Baixa Tensao

Limpeza

Fundagbes Rasas (Blocos, Sapatas,
Vigas Baldrame)

Sistema de Protegdo contra Descargas
Atmosféricas - SPDA
Pintura Interna

Interligagdes até Quadro Geral -
Eletrodutos e Conexdes
Armaduras Convencionais

Esquadrias de Ferro
Pintura Interna

Instalagdes Elétricas - Quadros, Cabos,
Disjuntores, Contatores e Barramentos
Blindados

Caixas Enterradas

Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas,
Vigas Baldrame)

Instalagdes Elétricas - Quadros, Cabos,
Disiuntores, Contatores e Barramentos
Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Servigos em Redes de Energia Elétrica
e lluminacéo

Fundagoes Rasas (Blocos, Sapatas,
Vigas Baldrame)

Instalagdes Elétricas - Quadros, Cabos,
Disiuntores, Contatores e Barramentos
2404

Instalagdes Elétricas - Quadros, Cabos,
Disiuntores, Contatores e Barramentos
INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINACAO EXTERNA

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Pontos de Suprimento de Légica

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Entrada em Baixa Tenséo

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Interligagdes até Quadro Geral -
Eletrodutos e Conexdes

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Av Roseana Sarney, Centro, Central/MA
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91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO AZUL, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015

91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO VERDE, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015

Tipo de Licitagao
Abertura da Licitagdao
Numero do Processo Licitatério

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Breno Rafael Silva Aradjo

Engenheiro Civil

CREA: 111790588-8

Av Roseana Sarney, Centro, Central/MA

3/3
11/03/2026

6,0

6,0

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DO MARANHAO

118

Av Roseana Sarney, Centro, Central/MA

CNPJ: 01.612.342/0001-25 11/03/2026
Bancos B.D.I Encargos Sociais
PAEFEITURA MUNIGIPAL DE POGO ARTESIANO CENTRAL DO MARANHAO SINAPI - 01/2026 - Maranhao 24,2% Néao Desonerado:
i SICRO3 - 10/2025 - Maranhdo Horista:
\%\ CENTRAL DO "ARANHAO ORSE - 12/2025 - Sergipe Mensalista:
% Compromisso e Desenvolvimento CAEMA - 12/2019 - Maranhao
Planilha Orgamentaria Analitica
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 1,0000000
Composigéo CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE Produgéo de Concreto m® 0,0100000
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
Composigao SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,0000000
Aunxiliar Parametros
Composigao CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000
Auxiliar Parametros
Insumo PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA Material m? 1,0000000
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAOQ)
Insumo PONTALETE *7,5 X 7,56* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 4,0000000
REGIAO - BRUTA
Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,1100000
Insumo SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM  Material M 1,0000000
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
MO sem LS => LS => 28,58 MO comlLS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 5,0000000 Prego Total =>
1.2 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo Limpeza manual de terreno com vegetagao rasteira, incluindo rogagem e queima Servigos Iniciais de Obras Civis m? 1,0000000
Composicao Encargos Complementares - Servente Provisorios h 0,2500000
Auxiliar
Insumo Servente de obras (horista) Méo de Obra h 0,2500000
MO sem LS => LS => 1,91 MOcomLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 300,0000000 Prego Total =>
13 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 Instalagbes para Canteiros de m? 1,0000000
Obras
Composigao AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,4920000
Auxiliar Parametros
Composigao CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,7350000
Aunxiliar ) _ Parametros
Composigao SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0066000
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composicéo SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0264000
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE Produgéo de Concreto m® 0,0061000
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
Insumo PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 1,2273000
REGIAO - BRUTA
Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0680000
Insumo TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 2,0000000
BRUTA
Insumo TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE Material m? 0,5853000
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE
980 MM
MO sem LS => LS => 13,40 MOcomLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 150,0000000 Prego Total =>
2 ADMINISTRAGAO LOCAL
21 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo Administragéo local de obra SERT - SERVIGOS TECNICOS Més 1,0000000
Composicao ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 35,0000000
Auxiliar COMPLEMENTARES Paréametros
Composigao ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 50,0000000
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 2.943,67 LS => 3.266,88 MO comLS =>
Valor do BDI => 1.606,97 Valor com BDI =>
Quant. => 6,0000000 Prego Total =>
3 PERFURAGAO DE POGO TUBULAR 70m DE PROFUNDIDADE
31 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao Perfuragdo Metasedimento alterado / Compacta DN 6" (Pogo 120m) Converséo InfoWOrca m 1,0000000
Insumo Perfuragao em rocha r imentar - r imento alterado / compacto dn Servigos m 1,0000000
6" (poco 120m)
MO sem LS => LS => 0,00 MO comLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 140,0000000 Preco Total =>
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3.2 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao Perfuragdo em Rocha Calcaria / Camadas Alteradas DN 6" - Pogo 150m Conversao InfoWOrca m 1,0000000
Insumo Perfuragéo rocha calcaria - calcario / camadas alteradas dn 6" (pogo 150m) Servigos m 1,0000000
MO sem LS => LS => 0,00 MOcomLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 60,0000000 Prego Total =>
3.3 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo Perfuragdo em Rocha Cristalina Alterada / Compacta DN 6" (Pogo 100m) Converséo InfoWOrca m 1,0000000
Insumo Perfuragdo em rocha cristalina - rocha cristalina alterada / compacta dn 6" (pogo Servigos m 1,0000000
até 120m)
MO sem LS => LS => 0,00 MO comLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 40,0000000 Prego Total =>
3.4 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR 2404 H 1,0000000
Composigao COMPRESSOR DE AR A DIESEL 5200 H 1,0000000
Auxiliar
Insumo AJUDANTE DE COMPRESSORISTA Méo de Obra H 2,0000000
Insumo COMPRESSORISTA Méo de Obra H 1,0000000
MO sem LS => LS => 23,11 MOcomlLS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 100,0000000 Preco Total =>
3.5 Descrigdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao Revestimento Tubo Liso PVC Geomecanico Reforgado DN 150mm Conversao InfoWOrca m 1,0000000
Insumo Tubo pvc de revestimento geomecanico nervurado reforcado, dn = 150 mm, Material m 1,0000000
comprimento =2 m
MO sem LS => LS => 0,00 MO comLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 180,0000000 Prego Total =>
3.6 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao PROTEGAO SANITARIA 2404 m 1,0000000
Insumo AUXILIAR DE SONDADOR Mao de Obra H 2,2500000
Insumo SONDADOR Mao de Obra H 0,7500000
Insumo CIMENTO PORTLAND COMUM Material KG 467,0000000
Insumo AREIA MEDIA Material m? 1,0900000
Insumo AGUA Material m? 0,3736000
MO sem LS => LS => 18,27 MO comLS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 0,6000000 Prego Total =>
3.7 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo Revestimento Filtro PVC - Geomecanico Reforgado DN 150mm Converséo InfoWOrca m 1,0000000
Insumo Revestimento filtro pvc geomecanico reforgado dn 150mm Servigos m 1,0000000
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 60,0000000 Prego Total =>
3.8 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao Pré-Filtro Comum - Cascalho de Quartzo Arredondado Converséo InfoWOrca m? 1,0000000
Insumo Pré-filtro comum Servigos m? 1,0000000
MO sem LS => LS => 0,00 MO comLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 10,0000000 Preco Total =>
3.9 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao Tampa de Pogo Cap Macho Reforgado em 200mm Conversao InfoWOrca un 1,0000000
Insumo Tampa de pogo cap macho reforgado em 200mm Servigos un 1,0000000
MO sem LS => LS => 0,00 MO comLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 3,0000000 Prego Total =>
4 LIMPEZA, DESINFECGAO E ANALISE FiSICO QUIMICA
41 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo ANALISE FiSICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA AS EXPENSAS DO 2404 UN 1,0000000
EMPREITEIRO (A MESMA SERA ACEITA SE ESTIVER DEVIDAMENTE
IDENTIFICADA COM A MATRICULA E NOME DO SERVIDOR DA CAEMA QUE
EFETUOU A COLETA)
Insumo ANALISE BACTERIOLOGICAS P/AGUA E/OU ESGOTO Servigos UN 1,0000000

Av Roseana Sarney, Centro, Central/MA
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Insumo ANALISE FISICO-QUIMICA P/AGUA E/OU ESGOTO Servigos UN 1,0000000
MO sem LS => LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 3,0000000 Prego Total =>
4.2 Descrigdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo DESINFECGAO 2404 m* 1,0000000
Composigao COMPRESSOR DE AR A DIESEL 5200 H 0,3086000
Auxiliar
Insumo AJUDANTE DE COMPRESSORISTA Méo de Obra H 0,6172000
Insumo COMPRESSORISTA Méo de Obra H 0,3086000
Insumo HIPOCLORITO DE SODIO A 10% Material m® 0,0005000
MO sem LS => LS => 7,13 MOcomLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 45,0000000 Prego Total =>
43 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo LIMPEZA COM COMPRESSOR 2404 H 1,0000000
Composicdo COMPRESSOR DE AR A DIESEL 5200 H 1,0000000
Auxiliar
Insumo AJUDANTE DE COMPRESSORISTA Mao de Obra H 2,0000000
Insumo COMPRESSORISTA Méo de Obra H 1,0000000
MO sem LS => LS => 23,11 MOcomlLS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant.=> 100,0000000 Prego Total =>
5 BASE E CAIXA D'AGUA
5.1 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM FUES - FUNDAGOES E KG 1,0000000
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 ESTRUTURAS
Composigao AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0010000
Auxiliar Parametros
Composigao ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0070000
Aunxiliar Parametros
Insumo ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO Material KG 1,1100000
MO sem LS => LS => 0,08 MO comLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 511,4800000 Preco Total =>
5.2 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM  Fdrmas para Estruturas de m? 1,0000000
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 Concreto Armado
Composigéo AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2500000
Auxiliar Paréametros
Composigéo CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,1800000
Auniliar Parametros
Composigéo SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0630000
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHI 0,2550000
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE Material m? 1,3360000
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E =
17 MM
Insumo PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 2,3080000
REGIAO - BRUTA
Insumo SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 9,2370000
BRUTA
Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,2080000
MO sem LS => LS => 19,46 MO comLS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 20,2500000 Prego Total =>
5.3 Descrigdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 Armagao para Estruturas de KG 1,0000000
Concreto Armado
Composigao AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0051000
Aunxiliar Parametros
Composigao ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0310000
Auxiliar Parametros
Insumo ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO Material KG 1,0700000
MO sem LS => LS => 0,39 MOcomLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 89,3000000 Prego Total =>
5.4 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE Produgéo de Concreto m?® 1,0000000
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
Composigéo SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,2958000
Aunxiliar ) Parametros
Composicdo OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM Livro SINAPI: Célculos e H 1,4490000
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros

Av Roseana Sarney, Centro,

Central/MA
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Composigdo BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,7458000
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
Composigao BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,7032000
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014
Insumo AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,7078000
TRANSPORTE)
Insumo CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [1-32 Material KG 388,8826000
Insumo PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m? 0,5892000
FRETE
MO sem LS => LS => 32,42 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 7,5700000 Prego Total =>
5.5 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - Concretagem para Estruturas de m? 1,0000000
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 Concreto Armado
Composigao CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,4590000
Auxiliar Parametros
Composigdo PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,4590000
Auxiliar Parametros
Composicdo SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 7,3770000
Auxiliar Parametros
Composigéo VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0420000
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHI 1,4170000
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM  Material m? 1,1030000
BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)
MO sem LS => LS => 118,41 MO comLS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 7,5700000 Prego Total =>
5.6 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM  Fundagdes Rasas (Blocos, m* 1,0000000
ESCAVAGCAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 Sapatas, Vigas Baldrame)
Composicdo PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,6830000
Aunxiliar Parametros
Composicéo SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 4,4410000
Aunxiliar Parametros
MO sem LS => LS => 56,85 MO comLS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 13,5000000 Prego Total =>
5.7 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE Produgdo de Concreto m? 1,0000000
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
Composigao SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,2958000
Auxiliar . Parametros
Composicao OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM Livro SINAPI: Célculos e H 1,4490000
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composigao BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,7458000
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
Composigao BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,7032000
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014
Insumo AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,7078000
TRANSPORTE)
Insumo CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 Material KG 388,8826000
Insumo PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m? 0,5892000
FRETE
MO sem LS => LS => MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 12,4800000 Prego Total =>
5.8 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - Concretagem para Estruturas de m? 1,0000000
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 Concreto Armado
Composigao CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,4590000
Auxiliar Parametros
Composicdo PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,4590000
Auxiliar Parametros
Composicdo SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 7,3770000
Auxiliar Parametros
Composigéo VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0420000
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHI 1,4170000
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM  Material m? 1,1030000
BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)
MO sem LS => LS => 118,41 MO comLS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>

Av Roseana Sarney, Centro, Central/MA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DO MARANHAO 5/18
CNPJ: 01.612.342/0001-25 11/03/2026
Quant. => 12,4800000 Prego Total =>
5.9 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo ICAMENTO COM CAMINHAO MUNCK ATE 12T CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Clculos e H 1,1195000
Auxiliar Parametros
Composigéo AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao Montagem de elementos pré-moldados com caminh&o guindauto (Munck) até Diversos un 3,0000000
Auxiliar 2000 Ka
Insumo Oleo diesel Material | 21,0000000
MO sem LS => LS => 82,16 MO comLS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 24,0000000 Prego Total =>
5.10 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO  Fdrmas para Estruturas de m? 1,0000000
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 Concreto Armado
UTILIZACOES. AF 09/2020
Composicdo AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1160000
Auxiliar Parametros
Composigéo CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,6350000
Aurxiliar Parametros
Composicdo FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA Férmas para Estruturas de m? 0,3410000
Auxiliar COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020 Concreto Armado
Insumo DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0100000
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA Equipamento MES 0,3970000
REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO
MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO
Insumo VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M,  Material M 0,0380000
COM EXTREMIDADES PLASTICAS
MO sem LS => LS => 8,35 MOcomLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 28,5000000 Prego Total =>
5.11 Descrigdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM FUES - FUNDAGOES E KG 1,0000000
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 ESTRUTURAS
Composigéo AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0018000
Aurxiliar Parametros
Composicdo ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0125000
Aunxiliar Parametros
Insumo ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO Material KG 1,1100000
MO sem LS => LS => 0,15 MO comLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 261,4800000 Prego Total =>
5.12 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE Produgéo de Concreto m? 1,0000000
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
Composigao SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,2958000
Auxiliar Parametros
Composicao OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM Livro SINAPI: Célculos e H 1,4490000
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composigao BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,7458000
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
Composigao BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,7032000
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014
Insumo AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,7078000
TRANSPORTE)
Insumo CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 Material KG 388,8826000
Insumo PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m? 0,5892000
FRETE
MO sem LS => LS => 32,42 MO comlLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 3,4200000 Prego Total =>
5.13 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS  Concretagem para Estruturas de m? 1,0000000
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO  Concreto Armado
E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS
Composicdo CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1250000
Auxiliar Parametros
Composigao PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,7530000
Auxiliar Parametros
Composicao SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,8260000
Auxiliar Parametros
Composigéo VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHP 0,1200000
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHI 0,1310000
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM  Material m? 1,1030000
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)
MO sem LS => LS => 17,01 MO comLS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>

Av Roseana Sarney, Centro, Central/MA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DO MARANHAO 6/18
CNPJ: 01.612.342/0001-25 11/03/2026

Quant. => 3,4200000 Prego Total =>

5.14 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao FORNECIMENTO E INTALAGAO DE CAIXA D ASTU - ASSENTAMENTO DE UN 1,0000000
TUBOS E PECAS
Composigéo MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,0000000
Auxiliar Parametros
Composicdo TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), Transporte, Carga e Descarga de TXKM 150,0000000
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM Materiais

REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Composigao AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 2,0000000
Auxiliar COMPLEMENTARES Parémetros
Insumo Caixa d'agua fibra vidro 15.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar) Material un 1,0000000
Insumo OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Material L 30,0000000
MO sem LS => LS => 79,08 MO comLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>

Quant. => 3,0000000 Prego Total =>

5.15 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2", COM Escadas M 1,0000000

GUARDA-CORPO, PARA ALTURAS MAIORES QUE 3 M, FIXADA COM

CHUMBADOR MECANICO. AF 11/2020

Composicéo SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,5600000
Anxiliar Parametros
Composigéo SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,7800000
Anxiliar Parametros
Insumo ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM Material KG 0,0020000
Insumo CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM  Material UN 4,0000000
PORCA
Insumo ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2", COM  Material M 1,0000000

GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA AVANCADO 1,00 M ACIMA DO
PATAMAR FINAL, DEGRAUS EM ACO REDONDO 5/8" ESPACADOS EM 300

MM
MO sem LS => LS => 2426 MO comlLS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 21,0000000 Prego Total =>
6 CERCAMENTO
6.1 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao Fabricagdo de mouréo de concreto esticador - se¢do quadrada de 15 cm - areia un 1,0000000
e brita comerciais
A Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo Carro manual modelo plataforma de 200 x 80 cm com capacidade de 800 kg 2,0000000 1,00 0,00 0,5694 0,3806 1,1388
Insumo Fabrica de pré-moldado de concreto para mourao - 2,20 kW 1,0000000 1,00 0,00 3,7016 2,2437 3,7016
Insumo Grupo gerador - 7,2 kVA 1,0000000 1,00 0,00 11,6042 0,7821 11,6042
Insumo Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 1,3846 0,9136 1,3846
Custo Horario de Equipamentos => 17,8292
B Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo Servente 4,0000000 22,0267 88,1068
Custo Horario da Mao de Obra => 88,1068
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugéo => 105,9360
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0313
Custo do FIC => 0,0428
Produgéo de Equipe => 77,5300
Custo Unitario de Execugao => 1,3664
D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade Armagao em ago CA-60 - fornecimento, preparo e colocagao 1,7963200 kg 13,2300
Auxiliar
Atividade Concreto fck = 25 MPa para pré-moldados (mourdes) - confecgao em betoneira 0,0495000 m* 566,3700
Auxiliar e langamento manual - areia e brita comerciais
Custo Total das Atividades =>
MO semLS => LS => 6,42 MO comLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 60,0000000 Preco Total =>
6.2 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA Fundagdes Rasas (Blocos, m? 1,0000000
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024  Sapatas, Vigas Baldrame)
Composigdo PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0040000
Auxiliar Parametros
Composicdo SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 3,5150000
Auxiliar Parametros
MO sem LS => LS => 41,24 MO comlLS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 7,2000000 Prego Total =>
6.3 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA Fundagdes Rasas (Blocos, m? 1,0000000
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. Sapatas, Vigas Baldrame)
AF 01/2024
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Composigdo AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,4770000
Auxiliar Parametros
Composigao CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0880000
Auxiliar ) _ Parametros
Composi¢ao SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0130000
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0530000
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0167000
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo PONTALETE *7,5 X 7,56* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 0,6050000
REGIAO - BRUTA
Insumo SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,5470000
BRUTA
Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) Material KG 0,0260000
Insumo TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 1,1340000
BRUTA
Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0530000
MO sem LS => LS => 17,35 MO comLS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 18,0000000 Prego Total =>
6.4 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE Produgdo de Concreto m? 1,0000000
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL.
AF 05/2021
Composigéo SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 6,2383000
Auxiliar Parametros
Insumo AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,8348000
TRANSPORTE)
Insumo CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 283,3092000
Insumo SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO Material m® 0,5946000
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
MO sem LS => LS => 52,83 MO comLS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 5,4000000 Prego Total =>
6.5 Descrigdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA Alvenaria de Vedagdo m? 1,0000000
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
Composigao ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0105000
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composicdo PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 2,2000000
Aunxiliar Parametros
Composicéo SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,1000000
Aunxiliar Parametros
Insumo BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 Material UN 37,7400000
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L XA X C)
Insumo TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material M 0,5800000
=*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
Insumo PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,0069000
MO sem LS => LS => 3544 MO comLS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 91,6200000 Prego Total =>
6.6 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK Fundagdes Rasas (Blocos, m® 1,0000000
15 MPA, COM USO DE JERICA [LANCAMENTO, ADENSAMENTO E Sapatas, Vigas Baldrame)
ACABAMENTO. AF 06/2017
Composicdo PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 2,4250000
Aunxiliar Parametros
Composicéo SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 2,8820000
Aunxiliar _ Parametros
Composigao VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHP 0,3400000
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHI 1,1010000
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE Produg&o de Concreto m?® 1,1600000
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF 05/2021
MO sem LS => LS => 84,28 MO comlLS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 5,4000000 Prego Total =>
6.7 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO Massa Unica Externa m? 1,0000000
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022
Composicdo ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0293000
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composigao PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,4090000
Auxiliar Parametros
Composigao SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,4090000
Auxiliar Parametros
Insumo TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D  Material m? 0,1581000
=*1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
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MO sem LS => LS => 10,88 MO comLS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 183,2400000 Preco Total =>
6.8 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao Fornecimento de arame de ferro galvanizado 12 bwg Fornecimento de Materiais para kg 1,0000000 25,00
Redes de Eneraia Elétrica e
Insumo Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 Material kg 1,0000000 25,00
ka/m)
MO sem LS => LS => 0,00 MO comLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 90,0000000 Prego Total =>
6.9 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo Portao de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2", com barra Esquadrias de Aluminio m? 1,0000000
quadrada de 3/4" na vertical e esticador redondo de 3/4", inclusive fechadura e
dobradicas
Composigao Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas Argamassas m? 0,0300000
Auxiliar areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecg&o mecanica e transporte
Composigdo Encargos Complementares - Servente Provisérios h 4,0000000
Auxiliar
Composicao Encargos Complementares - Pedreiro Provisorios h 4,0000000
Auxiliar
Insumo Portao em barras de ferro vert. quadr. 3/4", com quadro de tubo galv. 2", Material m? 1,0000000
montantes em tubo galvanizado de 4" e esticador redondo e=1/2", inclusive
fechadura e dobradicas
Insumo Pedreiro (horista) Mao de Obra h 4,0000000
Insumo Servente de obras (horista) Mao de Obra h 4,0000000
MO sem LS => LS => MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 9,8100000 Prego Total =>
6.10 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.  Pintura Interna m? 1,0000000
AF 06/2014
Composigao PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0666000
Aunxiliar Parametros
Composigao SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0222000
Aunxiliar Parametros
Insumo SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0,1666000
MO sem LS => 0,89 LS => 0,98 MO comLS=>
Valor do BDI => 0,89 Valor com BDI =>
Quant. => 183,2400000 Preco Total =>
6.11 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM Pintura Interna m? 1,0000000
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014
Composicéo PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1631000
Aunxiliar Parametros
Composicéo SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0544000
Aunxiliar Parametros
Insumo TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,2285000
MO sem LS => LS => 2,42 MO comLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 183,2400000 Preco Total =>
6.12 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE PINT - PINTURAS m? 1,0000000
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)
Composigéo SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,8000000
Auniliar Parametros
Composigéo PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,8000000
Anxiliar Parametros
Insumo DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0300000
Insumo FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) Material L 0,1200000
Insumo LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 Material UN 0,3000000
Insumo TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE Material L 0,1440000
MO semLS => LS => 16,40 MO comLS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 19,6200000 Prego Total =>
7 CASA DE MAQUINAS
71 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS Locagéo de Obras M 1,0000000
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024
Composicdo AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,7247000
Auxiliar Parémetros
Composicdo CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,7247000
Auxiliar ) _ Parametros
Composicdo SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0070000
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0280000
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
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Composi¢ao CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE Produgdo de Concreto m* 0,0040000
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
Insumo SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM  Material M 0,7445000
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM  Material M 0,4125000
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,1110000
Insumo TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,0256000
Insumo TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,5500000
BRUTA
MO sem LS => LS => 15,28 MO comLS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 39,6000000 Preco Total =>
7.2 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO Fundagdes Rasas (Blocos, m? 1,0000000
ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 Sapatas, Vigas Baldrame)
Composigao PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0040000
Auxiliar Parametros
Composicdo SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 3,5150000
Auxiliar Parametros
MO sem LS => LS => 41,24 MO comlLS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 1,6500000 Prego Total =>
7.3 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA Fundagdes Rasas (Blocos, m? 1,0000000
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. Sapatas, Vigas Baldrame)
AF 06/2017
Composicdo AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,4770000
Auxiliar Parametros
Composigéo CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0880000
Aurxiliar Parametros
Composicdo SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0130000
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0530000
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0167000
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 0,6050000
REGIAO - BRUTA
Insumo SARRAFO *2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,5470000
BRUTA
Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) Material KG 0,0260000
Insumo TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 1,1340000
BRUTA
Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0530000
MO sem LS => LS => 17,35 MO comLS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 4,1400000 Prego Total =>
7.4 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao Ago CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao Armaduras Convencionais kg 1,0000000
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagoes - R1
Composi¢ao Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,0800000
Auxiliar
Composigdo Encargos Complementares - Armador Provisérios h 0,0800000
Auxiliar
Insumo Aco ca-50 6,3a12,5mm Material kg 1,0000000
Insumo Armador (horista) Mao de Obra h 0,0800000
Insumo Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,0800000
Insumo Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para Material un 0,4000000
vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm
Insumo Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, Material un 0,4000000
para ferragens de lajes e fundo de vigas
Insumo Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 Material kg 0,0200000
ka/m)
MO sem LS => LS => 1,47 MOcomLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 43,5900000 Prego Total =>
7.5 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE Produg&o de Concreto m* 1,0000000
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL.
AF 05/2021
Composicéo SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 6,2383000
Aunxiliar Parametros
Insumo AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,8348000
TRANSPORTE)
Insumo CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 Material KG 283,3092000
Insumo SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO Material m? 0,5946000
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
MO semLS => LS => 52,83 MO comLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 1,6500000 Preco Total =>
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7.6 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA Alvenaria de Vedagdo m? 1,0000000
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
Composicéo ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0105000
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGCAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composigéo PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,2000000
Aurxiliar Parametros
Composicdo SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,1000000
Aunxiliar Parametros
Insumo BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 Material UN 37,7400000
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L XA X C)
Insumo TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material M 0,5800000
=*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
Insumo PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,0069000
MO semLS => LS => MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 56,4000000 Prego Total =>
7.7 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK  Fundagdes Rasas (Blocos, m? 1,0000000
30 MPA, COM USO DE JERICA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E Sapatas, Vigas Baldrame)
ACABAMENTO. AF 01/2024
Composigéo PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,4250000
Aurxiliar Parametros
Composigéo SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 2,8820000
Aurxiliar _ Parametros
Composigao VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHP 0,3400000
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHI 1,1010000
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE Produgéo de Concreto m?® 1,1600000
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF 05/2021
MO sem LS => LS => 84,28 MO comlLS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 1,6500000 Prego Total =>
7.8 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO Massa Unica Externa m? 1,0000000
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
Composicdo ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m?* 0,0293000
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composigao PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,4090000
Aunxiliar Parametros
Composigao SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,4090000
Auxiliar Parametros
Insumo TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D  Material m? 0,1581000
=*1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
MO sem LS => LS => 10,88 MO comLS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 112,8000000 Preco Total =>
7.9 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em Estruturas Pre-Moldadas de m? 1,0000000
madeira e capeamento 4cm Concreto
Composigao Ago CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao Armaduras Convencionais kg 0,4000000
Auxiliar de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagdes - R1
Composigao Encargos Complementares - Servente Provisérios h 1,3000000
Aniliar
Composigao Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 0,3000000
Aniliar
Composigao Encargos Complementares - Carpinteiro Provisérios h 0,4300000
Aniliar
Insumo Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) Material m 1,0100000
Insumo Laje pré-fabricada trelicada para piso ou cobertura, h=12cm, 200kg/m2, Material m? 1,0000000
enchimento em bloco ceramico h=8cm
Insumo Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m*m Material m 0,7400000
Insumo Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m? 0,0609000
Insumo Carpinteiro de formas para concreto (horista) Mao de Obra h 0,4300000
Insumo Cimento portland composto cp ii-32 Material kg 9,0000000
Insumo Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete Material m? 0,0414000
Insumo Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete Material m? 0,0138000
Insumo Pedreiro (horista) Mao de Obra h 0,3000000
Insumo Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) Material kg 0,0200000
Insumo Servente de obras (horista) Mao de Obra h 1,3000000
Insumo Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta Material m 0,3300000
MO sem LS => LS => 18,39 MO comLS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
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Quant. => 26,6400000 Preco Total =>
7.10 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM Esquadrias - Portas m? 1,0000000
GUARNICOES. AF 10/2025
Composigéo PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,2695372
Aunriliar Parametros
Composigéo SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3587822
Auniliar Parametros
Composigéo ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA Argamassas m? 0,0120000
Auxiliar MEDIA UMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL.
AF 08/2019
Insumo PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X  Material m? 1,0000000
1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO
NATURAL
MO sem LS => LS => 18,43 MO comLS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 4,4100000 Prego Total =>
7.1 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao Basculante de ferro Esquadrias de Ferro m? 1,0000000
Composigao Encargos Complementares - Servente Provisérios h 1,2000000
Aniliar
Composicdo Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 1,0000000
Auxiliar
Insumo Janela em ferro, tipo basculante, tradicional fixo e mével Janela em ferro,tipo Material m2 1,0000000
basculante, tradicional fixo e mével
Insumo Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m? 0,0090000
Insumo Cimento portland composto cp ii-32 Material kg 2,8000000
Insumo Pedreiro (horista) Méo de Obra h 1,0000000
Insumo Servente de obras (horista) Méo de Obra h 1,2000000
MO sem LS => LS => 19,95 MO comLS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 1,0800000 Preco Total =>
712 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS Pintura Interna m? 1,0000000
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023
Composicdo PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3610000
Auxiliar Parametros
Composigao SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1203000
Auxiliar Parametros
Insumo LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR Material UN 0,0802000
VERMELHA
Insumo MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS Material KG 1,3389000
MO sem LS => LS => 5,35 MO comLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 112,8000000 Prego Total =>
713 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA Pintura Interna m? 1,0000000
DEMAO. AF 04/2023
Composicéo PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0666000
Aunxiliar Parametros
Composigao SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0222000
Aunxiliar Parametros
Insumo SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0,1666000
MO sem LS => LS => 0,98 MO comLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 112,8000000 Preco Total =>
714 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,  Pintura Interna m? 1,0000000
DUAS DEMAOS. AF 04/2023
Composigéo PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1631000
Aunxiliar Parametros
Composicéo SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0544000
Aunxiliar Parametros
Insumo TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,2285000
MO sem LS => LS => 2,42 MO comLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 112,8000000 Prego Total =>
8 INSTALAGOES ELETRICAS
8.1 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM Instalagdes Elétricas - Eletrodutos M 1,0000000
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - Embutidos, Cabos, Caixas,
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 Tomadas e Interruptores
Composigéo AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0910000
Auxiliar Paréametros
Composicdo ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0910000
Auxiliar Parametros
Composigéo FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS Rasgos e Fixagdes M 1,0000000
Auxiliar MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE
LARGURA, COM ABRAGCADEIRA METALICA RiGIDA TIPO D 1/2/ FIXADA EM
PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
Insumo ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, Material M 1,1000000

DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS
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MO sem LS => LS => 4,71 MO comLS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 11,3100000 Preco Total =>
8.2 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 25mm (3/4") Interligagdes até Quadro Geral - m 1,0000000
Eletrodutos e Conexdes
Composigao Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,2000000
Auxiliar
Composi¢do Encargos Complementares - Eletricista Provisérios h 0,2000000
Auxiliar
Insumo Eletricista (horista) Mao de Obra h 0,2000000
Insumo Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva Material m 1,0500000
Insumo Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,2000000
MO sem LS => LS => 3,68 MO comLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 46,5000000 Prego Total =>
8.3 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM Instalagdes Elétricas - Eletrodutos M 1,0000000
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - Embutidos, Cabos, Caixas,
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 Tomadas e Interruptores
Composigéo AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1340000
Auxiliar Paréametros
Composigéo ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1340000
Auxiliar Parametros
Insumo ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, Material M 1,0170000
DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS
MO sem LS => LS => 2,77 MOcomLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 9,0000000 Prego Total =>
8.4 Descrigdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, Instalagdes Elétricas - Eletrodutos M 1,0000000
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. Embutidos, Cabos, Caixas,
AF 03/2023 Tomadas e Interruptores
Composicéo AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0390000
Auxiliar Parametros
Composicdo ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0390000
Aurxiliar Parametros
Insumo CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,2434000
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2
Insumo FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material UN 0,0094000
X5M
MO sem LS => LS => 0,80 MOcomLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 250,5000000 Prego Total =>
8.5 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO AZUL, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 Instalagdes Elétricas - Eletrodutos M 1,0000000
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Embutidos, Cabos, Caixas,
AF 12/2015 Tomadas e Interruptores
Composicéo AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0390000
Auxiliar Parametros
Composicéo ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0390000
Aunxiliar Parametros
Insumo CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,2434000
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2
Insumo FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material UN 0,0094000
X5M
MO sem LS => LS => 0,80 MOcomLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 250,5000000 Prego Total =>
8.6 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO VERDE, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0  Instalagdes Elétricas - Eletrodutos M 1,0000000
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Embutidos, Cabos, Caixas,
AF 12/2015 Tomadas e Interruptores
Composigao AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0390000
Auxiliar Parametros
Composicéo ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0390000
Aunxiliar Parametros
Insumo CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,2434000
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2
Insumo FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material UN 0,0094000
X5M
MO sem LS => LS => 0,80 MOcomLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 231,0000000 Prego Total =>
8.7 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, Instalagdes Elétricas - Eletrodutos M 1,0000000
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. Embutidos, Cabos, Caixas,
AF 03/2023 Tomadas e Interruptores
Composigao AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0290000
Auxiliar Parametros
Composigao ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0290000
Auxiliar Parametros
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Insumo CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,2434000
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
Insumo FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material UN 0,0094000
5M
MO sem LS => LS => 0,60 MO comLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 6,0000000 Prego Total =>
8.8 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO AZUL, 2,5 MM? ANTI-CHAMA 0,6/1,0  Instalagdes Elétricas - Eletrodutos M 1,0000000
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Embutidos, Cabos, Caixas,
AF 12/2015 Tomadas e Interruptores
Composicdo AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0290000
Auxiliar Paréametros
Composigdo ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0290000
Auxiliar Parametros
Insumo CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,2434000
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
Insumo FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material UN 0,0094000
5M
MO sem LS => LS => 0,60 MO comLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 6,0000000 Prego Total =>
8.9 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO VERDE, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 Instalagdes Elétricas - Eletrodutos M 1,0000000
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Embutidos, Cabos, Caixas,
AF 12/2015 Tomadas e Interruptores
Composigéo AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0290000
Auxiliar Paréametros
Composicdo ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0290000
Auxiliar Parametros
Insumo CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,2434000
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
Insumo FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material UN 0,0094000
5M
MO sem LS => LS => 0,60 MO comLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 6,0000000 Prego Total =>
8.10 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, Instalagdes Elétricas - Eletrodutos M 1,0000000
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Embutidos, Cabos, Caixas,
AF 03/2023 Tomadas e Interruptores
Composigéo AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0230000
Auxiliar Paréametros
Composigéo ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0230000
Auniliar Parametros
Insumo CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,2434000
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2
Insumo FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material UN 0,0094000
5M
MO sem LS => LS => 0,47 MOcomLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 13,5000000 Prego Total =>
8.1 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO PRETO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 Instalagdes Elétricas - Eletrodutos M 1,0000000
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. Embutidos, Cabos, Caixas,
AF 12/2015 Tomadas e Interruptores
Composicdo AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0230000
Auxiliar Parametros
Composigéo ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0230000
Aurxiliar Parametros
Insumo CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,2434000
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2
Insumo FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material UN 0,0094000
5M
MO sem LS => LS => 0,47 MOcomLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 10,5000000 Prego Total =>
8.12 Descrigdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO VERMELHO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA Instalagdes Elétricas - Eletrodutos M 1,0000000
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E Embutidos, Cabos, Caixas,
INSTALACAO. AF 12/2015 Tomadas e Interruptores
Composicéo AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0230000
Auxiliar Parametros
Composicdo ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0230000
Aunxiliar Parametros
Insumo CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,2434000
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2
Insumo FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material UN 0,0094000
X5M
MO sem LS => LS => 0,47 MO comLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
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Quant. => 8,7000000 Prego Total =>
8.13 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
Composigao SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000
Auxiliar DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Embutidos, Cabos, Caixas,
AF 12/2015 Tomadas e Interruptores
Composicéo TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000
Auxiliar SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
MO sem LS => LS => 9,20 MOcomLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 3,0000000 Prego Total =>
8.14 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
Composigao SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000
Auxiliar DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Embutidos, Cabos, Caixas,
AF 12/2015 Tomadas e Interruptores
Composigéo INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E  Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000
Auxiliar SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2017 Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
MO sem LS => LS => 10,96 MO comLS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 3,0000000 Prego Total =>
8.15 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 Pontos de Suprimento de Légica un 1,0000000
Composigao Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,3000000
Auxiliar
Composi¢ao Encargos Complementares - Eletricista Provisérios h 0,3000000
Auxiliar
Insumo Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado Material un 1,0000000
Insumo Eletricista (horista) Mao de Obra h 0,3000000
Insumo Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,3000000
MO sem LS => LS => 5,52 MO comLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 9,0000000 Prego Total =>
8.16 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA | INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
INSTALACAO. AF 02/2020 ILUMINACAO EXTERNA
Composigdo AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2231000
Auxiliar Paréametros
Composigao ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,5355000
Auxiliar Parametros
Insumo LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 Material UN 1,0000000
(127/220 V)
Insumo LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27,  Material UN 1,0000000
POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)
MO sem LS => LS => MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 3,0000000 Prego Total =>
8.17 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM Instalagdes Elétricas - Quadros, UN 1,0000000
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO.  Cabos, Disjuntores, Contatores e
AF 07/2025 Barramentos Blindados
Composicao ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0044000
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composigao AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,8550000
Auxiliar Parametros
Composigao ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,8550000
Auxiliar Parametros
Insumo QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, Material UN 1,0000000
PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN
MO sem LS => LS => MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 3,0000000 Prego Total =>
8.18 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo Transformador de 30 kva, 15 kv, 60 hz, at 13,8kv, bt 220/127v Subestagéo Transformadora em un 1,0000000
Poste
Composigao Encargos Complementares - Servente Provisérios h 13,0000000
Aniliar
Composigao Encargos Complementares - Eletricista Provisérios h 13,0000000
Aniliar
Insumo Eletricista (horista) Mao de Obra h 13,0000000
Insumo Servente de obras (horista) Méo de Obra h 13,0000000
Insumo Transformador trifasico de distribuicao, potencia de 30 kva, tensao nominal de  Material un 1,0000000
15 kv, tensao secundaria de 220/127v, em oleo isolante tipo mineral
MO sem LS => LS => MO com LS =>
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Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 3,0000000 Prego Total =>
8.19 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - Instalagdes Elétricas - Quadros, UN 1,0000000
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025 Cabos, Disjuntores, Contatores e
Composigéo AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0708570
Auxiliar Parametros
Composigéo ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0708570
Auriliar Parametros
Insumo TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, Material UN 2,0000000
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
Insumo DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A Material UN 1,0000000
MO sem LS => LS => 1,46 MOcomLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 6,0000000 Prego Total =>
8.20 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - Instalagdes Elétricas - Quadros, UN 1,0000000
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025 Cabos, Disjuntores, Contatores e
Composigao AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0936850
Auxiliar Parametros
Composicéo ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0936850
Aunxiliar Parametros
Insumo TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 Material UN 2,0000000
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
Insumo DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A Material UN 1,0000000
MO sem LS => LS => 1,93 MOcomLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 3,0000000 Prego Total =>
8.21 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - Instalagdes Elétricas - Quadros, UN 1,0000000
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025 Cabos, Disjuntores, Contatores e
Composigdo AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1735850
Auxiliar Paréametros
Composigao ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1735850
Auxiliar Parametros
Insumo TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 Material UN 2,0000000
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
Insumo DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A Material UN 1,0000000
MO sem LS => LS => 3,59 MO comLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 3,0000000 Prego Total =>
8.22 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - Sistema de Protegao contra UN 1,0000000
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023 Descargas Atmosféricas - SPDA
Composicdo AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3882000
Auxiliar Parametros
Composigéo ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3882000
Aurxiliar Parametros
Insumo 'EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO Material UN 1,0000000
COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA
CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR
MO sem LS => LS => 8,03 MOcomLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 6,0000000 Prego Total =>
8.23 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo CAIXA DE INSPEGCAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, Caixas Enterradas UN 1,0000000
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020
Composi¢do PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM Escoramento e Preparo de Fundo m? 0,0141000
Auxiliar CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020 de Valas
Composigéo PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1384000
Aurxiliar Parametros
Composicdo SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1088000
Auxiliar Parametros
Insumo CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM Material UN 1,0000000
POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM
MO sem LS => LS => 3,18 MOcomLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 6,0000000 Prego Total =>
8.24 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm? a 70mm? Entrada em Baixa Tensao un 1,0000000
comgrampo "U" e porcas de ago galv.Ref:TEL-583 ou similar - fornecimento e
instalagdo
Composi¢do Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,1000000
Auxiliar
Composi¢do Encargos Complementares - Eletricista Provisérios h 0,1000000
Auxiliar
Insumo Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm? a 70mm? Material un 1,0000000
com grampo "U" e porcas de ago galv.Ref: TEL-583 ou similar Conector mini-gar
bronze estanhado para travamento de cabo junto parafuso esticador TEL-583
Insumo Eletricista (horista) Méo de Obra h 0,1000000
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Insumo Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,1000000
MO sem LS => LS => 1,84 MOcomLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 6,0000000 Prego Total =>
8.25 Descrigdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao Luva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 25mm (3/4") Interligagdes até Quadro Geral - un 1,0000000
Eletrodutos e Conexdes
Composi¢do Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,0300000
Auxiliar
Composi¢do Encargos Complementares - Eletricista Provisérios h 0,0300000
Auxiliar
Insumo Luva em pvc rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto Material un 1,0000000
Insumo Eletricista (horista) Mao de Obra h 0,0300000
Insumo Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,0300000
MO sem LS => LS => 0,55 MO comLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 15,0000000 Prego Total =>
8.26 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - Embutidos, Cabos, Caixas,
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 Tomadas e Interruptores
Composigéo AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1620000
Auxiliar Paréametros
Composigéo ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1620000
Auniliar Parametros
Insumo CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA Material UN 1,0000000
ELETRODUTO
MO sem LS => LS => 3,35 MOcomLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 3,0000000 Prego Total =>
8.27 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao Fornecimento de isolador de disco polimérico 15 kv Servigos em Redes de Energia un 1,0000000
Elétrica e lluminagéo
Insumo Isolador de disco polimérico 15 kv Material un 1,0000000
MO sem LS => LS => 0,00 MO comLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 3,0000000 Prego Total =>
8.28 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo Quadro de medigao monofasico, sem fiagdo Entrada em Baixa Tens&o un 1,0000000
Composigdo Argamassa cimento e areia trago t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas Argamassas m? 0,0100000
Auxiliar areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecgédo mecanica e transporte
Composigao Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,5000000
Aniliar
Composicdo Encargos Complementares - Eletricista Provisérios h 3,5000000
Auxiliar
Insumo Quadro de medigdo monofasico em policarbonato Quadro de medigéo Material un 1,0000000
monofasico em policarbonato - OBRAS PAC
Insumo Eletricista (horista) Méo de Obra h 3,5000000
Insumo Servente de obras (horista) Mao de Obra h 3,5000000
MO sem LS => LS => 64,78 MO comLS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 3,0000000 Prego Total =>
8.29 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo Poste auxiliar p/entrada energia, em ferro galvanizado d=3" e h=7,0m, com 04 Postes Tubulares de Ferro un 1,0000000
isoladores Galvanizado
Composigao Encargos Complementares - Servente Provisorios h 2,2000000
Auxiliar
Composigao Encargos Complementares - Pedreiro Provisorios h 2,2000000
Auxiliar
Composi¢ao Escavagdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade  Escavagéo Manual em Area m? 0,2500000
Auxiliar até 1,50m Urbana
Composicao Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, langado e adensado Alvenarias de Pedra e Concretos m® 0,0500000
Auxiliar para Fundacgdes
Insumo Pedreiro (horista) Mao de Obra h 2,2000000
Insumo Servente de obras (horista) Méo de Obra h 2,2000000
Insumo Poste de ferro galvanizado 3" x 7m, com 04 isoladores, para entrada de energia Material un 1,0000000
MO sem LS => LS => 49,67 MO comlLS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 3,0000000 Prego Total =>
9 INSTALAGOES HIDRAULICAS
9.1 Descrigdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM ACO 1901 UN 1,0000000
GALVANIZADO DIN 2440, DN 75, INCLUSIVE VALVULA, REGISTROS E
MANOMETROS
Insumo AJUDANTE DE ENCANADOR Mao de Obra H 12,0000000
Insumo ENCANADOR Méo de Obra H 12,0000000
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Insumo AD AC P/ TUBO PVC PBA C/ ROSCA DN 75 1,000 kg Material PC 1,0000000
Insumo TUBO DE ACO GALVANIZADO DN = 3" SEM COSTURA DIN 2441, ESP = Material M 2,5000000
2,65MM
Insumo ABRACADEIRA EM ACO GALVANIZADO D = 3" Material UN 1,0000000
Insumo CURVA M FoMa BSP DN 3" 3,215 kg Material PC 1,0000000
Insumo C450 M/ F FoMa BSP DN 3" 2,010 kg Material PC 2,0000000
Insumo TE FoMa BSP DN 3" 2,075 kg Material PC 1,0000000
Insumo TE RD FoMa BSP DN 3" X 1 1/2" 1,444 kg Material PC 1,0000000
Insumo B RD FoMa BSP DN 1" X 1/2" 0,108 kg Material PC 1,0000000
Insumo L FoMa BSP DN 3" 1,060 kg Material PC 1,0000000
Insumo NP DP FoMa BSP DN 3' 0,690 kg Material PC 5,0000000
Insumo UNIAO C/ ASS. CON. BRONZE / FERRO FoMa BSP DN 3" 2,613 kg Material PC 1,0000000
Insumo VALVULA (REGISTRO) DE GAVETA DE BRONZE C/ FLANGES CL. 150 DN 3" Material PC 2,0000000
13.000 ka
Insumo VALVULA RETENGAO HORIZONTAL BRONZE C/ ROSCAS CL. 125 DN 3" Material PC 1,0000000
4,200 ka
Insumo MACROMEDIDOR & 3" Material PC 1,0000000
Insumo MANOMETRO INDUSTRIAL ESCALA DE 0 A 10 kg/cm3 Material UN 1,0000000
MO sem LS => LS => 160,02 MO comLS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 3,0000000 Prego Total =>
9.2 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. = Caixas de Passagem em alvenaria un 1,0000000
0.60 x 0.60 x 0.60m de tijolos macicos
Composigéo Forma plana para fundagdes, em compensado resinado 12mm, 03 usos Formas para Fundagoes m? 0,7800000
Auxiliar
Composigao Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, langado e adensado Concreto Simples m? 0,1090000
Auxiliar
Composicao Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao Armaduras Convencionais kg 3,2000000
Auxiliar de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagées - R1
Composigao Alvenaria tijolo ceramico macigo (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com Alvenarias de Vedagao m? 1,6800000
Auxiliar argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) ¢/ junta de 2,0cm - R1
Composigao Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento Argamassas m? 1,4400000
Auxiliar / cal / areia), espessura 2,0 cm
Composigdo Escavagao manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade Escavagao Manual em Area m? 0,4480000
Auxiliar até 1,.50m Urbana
Composi¢do Chapisco em parede com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado ~ Converséo InfoWOrca m? 1,4400000
Auxiliar 08/2015
MO semLS => LS => MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 3,0000000 Prego Total =>
9.3 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A70 M, Q 1,8  Bombas Hidraulicas - Centrifugas, UN 1,0000000
A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2025_PS Horizontais e Submersiveis
Composicao AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,8691791
Auxiliar Paréametros
Composigao AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Calculos e H 2,9884310
Auxiliar COMPLEMENTARES Paréametros
Composicdo ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,8691791
Auxiliar . Parametros
Composigao ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 2,9884310
Auxiliar COMPLEMENTARES Paréametros
Insumo BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO  Equipamento UN 1,0000000
DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES
3 X 107 MM + 1 X 100 MM, HM/Q: 10 M/ 5,3 M3/H A70 M/ 1,8 M3/H
Insumo ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8",  Material UN 4,0000000
DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA
=*2,5* MM
Insumo VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) Material M 0,2000000
Insumo PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" Material UN 4,0000000
MO sem LS => LS => 78,66 MO comLS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 3,0000000 Prego Total =>
9.4 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo Hipoclorador / Bomba dosadora analdgica de solugdes, vazdo de 0,5a 151/he  Fornecimento de Bombas e un 1,0000000
pres&o de 0 a 15 bar Valvulas de Pé
Composigao Encargos Complementares - Eletricista Provisérios h 1,0000000
Aniliar
Insumo Hipoclorador / Bomba dosadora analdgica de solugdes, vazdo de 0,5a 151/he  Material un 1,0000000
pressdo de 0 a 15 bar
Insumo Eletricista (horista) Méo de Obra h 1,0000000
MO sem LS => LS => 10,75 MO comLS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 3,0000000 Prego Total =>
10 REDE DE DISTRIBUICAO
10.1 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio LOCAGAO DE REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA 401 M 1,0000000
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Insumo NIVELADOR Méo de Obra H 0,0100000
Insumo AUXILIAR DE TOPOGRAFO Mao de Obra H 0,0200000
Insumo TOPOGRAFO Méo de Obra H 0,0100000
Insumo NIVEL KERN GK-1 Equipamento H 0,0100000
Insumo TEODOLITO WILD T1 Equipamento H 0,0100000
MO sem LS => LS => 0,44 MO comLS=>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 6.500,0000000 Prego Total =>
10.2 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo Ramal de ligagdo de agua (Rede de distribuigdo a fachada do lote) Converséo InfoWOrca un 1,0000000
Composicao Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactagéo Aterros / Reaterros / Compactagées m? 1,3200000
Auxiliar
Composigdo Escavagao manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade Escavagao Manual em Area m? 1,3200000
Auxiliar até 1,50m Urbana
Composi¢do Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,6700000
Auxiliar
Composigdo Encargos Complementares - Encanador Provisérios h 0,3300000
Auxiliar
Insumo Adaptador pead 20mm x 1/2" Material un 2,0000000
Insumo Colar de tomada em pvc com travas e saida roscavel de = 60mmx 1/2" Material un 1,0000000
Insumo Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Mao de Obra h 0,3300000
Insumo Servente de obras (horista) Méo de Obra h 0,6700000
Insumo Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 mm x 2,3 mm de Material m 6,0000000
parede, para ligacao de agua predial (nbr 15561)
MO sem LS => LS => 49,177 MO comLS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 300,0000000 Prego Total =>
11 LIMPEZA E SERVICOS FINAS
111 Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo Limpeza geral Limpeza m? 1,0000000
Composigao Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,1000000
Auxiliar
Insumo Sabao em po Material kg 0,0050000
Insumo Vassoura piagava Material un 0,0500000
Insumo Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,1000000
MO sem LS => 0,69 LS => 0,76 MO comLS=>
Valor do BDI => 0,63 Valor com BDI =>
Quant. => 300,0000000 Prego Total =>
Total sem BDI
Abertura da Licitagao Total do BDI
Numero do Processo Licitatério Total Geral

Breno Rafael Silva Aratjo

Engenheiro Civil

CREA: 111790588-8

Av Roseana Sarney, Centro, Central/MA
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@ Bancos B.D.l. Encargos Sociais
PREFEITURAMUNICIPALDE POGO ARTESIANO CENTRAL DO MARANHAO SINAPI - 01/2026 - Maranhéo 24,2% Nao Desonerado:
Q CENTRAL DO MARANHAO SICROS3 - 10/2025 - Maranhio Horista:
%% Compromisso e Desenvolvimento ORSE - 12/2025 - Sergipe Mensalista:
CAEMA - 12/2019 - Maranhao
Planilha Orcamentaria Resumida
Total Peso (%)

Item Descrigao

Tipo de Licitagao Total sem BDI
Abertura da Licitagao Total do BDI
Total Geral

Numero do Processo

Breno Rafael Silva Aratjo
Engenheiro Civil
CREA: 111790588-8

Av Roseana Sarney, Centro, Central/MA
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Bancos B.D.l Encargos Sociais
POGO ARTESIANO CENTRAL DO MARANHAO SINAPI - 01/2026 - 24,2% Nao Desonerado:

PREFEITURAMUNICIPALDE Maranhio Horista: 110,98%
%% CENTRAL DO MARANHAO SICRO3 - 10/2025 - Mensalista: 67,44%
ORSE - 12/2025 - Sergipe
CAEMA - 12/2019 -

Maranhao
Orgamento Sintético
Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? 5
1.2 Limpeza manual de terreno com vegetagéo rasteira, incluindo rogagem e m? 300
queima
1.3 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m? 150
21 Administragéo local de obra Més 6

3.1 Perfuragao Metasedimento alterado / Compacta DN 6" (Pogo 120m) m 140
3.2 Perfuragdo em Rocha Calcaria / Camadas Alteradas DN 6" - Pogo 150m m 60
3.3 Perfuragao em Rocha Cristalina Alterada / Compacta DN 6" (Pogo 100m) m 40
34 DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR H 100
3.5 Revestimento Tubo Liso PVC Geomecanico Reforgado DN 150mm m 180
3.6 PROTEGAO SANITARIA m? 0,6
3.7 Revestimento Filtro PVC - Geomecanico Reforgado DN 150mm m 60
3.8 Pré-Filtro Comum - Cascalho de Quartzo Arredondado m? 10
3.9 Tampa de Pogo Cap Macho Reforgado em 200mm un 3
41 ANALISE FiSICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA AS EXPENSAS DO UN 3
EMPREITEIRO (A MESMA SERA ACEITA SE ESTIVER DEVIDAMENTE
IDENTIFICADA COM A MATRICULA E NOME DO SERVIDOR DA CAEMA
QUE EFETUOU A COLETA)
4.2 DESINFECGAO m? 45
43 LIMPEZA COM COMPRESSOR H 100
5.1 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM KG 511,48
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
52 FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM m? 20,25
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
53 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 89,3
54 CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE m? 7,57

CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

55 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BALDES - m? 7,57
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

56 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM  m? 135
ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

57 CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE m? 12,48
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

58 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BALDES - m? 12,48
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

59 ICAMENTO COM CAMINHAO MUNCK ATE 12T H 24

5.10 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO m? 28,5
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4
UTILIZACOES. AF 09/2020

5.11 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM KG 261,48
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

512 CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE m? 3,42
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

5.13 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS m? 3,42
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS

5.14 FORNECIMENTO E INTALACAO DE CAIXA D UN 3

5.15 ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2", COM M 21
GUARDA-CORPO, PARA ALTURAS MAIORES QUE 3 M, FIXADA COM
CHUMBADOR MECANICO. AF 11/2020

60

6.1 Fabricagéo de mouréo de concreto esticador - segédo quadrada de 15 cm - areia un
e brita comerciais

6.2 ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA m? 7.2
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

6.3 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA m? 18

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF 01/2024

Av Roseana Sarney, Centro, Central/MA
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CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL.

AF 05/2021

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK
15 MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 06/2017

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

Fornecimento de arame de ferro galvanizado 12 bwg

Portao de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2", com barra
quadrada de 3/4" na vertical e esticador redondo de 3/4", inclusive fechadura e
dobradigas

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF 06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)

CASA DE MAQUINAS

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO
ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.

AF 06/2017

Ago CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagées - R1

CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL.

AF 05/2021

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 01/2024

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em
madeira e capeamento 4cm

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM
GUARNICOES. AF 10/2025

Basculante de ferro

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF 04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF 04/2023

INSTALAGOES ELETRICAS

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 25mm (3/4")

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO AZUL, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO VERDE, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMz, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO AZUL, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO VERDE, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO PRETO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO VERMELHO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

m?

m?

kg

m?

m?

m?

m?

UN

UN

Av Roseana Sarney, Centro, Central/MA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DO MARANHAO
CNPJ: 01.612.342/0001-25

Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01

LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 02/2020

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 07/2025

Transformador de 30 kva, 15 kv, 60 hz, at 13,8kv, bt 220/127v

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023

CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020

Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm?2 a 70mm?
comgrampo "U" e porcas de ago galv.Ref: TEL-583 ou similar - fornecimento e
instalagdo

Luva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 25mm (3/4")

CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

Fornecimento de isolador de disco polimérico 15 kv

Quadro de medigdo monofasico, sem fiagédo

Poste auxiliar p/entrada energia, em ferro galvanizado d=3" e h=7,0m, com 04
isoladores

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM ACO
GALVANIZADO DIN 2440, DN 75, INCLUSIVE VALVULA, REGISTROS E
MANOMETROS

Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. =
0.60 x 0.60 x 0.60m

BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10A70 M, Q 1,8
A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2025_PS

Hipoclorador / Bomba dosadora analdgica de solugdes, vazdo de 0,5a 151/h e
pres&o de 0 & 15 bar

LOCAGAO DE REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA

Ramal de ligagao de agua (Rede de distribuigéo a fachada do lote)

un

UN

UN

un

UN

UN

UN

UN

UN

un

un

UN

un

un

313
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UN 3

un

UN

un

M 6500

300

Tipo de Licitagao
Abertura da Licitagao
Numero do Processo Licitatério

Limpeza geral

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Breno Rafael Silva Aratjo
Engenheiro Civil
CREA: 111790588-8

Av Roseana Sarney, Centro, Central/MA
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—> Todas as conexdes deverdo ser lixadas e
medidas antes de cortadas, em sequida coladas
com adesivos ou colas similares sem deixar
quaisquer tipo de vazamento ou fragilidade nas
juncgdes.

—> Qualquer ddvida deverd ser sanada com o
técnico projetista resposavel.

—> Nenhuma mudanga deve ser feita sem a
prévia autorizagdo escrita do projetista/técnico
responsavel.

—> Qualquer equipamento que emita sons altos
ou ruidos sbé poderd ser usado em periodos das
8h as 11h e 14h as 17h.

—> Todas as medidas do projetos devem ser
confirmadas em loco.

—> Para qualquer atividade os colaboradores e
visitanters devem obrigatoriamente fazer uso dos

EPI'S necessarios.

—> Para todos os desligamentos de agua e
energia, deve—se obrigatoriamente comunicar aos
moradoes locais com no minimo 48h de
antecedéncia.

—> Qualquer dano ou multa que venha decorrer
da execugdo desta obra, serd de interira
responsabilidade da empresa contratada.
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