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0 Orgédo Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 01.612.343/0001-70, doravante
denominado simplesmente ORC, torna publico para conhecimento de quantos possam interessar que
fard realizar através do Agente de Contratacdo, assessorado por sua Equipe de Apoio, sediado no
endereco acima, as 10:25 horas do dia 13 de Marco de 2026, por meio do site abaixo indicado,
licitacdo na modalidade Concorréncia n°® 00004/2026, na forma eletrdnica, com critério de
julgamento menor preco por item, e sob o regime de empreitada por preg¢o global; tudo de acordo
com este instrumento e em observédncia a Lei Federal n° 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei
Complementar n°® 123, de 14 de Dezembro de 2006; Instrucdo Normativa n® 73 SEGES/ME, de 30 de
Setembro de 2022; e legislacdo pertinente, consideradas as alteracdes posteriores das referidas
normas; conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, almejando obter a melhor
proposta para: Contratacdo de empresa de engenharia para executar servigcos de pavimentacgédo
urbana das ruas projetadas 13 e 8 do centro da cidade, operacdo 1105986-24, Sincov 988431 -
Ministério das Cidades.

Data de abertura da sessdo publica: 13/03/2026. Horario: 10:25 - horadrio de Brasilia.
Data para inicio da fase de lances: 13/03/2026. Hordrio: 10:26 - hordrio de Brasilia.
Local: https://www.portaldecompraspublicas.com.br

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto da presente licitacgdo: Contratagcdo de empresa de engenharia para executar
servicos de pavimentacdo urbana das ruas projetadas 13 e 8 do centro da cidade, operacdo 1105986-
24, Sincov 988431 - Ministério das Cidades.

1.2.As especificagbes do objeto ora 1licitado - quantitativo e condig¢gdes -, encontram-se
devidamente detalhadas no correspondente Termo de Referéncia - Anexo I deste instrumento.
1.3.A licitacdo seréd realizada em um Unico item.

1.4.0 critério de julgamento adotado serd o menor prego, observadas as exigéncias contidas neste
instrumento e seus anexos quanto as especificac¢des do objeto.

1.5.A contratacdo acima descrita, que serd processada nos termos deste instrumento convocatério,
especificacdes técnicas e informagdes complementares que o acompanham, quando for o caso,
justifica-se: Pela necessidade da devida efetivacdo de obra para suprir demanda especifica -
Contratacdo de empresa de engenharia para executar servigos de pavimentagdo urbana das ruas
projetadas 13 e 8 do centro da cidade, operacdo 1105986-24, Sincov 988431 - Ministério das
Cidades -, considerada oportuna e imprescindivel, bem como relevante medida de interesse
publico; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ac¢des continuadas para a promocdo de
atividades pertinentes, visando a maximizacdo dos recursos em relagcdo aos objetivos programados,
observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

1.6.Na referida contratagdo serd concedido tratamento diferenciado e simplificado para as
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, nos limites previstos da Lei 123/06,
consideradas as hipdéteses e condigdes determinadas no Art. 4°, da Lei 14.133/21. Todavia, serdo
afastados os beneficios estabelecidos nos Arts. 47 e 48, por estarem presentes, de forma isolada
ou simulténea, as situacdes previstas nos Incisos II e III, do Art. 49, todos da Lei 123/06.
1.7.Todas as referéncias de tempo neste Edital, no respectivo aviso e durante a sessdo publica
obedecerdo ao horadrio de Brasilia - DF.

2.0.DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

2.1.Informagdes ou esclarecimentos sobre esta licitagdo, serdo prestados nos hordrios normais
de expediente: das 08:00 as 13:00 horas.

2.2.Qualquer pessoa - cidaddo ou licitante - é parte legitima para impugnar o Edital deste
certame por irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo



encaminhar o respectivo pedido, dirigido ao Agente de Contratacdo, até 03 (trés) dias uteis
antes da data de abertura da sess&o publica, por meio eletrdénico, exclusivamente, da seguinte
forma:

2.2.1.No endereco: https://www.portaldecompraspublicas.com.br.

2.3.0 Agente de Contratacdo responderd aos pedidos de esclarecimentos ou impugnac¢do no prazo de
até trés dias uteis, contado da data de seu recebimento, limitado ao Ultimo dia Gtil anterior a
data da abertura do certame, e poderd requisitar subsidios formais aos responsdveis pela
elaboracédo deste Edital e dos seus anexos.

2.4.A impugnacdo ndo possui efeito suspensivo, sendo a sua concessdo medida excepcional que
devera ser motivada pelo Agente de Contratacdo, nos autos do processo de licitacéo.
2.5.Acolhida a impugnacdo contra o Edital, serd definida e publicada nova data para realizacédo
do certame, observados os prazos fixados na norma vigente.

2.6.As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnacdes serdo divulgadas em sitio
eletrbénico oficial do ORC e no sistema, dentro do prazo estabelecido no item 2.3, e vincularédo
os participantes e a Administracdo.

3.0.DOS ELEMENTOS PARA LICITACAO
3.1.A0s participantes serdo fornecidos os seguintes elementos que integram este Edital para
todos os fins e efeitos:

.1.1.ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA - ESPECIFICACOES;

.ANEXO II - MODELO DE DECLARACAO - de ndo empregar menor;

.ANEXO III - MODELO DE DECLARACAO - que a proposta compreende a integralidade dos custos;
.ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO;

.ANEXO V - MODELOS DE DECLARACOES - cumprimento de requisitos normativos;
.ANEXO VI - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP.

obtencdo do Edital serd feita da seguinte forma:

.Pelos enderecos eletrdnicos:

.1.http://riachaodobacamarte.pb.gov.br/;

.2.www.tce.pb.gov.br;

.3.https://www.portaldecompraspublicas.com.br; e

.4.www.gov.br/pncp.

.3.Local onde poderd ser examinado e obtido pelos interessados o Projeto Basico referente ao
objeto ora licitado, desde que observados os procedimentos definidos pelo ORC e os horéarios
normais de expediente: Secretaria de Infraestrutura.
3.4.Salienta-se que é parte integrante do presente instrumento convocatdério, na forma de anexo,
o correspondente Estudo Técnico Preliminar - ETP, documento constitutivo da primeira etapa do
planejamento de uma contratagcdo que caracteriza o interesse puUblico envolvido e a sua melhor
solucédo; em atendimento ao requisito de publicidade determinado na norma vigente, que exige a
publicagdo conjunta desses estudos com o respectivo Edital para garantir plena transparéncia e
competitividade.
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4.0.DO SUPORTE LEGAL

4.1.Esta licitacgdo reger-se-4 pela Lei Federal n® 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei Complementar
n® 123, de 14 de Dezembro de 2006; Instrucdo Normativa n°® 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de
2022; e legislacédo pertinente, consideradas as alteracgdes posteriores das referidas normas; que
ficam fazendo partes integrantes deste Edital, independente de transcrigéo.

5.0.DO PRAZO E DOS RECURSOS ORGCAMENTARIOS
5.1.0 prazo maximo para a execucdo do objeto ora licitado, conforme suas caracteristicas e as
necessidades do ORC, e que admite prorrogagdo nas condicdes e hipdteses previstas na Lei
14.133/21, estéd abaixo indicado e serd considerado a partir da emissdo da Ordem de Servicgo:
Inicio: 3 (trés) dias;
Conclusédo: 12 (doze) meses.
5.2.0 prazo de vigéncia do correspondente contrato serd determinado: 12 (doze) meses, considerado
da data de sua assinatura; podendo ser prorrogado, nas hipdteses e nos termos dos Arts. 105 a
114, da Lei 14.133/21.
5.3.As despesas decorrentes do objeto deste certame, correrdo por conta da seguinte dotacdo:
Recursos ndo Vinculados de Impostos:
20.06 SECRETARIA DE OBRAS - 15 451 1003 1009 IMPLANTACAO E EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM
PARALELEPIPEDO E / OU ASFALTO EM VIAS PUBLICAS - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES - Operacao
1105986-24, Sincov 988431 - Ministerio das Cidades.

6.0.DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

6.1.A licitacéo serd realizada a disténcia e em sess&o publica, por meio do sistema disponivel
no endereco eletrdénico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br.

6.2.Deverdo ser observadas as normas e procedimentos estabelecidos pelo provedor do sistema,
disponiveis no referido sitio eletrdnico para acesso ao sistema e operacionalizacéo.

6.3.Caberd ao licitante interessado em participar deste certame, acompanhar as operacdes no
sistema eletrdénico durante o processo licitatdério e responsabilizar-se pelo énus decorrente da
perda de negbécios diante da inobservédncia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua
desconexdo; e comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

6.4.A participacdo neste certame é aberta a quaisquer interessados, inclusive as Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte, nos termos da legislacgdo vigente.

6.5.Ndo poderdo participar os interessados:

6.5.1.Que ndo atendam as condicdes deste Edital e seus anexos;



6.5.2.Estrangeiros que nédo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para
receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

6.5.3.Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolucdo
ou liquidacéo;

6.5.4.Proibidos de participar de licitacgdes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislacédo vigente;

6.5.5.Cujo estatuto ou contrato social n&o incluir o objeto desta licitacdo; e

6.5.6.Que se enquadrem nas vedac¢des previstas no Art. 14, da Lei 14.133/21.

6.6.0 presente Edital ndo possibilitard a participagdo das pessoas fisicas: Consideradas as
caracteristicas e propriedades do objeto desta contratacdo, entende-se pela impossibilidade de
participacdo da pessoa fisica, quer pelos préprios atributos do objeto, quer pelos requisitos
exigidos para habilitacgdo dos interessados; haja vista que para a sua devida execugdo, poderdao
ser demandados recursos financeiros ou uma estrutura de equipamentos e instalagdes, ou até a
pluralidade de profissionais, incompativeis para uma pessoa fisica. Nesses termos, conclui-se
que a capacidade de uma pessoa fisica de garantir a execucgdo da contratacdo, observadas ainda a
dindmica do mercado e a legislacdo pertinente, é bem menor que a de uma empresa, representando
um potencial prejuizo para a Administracéo.

6.7.E permitida a participacdo de pessoas juridicas que estejam reunidas em consércio, observadas
as seguintes normas:

6.7.1.Comprovacdo da existéncia de compromisso publico ou particular de constituicdo de
consdércio, subscrito pelos consorciados, com indicacdo da empresa lider do consbércio, que seré
responsavel por sua representacdo perante o ORC;

6.7.2.Apresentacdo dos documentos de habilitagdo exigidos neste instrumento, por parte de cada
consorciado, com admissdo, quando for o caso, para efeito de habilitacdo técnica, do somatdrio
dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacdo econdmico-financeira, do
somatédrio dos valores de cada consorciado:

6.7.2.1.Ser4d estabelecido para o consdércio acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o valor
exigido de licitante individual para a habilitac&o econdmico-financeira. O referido acréscimo
ndo se aplica aos consdércios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas,
assim definidas em lei;

6.7.3.Impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitacdo, de mais de um
consércio ou de forma isolada;

6.7.4.Responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consdrcio, tanto na
fase de licitacdo quanto na de execucdo do contrato;

6.7.5.0 licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebracdo do contrato, a constituicéo
e o registro do consércio, nos termos do respectivo compromisso anteriormente subscrito pelos
consorciados;

6.7.6.A substituicdo de consorciado deverd ser expressamente autorizada pelo ORC e condicionada
a comprovacdo de que a nova empresa do consdércio possui, no minimo, os mesmos quantitativos para
efeito de habilitacdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificacdo econdmico-
financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitacdo do consdércio no
processo licitatédrio que originou o contrato; e

6.7.7.A proposta seréd enviada pela empresa responsavel pelo consdrcio.

6.8.Ndo serad permitida a participagdo de sociedades cooperativas: Pela natureza do objeto desta
contratacdo e, ainda, observado o modo como é usualmente executado no mercado em geral, entende-
se presentes, de forma isolada ou simulténea, aspectos que desnaturam a atuacdo tipica de uma
cooperativa, seja pela prdépria natureza do objeto, seja a necessidade de subordinag¢do juridica
entre o particular contratado e o obreiro, bem como de pessocalidade e habitualidade. Portanto,
a participacdo de cooperativas potencializa a ocorréncia de violacdo a principios da licitacao,
como os da legalidade, economicidade e eficiéncia, expondo a Administracdo a varios riscos,
dentre os quais o de enfrentar situacdes ambiguas e questionamentos legais, uma vez que as
cooperativas possuem normas préprias das empresas tradicionais, afetando a seguranca juridica
do certame; de ter que arcar com eventuais obrigacdes trabalhistas subsidiariamente; e a
dificuldade de responsabilizacgdo e controle devido a natureza peculiar das cooperativas.

6.9.CONDICOES ESPECIFICAS: O licitante deverd atender aos requisitos abaixo e os respectivos
comprovantes, obrigatoriamente, integrardo a documentacdo para fins de habilitacéo:
6.9.1.Comprovacdo de avaliacdo prévia do local de execucgdo da obra, feita através de uma das
seguintes opc¢des a critério do licitante: a) Declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico
do licitante, em substituicdo da referida vistoria prévia, contendo a identificagdo da empresa
e do signatario, local e data, e basicamente com os seguintes termos: P "DECLARAMOS sob as
penalidades da lei, que temos conhecimento pleno das condigcdes e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da Concorréncia Eletrdnica n° 00004/2026,
assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que ndo o utilizaremos para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal
de Riach&o do Bacamarte - PB" «; b) Vistoria prévia ao local de execucdo da obra, a ser realizada
pelo responsavel técnico da empresa até o ultimo dia Gtil que anteceder a licitacdo. O
correspondente atestado de vistoria deverd ser formalmente elaborado pelo préprio licitante e
assinado pelo seu responsavel técnico, contendo a identificacdo da empresa e do signatério, a
data que foi efetuada a vistoria, e basicamente com os seguintes termos: B "ATESTAMOS sob as
penalidades da lei, que vistoriamos o local de execucdo da obra e tomamos pleno conhecimento
das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da
Concorréncia Eletrénica n°® 00004/2026, realizada pela Prefeitura Municipal de Riach&do do
Bacamarte - PB" <«.

6.9.1.1.No caso do licitante optar por realizar a vistoria prévia ao local de execucdo da obra,
deverd comunicar ao Orgdo de Contratacdo com a devida antecedéncia, observado o prazo maximo



para realizacdo da referida vistoria, necessédria para que seja feito o devido agendamento junto
ao setor competente do ORC que disponibilizard data e hordrio diferentes para os eventuais
interessados.

6.9.2.Comprovacdo de qualificacdo técnico-profissional, através da apresentagdo de Profissional,
devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes as
parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da presente licitacdo, que foram
determinadas nos termos da norma vigente; abaixo indicadas. O referido atestado, que no caso é
representado pela Certidédo de Acervo Técnico - CAT emitida pelo conselho profissional competente,
sbé serd aceita se acompanhada da comprovagcdo de que o Profissional apresentado pertence ao
quadro da empresa ou dele fard parte caso seja vencedora do presente certame. Tal comprovacado
poderd ser feita através da apresentagdo de qualquer um dos seguintes documentos, a critério do
licitante: a) cdépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS assinada ou da ficha de
Registro do Empregado; b) instrumento de contrato de prestacdo de servicos regido pela legislacéao
civil comum, devidamente registrado no registro publico, nos termos do Art. 221, da Lei Federal
n°® 10.406, de 10 de janeiro de 2002; c) ART Cargo-Fungdo ou equivalente, emitido pelo conselho
profissional competente; d) contrato social, alteracdo contratual ou equivalente na forma da
lei, gquando o responsavel técnico for sdécio da empresa; e) certiddo de registro do licitante no
conselho profissional competente, nos termos da norma vigente, dentro da data de sua validade e
apenas quando essa trazer a indicacdo expressa do referido Profissional apresentado, como
responsavel técnico da empresa; f) declaragdo formal assinada pelo responséavel técnico designado
pelo licitante, detentor do correspondente acervo, contendo obrigatoriamente a identificacdo da
empresa e do signatéario, local e data, e basicamente com os seguintes termos: » "DECLARO sob as
penalidades da lei, que autorizei a apresentacdo do meu acervo para comprovacdo da capacidade
técnico-profissional exigida na Concorréncia Eletrdnica n®. 00004/2026 e que integrarei o quadro
técnico da empresa, ou lhe prestarei servigos para obra especifica, caso seja vencedora do
referido certame, realizado pela Prefeitura Municipal de Riachdo do Bacamarte - PB" 4«. Seréo
admitidos os atestados referentes a execucdo de obras ou servigcos similares de complexidade
tecnoldégica e operacional equivalente ou superior a: Apresentar por meio de CAT e CAO os
seguintes atestados técnicos: assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto —--—-- execucdo de
pavimento em paralelepipedos

6.9.2.1.0 licitante poderd apresentar mais de um profissional e atestado para comprovacdo da
sua capacidade técnico-profissional.

6.9.2.2.0s licitantes que venham a apresentar o mesmo Profissional para comprovacdo da capacidade
técnico-profissional serdo automaticamente inabilitados.

6.9.2.3.0 referido profissional indicado pelo licitante deverd participar da execucdo da obra,
e serd admitida a sua substituicdo por profissional de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pelo ORC.

6.9.3.Comprovacdo de qualificacdo técnico-operacional, através de certiddo ou atestado fornecido
por pessoa juridica de direito publico ou privado, ou regularmente emitidos pelo conselho
profissional competente, quando for o caso, em favor do Licitante, que demonstre a sua capacidade
operacional na execugdo de servigos similares de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior as parcelas de maior relevédncia ou valor significativo do objeto da
presente licitacdo, que foram determinadas nos termos da norma vigente; abaixo indicadas. Seréo
admitidas as certiddes ou os atestados referentes a execucdo de obras ou servicos similares de
complexidade tecnoldégica e operacional equivalente ou superior a: Apresentar por meio de CAT e
CAO os seguintes atestados técnicos: assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto —-—-——- execucdao
de pavimento em paralelepipedos

6.9.3.1.0 licitante poderéd apresentar mais de uma certidd&o ou atestado para comprovacdo da sua
capacidade técnico-operacional.

6.10.GARANTIA DE PROPOSTA: O licitante deverd atender ao requisito abaixo e o respectivo
comprovante encaminhado por meio do sistema eletrdénico, quando solicitado pelo Agente de
Contratagdo, como requisito de pré-habilitacéo:

6.10.1.Comprovacédo do recolhimento de gquantia a titulo de garantia de proposta, no valor
equivalente a R$ 5.011,72. Essa comprovagdo terd como referéncia o momento de apresentacgdo da
proposta, portanto, o prazo maximo para a "prestacdo" da referida garantia é até a data e o
horario previstos para abertura da sessido publica desta licitagdo. Encerrada a etapa de envio
de lances e apds a avaliacdo da conformidade da proposta, em relacdo ao licitante provisoriamente
vencedor, o referido comprovante deverd ser encaminhado por esse proponente no prazo de 2 (duas)
horas, contado da solicitacdo do Agente de Contratacdo. Caberd ao licitante optar por uma das
seguintes modalidades de garantia: a) caug¢do em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdémicos, conforme
definido pelo Ministério competente; Db) seguro garantia; c) fianca bancaria emitida por banco
ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil
e deverd constar expressa rentncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil; d)
titulo de capitalizacdo custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total, sob a
modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalizacdo regulamente
constituidas e autorizadas pelo Governo Federal. A referida garantia, quando na modalidade
caugdo em dinheiro, deveré ser depositada na seguinte conta: Titular - 000. Banco - 0000. Agéncia
- 0000. Conta Corrente - 000. Na hipbdétese do respectivo comprovante bancdrio apresentar alguma
inconsisténcia que ndo permita a confirmacdo de depdsito do valor referente a garantia, a
proposta serd desclassificada:

6.10.1.1.A garantia de proposta serd devolvida ao licitante no prazo de 10 (dez) dias Tuteis,
contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacéo;



6.10.1.2.Implicard execucdo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o
contrato ou a ndo apresentacdo dos documentos para a contratacédo;

6.10.1.3.Ndo sendo comprovado o recolhimento da correspondente quantia a titulo de garantia de
proposta conforme as disposicdes deste item, inclusive se for realizado posteriormente a data e
o hordrio previstos para abertura da sessédo puUblica desta licitacdo, a respectiva proposta seré
desclassificada.

7.0.DO CREDENCIAMENTO

7.1.Poderédo participar desta Concorréncia os interessados gque estiverem previamente credenciados
no sistema eletrdénico de disputa a disténcia utilizado pelo ORC, acessando o seguinte endereco
eletrbénico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br.

7.2.0s interessados deverdo atender as condig¢des e procedimento constantes do referido site,
cujo credenciamento implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a
presungdo de sua capacidade técnica para realizacdo das transacgdes inerentes ao certame.

7.3.0 licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados, diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema eletrdnico ou do ORC por eventuails danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

7.4.E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no referido
sistema e manté-los atualizados junto aos dérgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles
se tornem desatualizados.

7.5.A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificacdo no momento
da habilitacéo.

8.0.DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

8.1.Na presente licitacdo, a fase de habilitagdo antecedera as fases de apresentagdo de propostas
e lances e de julgamento, nos termos do Art. 17, § 1°, da Lei 14.133/21. Portanto os licitantes
encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico até a data e o horario estabelecidos
para abertura da sessdo publica, simultaneamente os documentos de HABILITACAO e a PROPOSTA com
o preco, observado o disposto neste Edital quanto a documentacdo exigida para fins de
habilitacéo.

8.2.No cadastramento da proposta inicial, o licitante declararéd, em campo prdéprio do sistema,
relativamente as declaragdes necessarias e obrigatédrias, sem prejuizo da exigéncia de outras
declaracdes previstas em legislacdo especifica e na Lei 14.133/21; tais como:

8.2.1.Que estd ciente e concorda com as condicdes contidas no Edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no
instrumento convocatodrio.

8.2.2.Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condig¢do de aprendiz, nos termos do Art.
7°, XXXIII, da Constituicdo Federal.

8.2.3.Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forcado, observando o disposto nos Incisos III e IV, do Art. 1° e no Inciso III, do Art. 5° da
Constituicédo Federal.

8.2.4.Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em Lei e em outras normas especificas.

8.3.0 licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverd declarar, ainda,
em campo préprio do sistema eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3°, da
Lei 123/06, estando apto a usufruir do tratamento favorecido previsto em seus Arts. 42 a 49,
observado o disposto nos §§ 1° ao 3°, do Art. 4°, da Lei 14.133/21:

8.3.1.No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacdo do campo "n&o" impedird o prosseguimento no certame, para aquele item; e

8.3.2.Nos itens em que a participacéo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalacdo do campo "ndo" apenas produzird o efeito de o licitante n&o ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei 123/06, mesmo que microempresa ou empresa de pequeno
porte.

8.4.0s licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacéo,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sess&o publica.

8.5.Ndo haverd ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitagdo pelo licitante, o que ocorrerd somente apds os procedimentos de abertura da sesséo
publica e da fase de envio de lances.

8.6.Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacdo de propostas finais, apds a fase de envio de lances.
8.7.Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderd parametrizar o
seu valor final minimo quando do cadastramento da proposta e obedecerd as seguintes regras:
8.7.1.A aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores, que incidird tanto em relagéo
aos lances intermedidrios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

8.7.2.0s lances serdo de envio automdtico pelo sistema, respeitado o wvalor final minimo
estabelecido e o intervalo de que trata o subitem anterior.

8.8.0 valor final minimo parametrizado no sistema poderd ser alterado pelo fornecedor durante a
fase de disputa, sendo vedado valor superior a lance j& registrado por ele no sistema.



8.9.0 valor final minimo parametrizado possuird cardter sigiloso para os demais licitantes e
para o ORC, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6érgdos de controle externo
e interno.

8.10.Caberd ao licitante acompanhar as opera¢cdes no sistema eletrdnico durante o processo
licitatério e se responsabilizar pelo ©O6nus decorrente da perda de negbcios diante da
inobservancia de mensagens emitidas pela Administracgdo ou de sua desconexdo.

8.11.0 licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a segurancga, para imediato bloqueio de acesso.

8.12.A falsidade de declaracédo relativa ao cumprimento de qualquer condig¢do sujeitard o licitante
as sancgdes previstas na Lei 14.133/21, e neste Edital. O Agente de Contratacdo poderd promover
diligéncia destinada a esclarecer as informag¢des declaradas.

9.0.DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

9.1.0 licitante deverd enviar sua PROPOSTA mediante o preenchimento, no sistema eletrdnico, de
todos os campos necessarios e obrigatdérios para o exame de forma objetiva da sua real adequacao
e exequibilidade, tais como:

9.1.1.Valor unitédrio do item: expresso em moeda corrente nacional;

9.1.2.Quantidade: conforme fixada no Termo de Referéncia - Anexo I;

9.1.3.Descricdo do objeto: contendo as informacdes similares a especificacdo do Termo de
Referéncia - Anexo I.

9.2.Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

9.3.Serd cotado um UGnico preg¢o para cada item, com a utilizacdo de duas casas decimais.

9.4.A quantidade de unidade a ser cotada estd fixada no Termo de Referéncia - Anexo I.

9.5.A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposic¢des nelas
contidas, em conformidade com o que dispde este Edital e seus anexos, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicéo.

9.6.No valor proposto estard incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciédrios,
trabalhistas, tributédrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucdo dos servicos.

9.7.0 preco ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serd de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualgquer alteragdo, sob
alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

9.8.Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
varidveis, a cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses.

9.9.Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

9.10.0s licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitacdes publicas.

9.11.As propostas ficardo disponiveis no sistema eletrdnico e qualquer elemento que possa
identificar o licitante importa desclassificagdo da proposta correspondente, sem prejuizo das
sancdes previstas neste Edital.

10.0.DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGCAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

10.1.A abertura da presente licitacdo dar-se-4 automaticamente em sessdo publica, por meio de
sistema eletrdénico, na data, horadrio e local indicados neste Edital.

10.2.0s licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacéo,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sess&o publica:

10.2.1.Seréd desclassificada a proposta que identifique o licitante;

10.2.2.A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes;

10.2.3.A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitacédo.

10.3.0 sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

10.4.0 sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo e os licitantes.

10.5.Iniciada a fase competitiva, os licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro:

10.5.1.0 lance deverd ser ofertado pelo valor unitdrio do item.

10.6.0s licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado para abertura
da sessdo e as regras estabelecidas neste Edital.

10.7.0 licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ao Gltimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema:

10.7.1.0 intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidird tanto em relagéo
aos lances intermedidrios gquanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta deverd ser de
R$ 1.000,00 (mil reais).

10.8.Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema:

10.8.1.0 licitante poderd, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apds o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel;
10.8.2.0 Agente de Contratacdo podera, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a
proposta ou o lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o cardter competitivo desse
processo licitatdério, mediante comunicacdo eletrdnica automdtica via sistema. Eventual excluséo



de proposta do licitante implica a retirada do licitante do certame, sem prejuizo do direito de
defesa.

10.9.Seréd adotado para o envio de lances neste certame o modo de disputa "aberto", em que os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes.

10.10.A etapa de lances da sessédo publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso, seréd
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos
do periodo de duracdo da sessédo publica.

10.11.A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, serd de dois
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagdo,
inclusive no caso de lances intermediarios.

10.12.N&do havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenard e divulgaréd os lances conforme a ordem final
de classificacéo.

10.13.Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacdo poderd admitir o reinicio
da disputa aberta, para a definigdo das demais colocagdes:

10.13.1.Apbds o reinicio previsto no item acima, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediédrios.

10.14.Encerrada a etapa de que trata o subitem anterior, o sistema ordenard e divulgard os
lances segundo a ordem crescente.

10.15.N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.

10.16.Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do melhor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

10.17.No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletrdnico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a recepcdao
dos lances.

10.18.Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o Agente de Contratacdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas
vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratagdo aos participantes, no
sitio eletrdénico utilizado para divulgacgédo.

10.19.Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

10.20.Em relacdo ao item ndo exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificacdo automdtica do porte da
entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se
esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se
o disposto nos Arts. 44 e 45, da Lei 123/06.

10.21.Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até dez por cento acima da melhor proposta ou do melhor lance, serao
consideradas empatadas com a primeira colocada.

10.22.A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma Gltima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de
cinco minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacdo automdtica para tanto.
10.23.Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa
de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de cinco por cento, na ordem de classificacéo,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no item anterior.

10.24.No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos itens anteriores, serd realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderd apresentar melhor oferta.
10.25.56 poderéd haver empate entre propostas iguais, ndo seguidas de lances.

10.26.Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele
previsto no Art. 60, da Lei 14.133/21, nesta ordem:

10.26.1.Disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificacédo;

10.26.2.Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deveréo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos na Lei 14.133/21;

10.26.3.Desenvolvimento pelo licitante de ag¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;

10.26.4.Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos
6érg&os de controle.

10.27.Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos servigos prestados
por:

10.27.1.Empresas estabelecidas no territdério do Estado ou do Distrito Federal do ORC;
10.27.2.Empresas brasileiras;

10.27.3.Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
10.27.4.Empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n° 12.187/09.
10.28.Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante
vencedor ocorrerd por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados,
vedado qualquer outro processo.

10.29.Encerrada a etapa de envio de lances da sessé&o publica, na hipbétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo definido para a contratacdo, o Agente de Contratacédo
poderd negociar condig¢des mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento:



10.29.1.A negociacédo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacgéo
inicialmente estabelecida, quando o ©primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido para a
contratacao;

10.29.2.A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes;

10.29.3.Concluida a negociacédo, se houver, o resultado serd divulgado a todos os licitantes e
registrado na ata da sessdo publica, devendo esta ser anexada aos autos do processo;

10.29.4.0 Agente de Contratacgdo solicitard ao licitante melhor classificado que, no prazo de 4
(quatro) horas, envie a sua proposta atualizada, adequada ao uUltimo lance ofertado e apds a
negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e j& apresentados;

10.29.5.E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o
prazo, ou de oficio, quando constatado que o prazo estabelecido ndo é suficiente.

10.30.Havendo necessidade, o Agente de Contratacdo suspenderd a sessdo, informando no sistema a
nova data e hordrio para a sua continuidade, observado o intervalo minimo de vinte e quatro
horas.

10.31.Apbs a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo iniciard a fase de julgamento da
proposta.

11.0.DA FASE DE JULGAMENTO

11.1.Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de Contratacdo verificard se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condig¢des de participacdo no certame,
conforme previsto no Art. 14, da Lei 14.133/2021, legislagdo correlata e neste Edital.
11.2.Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o Agente de Contratacéo
verificard se faz jus ao beneficio aplicado.

11.3.Verificadas as condigdes de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente
de Contratacgdo examinard a conformidade da proposta provisoriamente classificada em primeiro
lugar quanto a adequac¢do ao objeto estipulado e a compatibilidade do preco final em relagdo ao
estipulado para contratacdo, conforme definido neste Edital e em seus anexos.

11.4.0 Agente de Contratagcdo poderda convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio do sistema, no prazo de 4 (quatro) horas, sob pena de ndo aceitacédo da
proposta:

11.4.1.E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o
prazo, ou de oficio, quando constatado que o prazo estabelecido ndo é suficiente;

11.5.Seréd desclassificada a proposta vencedora que:

11.5.1.Contiver vicios insanaveis;

11.5.2.Ndo obedecer as especificac¢des técnicas contidas no Termo de Referéncia - Anexo I;
11.5.3.Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do prec¢o maximo definido para a
contratacao;

11.5.4.N&o tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracédo;
11.5.5.Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanéavel.

11.5.6.N&do comprovar, quando solicitado pelo Agente de Contratacdo recolhimento de quantia a
titulo de garantia de proposta, nos termos do item 6.10 deste Edital.

11.6.Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta
e cinco por cento) do valor orcado pelo ORC; em tal situacdo, ndo sendo possivel a imediata
confirmacdo, serd dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua exequibilidade, sendo-
lhe facultado o prazo de 2 (duas) horas para apresentar, por meio do sistema eletrdnico, a
documentacdo que comprove a viabilidade da proposta:

11.6.1.E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o
prazo, ou de oficio, quando constatado que o prazo estabelecido n&o é suficiente;

11.6.2.A inexequibilidade, nessa hipdtese, sbé6 serd considerada apds diligéncia do Agente de
Contratacdo, que comprove:

11.6.2.1.Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

11.6.2.2.Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
11.6.3.Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pelo ORC, equivalente a diferenga entre este uGltimo
e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a legislacéao
vigente.

11.7.0 Agente de Contratacdo poderd, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas que néo
alterem a sua substdncia e sua validade Jjuridica, atribuindo-lhes eficdcia para fins de
classificacéo.

11.8.Havendo necessidade, o Agente de Contratacdo suspenderd a sessdo publica inclusive para a
realizacdo de diligéncias com vistas ao saneamento de eventuais erros e falhas das propostas.
Em qualquer hipdtese, o seu reinicio somente poderd ocorrer mediante aviso prévio no sistema
com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia e a ocorréncia serd registrada em ata.
11.9.Encerrada a fase de julgamento, apdbds verificada a conformidade da proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto estipulado e compatibilidade do preco final em
relacdo ao estimado para a contracdo, o Agente de Contratacdo verificard os documentos relativos
a regularidade fiscal do licitante, observado o disposto neste instrumento convocatdrio; bem



como solicitard ao proponente provisoriamente vencedor, a comprovacdo do recolhimento de quantia
a titulo de garantia de proposta, nos termos do item 6.10 deste Edital.

12.0.DA HABILITAGAO

12.1.0s documentos previstos neste instrumento, necessdrios e suficientes para demonstrar a
capacidade do 1licitante de realizar o objeto da licitacgdo, serdo exigidos para fins de
habilitacdo, conforme as disposic¢des dos Arts. 62 a 70, da Lei 14.133/21.

12.2.0s licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a documentacdo relacionada nos
itens a seguir, para fins de HABILITAGAO:

12.3.PESSOA JURIDICA:

12.3.1.Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica - CNPJ.

12.3.2.Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo a sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.
12.3.3.No caso de empresdrio individual: inscric¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede. Em se tratando de Microempreendedor Individual -
MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficaré
condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br. No caso
de sociedade empresédria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada — EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto
ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatédrio de seus administradores. No caso de
sociedade simples: inscric¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatdédrio de seus administradores. No caso de filial,
sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresdria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde tem sede a matriz. Em se
tratando de sociedade empresdria estrangeira com atuacdo permanente no Pais: decreto de
autorizacdo para funcionamento no Brasil. Salienta-se que os documentos relacionados neste
subitem deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidagdo respectiva.
12.3.4.Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contdbeis dos dois UGltimos exercicios sociais. Os referidos documentos limitar-se—-&o ao ultimo
exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida h& menos de dois anos. As pessoas
juridicas criadas no exercicio financeiro desta licitacgdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitac&o e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balanco de abertura.
12.3.5.Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidéo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional - PGFN, referente a todos os créditos tributédrios federais e a Divida
Ativa da Uni&o - DAU por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social,
nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

12.3.6.Prova de regularidade com a Fazenda estadual da sede do licitante, relativa a atividade
em cujo exercicio contrata ou concorre, mediante apresentacdo de certiddo negativa, ou outro
equivalente, na forma da lei.

12.3.7.Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal da sede do licitante, relativa
a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre, mediante apresentacdo de certiddo negativa,
ou outro equivalente, na forma da lei.

12.3.8.Comprovacdo de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS,
apresentando o respectivo Certificado de Regularidade fornecido pela Caixa Econdémica Federal.
12.3.9.Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a
apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943.
12.3.10.Declaracdo do licitante atestando que n&o emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezessels anos, em qualquer trabalho, podendo
existir menor, a partir de quatorze anos, na condic¢do de aprendiz, nos termos do Art. 7°, Inciso
XXXIII, da Constituicdo Federal, conforme modelo - Anexo II.

12.3.11.Declaracdo do licitante, sob pena de desclassificacdo, de que sua proposta econdmica
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas,
conforme modelo - Anexo III.

12.3.12.Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, no méximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas.
12.3.13.Consulta Consolidada de Pessoa Juridica expedida pelo Tribunal de Contas da Uni&o, no
maximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas, no endereco eletrdnico:
www.tcu.gov.br.

12.3.14.Registro ou inscricdo, em compatibilidade com o objeto do presente certame, do licitante
e seus responsaveis técnicos frente ao conselho regional de fiscalizagdo profissional competente,
da regido da sede do licitante. (ENGENHEIRO CIVIL)

12.3.15.Apresentar o registro do CREA do engenheiro em seguranca do trabalho ou a inscrigdo do
técnico do trabalho no ministério do trabalho e comprovacdo que faz parte do quadro da empresa
12.3.16.Comprovacdo do cumprimento de requisitos normativos, conforme modelos - Anexo V:

12.3.16.1.Declaracdo de ciéncia dos termos do Edital;

12.3.16.2.Declaracdo de inexistir fato impeditivo;

12.3.16.3.Declaragdo de ndo possuir no quadro societdrio servidor da ativa do ORC;
12.3.16.4.Declaracdo de ndo utilizar trabalho degradante ou forcado;



12.3.16.5.Declaracdo de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade; e
12.3.16.6.Declaracdo de observancia do limite de contratacdo com a Administracdo Publica.

12.4 .Documentagido especifica - pessoa juridica:

12.4.1.Comprovacdo de avaliacdo prévia do local de execucgdo da obra - item 6.9.1.
12.4.2.Comprovacdo de qualificacdo técnico-profissional - item 6.9.2.
12.4.3.Comprovacdo de qualificacdo técnico-operacional - item 6.9.3.

12.5.Documentagdo de licitantes reunidos em consércio:

12.5.1.A documentacido de cada pessoa juridica que estejam reunidas em consdércio, nos termos das
disposicdes deste Edital, deverd ser apresentada pela empresa responsavel pelo consdércio, quando
do envio da respectiva proposta inicial, correspondendo a:

12.5.1.1.Comprovacdo da existéncia de compromisso publico ou particular de constituicdo de
consdércio, subscrito pelos consorciados, com indicacdo da empresa lider do consércio, que seré
responsavel por sua representacdo perante o ORC;

12.5.1.2.Documentos de habilitacdo exigidos neste instrumento, por parte de cada consorciado,
com admissédo, quando for o caso, para efeito de habilitacdo técnica, do somatdério dos
quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacdo econbmico-financeira, do
somatédrio dos valores de cada consorciado:

12.5.1.2.1.5erad estabelecido para o consdércio acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o valor
exigido de licitante individual para a habilitac&o econdmico-financeira. O referido acréscimo
ndo se aplica aos consdércios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas,
assim definidas em lei.

12.6.0s licitantes encaminhar&o, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de
habilitacdo e a proposta com o precgo:

12.6.1.0 Agente de Contratacdo, na abertura da sessdo publica, deverd informar no sistema o
prazo para a verificacgdo dos documentos de habilitac&o, e a data e o hordrio para manifestacéo
da intencdo de recorrer do resultado da habilitacdo, nos termos deste Edital;

12.6.2.Eventual postergacdo do prazo a que se refere o subitem anterior, serd comunicada
tempestivamente via sistema;

12.6.3.Apenas os licitantes habilitados serdo convocados para envio de lances.

12.7.Serdo verificados os documentos de habilitacdo de todos os licitantes:

12.7.1.0s documentos relativos a regularidade fiscal constantes deste Edital, somente seréo
exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas, e ocorrerd em relacdo a todos os
licitantes; e enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas,
contado da solicitagdo do Agente de Contratagdo, prorrogavel por igual periodo, nas seguintes
situacodes:

12.7.1.1.Por solicitacgdo do licitante, mediante justificativa aceita pelo Agente de Contratacédo;
ou

12.7.1.2.De oficio, a critério do Agente de Contratagdo, quando constatado que o prazo
estabelecido ndo é suficiente para o envio dos documentos exigidos.

12.7.2.A ndo comprovacdo pelo licitante de sua regularidade fiscal nos termos deste Edital, e
apdés observadas as disposicdes do Art. 43, da Lei 123/06, acarretarad na desclassificacdo da
respectiva proposta.

12.8.A verificagdo pelo Agente de Contratacdo, em sitios eletrdénicos oficiais de orgédos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacédo.
12.9.Encerrado o prazo para envio da documentagdo de habilitacdo exigida neste certame, podera
ser admitida, mediante decis&o fundamentada do Agente de Contratacdo, a apresentacdo de novos
documentos de habilitacdo ou a complementagcdo de informag¢des acerca dos documentos Ja
apresentados pelos licitantes, em até 2 (duas) horas, para:

12.9.1.A afericdo das condicdes de habilitacdo do licitante, desde que decorrentes de fatos
existentes a época da abertura do certame;

12.9.2.Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apdés a data de recebimento das
propostas;

12.9.3.Suprimento da auséncia de documento de cunho declaratdério emitido unilateralmente pelo
licitante; e

12.9.4.Suprimento da auséncia de certiddo e/ou documento de cunho declaratdério expedido por
6rgdo ou entidade cujos atos gozem de presuncdo de veracidade e fé publica.

12.10.Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentacdo, restard preclusa essa
oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitacéo.

12.11.Encerrada a fase de habilitacgdo, n&o caberd exclusdo de licitante por motivo relacionado
a habilitacédo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou sé conhecidos apds o julgamento.
12.12.A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno
porte somente serd exigida para efeito de contratacgdo, e ndo como condicdo para participacdo na
licitacédo, observando-se o seguinte procedimento:

12.12.1.As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participacgdo nesta
licitacédo, deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para comprovacdo de regularidade
fiscal e trabalhista, dentre os documentos enumerados neste instrumento para efeito de
habilitacdo, mesmo que esta apresente alguma restricdo;

12.12.2.Na hipdétese de haver alguma restricdo relativa a regularidade fiscal e trabalhista
quando da comprovagdo de que trata o subitem anterior, serd assegurado prazo de cinco dias
Uteis, prorrogavel por igual periodo, para a regularizacdo da documentacdo, a realizacdo do
pagamento ou parcelamento do débito e a emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas
com efeito de certiddo negativa;



12.12.3.Para aplicacdo do disposto no subitem anterior, o prazo para regularizacdo fiscal e
trabalhista serd contado a partir da divulgacdo do resultado do Jjulgamento das propostas. A
prorrogacdo desse prazo poderd ser concedida, a critério do Agente de Contratacdo, gquando
requerida pelo licitante, mediante apresentacdo de justificativa;

12.12.4.A abertura da fase recursal em relacdo ao resultado do certame ocorrerd apds o prazo de
reqgularizacédo fiscal e trabalhista de que tratam os dois subitens anteriores;

12.12.5.A ndo regularizacdo da documentac¢do, no prazo acima previsto, implicard decadéncia do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas no Art. 156, da Lei 14.133/21, sendo
facultado ao ORC convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, ou revogar a
licitacéao;

12.12.6.Se, na ordem de classificacdo, seguir-se outra microempresa ou empresa de pequeno porte
com alguma restricdo na documentacdo fiscal e trabalhista, serd concedido o mesmo prazo para
regularizacéo.

12.13.Somente haverd a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos, mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo digitais, quando houver alguma duvida em relacdo a
integridade do documento digital ou gquando a lei expressamente o exigir.

12.14.Ndo serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos:

12.14.1.Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se
o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

12.15.0s documentos exigidos para fins de habilitacdo no certame deverdo ser organizados na
ordem descrita neste instrumento, precedidos por indice correspondente, apresentados em
original; ou por cdédpia autenticada por cartdério competente, ou pelo Agente de Contratacgdo, ou
por membro da Equipe de Apoio ou da Comiss&o de Contratacdo; ou publicagdo em 6rgdo da imprensa
oficial. Estando perfeitamente legiveis, sem conter borrdes, rasuras, emendas ou entrelinhas e
dentro do prazo de validade, considerado o disposto neste Edital. A eventual auséncia do referido
indice n&o inabilitard o licitante, sendo que:

12.15.1.A prova de autenticidade de cépia de documento publico ou particular poderd ser feita
perante os agentes do ORC relacionados no item anterior, mediante apresentacdo de original ou
de declaracdo de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal;

12.15.2.Quando o documento for obtido via Internet sua autenticidade serd comprovada no endereco
eletrbénico nele indicado;

12.15.3.Poderd ser utilizada, a critério do Agente de Contratacdo, a documentacdo cadastral de
fornecedor, constante dos arquivos do ORC, para comprovacdo da autenticidade de elementos
apresentados pelo licitante.

12.16.Na andlise dos documentos de habilitac&o, a Comissdo de Contratacdo poder& sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substédncia dos documentos e sua validade juridica, mediante deciséo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficdcia para fins de
habilitacdo e classificacaéo.

12.17.Havendo necessidade, o Agente de Contratacdo suspenderd a sessdo publica inclusive para a
realizacdo de diligéncias com vistas ao saneamento de eventuais erros e falhas dos documentos
de habilitagdo apresentados. Em qualquer hipdétese, o seu reinicio somente poderd ocorrer mediante
aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia e a ocorréncia seré
registrada em ata.

13.0.DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

13.1.A proposta final do licitante declarado vencedor - proposta atualizada - devera ser
encaminhada no prazo de 4 (quatro) horas, a contar da solicitacdo do Agente de Contratacdo no
sistema eletrdénico, e devera:

13.1.1.Ser elaborada em consondncia com as especificacdes constantes deste Edital e seus Anexos,
redigida em lingua portuguesa e impressa em uma via em papel timbrado do proponente, quando for
o caso, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas; datada e assinada pelo licitante ou seu
representante legal, com indicacdo: do valor global da proposta; do prazo de execucdo; das
condicdes de pagamento; e da sua validade;

13.1.2.Conter a indicac&o do banco, numero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins
de pagamento;

13.1.3.Estar adequada ao ultimo lance ofertado e a negociagdo realizada, acompanhada, dos
documentos complementares eventualmente solicitados, quando necessarios a confirmacdo daqueles
exigidos neste Edital e jé& apresentados; especialmente de:

13.1.3.1.Planilha de quantitativos e precos;

13.1.3.2.Cronograma fisico-financeiro compativel com o prazo de execugdo dos servigos; e
13.1.3.3.Composicdo de custos unitédrios contendo, inclusive, o detalhamento da composicdo e da
taxa de Bonificacdo ou Beneficio de Despesas Indiretas - BDI e dos respectivos percentuais
praticados, bem como o detalhamento dos Encargos Sociais - ES.

13.2.A planilha de quantitativos e precos, o cronograma fisico-financeiro e a composicdo de
custos unitédrios, deverdo ser assinados por responsdvel técnico da empresa:

13.2.1.Erros no preenchimento da planilha n&do constituem motivo para a desclassificacédo da
proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde
que ndo haja majoracdo do precgo;

13.2.0 ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nédo alterem a
substéancia da proposta.

13.3.Serd cotado um uUnico prec¢o para cada item, com a utilizacdo de duas casas decimais, sendo
que, nesse ultimo caso, a indicagdo em contrario estd sujeita a correcdo, observando-se aos
seguintes critérios:

13.3.1.Falta de digitos: serdo acrescidos zeros;



13.3.2.Excesso de digitos: sendo o primeiro digito excedente menor que cinco, todo o excesso
serd suprimido, caso contrario haverd o arredondamento do digito anterior para mais e os demais
excedentes suprimidos.

13.4.0s pregos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o pregco unitdrio e o total em
algarismos e o valor global da proposta em algarismos e por extenso:

13.4.1.Existindo discrepdncia entre o preco unitdrio e total, resultado da multiplicacdo do
preco unitdrio pela quantidade, o preco unitdrio prevaleceréd;

13.4.2.No caso de divergéncia entre o valor numérico e o expresso por extenso, prevalecera o
valor expresso por extenso;

13.4.3.Fica estabelecido que havendo divergéncia de precos unitdrios para um mesmo servigo,
prevalecerd o de menor valor.

13.5.A proposta obedecerd aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela
que ndo corresponda as especificacdes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de outro
licitante.

13.6.A oferta deverd ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preco ou de qualquer outra condigdo que induza o julgamento a mais de um
resultado.

13.7.No valor proposto estard incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciérios,
trabalhistas, tributédrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucdo dos servicos; inclusive a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas.

13.8.A proposta final deverd ser documentada nos autos e serd levada em consideracdo no decorrer
da execucdo do contrato e aplicagdo de eventual sancdo ao Contratado:

13.8.1.Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

13.9.As propostas que contenham a descricdo do objeto, o valor e os documentos complementares
estardo disponiveis na internet, apds a homologacdo.

13.10.0 prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de seu encaminhamento.

14.0.DOS RECURSOS

14.1.A interposicdo de recurso referente ao Jjulgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacdo da licitacédo, observard o disposto no Art.
165, da Lei 14.133/21.

14.2.Qualquer licitante poderéd, durante o prazo concedido na sessdo publica, gque no presente
certame serd de 10 (dez) minutos, de forma imediata apdés o término do julgamento das propostas
e do ato de habilitacdo ou inabilitacdo, em campo préprio do sistema eletrdnico, manifestar sua
intencdo de recorrer.

14.3.Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacéo
ou inabilitacdo do licitante:

14.3.1.A intencdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
14.3.2.0 prazo para apresentagdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimac&o ou de
lavratura da ata de julgamento.

14.4.0 prazo recursal é de 03 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacdo ou de lavratura
da ata.

14.5.As razdes do recurso deverdo ser apresentadas, exclusivamente, da seguinte forma:
14.5.1.Em campo préprio do sistema eletrdnico.

14.6.0 recurso serad dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo
recorrida, a qual poderd reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 03 (trés) dias uteis, ou,
nesse mesmo prazo, encaminhar o recurso com a sua manifestacdo a autoridade superior, a qual
devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.
14.7.0s recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

14.8.0 prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd de 03
(trés) dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposicgdo do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispenséveis a defesa de seus interesses.
14.9.0 recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo
recorrida até que sobrevenha decis&o final da autoridade competente.

14.10.0 acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
14.11.0s autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no seguinte sitio:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br.

15.0.DA HOMOLOGAGAO

15.1.Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos,
o processo licitatdério serd encaminhado a autoridade superior, que poderé:

15.1.1.Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

15.1.2.Revogar a licitacdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

15.1.3.Proceder a anulagdo da licitacdo, de oficio ou mediante provocacdo de terceiros, sempre
que presente ilegalidade insanéavel;

15.2.4.Adjudicar o objeto e homologar a licitacgéo.

16.0.DO CONTRATO

16.1.Apbds a homologagdo pela autoridade superior do ORC, o licitante vencedor sera convocado
para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificacdo, e
nas condigdes estabelecidas neste Edital e seus anexos, assinar o respectivo contrato, podendo
o mesmo sofrer alteragdes nos termos definidos pela Lei 14.133/21:



16.1.1.0 prazo de convocacdo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante
solicitagdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo
apresentado seja aceito pela Administracéo;

16.1.2.A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato no prazo estabelecido pela
Administracdo caracterizard o descumprimento total da obrigagcdo assumida e o sujeitard as
penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta em favor ORC:
16.1.2.1.A regra do subitem anterior ndo se aplicard aos licitantes remanescentes convocados na
forma estabelecida neste dispositivo;

16.1.3.Decorrido o prazo de validade da proposta indicado neste Edital sem convocagdo para a
contratacédo, ficardo os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

16.2.Na hipdtese de o vencedor da licitacdo ndo assinar o contrato no prazo e nas condic¢des
estabelecidas, outro licitante poderd ser convocado, respeitada a ordem de classificacgdo, para
celebrar a contratacgdo, ou instrumento habil, nas condig¢des propostas pelo licitante vencedor,
sem prejuizo da aplicacdo das sancdes previstas na Lei 14.133/21, e em outras legislacdes
aplicaveis.

16.3.Na assinatura do contrato serd exigida a comprovagdo de todas as condicgdes de habilitacéo
consignadas neste Edital, que deverdo ser mantidas pelo Contratado durante a vigéncia do referido
contrato.

16.4.0 contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, podera ser
alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as
partes, nos casos e condigdes previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extincgdo, formalmente motivada
nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, ocorrerd nas hipdteses e
disposic¢des dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21; e executado sob o regime de empreitada
por prego global.

16.5.Nas alterag¢des unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei
14.133/21, o Contratado serd obrigado a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, acréscimos
ou supressdes que se fizerem nas obras, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do mesmo
diploma legal, do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressdo podera
exceder o limite estabelecido, salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado entre os
contratantes.

16.6.Garantia da contratacgéo:

16.6.1.Serd exigida garantia adicional de que trata o § 5°, do Art. 59, da Lei 14.133/21, do
licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcgado
pelo ORC, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta. Portanto: garantia
adicional = 85% do valor orcado - proposta correspondente.

16.6.2.Em caso de opgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria deverd apresentéd-la, no
prazo maximo de 01 (um) més, contado da data de homologacdo da licitacdo, e anterior a assinatura
do contrato:

16.6.2.1.A apbdlice de seguro-garantia deverd ter validade durante a vigéncia do contrato e por
mais 90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo que o
Contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas;

16.6.2.2.Caso o adjudicatario ndo apresente a apdlice de seguro de garantia no prazo fixado,
ocorrerd a preclusdo do direito de escolha dessa modalidade de garantia;

16.6.2.3.A apdlice de seguro-garantia deverd acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia
do contrato principal mediante a emiss&do do respectivo endosso pela seguradora;

16.6.2.4.5erd permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacgdo ou de
aniversario, desde que mantidas as condicdes e coberturas da apdélice vigente e nenhum periodo
fique descoberto, ressalvados os periodos de suspensdo contratual;

16.6.2.5.A apdlice de seguro-garantia deverd ter cobertura para pagamento direto ao empregado
apdés decisdo definitiva em processo administrativo que apure montante liquido e certo a ele
devido em razdo de inadimpléncia do Contratado, independentemente de trédnsito em julgado de
decisé&o.

16.6.3.Caso o adjudicatario n&o opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apdlice de seguro
de garantia nos termos deste instrumento, deverd apresentar, no prazo maximo de 5 (cinco) dias
Uteis, prorrogdveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do
contrato, comprovante de prestacdo de garantia nas modalidades de caucdo em dinheiro ou titulos
da divida publica, fianca bancaria ou titulos de capitalizacéo:

16.6.3.1.Quando a garantia em dinheiro for a modalidade escolhida pelo Contratado, deverd ser
efetuada em favor do Contratante, em conta bancdria especifica de instituicdo financeira por
ele indicada;

16.6.3.2.0ptando por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdémicos, conforme
definido pelo Ministério competente;

16.6.3.3.No caso de garantia na modalidade de fianga bancédria, deverd ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil e
devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil;
16.6.3.4.Na hipdétese de opcdo pelo titulo de capitalizacdo, a garantia deverd ser custeada por
pagamento Unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia,
emitido por sociedades de capitalizacdo regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo
Federal. O titulo de capitalizacdo deverd ser apresentado ao Contratante juntamente com as
condicdes gerais e o numero do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizacdo foi
aprovado pela Superintendéncia de Seguros Privados SUSEP.

16.6.4.A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de néo
aceitacdo, o pagamento de:



16.6.4.1.Prejuizos advindos do n&do cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigac¢des nele previstas;

16.6.4.2.Multas moratdérias e punitivas aplicadas pela Administracdo ao Contratado; e
16.6.4.3.0brigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, néo
adimplidas pelo Contratado.

16.6.5.No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia
deverd ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos pardmetros utilizados quando da contratacéo.
16.6.6.Na hipdétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento do Contratante, o
Contratado ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a
ordem de reinicio da execucdo ou o adimplemento pela Administracéo.

16.6.7.5e o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 5 (cinco)
dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que
for notificado.

16.6.8.0 Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria:
16.6.8.1.0 emitente da garantia ofertada pelo Contratado deveréd ser notificado pelo Contratante
quanto ao 1inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de cléusulas
contratuais;

16.6.8.2.Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apbdlice, sua caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando
fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais
aplicados ao contrato de seguro.

16.6.9.Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da carta fianca, autorizacdo para a liberacéo
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo
de capitalizacdo, acompanhada de declaracdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de
que o Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato:

16.6.9.1.A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observard a regulamentacdo da
Superintendéncia de Seguros Privados SUSEP;

16.6.9.2.A Administracdo deverd apurar se had alguma pendéncia contratual antes do término da
vigéncia da apdlice.

16.6.10.A garantia somente serd liberada ou restituida apds a fiel execugdo do contrato ou apds
a sua extincdo por culpa exclusiva do Contratante e, quando em dinheiro, serd atualizada
monetariamente.

16.6.11.0 Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista neste instrumento.

16.6.12.0 garantidor n&o ¢é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes ao Contratado.

16.6.13.A garantia de execucdo é independente de eventual garantia do servigo prevista nesta
contratacao.

17.0.DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE

17.1.0s precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data do orcamento estimado, em 19/02/2026.

17.2.Apbs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precgos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do seguinte pardmetro, exclusivamente
para as obrigacdes iniciadas e concluidas apdés a ocorréncia da anualidade: Indice Nacional de
Custo da Construcdo INCC-FGV.

17.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

17.4.No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante pagarad ao
Contratado a importdncia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

17.5.Nas aferig¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.
17.6.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacédo entdo em vigor.

17.7.Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.8.0 registro da variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos podera
ser realizado por simples apostila.

17.9.0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro,
quando for o caso, serd de até um més, contado da data do fornecimento da documentagio
comprobatdéria do fato imprevisivel ou previsivel de consequéncia incalculédvel, observadas as
disposic¢des dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

18.0.DA COMPROVAGCAO DE EXECUGCAO E RECEBIMENTO DO OBJETO

18.1.Executada a presente contratacdo e observadas as condic¢des de adimplemento das obrigacgdes
pactuadas, os procedimentos e condig¢des para receber o seu objeto pelo Contratante obedeceréo,
conforme o caso, as disposicdes do Art. 140, da Lei 14.133/21.

18.2.Por se tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisério, se dara
pelas partes, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, até 15 (quinze)
dias da comunicacdo escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento definitivo,
serd emitido e assinado pelas partes, apenas apds o decurso do prazo de observagdo ou vistoria,
que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, ndo podendo esse prazo ser superior a 90
(noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.



18.3.Serdo designados pelo ORC representantes com atribuic¢des de Gestor e Fiscal do respectivo
contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execucdao,
respectivamente, permitida a contratacdo de terceiros para assisténcia e subsidio de informacdes
pertinentes a essas atribuicdes.

19.0.DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO

19.1.0brigacdes do Contratante:

19.1.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com
as clausulas do respectivo contrato ou outros instrumentos hébeis;

19.1.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessdrios para a fiel execucdo do objeto da
presente contratacdo, nos termos do correspondente instrumento de ajuste;

19.1.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade dos
produtos ou servicgos, exercendo a mais ampla e completa fiscalizacgdo, o que ndo exime o Contratado
de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais;

19.1.4.0utras obrigagdes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

19.2.0brigacdes do Contratado:

19.2.1.Responsabilizar-se por todos os ©oénus e obrigacgdes concernentes a legislacdo fiscal,
civil, tributdria e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a
qualquer titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razdo da execucdo do objeto
contratado;

19.2.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou servicos que apresentarem
defeitos, alteracdes, imperfeigdes ou quaisquer irregularidades discrepantes as exigéncias do
instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente apds o recebimento ou pagamento;
19.2.3.Né&o transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratacdo, salvo mediante
prévia e expressa autorizagdo do Contratante;

19.2.4.Manter, durante a vigéncia do contrato ou outros instrumentos hébeis, em compatibilidade
com as obrigacdes assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas no
respectivo processo contratagdo direta por Dispensa de Licitagdo, conforme o caso, apresentando
ao Contratante os documentos necessdrios, sempre que solicitado;

19.2.5.Emitir Nota Fiscal correspondente a sede ou filial da empresa que efetivamente participou
do certame e consequentemente apresentou a documentacdo exigida na fase de habilitacéo;
19.2.6.Executar todas as obrigacdes assumidas sempre com observancia a melhor técnica vigente,
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificacdes técnicas
correspondentes;

19.2.7.0utras obrigagdes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

20.0.DO PAGAMENTO

20.1.0 pagamento serd realizado mediante processo regular e em observancia as normas e
procedimentos adotados pelo ORC, bem como as disposicgdes dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21;
da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do periodo de adimplemento.
20.2.0 desembolso méximo do periodo, ndo serd superior ao valor do respectivo adimplemento, de
acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a
disponibilidade de recursos financeiros.

20.3.Nenhum valor serd pago ao Contratado enquanto pendente de liquidacdo qualquer obrigacéao
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, a qual poderad ser
compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualgquer natureza.
20.4.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o
Contratado ndo tenha concorrido de alguma forma para o atraso, serd admitida a compensacao
financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao
efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratdédrios devidos em raz&o do atraso no pagamento
serdo calculados com utilizagdo da seguinte férmula: EM = N x VP x I, onde: EM = encargos
moratdérios; N = numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = valor da parcela a ser paga; e I = indice de compensacdo financeira, assim apurado: I =
(TX + 100) =+ 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos uUltimos doze meses ou, na
sua falta, um novo indice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipdétese do referido
indice estabelecido para a compensacdo financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma né&o
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacédo entdo em vigor.

21.0.DAS INFRAGCOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

21.1.0 licitante ou o Contratado serd responsabilizado administrativamente, facultada a defesa
no prazo legal do interessado, pelas infracgdes previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e seréo
aplicadas, na forma, condig¢des, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163,
do mesmo diploma legal, as seguintes sangdes: a - adverténcia aplicada exclusivamente pela
infracdo administrativa de dar causa a inexecucdo parcial do contrato, quando n&o se justificar
a imposigdo de penalidade mais grave; b — multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execugdo do objeto da
contratacdo; ¢ - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das
infracdes administrativas previstas no referido Art. 155; d - impedimento de licitar e contatar
no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a
sanc¢cdo, pelo prazo madximo de trés anos, aplicada ao responsavel pelas infracdes administrativas
previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, gquando ndo se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave; e - declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar no dmbito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos,
pelo prazo minimo de trés anos e maximo de seis anos, aplicada ao responsdvel pelas infracdes



administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem
como pelas infracdes administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do
mesmo artigo que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo referida no § 4°
do referido Art. 156; f - aplicacdo cumulada de outras sanc¢des previstas na Lei 14.133/21.
21.2.8e o valor da multa ou indenizacdo devida ndo for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias
apdés a comunicacdo ao Contratado, serd automaticamente descontado da primeira parcela do
pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratdérios de 1% (um por
cento) ao més, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

22.0.DAS OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

22.1.As partes contratantes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que é a
Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham
acesso em razdo deste certame ou do termo de ajuste que eventualmente venha a ser firmado, a
partir da apresentacdo da proposta no procedimento de contratacdo, independentemente de
declaracdo ou de aceitacdo expressa.

22.2.0s dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do Art. 6°, da Lei 13.709/18.

22.3.E vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipdteses
permitidas em Lei.

22.4.0utras obrigacdes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

23.0.DAS DISPOSIGOES GERAIS

23.1.Seréd divulgada ata da sessdo publica no sistema eletrdnico.

23.2.Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que n&do haja comunicacdo em
contrario, pelo Agente de Contratacéo.

23.3.Todas as referéncias de tempo no Edital, nos seus anexos, no aviso e durante a sesséao
publica observardo o hordrio de Brasilia - DF.

23.4.A homologacdo do resultado desta licitacdo nédo implicard direito a contratacdo.

23.5.As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse do ORC, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacgéo.

23.6.0s licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e o
ORC ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducg¢do ou do
resultado do processo licitatédrio.

23.7.Para todos os efeitos, na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos,
excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-se-& o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos
em dias de expediente no ORC.

23.8.0 desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.

23.9.Em caso de divergéncia entre disposicdes do Edital e de seus anexos ou demals pecas que
compdem o processo, prevalecerd as do Edital.

23.10.0 Edital e seus anexos também estdo disponibilizados na integra no endereco eletrdnico:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br; no Portal Nacional de Contratagdes Publicas PNCP; e
poderdo ser lidos, e quando for o caso obtidos, mediante processo regular e observados os
procedimentos definidos pelo ORC, no endereco: R Senador Cabral, 397 - Centro - Riachao do
Bacamarte - PB, nos hordrios normais de expediente: das 08:00 as 13:00 horas; mesmo endereco e
hordrio nos quais os autos do processo administrativo permanecerdo com vista franqueada aos
interessados.

23.11.Para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste certame, excluido qualquer outro,
o foro competente é o da Inga, Estado da Paraiba.

Riachao do Bacamarte - PB, 23 de Fevereiro de 2026.

EMERSON DE VASCONCELOS MOURA
Agente de Contratagéo



PRESEITURA MUNICIRAL

ESTADO DA PARAIBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DO BACAMARTE
SETOR DE CONTRATAGAO

ANEXO I - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00004/2026

TERMO DE REFERENCIA - ESPECIFICACOES

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto desta licitacdo: Contratacdo de empresa de engenharia para executar servigos
de pavimentagdo urbana das ruas projetadas 13 e 8 do centro da cidade, operagdo 1105986-24,
Sincov 988431 - Ministério das Cidades.

2.0.DA JUSTIFICATIVA

2.1.A contratacdo acima descrita, que serd processada nos termos deste instrumento convocatério,
especificacdes técnicas e informagdes complementares que o acompanham, quando for o caso,
justifica-se: Pela necessidade da devida efetivacdo de obra para suprir demanda especifica -
Contratacdo de empresa de engenharia para executar servigos de pavimentacdo urbana das ruas
projetadas 13 e 8 do centro da cidade, operacdo 1105986-24, Sincov 988431 - Ministério das
Cidades -, considerada oportuna e imprescindivel, bem como relevante medida de interesse
publico; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ag¢des continuadas para a promogdo de
atividades pertinentes, visando a maximizacdo dos recursos em relacdo aos objetivos programados,
observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

2.2.As caracteristicas e especificacdes do objeto ora licitado sé&o:

cODIGO DISCRIMINACAO UNIDADE | QUANTIDADE PRECO UNIT. PREGO TOTAL
1 Contratacdo de empresa de engenharia para executar UND 1 501.172,23 501.172,23
servigos de pavimentagdo urbana das ruas projetadas
13 e 8 do centro da cidade, operacdo 1105986-24,
Sincov 988431 - Ministério das Cidades
TOTAL 501.172,23

3.0.DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

3.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as
cldusulas do respectivo contrato ou outros instrumentos hébeis.

3.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessarios para a fiel execucdo do objeto da
presente contratacdo, nos termos do correspondente instrumento de ajuste.

3.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada gquanto a qualidade dos
produtos ou servigos, exercendo a mais ampla e completa fiscalizagdo, o que ndo exime o Contratado
de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais.

3.4.0utras obrigacdes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

4.0.DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO

4.1.Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacgdes concernentes a legislacdo fiscal, civil,
tributédria e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razdo da execugdo do objeto contratado.
4.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou servicos que apresentarem
defeitos, alteracgdes, imperfeicdes ou quaisquer irregularidades discrepantes as exigéncias do
instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente apds o recebimento ou pagamento.
4.3.N&o transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratacdo, salvo mediante prévia
e expressa autorizacdo do Contratante.

4.4 .Manter, durante a vigéncia do contrato ou outros instrumentos habeis, em compatibilidade
com as obrigacdes assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas no
respectivo processo contratagdo direta por Dispensa de Licitagédo, conforme o caso, apresentando
ao Contratante os documentos necessdrios, sempre que solicitado.

4.5.Emitir Nota Fiscal correspondente a sede ou filial da empresa que efetivamente participou
do certame e consequentemente apresentou a documentacdo exigida na fase de habilitacéo.
4.6.Executar todas as obrigagdes assumidas sempre com observadncia a melhor técnica vigente,
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificacdes técnicas
correspondentes.

4.7.0utras obrigacdes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

5.0.DO PRAZO E DA VIGENCIA

5.1.0 prazo maximo para a execucdo do objeto ora licitado, conforme suas caracteristicas e as
necessidades do ORC, e que admite prorrogagdo nas condicdes e hipbdteses previstas na Lei
14.133/21, estd abaixo indicado e serd considerado da emissdo da Ordem de Servicgo:



Inicio: 3 (trés) dias;

Conclusédo: 12 (doze) meses.
5.2.0 prazo de vigéncia do correspondente contrato serd determinado: 12 (doze) meses, considerado
da data de sua assinatura; podendo ser prorrogado, nas hipdéteses e nos termos dos Arts. 105 a
114, da Lei 14.133/21.

6.0.DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE

6.1.0s precos inicialmente contratados s&o fixos e irreajustédveis no prazo de um ano contado da
data do orcamento estimado, em 19/02/2026.

6.2.Apbs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os pregos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do seguinte pardmetro, exclusivamente
para as obrigacdes iniciadas e concluidas apdés a ocorréncia da anualidade: Indice Nacional de
Custo da Construcdo INCC-FGV.

6.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

6.4.No caso de atraso ou ndo divulgagcdo do indice de reajustamento, o Contratante pagard ao
Contratado a importdncia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

6.5.Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.
6.6.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndao
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacédo entdo em vigor.

6.7.Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8.0 registro da variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos poderéd ser
realizado por simples apostila.

6.9.0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro,
quando for o caso, serd de até um més, contado da data do fornecimento da documentacdo
comprobatdéria do fato imprevisivel ou previsivel de consequéncia incalculédvel, observadas as
disposic¢des dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

7.0.DO PAGAMENTO

7.1.0 pagamento serd realizado mediante processo regular e em observidncia as normas e
procedimentos adotados pelo ORC, bem como as disposic¢des dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21;
da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do periodo de adimplemento.
7.2.0 desembolso maximo do periodo, ndo serd superior ao valor do respectivo adimplemento, de
acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a
disponibilidade de recursos financeiros.

7.3.Nenhum valor serd pago ao Contratado enquanto pendente de liquidacd&o qualquer obrigagéo
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, a qual poderad ser
compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza.

8.0.DA COMPROVAGCAO DE EXECUGCAO E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1l.Executada a presente contratacdo e observadas as condicdes de adimplemento das obrigacgdes
pactuadas, os procedimentos e condig¢des para receber o seu objeto pelo Contratante obedeceréo,
conforme o caso, as disposicdes do Art. 140, da Lei 14.133/21.

8.2.Por se tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisdério, se daré
pelas partes, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, até 15 (quinze)
dias da comunicacdo escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento definitivo,
serd emitido e assinatura pelas partes, apenas apds o decurso do prazo de observacgdo ou vistoria,
que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, ndo podendo esse prazo ser superior a 90
(noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.

9.0.DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAGCAO E GERENCIAMENTO

9.1.Serdo designados pelo Contratante representantes com atribuicgcdes de Gestor e Fiscal do
contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execucdo,
respectivamente, permitida a contratagdo de terceiros para assisténcia e subsidio de pertinentes
a essas atribuicdes.

10.0.DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

10.1.0 licitante ou o Contratado serd responsabilizado administrativamente, facultada a defesa
no prazo legal do interessado, pelas infracdes previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serédo
aplicadas, na forma, condic¢des, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163,
do mesmo diploma legal, as seguintes sangdes: a - adverténcia aplicada exclusivamente pela
infracdo administrativa de dar causa a inexecuc¢do parcial do contrato, gquando ndo se justificar
a imposigdo de penalidade mais grave; b - multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execucdo do objeto da
contratacdo; ¢ - multa de 10% (dez por cento) sobre o wvalor do contrato por qualquer das
infracdes administrativas previstas no referido Art. 155; d - impedimento de licitar e contatar
no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a
sancdo, pelo prazo maximo de trés anos, aplicada ao responséavel pelas infracdes administrativas
previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando ndo se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave; e - declaracgdo de inidoneidade para licitar ou
contratar no dmbito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos,
pelo prazo minimo de trés anos e maximo de seis anos, aplicada ao responsavel pelas infracdes
administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem



como pelas infracdes administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do
mesmo artigo que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo referida no § 4°
do referido Art. 156; f - aplicacdo cumulada de outras sancdes previstas na Lei 14.133/21.
10.2.Se o valor da multa ou indenizacdo devida n&o for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias
apdés a comunicacdo ao Contratado, serd automaticamente descontado da primeira parcela do
pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratdérios de 1% (um por
cento) ao més, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

11.0.DA COMPENSACJKO FINANCEIRA

11.1.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o
Contratado ndo tenha concorrido de alguma forma para o atraso, serd admitida a compensacao
financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao
efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratdédrios devidos em raz&o do atraso no pagamento
serdo calculados com utilizagdo da seguinte férmula: EM = N x VP x I, onde: EM = encargos
moratdérios; N = numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = valor da parcela a ser paga; e I = indice de compensacdo financeira, assim apurado: I =
(TX + 100) =+ 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos uUltimos doze meses ou, na
sua falta, um novo indice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipdétese do referido
indice estabelecido para a compensacdo financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma né&o
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacédo entdo em vigor.

12.0.DO MODELO DE PROPOSTA
12.1.E parte integrante deste Termo de Referéncia o modelo de proposta correspondente, podendo
o licitante utiliza-lo como referéncia - Anexo 01.

EMERSON DE VASCONCELOS MOURA
Agente de Contratagéo



PRESEITURA MUNICIRAL

ESTADO DA PARAIBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DO BACAMARTE
SETOR DE CONTRATAGAO
ANEXO 01 AO TERMO DE REFERENCIA - PROPOSTA

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00004/2026

PROPOSTA

REFERENTE: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00004/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DO BACAMARTE - PB.

OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia para executar servigos de pavimentag¢do urbana das
ruas projetadas 13 e 8 do centro da cidade, operacdo 1105986-24, Sincov 988431 - Ministério das
Cidades.

PROPONENTE :
CNPJ:

Prezados Senhores,
Nos termos da licitacdo em epigrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:
cODIGO DISCRIMINACAO UNIDADE | QUANTIDADE PRECO UNIT. PREGCO TOTAL
1 Contratacdo de empresa de engenharia para executar UND 1
servigos de pavimentagdo urbana das ruas projetadas

13 e 8 do centro da cidade, operacdo 1105986-24,
Sincov 988431 - Ministério das Cidades

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA - RS

PRAZO DE EXECUCAO:

CONDICOES DE PAGAMENTO:

VALIDADE DESTA PROPOSTA:

Dados bancdrios do proponente para fins de pagamento:
Banco:

Conta:

Local e Data.

NOME /CPF/ASSINATURA
Representante legal do proponente.

OBSERVACAO: a proposta deverd ser elaborada em papel timbrado do proponente.



PRESEITURA MUNICIRAL

ESTADO DA PARAIBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DO BACAMARTE
SETOR DE CONTRATAGAO

ANEXO II - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00004/2026
MODELO DE DECLARACAO - de ndo empregar menor
REFERENTE: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00004/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DO BACAMARTE - PB.

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARACAO de nido empregar menor.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que ndo emprega menor de dezoito
anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezessels anos, em qualgquer
trabalho, podendo existir menor, a partir de quatorze anos, na condic¢do de aprendiz na forma da
legislagdo vigente; em acatamento as disposicdes do Art. 7°, Inciso XXXIII, da Constituicéo
Federal, acrescido pela Lei Federal n°® 9.854, de 27 de outubro de 1999.

Local e Data.

NOME/CPF/ASSINATURA
Representante legal do proponente.

OBSERVACAO: a declaracdo deverd ser elaborada em papel timbrado do proponente.



PRESEITURA MUNICIRAL

ESTADO DA PARAIBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DO BACAMARTE
SETOR DE CONTRATAGAO

ANEXO III - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00004/2026

MODELO DE DECLARACAO - que a proposta compreende a integralidade dos custos
REFERENTE: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00004/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DO BACAMARTE - PB.

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARACAO que a proposta econdémica compreende a integralidade dos custos.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua proposta econdmica
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Local e Data.

NOME /CPF/ASSINATURA
Representante legal do proponente.

OBSERVACAO: a declaracdo deverd ser elaborada em papel timbrado do proponente.



PRESEITURA MUNICIRAL

ESTADO DA PARAIBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DO BACAMARTE
SETOR DE CONTRATAGAO

ANEXO IV - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00004/2026
MINUTA DO CONTRATO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00004/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 260220CE00004

CONTRATO N°: ..../...-SDC

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO
DO BACAMARTE E ......... , PARA EXECUCAO DE OBRA CONFORME DISCRIMINADO
NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Riachdo do Bacamarte
- R Senador Cabral, 397 - Centro - Riachao do Bacamarte - PB, CNPJ n° 01.612.343/0001-70, neste
ato representada pelo Prefeito Jose de Arimatea da Silva, Brasileiro, Casado, Empresario,

residente e domiciliado na Rua Senador Cabral, SN - Centro - Riachdo do Bacamarte - PB, CPF n°
928.899.214-68, Carteira de Identidade n°® 1813266 SSPPB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e
do outro lado ......... e e e e e e e e - ..., CNPJ n® ......... , neste ato
representado por .... residente e domiciliado na ...., ......... e e -
......... - ..., CPF n® ........., Carteira de Identidade n°® ...., doravante simplesmente

CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regera pelas
cldusulas e condicdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:

Este contrato decorre da licitacdo modalidade Concorréncia Eletrdénica n°® 00004/2026, processada
nos termos da Lei Federal n® 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei Complementar n°® 123, de 14 de
Dezembro de 2006; Instrucdo Normativa n® 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; e legislacdo
pertinente, consideradas as alteracdes posteriores das referidas normas, as quais os contratantes
estdo sujeitos como também as clausulas deste contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

O presente contrato, cuja lavratura foi autorizada ..., tem por objeto: Contratagcdo de empresa
de engenharia para executar servicos de pavimentacdo urbana das ruas projetadas 13 e 8 do centro
da cidade, operagdo 1105986-24, Sincov 988431 - Ministério das Cidades.

A obra deveréd ser executada rigorosamente de acordo com as condicdes expressas neste instrumento,
proposta apresentada, especificag¢des técnicas correspondentes, processo de licitacgdo modalidade
Concorréncia Eletrdénica n® 00004/2026 e instrugdes do Contratante, documentos esses que ficam
fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcricdo; e sob o regime de
empreitada por prego global.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PRECOS:
O valor total deste contrato, a base do preco proposto, é de RS ... (...).

CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE:

Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do orcamento estimado, em 19/02/2026.

Apbds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do seguinte pardmetro, exclusivamente
para as obrigacdes iniciadas e concluidas apdés a ocorréncia da anualidade: Indice Nacional de
Custo da Construcdo INCC-FGV.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante pagard ao Contratado
a importéncia calculada pela Ultima variacdo conhecida, liguidando a diferenga correspondente
tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

Nas aferig¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, seré& adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacéo
entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.



O registro da variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos poderad ser
realizado por simples apostila.

O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro, quando
for o caso, serd de até um més, contado da data do fornecimento da documentagdo comprobatdria
do fato imprevisivel ou previsivel de consequéncia incalculavel, observadas as disposicdes dos
Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

CLAUSULA QUINTA - DA DOTAGAO:

As despesas correrdo por conta da seguinte dotacdo, constante do orcamento vigente:

Recursos ndo Vinculados de Impostos:

20.06 SECRETARIA DE OBRAS - 15 451 1003 1009 IMPLANTACAO E EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM
PARALELEPIPEDO E / OU ASFALTO EM VIAS PUBLICAS - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES - Operacdo
1105986-24, Sincov 988431 - Ministerio das Cidades

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento serd efetuado mediante processo regular e em observancia as normas e procedimentos
adotados pelo Contratante, bem como as disposicdes dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da
seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do periodo de adimplemento.

CLAUSULA SETIMA - DOS PRAZOS E DA VIGENCIA:

Os prazos maximos de inicio de etapas de execucdo e de conclusdo do objeto ora contratado, que
admitem prorrogacdo nas condic¢des e hipdteses previstas na Lei 14.133/21, estdo abaixo indicados
e serdo considerados da emissdo da Ordem de Servico:

a - Inicio: 3 (trés) dias;

b - Conclusédo: 12 (doze) meses.

A vigéncia do presente contrato serd determinada: 12 (doze) meses, considerada da data de sua
assinatura; podendo ser prorrogada, nas hipdéteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei
14.133/21.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAC@ES DO CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo a execugdo da obra efetivamente realizada, de acordo com as
respectivas cldusulas do presente contrato;

b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necesséarios para a fiel execugdo da obra contratada;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada gquanto a qualidade da obra,
exercendo a mails ampla e completa fiscalizagdo, o que ndo exime o Contratado de suas
responsabilidades contratuais e legais;

d - Designar representantes com atribui¢des de Gestor e Fiscal deste contrato, conforme
requisitos estabelecidos na norma vigente, ou pelos respectivos substitutos, especialmente para
coordenar as atividades relacionadas a fiscalizagdo e acompanhar e fiscalizar a sua execugdao,
respectivamente, permitida a contratacdo de terceiros para assisténcia e subsidio da fiscalizacéo
com informag¢des pertinentes a essa atribuicgdo;

e - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposicdes dos Arts. 115 a
123 da Lei 14.133/21.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAC@ES DO CONTRATADO:

a - Executar devidamente a obra descrita na cldusula correspondente do presente contrato, dentro
dos melhores parédmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao
objeto contratual, com observancia aos prazos estipulados;

b - Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislacdo fiscal, civil,
tributédria e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razdo da execugdo do objeto contratado;

c - Manter preposto capacitado e iddéneo, aceito pelo Contratante, quando da execugdo do contrato,
que o represente integralmente em todos os seus atos;

d - Permitir e facilitar a fiscalizacdo do Contratante devendo prestar os informes e
esclarecimentos solicitados;

e - Sera responsavel pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo 6rg&do interessado;

f - N&o ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem
o conhecimento e a devida autorizacdo expressa do Contratante;

g - Manter, durante a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condig¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas no respectivo processo licitatério,
apresentando ao Contratante os documentos necessarios, sempre que solicitado;

h - Prestar garantia da contratacdo, quando exigida, observados os procedimentos, condigdes e
prazo definidos na licitagdo modalidade Concorréncia Eletrénica n® 00004/2026. Ndo ocorrendo a
efetiva prestagdo de garantia na forma determinada, sujeitard o Contratado as penalidades
estabelecidas neste contrato e na legislacdo pertinente, sem prejuizo da sua extincdo;

i - Cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado
da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras
normas especificas, ao longo de toda a execucdo do contrato, e sempre que solicitado pelo
Contratante, deverd comprovar o cumprimento dessa reserva de cargos, com a indicacdo dos
empregados que preencherem as referidas vagas;

j - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposig¢des dos Arts. 115 a
123 da Lei 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA - DA ALTERACAO E EXTINCAO:



Este contrato poderd ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante
ou por acordo entre as partes, nos casos e condigdes previstas nos Arts. 124 a 136 e sua
extincdo, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla
defesa, ocorrerd nas hipbéteses e disposicdes dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21.

Nas alteracgdes unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21,
o Contratado serd obrigado a aceitar, nas mesmas condic¢des contratuais, acréscimos ou supressdes
que se fizerem nas obras, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do mesmo diploma legal,
do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressdo poderd exceder o limite
estabelecido, salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:

Executada a presente contratacdo e observadas as condic¢cdes de adimplemento das obrigacdes
pactuadas, os procedimentos e condig¢des para receber o seu objeto pelo Contratante obedeceréo,
conforme o caso, as disposicdes do Art. 140, da Lei 14.133/21.

Por se tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisério, se daréd pelas
partes, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, até 15 (quinze) dias
da comunicacgédo escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento definitivo, sera
emitido e assinatura pelas partes, apenas apds o decurso do prazo de observacdo ou vistoria,
que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, ndo podendo esse prazo ser superior a 90
(noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:

O licitante ou o Contratado serd responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no
prazo legal do interessado, pelas infrag¢des previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serdo
aplicadas, na forma, condig¢des, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163,
do mesmo diploma legal, as seguintes sangdes: a - adverténcia aplicada exclusivamente pela
infracdo administrativa de dar causa a inexecucdo parcial do contrato, quando n&o se justificar
a imposigdo de penalidade mais grave; b — multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execugdo do objeto da
contratacdo; ¢ - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das
infracdes administrativas previstas no referido Art. 155; d - impedimento de licitar e contatar
no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a
sancdo, pelo prazo maximo de trés anos, aplicada ao responséavel pelas infracdes administrativas
previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, qgquando ndo se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave; e - declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar no dmbito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos,
pelo prazo minimo de trés anos e maximo de seis anos, aplicada ao responséavel pelas infracdes
administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem
como pelas infracdes administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do
mesmo artigo que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo referida no § 4°
do referido Art. 156; f - aplicacdo cumulada de outras sanc¢gdes previstas na Lei 14.133/21.

Se o valor da multa ou indenizacdo devida ndo for recolhido no prazo de 15 dias apds a comunicacéao
ao Contratado, sera automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o
Contratado vier a fazer jus, acrescido de Jjuros moratdérios de 1% (um por cento) ao més, ou,
quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA COMPENSACAO FINANCEIRA:

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado
ndo tenha concorrido de alguma forma para o atraso, serd admitida a compensacdo financeira,
devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento
da parcela. Os encargos moratdérios devidos em razdo do atraso no pagamento serdo calculados com
utilizacdo da seguinte férmula: EM = N x VP x I, onde: EM = encargos moratdédrios; N = numero de
dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a
ser paga; e I = indice de compensacdo financeira, assim apurado: I = (TX + 100) + 365, sendo TX
= percentual do IPCA-IBGE acumulado nos Ultimos doze meses ou, na sua falta, um novo indice
adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipdtese do referido indice estabelecido para
a compensacdo financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado,
serd adotado, em substituig¢do, o que vier a ser determinado pela legislac&do entdo em vigor.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD:

a - As partes contratantes deverdo cumprir a Lei n°® 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que é a
Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham
acesso em razdo deste contrato, independentemente de declaracdo ou de aceitacgdo expressa.

b - Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que Jjustificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do Art. 6°, da Lei 13.709/18.

c - E vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipdéteses
permitidas em Lei.

d - Constituil atribuigdo do Contratado orientar e treinar seus empregados, quando for o caso,
sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

e - O Contratante deverd ser informado, no prazo de cinco dias uUteis sobre todos os contratos
de suboperacdo firmados ou gque venham a ser celebrados pelo Contratado.

f - O Contratado deverd exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observéncia.

g - O Contratante poderd realizar diligéncia para aferir o cumprimento desta clausula, devendo
o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagdo formulados.



h - O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel mediante
justificativa, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD,
inclusive quanto a eventual descarte realizado.

i - Terminado o tratamento dos dados nos termos do Art. 15, é dever do Contratado eliminé-los,
com excecdo das hipdteses do Art. 16, ambos da Lei 13.709/18, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentacdo para fins de comprovacdo do cumprimento de obrigacgdes
legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacdes.

j - Os bancos de dados formados a partir da execugdo do objeto deste contrato, notadamente
aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual
controlado, com registro individual rastredvel de tratamentos realizados, conforme Art. 37, da
Lei 13.709/18, com cada acesso, data, hordrio e registro da finalidade, para efeito de
responsabilizagdo, em caso de eventuails omissdes, desvios ou abusos. Os referidos bancos de
dados devem ser desenvolvidos em formato interoperdvel, a fim de garantir a reutilizacdo desses
dados pelo Contratante nas hipdteses previstas na LGPD.

k - O presente contrato estd sujeito a alteracdes nos procedimentos pertinentes ao tratamento
de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a Autoridade Nacional
de Protecdo de Dados, por meio de opinides técnicas ou recomendac¢des, editadas na forma da LGPD.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO:
Para dirimir as questdes decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Inga.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02 (duas) vias, o qual vai
assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Riachao do Bacamarte - PB, ... de& ......iuiuiuneenn. de .....

TESTEMUNHAS PELO CONTRATANTE

PELO CONTRATADO




PREFEITURA MUMICIRAL

ESTADO DA PARAIBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DO BACAMARTE
SETOR DE CONTRATAGAO

ANEXO V - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00004/2026

MODELOS DE DECLARACOES - cumprimento de requisitos normativos

REFERENTE: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00004/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DO BACAMARTE - PB.

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARAGCAO de ciéncia dos termos do Edital.
O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que estd ciente e concorda com as
condicdes contidas no Edital e seus anexos.

2.0 - DECLARAGAO de inexistir fato impeditivo.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que inexiste até a presente data
fato impeditivo no que diz respeito & habilitacdo/participacdo na presente licitacdo, estando
ciente da obrigatoriedade de informar ocorréncias posteriores.

3.0 - DECLARAGAO de ndo possuir no quadro societario servidor da ativa do érgédo.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que ndo possul em seu quadro
societdrio e de funcionadrios, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado da
Prefeitura Municipal de Riachd&o do Bacamarte, como também em nenhum outro érgdo ou entidade a
ela vinculada, exercendo funcgdes técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou
societéarias.

4.0 - DECLARAGCAO de ndo utilizar trabalho degradante ou forcado.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que n&o possui em sua cadeia
produtiva, nos termos do Art. 1°, Incisos III e IV, e do Art. 5°, Inciso III, da Constituigéo
Federal, empregados executando trabalho degradante ou forcado.

5.0 - DECLARAGCAO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que estd ciente do cumprimento da
reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal n°® 8.213, de 24
de julho de 1991, para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que,
se aplicado ao numero de funciondrio da empresa, atende as regras de acessibilidade previstas.

6.0 - DECLARACAO de observancia do limite de contratacdo com a Administracdo Publica.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condicdo de microempresa
ou empresa de pequeno porte, no presente ano-calendédrio, ainda ndo celebrou contratos com a
Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta madxima admitida para fins
de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 4°, §§ 2° e 3°, da Lei 14.133/21.

Local e Data.

NOME /ASSINATURA/CARGO
Representante legal do proponente.

OBSERVACAO: a declaracdo deverd ser elaborada em papel timbrado do proponente.



PRESEITURA MUNICIRAL

ESTADO DA PARAIBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DO BACAMARTE

ANEXO VI - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00004/2026

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP [Publicidade: divulgacdo conjunta com o edital]

OBSERVACAO: este anexo é representado pelo correspondente Estudo Técnico Preliminar - ETP,
documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratacdo que caracteriza o
interesse publico envolvido e a sua melhor solugdo; em atendimento ao requisito de publicidade
determinado na norma vigente, que exige a publicac¢do conjunta desses estudos com o respectivo
Edital para garantir plena transparéncia e competitividade.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DO BACAMARTE

1.Introdugéao

Este documento apresenta os estudos técnicos preliminares, onde serd avaliada a contratacao
pretendida, demonstrando os elementos e as informagdes essencials que servirdo para embasar a
elaboracdo do Projeto Basico e do Termo de Referéncia, quando for considerada viavel, de modo a
melhor atender aos interesses e as necessidades da Administracdo, representada pela sua estrutura
organizacional.

2.0bjeto

Constitui objeto do presente estudo técnico a pretensa: Contratacdo de empresa de engenharia
para executar servicos de pavimentacdo urbana das ruas projetadas 13 e 8 do centro da cidade,
operacdo 1105986-24, Sincov 988431 - Ministério das Cidades.

3.Necessidade da contratacgéao

A contratacdo descrita, gque mesmo com o continuo esforco de sempre buscar a otimizagdo dos
processos de trabalho, é essencial: Pela necessidade da devida efetivacdo de obra para suprir
demanda especifica - Contratacdo de empresa de engenharia para executar servigos de pavimentacéo
urbana das ruas projetadas 13 e 8 do centro da cidade, operacdo 1105986-24, Sincov 988431 -
Ministério das Cidades -, considerada oportuna e imprescindivel, bem como relevante medida de
interesse puUblico; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ag¢des continuadas para a
promocgdo de atividades pertinentes, visando a maximizagdo dos recursos em relagdo aos objetivos
programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento
aprovadas.

4 .Alinhamento aos planos da Administracgéo

A contratacdo pretendida estd alinhada aos planos estratégicos da Administracdo, delineados nas
diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas, onde estdo fixadas e
detalhadas as respectivas acdes ao alcance dos objetivos institucionais, primando pela eficéacia,
eficiéncia e efetividade dos respectivos projetos, programas e processos.

5.Requisitos da contratacéao
As caracteristicas e especificacdes do objeto da referida contratacdo séao:

coDIGO DESCRIGAO DO ITEM UNIDADE | QUANTIDADE
ETP 1 Contratacdo de empresa de engenharia para executar servigos de pavimentacédo UND 1
urbana das ruas projetadas 13 e 8 do centro da cidade, operagdo 1105986-24,
Sincov 988431 - Ministério das Cidades

O prazo madximo para a execucdo do objeto desta contratacdo e que admite prorrogac¢do nas condicgdes
e hipdteses previstas na Lei 14.133/21, estd abaixo indicado e serd considerado da emissdo da
Ordem de Servico:

Inicio: 3 (trés) dias;

Conclusado: 12 (doze) meses.

A vigéncia da presente contratacdo serd determinada: 12 (doze) meses, considerada da data de
assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipdteses e nos
termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

Salienta-se que neste instrumento de planejamento foram consideradas as especificagdes da
pretensa contratacdo, definidas pelo setor técnico competente e detalhadas nos respectivos



documentos decorrentes, preliminarmente elaborados quando necessarios, a exemplo de memorias de
cidlculo, planilhas orcamentédrias e cronogramas fisico-financeiros.

A contratacdo da obra, objeto deste estudo preliminar, deverd considerar os seguintes normativos:
Lei Federal n° 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei Complementar n°® 123, de 14 de Dezembro de
2006; Instrucdo Normativa n® 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; e legislacdo pertinente,
consideradas as alterag¢des posteriores das referidas normas.

Uma vez autorizada, a contratacdo pretendida deverd possuir previsdo e adequacdo orcamentdria e
financeira com o orgcamento vigente, necessariamente demonstrada, e compatibilidade com as
diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

6 .Relagdo entre a demanda pretendida e o dimensionamento da obra

O adequado equilibrio entre a demanda requerida e a dimensdo da correspondente contratagdo é
fundamental para o seu planejamento e execucdo, notadamente com o intuito de reduzir ou, até
mesmo, de se evitar aditivos contratuais desnecesséarios ou, ainda, a necessidade da realizacéao
de novo certame, com consequente perda de economia de escala.

O quantitativo e a respectiva unidade da presente contratacdo em funcdo da obra delineada e
utilizacdo provaveis, representados pela estimativa dos servigcos a serem executados, foram
devidamente definidos mediante observadncia a previsdo da demanda a ser atendida e possiveis
alteracdes em decorréncia das atividades a serem desenvolvidas e seus desdobramentos, bem como
considerando o orcamento disponivel, os subsidios contidos nos anteprojetos preliminares e ainda
a sequéncia histérica da realizagdo de despesas semelhantes, quando existente.

7.Levantamento de mercado

Diversas empresas do ramo pertinente podem executar o objeto deste estudo preliminar. Foram
analisadas contratag¢des similares feitas por outras entidades, por meio de consulta aos
respectivos sistemas de gestdo dos o6rgdos fiscalizadores, com o intuito de identificar a
existéncia de novas metodologias, tecnologias ou inovag¢des que melhor atendessem as necessidades
da Administracdo e as identificadas, quando possivel e consideradas vidveis, foram incorporadas
na contratacdo em andlise.

Constatou-se, inclusive, que para a realizacdo de despesas semelhantes ao objeto do presente
estudo técnico, diversas entidades publicas efetivam a contratacdo de forma andloga a que se
pretende adotar pela Administracdo, cumprindo as regras e exigéncias legais e normativas.

8.Justificativa da escolha do tipo de solugdo a contratar

A solucdo que melhor atende aos interesses e as necessidades da Administracdo, representada pela
sua estrutura organizacional, é a pretensa: Contratacdo de empresa de engenharia para executar
servicos de pavimentacdo urbana das ruas projetadas 13 e 8 do centro da cidade, operacdo 1105986-
24, Sincov 988431 - Ministério das Cidades. Salienta-se que a vigéncia da contratacdo seré
determinada: 12 (doze) meses, considerada da data de assinatura do respectivo instrumento de
ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipdteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.
Nesse mesmo diapasdo, sopesadas as possibilidades previstas no Art. 44, da Lei 14.133/21, quando
houver, observados os aspectos da demanda requerida, e apds considerados os custos e o0s
beneficios de cada opg¢do prevista no referido diploma legal, indica-se como a alternativa mais
vantajosa para a Administracdo, a contratacdo do objeto detalhado no presente instrumento, da
forma como se apresenta.

9.Estimativas preliminares dos pregos

Nos termos da norma vigente o valor previamente estimado da contratacdo deverd ser compativel
com os valores praticados pelo mercado, considerados os precos constantes de bancos de dados
publicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as
peculiaridades do local de execucgdo do objeto. Informamos que, relativamente ao procedimento em
tela, existe previsdo de dotacdo especifica no orcamento vigente, apropriada para a devida
execucdo do objeto a ser contratado, conforme consulta prévia efetuada ao setor responsavel.
Na pretensa contratacdo o valor estimado, acrescido do percentual de Beneficios e Despesas
Indiretas - BDI de referéncia e dos Encargos Sociais - ES cabiveis, foi definido por meio da
utilizacdo do seguinte pardmetro: composicdo de custos unitdrios menores ou iguais a mediana do
item correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras - Sicro, para servicos e obras
de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices de
Construcdo Civil - Sinapi, para as demais obras e servigos de engenharia.

Com base nos custos apresentados no correspondente projeto para a execugdo do objeto da
contratacdo, definidos por meio de pardmetro na forma estabelecida no Art. 23, § 2°, da Lei
14.133/21, relacionamos abaixo o preg¢o de referéncia determinado.

A estimativa preliminar total a ser considerada é equivalente a R$ 501.172,23.

10.Descrigdo da solugdo como um todo

Conforme os elementos apresentados, a solugcdo é: Contratacdo de empresa de engenharia para
executar servicos de pavimentacdo urbana das ruas projetadas 13 e 8 do centro da cidade, operacédo
1105986-24, Sincov 988431 - Ministério das Cidades. Entende-se que a obra poderd ser realizada
por execucgdo indireta, sob o regime de empreitada por preco global.

11.Justificativa para o parcelamento ou ndo da solugédo

De acordo com a legislacdo vigente, é obrigatdério o parcelamento quando o objeto da contracédo
tiver natureza divisivel, desde que n&o haja prejuizo para o conjunto a ser licitado. Compras,
obras ou servigos efetuados pela Administracdo serdo divididos em tantos itens, parcelas e
etapas que se comprovem técnica e economicamente viaveis, procedendo-se a licitagdo com vistas
ao melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado, sem prejuizo da economia de escala.



A norma ainda permite cotacdo de quantidade inferior a demandada no certame, com vistas a
ampliacdo da competitividade, podendo o ato convocatério fixar quantitativo minimo. Nesse
sentido, o competente processo licitatdério a ser deflagrado para efetivacdo da presente
contratagcdo serd realizado em um unico item, conforme as caracteristicas e especificacdes
constantes da tabela acima destacada.

Considerados os aspectos e as caracteristicas da solucdo que melhor atende aos interesses e as
necessidades da Administracdo, acima detalhada e, ainda, as particularidades e a dindmica das
atividades a serem desenvolvidas, entende-se que sobre o objeto da presente contratagdo ndo deve
incidir outra possibilidade de parcelamento, mesmo no modo formal, ndo permitindo cotacdo de
quantidade inferior & demandada no ato convocatdério, para evitar a ocorréncia inviavel, no
contexto operacional, de mais de um certame ou adjudicatdrio por item e o consequente prejuizo
da economia de escala. No entanto, poderd ser admitido o parcelamento na forma material, sendo
permitida a participagdo de consdbércio, nos termos da norma vigente, bem como ocorrer a
autorizacdo para a realizagdo de subcontratacédo.

12 .Resultados pretendidos

A Administracdo almeja com a contratacdo da pretensa solucdo, em termos de economicidade,
eficdcia, eficiéncia e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros
disponiveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos, os seguintes resultados:
Em termos de economicidade, a efetivacdo da melhor contratacdo vidvel, especialmente quanto ao
melhor custo beneficio, relativamente a: Contratacdo de empresa de engenharia para executar
servicos de pavimentacdo urbana das ruas projetadas 13 e 8 do centro da cidade, operacdo 1105986-
24, Sincov 988431 - Ministério das Cidades.

Com relacgdo a eficacia, o atendimento de todas as demandas logisticas e funcionais, no suporte
as atividades finalisticas da Administracdo, inerentes aos correspondentes servicos prestados
de interesse puUblico. Quanto a eficiéncia, assegurar a continuidade da prestacdo regular de tais
servicos, com demanda notadamente crescente, e do uso racional dos recursos financeiros

disponiveis.
Relativo ao melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros, com a
contratacdo em comento, da forma como se apresenta - consideradas as especificacdes, prazos,

quantitativos e demais exigéncias devidamente definidas -, espera-se o regular cumprimento, por
parte do interessado que venha a ser contratado, de todas as obrigacgdes e compromissos assumidos,
pois, desse modo, ndo haverd a necessidade de extingdo contratual ou outras sancdes em
decorréncia de inexecugdo do instrumento de ajuste pactuado, permitindo ao contratante, em vez
de envidar esforcos para a realizagdo de novo certame destinado a contratacdo do mesmo objeto,
destinar seus recursos humanos, materiais e financeiros para outras atividades fins da
Administracéo.

Entende-se que a correta execucdo do objeto da contratacdo em tela, cuja regularidade sera
fiscalizada pela Administracdo, ndo atenta quanto ao meio ambiente e, principalmente, néo
acarretard impactos ambientais negativos.

13.Providéncias para adequagdo do ambiente da Administragéo
Verificou-se ndo haver a necessidade iminente de providéncias no sentido de adequacdes fisicas
no ambiente da Administracdo em decorréncia da execucgdo do objeto da contratacéo.

14 .Andlise de risco

Ndo foram identificados riscos substanciais a fora os comuns a toda contratacdo semelhante, tais
como: a inexecucdo total ou parcial do ajuste pactuado; o ndo cumprimento de obrigacgodes,
especificacdes, projetos e prazos; bem como a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior.
Entende-se que as ag¢des, de iniciativa da Administracdo, necessarias para reduzir a ocorréncia
dos riscos identificados, j& estdo previstas nos normativos aos quais a contratacdo da presente
obra deveréd estar devidamente fundamentada, representadas pelas sancgdes administrativas a serem
definidas, observando-se os aspectos e caracteristicas do seu objeto.

15.Requisitos especificos para a contratagéao

Observado o disposto na legislacdo pertinente, os aspectos e as caracteristicas da despesa, bem
como abordadas todas as consideracdes técnicas, mercadoldgicas e de gestdo que podem interferir
na contratacdo, entende-se que o certame a ser deflagrado deverd ainda contemplar requisitos
especificos, compreendidos: o critério de julgamento definido de menor preco; a impossibilidade
de participacdo da pessoa fisica; o carater n&o sigiloso do orcamento estimado da contratacédo e
a ndo permissdo da participacdo de sociedades cooperativas.

Outros requisitos considerados determinantes - exigéncia de: prestagdo de garantia de proposta;
avaliacdo prévia do local de execucdo do servico; qualificacdo técnico-profissional; e
qualificagdo técnico-operacional.

Consideradas as caracteristicas e propriedades do objeto desta contratacdo, entende-se pela
impossibilidade de participacdo da pessoa fisica, quer pelos préprios atributos do objeto, quer
pelos requisitos exigidos para habilitacdo dos interessados; haja vista que para a sua devida
execucgdo, poderdo ser demandados recursos financeiros ou uma estrutura de equipamentos e
instalacgdes, ou até a pluralidade de profissionais, incompativeis para uma pessoa fisica. Nesses
termos, conclui-se que a capacidade de uma pessoa fisica de garantir a execugdo da contratacéao,
observadas ainda a dinédmica do mercado e a legislacdo pertinente, é bem menor que a de uma
empresa, representando um potencial prejuizo para a Administracéo.

Pela natureza do objeto desta contratacdo e, ainda, observado o modo como é usualmente executado
no mercado em geral, entende-se presentes, de forma isolada ou simultédnea, aspectos que
desnaturam a atuacdo tipica de uma cooperativa, seja pela prdépria natureza do objeto, seja a
necessidade de subordinac¢do juridica entre o particular contratado e o obreiro, bem como de



pessoalidade e habitualidade. Portanto, a participacdo de cooperativas potencializa a ocorréncia
de violacdo a principios da licitagdo, como os da legalidade, economicidade e eficiéncia, expondo
a Administracdo a varios riscos, dentre os quais o de enfrentar situacgdes ambiguas e
questionamentos legais, uma vez gque as cooperativas possuem normas prodprias das empresas
tradicionais, afetando a seguranca juridica do certame; de ter que arcar com eventuais obrigacdes
trabalhistas subsidiariamente; e a dificuldade de responsabilizacdo e controle devido & natureza
peculiar das cooperativas.

16.Concluséo

Com base nas especificagdes e requisitos da solucdo escolhida que melhor atende aos interesses
e as necessidades da Administracdo, bem como considerando os elementos obtidos nos estudos
preliminares realizados, avalia-se viadvel a contratacdo pretendida.

Riachao do Bacamarte - PB, 19 de Fevereiro de 2026.

JOSELANIO ANASTACIO DA SILVA
Secretario
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1. CONSIDERAGOES GERAIS

Este memorial tem como objetivo complementar e/ou esclarecer as
informagdes contidas no Projeto Arquitetdnico e nas planilhas quantitativas. No caso
de duvidas relacionadas aos desenhos ou as definicdes de acabamento, devera ser
exigido do autor do projeto a especificagdo com detalhes para a correta execugéo dos

Servigos.

A obra em questdo consiste na PAVIMENTACAO URBANA DAS RUAS PROJETADA
13 E 8 DO CENTRO DA CIDADE . OPERACAO 1105986-24, SINCOV 988431 -
MINISTERIO DAS CIDADES, cuja

area edificada é composta da seguinte forma:

QUADRO DE AREAS GERAIS

+ Area total de pavimentagao: 2.902,80 m?
+ Area total da calgada: 61,94 m?
+  Comprimento do meio-fio: 899,79 m
Toda a pavimentagao da area sera feita com a utilizagdo de pedras graniticas

no formato de paralelepipedo, com dimensdes 0,18x0,13x0,10m, assentadas sobre
colchdo de areia, com altura de 0,10m, e rejuntadas com argamassa de cimento e
areia no trago 1:3.

A drenagem de &guas pluviais da area sera realizada de forma
superficial. Para garantir tal drenagem, em todo o perimetro serao
executados meios-fios em concreto pré-fabricado, com dimensbdes de
1,00x0,15x0,30m, rejuntados com argamassa de cimento e areia no trago
1:3.Como se trata de uma regido que alaga com facilidade foi elaborado
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um projeto de Drenagem com a locagdo de Pocos de Visitas e Bocas de Lobo. A
drenagem superficial ¢ um sistema projetado para gerenciar e remover a agua da superficie do solo, como
aquela proveniente de chuvas, neve derretida e irrigagdo. Esse tipo de drenagem ¢ crucial para prevenir o acimulo
de 4gua que pode causar alagamentos, erosdo do solo, danos a infraestrutura e problemas de satide publica.
A drenagem superficial ¢ especialmente importante em areas urbanas, onde a pavimentagdo extensa impedea
infiltragdo natural da 4guano solo.

A execucdo da tubulacdo de drenagem ¢ uma etapa crucial na construgcdo de sistemas de
drenagem, seja para aguas pluviais, esgoto ou outras aplica¢des. Essa atividade envolve uma
série de procedimentos técnicos que garantem a correta instalagdo, funcionamento e
durabilidade do sistemaA pavimentagao da area proposta foi concebida com inclinacoes
transversais no sentido do centro para os meios fios, evitando assim acumulo de agua
sobre o pavimento.

Meio-fio

Paralelepipedos

Colchao de
areia
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E necessario ainda informar que para a realizagédo de todos os procedimentos,
deverao ser asseguradas as medidas adequadas para a protecao contra danos aos
operarios e observadas as prescri¢coes da:

. NR 18 — Condicdes e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construcgao;
. Caodigos, Leis e Normas Municipais, Estaduais e Federais;
. Normas do Ministério do Trabalho;
. Normas da Secretaria de Saude (Engenharia Sanitaria);
. Normas gerais referentes aos Materiais e Equipamentos especificados.
E ainda, para o perfeito entendimento e execu¢édo dos servicos, a empresa
contratada devera respeitar o Projeto Executivo, seguindo os parametros técnicos

fornecidos pelos responsaveis técnicos.

2. DISPOSICOES GERAIS

2.1. A empresa CONTRATADA devera obedecer as normas estabelecidas pela
Prefeitura Municipal de Riachdo do Bacamarte, fornecendo uma placa para
identificac&o e informagdes da obra nas dimensdes de 4,00 x 2,00m.

2.2. A placa indicativa da obra devera ser executada respeitando rigorosamente as
referéncias cromaticas, as dimensodes, os tipos de letra e os logotipos do modelo
apresentado pela CONTRATANTE.
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2.3. A CONTRATADA devera recolher a Anotacdo de Responsabilidade Técnica —
A.R.T., devidamente paga, de todos os profissionais de nivel superior envolvidos na

execucao da obra.

2.4. Devera ser mantido na obra, um Diario de Obra atualizado, onde serdo
anotadas todas as decisdes tomadas pela FISCALIZACAO, bem como os acidentes

de trabalho, dias de chuva e demais ocorréncias relativas a obra.

2.5. Sera obrigatorio o uso de Equipamento de Protegao Individual — EPI's por todos

os funcionarios envolvidos diretamente com a obra.

2.6. Todos os materiais e suas aplicacbes deverdo obedecer ao prescrito nas
Normas da Associagcdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, aplicaveis e
especificas para cada caso. Em caso de duvida, a CONTRATADA devera consultar a
FISCALIZACAO e/ou o Autor do Projeto, para que sejam sanadas antes da execugéo

do servico.

2.7. Na existéncia de servicos nao discriminados, a CONTRATADA somente
podera executa-los apés a aprovacdo da FISCALIZACAO. A omissdo de qualquer
procedimento ou norma constante deste Memorial ou em outros documentos
contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizacdo das

melhores técnicas preconizadas para os servigos, respeitando os objetivos basicos de
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funcionalidade e adequacao dos resultados, bem como todas as Normas da ABNT
vigentes e as recomendagdes dos fabricantes.

3. QUALIDADE DOS SERVICOS E DOS MATERIAIS E ADMINISTRAGAO
LOCAL

3.1. Os servigos executados deverdo obedecer as boas técnicas usualmente

adotadas na Engenharia, em estrita concordéncia com as Normas Técnicas em vigor.

3.2. A aplicagdo dos materiais sera rigorosamente supervisionada pela
FISCALIZACAO, ndo sendo aceitos aqueles cuja qualidade seja inferior a

especificada.

3.3. A execugdo dos servigos devera obedecer rigorosamente aos Projetos e as
Especificagdes, ndo podendo ser inserida qualquer modificagdo sem o consentimento
prévio da FISCALIZACAO. Os Projetos, o memorial descritvo e a planilha
orcamentaria sdo complementares entre si, devendo as eventuais discordancias

serem resolvidas pela FISCALIZACAO, com a seguinte ordem de prevaléncia:

+ Em caso de divergéncia entre projetos e planilha, devera ser consultada a
FISCALIZACAO e/ou os autores dos projetos;

« Em caso de divergéncia entre projetos de escalas diferentes, prevalecerao
sempre a de maior escala;

« Em caso de divergéncia entre os projetos de datas diferentes, prevalecerao
sempre 0s mais recentes;

+ Em caso de divergéncia entre cotas e suas dimensdes em escala, prevalecerao
sempre a primeira.

3.4. Naexecucdo so serao permitidos o uso de materiais ou equipamentos similares
ou rigorosamente equivalentes, isto €, que desempenhem idénticas fungdes
construtivas e que apresentarem as mesmas caracteristicas formais e técnicas,

definidas pelos Projetos, memoriais descritivos e planilhas orgamentaria.
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3.5. No caso de discrepancia ou falta de especificacdes de marcas de materiais,
servicos, acabamentos, entre outros, as escolhas deverdao sempre ser aprovadas
antecipadamente pela FISCALIZACAO.

3.6. Os materiais deverao ser armazenados em locais apropriados, cobertos ou
nao, de acordo com sua natureza, ficando sua guarda sob a responsabilidade da
CONTRATADA.

3.7. E vedada a utlizagdo de materiais, equipamentos e/ou ferramentas
improvisadas, em substituicdo aos tecnicamente indicados para o fim a que se

destinam.
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4. PREPARAGAO PARA O INiCIO DA OBRA

4.1. Cabera a CONTRATADA, ainda como Proponente a época da licitacao,
promover minucioso estudo dos projetos fornecidos e do local de sua execugao, com
especial atencdo as possiveis interferéncias existentes ou a executar, incluindo nos
seus precgos unitarios, os custos relativos a protegcdes e/ou escoramentos daqueles
elementos (se esse for o caso), bem como, as dificuldades que eles possam oferecer

a instalagao de equipamentos necessarios a execugao das obras.

4.2. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias necessarias para a
garantia do rapido e do facil acesso aos locais dos servigos, estocagem e/ou preparo
de materiais, instalados em local seguro, fora do alcance de desvio de aguas de

chuva, permitindo a execug¢ao segura dos servigos.

4.3. As solugcbes para os possiveis problemas durante a execugao dos servigos

deveréo ser previamente submetidas a FISCALIZACAO.

5. LOCAGAO COM AUXILIO TOPOGRAFICO

5.1. A via devera ser locada com auxilio de topdgrafo para assim evitar falhas na

execugao e nao ocorra diminui¢do nas se¢des das vias previstas em projeto

6. SERVICOS DE LIMPEZA, DESMATAMENTO, TERRAPLANAGEM (CORTE E/OU
ATERRO) , EXECUCAO DE CAMADA ESTABILIZADA E REGULARIZACAO DA
SUPERFICIE

6.1. Esses Servicos serao executados pela Prefeitura Municipal, todas as Ruas do
Convénio serao entregues a empresa prontos para execugéo do Colchao de
areia e a Pavimentacéo.
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7. COLCHAO DE AREIA

7.1. Devera ser executado um aterro (colchdo) de areia grossa na altura minima de
10,00cm para recebimento do paralelepipedo sobre a superficie depois de executada

a regularizagéao.

7.2. O colchdo de areia sera executado simplesmente para assentamento das
pedras e ndo devera ser executado com a fungédo de conformar geometricamente nem

de elevar o greide da via.

8. PAVIMENTAGCAO

8.1. As pedras deverao ter formato retangular com textura homogénea, isenta de

fendas e alteracdes e com condicdes satisfatérias de dureza e tenacidade.

8.2. Devera ser observado o caimento transversal do pavimento, conforme se¢ao

tipo, para adequado escoamento de aguas pluviais.

8.3. Inicialmente cravam-se trés pares de ponteiros de aco, cada ponteiro
distanciado do seu par em no maximo 10 metros, nos seguintes alinhamentos de

referéncia: Eixo da rua, Bordo esquerdo e Bordo direito de calgamento.

8.4. Distendem-se fortemente cordéis, inicia-se o assentamento da primeira fileira
de paralelepipedos, ao lado de um dos cordéis transversais. O paralelepipedo é
assentado sobre o colchdo de areia, de modo que sua face superior fique cerca de

1cm acima do cordel, em seguida o calceteiro golpeia o paralelepipedo, o segundo



», PREFEITURA MUNICIPAL DE

RIACHAO

PREFEITURA MUNICIPAL

DO BACAMARTE

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DO BACAMARTE/PB

CNPJ 01.612.343/0001-70

sera colocado ao seu lado, tocando-o ligeiramente, formando uma junta apenas pelas
irregularidades das faces dos paralelepipedos, sendo assentado igualmente ao
primeiro. A fileira deve progredir pelo alinhamento do cordel até encontrar a guia (ou
cordado) de confinamento. A segunda fileira devera ser assente fazendo-se coincidir
as juntas entre pedras com o ter¢co médio dos paralelepipedos da 12. fileira, e assim
por diante, procurando-se tanto quanto possivel fazer a coincidéncia das juntas entre

pedras das fileiras alternadas.

8.5. No encontro com as guias, o paralelepipedo de uma fileira deve ter
comprimento aproximadamente igual a metade do paralelepipedo da fileira vizinha.

8.6. Asjuntas longitudinais e transversais ndo poderao exceder a 1,5cm.

9. MEIO-FIO

9.1. Serado escavadas valas para fixacdo das banquetas, apos a execucdo da
escavagao os meios-fios serdo posicionados, de forma nivelada e alinhada. As guias
serao escoradas no aterro das calgadas laterais. O rejuntamento devera ser
executado com argamassa de cimento e areia, trago 1:3 e em seguida deverao ser

caiados com duas demaos.

10. CALCADA EM CONCRETO

10.1. Para iniciar a execugdo das calcadas €& necessario a execugao do
embasamento para contencao do aterro e base para o piso das calcadas. A alvenaria
de embasamento refere-se a base ou fundacdo de um edificio ou outra estrutura
construida com tijolos, blocos ou pedras. No contexto de calgadas, a alvenaria de
embasamento pode ser utilizada para criar um suporte solido e estavel para a

superficie da calcada.
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10.2. O aterro para calcadas € um processo crucial que envolve a preparagao e

nivelamento do solo onde a calgada sera construida.

10.3. As calgadas serdo em concreto com 7,00 cm (sete centimetros) de espessura,

sobre terreno previamente nivelado e compactado.

10.4. A mistura de concreto devera ser feita em betoneira mecéanica, com controle do
traco e da quantidade adequada de agua; o langamento sera feito para uma unica
camada, sendo vedado o uso de massa para complementacdo da espessura
especificada; o adensamento sera mecanico, por meio de vibradores de mergulho ou
de placa, até que seja verificado o perfeito adensamento do concreto, nem
insuficiente, que permita a formacéo de bolhas e falhas, nem excessivo, que permita
a fuga da agua determinando uma cura inadequada; o acabamento sera executado
por desempenamento com ferramentas apropriadas; eventuais falhas de acabamento

serdo corrigidas na hora, com a utilizagao da massa que sobrar do mesmo concreto.

10.5. Nas calgadas devera ser aplicado conforme projeto arquitetdnico pisos tateis
do tipo pré-moldado nas 25x25 cm. O Piso Tatil Alerta deve ter textura consistindo em
um conjunto de Relevos troncocénicos e devera obedecer aos Requisitos da Norma.
Todas as arestas superiores deverao ser em canto vivo, permitindo a continuidade da
faixa definida pela superficie dos pisos direcional quando utilizado bengala de
rastreamento, o assentamento dos pisos tateis devera ser nivelado com a superficie

da calgada.
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Figura 1: Detalhemaneo da Sinalizagdo

11.6 As rampas de acessibilidade s&o essenciais para garantir que todas as pessoas,
incluindo aquelas com mobilidade reduzida, possam acessar diferentes areas de
forma segura e independente. Aqui estdo algumas diretrizes e consideragdes
importantes para a constru¢cado de rampas de acessibilidade:

A inclinagdo maxima recomendada para rampas de acessibilidade é de 8,33% (ou
seja, uma rampa de 1 metro de altura deve ter pelo menos 12 metros de comprimento).
No Brasil, a NBR 9050 da ABNT fornece diretrizes especificas para a inclinagao. A
largura minima da rampa deve ser de 1,20 metros para permitir a passagem de uma

cadeira de rodas. Em locais de maior fluxo, uma largura maior pode ser necessaria.
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Figura 2: Detalahemtno Calgadas
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11.  SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL

11.1. Seréa executada sinalizagdo vertical com placa de VELOCIDADE MAXIMA (R-
19) e de PARE (R-1) e de identificagdo (modelo do municipio).

Figura 3: Modelo das Placas

12.2 A sinalizacao horizontal sera feita através de pintura (caiagéo) dos meios fios
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. . Custo
Item Fonte Macrosservigo / Servigo Qtd. Und. Referéncia
] _ SERVICOS
PRELIMINARES
FORNECIMENTO E
INSTALAQAO DE PLACA
SINAPI - DE OBRA COM CHAPA
11 103689 GALVANIZADA E 8,00 M2 R$ 467,57
ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_03/2022_PS
2 - PAVIMENTA(;AO EM
PARALELEPIPEDO
Outros-  LOCACAO DE
2.1 99064 - PAVIMENTACAO. 483,80 M R$ 0,60
SINAP AF_10/2018
REGULARIZACAO DE
SINAPI - SUPERFICIES COM
2.2 100575 MOTONIVELADORA. 2.902,80 M2 R$ 0,56

AF_09/2024

https://mandatarias.transferegov.sistema.gov.br/projeto-basico/private/index.jsf?idProposta=2149719

Custo Preco

Unitario BDI Unitario Preco Total Acoes
R$ 4.532,08

R$ 467,57 21,16 % R$ 566,51 R$ 4.532,08 D
R$ 352.283,49

R$0,60 21,16 % R$ 0,73 R$ 353,17 D

R$ 0,56 21,16 % R$ 0,68 R$ 1.973,90 D
R$
Total:  549.172,23
Valor nao utilizado (QCI): R$ 0,00

13


https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDeConvenioSelecionarConvenio.do?idConvenio=1229101
https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ForwardAction.do?modulo=Principal&path=/Principal.do
https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ForwardAction.do?modulo=Principal&path=/Principal.do
https://mandatarias.transferegov.sistema.gov.br/projeto-basico/private/?LLO=true
https://mandatarias.transferegov.sistema.gov.br/projeto-basico/private/?LLO=true

22/02/2026, 21:00

Transferegov

Item

2.3

2.4

3.1

3.2

33

3.4

Fonte

SINAPI -
101169

SINAPI -
94275

Outros -
COMP. 012

Outros - 71-
ORSE

SINAPI -
94990

Outros -
12436 - ORSE

Macrosservigo / Servigo

EXECUCAO DE
PAVIMENTO EM
PARALELEPIPEDOS,
REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRACO 1:3
(CIMENTO E AREIA).
AF_05/2020

ASSENTAMENTO DE
GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X20 CM
(COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA).
AF_01/2024

CALCADAS

ALVENARIA DE
EMBASAMENTO DE
TIJOLO FURADO, C/
ARGAMASSA MISTA C/
CAL HIDRATADA (1:2:8)

Aterro manual de areas,
sem aquisi¢do de
material, com
espalhamento e
compactagao
EXECUGAO DE PASSEIO
(CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_08/2022
Rampa padrdo para
acesso de deficientes a
passeio publico, em
concreto simples

Qtd. uUnd.

2.902,80 M2

899,79 M
202,44 M2
242,93 M3
61,94 M3
14,00 UN

https://mandatarias.transferegov.sistema.gov.br/projeto-basico/private/index.jsf?idProposta=2149719

Custo Custo
Referéncia Unitario
R$ 87,36 R$ 87,36
R$ 39,16 R$ 39,16
R$ 104,62 R$ 104,62
R$ 55,32 R$ 55,32
R$ 813,15 R$ 813,15
R$ 421,90 R$ 421,90

Preco

BDI Unitario Preco Total
21,16 % R$ 105,85 R$ 307.261,38
21,16 % R$ 47,45 R$ 42.695,04
R$ 141.213,89
21,16 % R$ 126,76 R$ 25.661,29
21,16 % R$ 67,03 R$ 16.283,60
21,16 % R$ 985,21 R$61.023,91
21,16 % R$ 511,17 R$ 7.156,38
R$
Total:  £09.172,23
Valor ndo utilizado (QCI): R$ 0,00

2/3



22/02/2026, 21:00

Transferegov

Item

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

Fonte

Outros -
9418 - ORSE

Outros -
75390
(GIDUR

Qutros -
COMP.013

QOutros -

Macrosservigo / Servigo

Fck=25MPa,
desempolada, pintada
em novacor, 02 demaos
e piso tatil de
alerta/direcional.

Piso tatil direcional e/ou
alerta, de concreto, na
cor natural,
p/deficientesvisuais,
dimensdes 25x25cm,
aplicado com argamassa
industrializada ac-ii,
rejuntado, exclusive
regularizacdo de base

SINALIZAGAO
HORIZONTAL E
VERTICAL E LIMPEZA
DAS RUAS

CAIACAO DE MEIO FIO

PLACA ESMALTADA PARA
IDENTIFICACAO NR DE
RUA, DIMENSOES
45X25CM

Placaemagon®16
galvanizado com pelicula

5213417SICRC retrorrefletiva tipo | + 11l -

SINAPI -
92335

confecgdo

TUBO DE ACO
GALVANIZADO COM
COSTURA, CLASSE
MEDIA, CONEXAO
RANHURADA, DN 50 (2",
INSTALADO EM
PRUMADAS -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

Qtd.

202,44

202,44

4,00

1,24

16,80

uUnd.

M2

M2

UN

M2

https://mandatarias.transferegov.sistema.gov.br/projeto-basico/private/index.jsf?idProposta=2149719

Custo
Referéncia

R$ 126,75

R$ 1,10

R$ 81,72

R$ 440,90

R$ 89,17

Custo
Unitario

R$ 126,75

R$ 1,10

R$ 81,72

R$ 440,90

R$ 89,17

BDI

21,176 %

21,176 %

21,176 %

21,16 %

21,16 %

Valor nao utilizado (QCI):

Preco

Unitario Preco Total

R$ 153,57 R$31.088,71

R$ 3.142,77

R$ 1,33 R$ 269,25
R$ 99,01 R$ 396,04
R$ 534,19 R$ 662,40
R$ 108,04 R$ 1.815,08
. R$

Total: 501.172,23

R$ 0,00

Acgoes

a

3/3
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2008

QIACHA

DO BACAMARTE

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA

OBRA: PROJETO E ORCAMENTO DE PAVIMENTACAO URBANA DAS RUAS PROJETADA 13 E 8 DO CENTRO DA CIDADE
LOCAL: CENTRO - RIACHAO DO BACAMARTE/PB

OPERACAO 1105986-24,

SINCOV 988431 -

DATA BASE:DEZEMBRO/2025

DENONERADO: NAO

BDI SERVIGCOS:

(%)

= 21,16 %

REFERENCIA: SINAPI/SICRO3/ORSE/SEINFRA/COMPOSICOES PROPRIAS/GIGOV

Encargos Sociais: Horista = 86,19% , Mensalista = 48,51% RIACHAO DO BACAMARTE - PB - JANEIRO DE 2026
COMPOSIGOES
1.1 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA Sinalizagao Vertical Viaria m? 1,0000000 467,57 467,57
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
Composicao Auxiliar 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF 01/2021 Pintura em Madeira m? 0,5000000 24,50 12,25
Composicao Auxiliar 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3729000 29,98 11.17
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,1186000 21,32 23,84
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 3,2083000 6,09 19,53
BRUTA
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.  Material m? 1,0000000 400,00 400,00
22, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
Insumo 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0113000 42,57 0.48
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0132000 22,81 0,30
MO sem LS => 32,11 LS => 0,00 MO com LS 32,11
=>
Valor do BDI => 98,93 Valor com BDI => 566,50
211 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao 99064 SINAPI LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 SERT - SERVICOS M 1,0000000 0,60 0,60
TECNICOS
Composicéo Auxiliar 99058 SINAPI LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF 10/2018 SERT - SERVICOS UN 0,0500000 12,10 0,60
MO sem LS => 0,48 LS => 0,00 MO com LS 0,48
=>
Valor do BDI => 0,12 Valor com BDI => 0,72
21.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao 100575 SINAPI REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 Aterros, Bases, Sub bases e m? 1,0000000 0,56 0,56
Imprimagées
Composigao Auxiliar 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0003025 258,64 0,07
PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. Improdutivo dos
AF_06/2014 Equipamentos
Composigao Auxiliar 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0007318 101,51 0,07
PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. Improdutivo dos
AF_06/2014 Equipamentos
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0010343 21,32 0,02
Composigédo Auxiliar 93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0060957 67,12 0,40
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 /838 T, Improdutivo dos
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF 02/2016 Equipamentos
MO sem LS => 0,16 LS => 0,00 MO com LS 0,16
=>
Valor do BDI => 0,11 Valor com BDI => 0,67
213 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao 101169 SINAPI EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM  Pavimentagdes Diversas - m? 1,0000000 87,36 87,36
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 Paralelepipedos e Pedras
Poliédricas
Composigao Auxiliar 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0031000 158,33 0,49
80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, Improdutivo dos
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 Equipamentos
Composigédo Auxiliar 5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,1309000 65,54 8,57
80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, Improdutivo dos
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 Equipamentos
Composicao Auxiliar 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,4021000 26,70 10,73
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0.,4021000 21,32 8,57
Composigao Auxiliar 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), Argamassas m? 0,0204000 601,66 12,27
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019
Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,1140000 141,32 16,11
TRANSPORTE)
Insumo 00004385 SINAPI PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM  Material MIL 0,0330000 928,07 30,62
FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)
MO sem LS => 19,11 LS => 0,00 MOcomLS 19,11
=
Valor do BDI => 18,48 Valor com BDI => 105,84
214 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao 94275 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA  Guias e sarjetas M 1,0000000 39,16 39,16
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF 01/2024
Composicao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0.2151000 26,90 5,78
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2151000 21,32 4,58
Composigédo Auxiliar 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), Argamassas m? 0,0012000 718,33 0,86
PREPARO MANUAL. AF 08/2019
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,0066000 139,50 0,92
TRANSPORTE)
Insumo 00041679 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* Material UN 1,0050000 26,89 27,02
CM (H X L1/L2)
MO sem LS => 8,26 LS => 0,00 MO com LS 8,26
=>
Valor do BDI => 8,28 Valor com BDI => 47,44
Cédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Total

Unit
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QIACHA

DO BACAMARTE

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA

OBRA: PROJETO E ORCAMENTO DE PAVIMENTACAO URBANA DAS RUAS PROJETADA 13 E 8 DO CENTRO DA CIDADE SINCOV 988431 -
LOCAL: CENTRO - RIACHAO DO BACAMARTE/PB
DATA BASE:DEZEMBRO/2025 DENONERADO: NAO

BDI SERVIGOS: (%) = 21,16 % REFERENCIA: SINAPI/SICRO3/ORSE/SEINFRA/COMPOSICOES PROPRIAS/GIGOV

OPERACAO 1105986-24,

Encargos Sociais: Horista = 86,19% , Mensalista = 48,51% RIACHAO DO BACAMARTE - PB - JANEIRO DE 2026
COMPOSIGOES
Composicao COMPOSICAO Préprio ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ASTU - ASSENTAMENTO DE M2 1,0000000 113,29 113,29
PROPRIA ARGAMASSA (1:2:8) TUBOS E PECAS
0012
Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, Material m3 0,2100000 111,43 23,40
SEM TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 30, 9500000 0,70 21,66
Insumo 00007270 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 Material UN 50,0000000 0,81 40,50
FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C)
#REF ! #REF! SINAPI #REF ! Mao de Obra H 0,5 #REF ! #REF!
#REF! #REF! SINAPI #REF ! Mao de Obra H 0,8 #REF! #REF!
MO sem LS 113,29 LS => 0,00 MO com LS 113,29
= =
valor do 7,02 Valor com BDI => 137,26
BDI =>
2.2.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigédo 71 ORSE Aterro manual de areas, sem aquisicdo de material, com espalhamento e Aterros / Reaterros / m? 1,0000000 55,32 55,32
compactacédo Compactagoes
Composicéo Auxiliar 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,0000000 3.86 11,58
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 3,0000000 14,58 43,74
00006111/SIN
AP|
MO sem LS => 43,74 LS => 0,00 MOcomLS 43,74
=
Valor do BDI => 11,70 Valor com BDI => 67,02
223 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao 94990 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM Passeios de Concreto m? 1,0000000 813,15 813,15
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 08/2022
Composicao Auxiliar 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,6268000 29,98 48,77
Composicao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1.4149000 26,90 38,06
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 3,0417000 21,32 64,84
Composigédo Auxiliar 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Produgao de Concreto m? 1,2315000 507,57 625,07
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF 05/2021
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA Material L 0,0213000 8,64 0,18
EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 3,1250000 6,09 19,03
BRUTA
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 2,5000000 4,20 10,50
BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0.2994000 22,38 6.70
MO sem LS => 198,32 LS => 0,00 MOcomLS 198,32
=
Valor do BDI => 172,06 Valor com BDI => 985,21
224 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigédo 12436 ORSE Rampa padrao (trapezoidal) para acesso de deficientes em passeio publico, em Pisos : Cimentados, em un 1,0000000 421,90 421,90
concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demaos e Concreto Simples, tipo Tech-
pisotatil de alerta/direcional. Rev 01 07/2025 Stone e de Alta Resisténcia
Composicéo Auxiliar 77 ORSE Aterro de caix&o de ediificacéo, com fornec. de areia, adensada com agua Aterros / Reaterros / m? 0,4000000 175,32 70,12
Composigédo Auxiliar 98 ORSE Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, langado e adensado em Alvenarias de Pedra e m? 0,2600000 588,81 153,09
superestrutura Concretos para Fundagdes
Composigédo Auxiliar 2323 ORSE Pintura p/ piso c/ aplicagao de 2 dem&os tinta novacor, cores ceramica, concreto,  Outras Pinturas m? 0,7500000 9,21 6,90
verde ou azul - aplicacéo c/ rolo - R1
Composigédo Auxiliar 2497 ORSE Escavagéo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até ~Escavagéo Manual em Area m? 0,4000000 55,32 22,12
1,50m Urbana
Composicéo Auxiliar 2624 ORSE Remocao e reposicéo de meio-fio Meios-Fios e Guias m 2,2000000 18,15 39,93
Composicéo Auxiliar 3644 ORSE Acabamento de superficie de piso de concreto com desempolamento manual PavimentacGes Externas m? 2.6400000 17.03 44.95
Composigédo Auxiliar 4864 ORSE Piso tétil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, Azulejos e Ceramicas m? 0,4500000 158,16 71,17
dimensdes 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado,
exclusive regularizagcao de base
Composicao Auxiliar 9182 ORSE Demolicdo de concreto com martelete e compressor Demoligoes / Remogdes m? 0,1700000 80,15 13,62
MO sem LS => 123,38 LS => 0,00 MOcomLS 123,38
=
Valor do BDI => 89,27 Valor com BDI => 511,17
225 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigédo 9418 ORSE Piso tatil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, Azulejos e Ceramicas m? 1,0000000 126,75 126,75
dimensoes 25x25¢cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado,
exclusive regularizacdo de base
Composicéo Auxiliar 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 1,2000000 3,86 4,63
Composicéo Auxiliar 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 0,5000000 3,73 1,86
Insumo 2540 ORSE Reijunte colorido flexivel para revestimentos ceramicos Material ka 0,5200000 3,50 1,82
Insumo 2684 ORSE Argamassa industrializada Votomassa AC-Il, ou similar Material ka 4,0000000 1.73 6.92
Insumo 9758 ORSE Piso tatil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, dim 25x25 cm - para Material m? 1,0500000 79,82 83,81
deficiente visual
Insumo ORSE Pedreiro (horista) Méo de Obra h 0,5000000 20,44 10,22
00004750/SIN
API|
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 1,2000000 14,58 17,49
00006111/SIN
AP|
MO sem LS => 27,71 LS => 0,00 MOcomLS 27,71
=
Valor do BDI => 26,82 Valor com BDI => 153,57
231 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao 75390 Proprio CAIACAO DE MEIO FIO ASTU - ASSENTAMENTO m? 1,0000000 1,10 1,10
(GIDUR JP) DE TUBOS E PECAS
Insumo 000003 Préprio CAIACAO DE MEIO FIO Equipamento m? 1,0000000 1,10 1,10
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 0,00
=>
Valor do BDI => 0,23 Valor com BDI => 1,33




PREFEITURA MUNIGIPAL ~, PREFEITURA MUNICIPAL DE  gng

QIACHA

DO BACAMARTE

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA

OBRA: PROJETO E ORCAMENTO DE PAVIMENTACAO URBANA DAS RUAS PROJETADA 13 E 8 DO CENTRO DA CIDADE . OPERACAO 1105986-24, SINCOV 988431 -
LOCAL: CENTRO - RIACHAO DO BACAMARTE/PB

DATA BASE:DEZEMBRO/2025 DENONERADO: NAO
BDI SERVIGOS: (%) = 21,16 % REFERENCIA: SINAPI/SICRO3/ORSE/SEINFRA/COMPOSICOES PROPRIAS/GIGOV
Encargos Sociais: Horista = 86,19% , Mensalista = 48,51% RIACHAO DO BACAMARTE - PB - JANEIRO DE 2026
COMPOSICOES
233 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao 92335 SINAPI TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO Instalages de Gas e M 1,0000000 89,17 89,17
RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E Incéndio em Ago e Ferro
INSTALACAO. AF 10/2020 Galvanizado
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,2653000 21,62 5,73
COMPLEMENTARES Parametros
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,2653000 26,19 6,94
COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00007696 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* Material M 1,0391000 73,63 76,50
MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)
MO sem LS => 10,19 LS => 0,00 MOcomLS 10,19
=>
Valor do BDI => 18,86 Valor com BDI => 108,03
233 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigédo 5213417 SICRO3 Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + Il - confecgédo m? 1,0000000 440,90 440,90
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9568 SICRO3 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,1506000 1,00 0,00 0,3691 0,2394 0,0556
Insumo E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 0.4819300 1.00 0,00 30.5998 7.8945 14,7470
Insumo E9623 SICRO3 Magquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,2008000 1,00 0,00 15,1067 9,6027 3,0334
Insumo E9622 SICRO3 Méaquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0.4819300 1.00 0,00 12,6000 8,0093 6.0723
Insumo E9507 SICRO3 Plotadora de recorte com computador e programa computacional 0,4819300 1,00 0,00 25,7392 16,2261 12,4045
Custo Horario de Equipamentos => 36,3128
B Cédigo Banco Mazo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Aiudante 2,0000000 21,9852 43,9704
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 31,6191 31,6191
Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 1,0000000 28,6669 28,6669
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 20,3614 40,7228
Custo Horario da Mao de Obra => 144,9792
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugéo => 181,2920
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéo de Equipe => 4,0000
Custo Unitario de Execuga 45,3230
o3 Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M1367 Chapa fina em aco galvanizado 11,7750000 ka 11,7882 138,8061
Insumo SICRO3 M3235 Pelicula retrorrefletiva tipo | 1,0000000 m? 144,3557 144,3557
Insumo SICRO3 M3237 Pelicula retrorrefletiva tipo Ill 0.4000000 m? 235,0585 94,0234
Custo Total do Material => 377,1852
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade Auxiliar SICRO3 5212552 Pintura eletrostatica a p6 com tinta poliéster em chapa de aco 1,0000000 m? 17,9800 17,9800
Custo Total das Atividades => 17,9800
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M1367 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhéo carroceria de 15 t - 5914333 0,0117800 t 33,5300 0,3950
carga e descarga com caminh&o guindauto de 20 t.m
Tempo Fixo SICRO3 M3235 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhéo carroceria de 15 t - 5914655 0,0004400 t 32,9300 0,0145
carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M3237 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhéo carroceria de 15 t - 5914655 0,0001900 t 32,9300 0,0063
carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,4158
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P
Momento de Transporte SICRO3 M1367 Chapa fina em ago galvanizado - Caminhéo carroceria com capacidade de 15t - 0,0117800 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,09 R$ 0,87 R$ 0,71
Momento de Transporte SICRO3 M3235 Pelicula retrorrefletiva tipo | - Caminhé&o carroceria com capacidade de 15t - 188 0,0004400 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
0,000 0,000 0,000
R$ 1,09 R$ 0,87 R$ 0,71
Momento de Transporte SICRO3 M3237 Pelicula retrorrefletiva tipo Il - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 0,0001900 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
0,000 0,000 0,000
R$ 1,09 R$ 0,87 R$ 0,71
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 40,66 LS => 0,00 MO comLS 40,66
=>
Valor do BDI => 93,29 Valor com BDI => 534,19
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PREFEITURA MUNICIPAL v, PREFEITURA MUNICIPAL DE g

RIACHAO

DO BACAMARTE

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA

OBRA: PROJETO E ORGCAMENTO DE PAVIMENTACAO URBANA DAS RUAS PROJETADA 13 E 8 DO CENTRO DA CIDADE . OPERACAO 1105986-24, SINCOV 988431
- MINISTERIO DAS CIDADES

LOCAL: CENTRO - RIACHAO DO BACAMARTE/PB
DATA BASE:DEZEMBRO/2025 DENONERADO: NAO
BDI SERVICOS: (%) = 21,16 % REFERENCIA: SINAPI/SICRO3/ORSE/SEINFRA/COMPOSICOES PROPRIAS/GIGOVJP
Encargos Sociais: Horista = 86,19% , Mensalista = 48,51%
RIACHAO DO BACAMARTE - PB - JANEIRO DE 2026

Meméria de Célculo

Iltem Descrigéo Und Quant. Meméria de Calculo

1.0 SERVICOS PRELIMIANRES

= 4,00 x 2,00 - 4 m de largura e 2 m de altura
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

ol GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS " 8,00
2 RUA PROJETADA 08
ol PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO
LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018 M 43,00/ = Comprimento de Rua - E00 até E2 + 3 = 43 m
2.1.1
REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019 m? 258,00 = =43 X 6 = 258 m*
2.1.2
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM m? 258,00/ = AREA = 43 X 6 = 258 m?
2.1.3 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF _05/2020
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 71,0043 X 2 - 2X7,50 (DESCONTO DAS RAMPAS) = 71 m
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
2.1.4 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
CALGADAS
2.2
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA m? 17,75 = Comprimento de Calcadas:71 m x Altura de Embassamento:0,25 m =17,75 m?
2.2.1 MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)
Aterro manual de areas, sem aquisicdo de material, com m? 21,30 = Comprimento de Calcadas:71 x Largura:l,20 x Espessura:0,25
2.2.2 espalhamento e compactagao
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM m? 5,43/1) COMPRIMENTO TOTAL DESCONTANDO AS RAMPAS - 71 m
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 3) VOLUME DO PISO PODOTATIL - 71X0,25X0,03 = 0,53 m® 4)
b3 CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 VOLUME TOTAL - 71X1,20X0,07 - 3,21 = 5,43 M®
Rampa padrdo para acesso de deficientes a passeio publico, un 2,00] = Unidade Quantificado em Projeto
2.2.4 em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em
e novacor, 02 demdos e piso tatil de alerta/direcional.
Piso tatil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor m? 17,75 1) AREA DO PISO PODOTATIL - 71X0,25 = 17,75 M?
natural, p/deficientesvisuais, dimensdes 25x25cm, aplicado
2.2.5 com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive
regularizacdo de base
-~ SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL E LIMPEZA DAS RUAS
CAIACAO DE MEIO FIO m? 17,75/ = 71x (0,15+0,10)
2.3.1
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES UND 2,00 = 2,00 - Descrito em Projeto
2.3.2 45X25CM
Placa em aco n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva m? 0,62 = (2 x 0,31)
2.3.3 tipo I + III - confecgdo
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO M 8,40 = 2,10 x 4
2.3.4 RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO
T E INSTALACAO. AF_10/2020
3 RUA PROJETADA 13
g0 PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO
LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF 10/2018 M 440,80 = Comprimento de Rua - E00 até E22 + 0,8 = 440,8 m
3.1.1
REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 m? 2644,80 = AREA = 440,8 X 6 = 2.644,8 m?
3.1.2
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM m? 2644,80 = AREA = 440,8 X 6 = 2.644,8 m?
3.1.3 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 828,79 = 216,09X2 + 140,88 + 28,16X2 + 31,22X2 +104,01 + 32,96 - 12X7,50 (DESCONTO DAS
3.1.4 CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES RAMPAS) = 738,79 M
o 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERTOR X AT.TITRA) AF 01/2024
CALGADAS
9.4
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PREFEITURA MUNICIPAL v, PREFEITURA MUNICIPAL DE g

RIACHAO

DO BACAMARTE

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA

OBRA: PROJETO E ORGCAMENTO DE PAVIMENTACAO URBANA DAS RUAS PROJETADA 13 E 8 DO CENTRO DA CIDADE . OPERACAO 1105986-24, SINCOV 988431
- MINISTERIO DAS CIDADES

LOCAL: CENTRO - RIACHAO DO BACAMARTE/PB
DATA BASE:DEZEMBRO/2025 DENONERADO: NAO
BDI SERVICOS: (%) = 21,16 % REFERENCIA: SINAPI/SICRO3/ORSE/SEINFRA/COMPOSICOES PROPRIAS/GIGOVJP
Encargos Sociais: Horista = 86,19% , Mensalista = 48,51%
RIACHAO DO BACAMARTE - PB - JANEIRO DE 2026

Meméria de Célculo

Iltem Descrigéo Und Quant. Meméria de Calculo
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA m? 184,69 = Comprimento de Calgadas:738,79 m x Altura de Embassamento:0,25 m =184,69 m?
3.2.1 MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)
Aterro manual de areas, sem aquisicdo de material, com m? 221,63 = Comprimento de Calcadas:738,79 x Largura:1,20 x Espessura:0,25
30 espalhamento e compactacéao
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM m? 56,51|1) COMPRIMENTO TOTAL DESCONTANDO AS RAMPAS - 738,79 m
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 3) VOLUME DO PISO PODOTATIL - 738,79X0,25X0,03 = 5,54 m?
303 CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 4) VOLUME TOTAL - 738,79X1,20X0,07 - 5,54 = 56,51 M?
Rampa padrdo para acesso de deficientes a passeio publico, un 12,00/ = Unidade Quantificado em Projeto
30 em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em
U novacor, 02 demdos e piso tatil de alerta/direcional.
Piso tatil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor m? 184,691) AREA DO PISO PODOTATIL - 738,79X0,25 = 184,69 M?
3.2.5 natural, p/deficientesvisuais, dimensées 25x25cm, aplicado
o com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive
remilarizacin de hace
SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL E LIMPEZA DAS RUAS
23
CATIACAO DE MEIO FIO m? 184,69 = 738,79x (0,15+0,10)
3.3.1
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES UND 2,00 = 2,00 - Descrito em Projeto
3.3.2 45X25CM
Placa em aco n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva m? 0,62 = (2 x 0,31)
3.3.3 tipo I + III - confeccdo

TUBO DE AGCO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO M 8,40
3.3.4 RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_10/2020

2,10 x 4

Documento assinado digitalmente

RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES
Data: 11/02/2026 21:38:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Pagina 2 de 2




22/02/2026, 21:00

30:00

Cadastro Ente/Entidade

.Hh Trangsgve.ger Cadastros

Programas Propostas

Acomp. e Fiscalizacdo TCE

Transferegov

Execucao vre
22/02/2026 20:58 - v.3.10.14-b24766721

Instrumentos

Verificacdo de Regularidade

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

DOCUMENTOS ORCAMENTARIOS Voltar
01.612.343/0001-70 - MUNICIPIO DE RIACHAO DO BACAMARTE .
Versao:
Dados Basicos Anexos Responsavel Técnico Documentag¢do Complementar QCl PO/CFF LAE SPA Quadro Resumo
VOLTAR
Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFF

Visdo das Frentes de Obra por Evento

N° do Evento Titulo do Evento N° da Frente de Obra

1 SERVICOS PRELIMINARES - 1
- . 2

2 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO - 3
2

3 CALCADAS - 3
4 SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL 2
E LIMPEZA DAS RUAS 3

Cronograma Fisico-Financeiro

N° do Periodo de
Conclusao do Evento

SERVICOS PRELIMINARES 1
RUA PROJETADA 8
RUA PROJETADA 13
RUA PROJETADA 8
RUA PROJETADA 13
RUA PROJETADA 8
RUA PROJETADA 13

Frente de Obra

w w w w NN

N° do Periodo de Conclusao do Evento Percentual Parcela Valor Parcela

1 0,90% R$ 4.532,
2 70,29% R$ 352.283,
3 28,80% R$ 144.356,

https://mandatarias.transferegov.sistema.gov.br/projeto-basico/private/index.jsf?idProposta=2149719

Percentual Acumulado Valor Acumulado

08 0,90% R$ 4.532,08
49 71,20% R$ 356.815,57
66 100,00% R$ 501.172,23

m7m


https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDeConvenioSelecionarConvenio.do?idConvenio=1229101
https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ForwardAction.do?modulo=Principal&path=/Principal.do
https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ForwardAction.do?modulo=Principal&path=/Principal.do
https://mandatarias.transferegov.sistema.gov.br/projeto-basico/private/?LLO=true
https://mandatarias.transferegov.sistema.gov.br/projeto-basico/private/?LLO=true

PREFEITURA MUNICIPAL DE gng

DO BACAMARTE

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA

OBRA: PROJETO E ORCAMENTO DE PAVIMENTACAO URBANA DAS RUAS PROJETADA 13 E 8 DO CENTRO DA CIDADE . OPERACAO 1105986-24, SINCOV 988431 - MINISTERIO DAS
CIDADES

LOCAL: CENTRO - RIACHAO DO BACAMARTE/PB

DATA BASE:DEZEMBR0O/2025 DENONERADO: NA(
BDI SERVICOS: (%) = 21,16 REFERENCIA: SINAPI/SICRO3/ORSE/SEINFRA/COMPOSICOES PROPRIAS/GIGOVJIP
Encargos Sociais: Horista = 86,19% , Mensalista = 48

o°

RIACHAO DO BACAMARTE - PB - JANEIRO DE 2026

COMPOSIGAO DE B.D.I.

Rodovias e Ferrovias - Infra Fornecimento de SR T Ll ot
CALCULO DE BDI Construcdo de Edificios Urbana, pracas, calcadas, BEpSEEnes e gy, materiais e d_e Es.tac.oe.s © RE d_e REATLEE L _Ma_r:.t:.mas €
Coleta de Esgoto 9 Distribuigdo de Energia Fluviais
etc. equipamentos latri
Item componente do BDI % Informado 1°Q Médio 3° Q 1°Q Médio 3° Q 1°9Q Médio 3° Q 1°Q Médio 3° Q 1°Q Médio 3° Q 1°Q Médio 3° Q
Administracdo Central ( AC ) 4,26 3,00 4,00 5,50 3,80 4,01 4,67 3,43 4,93 6,71 1,50 3,45 4,49 5,29 5,92 7593 4,00 5,52 7.85
Seguro (S) e Garantia (G) 0,80 0,80 0,80 1,00 0,32 0,40 0,74 0,28 0,49 0,75 0,30 0,48 0,82 0,25 0,51 0,56 0,81 1,22 1,99
Risco (R) 0,97 0,97 1,27 1,27 0,50 0,56 0,97 1,00 i, 39 1,74 0,56 0,85 0,89 1,00 1,48 1,97 1,46 2,32 3,16
Despesas Financeiras (DF) 0,59 0,59 1,23 1,39 1,02 1,11 1,21 0,94 0,99 1,17 0,85 0,85 1,11 1,01 1,07 1,11 0,94 1,02 1,33
Lucro (L) 6,62 6,16 7,40 8,96 6,64 7,30 8,69 6,74 8,04 9,40 3,50 5,11 6,22 8,00 8,31 9,51 7,14 8,40 10,43
Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSQON 6,15 Conforme Legislacdo Especifica
PIS - Programa de Integracdo Social 0,65
COFINS - Finaciamento da Seguridade Social 3,00
ISS - Imposto sobre Servico 2,50
Observagdes VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B) Tipo de Obra 1°Q Médio 3° Q
?; ggnll)autos normalmente aplicaveis sdo: PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS Construcdo de Edificios 20,34 22,12 25,00
,00%
5) U CdlCUlU Uu DUL S& LdSeld lld LULIULd dUAlXU ULlllzdUd PElU ACULUAU P : : =
DEDD /T3, i DT it i (. EEERE WA /DR D e 15/ B DT R Construcdo de Rodovias e Ferrovias Infra Urbana, pra{ 19,60 20,97 24,23
B.D.I = 21 , 16% Rede de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgotos 20,76 24,18 26,44
Férmula Utilizada: Estacdées e Redes de Distribuicdo de Energia Elétrica 24,00 25,84 27,86
Obras Portuéarias, Maritimas e Fluviais 22,80 27,48 30,95
(1+AC+G+R)*(1+DF) *(1+L) Fornecimento de Materiais e Equipamentos 11,10 14,02 16,80

BDI = 17*100

1-1
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Observacdes sobre os % informados no calculo do BDI, neste caso:
OBRAS DE REDES DE AGUA E ESGOTO g
OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACORDAO 2622/2013—TCU—PLEN}I§RIO

0S VALORES % INFORMADO DE AC,DF E L ESTAO NOS VALORES MAXIMOS DOS LIMITES DO ACORDAO 2622/2013—TCU—PLEN}I§RIO

OS VALORES % INFORMADO DE S+G E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS OU SEJA, ABAIXO DO MINIMO DOS LIMITES DO ACORDAO 2622/2013—TCU—PLEN§RIO
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OBRA: PROJETO E ORCAMENTO DE PAVIMENTAGAO

JRIACHAO

DO BACAMARTE

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DO BACAMARTE

ENCARGOS SOCIAIS -NAO DESONERADOS

LOCAL: CENTRO - RIACHAO DO BACAMARTE/PB

BDI SERVICOS: (%)

Encargos Sociais:

=21,16 %

DENONERADO: NAO

URBANA DAS RUAS PROJETADA 13 E 8 DO CENTRO DA CIDADE

OPERAGAO 1105986-

REFERENCIA: SINAPI/SICRO3/ORSE/SEINFRA/COMPOSICOES PROPRIAS/GIGOVJP

Horista = 86,19% , 1!

RIACHAO DO BACAMARTE - PB - JANEIRO DE 2026
coD DESCRICAO [ HORA% MES$
A GRUPO A
Al INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAT 1,00 1,00
Ad INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educacéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 16,80 16,80
B GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 18,06 0,00
B2 Feriados 4,33 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,93 0,71
B4 13° Saléario 10,86 8,33
B5 Licenca Paternidade 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 2,18 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,09
B9 Férias Gozadas 7,69 5,90
B10 Saladrio Maternidade 0,03 0,02
TOTAL 44,98 15,67
C GRUPO C
c1l Aviso Prévio Indenizado 4,83 3,71
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,09
C3 Férias Indenizadas 5,96 4,58
[of! Depdsitos Rescisdo Sem Justa Causa 4,96 3,81
C5 Indenizacdo Adicional 0,41 0,35
TOTAL 16,27 12,54
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,56 2,98
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,58 0,52
Prévio Indenizado
TOTAL 8,14 3,50

Horista = 86,19%
Mensalista = 48,51%

A+ B+ C+ D
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Anotacido de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
‘ Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA PB N° PBZOZéO79964c3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

SUBSTITUICAO a
PB20260798664

1. Responsavel Técnico
RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2116052750
Registro: 11196PB

Empresa contratada: RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELI Registro : 0003521125-PB
2. Dados do Contrato
Contratante: RIACHAO DO BACAMARTE CPF/CNPJ: 01.612.343/0001-70
RUA SENADOR CABRAL N°: 397
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: RIACHAO DO BACAMARTE UF: PB CEP: 58382000
Contrato: Nao especificado Celebrado em:
Valor: R$ 15.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Agcdo Institucional: Orgao Publico

3. Dados da Obra/Servico

RUA PROJETADA 8 E PROJETADA 13 N°: S/N

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: RIACHAO DO BACAMARTE UF: PB CEP: 58382000

Data de Inicio: 07/02/2026 Previsao de término: 28/02/2026 Coordenadas Geogréficas: 0, 0

Finalidade: Codigo: Nao Especificado

Proprietario: RIACHAO DO BACAMARTE CPF/CNPJ: 01.612.343/0001-70

4. Atividade Técnica

14 - Elaboracéo Quantidade Unidade
80 - Projeto > THANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTACAO > #4.2.1.3 - 2.902,80 m2
EM PARALELEPIPEDO PARA VIAS URBANAS
80 - Projeto > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 899,79 m
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAGCAO > #4.2.1.1 - 61,94 m3
EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS
35 - Elaboragéo de orgamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE 2.902,80 m2
PAVIMENTACAO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPIPEDO PARA VIAS URBANAS
35 - Elaboragéo de orgamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 899,79 m

DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.7 - MEIO-FIO

35 - EIaboragéo de orcamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE 61,94 m3
PAVIMENTAGAO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS

Apbs a concluséo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagoes

PROJETO E ORGAMENTO DE PAVIMENTAGAO URBANA DAS RUA PROJETADA 8 E DA RUA PROJETADA 13 DO CENTRO DA CIDADE -
RIACHAO DO BACAMARTE . OPERAGAO 1105986-24, SINCOV 988431 - MINISTERIO DAS CIDADES

6. Declaracdes

- Clausula Compromissoéria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretagéo ou execugéo, seréa resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediacéo e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagéo especifica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NAO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: 17BOw
Impresso em: 11/02/2026 as 22:14:56 por: , ip: 179.144.4.31

sic.creapb.org.br creapb@creapb.org.br -
Tel: (83) 3533 2525 Fax: gsﬁggiﬁde EnPgenhana

& Agronomia da Paraiba
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Anotacido de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA PB N° P3202é079964€3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba
SUBSTITUICAO a

PB20260798664
8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informacGes acima RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES - CPF: 071.500.224-48
, de de
Local data RIACHAO DO BACAMARTE - CNPJ: 01.612.343/0001-70

9. Informacodes

* A ART é vélida somente quando quitada, mediante apresentagdo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

__ 10.Valor
Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 11/02/2026

Documento assinado digitalmente

“b RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES
g Data: 11/02/2026 22:22:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: 17BOw
Impresso em: 11/02/2026 as 22:14:56 por: , ip: 179.144.4.31
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