

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Catas Altas - Saulo Morais de Castro

Gabriel Hosken Viegas - DECRETO N.º 485/2024 - PORTARIA Nº 332/2023

0091/2024 - 0033/2024 - Pregão por Maior Desconto Eletrônico - Registro de preços visando a contratação de empresa especializada para serviços de natureza comum, em especial de manutenção predial preventiva, corretiva, revitalização, reparos, adaptações, modernização e pequenas reformas com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, em bens públicos municipais locados, inventariados, conveniados, cedidos e demais bens públicos de uso comum do município conforme o surgimento de demanda., conforme condições previstas no edital e demais anexos.

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
05/06/2024 14:16	06/06/2024 16:00	17/06/2024 23:59	20/06/2024 08:00	20/06/2024 08:01

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
17/06/2024 - 21:22:44	IMPUGNAÇÃO	19/06/2024 - 08:17:33	Indeferido	Pedido: IMPUGNACAO_assinado_merged.pdf Julgamento: PARECER PREGÃO - DHOMUS (1).pdf

Embasamento: A empresa DHOMUS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA com sede à Avenida Wilson Alvarenga de Oliveira, 570 - Sala 1 - Bairro: Viúva - Barão de Cocais/MG, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.772.025/0001-10, por seu representante: THIAGO DE ABREU RIBEIRO, solteiro, brasileiro, Engenheiro de Produção Civil, portador da C.I. nº MG-13.969.043, inscrito no CPF sob o nº 075.353.736-23, vem respeitosamente, à presença de V. Sr.ª, manifestar a impugnação acerca da Habilitação Técnica, no Processo Administrativo de Licitação nº 91/2024, Modalidade: Pregão 33/2024.

Julgamento: Bom dia! Após parecer exarado pela área técnica requisitante (veja arquivo anexo), e tendo o mesmo como fundamentação decisória, fica o pedido de impugnação indeferido.

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	TABELA SETOP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREDIAIS PREVENTIVA E CORRETIVA, ADEQUAÇÕES E REPAROS QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS-MG COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS SEINFRA (SETOP) (BASE REGIÃO CENTRAL – DESONERADA).	1.500.000,00	1	SV	Aceito
0002	TABELA SINAPI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREDIAIS PREVENTIVA E CORRETIVA, ADEQUAÇÕES E REPAROS QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS-MG COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS SINAPI (BASE MINAS GERAIS – DESONERADA).	1.500.000,00	1	SV	Aceito

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
05/06/2024 - 13:56	PE SRP nº 033-2024-Serviço Eng Pequenas Reformas (1).pdf
05/06/2024 - 13:56	BDI.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro



Data	Assunto	Frase
20/06/2024 - 10:21:01	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/06/2024 - 10:27:34	Documentos solicitados para o processo 0033/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 0033/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/06/2024 - 14:05:13	Documentos solicitados para o processo 0033/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 0033/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/06/2024 - 14:06:05		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 0033/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/06/2024 - 14:26:46		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 0033/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/06/2024 - 16:03:10	Retorno do procedimento dia 21/06/2024 às 08:00	Sistema em pausa, Retorno do procedimento dia 21/06/2024 às 08:00

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Absoluto
0001	TABELA SETOP Prestação de serviços de manutenções PREDIAIS preventiva e corretiva, adequações e reparos que compreenderá o fornecimento de mão de obra, todo o material de consumo e insumos necessários para execução dos serviços em todas as instalações da Prefeitura Municipal de Catas Altas-MG com maior percentual de desconto sobre a tabela de preços SEINFRA (SETOP) (base região central – desonerada).	C & J ENGENHARIA LTDA	N/C	N/C	974.850,00 (35,01%)	1	974.850,00
0002	TABELA SINAPI Prestação de serviços de manutenções PREDIAIS preventiva e corretiva, adequações e reparos que compreenderá o fornecimento de mão de obra, todo o material de consumo e insumos necessários para execução dos serviços em todas as instalações da Prefeitura Municipal de Catas Altas-MG com maior percentual de desconto sobre a tabela de preços SINAPI (base Minas Gerais – desonerada).	C & J ENGENHARIA LTDA	N/C	N/C	974.850,00 (35,01%)	1	974.850,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.



Propostas Enviadas

0001 - TABELA SETOP

Prestação de serviços de manutenções PREDIAIS preventiva e corretiva, adequações e reparos que compreenderá o fornecimento de mão de obra, todo o material de consumo e insumos necessários para execução dos serviços em todas as instalações da Prefeitura Municipal de Catas Altas-MG com maior percentual de desconto sobre a tabela de preços SEINFRA (SETOP) (base região central – desonerada).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	LC 123/2006
AJ EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	22.540.353/0001-17	19/06/2024 - 08:53:29	N/C	N/C	0,01%	Sim
C & J ENGENHARIA LTDA	49.870.831/0001-03	19/06/2024 - 22:26:06	N/C	N/C	0,69%	Sim
SEBESTYEN CONSTRUTORA LTDA	40.649.199/0001-06	20/06/2024 - 07:41:09	N/C	N/C	0,01%	Sim

0002 - TABELA SINAPI

Prestação de serviços de manutenções PREDIAIS preventiva e corretiva, adequações e reparos que compreenderá o fornecimento de mão de obra, todo o material de consumo e insumos necessários para execução dos serviços em todas as instalações da Prefeitura Municipal de Catas Altas-MG com maior percentual de desconto sobre a tabela de preços SINAPI (base Minas Gerais – desonerada).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	LC 123/2006
AJ EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	22.540.353/0001-17	19/06/2024 - 08:54:54	N/C	N/C	0,01%	Sim
C & J ENGENHARIA LTDA	49.870.831/0001-03	19/06/2024 - 22:27:19	N/C	N/C	0,69%	Sim
SEBESTYEN CONSTRUTORA LTDA	40.649.199/0001-06	20/06/2024 - 07:41:31	N/C	N/C	0,01%	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
C & J ENGENHARIA LTDA	49.870.831/0001-03	90 dias
AJ EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	22.540.353/0001-17	60 dias
SEBESTYEN CONSTRUTORA LTDA	40.649.199/0001-06	60 dias

Lances Enviados

0001 - TABELA SETOP

Prestação de serviços de manutenções PREDIAIS preventiva e corretiva, adequações e reparos que compreenderá o fornecimento de mão de obra, todo o material de consumo e insumos necessários para execução dos serviços em todas as instalações da Prefeitura Municipal de Catas Altas-MG com maior percentual de desconto sobre a tabela de preços SEINFRA (SETOP) (base região central – desonerada).

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/06/2024 - 08:53:29	0,01 % (proposta)	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
19/06/2024 - 22:26:06	0,69 % (proposta)	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 07:41:09	0,01 % (proposta)	40.649.199/0001-06 - SEBESTYEN CONSTRUTORA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:15:22	0,80 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:16:58	0,90 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:17:23	1,00 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:18:34	1,01 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:19:17	1,10 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido



20/06/2024 - 08:19:44	1,11 %	40.649.199/0001-06 - SEBESTYEN CONSTRUTORA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:20:02	1,20 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:20:19	1,33 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:20:34	1,40 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:20:59	1,69 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:21:19	1,80 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:21:35	2,00 %	40.649.199/0001-06 - SEBESTYEN CONSTRUTORA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:21:49	2,10 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:22:00	2,20 %	40.649.199/0001-06 - SEBESTYEN CONSTRUTORA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:22:07	2,33 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:22:23	2,40 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:22:33	2,60 %	40.649.199/0001-06 - SEBESTYEN CONSTRUTORA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:22:52	2,70 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:23:18	2,80 %	40.649.199/0001-06 - SEBESTYEN CONSTRUTORA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:23:21	2,80 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:24:03	3,00 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:24:05	2,81 %	40.649.199/0001-06 - SEBESTYEN CONSTRUTORA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:24:17	3,33 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:24:36	3,40 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:25:02	3,46 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:25:09	3,50 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:25:31	3,69 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:25:49	3,70 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:26:33	3,80 %	40.649.199/0001-06 - SEBESTYEN CONSTRUTORA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:26:40	3,90 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:26:55	4,00 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:27:03	4,00 %	40.649.199/0001-06 - SEBESTYEN CONSTRUTORA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:27:19	4,10 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:27:29	4,33 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:27:34	4,20 %	40.649.199/0001-06 - SEBESTYEN CONSTRUTORA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:27:49	4,40 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:27:52	4,40 %	40.649.199/0001-06 - SEBESTYEN CONSTRUTORA LTDA	Válido



20/06/2024 - 08:28:10	4,50 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:28:21	4,51 %	40.649.199/0001-06 - SEBESTYEN CONSTRUTORA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:28:32	4,55 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:28:47	4,56 %	40.649.199/0001-06 - SEBESTYEN CONSTRUTORA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:28:54	4,69 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:28:58	4,60 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:29:06	5,00 %	40.649.199/0001-06 - SEBESTYEN CONSTRUTORA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:29:11	4,70 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:29:20	5,10 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:29:26	5,33 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:29:34	5,40 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:29:40	5,50 %	40.649.199/0001-06 - SEBESTYEN CONSTRUTORA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:29:51	5,65 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:30:02	5,69 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:30:20	5,75 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:31:27	5,90 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:31:38	6,00 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:32:20	6,03 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:32:31	6,05 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:32:57	6,06 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:33:12	6,10 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:34:20	6,33 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:34:30	6,50 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:34:46	6,66 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:34:58	6,80 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:35:20	6,81 %	40.649.199/0001-06 - SEBESTYEN CONSTRUTORA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:35:40	6,90 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:35:49	6,93 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:35:57	7,00 %	40.649.199/0001-06 - SEBESTYEN CONSTRUTORA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:36:08	7,10 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:36:36	7,33 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido



20/06/2024 - 08:36:50	7,40 %	40.649.199/0001-06 - SEBESTYEN CONSTRUTORA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:37:01	7,50 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:37:10	8,00 %	40.649.199/0001-06 - SEBESTYEN CONSTRUTORA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:37:27	9,00 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:37:30	8,50 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:37:37	9,50 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:37:48	10,00 %	40.649.199/0001-06 - SEBESTYEN CONSTRUTORA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:38:05	10,10 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:38:26	11,00 %	40.649.199/0001-06 - SEBESTYEN CONSTRUTORA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:38:42	11,33 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:38:55	11,50 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:38:58	12,00 %	40.649.199/0001-06 - SEBESTYEN CONSTRUTORA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:39:12	12,10 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:39:24	14,00 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:39:37	16,00 %	40.649.199/0001-06 - SEBESTYEN CONSTRUTORA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:39:43	15,00 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:39:50	17,00 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:39:59	18,00 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:40:05	20,00 %	40.649.199/0001-06 - SEBESTYEN CONSTRUTORA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:40:26	20,10 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:40:29	21,00 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:40:45	21,10 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:41:33	22,33 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:41:54	22,40 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:42:42	23,00 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:43:00	23,10 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:44:08	23,33 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:44:29	23,40 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:45:38	23,44 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:45:58	23,45 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:47:56	23,46 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido



20/06/2024 - 08:48:19	23,47 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:49:20	23,49 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:49:40	23,50 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:50:29	23,51 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:50:51	23,52 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:52:16	23,53 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:52:36	23,54 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:53:34	23,55 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:53:57	23,56 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:54:58	23,57 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:55:48	23,58 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:56:46	23,59 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:57:04	23,60 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:58:19	23,63 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:58:44	23,64 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:59:47	23,66 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:00:08	23,70 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:01:00	23,71 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:01:20	23,72 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:02:20	23,73 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:02:45	23,74 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:03:49	23,75 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:04:09	23,76 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:05:04	23,77 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:05:24	23,80 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:06:07	23,81 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:06:30	23,85 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:07:53	23,86 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:08:18	23,87 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:09:09	23,89 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:09:23	23,90 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido



20/06/2024 - 09:09:49	23,91 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:10:01	23,92 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:10:53	23,93 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:11:14	25,00 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:12:14	25,01 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:12:33	25,20 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:13:31	25,21 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:13:51	25,30 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:14:22	25,33 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:14:36	25,40 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:15:47	25,41 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:16:06	25,50 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:16:57	25,51 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:17:20	25,70 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:18:31	25,71 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:18:44	25,80 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:19:38	25,83 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:19:53	25,90 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:21:01	25,91 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:21:14	26,00 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:22:36	26,01 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:22:45	26,50 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:23:15	26,51 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:23:32	26,80 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:25:05	26,81 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:25:25	26,90 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:26:19	26,93 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:26:34	27,00 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:27:50	27,01 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:28:01	27,10 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:29:35	27,11 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido



20/06/2024 - 09:29:52	27,50 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:31:34	27,51 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:31:50	27,80 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:33:00	27,81 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:33:16	28,00 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:34:40	28,01 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:34:56	28,50 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:36:11	28,51 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:36:29	29,00 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:37:48	29,01 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:38:02	29,30 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:39:40	29,33 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:40:00	29,99 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:40:33	30,00 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:41:37	30,01 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:42:05	31,00 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:42:44	31,01 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:43:12	31,50 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:44:40	31,51 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:45:30	35,00 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:46:15	35,01 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido

0002 - TABELA SINAPI

Prestação de serviços de manutenções PREDIAIS preventiva e corretiva, adequações e reparos que compreenderá o fornecimento de mão de obra, todo o material de consumo e insumos necessários para execução dos serviços em todas as instalações da Prefeitura Municipal de Catas Altas-MG com maior percentual de desconto sobre a tabela de preços SINAPI (base Minas Gerais – desonerada).

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/06/2024 - 08:54:54	0,01 % (proposta)	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
19/06/2024 - 22:27:19	0,69 % (proposta)	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 07:41:31	0,01 % (proposta)	40.649.199/0001-06 - SEBESTYEN CONSTRUTORA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:15:31	0,80 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:17:02	0,90 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:17:27	1,00 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:18:39	1,01 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido



20/06/2024 - 08:19:21	1,10 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:19:48	1,11 %	40.649.199/0001-06 - SEBESTYEN CONSTRUTORA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:20:10	1,20 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:20:24	1,33 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:20:43	1,40 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:21:04	1,69 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:21:26	1,80 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:21:38	2,00 %	40.649.199/0001-06 - SEBESTYEN CONSTRUTORA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:21:57	2,10 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:22:11	2,33 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:22:30	2,40 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:22:40	2,50 %	40.649.199/0001-06 - SEBESTYEN CONSTRUTORA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:23:03	2,70 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:23:25	2,80 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:23:39	2,90 %	40.649.199/0001-06 - SEBESTYEN CONSTRUTORA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:23:56	3,00 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:24:23	3,33 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:24:50	3,40 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:25:14	3,46 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:25:28	3,50 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:25:48	3,69 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:25:57	3,70 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:26:40	3,80 %	40.649.199/0001-06 - SEBESTYEN CONSTRUTORA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:26:46	3,90 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:27:06	4,00 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:27:10	4,00 %	40.649.199/0001-06 - SEBESTYEN CONSTRUTORA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:27:28	4,10 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:27:35	4,33 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:27:57	4,40 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:28:13	4,34 %	40.649.199/0001-06 - SEBESTYEN CONSTRUTORA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:28:29	4,41 %	40.649.199/0001-06 - SEBESTYEN CONSTRUTORA LTDA	Válido



20/06/2024 - 08:28:39	4,55 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:28:57	4,56 %	40.649.199/0001-06 - SEBESTYEN CONSTRUTORA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:29:26	4,60 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:29:31	5,33 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:29:41	5,40 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:29:49	5,50 %	40.649.199/0001-06 - SEBESTYEN CONSTRUTORA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:29:59	5,65 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:30:07	5,69 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:30:27	5,75 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:31:32	5,90 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:31:46	6,00 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:32:24	6,03 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:32:37	6,05 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:33:00	6,06 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:33:20	6,10 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:34:25	6,33 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:34:36	6,50 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:34:51	6,66 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:35:07	6,80 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:35:30	6,81 %	40.649.199/0001-06 - SEBESTYEN CONSTRUTORA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:35:47	6,90 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:35:54	6,93 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:36:04	7,00 %	40.649.199/0001-06 - SEBESTYEN CONSTRUTORA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:36:15	7,10 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:36:40	7,33 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:37:03	7,40 %	40.649.199/0001-06 - SEBESTYEN CONSTRUTORA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:37:07	7,50 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:37:20	8,00 %	40.649.199/0001-06 - SEBESTYEN CONSTRUTORA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:37:32	9,00 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:37:44	9,50 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:37:59	10,00 %	40.649.199/0001-06 - SEBESTYEN CONSTRUTORA LTDA	Válido



20/06/2024 - 08:38:11	10,10 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:38:34	11,00 %	40.649.199/0001-06 - SEBESTYEN CONSTRUTORA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:38:49	11,33 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:39:03	11,50 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:39:08	12,00 %	40.649.199/0001-06 - SEBESTYEN CONSTRUTORA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:39:20	12,10 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:39:28	14,00 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:39:55	18,00 %	40.649.199/0001-06 - SEBESTYEN CONSTRUTORA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:39:59	14,50 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:40:05	18,00 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:40:18	19,00 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:40:34	21,00 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:40:53	21,10 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:41:39	22,33 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:42:01	22,40 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:42:47	23,00 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:43:07	23,10 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:44:13	23,33 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:44:36	23,40 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:45:43	23,44 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:46:07	23,42 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:46:19	23,45 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:48:00	23,46 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:48:29	23,47 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:49:24	23,49 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:49:47	23,50 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:50:35	23,51 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:51:02	23,52 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:52:21	23,53 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:52:45	23,54 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:53:38	23,55 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido



20/06/2024 - 08:54:08	23,56 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:55:03	23,57 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:55:55	23,58 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:56:52	23,59 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:57:43	23,60 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:58:24	23,63 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:58:51	23,64 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 08:59:53	23,66 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:00:19	23,70 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:01:04	23,71 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:01:40	23,72 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:02:23	23,73 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:02:54	23,74 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:03:58	23,75 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:04:27	23,76 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:05:08	23,77 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:05:40	23,78 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:06:21	23,81 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:06:37	23,85 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:07:56	23,86 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:08:28	23,87 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:09:13	23,89 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:09:30	23,90 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:09:53	23,91 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:10:13	23,92 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:10:57	23,93 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:11:25	24,00 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:12:20	25,01 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:12:40	25,20 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:13:36	25,21 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:13:59	25,30 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido



20/06/2024 - 09:14:28	25,33 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:14:43	25,40 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:15:54	25,41 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:16:18	25,50 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:17:02	25,51 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:17:39	25,70 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:18:39	25,71 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:18:58	25,80 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:19:43	25,83 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:20:02	25,90 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:21:07	25,91 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:21:23	26,00 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:22:37	26,01 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:22:57	26,40 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:23:20	26,51 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:23:38	26,80 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:25:16	26,81 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:25:56	26,90 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:26:24	26,93 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:26:41	27,00 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:27:54	27,01 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:28:09	27,10 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:29:40	27,11 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:29:59	27,50 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:31:38	27,51 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:31:57	27,80 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:33:05	27,81 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:33:22	28,00 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:34:47	28,01 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:35:07	28,50 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:36:14	28,51 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido



20/06/2024 - 09:36:36	29,00 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:37:57	29,01 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:38:12	29,30 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:39:45	29,33 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:40:10	29,99 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:40:41	30,00 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:41:57	30,01 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:42:20	31,00 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:42:48	31,01 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:43:32	31,50 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:44:41	31,51 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:46:04	35,00 %	22.540.353/0001-17 - AJ EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
20/06/2024 - 09:46:21	35,01 %	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	20/06/2024 - 14:06:05	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Processo Reforma.zip
0001	20/06/2024 - 14:26:46	49.870.831/0001-03 - C & J ENGENHARIA LTDA	Documentos Contabeis.zip

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
21/06/2024 - 08:50	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
05/06/2024 - 14:16:05	Sistema	O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas.
19/06/2024 - 08:17:33	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (PARECER PREGÃO - DHOMUS (1).pdf) em 19/06/2024 às 08:17.
20/06/2024 - 08:01:44	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
20/06/2024 - 08:01:55	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
20/06/2024 - 08:01:55	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
20/06/2024 - 08:01:55	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de 0,01 %. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
20/06/2024 - 08:01:55	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
20/06/2024 - 08:02:28	Pregoeiro	Bom dia! Etapa de Lances iniciará às 08:10. Licitante deixe registrado seu melhor valor, Grato.
20/06/2024 - 08:15:01	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
20/06/2024 - 08:15:01	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
20/06/2024 - 08:15:02	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
20/06/2024 - 08:15:02	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.



20/06/2024 - 09:48:17	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
20/06/2024 - 09:48:21	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
20/06/2024 - 09:49:16	Sistema	O item 0001 teve como arrematante C & J ENGENHARIA LTDA - ME com lance de 35,01 %.
20/06/2024 - 09:49:16	Sistema	O item 0002 teve como arrematante C & J ENGENHARIA LTDA - ME com lance de 35,01 %.
20/06/2024 - 09:49:48	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 20/06/2024 às 09:59.
20/06/2024 - 09:49:48	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 20/06/2024 às 09:59.
20/06/2024 - 10:17:10	Pregoeiro	FASE DE NEGOCIAÇÃO INICIADA POR FAVOR RESPONDER AO PEDIDO EM CADA LOTE/ITEM, COLABORANDO ASSIM PARA AGILIZAR E FINALIZAR O PROCEDIMENTO Licitante aproveite o período de negociação para resolver problemas de cotação, atendimento ao descritivo do edital, etc.
20/06/2024 - 10:21:01	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:30 do dia 20/06/2024.
20/06/2024 - 10:21:01	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 10:30 do dia 20/06/2024.
20/06/2024 - 10:21:01	Sistema	Motivo: Licitante consegue melhorar o preço ofertado? Visando a aquisição adequada do produto, confirma que proposta atual atende integralmente ao descritivo do edital "ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA"?
20/06/2024 - 10:25:06	F. C & J ENGENHARIA LTDA	Negociação Item 0001: Confirmo o valor da proposta enviada
20/06/2024 - 10:25:28	F. C & J ENGENHARIA LTDA	Negociação Item 0002: Confirmo o valor da proposta enviada
20/06/2024 - 10:26:01	Pregoeiro	Ok, grato pela resposta
20/06/2024 - 10:27:34	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 20/06/2024.
20/06/2024 - 10:27:34	Sistema	Motivo: FASE DE ANÁLISE DOCUMENTAL INICIADA: LICITANTE ANEXAR A DOCUMENTAÇÃO PARA CONFERÊNCIA E HABILITAÇÃO. ATENÇÃO (O NÃO ATENDIMENTO DESTA SOLICITAÇÃO SERÁ DESCLASSIFICATÓRIO) oportunamente poderá já anexar a proposta readequada para assim agilizar o procedimento.
20/06/2024 - 12:50:09	F. C & J ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: Boa Tarde, solicito um tempo adicional para envio da documentação,
20/06/2024 - 12:53:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 20/06/2024.
20/06/2024 - 12:53:22	Sistema	Motivo: Elastecimento de prazo acatando pedido do Licitante
20/06/2024 - 13:58:49	F. C & J ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: solicito 10 minutos de acrescimo a internt esta lenta
20/06/2024 - 14:05:13	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 20/06/2024.
20/06/2024 - 14:05:13	Sistema	Motivo: Última oportunidade para anexar documentos
20/06/2024 - 14:06:05	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
20/06/2024 - 14:26:46	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
20/06/2024 - 14:39:44	Pregoeiro	Documentos em análise por favor aguardar
20/06/2024 - 16:02:35	Pregoeiro	Sistema em pausa, Retorno do procedimento dia 21/06/2024 às 08:00
21/06/2024 - 08:01:12	Pregoeiro	Bom dia! Continuando análise documental
21/06/2024 - 08:35:57	Pregoeiro	Licitante C J ENGENHARIA LTDA documentação verificada e aprovada.
21/06/2024 - 08:37:01	Pregoeiro	A Proposta readequada não será solicitada pois já foi apresentada corretamente em conjunto com a documentação
21/06/2024 - 08:37:20	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor C & J ENGENHARIA LTDA.
21/06/2024 - 08:37:20	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor C & J ENGENHARIA LTDA.
21/06/2024 - 08:37:46	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 21/06/2024 às 08:50.
21/06/2024 - 08:37:46	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 21/06/2024 às 08:50.
21/06/2024 - 08:51:40	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
21/06/2024 - 08:52:00	Pregoeiro	Processo encaminhado para adjudicação, análise jurídica e homologação ou revogação. Grato a todos pela participação. Fim do procedimento.

05/06/2024 - 20/06/2024 - 08:01

Prefeitura Municipal de Catas Altas Ampla Competição

- Registro de preços visando a contratação de empresa especializada para serviços de natureza comum, em especial de manutenção predial preventiva, corretiva, revitalização, reparos, adaptações, modernização e pequenas reformas com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, em bens públicos municipais locados, inventariados, conveniados, cedidos e demais bens públicos de uso comum do município conforme o surgimento de demanda., conforme condições previstas no edital e demais anexos.



Gabriel Hosken Viegas

Pregoeiro

Alessandra Maria Pedro Santos

Apoio

CENY APARECIDA ROCHA

Apoio

KENIA CRISTINA DE FREITAS

Apoio

