
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
  

    
A Prefeitura Municipal de Major Sales/RN, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 01.612.383/0001-11, com sede na Rua 
Nilza Fernandes, nº 640, CEP nº 59.945-000, Centro, Majosr Sales/RN, por intermédio da Comissão 
Especial de Licitação, designada pela Portaria nº 002 de 02 de janeiro de 2024, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que às 9h00min (horário de Brasília) do dia 12 de abril de 2024, 
fará realizar licitação na modalidade Concorrência Eletrônica nº 2024.03.15.001

, com espeque nas disposições dos artigos 6º, inciso XXXVIII; art. 28, inciso II; art. 29, 
parágrafo único, todos da Lei nº 14.133/2021. utilizando recursos de tecnologia da informação  
INTERNET, por meio do endereço eletrônico www.bbmnet.com.br I www.novobbmnet.com.br, 
para execução das obras de revitalização da Praça Pública Olinto Rocha, localizada na Rua 
Antonio José da Rocha, Centro, Major Sales/RN, com recursos da Emenda Especial nº 
202337790008, Plano de Ação nº 09032023-036534, Programa nº 09032023 e próprios consignados 
na LOA - Lei Orçamentária Anual - exercício de 2024, de acordo com o Projeto Básico, edital de 
convocação e seus elementos constitutivos, Processo Administrativo nº 2024.03.15.02.009, com 
fundamento na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Leis Complementar nº 123 de 14 de 
dezembro de 2006, Lei nº 8.078/90, Decreto Municipal nº 302, de 22 de novembro de 2022, que 
regulamenta a Lei Federal nº 14.133/2021, no ambito do município de Major Sales/RN, Resolução 
028/2020, do TCE/RN, instruções, termos e condições contidas neste edital e seus anexos, 
objetivando obter a melhor proposta para administração municipal de Major Sales/RN. 
  
 

1. DA ABERTURA 
 
1.1. Às 9h00min do dia 12 de abril de 2024 (Horário de Brasília/DF), far-se-á abertura do certame, 
iniciando com a análise das propostas, seguida dos demais procedimentos. A licitação será 
realizada por meio da plataforma BBMNET, no endereço eletrônico www.bbmnet.com.br I 
www.novobbmnet.com.br, pelo Agente de Contartação Pedro Henrique Silva Oliveira, telefone 
(84) 9.9667:2975, para o objeto definido neste edital e seus anexos. 

http://www.bbmnet.com.br/
http://www.novobbmnet.com.br/
http://www.bbmnet.com.br/
http://www.novobbmnet.com.br/


 

 

1.2. Não havendo expediente normal no município de Major Sales na data agendada, ficará a 
reunião adiada para o primeiro dia útil subsequente, mantidos o mesmo horário e local, salvo 
disposição em contrário. 
 

2. DO OBJETO 
 
1.3. Constitui objeto da presente licitação: A escolha de empresa especializada para execução das 
obras de revitalização da Praça Pública Olinto Rocha, localizada na Rua Antonio José da Rocha, 
Centro, Major Sales/RN, com recursos da Emenda Especial nº 202337790008, Plano de Ação nº 
09032023-036534, Programa nº 09032023 e próprios consignados na LOA - Lei Orçamentária Anual 
- exercício de 2024, de acordo com o Projeto Básico, Edital de convocação e seus elementos 
constitutivos, consoante as disposições da legislação vigente. 
 
2.2. Os serviços ofertados pelas licitantes deverão obrigatoriamente, atender as disposições do 
art. 39, VIII, da Lei Federal nº 8.078/90, no que se refere a observação das normas de qualidade e 
padrões estabelecidos pelos órgãos competentes de controle e fiscalização. 

2.3. As especificações do objeto ora licitado, encontram-se devidamente detalhadas no Projeto 
Básico, enumerados na seguinte ordem Planilha Orçamentária Resumida; Planilha 
Orçamentária Sintética; Cronograma Físico Financeiro (120  Cento e Vinte) Dias; Quadro de 
Composição de Beneficio d Despesas Indiretas  BDI 1; Planilha Orçamentária Sintética Material e 
da Mão de Obra e Equip; Quadro de Composição Analítica com Preço Unit/Composições 
Principais; Planilha de Curva ABC de Serviços; Planilha da Memória de Cálculos; Memorial 
Descritivo e Especificações Técnicas; Projeto Arquitetônico; Projeto Elétrico/Quadro de Cargas; 
Projeto Hidráulico com Detalhes; Projeto Sanitário; Imagens de Satélit; Relatório Fotográfico; 
Pesquisas de Preço/Mercadológica; Anotação de Responsabilidade Técnica  Art de 
Serviços/Orçamento I  

2.4. O projeto básico e o projeto executivo destinados a execução das obras de revitalização da 
Praça Pública Olinto Rocha, localizada na Rua Antonio José da Rocha, Centro, Major Sales/RN, 
estão de acordo com as disposições do art. 6, XXV, da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme 
explicitadas no memorial descritivo. 

2.5. A execução se dará de forma indireta e o critério de julgamento adotado será o de 
empreitada por preço global, art. 46, II, da Lei nº 14.133/21, observadas as exigências contidas neste 
Edital e seus Anexos.  

2.6. Na fase externa, o edital do certame estará disponível gratuitamente no Portal Nacional de 
Compras Públicas  PNCP - www.portaldecompraspublicas.com.br, nos endereços eletrônicos 
www.bbmnet.com.br I www.novobbmnet.com.br, www.majorsales.rn.gov.br e tce.rn.gov.br, 
podendo ser solicitado via e-mail cpl.msales@gmail.com e encontram-se à disposição dos 
interessados na sala da Comissão Especial de Licitação da Prefeitura Municipal de Major 
Sales/RN, localizada a Rua Nilza Fernandes, nº 640, CEP nº 59.945-000, Centro, Major Sales/RN, a 
partir do dia 22 de março de 2024, no horário de expediente, das 08h00min às 17h00min. 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.03.15.001 
MODALIDADE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.03.15.001 
TIPO MENOR PREÇO 
REGIME EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, ART. 46, II, DA LEI 14.133/2021. 
DATA 12 DE ABRIL DE 2024 
HORÁRIO 9H00MIN 

http://www.bbmnet.com.br/
http://www.novobbmnet.com.br/
http://www.luisgomesrn.gov.br/
mailto:cpl.lgomes@gmail.com


 

 

ENDEREÇO RUA NILZA FERNANDES, Nº 640, MAJOR SALES/RN 
TELEFONE 84  9.9927:6673 WHATSAPP - 9.9927:6673   

ADIAMENTO DO CERTAME 

OCORRENDO DECRETAÇÃO DE FERIADO OU OUTRO FATO 
SUPERVENIENTE DE CARÁTER PÚBLICO, QUE IMPEÇA A 
PRESTAÇÃO DA LICITAÇÃO NA DATA ACIMA MARCADA, A 
LICITAÇÃO FICARÁ AUTOMATICAMENTE PRORROGADA PARA O 
PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE, INDEPENDENTEMENTE DE 
NOVA COMUNICAÇÃO.  

PRAZO DA CONTRATAÇÃO 

É DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA ASSINATURA DO 
CONTRATO, RESPEITADAS AS REGRAS DO ART. 107 DA LEI Nº 
14.133 DE 1º DE ABRIL DE 2021, COM AS ALTERAÇÕES POSTERIORES 
QUE LHE FORAM INTRODUZIDAS E DEMAIS NORMAS 
REGULAMENTARES APLICÁVEIS À ESPÉCIE.  

 
 
 
 
 
 

2. DO PROJETO BÁSICO 
 
2.1. O Projeto Básico é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 
adequado para definir e dimensionar a obra ou o serviço, ou o complexo de obras ou de serviços 
objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que 
assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do 
empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do 
prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos. 

2.2.  O Projeto Básico foi elaborado pela Secretário Municipal de Obras e Urbanismo no uso de 
suas atribuições legais e profissionais, estando em consonância com as disposições legais e 
normativas aplicáveis, art. 6, XXV, da Lei nº 14.133/21, o qual servirá de parametro para todo o 
procedimento licitatório. 

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 

 

3.1.  Poderão participar desta Concorrência os interessados cujo ramo de atividade seja 
compatível com o objeto desta licitação, que estiverem previamente credenciados no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores  SICAF, sistema de registro cadastral unificado no 
Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) ou comprovar seu Cadastro no Registro de 
Prestadores do município de Major Sales/RN, além de estar regularmente cadastrado na 
Plataforma Eletrônica - BBMNET, site www.bbmnet.com.br I www.novobbmnet.com.br - Bolsa 
Brasileira de Mercadorias. 
 
3.2. Os interessados deverão atender às condições exigidas no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores  SICAF, sistema de registro cadastral unificado no Portal Nacional de 
Contratações Públicas (PNCP) ou no Registro de Prestadores do município de Major Sales/RN, até 
a data prevista para recebimento das propostas.  
 
3.3.  Na foran do art. 15 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, será admitida a participação de 
consórcios, condicionada a apresentação junto com os documentos de habilitação do:  
 
3.3.1.  Compromisso público ou particular registrado em cartório de constituição de consórcio, 
subscrito pelos consorciados, que discriminará os poderes e encargos de cada consorciado e 
indicará a etapa do objeto a que cada um ficará responsável, com o respectivo percentual de 
participação; e  
 

http://www.bbmnet.com.br/
http://www.novobbmnet.com.br/


 

 

3.3.2. Documento com indicação da empresa responsável pelo consórcio. No consórcio de 
empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira.  
 
3.4. Os Documentos de Habilitação do Consórcio deverão ser apresentados por parte de cada 
consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de 
cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação, e, para efeito de qualificação 
econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciado, também na proporção de 
sua respectiva participação. 
 
3.4.1. Haverá acréscimo de 15% (quinze por cento) sobre o valor exigido de licitante individual 
para a habilitação econômico-financeira. 
 
3.4.2. A empresa líder será a representante do consórcio perante o CONTRATANTE e deverá 
subscrever a proposta de preços, em nome do consórcio.  
 
3.4.3. Qualquer uma das consorciadas poderá apresentar, em nome do consórcio, a garantia da 
execução, quando exigida. 
 
3.4.4. Estará impedida de participar do consórcio a empresa na qual figure, entre seus diretores, 
esponsáveis técnicos ou sócios, pessoa que seja funcionário, diretor, responsável técnico ou sócio 
de outra empresa consorciada, além das demais vedações previstas no art. 14 da Lei nº 14.133, de 
2021. 
 
3.4.5. Os integrantes do consórcio respondem de forma solidária pelos atos praticados em 
consórcio, tanto na fase de licitação, quanto na de execução do contrato. 
 
3.4.6. O prazo de duração do consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de conclusão do 
objeto licitado, até sua aceitação definitiva.  
 
3.4.7. Tratando-se de consórcio, o licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da 
celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio no órgão oficial competente, 
nos termos do compromisso.  
 
3.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 
sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de 
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
 
3.5.1. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos 
Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis 
pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 
 
3.5.2. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no 
momento da habilitação. 
 
3.5.3. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o 
agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, 
nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006, e do Decreto nº 8.538, de 2015.  



 

 

 
3.6. Na forma do art. 14, da Lei Federal nº 14.133, de 2021, não poderão disputar licitação ou 
participar da execução de contrato, direta ou indiretamente:  
 
3.6.1.  A licitante que por qualquer motivo não atenda às condições deste Edital e seus elementos 
constiturivos;  
 
3.6.2. O autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, 
da licitação a que este edital se refere ou à licitação referente à execução das obras de 
revitalização da Praça Pública Olinto Rocha, localizada na Rua Antonio José da Rocha, Centro, 
Major Sales/RN, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele 
relacionados; 
 
3.6.3. A empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico 
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, 
responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou 
fornecimento de bens a ela necessários; 
  
3.6.4. A Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de 
participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 
 
3.6.5. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 
trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 
desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles 
seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 
grau; 
 
3.6.6. As empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, concorrendo entre si; 
 
3.6.7. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido 
condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por 
submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de 
adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 
 
3.6.8. O agente público do órgão ou entidade licitante, consoantes as disposições do art. 14, § 2º da 
Lei nº 14.133/2021. 
 
3.6.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 
(Acórdão n° 746/2014-TCU-Plenário);  
 
3.6.10. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato 
agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que 
possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, 
nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.  
 
4.8. O impedimento de que trata o item 4.7.4 será também aplicado ao licitante que atue em 
substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a 
ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente 



 

 

comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 
  
4.9. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa 
a que se referem os itens 4.7.2 e 4.7.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento 
da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão 
exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.  
 
4.10. Na forma do art. 14, § 3º da Lei nº 14.133/2021, equiparam-se aos autores do projeto as 
empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 
 
4.11. O disposto nos itens 4.7.2 e 4.7.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que 
inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas 
contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução. 
  
4.12. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente 
financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro 
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá 
participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades 
ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133, de 2021. 
 
4.13. A vedação de que trata o item 4.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da 
contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou 
funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica. 
 
4.14. A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos os 
termos, cláusulas e condições constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a observância 
dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e 
legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo. 
 
 

4. DA DESPESA 
 
4.1.  A despesa total relativa ao objeto almejado foi estimada em R$ 459.812,77 (Quatrocentos e 
Cinquenta e Nove Mil, Oitocentos e Doze Reais e Setenta e Sete Centavos) para todos os itens que 
integram a planilha orçamentária para execução das obras, provindos de recursos próprios 
consignados na LOA - Lei Orçamentária Anual - exercício de 2024. 

 

5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

5.1. Os recursos orçamentários para fazer face as despesas com a execução das obras de 
revitalização da Praça Pública Olinto Rocha, localizada na Rua Antonio José da Rocha, Centro, 
Major Sales/RN, com recursos da Emenda Especial nº 202337790008, Plano de Ação nº 09032023-
036534, Programa nº 09032023 e próprios consignados na LOA - Lei Orçamentária Anual - 
exercício de 2024, consoante as disposições da Lei Municipal nº 545/2023. 
 

5.2. As despesas com a execução das obras de que trata o objeto desta licitação, serão custeadas 
com recursos próprios consignados na LOA - Lei Orçamentária Anual - exercício de 2024, 
atividade: 02.009.15.451.15.1.147 - REVITALIZ E URBANIZ RUAS, AVENIDAS E LOGRADO E VIAS URB E RURAL - ELEMENTO 
DE DESPESA Nº 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - FONTE Nº 27003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTE DE 
EMENDA PARLAMENTAR; 02.009.15.451.15.1.147 - REVITALIZ E URBANIZ RUAS, AVENIDAS E LOGRADO E VIAS URB E 
RURAL - ELEMENTO DE DESPESA Nº 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - FONTE Nº 17000000 - OUTRAS 



 

 

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO; 02.009.15.451.15.1.182 - REVITALIZAÇÃO 
PRAÇA DE EVENTOS - ELEMENTO DE DESPESA Nº 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - FONTE Nº 17000000 - OUTRAS 
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO; 02.009.15.451.15.1.183 - CONSTRUÇÃO 
PRAÇA PUBLICA - ELEMENTO DE DESPESA Nº 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - FONTE Nº 17000000 - OUTRAS 
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO; 17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 
DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS E 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 

IMPOSTOS, Lei Municipal nº 545/2023. 
 

6. DO CREDENCIAMENTO NO PROVEDOR DO PROCESSO ELETRÔNICO 
 
7.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 
intransferível, para acesso do interessado a Plataforma BBMNET, endereço eletrônico 
www.bbmnet.com.br I www.novobbmnet.com.br, conforme disposto no art. 17º, § 4º, da Lei nº 
14.133/2021, para qualquer modalidade de licitatação, em sua forma eletrônica. 

7.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de 
identificação e senha pessoal, obtidas junto a Plataforma BBMNET, endereço eletrônico 
www.bbmnet.com.br I www.novobbmnet.com.br, também deverão informar-se a respeito do 
seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.  

7.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do 
Licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao 
certame na forma eletrônica. 
 
7.4. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor 
do sistema ou ao município de Major Sales/RN, responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
 
7.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 
sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de 
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
 
7.6. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 
sistema BBMNET e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 
devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 
incorreção ou aqueles que se tornem desatualizados 
  
7.7. No caso de participação de empresas em consórcio, o credenciamento e a operação do 
sistema eletrônico devem ser realizados pela empresa líder do consórcio. 
 

7. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
7.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com 
o preço, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no Edital.  
 
7.2. A participação no certame Eletrônico ocorrerá mediante utilização da chave de identificação 
e de senha privativa do Licitante e subsequente encaminhamento da PROPOSTA, no valor total 
do item.  

http://www.bbmnet.com.br/
http://www.novobbmnet.com.br/
http://www.bbmnet.com.br/
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7.3. Após a divulgação do edital, os Licitantes deverão encaminhar de maneira independente sua 
PROPOSTA inicial com o valor na Moeda Real, até a data e hora marcadas para a abertura da 
sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico  www.novobbmnet.com.br - quando, 
então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas. 
 
7.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema 
eletrônico utilizado, que:  
 
8.5. Até a abertura da sessão, o Licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente 
apresentada. 
 
8.6. Ao cadastrar sua proposta no sítio eletrônico www.novobbmnet.com.br, o Licitante deverá 
fazer a descrição detalhada do objeto. Para o detalhamento, deverá ser utilizado o campo 

da Bolsa Brasileira de Mercadorias - BBMNET. Não serão 
aceitas descrições da prop  
 
8.7. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema 
eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 16 da Lei nº 14.133, de 2021. 
 
8.8. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os 
requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir 
do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º 
do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.  
 
8.9. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos 
de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da 
sessão pública e da fase de envio de lances. 
 
8.10. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente das 
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceitação destas pelo 
proponente. 
 
8.11. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências do presente edital e 
seus anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis. 
  
8.12. A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto deste 
certame será interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo o Licitante 
pleitear acréscimo após a abertura da sessão pública. 
  
8.13. A proposta da licitante deverá considerar a tributação que efetivamente incidirá durante a 
execução do contrato.  
 
8.14. Qualquer elemento que possa identificar o Licitante importará na desclassificação da 
proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
 
8.15. As propostas e eventuais anexos ficarão disponíveis no sistema eletrônico da Plataforma 
BBMNET - www.bbmnet.com.br I www.novobbmnet.com.br.  
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8.16. O encaminhamento da PROPOSTA pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às 
exigências de habilitação previstas neste Edital. A Licitante será responsável por todas as 
transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico assumindo como firmes e 
verdadeiros sua PROPOSTA e seus lances. 
 
8.17. Se ocorrer a desconexão do Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Major Sales, 
no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível aos Licitantes, os 
lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 
 
8.18. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do certame 
Eletrônico será suspensa e terá reinício, com o aproveitamento dos atos anteriormente 
praticados, somente após comunicação expressa do Agente de Contratação aos participantes, 
no sítio eletrônico: www.bbmnet.com.br I www.novobbmnet.com.br. 
 
8.19. Caberá ao Licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do certame Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 
diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema eletrônico ou de sua 
desconexão. 
  
8.20. A abertura da sessão pública deste certame Eletrônico, conduzida pelo Agente de 
Contratação da Prefeitura Municipal de Major Sales, ocorrerá na data e na hora indicadas no 
preâmbulo deste Edital, no sítio eletrônico: www.bbmnet.com.br I www.novobbmnet.com.br. 
 
8.21. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Agente de Contratação e os Licitantes 
ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, via Chat, em campo próprio do sistema 
eletrônico.  
 
8.22. O Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas e desclassificará, 
motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos 
neste Edital. 
 
8.23. Somente os Licitantes com propostas cadastradas na Plataforma Eletrônica bbmnet, site 
www.bbmnet.com.br I www.novobbmnet.com.br participarão da fase de lances. 
  
8.24. A desclassificação da PROPOSTA será sempre fundamentada e registrada no sistema 
eletrônico, com acompanhamento em tempo real pelas Licitantes. 
 

8. DAS DECLARAÇÕES PRELIMINARES 
 
8.1. 
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 
 
8.2. Que Cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, documento 

 
 
8.2.1. 
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que seja 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte;  
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8.3. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, além de 
cumprir plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório, na 

 
 
8.4. Que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação na Concorrência 
Eletrônica nº 2024.03.15.001, da Prefeitura Municipal de Major Sales/RN e que não foi declarada 
inidônea para licitar ou contratar com a administração pública, estando ciente da 
obrigatoriedade declarar ocorrências posteriores, art. 91, §4º, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, 

 
 
 

8.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição, art. 68, VI, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, modelo 

 
 
8.6. Que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituição 

 
 
 

8.7. Que a proposta foi elaborada de forma independente, consoante as disposições dos artigos 
337-F e 337-K, do Decreto Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940, (Incluído pela Lei nº 14.133, de 
2021), modelos dos anexos  e VIII  
 
 

8.8. Que não possui em seu quadro societário servidor público ou empregado de empresa 
pública ou de sociedade de economia mista com vínculo de natureza técnica, comercial, 
econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou 
de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do 
contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro grau, bem como não se enquadra nos demais impedimentos do art. 14 

 
 
8.9. Nos casos de emissão de declaração falsa, a empresa Licitante estará sujeita à tipificação no 
crime de falsidade ideológica, prevista no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, bem como nos 
crimes previstos nos artigos 337-E e seguintes incluídos pela Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, 
além de poder ser punido administrativamente, conforme as sanções previstas neste Edital e 
seus anexos. 
 

9. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 
 
10.1. Aberta a etapa competitiva, os Licitantes classificados poderão encaminhar lances públicos, 
sucessivos e com menor preço, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo 
imediatamente informados do horário e percentual consignados no registro de cada lance.  
 
10.2. Durante o transcurso da sessão, os Licitantes terão informações, em tempo real, do valor de 
menor preço registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante. 
  
10.3. Será permitido aos Licitantes a apresentação de lances intermediários durante a disputa. 
Serão considerados intermediários os lances cujos valores forem iguais ou superiores ao menor 
ofertado, mas inferiores ao último lance dado pelo próprio licitante, e registrado no sistema 



 

 

eletrônico pela própria Licitante. 
  
10.4. Não poderá haver desistência dos lances ofertados após a abertura da seção, sujeitando-se a 
Licitante desistente às sanções previstas neste Edital. 
 
10.5. Durante a fase de lances, o Agente de Contratação poderá excluir, justificadamente, lance 
cujo valor seja manifestamente inexequível.  
 
10.6. No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 (dez) 
minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance 
ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública. 
  
10.7. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de 2 (dois) minutos e ocorrerá 
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive 
quando se tratar de lances intermediários. 
 
10.8. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o Agente de 
Contratação poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de 
lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa. 
 
10.9. No caso de existir a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, bem 
como de cooperativas no certame licitatório, os procedimentos obedecerão aos subitens a 
seguir:  
 
10.9.1. Antes da classificação definitiva de preços, caso a melhor oferta não tenha sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa, o sistema 
utilizado verificará se ocorreu empate ficto previsto no § 2º do art. 44 da Lei Complementar nº 
123, de 2006, ou seja, propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte, 
ou cooperativas que preenchas as condições estabelecidas, com valores até 5% (cinco por cento) 
acima do melhor preço ofertado. Em caso positivo, a microempresa ou empresa de pequeno 
porte, ou cooperativa que preencha as condições será convocada e poderá apresentar proposta 
de preço inferior àquela, à primeira classificada no prazo de 05 (cinco) minutos, sobre pena de 
preclusão. 
  
10.9.2. Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), ou cooperativa que 
preencha as condições estabelecidas convocada não exerça o benefício de ofertar preço inferior 
à primeira classificada ou não o faça no tempo estabelecido, o sistema automaticamente 
convocará as ME/EPP/COOP remanescentes que, porventura, se enquadrem na hipótese do 
empate ficto, na ordem classificatória, para exercício do mesmo direito, sucessivamente, se for o 
caso.  
 
10.10. Havendo empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-á através dos seguintes 
critérios, nesta ordem:  
 
10.10.1. Disputa final, em que os Licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato 
contínuo à classificação; 
 
10.10.2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos Licitantes, para a qual deverão 
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de 
obrigações; 



 

 

 
10.10.3. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no 
ambiente de trabalho, conforme regulamento; 
 
10.10.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos 
órgãos de controle.  
 
10.11. Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, 
sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por: 
 
10.11.1. Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou 
entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação 
realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize; 
 
10.11.2. Empresas brasileiras, na forma do art. 60º, § 1º, II, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 
2021; 
 
10.11.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País, na 
forma do art. 60º, § 1º, III, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021;  
 
10.11.4. Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de 
dezembro de 2009.  
 
10.12. A Licitante melhor classificada será convocada para reelaborar e apresentar à 
administração pública, por meio eletrônico, a PROPOSTA DE PREÇOS adequada ao lance 
vencedor, no prazo de 01 (um) dia útil, sujeitando-se a Licitante às sanções previstas neste Edital 
e seus anexos.  
 
10.13. Após o julgamento das propostas, o licitante arrematante deverá reelaborar e apresentar, 
por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, o 
Cronograma Físico-Financeiro e Critérios de Pagamentos, bem como o detalhamento das 
bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), caso haja, no prazo 
estabelecido neste edital.  
 
10.14. O sistema verificará a proposta arrematante e o Agente de Contratação anunciará o lance 
vencedor após o encerramento da etapa de lances da sessão pública e decisão acerca da 
aceitação do lance de MENOR PREÇO. 
 
10.15. Será vencedora a empresa que atender ao edital e ofertar o MENOR PREÇO GLOBAL, na 
forma do art. 46º, II, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.  
 
10.16. Poderão ser desclassificadas as propostas de licitantes até a assinatura do contrato, por 
despacho fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras 
sanções cabíveis, se tiver conhecimento de fatos supervenientes ou só conhecidos após o 
julgamento da licitação que desabonem sua idoneidade ou capacidade jurídica, financeira, 
técnica ou administrativa.  

 
 

 
 
 

10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
10.1.  A partir do horário estabelecido no instrumento convocatório, a sessão pública na internet 



 

 

será aberta por comando do Agente de Contratação. 

10.2. O Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 
contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Projeto 
Básico. 

10.3. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante em qualquer dos 
campos de preenchimento obrigatório no sistema, tais como descrição do objeto e valor. 

10.4. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos participantes.      

10.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

10.6. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Agente de 
Contratação, sendo que somente estas participarão da fase de lances. 

10.7. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Agente de 
Contratação e os licitantes. 

11. DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO 
 
12.1. A Licitante vencedora deverá providenciar a documentação relativa à PROPOSTA DE PREÇO, 
no prazo de 01 (um) dia útil

www.novobbmnet.com.br, podendo ser 
incluídos em quantos arquivos forem necessários, os seguintes documentos:  
 
12.2. Carta Proposta, elaborada após a licitante tomar conhecimento de todas as informações, 
condições, especificações e demais informações constantes do Projeto Básico anexo ao Edital, a 
qual será acompanhada da planilha de preços referenciais correspondente a proposta da 
proponente, modelo do anexo IV deste edital.  
 
12.3. Por motivo de força maior, caso o Licitante não consiga enviar a documentação relativa à 
PROPOSTA DE PREÇO, deverá relatar o problema via e-mail, cpl.lgomes@gmail.com, no prazo de 2 
(dois) dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, para posterior análise.  
 
12.4. Na verificação da conformidade da melhor proposta apresentada (aquela que tiver menor 
preço) com os requisitos do instrumento convocatório, será desclassificada caso:  
 
12.4.1. Contenha vícios insanáveis, na forma do art. 59º, I, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 
2021; 
  
12.4.2. Não obedeça às especificações técnicas pormenorizadas no instrumento convocatório, na 
forma do art. 59º, II, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021; 
 
12.4.3. Apresente preço manifestamente inexequível ou permaneça acima do orçamento 
estimado para a contratação, na forma do art. 59º, III, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021; 
 
12.4.4. Não tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração Pública, 
na forma do art. 59º, IV, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021; 
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12.4.5. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigências do instrumento 
convocatório, desde que insanável, na forma do art. 59º, V, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 
2021.  
 
12.5. O Agente de contração ou sua equipe de apoio poderá realizar diligências para aferir a 
exequibilidade da proposta mais bem classificada ou exigir do Licitante que ela seja 
demonstrada. 
 
12.6. Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta 
e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme disposto no art. 59, §4º da Lei 
14.133, de 2021.  
 
12.7. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% 
(oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre 
este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis, conforme 
disposto no art. 59, §5º, da Lei 14.133, de 2021. 
  
12.8. A Administração conferirá ao Licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da 
sua proposta, considerados o preço global, os quantitativos e os preços unitários relevantes.  
 
12.9. Na hipótese acima, o Licitante deverá demonstrar que o valor da proposta é compatível com 
a execução do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de 
produtividade adotados nas composições do valor global.  
 
12.10. A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações a serem 
fornecidos pelo Licitante em relação aos quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração, desde que a renúncia esteja expressa na proposta.  
 

12. DA FASE DE HABILITAÇÃO 
 
13.1. Os documentos previstos no presente edital e suficientes para demonstrar a capacidade do 
licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos 
arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.  
 
13.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e 
econômico-financeira, quando for o caso, poderá ser substituída pelo registro cadastral no 
SICAF.  
 
13.2. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, juntamente com a Proposta, a 
documentação necessária para sua habilitação, quando convocado pelo agente de contratação. 
  
13.3. Para o cadastro de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de 
habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em 
tradução livre.  
 
13.3.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para 
fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por 
tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de 
janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos 
consulados ou embaixadas.  



 

 

 
13.4. A habilitação técnica de consórcio de empresas será feita por meio do somatório dos 
quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira será 
observado o somatório dos valores de cada consorciado.  
 
13.4.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de 
pequeno porte e o termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, 
haverá um acréscimo de 10% (dez por cento) para o consórcio em relação ao valor exigido para 
os licitantes individuais.  
 
13.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro 
cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em 
obediência ao disposto na Lei nº 14.133, de 2021. 
 
13.6. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração 
de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado 
da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, item 14.10.5.1.1 deste edital. 
  
13.7. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas 
propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 
trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, 
nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data 
de entrega das propostas, item 14.10.5.1.5 deste edital. 
 
13.8. Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é 
imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser 
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições 
de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia, item 14.10.2.6 
deste edital.  
 
13.8.1. O licitante que optar por realizar vistoria deverá agendar previamente, conforme disposto 
no item 14.10.2.7.1, deste Edital. 
 
13.8.2. Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no 
presente item por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do 
conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.  
 
13.10. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e 
mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou 
aqueles se tornem desatualizados.  
 
13.10.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no 
momento da habilitação.  
 
13.11. A verificação pelo Agente de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e 
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação, art. 64, 
da Lei nº 14.133/21.  
 
13.13. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 



 

 

apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, na forma do art. 64, da Lei nº 
14.133/21, para:  
 
13.13.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes 
e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e  
 
13.13.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das 
propostas.  
 
13.14. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros 
ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins 
de habilitação e classificação. 
 
13.15. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de 
Contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de 
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital. 
 
13.16. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do 
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que 
trata o subitem anterior. 
  
13.17. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de 
pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para 
participação na licitação, art. 42, da Lei Complementar nº 123/2006. 
 
13.18. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 
de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos 
do art. 43, § 1° da Lei Complementar nº 123, de 2006. 
 

14. DA HABILITAÇÃO 
 
14.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o agente de contratação verificará o eventual 
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção 
que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos 
seguintes cadastros:  

14.2. SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores da Administração Pública, art. 
3º, IX, do Decreto nº 10.024/2019, respeitadas as disposições da súmula nº 274  TCU; 

14.3. Cadastro Municipal de Sanções, referente as punições administrativas aplicadas pelo 
município de Major Sales/RN 

14.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas  CEIS, mantido pela Controladoria 
Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);  

14.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 
pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cni.ius.br/improbidade_adm_/consultar_ requerido.php); 

14.6. Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - 

http://www.cni.ius.br/improbidade


 

 

CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU, art. 337-M, do Decreto Lei nº 
2.848/1940; 

14.7. 14.3 14.4 14.5
Consulta Consolidadade Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/); 

14.8. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de 
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário. 

14.8.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

14.8.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros. 

14.8.3. Em caso positivo, o licitante será devidamente convocado para manifestação prévia à sua 
desclassificação. 

14.8.4. Constatada a existência de sanção, o Agente de Contratação reputará o licitante 
inabilitado, por falta de condição de participação. 

14.8.4.1. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência 
do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, seguindo-se a 
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

 
14.9. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação preliminar dos licitantes será 
verificada por meio dos documentos anexados na plataforma do sistema BBMNET, site 
www.bbmnet.com.br I www.novobbmnet.com.br, na forma do instrumento convocatório, em 
relação à habilitação jurídica, à qualificação técnica, à regularidade fiscal e trabalhista e 
qualificação econômica financeira. 

14.9.1. É dever do licitante anexear previamente na plataforma do BBMNET, site 
www.bbmnet.com.br I www.novobbmnet.com.bros documentos inerentes à habilitação 
jurídica, à qualificação técnica, à regularidade fiscal e trabalhista e qualificação econômica 
financeira, em conjunto com a apresentação de sua proposta, a respectiva documentação 
atualizada. 

14.9.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, 
sob pena de inabilitação. 

14.9.3. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à 
integridade do documento digital. 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
http://www.bbmnet.com.br/
http://www.novobbmnet.com.br/
http://www.bbmnet.com.br/
http://www.novobbmnet.com.br/


 

 

14.9.4. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos. 

14.9.5. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome 
da matriz. 

14.9.6. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições. 

14.9.7. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a 
consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Agente de Contratação 
lograr êxito em encontrar a(s) certidão (ões) válida (s), conforme as disposições do art. 68, §1º, da 
Lei nº 14.133/2021. 

14.9.8. Não sendo possível averiguar a existência ou não de sanção que impeça a participação do 
licitante no certame ou a futura contratação por falta de cadastro no SICAF, atendidas as 
demais condições de habilitação, o licitante será reputado habilitado até prova em contrário. 

14.10. Para fins de habilitação, os licitantes deverão encaminhar, via plataforma do sistema 
BBMNET, site www.bbmnet.com.br I www.novobbmnet.com.br nos termos deste Edital, a 
documentação relacionada nos itens a seguir especificados: 

 

14.10.1.  HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 

 

14.10.2.  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

 

14.10.3.  DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 

14.10.4.  DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
 

14.10.5.  DECLARAÇÕES E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO 

 

14.10.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
14.10.1.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

14.10.1.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores; 

14.10.1.3.  Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agência; 

14.10.1.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

14.10.1.5.  No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 

http://www.bbmnet.com.br/
http://www.novobbmnet.com.br/


 

 

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei 
n° 5.764, de 1971; 

14.10.1.6. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente; 

14.10.1.7.  Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 

14.10.1.8. Cópia legível da cédula de Identidade e do CPF - Cadastro de Pessoa Física do Ministério 
da Fazenda inerente a todos sócios que integram o quadro societário da empresa; 

14.10.1.9. Cópia legível da cédula de Identidade e do CPF - Cadastro de Pessoa Física do Ministério 
da Fazenda inerente ao procurador ou preposto. 

14.10.2. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

14.10.2.1. Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características com o objeto da licitação, mediante apresentação de documentação relativa à 
qualificação técnico-profissional e técnico-operacional restrita a: 

14.10.2.2. Registro/Certidão de inscrição da empresa e do(s) responsável(eis) técnico(s) junto ao 
Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia (CREA), da região da sede da 
empresa. 

14.10.2.3. Capacidade Técnico-Operacional: Comprovação pela licitante, de ter executado, a 
qualquer tempo, serviços de obras compatíveis com o objeto desta licitação, através de 
certidão(ões) e/ou atestado(s), em nome da própria licitante (empresa), fornecido(s) por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado. 

14.10.2.4. Comprovação de o licitante possuir em seu quadro permanente, na data da licitação, um 
ou mais profissionais de nível superior com formação em Engenharia, reconhecido(s) pelo CREA. 

14.10.2.5. A comprovação do vínculo do(s) profissional(is) detentor do acervo técnico, do quadro 
da licitante, será atendida mediante a apresentação da declaração formal de sua disponibilidade 
ou através da apresentação dos documentos a seguir: 

14.10.2.5.1.  Empregado: Cópia do livro de registro de empregado registrado na Delegacia Regional 
do Trabalho - DRT ou cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS anotada ou ainda, 
contrato de prestação de serviços, na forma da legislação trabalhista; 

 
14.10.2.5.2. Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente ou 
Registro/Certidão de inscrição da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia 
Arquitetura e Agronomia (CREA), onde o nome do ou dos sócios; 
 
14.10.2.5.3. Diretor: Cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou 
cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade 
anônima; ou 
 



 

 

14.10.2.5.4. Profissional Autônomo: Cópia do contrato de prestação de serviços, devidamente 
assinado pelas partes e com firmas reconhecidas; 
 
14.10.2.6. Capacidade Técnico-Profissional: Comprovação da capacitação técnico-profissional, 
mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da 
região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) 
e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à 
execução dos serviços que compõem parcelas da contratação, conforme anexo a este edital. 
 
14.10.2.7. Declaração formal de que a licitante vistoriou as instalações do local de execução do 
objeto deste certame, onde tomou conhecimento do local e das condições para a execução dos 
serviços, estando satisfeita com as informações e esclarecimentos obtidos na aludida visita e, 
plenamente capacitada a elaborar a proposta para a licitação em tela, de modo a não incorrer 
em omissões que jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de inclusão de 
serviços ou acréscimo dos preços, art. 63, §2º, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, modelo do 

I  
 
14.10.2.7.1. A vistoria de que trata o item 14.10.2.7, poderá ser declarada pelo responsável técnico da 
licitante, todavia, alertamos que a visita técnica é por demais importante para conhecimento 
das informações e condições dos locais onde serão executadas as obras, e principalmente para 
fins de elaboração da proposta da empresa licitante, art. 63, §3º, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 
2021  
 
14.10.2.7.2. Quando a licitante optar por fazer a vistoria técnica de que trata o item 14.10.2.7, esta 
deverá ser efetuada por profissional habilitado, ou seja, Engenheiro Civil ou Técnico em 
Construção Civil, cujos nomes constem na Certidão de Registro de Pessoa Jurídica - CREA da 
empresa licitante, até o dia 11 de abril de 2024, devendo ser previamente agendada por Telefone 
através do nº (84) 9.9667:2975, no Horário de 07h00min as 13h00min, consoante as disposições  do 
art. 63, §4º, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 

 

 

DA GARANTIA DE PROPOSTA 

14.10.2.8. A licitante deverá prestar Garantia de Proposta no valor de 1% do valor da obra, 
equivalente a R$ 4.598,18 (Quatro Mil, Quinhentos e Noventa e Oito Reais e Dezoito Centavos) nas 
modalidades abaixo, nos termos da Lei nº 14.133/2021. 
 
14.10.2.8.1. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, 
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 
Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da 
Economia; 

 
14.10.2.8.2. Seguro-garantia, na forma do art. 96, inciso II, da Leí Federal nº 14.133, de 1º de abril de 
2021; 

 
14.10.2.8.3. Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada 
a operar no País pelo Banco Central do Brasil. 
 

 

 



 

 

14.10.3. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 

14.10.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do Ministério da 
Fazenda, pertinente ao ramo de atividade compatível com o objeto da licitação; 
 

14.10.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou distrital, se houver, relativo 
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
do certame; 
 
14.10.3.3. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do 
certame; 
 

14.10.3.4.  Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, (Certidão Negativa de Debitos 
Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União ou Certidão Positiva com 
Efeitos de Negativa Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, inclusive 
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1.751, de 02 
de outubro de 2014), na forma da lei; 
 

14.10.3.5.  Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, 
admitida a certidão positiva com efeito de negativa ou equivalente, na forma da lei; 
 

14.10.3.6.  Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede 
da licitante, admitida a certidão positiva com efeito de negativa ou equivalente, na forma da lei;  
 

14.10.3.7.  Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS 
(Certificado de Regularidade do FGTS - CRF), demonstrando situação regular no cumprimento 
dos encargos sociais instituídos por lei. 
 

14.10.3.8.  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) devidamente atualizada, 
nos termos da Lei 12.440/2011); 
 
 

14.10.4. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 

14.10.4.1. Balanço patrimonial e demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 
contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta. 
 
14.10.4.2. Apresentação de certidão negativa de falência, recuperação judicial ou concordata, 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, quando a certidão não trouxer em si a 
data de sua validade, será considerada como válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua 
emissão. 
 
14.10.4.3. Comprovação de ser a empresa licitante dotada de capital social devidamente 
integralizado ou de patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado 
para a contratação, consoante as disposições no art. 69, § 4º, da Lei Federal nº 14.133/2021. 
 



 

 

14.10.4.4. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de 
balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da 
sociedade; 
 
14.10.4.5. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto 
social. 
 
14.10.4.6. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última 
auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei n° 5.764, de 1971, ou de uma 
declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador; 
 
14.10.4.7. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção 
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) 
resultantes da aplicação das fórmulas: 
 

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALÍZAVEL À LONGO PRAZO 
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL À LONGO PRAZO 

 

SG = ATIVO TOTAL 
 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 

LC = ATIVO CIRCULANTE 
PASSIVO CIRCULANTE 

 
 

14.10.4.8. Serão aceitas fotocópias do balanço e das demonstrações contábeis gerados pelo 
sistema público de escrituração digital  SPED Fiscal. 
 
 

14.10.5.  DECLARAÇÕES E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO 

 
14.10.5.1. Por ocasião da inclusão dos documentos necessários para habilitação na plataforma do 
sistema eletrônico bbmnet  site: www.bbmnet.com.br I www.novobbmnet.com.br, as licitantes 
deverão ainda, exibir em papel timbrado da empresa, devidamente assinadas por pessoa 
legalmente autorizada as seguintes declarações: 

14.10.5.1.1. Declaração formal de que a licitante cumpre plenamente as exigências de reserva de 
cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, na forma do art. 93 
da Lei n° 8.213/91, consoante as disposições do art. 63, IV, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, 

 

14.10.5.1.2. Declaração formal de que a licitante disponibilizará pessoal técnico qualificado, 
instalações e aparelhamento adequado para o perfeito cumprimento do objeto da licitação, bem 
como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos 
trabalhos, art. 67, III, da Lei nº 14.133/2021,  

14.10.5.1.3. Declaração formal de que a licitante assume total responsabilidade pela autenticidade 
e veracidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-se ás penalidades legais e a 
sumária desclassificação da licitação, e que fornecerá quaisquer informações complementares 
solicitadas pelo Agente de Contratação, art. 63, I, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, modelo do 

 

14.10.5.1.4. Declaração formal de que a licitante executará as obras de acordo com o projeto de 
engenharia, as especificações técnicas, normas técnicas determinadas pelos órgãos oficiais 

http://www.bbmnet.com.br/
http://www.novobbmnet.com.br/


 

 

competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas emanadas 
pela Prefeitura Municipal de Major Sales/RN, além de tomar todas as medidas necessárias para 
assegurar um controle adequado da qualidade da obra, art. 42, I, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 
2021,  

14.10.5.1.5. Declaração formal da licitante, sob pena de desclassificação, que a proposta 
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 
assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 
convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de 
entrega das propostas, art. 63, §1º, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, 
edital. 
 
14.10..6. Os documentos solicitados pelo Agente de Contratação durante a sessão pública deverão 

sistema BBMNET www.bbmnet.com.br I 
www.novobbmnet.com.br ou, excepcionalmente, através do e-mail: pmms@gmail.com.br - 
Prefeitura Munical de Major Sales/RN. 
 

14.10.7. 
sistema BBMNET, poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada, a 

qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Agente de Contratação. Caso sejam 
solicitados, deverão ser encaminhados à Comissão Especial de Licitações da Prefeitura Municipal 
de Major Sales/RN, situada na Rua Nilza Fernandes, n° 640, Centro, CEP nº 59.945-000, Major 
Sales/RN.  
 

14.10.8. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 14/12/2006, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 
fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério da administração, para regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de negativa. 
 

14.10.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de 
Contratação 
continuidade da mesma. 
 

14.10.10. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital. 
 

14.10.11. Constatado o atendimento das condições de habilitação fixadas no Instrumento 
Convocatório e seus elementos constitutivos pelo detentor da melhor proposta, o licitante será 
declarado vencedor. 
 

 

15. DA DILIGENCIA 

 
15.1. É facultado à Comissão Especial de Licitação, em qualquer fase da licitação, promover 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documentos ou informações que deveriam constar dos documentos já apresentados, art. 
64, caput, da Lei nº 14.133/2021. 

http://www.bbmnet.com.br/
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16. DOS RECURSOS 
 
16.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou 
inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 
da Lei nº 14.133, de 2021.  
 
16.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da 
ata, art. 165, I, da Lei nº 14.133/21. 
 
16.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de 
habilitação ou inabilitação do licitante:  
 
16.3.1. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão, art. 
165, §1º, I, da Lei nº 14.133/21; 
 
16.3.2. O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de 
lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;  
 
16.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema eletrônico, site: 
www.bbmnet.com.br I www.novobbmnet.com.br. 
  
16.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, 
a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, 
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 
10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 
 
16.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos, consoante as disposições do 
art. 165, §1º, I, da Lei nº 14.133/21.  
 
16.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 
(três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do 
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
  
16.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 
recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  
 
16.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento, 
art. 165, II, $3º, da Lei nº 14.133/21.  
 
16.10. A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as condições deste EDITAL e seus 
ANEXOS não serão conhecidos.  
 
16.11. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio 
eletrônico www.bbmnet.com.br I www.novobbmnet.com.br da Bolsa Brasileira de Mercadorias. 
 

17. DA REABERTUTA DA SESSÃO PÚBLICA DE JULGAMENTO 
 
17.1. A sessão pública inerente a apuração do certame em epigrafe, poderá ser reaberta, na 
hipótese de provimento de recurso administrativo que leve à anulação de atos anteriores à 

http://www.bbmnet.com.br/
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realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 
 
17.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006, serão 
adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 
  

17.3. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para querendo acompanharem 
a sessão reaberta. 
 
17.4. -mail, de acordo com a fase 
do procedimento licitatório. 
 

17.5. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no sistema 
BBMNET, site www.bbmnet.com.br I www.novobbmnet.com.br, sendo responsabilidade do 
licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 
 

 

18. DA ADJUDICAÇÃO E MOMOLOGAÇÃO 
 

18.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o 
processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá: 

18.1.1. Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades, na forma do art. 71, I, 
da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021; 

18.1.2. Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade, na forma do art. 71, II, da 
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021; 

18.1.3. Proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre 
que presente ilegalidade insanável; 

18.1.4. Proceder com a adjudicação do objeto e homologação da licitação, na forma do art. 71, IV, 
da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021; 

18.2. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios 
insanáveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à 
apuração de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa. 

18.3. O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de 
fato superveniente devidamente comprovado. 

18.4. Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia manifestação dos 
interessados. 

 

19. DO TERMO DE CONTRATO 
 
19.1. Sem prejuízo de outros encargos decorrentes da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021, o 
contrato referente à execução das obras de revitalização da Praça Pública Olinto Rocha, 
localizada na Rua Antonio José da Rocha, Centro, Major Sales/RN, abrangerá o objeto da presente 
licitação, será formalizado e conterá, necessariamente, as condições especificadas neste ato 
convocatório e seus elementos constitutivos. 

http://www.bbmnet.com.br/
http://www.novobbmnet.com.br/


 

 

19.2. Quaisquer condições apresentadas pela licitante vencedora em sua proposta, se pertinentes, 
poderão ser acrescentadas ao contrato a ser assinado. 

 

20. DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO 
 
20.1. A Prefeitura Municipal de Major Sales/RN, convocará oficialmente a licitante vencedora 
durante a validade da proposta para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Termo 
de Contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente sob pena de decair o direito à 
contratação, sem prejuízo dos encargos decorrentes da Lei nº 14.133/2021 e das regras 
estabelecidas neste edital. 

20.2. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo 
justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de Major Sales/RN. 

20.3. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não 
aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, 
convocar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo, 
examinada, quanto ao objeto e valor ofertado, a aceitabilidade da proposta classificada, 
podendo, inclusive, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preço, 
na forma do art. 90, §2º, da Lei nº 14.133/2021. 

20.4. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato resultante desta 
Cocorrência Eletrônica, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo 
estabelecido pela Prefeitura Municipal de Major Sales/RN, caracteriza o descumprimento total 
da obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas, na forma do art. 
90, §5º, da Lei nº 14.133/2021. 

21. DAS RETENÇÕES 
 
21.1. A Prefeitura Municipal de Major Sales/RN, além das retenções previstas no subitem 25.14 
deste edital, efetuará ainda as retenções que forem de sua competência, ficando a contratada no 
dever de apresentar os comprovantes de pagamentos dos recolhimentos devidos na forma da 
legislação para recebimento de sua fatura. 

 

22. DA VIGENCIA DO CONTRATO 
 
22.1. O Contrato proveniente desta licitação terá vigência de 12 (doze) meses, contados da 
assinatura do contrato, respeitadas as regras do art. 107 da lei nº 14.133/2021, aperfeiçoado após 
publicação do seu extrato no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), Diário Oficial da 
União, através do site www.in.gov.br, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande 
do Norte, site www.femurn.org.br e no Diário Oficial do Município de Major Sales/RN, site 
www.majorsales.rn.gov.br, além de divulgado no site Oficial da Prefeitura Municipal de Major 
Sales, no endereço eletrônico www.majorsales.rn.gov.br e no Mural da Prefeitura Municipal de 
Major Sales/RN, em cumprimento às disposições do art. 94, da Lei nº 14.133/2021. 
 

22.2. O contrato proveniente desta licitação considerar-se-á encerrado no vencimento do prazo 
estabelecido no item anterior ou quando estiverem cumpridas todas as obrigações contratuais 
pelas partes, prevalecendo o que ocorrer primeiro. 

http://www.in.gov.br/
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23. DA PRORROGAÇÃO E ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
 
23.1. O contrato proveniente desta licitação poderá ter sua duração prorrogada, se houver 
interesse da administração, de acordo com o art. 107 da lei nº 14.133/2021. 
 

23.2. A prorrogação deverá ser justificada pela Secretaria Municipal de requisitante, através do 
setor de Engenharia e Arquitetura pertinente ao objeto da licitação, até 30 (trinta) dias antes do 
término do prazo contratual, acompanhada de novo cronograma físico-financeiro adaptado às 
novas condições. 

23.4. O contrato proveniente desta licitação poderá ser alterado com a devida justificativa, de 
acordo com o art. 124, da Lei nº 14.133/2021. 

24. DO PREÇO E DO REAJUSTAMENTO 
 

 
24.1. Não haverá reajuste do valor Contratual, o preço a ser contratado, tido como vencedor do 
presente certame, será fixo e irreajustável, nos termos da legislação em vigor, exceto na 

124, da Lei nº 14.133, 
de 1º de abril de 2021, que dispõe: 

 
Art. 124. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as 
devidas justificativas, nos seguintes casos: 
(...);  
II - por acordo das partes:  
(...);  
d) para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do 
contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em 
decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências 
incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como 
pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco 
estabelecida no contrato. 
.  

 
24.2. Os preços somente serão revisados mediante ocorrência de fato superveniente, ocorrido 
após o prazo de vigência da proposta, que justifique a aplicação do artigo, inciso e alínea 
supracitados, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, atualizada, com o objetivo de restabelecer o 
equilíbrio econômico-financeiro, devidamente comprovado e aceito pela Administração.                                                                                                                             

24.3. A recomposição contratual deve ser promovida nos limites para o restabelecimento do 
equilíbrio econômico - financeiro do contrato, não podendo ser utilizada para favorecer a 
empresa contratada. TCU Acórdão 1431/2017  Plenário.                           

24.4. A empresa contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nas obras ou serviços, decorrentes de 
modificações de quantitativos, projetos ou especificações, até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor contratual atualizado, na forma do art. 125, da Lei 14.133/2021, in verbis: 

Art. 125. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do 
art. 124 desta Lei, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem 
nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício 
ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta 



 

 

por cento). 
 

24.5. Tanto as alterações previstas no art. 107, quanto as previstas nos artigos 124 e 125, ambos da 
Lei nº 14.133/2021, deverão ser processadas mediante Termo Aditivo, devidamente justificadas e 
autorizadas pela gestora da Prefeitura Municipal de Major Sales/RN. 

25. CONDIÇÕES/PRAZOS DE PAGAMENTO E RETENÇÕES 
 
25.1. Os pagamentos serão realizados mediante processo regular e em observância às normas e 
procedimentos adotados pelo contratante, em parcelas de acordo com o recebimento dos 
serviços, obedecidas as regras do art. 141, da Lei nº 14.133/2021 e da Resolução nº 032/2016 do 
TCE/RN, que tratam da ordem cronológica de pagamentos nos contratos firmados no âmbito da 
administração pública. 

25.2. A adjudicatária deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa, no 
prazo de até 30 (trinta) dias contados do adimplemento da obrigação, consoante as disposições 
do art. 12, II, da Resolução nº 032/2016  TCE/RN, como prevê o inciso IV do art. 92 da Lei nº 
14.133/2021. 
 
25.3. Os quantitativos dos serviços efetivamente executados pela licitante contratada serão 
medidos parcialmente e mensalmente, sendo posteriormente lançados no boletim de medição, 
devidamente atestado. 

25.4. Os pagamentos serão efetuados com base em valores apurados através das medições 
mensais dos serviços efetivamente executados no período, conforme o cronograma físico-
financeiro, e com base nos preços unitários constantes do contrato e devidamente certificados, 
com recursos próprios consignados na LOA - Lei Orçamentária Anual - Exercício 2024, de acordo 
com as regras estabelecidas neste edital e seus anexos. 

25.5. A não apresentação, por parte da licitante contratada, da documentação de cobrança, no 
prazo mínimo de 10 (dez) dias consecutivos, anteriores a data do vencimento, isenta a Prefeitura 
Municipal de Major Sales/RN de qualquer obrigação referente a juros e multas pelo período de 
atraso. 

25.6. As cobranças deverão ser mantidas em carteira. Os pagamentos serão efetuados, de acordo 
com as medições e a liberação dos recursos pelo município, mediante crédito em conta 
vinculada a licitante contratada, art. 142, da Lei nº 14.133/2021, vedada a hipótese de desconto ou 
cobrança de títulos em estabelecimentos financeiros ou com terceiros, sem o prévio aceite da 
Prefeitura Municipal de Major Sales/RN. 

25.7. O pagamento de qualquer parcela poderá a critério da Prefeitura Municipal de Major 
Sales/RN, ser suspenso, se um ou mais eventos que compõem as referidas parcelas estiverem em 
atraso por culpa da licitante contratada. 

25.8. Se a Prefeitura Municipal de Major Sales/RN, a seu critério, optar por liberar uma parcela 
deduzida do valor correspondente ao evento em atraso, o pagamento de qualquer parcela 
seguinte não poderá ser liberado, enquanto persistirem atrasos não justificados, independentes 
de outras sanções previstas na minuta do contrato anexo a este edital, a ser firmado com a 
licitante vencedora. 

25.9. Na existência de erros, a Prefeitura Municipal de Major Sales/RN devolverá a fatura, dentro 



 

 

do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da entrega, passando a 
contar novo prazo para pagamento a partir de sua reapresentação. 

25.10. A última parcela somente será liberada, depois de cumpridas todas as condições exigidas 
no instrumento contratual a ser firmado com a licitante vencedora. 

25.11. O pagamento de qualquer parcela somente será efetuado mediante a apresentação do 
Certificado de Regularidade de Situação (CRS), emitido pela Caixa Econômica Federal (CEF) e 
Certidão Negativa de Débito (CND), emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com 
prazo de validade vigente, bem como da comprovação do recolhimento do ISS referente aos 
serviços no município onde o mesmo está sendo executado, mediante apresentação da guia de 
recolhimento original, relativa ao mês imediatamente anterior, além de todas as certidões que 
comprove a regularidade fiscal da empresa sob pena de retenção, até a regularidade. 

25.12. O primeiro pagamento somente será efetuado após a comprovação por parte da licitante 
contratada de que o contrato teve Atestado de Responsabilidade Técnica  ART, efetuada no 
CREA-RN, bem como, fornecer o Alvará de Construção Municipal de Major Sales, se for o caso, 
além da apresentação do Certificado de Matrícula no Cadastro Específico do INSS (CEI). 

25.13. O pagamento da medição final ficará condicionado à aceitação dos serviços pela Prefeitura 
Municipal de Major Sales/RN, mediante apresentação de laudo de aceitação emitido por uma 
comissão integrada por representantes da Prefeitura Municipal de Major Sales, bem como à 
apresentação pela licitante contratada dos comprovantes de quitação perante o Instituto 
Nacional da Previdência Social e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, correspondente aos 
serviços objeto desta licitação. 

25.14. Quando for o caso a contratante fará retenção do recolhimento da alíquota de 5,5% (cinco 
vírgula cinco) por cento sobre o valor correspondente ao pagamento/fatura a título de INSS, 2.5% 
(dois virgula cinco) por cento sobre o valor correspondente ao pagamento/fatura a título de ISS, 
sendo a primeira recolhida ao Instituto de Seguridade Social - INSS e a Segunda a conta de 
tributos da Prefeitura Municipal de Major Sales/RN. 

26. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
 
 

26.1. Os prazos de execução das obras obedecerão ao Cronograma físico-financeiro, conforme 
Anexo - II (Projeto Básico) deste edital, não devendo ultrapassar os 120 (Cento e Vinte) dias 
corridos, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço. 
 
26.2. A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas 
contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios 
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 89 da Lei nº 
14.133/2021, combinado com o inciso III, do art. 92, do mesmo diploma legal. 

26.3. O prazo de vigência do contrato, objeto desta licitação será de 01 (um) ano, contados de sua 
assinatura, aperfeiçoado mediante publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas 
(PNCP), e na impressa oficial, observado o disposto no art. 107 da lei nº 14.133/2021 e demais 
normas legais pertinentes.  

26.4. A contratada fica obrigada a refazer os serviços que vierem a ser recusados pela fiscalização 
da contratante por não atenderem às especificações deste edital, sem que isto acarrete 
qualquer ônus à administração ou importe na relevação das sanções previstas na legislação 



 

 

vigente.  
 

27. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS E DOS MATERIAIS 
 

 
27.1. Para o recebimento das obras será designada uma comissão, integrada por servidores da 
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, auxiliados pelo engenheiro fiscal da administração 
municipal, através do Setor de Engenharia, que emitirá TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, no 
prazo não superior a 30 (trinta) dias corridos, após o decurso do prazo de vistoria que comprove 
a adequação do objeto aos termos contratuais, consoante as disposições do art. 140 da Lei nº 
14.133/2021. 
 
27.1.1. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 
termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico; 
 
27.1.2. Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais; 
 
27.2. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em 
desacordo com o contrato. 
 
27.3. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e 
pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita 
execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 
 
27.4. O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo 
de 5 (cinco) anos, admitida a previsão de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da 
responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados 
e pela funcionalidade da construção, da reforma, da recuperação ou da ampliação do bem 
imóvel, e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável 
pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias. 
 

27.5. A contratada será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados. Observado o disposto 
no art. 119 da Lei nº 14.133/2021. 
 

27.6. O termo de recebimento definitivo dos serviços não isenta a licitante contratada das 
cominações previstas na legislação civil em vigor, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou 
pelo contrato. 
 

28. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

 
28.1. A empresa contratada é responsável todos os ônus e obrigações concernentes à legislação 
fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, 
a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto 
contratado. 
 
28.2. Apresentar antes da emissão da Ordem de Serviço documento comprovando o visto do 



 

 

CREA/RN, na forma do art. 14, da resolução nº 1121/2019  CONFEA. 

28.3. É de inteira responsabilidade da contratada a qualidade das obras, materiais e serviços 
executados, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que 
possam comprometer a consecução do objeto desta licitação, cujas as despesas serão custeadas, 
com recursos da Emenda Parlamentar nº 202237790003, Plano de Ação nº 09032022-019416, 
Programa nº 09032022, consignados na LOA - Lei Orçamentária Anual - exercício de 2024. 

28.4. Manter pessoal qualificado e disponível na quantidade necessária para a execução dos 
serviços para observância e atendimento do cronograma de execução. 

28.5. A mão de obra empregada pela contratada, na execução dos serviços, objeto deste contrato, 
não terá nenhuma vinculação empregatícia com a Prefeitura Municipal de Major Sales, 
descabendo, portanto, imputação de qualquer obrigação social a este, observando-se o disposto 
no art. 121, da Lei nº 14.133/2021. 

28.6. Todas as obrigações tributárias, fiscais, previdenciárias e/ou sociais decorrentes da 
execução dos serviços objeto deste contrato, bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer 
título causar a Prefeitura Municipal de Major Sales, e/ou a terceiros serão de inteira 
responsabilidade da contratada. 

28.7.  A contratada se obriga a recolher todos os encargos sociais e tributos de acordo com o que 
estabelece a legislação vigente e apresentar mensalmente a Prefeitura Municipal de Major Sales, 
cópias autenticadas das guias de recolhimento, sob pena de retenção de pagamento. 

28.8. Comprovar perante a Prefeitura Municipal de Major Sales, até o 20º (vigésimo) dia útil de 
cada mês, o recolhimento de tributos e obrigações sociais (ISS, FGTS, INSS), referentes ao mês 
imediatamente anterior, de acordo com o que estabelece a legislação em vigor, mediante a 
apresentação dos originais das guias de recolhimento. 

28.8.1. Os encargos sociais pertinentes ao INSS e FGTS, referem-se ao pessoal alocado para a 
execução dos serviços. 

28.8.2. Caso não haja a comprovação do recolhimento dos tributos e obrigações sociais, as 
faturas serão retidas sem nenhum ônus financeiro dos valores faturados até a sua liberação. 

28.9. Dentro do prazo de prescrição estabelecido pela lei civil ou administrativa, a contratada 
deverá se responsabilizar e arcar com ônus de todas as reclamações e/ou ações jurídicas 
decorrentes de ofensas ou danos causados ao direito de propriedade de terceiros, resultantes da 
execução dos serviços. 

28.10. Obedecer a todas as Normas Técnicas da ABNT vigentes e que venham a vigorar na 
execução dos serviços e fornecer, a qualquer época, os esclarecimentos e as informações 
técnicas que venham a ser solicitadas pela Prefeitura Municipal de Major Sales, sobre o objeto 
deste contrato. 

28.11. A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 

28.12. A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste contrato, não excluindo ou 



 

 

reduzindo essa responsabilidade à ausência de fiscalização ou de acompanhamento pelo órgão 
interessado, na forma do art. 120 da Lei nº 14.133/2021, e do art. 37, §6º, da Constituição Federal. 

28.13. Manter permanentemente no escritório da contratada livro de ocorrência, autenticado 
pela Prefeitura Municipal de Major Sales, no qual a fiscalização e a contratada anotarão todas e 
quaisquer ocorrências que mereçam registro, devendo ser entregue a Prefeitura Municipal de 
Major Sales, quando da medição final e entrega da obra. 

28.14. Permitir e facilitar à fiscalização, a inspeção ao local dos serviços, em qualquer dia e hora, 
devendo prestar os esclarecimentos solicitados. 

28.15. A contratada deverá garantir os serviços executados e os materiais fornecidos, pelo prazo 
mínimo estabelecido pela legislação civil e administrativa em vigor. 

29. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

29.1. Cumprir, pontualmente, os compromissos financeiros acordados com a empresa 
contratada, efetuando o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de 
acordo com as cláusulas do respectivo contrato ou equivalente, conforme dispõe o art. 52 da 
Portaria Interministerial nº 424/2016. 

29.2. Proporcionar ao contratado todos os meios necessários para a fiel execução do objeto da 
presente contratação, nos termos do correspondente instrumento de ajuste. 

29.3. Suprir a contratada de documentos, informações e demais elementos que possuir ligados 
aos serviços a serem executados, bem como dirimir dúvidas e orientá-la nos casos omissos. 

29.4. Manter entendimentos com a contratada sempre por escrito ou mediante anotação em 
Livro de Ocorrência, com ressalvas dos casos determinados pela urgência das medidas, cujos 
entendimentos verbais devam ser confirmados por escrito, no prazo máximo de 03 (três) dias 
úteis, contados a partir do referido entendimento. 

29.5. Comunicar, formalmente, à licitante contratada, em caso de devolução de documentos de 
cobrança, as razões da devolução. 

29.6. Notificar a contratada sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos 
serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o contratado de suas 
responsabilidades pactuadas e preceitos legais.  

29.7. Emitir termo de encerramento contratual, a partir do qual qualquer serviço prestado, após 
sua assinatura pelas partes, não terá amparo contratual, não ficando a Prefeitura Municipal de 
Major Sales obrigada ou sujeita aos pagamentos que porventura venham a ser posteriormente 
pleiteados pela contratada. 
 

30. DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

 
30.1. Deverão ser observadas pela contratada, todas as condições de segurança e higiene, 
medicina e meio ambiente do trabalho, necessárias à preservação da integridade física e saúde 
de seus colaboradores, do patrimônio da Prefeitura Municipal de Major Sales e ao público afeto e 
dos materiais envolvidos nos serviços, de acordo com as normas regulamentadas pelo 
Ministério do Trabalho, bem como outros dispositivos legais. 



 

 

 

30.2. A Prefeitura Municipal de Major Sales/RN, poderá a seu critério determinar a paralisação 
dos serviços, suspender pagamentos quando julgar que as condições mínimas de segurança, 
saúde e higiene do trabalho não estejam sendo observadas pela contratada, sem prejuízo de 
outras sanções cabíveis. Este procedimento não servirá para justificar eventuais atrasos pela 
contratada; 

30.3. A contratada se responsabilizará, ainda, por atrasos ou prejuízos decorrentes da suspensão 
dos trabalhos quando não acatar a legislação básica vigente à época, no que se referir à 
Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. 

30.4. Pelo não atendimento aos procedimentos referentes às Condições de Segurança e Medicina 
do Trabalho pela contratada, no prazo previsto, a Prefeitura Municipal de Major Sales poderá 
suspender os pagamentos a que fizer jus a contratada, podendo, ainda, caso o problema não seja 
solucionado no prazo determinado pela Prefeitura Municipal de Major Sales, rescindir o 
presente contrato, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 
 

31. DA PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.1. A Prefeitura Municipal de Major Sales, por conveniência administrativa ou técnica, reserva-
se o direito de paralisar, a qualquer tempo, a execução dos serviços, cientificando oficialmente à 
contratada de tal decisão.  

 

32. DA RECISÃO DO CONTRATO 
 

32.1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos 
artigos 155 a 162 da Lei nº 14.133/2021. 

32.2. Na forma do art. 137, da Lei nº 14.133/2021, constituirão motivos para extinção/rescisão do 
contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações: 

32.2.1.  O cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, especificações 
técnicas, projetos e prazos;  

32.2.2. A lentidão do seu cumprimento, levando a administração a comprovar a impossibilidade 
da execução das obras de revitalização da Praça Pública Olinto Rocha, localizada na Rua Antonio 
José da Rocha, Centro, Major Sales/RN, nos prazos estabelecidos;  

32.2.3. O atraso injustificado no início da execução das obras de revitalização da Praça Pública 
Olinto Rocha, localizada na Rua Antonio José da Rocha, Centro, Major Sales/RN; 

32.2.4. A paralisação total ou parcial na execução das obras de revitalização da Praça Pública 
Olinto Rocha, localizada na Rua Antonio José da Rocha, Centro, Major Sales/RN, sem justa causa e 
sem prévia comunicação à administração municipal; 

32.2.5. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a 
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não 
admitidas no edital e no contrato;  

32.2.6. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 



 

 

acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, assim como as de seus superiores;  

32.2.7. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 117 da 
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021;  

32.2.8. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil por parte da licitante 
adjudicatária, art. 117 da Lei nº 14.133/2021; 

32.2.9. A dissolução da sociedade empresarial ou o falecimento do responsável pela empresa 
contratada; 

32.2.10. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execução do contrato. 

32.2.11. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e 
determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

32.2.12. A supressão, por parte da administração, acarretando modificação do valor inicial do 
contrato além do limite permitido no art. 125, da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021; 

32.2.13. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da administração, por prazo superior a 3 
(três) meses, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 
guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente 
do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas 
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o 
direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 
normalizada a situação; 

32.2.14. O atraso superior a 2 (dois) meses dos pagamentos devidos pela administração municipal, 
decorrentes da execução das obras de revitalização da Praça Pública Olinto Rocha, localizada na 
Rua Antonio José da Rocha, Centro, Major Sales/RN, ou parcelas deste, já recebido ou executado, 
salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, 
assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas 
obrigações até que seja normalizada a situação; 

32.2.15. A não liberação, por parte da administração da ordem de serviços ou documento 
equivalente, nos prazos contratuais; 

32.2.16. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 
da execução do contrato; 

32.2.17. Descumprimento do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, 
sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 

32.2.18. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

32.3. A rescisão do contrato a que se refere o item 32.2 deste instrumento, quando pretendida 
poderá ser: 

32.3.1. Determinado por ato unilateral e escrito da Prefeitura Municipal de Major Sales/RN nos 



 

 

casos enumerados nos incisos I a IX do art. 137, da Lei nº 14.133/2021, notificando-se a licitante 
vencedora com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 

32.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que 
haja conveniência para a Prefeitura Municipal de Major Sales/RN; 

32.3.3. Judicial na forma do art. 138, inciso III, da Lei nº 14.133/2021 e demais legislação pertinente 
aplicáveis a espécie. 

32.3.4. Quando a rescisão ocorrer com base no item 32.2, subitens 32.2.11 e 32.2.16, sem que haja 
culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver 
sofrido, tendo ainda direito à devolução da garantia, se for o caso. 

32.3.5. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 
fundamentada pela autoridade competente. 

32.3.6. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 

33. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 
 
33.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, o licitante 
que, com dolo ou culpa:  
 
33.1.1 Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer 
documento que tenha sido solicitado pelo agente de contratação durante o certame; 
 
33.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a 
proposta em especial quando: 
  
33.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação, art. 155, V, 
da Lei nº 14.133/2021;  
 
33.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta na forma da legislação vigente, quando 
exigível; 
 
33.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva, art. 155, V, da Lei nº 
14.133/2021; ou  
 
33.1.2.4. Deixar de apresentar amostra, quando devidamente solicitas pela administração 
municipal de Major Sales/RN; 
 
33.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital e seus 
anexos;  
 
33.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;  
 
33.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a 
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;  
 



 

 

33.1.4. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 
declaração falsa durante a licitação  
 
33.1.5. Fraudar a licitação, consoante as disposições do art. 155, IX, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 
2021.  
 
33.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial 
quando:  
 
33.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei, artigos 337-E a 337-P, do Código Penal 
(Lei nº 2.848/1940). 
 
33.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento, do art. 155, XI, da Lei nº 14.133, de 1º de abril 
de 2021; 
 
33.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada, art. Art. 337-L, II, do Código Penal (Lei nº 
2.848/1940);  
 
33.1.7. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação, art.  337-F, do Código 
Penal (Lei nº 2.848/1940). 
 
33.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013, que dispõe sobre a 
responsabilização objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra 
a administração pública, nacional ou estrangeira.  
 
33.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a administração poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e criminal:  
 
33.2.1. Advertência, consoante as disposições do art. 156, inciso I, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 
2021;  
 
33.2.2. Multa, consoante as disposições do art. 156, inciso II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021;  
 
33.2.3. Impedimento de licitar e contratar, consoante as disposições do art. 156, inciso III, da Lei nº 
14.133, de 1º de abril de 2021; e 
  
33.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade.  
 
33.3. Na forma da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, na aplicação das sanções administrativas 
serão considerados:  
 
33.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida; As peculiaridades do caso concreto; As 
circunstâncias agravantes ou atenuantes; Os danos que dela provierem para a Administração 
Pública; e  
 
33.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 
orientações dos órgãos de controle.  



 

 

 
33.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 20% incidente sobre o valor do contrato 
licitado, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) úteis, a contar da comunicação oficial. 
 
33.4.1. Para as infrações previstas nos itens 33.1.1, 33.1.2 e 33.1.3, a multa será de 0,5% a 10% do valor 
do contrato licitado. 
 
33.4.2. Para as infrações previstas nos itens 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7 e 33.1.8, a multa será de 10% a 
20% do valor do contrato licitado.  
 
33.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.  
 
33.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.  
 
33.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em 
decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 33.1.1, 33.1.2 e 33.1.3, quando não 
se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e 
contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual 
pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.  
 
33.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7 e 
33.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 33.1.1, 33.1.2 e 33.1.3 que 
justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e 
contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.  
 
33.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, 
ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, 
descrita no item 33.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o 
sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou 
entidade promotora da licitação, nos termos do art. 90, §5º da Lei nº 14.133/2021.  
 
33.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e 
contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de 
processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais 
servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o 
adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, 
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.  
 
33.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, 
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à 
autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá 
proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos 
autos.  
 
33.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração 
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da 



 

 

intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.  
 
33.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 
recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  
 
33.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação 
de reparação integral dos danos causados.  
 
33.15. As infrações e penalidades dispostas nesse item se referem especialmente às disposições da 
licitação.  
 

34. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
34.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação 
da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da 
abertura do certame, na forma do art. 164, da Lei 14.133/21. 
 
34.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico 
oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura 
do certame. 
 
34.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, 
pelo e-mail: cpl.lgomes@gmail.com, ou por petição dirigida ou protocolada na Comissão Especial 
de Licitação da Prefeitura Municuipal de Major Sales/RN, localizada à Rua Nilza Fernandes, nº 
640, Centro, cep Nº 59.9445-000, Major Sales/RN 
 
34.4. Compete à empresa interessada fazer um minucioso exame do edital, seus anexos e 
documentação correspondente, de modo a poder apresentar, por escrito, todas as divergências, 
dúvidas ou erros porventura encontrados, para a devida correção ou esclarecimentos, até 03 
(três) dias úteis antes da data da abertura do certame, conforme disposição elencada no art. 164 
da Lei nº 14.133, de 2021. 
 
34.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame.  
 
34.5.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.  
 
34.6. Acolhida a impugnação do Edital, será definida e publicada nova data para a realização do 
certame.  
 

35. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
35.1. Concluidos os procedimentos adotados para apuração da Concorrência Eletrônica nº 
2024.03.15.001, divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico, para fins de cumprimento da 
transparência pública e conhecimento dos interessados, conforme preceitua o art. 174, da Lei nº 
14.133/2021. 
 
35.2. Após a homologação do processo licitatório, serão disponibilizados no Portal Nacional de 
Contratações Públicas (PNCP) e, se o órgão ou entidade responsável pela licitação entender 
cabível, também no sítio referido no § 2º deste artigo, os documentos elaborados na fase 



 

 

preparatória que porventura não tenham integrado o edital e seus anexos. 
 
35.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não 
haja comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação. 
 
35.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 
horário de Brasília/DF.  
 
35.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará necessariamente no direito à 
contratação.  
 
35.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  
 
35.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório.  
 
35.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início 
e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração, na forma do art. 183, da Lei nº 14.133/2021. 
 
35.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia 
e do interesse público.  
 
35.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
 
35.8. Na forma da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a critério da gestora da Prefeitura 
Municipal de Major Sales/RN, esta Concorrência Eletrônica poderá: 

 
35.8.1. Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades, na forma do art. 71, I, 
da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021; 
 
35.8.2. Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade, na forma do art. 71, II, da 
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021; 
 
35.8.3. Proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, empre 
que presente ilegalidade insanável, na forma do art. 71, II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021; 

 
35.8.4.  Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios 
nsanáveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à 
apuração de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa; 

 
35.8.5. Os motivos determinantes para a revogação do processo licitatório deverão ser resultante 
de fato superveniente devidamente comprovado, na forma do art. 71, § 2º, da Lei nº 14.133, de 1º de 



 

 

abril de 2021; 
 

35.8.6.  Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia manifestação dos 
interessados, 71, § 3º, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021; 
 
35.8.7. Eventuais modificações no edital ou na data de apuração do certame implicarão nova 
divulgação na mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos 
prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a 
formulação das propostas, consoante as disposições do § 1º, art. 55, da Lei Federal nº 14.133/2021. 
 
35.9. Simples omissões ou irregularidades sanáveis e irrelevantes, assim entendidas aquelas que 
não alterem a substância das propostas, dos documentos bem como de sua validade jurídica, e 
que não causem prejuízo à Administração e aos Licitantes, poderão ser relevadas. 
 
35.10. Os casos omissos neste edital serão decididos pelo Agente de Contratação, tudo de 
conformidade com as normas jurídicas e administrativas aplicáveis e com os princípios gerais 
do direito nos limites de suas atribuições. 
 
35.10. O Edital na íntegra está disponível, no Portal Nacional de Compras Públicas  PNCP - 
www.portaldecompraspublicas.com.br, nos endereços eletrônicos www.bbmnet.com.br, 
www.majorsales.rn.gov.br e tce.rn.gov.br, podendo ser solicitado via e-mail 
cpl.msales@gmail.com e encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão 
Especial de Licitação da Prefeitura Municipal de Major Sales/RN, localizada a Rua Nilza 
Fernandes, nº 640, CEP nº 59.945-000, Centro, Major Sales/RN.  
 

36. DOS ELEMENTOS DA LICITAÇÃO 
 

 

36.1.  Integram o Edital da Concorrência Eletrônica nº 2024.03.15.001, que tem por finalidade a 
contratação de empresa para execução das obras de revitalização da Praça Pública Olinto Rocha, 
localizada na Rua Antonio José da Rocha, Centro, Major Sales/RN, para todos os fins e efeitos, os 
seguintes anexos: 

36.1.1. ANEXO I - Estudo Técnico Preliminar, documento constitutivo da primeira etapa do 
planejamento da contratação que caracteriza o interesse público envolvido, o qual embasou a 
elaboração do projeto básico, art. 6, XX, da Lei nº 14.133/2021.  
 
36.1.2. ANEXO II - Projeto básico elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos 
preliminares, com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a execução dos serviço, 
art. 6, XXV, da Lei nº 14.133/2021. 
 
36.1.3. ANEXO III - Minuta de Termo de Contrato, elaborado e contendo necessariamente 
claúsulas para impelir a execução das obras, art. 18, VI, da Lei nº 14.133/2021. 
 
36.1.4. ANEXO IV  Modelo de Carta Proposta e planilha de formação de preços, destinado a 
elaboração da proposta para obra ou serviço de engenharia, artigos. 6, XXIV e 17, III, ambos da Lei 
nº 14.133/2021. 
 
36.1.5. ANEXO V  Modelo de Declaração Conjunta, destinado ao cumprimento de disposições 
legais e editalícias, por ocasião da participação de qualquer interessado na Concorrência 
Eletrônica nº 2024.03.15.001  realiza pelo município de Major Sales/RN 
 

http://www.bbmnet/
http://www.luisgomesrn.gov.br/
mailto:cpl.lgomes@gmail.com


 

 

36.1.6. Anexo - VI - Modelo de declaração de visita as instalações do local onde serão executadas as 
obras objeto da licitação, art. 63, §2º, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 

36.1.7. Anexo - VII - Modelo de declaração de dispensa vistoria as instalações do local onde serão 
executadas as obras objeto da licitação, art. 63, §3º, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 

36.1.8. ANEXO - VIII - Modelos de declaração de elaboração independente de proposta, consoante 
as disposições dos artigos 337-F e 337-K, do Decreto Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940, 
(Incluído pela Lei nº 14.133, de 2021). 
 

37. DO FORO COMPETENTE 
 
37.1. As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente 
informal, não podendo ser invocadas tais informações para suportar recursos ou servir como 
prova, a que título for. 

38. Fica eleito do Foro da Comarca da Cidade de Luís Gomes/RN, com renúncia dos demais por 
mais privilegiado que sejam, para dirimir quaisquer questões oriundas deste instrumento, bem 
como do contrato a ser celebrado, depois de esgotadas todas as vias administrativas, na forma 
do art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/2021. 

Major Sales/RN, 20 de março de 2024. 

 

Pedro Henrique Silva Ferreira 
Agente de Contratação 

Portaria nº 002/2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I  
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR  

 REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA OLINTO ROCHA  
RUA ANTONIO JOSÉ DA ROCHA - CENTRO - MAJOR SALES/RN   

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

MAJOR SALESRN 
FEVEREIRO/2024 



 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA 
PRAÇA PÚBLICA OLINTO ROCHA, LOCALIZADA NA RUA 
ANTONIO JOSÉ DA ROCHA, CENTRO, MAJOR SALES/RN. 

 
 

1. DA IDENTIFICAÇÃO 
 

1.1. Este documento trata-se de estudo técnico preliminar, visando à contratação de 
empresa de engenharia para execução das obras de revitalização da Praça Pública Olinto 
Rocha, localizada na Rua Antonio José da Rocha, Centro, Major Sales/RN.  
 
1.2. Tal estudo consiste na primeira etapa do planejamento de uma contratação, de modo a 
assegurar a viabilidade e embasar o termo de referência, conforme as disposições dos 
artigos 6, XX e 18, I, § 1º, da Lei 14.133/2021 e art. 7º, do Decreto Municipal nº 302, de 22 
de novembro de 2022, que regulamenta a Lei Federal no 14.133/2021 no âmbito do 
município de Major Sales/RN. 
 
 

2. DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO 
 

2.1. A equipe de planejamento da contratação foi constituída pela Sra. Maria Elce Mafaldo 
de Paiva Fernandes – Prefeita de Major Saless/RN, Kellyson Luiz Pinheiro Mafaldo – 
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo e José Cristiano dos Santos – Engenheiro Civil e 
Lindonjonhson da Silveira Batista – Assessoria Técnica. 



 

 

INTEGRANTES 
NOME FUNÇÃO E-MAIL SETOR 

Maria Elce Mafaldo de P. Fernandes Administrativa mafaldo_paiva@hotmail.com Prefeita 
Kellyson Luiz Pinheiro Mafaldo Requisitante kmafaldo@gmail.com Sec. de Obras 
José Cristiano dos Santos Técnico alsengenhariame@gmail.com Eng. Civil 
Lindonjonhson da Silveira Batista Assessoria técnica lsbgdae@hotmail.com Administrativo 

 

3. DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
 
3.1. Existem atualmente na cidade de Major Sales algumas praças e logradouros públicos 
que necessitam de investimento em infraestrutura. Dentre elas, destaca-se a Praça Pública 
Olinto Rocha, localizada na Rua Antônio José da Rocha, Centro, Major Sales. Esta praça é 
considerada prioritária devido à sua localização central e à sua importância na 
comercialização de produtos da agricultura familiar nas feiras livres, bem como na oferta 
de opções alimentares e lanches nos quiosques ali instalados." 
 
3.2. Investir na infraestrutura urbana de uma cidade, incluindo a revitalização de praças, 
traz uma série de benefícios tangíveis e intangíveis que contribuem para o 
desenvolvimento econômico, social e ambiental. Aqui estão algumas justificativas para esse 
investimento: 
 

3.2.1.  Praças revitalizadas proporcionam espaços públicos agradáveis para os 
cidadãos relaxarem, socializarem e praticarem atividades físicas, promovendo assim 
uma melhor qualidade de vida. 

 
3.2.2. Praças bem cuidadas e atrativas tornam-se pontos turísticos, atraindo 
visitantes que contribuem para a economia local através de gastos em comércio e 
serviços. 

 
3.2.3. A revitalização de praças geralmente está associada à valorização dos imóveis 
próximos, o que pode gerar retornos financeiros significativos para os proprietários 
e aumentar a arrecadação de impostos municipais. 

 
3.2.4. Praças bem iluminadas e frequentadas tendem a ter menos índices de 
criminalidade, pois a presença de pessoas e atividades aumenta a vigilância natural, 
tornando esses espaços mais seguros para os cidadãos. 
 
3.2.5. Praças revitalizadas são espaços de encontro para pessoas de diferentes 
idades, origens e grupos sociais, promovendo a integração e coesão da comunidade. 

 
3.2.6. O acesso a espaços verdes e áreas para atividades físicas contribui para a 
saúde física e mental da população, reduzindo os custos associados aos cuidados de 
saúde. 
 
3.2.7. A inclusão de elementos sustentáveis, como áreas verdes, árvores e sistemas 
de drenagem, pode ajudar a reduzir os efeitos das ilhas de calor urbanas, melhorar a 
qualidade do ar e aumentar a permeabilidade do solo. 



 

 

 
3.2.8. A revitalização de praças muitas vezes implica em contratos com empresas 
locais para fornecimento de materiais, serviços de construção e manutenção, o que 
contribui para o crescimento econômico da região. 

 
3.2.9. Cidades com espaços públicos atraentes têm maior capacidade de atrair e 
reter profissionais qualificados, o que beneficia as empresas locais e impulsiona o 
desenvolvimento econômico. 

 
3.2.10.  Em muitos casos, a revitalização de espaços públicos é uma exigência 
regulamentar para cumprir padrões de acessibilidade, segurança e bem-estar 
estabelecidos por órgãos governamentais. 

 
3.3. Assim, o investimento na infraestrutura urbana, especificamente na 
revitalização de praças, não só proporciona benefícios imediatos, mas também 
promove um ambiente sustentável e favorável ao desenvolvimento a longo prazo da 
cidade e de sua comunidade. 

 
3.3.1.  Instalações urbanas revitalizadas e bem-sucedidas podem criar um senso de orgulho 
e identidade local, fortalecendo o vínculo emocional entre os residentes e sua comunidade. 
 
3.4. Nessa perspectiva, fica evidente que investimentos na revitalização da Praça Pública 
Olinto Rocha, localizada no Centro de Major Sales pode ter um impacto amplo e positivo em 
vários aspectos da vida da comunidade, contribuindo para um ambiente mais saudável, 
coeso e próspero. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
 
4.1. A empresa licitante deverá estar regularmente inscrita no respectivo conselho 
profissional (CREA), bem como o(s) profissional(is) designado(s) como responsável(eis) 
técnico(s).  
 
4.2. Será de responsabilidade integral da contratada a observância e o cumprimento da 
legislação e demais instrumentos normativos vigentes a respeito de relações trabalhistas, 
acidentes no trabalho, tributos, previdência social, e todas as demais disposições 
normativas que venham a incidir na execução do contrato.  
 
4.3. A execução do contrato não tem o condão de estabelecer qualquer vínculo 
empregatício entre os funcionários da contratada e administração, sendo proibida 
qualquer tipo de relação que caracterize qualquer forma de pessoalidade e/ou 
subordinação direta.  
 
4.4. Ao elaborar sua proposta, a licitante deverá atentar para a realidade do mercado local, 
devendo incluir todas as despesas necessárias, como materiais, impostos, taxas, fretes, mão 
de obra, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas relacionadas à execução da obra.  
 
4.5. Será de responsabilidade da contratada o fornecimento integral de materiais, mão de 



 

 

obra, equipamentos, ferramentas e utensílios, nos quantitativos estimados para a perfeita 
execução do serviço.  
 
4.6. A contratada deverá executar a obra de acordo com as determinações e especificações 
dos projetos arquitetônicos e demais projetos complementares, devendo observar as 
plantas, detalhes, especificações, e quaisquer outras informações disponibilizadas.  
 
4.7. A contratada deverá observar e cumprir toda e qualquer lei, portaria, regulamento, 
normas técnicas e demais instrumentos normativos aplicáveis à execução da obra.  
 
4.8. A contratada deverá disponibilizar aos trabalhadores da obra todos os Equipamentos 
de Proteção Individual (EPI) necessários, de acordo com a NR 6.  
 
4.9. Caso a contratada opte por fornecer alimentos aos funcionários no próprio canteiro de 
obras, será de sua inteira responsabilidade garantir as condições de salubridade e higiene 
exigidas pelos órgãos responsáveis.  
 
4.10. A execução das obras de revitalização da Praça Pública Olinto Rocha, localizada na 
Rua Antonio José da Rocha, Centro, Major Sales/RN, produzirá resíduos sólidos de pouca 
dimensão, sendo tal fato comum em obras de engenharia realizadas em nossa região. 
Entretanto, é imperativo que estes resíduos sejam armazenados e descartados 
adequadamente, a fim de evitar a proliferação de animais como ratos e baratas, 
contaminação do solo e águas superficiais e alteração da paisagem, dentre outros impactos 
ambientais. Para tanto, recomenda-se as seguintes medidas. 

 
4.11. A contratada deverá priorizar o emprego de mão de obra local, contribuindo, assim, 
com a geração de emprego e renda por meio do desenvolvimento sustentável.  
 
4.12. As obrigações da Contratante e da Contratada serão, posteriormente, integralmente 
previstas no Projeto Básico da contratação. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

5. DOS REQUISITOS LEGAIS EXTERNOS 
 
5.1. Lei Federal n° 14.133, de 1º de abril de 1021, que institui normas para licitações e 
Contratos Administrativos. 
 
5.2. Decreto Federal nº 11.462 de 31 de março de 2023, que regulamenta os art. 82 a art. 
86 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para dispor sobre o sistema de registro de 
preços para a contratação de bens e serviços, inclusive obras e serviços de engenharia, no 
âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional. 
 
5.3. Observar as determinações da Resolução n° 307/2002, do Conselho Nacional de Meio 
Ambiente (CONAMA), que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão 
dos resíduos da construção civil. 

 
5.4. Decreto Municipal nº 302, de 22 de novembro de 2022, que regulamenta a Lei Federal 
nº 14.133/2021, no âmbito do município de Luís Gomes/RN. 
 

https://legislacao.presidencia.gov.br/atos?tipo=LEI&numero=14133&ano=2021&data=01/04/2021&ato=8d4MTTE5UMZpWTf64


 

 

5.5. Lei nº 5.194, DE 24 de dezembro 1966, que regula o exercício das profissões de 
Engenharia e dá outras providências. 
 
5.6. Lei nº 12.378/2010 regula o exercício da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federação (CAU/UF). 

 
5.7. Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotação de Responsabilidade 
Técnica” na prestação de serviços de Engenharia, autoriza a criação, pelo Conselho Federal 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA, de uma mútua assistência profissional, 
e dá outras providências. 
 
5.8. NBR 9050/2015 - ABNT, Lei 10.098/2000, Decreto 5.296/2004 e Decreto 6.949/2009, 
Art. 45, VI, da Lei nº 14.133/2021, que tratam da acessibilidade para pessoas com 
deficiência ou com mobilidade reduzida. 
 

6. DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR 
 

6.1. No âmbito da administração pública municipal de Major Sales é comum a contratação 
de empresas de engenharia para construção de novas edificações, reformas e ampliações 
de edificações existentes, com o objetivo de munir o município de infraestrutura adequada 
para o desempenho de suas funções. 
 
6.2. Entretanto, é imprescindível que os gestores públicos, ao planejar a construção ou 
reforma de qualquer edificação verifiquem se essa é, de fato, a solução mais viável do ponto 
de vista do interesse público, bem como se há, na região, empresas com capacidade técnica 
e operacional para executar a obra no padrão desejado. 
 
6.3. Nesse sentido, diante do exposto em linhas pretéritas, a contratação de empresa de 
engenharia para execução das obras de revitalização da Praça Pública Olinto Rocha, 
localizada na Rua Antonio José da Rocha, Centro, Major Sales/RN é uma medida 
imprescindível, que refletirar em benefícios para os munícipes, além de contribuir para o 
desenvolvimento econômico da região. 

 
6.4. Nessa perspectiva, a maioria dos municpios do Brasil e até mesmo do mundo, fazem 
grandes investimentos na infraestrutura urbana, visando adequar seus espaços físicos para 
melhor atender a população em geral, em especial as pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida. 
 
6.5. Ademais, a execução das obras de revitalização da Praça Pública Olinto Rocha, 
localizada na Rua Antonio José da Rocha, Centro, Major Sales/RN, trata-se de uma obra 
simples, não dotada de maiores complexidades, podendo ser facilmente executada pelas 
empresas e profissionais presentes na região. A esse respeito, muito embora o Projeto 
Básico desta contratação possa, futuramente, impor requisitos de qualificação técnicas aos 
quais os licitantes deverão atender, tais exigências não serão um empecilho à ampla 
competitividade do certame. 
 
6.6. Portanto, diante do exposto, na forma do art. 46, II, da Lei nº 13.133/2021, a 
contratação de empresa de engenharia para execução das obras de revitalização da Praça 



 

 

Pública Olinto Rocha, localizada na Rua Antonio José da Rocha, Centro, Major Sales/RN, 
com fornecimento de mão de obra e materiais, mostra-se como a solução mais adequada e 
viável para atingir os escopos previstos para essa contratação. 
 

7. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA 
 
7.1. A solução desenvolvida para presente contratação trata-se da execução de serviços de 
engenharia, definida no art. 6, XII, da Lei nº 14.133/2021, inerente a execução das obras de 
revitalização da Praça Pública Olinto Rocha, localizada na Rua Antonio José da Rocha, 
Centro, Major Sales/RN, mediante execução indireta, os serviços constarão resumidamente 
em: 
 
7.2. A revitalização da praça pública Olinto Rocha é de fundamental importância para a 
população de Major Sales, principalmente porque se trata de uma área de recreação, ponto 
de encontro, lazer e integração social entre as pessoas, além de ser utilizada para a 
realização de eventos públicos de natureza comunitária. 
 
7.3. As obras deverão ser executadas de forma a possibilitar a criação de espaços para 
feiras de artesanato, mercados de agricultores e eventos culturais que promovam o 
comércio local e o turismo. Além disso, é importante promover a introdução de áreas de 
estar e espaços para bares e lanchonetes, estimulando a economia local e promovendo a 
vitalidade da área. 
 
7.4. A revitalização da Praça Olinto Rocha deve não apenas melhorá a qualidade de vida dos 
moradores locais, mas também contribuir para a vitalidade e a resiliência urbana, 
abordando questões de segurança, acessibilidade, sustentabilidade, inclusão social e 
valorização do patrimônio cultural, a revitalização da praça se torna uma prioridade 
técnica e social para garantir que esse importante espaço continue a ser um ponto central 
na vida da comunidade. 

 
7.5. A revitalização da Praça Olinto Rocha deve não apenas melhorar a qualidade de vida 
dos moradores locais, mas também contribuir para a vitalidade e a resiliência urbana. 
Abordando questões de segurança, acessibilidade, sustentabilidade, inclusão social e 
valorização do patrimônio cultural, a revitalização da praça se torna uma prioridade 
técnica e social para garantir que esse importante espaço continue a ser um ponto central 
na vida da comunidade. 

 
7.6. Para melhorar a acessibilidade, deverão ser executadas rampas com inclinação dentro 
das normas, escadas com degraus com altura confortável, substituição de todo o piso, 
demolição do reservatório elevado e construção de um caramanchão. Toda a rede elétrica e 
hidrossanitária deverão ser executadas conforme projetos complementares e memória de 
cálculo. 
 
7.7. Nos quiosques existente, deverão ser demolido todo o reboco interno e externo 
contaminado e executado todo o reboco e posterior revestimento interno e externo, 
devendo ainda ser projetada nova cobertura, instalação elétrica e hidrossanitária, 
consoantes as normas técnicas em vigor; 
 



 

 

7.8. Para a melhoria dos banheiros existentes, faz-se necessário a demolição do reboco 
interno e externo e da laje contaminada, para posterior recomposição com revestimento 
interno e externo, além da construção de uma nova laje capaz de suportar as cargas dos 
reservatórios e da cobertura. 

 
7.9. Durante a execução da obra deverá ser observada a NR-18 do Ministério do Trabalho e 
Emprego para segurança e proteção dos operários, transeuntes e para obras provisórias 
que impeçam o acesso de pessoas estranhas à construção. 
 
7.10. Os serviços a serem executados obedecerão rigorosamente aos detalhes dos projetos 
e recomendações desta especificação, bem como aquelas normas e recomendações 
estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, pelo Caderno de 
Encargos do órgão fiscalizador, salvo referência em contrário, e ainda às normas das 
concessionárias de serviços públicos locais. 

 
7.11. Serão fornecidos, todos os projetos e detalhes necessários à execução total dos 
serviços. Quanto ao material a ser empregado na obra estes deverão ser comprovadamente 
de primeira qualidade e primeiro uso, sendo respeitadas as especificações e 
recomendações dos fabricantes, neles contidas. 
 
7.12. As obras de revitalização da Praça Pública Olinto Rocha se dará de conformidade com 
o previsto no projeto básico, memoriais descritivos, especificações técnicas, planilhas 
orçamentárias e cronograma físico-financeiro, que serão elaborados em momento 
oportuno pelo setor competente, já tendo sido aqui demonstrado que a melhor forma de 
execução dos serviços é a indireta, através de empreitada por preço grabal. 

 
7.13. A execução da obra ficará a cargo da empresa vencedora da licitação, através de 
competente Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia–CREA, e / ou ao CAU Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio 
Grande do Norte. Os serviços serão fiscalizados pela Secretaria de Engenharia e Obra e os 
que não forem aprovados ou que apresentem defeitos em sua execução serão demolidos e 
reconstruídos por conta exclusivo da empresa contratada. 
 

8. DA ESTIMATIVA DAS QUANTITADES 
 

8.1. A relação entre a demanda prevista e as quantidades de cada item a ser contratado 
advirá de levantamento detalhado de quantitativos de insumos e serviços, a ser feito pelo 
corpo técnico do Setor de Engenharia e Projetos da Prefeitura Municipal de Major SalesRN, 
com base em estudo prévio realizado nas áreas da intervenção (execução das obras de 
revitalização da Praça Pública Olinto Rocha, localizada na Rua Antonio José da Rocha, 
Centro, Major Sales), o que resultará no orçamento completo da obra a ser executada, 
inclusive com valor final de referência da contratação. 

 

ITENS DESCRIÇÃO DAS OBRA/SERVIÇOS CÓDIGO BANCO UND QTD 
 

 1  SERVIÇOS INICIAIS 

1.1 
PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, 
INSTALADA - REV 02_01/2022. 

51  ORSE M²  6,00  

2 PRAÇA OLINTO ROCHA  

2.1 SERVIÇOS INICIAIS  



 

 

2.1.1 
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE 
LASTRO DE CONCRETO - REV 01. 

16  ORSE M²  222,23  

2.1.2 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE 13  ORSE M³  23,70  

2.1.3 
RETIRADA PISO BLOCOS INTERTRAVADOS DE 
CONCRETO C/JUNTAS 

022753  SBC M²  155,14  

2.1.4 
RETIRADA EMBOCO E REBOCO EXTERNO COM 
ANDAIME ELEVADO 

022642  SBC M²  34,08  

2.1.5 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

97622  SINAPI M³  8,91  

2.1.6 
DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE 
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

97629  SINAPI M³  0,41  

2.1.7 
LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE POR 
HIDROJATEAMENTO, SEM REJUNTAMENTO 

170412  SIURB M²  73,18  

2.1.8 
RETIRADA DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM 
POSTE 

096212  SIURB UN  8,00  

2.1.9 
RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO DE ATE 10M ACIMA 
DO SOLO 

09.64.024  FDE UN  2,00  

2.2 MOVIMENTO DE TERRA  

2.2.1  
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA 
RADIER. AF_09/2021. 

97082  SINAPI M³  9,00  

2.2.2 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021. 

93358  SINAPI M³  20,24  

2.2.3 COMPACTACAO DE TERRENO POR MEIO MANUAL. 020069  SBC M²  51,54  

2.2.4 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE 
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019. 

100577  SINAPI M²  286,79  

2.3 FUNDAÇÕES 

2.3.1 
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO 
DE 8 FUROS EARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6). 
R_11/2020. 

1030022  CAERN M³  12,84  

2.3.2 
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE 
MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. 
AF_05/2021. 

102487  SINAPI M³  0,86  

2.3.3 

COPIA DA SINAPI (104488) - COMPOSIÇÃO 
PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022. 

CP-112826  PRÓPRIO M³  0,96  

2.4 ESTRUTURA  

2.4.1 

COPIA DA SINAPI (104488) - COMPOSIÇÃO 
PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022. 

102487 SINAPI M³  2,92  

2.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  

2.5.1 
COPIA DA ORSE (13176) - LUMINÁRIA SOBREPOR 
QUADRADA LED 25W*, 6500K G- LIGHT OU SIMILAR 

CP-112833 PRÓPRIO UN 36,00 

2.5.2 ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO TARTARUGA 060496 SBC UN 20,00 

2.5.3 
ARANDELA 2 FACHOS SLIM BRANCA + LED G9 5W 
3000K EXT/INTERNA 

060491 SBC UN 4,00 

2.5.4 
REFLETOR TR LED, CORPO EM ALUMINIO, VIDRO 
TEMPERADO, POTENCIA 20W, BIVOLT, TEMP.COR 
3000K, IP-65, DA TASCHIBRA OU SIMILAR 

11153 ORSE UN 12,00 

2.5.5 
REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO 
FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR 

13148 ORSE UN 6,00 

2.5.6 
COPIA DA SINAPI (101660) - LUMINÁRIA DE LED PARA 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 300W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

CP-112834 PRÓPRIO UN 8,00 

2.5.7 
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO 
EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020 

101632 SINAPI UN 13,00 

2.5.8 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

91924 SINAPI M 280,80 

2.5.9 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

91926 SINAPI M 996,20 



 

 

2.5.10 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

91928 SINAPI M 535,80 

2.5.11 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

91931 SINAPI M 15,20 

2.5.12 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

 
92986 

 
SINAPI 

 
M 

 
63,20 

2.5.13 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

91953 SINAPI UN 2,00 

2.5.14 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

91959 SINAPI UN 8,00 

2.5.15 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

92000 SINAPI UN 16,00 

2.5.16 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

91996 SINAPI UN 24,00 

2.5.17 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

92004 SINAPI UN 8,00 

2.5.18 
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

91992 SINAPI UN 8,00 

2.5.19 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), 
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

91941 SINAPI UN 16,00 

2.5.20 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), 
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

91940 SINAPI UN 42,00 

2.5.21 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), 
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

91939 SINAPI UN 45,00 

2.5.22 
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

91937 SINAPI UN 36,00 

2.5.23 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

93653 SINAPI UN 29,00 

2.5.24 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

93654 SINAPI UN 8,00 

2.5.25 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

93655 SINAPI UN 1,00 

2.5.26 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 50A – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

93673 SINAPI UN 1,00 

2.5.27 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 

 
93009 

 
SINAPI 

 
M 

 
2,80 

2.5.28 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 
1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 

 
93008 

 
SINAPI 

 
M 

 
2,50 

2.5.29 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 
91873 

 
SINAPI 

 
M 

 
16,30 

2.5.30 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 
91872 

 
SINAPI 

 
M 

 
15,00 

2.5.31 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 
91871 

 
SINAPI 

 
M 

 
15,50 



 

 

2.5.32 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM 
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 
91870 

 
SINAPI 

 
M 

 
231,00 

2.5.33 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM 
(1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 
91886 

 
SINAPI 

 
UN 

 
5,00 

2.5.34 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM 
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 
91885 

 
SINAPI 

 
UN 

 
5,00 

2.5.35 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 
91884 

 
SINAPI 

 
UN 

 
5,00 

2.5.36 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM 
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 
91882 

 
SINAPI 

 
UN 

 
19,00 

2.5.37 

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, 
DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 
91911 

 
SINAPI 

 
UN 

 
34,00 

2.5.38 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, 
DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 
91853 

 
SINAPI 

 
M 

 
147,80 

2.5.39 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE 
EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 
101876 

 
SINAPI 

 
UN 

 
9,00 

2.5.40 
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 
MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

97360 SINAPI UN 1,00 

2.5.41 
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 
METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

96986 SINAPI UN 12,00 

2.5.42 
CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA 
SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4 

104749 SINAPI UN 12,00 

2.5.43 
CABO DE COBRE NÚ 16 MM2 - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO (7,04M/KG) 

9391 ORSE KG 2,27 

2.5.44 
CABO DE COBRE NÚ 35 MM2 - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO (3,16M/KG) 

9392 ORSE KG 3,16 

2.5.45 
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA 
DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 

90456 SINAPI UN 103,00 

2.5.46 

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM. AF_09/2023 

 
90466 

 
SINAPI 

 
M 

 
194,00 

2.5.47 
CAIXA DE CONCRETO PRE MOLDADO PARA 
ATERRAMENTO, COM TAMPA, 40 X 40 X 40, E = 5CM 

12915 ORSE UN 13,00 

2.5.48 
CAIXA DE INSPECAO PVC SUSPENSA PARA 
ATERRAMENTO 

078031 SBC UN 9,00 

2.5.49 

COPIA DA SINAPI (100603) - ASSENTAMENTO DE POSTE 
DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, 
CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE 
CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO 
(NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 

 
CP-112842 

 
PRÓPRIO 

 
UN 

 
2,00 

2.6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  

2.6.1 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 
94706 

 
SINAPI 

 
UN 

 
9,00 

2.6.2 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 
94704 

 
SINAPI 

 
UN 

 
10,00 

2.6.3 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 
94703 

 
SINAPI 

 
UN 

 
8,00 



 

 

2.6.4 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016 

 
94783 

 
SINAPI 

 
UN 

 
9,00 

2.6.5 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 
89429 

 
SINAPI 

 
UN 

 
20,00 

2.6.6 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 
89436 

 
SINAPI 

 
UN 

 
2,00 

2.6.7  
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 
20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 
103954 

 
SINAPI 

 
UN 

 
2,00 

2.6.8 
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 
32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 
104003 

 
SINAPI 

 
UN 

 
9,00 

2.6.9  
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 
20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 
103952 

 
SINAPI 

 
UN 

 
8,00 

2.6.10 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

89404 SINAPI UN 54,00 

2.6.11 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

89408 SINAPI UN 16,00 

2.6.12 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

89413 SINAPI UN 10,00 

2.6.13 
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

89424 SINAPI UN 8,00 

2.6.14 
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

89431 SINAPI UN 1,00 

2.6.15  
JOELHO 90º PVC RÍGIDO SOLDÁVEL C/BUCHA DE 
LATÃO, D= 20MM X 1/2" 

4964 ORSE UN 14,00 

2.6.16 
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 
89374 

 
SINAPI 

 
UN 

 
3,00 

2.6.17  
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

89401 SINAPI M 117,90 

2.6.18 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

89402 SINAPI M 26,30 

2.6.19 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

89403 SINAPI M 18,70 

2.6.20 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

89449 SINAPI M 8,50 

2.6.21 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

89438 SINAPI UN 6,00 

2.6.22 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

89443 SINAPI UN 1,00 

2.6.23  
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

104004 SINAPI UN 9,00 

2.6.24 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, 
DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

94492 SINAPI UN 9,00 



 

 

2.6.25  
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, 
DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

94490 SINAPI UN 1,00 

2.6.26 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, 
DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

94489 SINAPI UN 8,00 

2.6.27  
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, 
DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

103047 SINAPI UN 9,00 

2.6.28 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 94495 SINAPI UN 1,00 

2.6.29  
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 89353 SINAPI UN 8,00 

2.6.30 
CAIXA DE CONCRETO PRE MOLDADO PARA 
ATERRAMENTO, COM TAMPA, 40 X 40 X 40, E = 5CM 12915 ORSE UN 1,00 

2.6.31  
TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM, DECA 1153C39, 
1/2" OU SIMILAR 

2082 ORSE UN 1,00 

2.7 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  

2.7.1 CAIXA DE INSPEÇÃO 0,30 X 0,30 X 0,40M 4429 ORSE UN 5,00 

2.7.2 

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 
150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 
104328 

 
SINAPI 

 
UN 

 
12,00 

2.7.3 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

 
89714 

 
SINAPI 

 
M 

 
16,50 

2.7.4  

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

 
89713 

 
SINAPI 

 
M 

 
27,10 

2.7.5  

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

 
89712 

 
SINAPI 

 
M 

 
59,00 

2.7.6  

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 
89732 

 
SINAPI 

 
UN 

 
14,00 

2.7.7  

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 
89731 

 
SINAPI 

 
UN 

 
42,00 

2.7.8  

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 
89744 

 
SINAPI 

 
UN 

 
9,00 

2.7.9 

TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022 

 
104352 

 
SINAPI 

 
UN 

 
3,00 

2.7.10  

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022 

 
89829 

 
SINAPI 

 
UN 

 
5,00 

2.7.11  
REDUÇÃO EXCENTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 
PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM 1582 ORSE UN 5,00 

2.7.12  

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 
89797 

 
SINAPI 

 
UN 

 
2,00 

2.7.13  

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

 
89827 

 
SINAPI 

 
UN 

 
1,00 



 

 

2.7.14  

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

 
104348 

 
SINAPI 

 
UN 

 
8,00 

2.7.15 SUMIDOUROS  

2.7.15.1  
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM ATERIAL 
DE 2ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ENTRE 1,50 E 3,00M 2500 ORSE M³ 22,54 

2.7.15.2 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE 
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA 
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. 
AF_11/2022 

 
104488 

 
SINAPI 

 
M³ 

 
2,46 

2.7.15.3 
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO 
DE 8 FUROS EARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6). 
R_11/2020 

1030022 CAERN M³ 4,56 

2.7.15.4 

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, 
PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA 

 
101963 

 
SINAPI 

 
M² 

 
8,05 

2.8 REVESTIMENTOS  

 2.8.1 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022 

 
87879 

 
SINAPI 

 
M² 

 
110,48 

2.8.2 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
PENEIRADA, TRAÇO 1:3 

C3028 SEINFRA M² 110,48 

2.9 PISO  

2.9.1 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 
LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 96620 SINAPI M³ 3,09 

2.9.1 

PISO EM CONCRETO (CASCALHINHO), 15 MPA, 
ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO 
MECÂNICO, INCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃOEM PVC. 
R_11/2020 

 
1100053 

 
CAERN 

 
M² 

 
51,54 

2.9.1 

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, 
COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 
25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 
REGULARIZAÇÃO DE BASE 

 
7324 

 
ORSE 

 
M² 

 
67,20 

2.9.1 
COPIA DA SBC (172242) - PISO EM BLOCOS 
INTERTRAVADOS CONCRETO ESPESSURA 6CM SOBRE 
COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA 

CP-112835 PRÓPRIO M² 454,30 

2.10 ESQUADRIAS  

2.10.1 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 
MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 
92336 

 
SINAPI 

 
M 

 
146,07 

2.10.2 CABO DE AÇO GALVANIZADO 8MM (TENSOR) 9979 ORSE M 517,72 

2.10.3 GRAMPO PARA CABO DE AÇO 1/4" 071371 
AGETOP 

CIVIL 
UN 86,00 

2.10.4 ESTICADOR PARA CABO DE AÇO 1/4" 071275 
AGETOP 

CIVIL 
UN 86,00 

2.10.5 
COPIA DA ORSE (13073) - PERFIL U DOBRADO DE 
CHAPA UDC SIMPLES- 200 X 50 X 3 MM COM SOLDA CP-112839 PRÓPRIO M 110,00 

2.10.6 

COPIA DA SETOP (ED-15447) - BANCO DE FERRO 
(ESTRUTURA E ASSENTO) SEM ENCOSTO, MEDINDO 
45X45X300CM, CONFORME MODELO DO PROJETO 
ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO. 

 
CP-112841 

 
PRÓPRIO 

 
UN 

 
10,00 

2.11 PINTURA  

2.11.1  
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 88415 SINAPI M² 146,84 

2.11.2  
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. 
AF_11/2016 

95626 SINAPI M² 146,84 

2.11.3  
PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA 
SUPER GALVITE (SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR) - R2 

4078 ORSE M² 84,42 

2.11.4  APLICAÇÃO DE TINTA AUTOMOTIVA - 2 DEMÃOS 2329 ORSE M² 84,42 



 

 

2.12 DIVERSOS  

2.12.1 
COPIA DA ORSE (7774) - PLANTA - MOREIA (DIETES 
BICOLOR), FORNECIMENTO E PLANTIO CP-112843 PRÓPRIO UN 42,00 

2.12.2 
COPIA DA ORSE (9260) - PLANTA - PALMEIRA RABO DE 
RAPOSA H=1,00M (FORNECIMENTO E PLANTIO) CP-112844 PRÓPRIO UN 13,00 

2.12.3 
COPIA DA ORSE (9868) - PLANTA - IXORA REI 
VERMELHA (IXORA COCCINEA RED), FORNECIMENTO E 
PLANTIO 

CP-112845 PRÓPRIO UN 88,00 

2.12.4 
COPIA DA ORSE (7673) - PLANTA - PRIMAVERA 
(BOUGAINVILLEA SPECTABILIS), FORNECIMENTO E 
PLANTIO 

CP-112846 PRÓPRIO UN 4,00 

2.12.5 
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU 
CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 103946 SINAPI M² 27,32 

2.12.6 LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019 2220077 CAERN M² 573,04 

3 QUIOSQUES  

3.1 SERVIÇOS INICIAIS  

3.1.1 RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO 020021 SEDOP M² 196,12 

3.1.2  
RETIRADA EMBOCO E REBOCO EXTERNO COM 
ANDAIME ELEVADO 

022642 SBC M² 457,08 

3.1.3 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

97622 SINAPI M³ 0,24 

3.1.4  DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO 18 ORSE M² 60,00 

3.1.5  
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE 
LASTRO DE CONCRETO - REV 01 

16 ORSE M² 60,00 

3.1.6  DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE 13 ORSE M³ 2,60 

3.1.7 
REMOÇÃO DE FERRUGEM EM ESQUADRIAS OU 
ESTRUTURAS METÁLICAS COM ESCOVA DE AÇO 4521 ORSE M² 17,16 

3.1.8  
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE 
BATENTES 

C2210 SEINFRA M² 17,28 

3.1.9 
RETIRADA DE PONTOS ELÉTRICOS (LUMINÁRIAS, 
INTERRUPTORES E TOMADAS) 

010240 IOPES UND 16,00 

3.1.10  
DEMOLIÇÃO MANUAL - COBERTURA TELHA METÁLICA 
COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA 020100 

AGETOP 
CIVIL 

M² 101,68 

3.1.11 
DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM 
RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE 
LIXADEIRA 

8344 ORSE M² 101,68 

3.1.12  RETIRADA DE FORRO EM PVC, INCL. BARROTEAMENTO 021534 SEDOP M² 101,68 

3.1.13  RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS 010223 IOPES UND 8,00 

3.2 ESTRUTURA  

3.2.1 
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO 
CORROSÃO, 3 DEMÃOS 

C2900 SEINFRA M² 17,16 

3.2.2 CONCRETO "GROUT" 040197 SIURB M³ 1,72 

3.2.3 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 
92427 

 
SINAPI 

 
M² 

 
6,88 

3.2.4 

COPIA DA SINAPI (104488) - COMPOSIÇÃO 
PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 

 
CP-112826 

 
PRÓPRIO 

 
M³ 

 
2,24 

3.3 ALVENARIA  

3.3.1  

COPIA DA SINAPI (103356) - ALVENARIA DE VEDAÇÃO 
DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021 

 
CP-112830 

 
PRÓPRIO 

 
M² 

 
46,12 

3.3.2 
COPIA DA SINAPI (93183) - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA 
JANELAS COM MAIS DE 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

CP-112827 PRÓPRIO M 9,60 

3.4  INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  

3.5 INSTALAÇÕES PLUVIAIS  

3.6 APARELHOS  



 

 

3.6.1  

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, 
INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL 
CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  

 
86935 

 
SINAPI 

 
UN 

 
8,00 

3.6.2  
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 
M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

86889 SINAPI UN 8,00 

3.6.3  
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 
3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

86909 SINAPI UN 8,00 

3.6.4  RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 98685 SINAPI M 16,80 

3.6.5  
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 102605 SINAPI UN 8,00 

3.6.6  
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 
1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 94795 SINAPI UN 8,00 

3.7 REVESTIMENTOS  

3.7.1  

CAPIAÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
MÉDIA, TRAÇO 1:3, LARGURA DE 10 CM E ESPESSURA 
DE 2 CM - UTILIZADO EMALVENARIA/ESTRUTURA 
EXISTENTE. R_11/2020 

 
1100129 

 
CAERN 

 
M 

 
40,00 

3.7.2 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022 

 
87879 

 
SINAPI 

 
M² 

 
639,08 

3.7.3  
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ 
PENEIRAR, TRAÇO 1:3 

C1220 SEINFRA M² 434,44 

3.7.4 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
PENEIRADA, TRAÇO 1:3 

C3028 SEINFRA M² 204,72 

3.7.5 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 43 
X 43 CM, ARIELLE, LINHA RIVIERA, COR BRANCA, OU 
SIMILAR, PEI-4, APLICADO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 
REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO 

 
10062 

 
ORSE 

 
M² 

 
120,08 

3.7.6 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 34 X 50 CM, 
LINHA FILETO RÚSTICO EKO MIX, PAMESA OU SIMILAR, 
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, 
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU 
EMBOÇO 

 
13429 

 
ORSE 

 
M² 

 
297,20 

3.7.7 
PORCELANATO 32X59CM RETIFICADO BRILHANTE 
SNOW BRANCO INCEPA 

171049 SBC M² 37,40 

3.8 PISO  

3.8.1 
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO 
MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 

98681 SINAPI M² 60,00 

3.8.2 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 43 
X 43 CM, ARIELLE, LINHA RIVIERA, COR BRANCA, OU 
SIMILAR, PEI-4, APLICADO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 
REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO 

 
10062 

 
ORSE 

 
M² 

 
60,00 

3.8.3 
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 
CM. AF_09/2020 

98689 SINAPI M 6,80 

3.9 COBERTURA  

3.9.1  
CALHA EM ALVENARIA / CONCRETO, 
IMPERMEABILIZADA C/ MANTA ASFÁLTICA - REV 01 298 ORSE M² 28,72 

3.9.2  
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

94231 SINAPI M 44,08 

3.9.3  
MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE 
LEI, PEÇA SERRADA 5CM X 14CM, P/ TELHA ONDULADA 
ETERNIT 8 MM 

4732 ORSE M² 60,88 

3.9.4  

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

 
94210 

 
SINAPI 

 
M² 

 
60,88 

3.9.5  CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 8637 ORSE M 76,80 



 

 

3.9.6  

ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/VIGAS-
TRELIÇA PRATT UDC75 E TERÇAS EM UDC 127, 2 
ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS 6,0 A 10,0M, PINTADO 1 
D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPÓXI BRANCO, 
EXCETO FORN. TELHAS – EXECUTADA  

 
12508 

 
ORSE 

 
M² 

 
101,68 

3.9.7 
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 
MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 

94213 SINAPI M² 101,68 

3.9.8  
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26, 
DESENVOLVIMENTO 50 CM (FUNDO=14 CM, 
LATERAIS=15 CM, BORDAS=3 CM) 

305 ORSE M 33,92 

3.9.9  
CONDUTOR PVC SOLDÁVEL P/CALHA PLUVIAL, D= 
100MM 

299 ORSE M 2,00 

3.9.10  

COPIA DA SINAPI (96116) - FORRO EM RÉGUAS DE PVC, 
FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 
AF_08/2023_PS 

 
CP-112831 

 
PRÓPRIO 

 
M² 

 
135,68 

3.10 ESQUADRIAS  

3.10.1 
PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), 
COLOCADO COM CADEADO ED-50982 SETOP M² 14,32 

3.10.2 
JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-
VIDRO, DE CORRER, EXCLUSIVE VIDRO 11941 ORSE M² 8,00 

3.10.3 
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM 
ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. 
AF_01/2021 

102154 SINAPI M² 8,00 

3.10.4 GRADE EM METALON 4716 ORSE M² 8,00 

3.10.5 REVISÃO DE ESQUADRIA DE FERRO 1859 ORSE M² 14,00 

3.11 PINTURA  

3.11.1 
EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 
DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E 
RETOQUES - REV 01 

8624 ORSE M² 145,36 

3.11.2 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 88485 SINAPI M² 145,36 

3.11.3 
PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 
DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX PARA INTERIORES - 
CORES CONVENCIONAIS - REV 03 

2285 ORSE M² 145,36 

3.11.4 
PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA 
SUPER GALVITE (SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR) - R2 

4078 ORSE M² 56,56 

3.11.5 
PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 
DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS - R1 

2306 ORSE M² 56,56 

3.12 DIVERSOS  

3.12.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019 2220077 CAERN M² 59,68 

4 BANHEIRO PÚBLICO  

4.1 SERVIÇOS INICIAIS  

4.1.1 RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO 020021 SEDOP M² 41,96 

4.1.2 
RETIRADA EMBOCO E REBOCO EXTERNO COM 
ANDAIME ELEVADO 

022642 SBC M² 141,96 

4.1.3 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

97622 SINAPI M³ 2,15 

4.1.4 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO 18 ORSE M² 15,35 

4.1.5 
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE 
LASTRO DE CONCRETO - REV 01 

16 ORSE M² 31,19 

4.1.6 
DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE 
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

97629 SINAPI M³ 1,58 

4.1.7 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE 13 ORSE M³ 0,42 

4.1.8 
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE 
BATENTES 

C2210 SEINFRA M² 1,96 

4.1.9 
REMOÇÃO DE FERRUGEM EM ESQUADRIAS OU 
ESTRUTURAS METÁLICAS COM ESCOVA DE AÇO 4521 ORSE M² 5,28 

4.1.10 
RETIRADA DE PONTOS ELÉTRICOS (LUMINÁRIAS, 
INTERRUPTORES E TOMADAS) 

010240 IOPES UND 4,00 



 

 

4.1.11 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS 010223 IOPES UND 3,00 

4.2 ESTRUTURA  

4.2.1 
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO 
CORROSÃO, 3 DEMÃOS 

C2900 SEINFRA M² 1,96 

4.2.2 CONCRETO "GROUT" 040197 SIURB M³ 0,29 

4.2.3 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 
92427 

 
SINAPI 

 
M² 

 
0,78 

4.2.4 

COPIA DA SINAPI (104488) - COMPOSIÇÃO 
PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 

 
CP-112826 

 
PRÓPRIO 

 
M³ 

 
0,66 

4.3 ALVENARIA  

4.3.1 

COPIA DA SINAPI (103356) - ALVENARIA DE VEDAÇÃO 
DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021 

 
CP-112830 

 
PRÓPRIO 

 
M² 

 
14,64 

4.3.2 
COPIA DA SINAPI (93184) - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA 
PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 CP-112828 PRÓPRIO M 2,40 

4.4 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  

4.5 INSTALAÇÕES PLUVIAIS  

4.6 REDE DE VENTILAÇÃO  

4.7 APARELHOS  

4.7.1 
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA –PADRÃO MÉDIO 
–FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 100858 SINAPI UN 1,00 

4.7.2 
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 
50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

86901 SINAPI UN 2,00 

4.7.3 

CUBA LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA, 30CM, L-41, 
COMPLETA, MARCAS DE REFERÊNCIA DECA, CELITE OU 
IDEAL STANDARD, INCL. VÁLVULA E SIFÃO, EXCLUSIVE 
TORNEIRA 

 
170115 

 
IOPES 

 
UND 

 
2,00 

4.7.4 
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU 
LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

86879 SINAPI UN 2,00 

4.7.5 
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 86883 SINAPI UN 2,00 

4.7.6 
TORNEIRA DE METAL Ø 1/2" P/ LAVATÓRIO (DECA REF 
1190 C-40 OU SIMILAR) 

2058 ORSE UN 4,00 

4.7.7 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM 10759 ORSE M² 1,85 

4.7.8 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 98685 SINAPI M 5,16 

4.7.9 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 
LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 
PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 
86931 

 
SINAPI 

 
UN 

 
1,00 

4.7.10 
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 100849 SINAPI UN 1,00 

4.7.11 
BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO 
(ABERTURA FRONTAL) 

C4635 SEINFRA UN 2,00 

4.7.12 
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 102607 SINAPI UN 1,00 

4.7.13 
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 
1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 94795 SINAPI UN 1,00 

4.8 REVESTIMENTOS  

4.8.1 

CAPIAÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
MÉDIA, TRAÇO 1:3, LARGURA DE 10 CM E ESPESSURA 
DE 2 CM - UTILIZADO EMALVENARIA/ESTRUTURA 
EXISTENTE. R_11/2020 

 
1100129 

 
CAERN 

 
M 

 
10,00 

4.8.2 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022 

 
87879 

 
SINAPI 

 
M² 

 
140,08 

4.8.3 
CHAPISCO EM TETO, E=5MM, COM ARGAMASSA TRAÇO 
T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISASA 08/2015 3312 ORSE M² 15,35 



 

 

4.8.4 
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ 
PENEIRAR, TRAÇO 1:3 

C1220 SEINFRA M² 118,44 

4.8.5 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
PENEIRADA, TRAÇO 1:3 

C3028 SEINFRA M² 21,64 

4.8.6 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ 
PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 MM P/ TETO C3035 SEINFRA M² 15,35 

4.8.7 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 43 
X 43 CM, ARIELLE, LINHA RIVIERA, COR BRANCA, OU 
SIMILAR, PEI-4, APLICADO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 
REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO 

 
10062 

 
ORSE 

 
M² 

 
31,62 

4.8.8 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 34 X 50 CM, 
LINHA FILETO RÚSTICO EKO MIX, PAMESA OU SIMILAR, 
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, 
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU 
EMBOÇO 

 
13429 

 
ORSE 

 
M² 

 
47,68 

4.8.9 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 58 
X 58 CM, PEI 4, INCENOR, COR PLUS MADEIRA, 
BRILHANTE, RETIFICADO, REF.65620 OU SIMILAR, 
APLICADA C/ ARGAMASSA IND. AC- II, REJUNTE 
ACRÍLICO, EXCETO REGULARIZAÇÃO DE BASE/EMBOÇO 
REV 01_01/22 

 
10989 

 
ORSE 

 
M² 

 
19,78 

4.9 PISO  

4.9.1 
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO 
MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 

98681 SINAPI M² 31,19 

4.9.2 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 43 
X 43 CM, ARIELLE, LINHA RIVIERA, COR BRANCA, OU 
SIMILAR, PEI-4, APLICADO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 
REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO 

 
10062 

 
ORSE 

 
M² 

 
15,35 

4.9.3 
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 
CM. AF_09/2020 

98689 SINAPI M 1,60 

4.10 COBERTURA  

4.10.1 
CALHA EM ALVENARIA / CONCRETO, 
IMPERMEABILIZADA C/ MANTA ASFÁLTICA - REV 01 298 ORSE M² 4,50 

4.10.2 
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

94231 SINAPI M 11,54 

4.10.3 
MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE 
LEI, PEÇA SERRADA 5CM X 14CM, P/ TELHA ONDULADA 
ETERNIT 8 MM 

4732 ORSE M² 15,84 

4.10.4 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

 
94210 

 
SINAPI 

 
M² 

 
15,84 

4.10.5 CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 8637 ORSE M 17,24 

4.10.6 

ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/VIGAS-
TRELIÇA PRATT UDC75 E TERÇAS EM UDC 127, 2 
ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS 6,0 A 10,0M, PINTADO 1 
D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPÓXI BRANCO, 
EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADA 

 
12508 

 
ORSE 

 
M² 

 
8,18 

4.10.7 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE 
POLICARBONATO, E=8MM EM TOLDO / COBERTURA / 
FECHAMENTO / ETC - REV 01 

13060 ORSE M² 8,18 

4.10.8 CABO DE AÇO GALVANIZADO 8MM (TENSOR) 9979 ORSE M 10,40 

4.10.9 ESTICADOR PARA CABO DE AÇO 5/8" 10899 ORSE UN 8,00 

4.10.10 
FORNECIMENTO DE SAPATILHA P/ CABO DE AÇO ATÉ 
9,5MM 

2953 ORSE UN 8,00 

4.10.11 
CLIPS 5/8" PARA HASTE DE ATERRAMENTO 
GALVANIZADA REF:TEL-5238 

8389 ORSE UN 16,00 

4.10.12 
CHUMBADOR 3/8"" X 2.1/2"" COM PARAFUSO 
CBA/CB/CBT ZINCADO 

040395 SBC UN 8,00 

4.10.13 PORCA OLHAL GALVANIZADA, ROSCA M16 60.92.71 EMBASA UN 8,00 

4.11 ESQUADRIAS  



 

 

4.11.1 
PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), 
COLOCADO COM CADEADO ED-50982 SETOP M² 3,57 

4.11.2 
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

91338 SINAPI M² 3,45 

4.11.3 
JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-
VIDRO, DE CORRER, EXCLUSIVE VIDRO 11941 ORSE M² 2,00 

4.11.4 
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM 
ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. 
AF_01/2021 

102154 SINAPI M² 2,00 

4.11.5 GRADE EM METALON 4716 ORSE M² 2,00 

4.12 PINTURA 

4.12.1 
EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 
DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E 
RETOQUES - REV 01 

8624 ORSE M² 36,99 

4.12.2 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 88485 SINAPI M² 36,99 

4.12.3 
PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 
DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX PARA INTERIORES - 
CORES CONVENCIONAIS - REV 03 

2285 ORSE M² 36,99 

4.12.4 
PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA 
SUPER GALVITE (SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR) - R2 

4078 ORSE M² 12,93 

4.12.5 
PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 
DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS - R1 

2306 ORSE M² 12,93 

4.13 DIVERSOS  

4.13.1 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

100868 SINAPI UN 4,00 

4.13.2 
ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE 
ALUMÍNIO 

9718 ORSE M² 0,48 

4.13.3 

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO 
CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. 
AF_01/2021 

 
102253 

 
SINAPI 

 
M² 

 
8,92 

4.13.4 LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019 2220077 CAERN M² 15,35 

 

8.2. Os quantitativos reais de materiais e mão de obra serão definidos através de um 
conjunto de projetos técnico-executivos (arquitetônico, estrutural, hidráulico, elétrico, 
luminotécnico etc.), a partir de seus respectivos memoriais descritivos e planilhas 
orçamentárias, sob responsabilidade dos projetistas. 
 

9. DA ESTIMATIVA PRELIMINAR DE PREÇOS 
 

9.1. A estimativa preliminar de preços da contratação, encontra amparo legal no art. 23, da 
Lei nº 14.133/2021, devendo o valor ser compatível com os valores praticados pelo 
mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades 
a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do 
local de execução do objeto. 
 
9.2. No município de Major Sales, geralmente os orçamentos são elaborados com base nos 
preços constantes de bancos de dados públicos ou de sítios eletrônicos especializados de 
domínio amplo. Em função disso, os custos estimados para esta contratação serão obtidos 
de bases de custos reconhecidas no mercado (SINAPI/RN - 12/2023 (NÃO DESONERADO), 
ORSE/SE - 12/2023, SEINFRA/CE - 028, IOPES/ES - 11/2023, FDE/SP - 10/2023, EMBASA/BA - 
05/2023, SBC/RN - 12/2023, SEDOP/PA - 05/2023, SETOP/MG - 04/2023, SIURB/SP - 07/2023, 
AGETOP CIVIL/GO - 10/2023 e CAERN - 11/2023 etc.) 
 



 

 

9.3. Preliminarmente, baseados em orçamento prévio estimativo e em valores obtidos em 
outras obras similares executadas no âmbito deste município, estimamos em R$ 
500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), o valor de referência da contratação ora pretendida, 
que serão pagos com recursos próprios consignados na LOA - Lei Orçamentária Anual - 
exercício de 2024. 
 

10. DA JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO 
 
10.1. O parcelamento da solução não é recomendável, devendo optar-se pela via 
alternativa, por ser o ideal no caso em tela, do ponto de vista da eficiência técnica, haja vista 
que assim o gerenciamento da obra permanecerá sempre a cargo de um único contratado, 
resultando num maior nível de controle da execução dos serviços por parte da 
administração, concentrando a responsabilidade da obra e a garantia dos resultados numa 
única pessoa jurídica. 
 
10.2. Ressalte-se que em obras com serviços inter-relacionados, o atraso em uma etapa 
construtiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e 
comprometimento dos marcos intermediários e da entrega da obra. 
 
10.3. Assim, para execução das obras de revitalização da Praça Pública Olinto Rocha, 
localizada na Rua Antonio José da Rocha, Centro, Major Sales/RN, não há viabilidade 
técnica na divisão dos serviços, que em sua grande maioria são interdependentes, devendo 
ser executados por uma mesma empresa, a fim de garantir a integral responsabilidade 
técnica. Por simetria, igualmengte, não há viabilidade econômica, pois a tendência é que o 
custo seja reduzido para obras maiores em função da diluição dos custos administrativos e 
lucro.  

 
10.4. Nesse lineamento, a divisão gera perda de escala, não amplia a competitividade e não 
melhora o aproveitamento do mercado, pois os serviços são executados por empresas do 
mesmo ramo de atividade. 
 
10.5. Nesse estágio, pelas razões expostas, recomendamos que a contratação não seja 
parcelada, por não ser vantajoso para a administração ou por representar possível prejuízo 
ao conjunto do objeto a ser contratado. 
 

11. DAS CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 
 
11.1. Não se identificou a necessidade de realizar contratações correlatas, uma vez que os 
projetos serão desenvolvidos internamente pelo órgão contratante, e a execução da obra, 
por sua finalidade e complexidade, não exige o emprego de técnicas construtivas 
excêntricas, que não possam ser executadas por uma única empresa ou mesmo alvo de 
subcontratação, sem prejuízos ao resultado esperado. 

 

12. ALINHAMENTO ENTRE CONTRATAÇÃO E PLANEJAMENTO 
 
12.1. O processo de melhoramento da infraestrutura urbana é um plano estruturado para o 
desenvolvimento por meio da construção, renovação, revitalização ou melhoria de 
instalações. Esse processo pode trazer uma série de benefícios tangíveis e intangíveis que 



 

 

contribuem para o expansão econômico, cutural, social e ambiental. Esse tipo de projeto é 
abrangente e envolve diferentes elementos para atender às necessidades da comunidade 
local e da região. 
12.2. Inicialmente, é necessário fazer uma avaliação da demanda sob diferentes 
perspectivas, a fim de identificar os fatores econômicos, culturais, sociais, ambientais, 
recreativos, urbanísticos, entre outros, para determinar as necessidades da comunidade em 
termos de melhoramento da infraestrutura urbana. Dessa forma, o projeto deve 
contemplar programas inclusivos que atendam a diversas faixas etárias, habilidades e 
grupos sociais. 
 
12.3. A demonstração do alinhamento entre a contratação e o planejamento do órgão ou 
entidade, identificando a previsão no Plano Anual de Contratações, Plano Plurianual – PPA 
2022/2025, LOA/2024, observa-se o que diz o art. 7º, inciso IX, da Instrução Normativa nº 
40/2020, conforme histórico anteriormente apresentado, o município de Major Sales 
planeja a execução dos serviços desde 2022.  
 
12.4. Nesse desiderato, a contratação está alinhada com os valores institucionais de 
proatividade (antecipando-se aos fatos com ações preventivas e promovendo o 
aperfeiçoamento dos serviços) e Qualidade de Vida (criando condições favoráveis ao bem-
estar, saúde, segurança, integração social e desenvolvimento das capacidades humanas), 
garantindo melhores condições de trabalho, indo ao encontro da missão do administrador 
responsável. 
 
12.5. Assim, a contratação encontra-se alinhada ao plano estratégico e diretor, com as 
metas do Plano Plurianual – PPA, para o peródo de 2022/2025, com as metas da LOA - Lei 
Orçamentária Anual - exercício de 2024, 2010 - Secretaria Municipal de Obras e 
Urbanismo, ações: 1.147, 1.182 e 1.183, consoante as disposições da Lei Municipal nº 
545/2023. 

 

13. RESULTADOS PRETENDIDOS 
 

13.1. Após a conclusão das obras de revitalização da Praça Pública Olinto Rocha, localizada 
na Rua Antônio José da Rocha, Centro, em Major Sales, espera-se o desenvolvimento de 
programas e eventos, além de promover e incentivar a participação e o uso efetivo das 
instalações. É essencial garantir que as instalações sejam acessíveis a todas as pessoas, 
incluindo aquelas com mobilidade reduzida, conforme definido pela ABNT NBR 9050:2020. 
Dessa forma, será possível integrar programas educacionais e recreativos, proporcionando 
aos moradores mais conforto e bem-estar. 
 
13.2. Atendimento as disposições da Lei 13.146/15, destinada a “a assegurar e a promover, 
em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por 
pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania,” art. 1º, do mencionado 
diploma legal. Além de promover o direito à igualdade de oportunidades e a garantia da 
dignidade a todas as pessoas. 
 

14. DAS PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS 
 

14.1. Após aprovado este estudo, deve-se iniciar a elaboração do Projeto Básico e dos 



 

 

projetos executivos, detalhando as informações que serão utilizadas para a execução dos 
serviços, a ser licitada, conforme entendimento dos responsáveis técnicos (engenheiros e 
arquitetos do município de Major SalesRN) e da autoridade máxima de Licitações e 
Contratos (ordenador de despesas). 
 
14.2. Não se verifica a necessidade de providências específicas a serem adotadas pela 
administração previamente à celebração do contrato, nem quanto à capacitação de 
servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual ou adequação do 
ambiente da interveção. 
 

15. DOS POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS 
 
15.1. Impactos ambientais são as alterações no ambiente causadas pelas ações humanas. Os 
impactos ambientais podem ser considerados positivos ou negativos. Os impactos 
negativos ocorrem quando as alterações causadas geram risco ao ser humano ou para os 
recursos naturais encontrados no espaço. Por outro lado, os impactos são considerados 
positivos quando as alterações resultam em melhorias ao meio ambiente.   
 

15.2. A presente contratação visa gerar impactos ambientais positivos, uma vez que haverá 
previsão da responsabilidade ambiental da futura contratada, que os critérios de 
sustentabilidade ambiental disposto no Capítulo III, art. 6º, da Instrução Normativa 
SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, deverão ser integralmente respeitados, exceto 
aqueles em que não se aplica a referida norma. 
 

15.3.  A Contratada deverá, ainda, respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela 
ABNT sobre resíduos sólidos. 

 

16. DA DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE 
 

16.1. A equipe de Planejamento da Contratação, após concluir os Estudos Técnicos 
Preliminares aqui registrados, posiciona-se pela viabilidade da execução das obras de 
revitalização da Praça Pública Olinto Rocha, localizada na Rua Antonio José da Rocha, 
Centro, Major Sales/RN, por uma única empresa, sob o regime de empleitdada por preço 
global, na forma do art. 46, II, da Lei nº 14.133/2021. 
 

17. DA JUSTIFICATIVA DA VIABILIDADE 
 

17.1. Em atenção as disposições dos artigos 6, XX e 18, I, § 1º, da Lei 14.133/2021 e art. 7º, 
do Decreto Municipal nº 302, de 22 de novembro de 2022, a Equipe de Planejamento 
posiciona-se pela VIABILIDADE e RAZOABILIDADE da realização da contratação almejada 
na forma prevista, visando à consecução da solução detalhada neste estudo, para 
atendimento à necessidade manifestada pela área requerente no Documento de 
Formalização de Demanda autuado ao processo. 

 

18. DOS RESPONSÁVEIS 
 

Major Sales/RN, 08 de fevereiro de 2024 
 
 



 

 

 

Kellyson Luiz Pinheiro Mafaldo 
Secretária de Obras e Urbanismo 

 
José Cristiano dos Santos 

Engenheiro Civil  
 
 

Lindonjonhson da Silveira Brista 
Assessor Administrativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA 
OLINTO ROCHA, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO JOSÉ DA ROCHA, 
CENTRO, MAJOR SALES/RN. 

 
 

 
 

 

Considerando a exigência contida no art. 6, XX e 18, I, § 1º, da Lei 14.133/2021 e 

art. 7º, do Decreto Municipal nº 302, de 22 de novembro de 2022, que regulamenta a Lei 

Federal no 14.133/2021 no âmbito do município de Major Sales/RN, e a necessidade de 

realização de licitação na modalidade Concorrência, na forma eletrônica, do tipo menor 

preço global, art. 46, II, da Lei nº 14.133/2021, visando a escolha da proposta mais 

vantajosa para execução das obras de revitalização da Praça Pública Olinto Rocha, 

localizada na Rua Antonio José da Rocha, Centro, Major Sales/RN, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas nos Estudos Técnicos Preliminares - ETP.  

 
Outrossim, do cotejo dos autos, se pode concluir que a necessidade de abertura 

do presente processo licitatório está devidamente justificada, de forma que, estando o 

procedimento alinhado com o preceitua a legislação de regência, s.m.j, APROVO o Estudo 

Técnico Preliminar- ETP, elaborado pela Equipe de Planejamento, nos autos do Processo 

Administrativo nº 2024.01.23.02.009.  

 
Diante da declaração de viabilidade da contratação expressa no presente 

documento, encaminhe-se a secretaria municipal requisitante para, com base neste Estudo 

Técnico Preliminar, proceder com a elaboração do projeto arquitetônico, executivo e 

complementares, demais projetos e planilhas necessarias a execução das obras e do 

competente Projeto Básico. 
 
 

Major Sales/RN, 09 de fevereiro de 2024 
 

 
Maria Elce Mafaldo de Paiva Fernandes 

Prefeita de Major Sales/RN 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

A 

Exma. Sra.  

Maria Elce Mafaldo de Paiva Fernandes 

Prefeita Municipal de Major Sales/RN 
 

 

 
 

 

 
DESTINADO A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO 

DA PRAÇA PÚBLICA OLINTO ROCHA, LOCALIZADA NA RUA 

ANTONIO JOSÉ DA ROCHA, CENTRO, MAJOR SALES/RN, COM 

RECURSOS DA EMENDA ESPECIAL Nº 202337790008, PLANO DE 

AÇÃO Nº 09032023-036534, PROGRAMA Nº 09032023 E PRÓPRIOS 

CONSIGNADOS NA LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 

EXERCÍCIO DE 2024. 

 
 

 

DO OBJETO 

 
1. Constitui objeto do presente Projeto Básico: A escolha de empresa especializada para 

execução das obras de revitalização da Praça Pública Olinto Rocha, localizada na Rua Antonio 

José da Rocha, Centro, Major Sales/RN, com recursos da Emenda Especial nº 202337790008, 

Plano de Ação nº 09032023-036534, Programa nº 09032023 e próprios consignados na LOA - 

Lei Orçamentária Anual - exercício de 2024, consoante as disposições da legislação vigente. 

1.1. Os serviços ofertados pelas licitantes deverão obrigatoriamente, atender as disposições do 

art. 39, VIII, da Lei nº 8.078/90, no que se refere a observação das normas de qualidade e 

padrões estabelecidos pelos órgãos competentes de controle e fiscalização. 



 

 

DA JUSTIFICATIVA 

 

2. A contratação supra, que será processada nos termos deste instrumento, especificações 

técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso, justifica-se pela 

necessidade do desenvolvimento de ações continuadas para a promoção das atividades 

pertinentes, relacionadas a execução das obras de revitalização da Praça Pública Olinto Rocha, 

localizada na Rua Antonio José da Rocha, Centro, Major Sales, visando principalmente à 

maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, consideradas as diretrizes e 

metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas, sendo este um instrumento básico 

da política de desenvolvimento social, com base nos interesses coletivos e difusos, que estarão 

beneficiando a população local e da região. As características e especificações do objeto da 

referida contratação são: 
 

ITENS DESCRIÇÃO DAS OBRA/SERVIÇOS CÓDIGO BANCO UND QTD 
 

 1  SERVIÇOS INICIAIS 

1.1 
PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, 

INSTALADA - REV 02_01/2022. 
51  ORSE M²  6,00  

2 PRAÇA OLINTO ROCHA  

2.1 SERVIÇOS INICIAIS  

2.1.1 
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE 

LASTRO DE CONCRETO - REV 01. 
16  ORSE M²  222,23  

2.1.2 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE 13  ORSE M³  23,70  

2.1.3 
RETIRADA PISO BLOCOS INTERTRAVADOS DE 

CONCRETO C/JUNTAS 
022753  SBC M²  155,14  

2.1.4 
RETIRADA EMBOCO E REBOCO EXTERNO COM 
ANDAIME ELEVADO 

022642  SBC M²  34,08  

2.1.5 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023 
97622  SINAPI M³  8,91  

2.1.6 
DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, 

DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

97629  SINAPI M³  0,41  

2.1.7 
LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE POR 

HIDROJATEAMENTO, SEM REJUNTAMENTO 
170412  SIURB M²  73,18  

2.1.8 
RETIRADA DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA 

EM POSTE 
096212  SIURB UN  8,00  

2.1.9 
RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO DE ATE 10M 

ACIMA DO SOLO 
09.64.024  FDE UN  2,00  

2.2 MOVIMENTO DE TERRA  

2.2.1  
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA 
RADIER. AF_09/2021. 

97082  SINAPI M³  9,00  

2.2.2 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021. 
93358  SINAPI M³  20,24  

2.2.3 COMPACTACAO DE TERRENO POR MEIO MANUAL. 020069  SBC M²  51,54  

2.2.4 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 
DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. 

AF_11/2019. 
100577  SINAPI M²  286,79  

2.3 FUNDAÇÕES 

2.3.1 
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO 

CERÂMICO DE 8 FUROS EARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA (1:6). R_11/2020. 

1030022  CAERN M³  12,84  

2.3.2 
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA 

DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO. AF_05/2021. 
102487  SINAPI M³  0,86  

2.3.3 

COPIA DA SINAPI (104488) - COMPOSIÇÃO 

PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS 
DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022. 

CP-112826  PRÓPRIO M³  0,96  

2.4 ESTRUTURA  



 

 

2.4.1 

COPIA DA SINAPI (104488) - COMPOSIÇÃO 
PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS 

DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022. 

102487 SINAPI M³  2,92  

2.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  

2.5.1 
COPIA DA ORSE (13176) - LUMINÁRIA SOBREPOR 
QUADRADA LED 25W*, 6500K G- LIGHT OU SIMILAR 

CP-112833 PRÓPRIO UN 36,00 

2.5.2 
ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO 
TARTARUGA 

060496 SBC UN 20,00 

2.5.3 
ARANDELA 2 FACHOS SLIM BRANCA + LED G9 5W 

3000K EXT/INTERNA 
060491 SBC UN 4,00 

2.5.4 
REFLETOR TR LED, CORPO EM ALUMINIO, VIDRO 

TEMPERADO, POTENCIA 20W, BIVOLT, TEMP.COR 
3000K, IP-65, DA TASCHIBRA OU SIMILAR 

11153 ORSE UN 12,00 

2.5.5 
REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO 
FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU 

SIMILAR 
13148 ORSE UN 6,00 

2.5.6 
COPIA DA SINAPI (101660) - LUMINÁRIA DE LED 

PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 300W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

CP-112834 PRÓPRIO UN 8,00 

2.5.7 
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2020 
101632 SINAPI UN 13,00 

2.5.8 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

91924 SINAPI M 280,80 

2.5.9 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

91926 SINAPI M 996,20 

2.5.10 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
91928 SINAPI M 535,80 

2.5.11 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

91931 SINAPI M 15,20 

2.5.12 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 

ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

 

92986 

 

SINAPI 

 

M 

 

63,20 

2.5.13 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
91953 SINAPI UN 2,00 

2.5.14 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

91959 SINAPI UN 8,00 

2.5.15 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 

A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
92000 SINAPI UN 16,00 

2.5.16 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 

A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

91996 SINAPI UN 24,00 

2.5.17 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
92004 SINAPI UN 8,00 

2.5.18 
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 

A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

91992 SINAPI UN 8,00 

2.5.19 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO 

PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
91941 SINAPI UN 16,00 

2.5.20 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO 
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
91940 SINAPI UN 42,00 

2.5.21 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), 

PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
91939 SINAPI UN 45,00 



 

 

2.5.22 
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM 
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

91937 SINAPI UN 36,00 

2.5.23 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
93653 SINAPI UN 29,00 

2.5.24 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

93654 SINAPI UN 8,00 

2.5.25 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
93655 SINAPI UN 1,00 

2.5.26 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 50A – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

93673 SINAPI UN 1,00 

2.5.27 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM 
(2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

 

93009 

 

SINAPI 

 

M 

 

2,80 

2.5.28 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM 
(1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

 

93008 

 

SINAPI 

 

M 

 

2,50 

2.5.29 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM 

(1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

 

91873 

 

SINAPI 

 

M 

 

16,30 

2.5.30 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM 

(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

 

91872 

 

SINAPI 

 

M 

 

15,00 

2.5.31 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

 

91871 

 

SINAPI 

 

M 

 

15,50 

2.5.32 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM 

(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

 

91870 

 

SINAPI 

 

M 

 

231,00 

2.5.33 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 

MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 

91886 

 

SINAPI 

 

UN 

 

5,00 

2.5.34 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

 

91885 

 

SINAPI 

 

UN 

 

5,00 

2.5.35 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 

91884 

 

SINAPI 

 

UN 

 

5,00 

2.5.36 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 
MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 

91882 

 

SINAPI 

 

UN 

 

19,00 

2.5.37 

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 

ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 

91911 

 

SINAPI 

 

UN 

 

34,00 

2.5.38 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 

REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 

91853 

 

SINAPI 

 

M 

 

147,80 

2.5.39 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, 

DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 

DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 

 

101876 

 

SINAPI 

 

UN 

 

9,00 

2.5.40 
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 

MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 
97360 SINAPI UN 1,00 



 

 

2.5.41 
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 
METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023 
96986 SINAPI UN 12,00 

2.5.42 
CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, 

PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 

3/4 
104749 SINAPI UN 12,00 

2.5.43 
CABO DE COBRE NÚ 16 MM2 - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO (7,04M/KG) 

9391 ORSE KG 2,27 

2.5.44 
CABO DE COBRE NÚ 35 MM2 - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO (3,16M/KG) 

9392 ORSE KG 3,16 

2.5.45 
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE 

CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 
90456 SINAPI UN 103,00 

2.5.46 

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 

 

90466 

 

SINAPI 

 

M 

 

194,00 

2.5.47 
CAIXA DE CONCRETO PRE MOLDADO PARA 

ATERRAMENTO, COM TAMPA, 40 X 40 X 40, E = 5CM 
12915 ORSE UN 13,00 

2.5.48 
CAIXA DE INSPECAO PVC SUSPENSA PARA 

ATERRAMENTO 
078031 SBC UN 9,00 

2.5.49 

COPIA DA SINAPI (100603) - ASSENTAMENTO DE 

POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 
NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, 

ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE 

CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_11/2019 

 

CP-112842 

 

PRÓPRIO 

 

UN 

 

2,00 

2.6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  

2.6.1 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 

94706 

 

SINAPI 

 

UN 

 

9,00 

2.6.2 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 

94704 

 

SINAPI 

 

UN 

 

10,00 

2.6.3 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 

94703 

 

SINAPI 

 

UN 

 

8,00 

2.6.4 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016 

 

94783 

 

SINAPI 

 

UN 

 

9,00 

2.6.5 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 

REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 

89429 

 

SINAPI 

 

UN 

 

20,00 

2.6.6 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 

REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022 

 

89436 

 

SINAPI 

 

UN 

 

2,00 

2.6.7  

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 
32 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 

103954 

 

SINAPI 

 

UN 

 

2,00 

2.6.8 

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 
50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 

104003 

 

SINAPI 

 

UN 

 

9,00 

2.6.9  

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 

103952 

 

SINAPI 

 

UN 

 

8,00 



 

 

2.6.10 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022 

89404 SINAPI UN 54,00 

2.6.11 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022 

89408 SINAPI UN 16,00 

2.6.12 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022 

89413 SINAPI UN 10,00 

2.6.13 
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
89424 SINAPI UN 8,00 

2.6.14 
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
89431 SINAPI UN 1,00 

2.6.15  
JOELHO 90º PVC RÍGIDO SOLDÁVEL C/BUCHA DE 

LATÃO, D= 20MM X 1/2" 
4964 ORSE UN 14,00 

2.6.16 

LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 

89374 

 

SINAPI 

 

UN 

 

3,00 

2.6.17  
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

89401 SINAPI M 117,90 

2.6.18 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
89402 SINAPI M 26,30 

2.6.19 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

89403 SINAPI M 18,70 

2.6.20 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
89449 SINAPI M 8,50 

2.6.21 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

89438 SINAPI UN 6,00 

2.6.22 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
89443 SINAPI UN 1,00 

2.6.23  
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

104004 SINAPI UN 9,00 

2.6.24 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM 
VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 
94492 SINAPI UN 9,00 

2.6.25  
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM 

VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

94490 SINAPI UN 1,00 

2.6.26 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM 

VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 
94489 SINAPI UN 8,00 

2.6.27  
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM 

VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

103047 SINAPI UN 9,00 

2.6.28 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 

1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 94495 SINAPI UN 1,00 

2.6.29  
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 

3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 89353 SINAPI UN 8,00 

2.6.30 
CAIXA DE CONCRETO PRE MOLDADO PARA 

ATERRAMENTO, COM TAMPA, 40 X 40 X 40, E = 5CM 12915 ORSE UN 1,00 

2.6.31  
TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM, DECA 

1153C39, 1/2" OU SIMILAR 
2082 ORSE UN 1,00 

2.7 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  

2.7.1 CAIXA DE INSPEÇÃO 0,30 X 0,30 X 0,40M 4429 ORSE UN 5,00 



 

 

2.7.2 

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, 
DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

 

104328 

 

SINAPI 

 

UN 

 

12,00 

2.7.3 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

 

89714 

 

SINAPI 

 

M 

 

16,50 

2.7.4  

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

 

89713 

 

SINAPI 

 

M 

 

27,10 

2.7.5  

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

 

89712 

 

SINAPI 

 

M 

 

59,00 

2.7.6  

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 

89732 

 

SINAPI 

 

UN 

 

14,00 

2.7.7  

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 

89731 

 

SINAPI 

 

UN 

 

42,00 

2.7.8  

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

 

89744 

 

SINAPI 

 

UN 

 

9,00 

2.7.9 

TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

 

104352 

 

SINAPI 

 

UN 

 

3,00 

2.7.10  

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 
OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

 

89829 

 

SINAPI 

 

UN 

 

5,00 

2.7.11  
REDUÇÃO EXCENTRICA EM PVC RÍGIDO 

SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 

50MM 
1582 ORSE UN 5,00 

2.7.12  

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 

89797 

 

SINAPI 

 

UN 

 

2,00 

2.7.13  

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

 

89827 

 

SINAPI 

 

UN 

 

1,00 

2.7.14  

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

 

104348 

 

SINAPI 

 

UN 

 

8,00 

2.7.15 SUMIDOUROS  

2.7.15.1  
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM 
ATERIAL DE 2ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE 

ENTRE 1,50 E 3,00M 
2500 ORSE M³ 22,54 

2.7.15.2 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE 

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA 

EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 
MPA. AF_11/2022 

 

104488 

 

SINAPI 

 

M³ 

 

2,46 

2.7.15.3 
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO 

CERÂMICO DE 8 FUROS EARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA (1:6). R_11/2020 
1030022 CAERN M³ 4,56 

2.7.15.4 

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, 
PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 

CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA 

 

101963 

 

SINAPI 

 

M² 

 

8,05 

2.8 REVESTIMENTOS  



 

 

 2.8.1 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

 

87879 

 

SINAPI 

 

M² 

 

110,48 

2.8.2 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

PENEIRADA, TRAÇO 1:3 
C3028 SEINFRA M² 110,48 

2.9 PISO  

2.9.1 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 96620 SINAPI M³ 3,09 

2.9.1 

PISO EM CONCRETO (CASCALHINHO), 15 MPA, 

ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, 

PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE JUNTA DE 
DILATAÇÃOEM PVC. R_11/2020 

 

1100053 

 

CAERN 

 

M² 

 

51,54 

2.9.1 

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE 

CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, 

DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, 

REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE 

BASE 

 

7324 

 

ORSE 

 

M² 

 

67,20 

2.9.1 
COPIA DA SBC (172242) - PISO EM BLOCOS 

INTERTRAVADOS CONCRETO ESPESSURA 6CM 
SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA 

CP-112835 PRÓPRIO M² 454,30 

2.10 ESQUADRIAS  

2.10.1 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 
1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 

92336 

 

SINAPI 

 

M 

 

146,07 

2.10.2 CABO DE AÇO GALVANIZADO 8MM (TENSOR) 9979 ORSE M 517,72 

2.10.3 GRAMPO PARA CABO DE AÇO 1/4" 071371 
AGETOP 

CIVIL 
UN 86,00 

2.10.4 ESTICADOR PARA CABO DE AÇO 1/4" 071275 
AGETOP 

CIVIL 
UN 86,00 

2.10.5 
COPIA DA ORSE (13073) - PERFIL U DOBRADO DE 

CHAPA UDC SIMPLES- 200 X 50 X 3 MM COM SOLDA CP-112839 PRÓPRIO M 110,00 

2.10.6 

COPIA DA SETOP (ED-15447) - BANCO DE FERRO 

(ESTRUTURA E ASSENTO) SEM ENCOSTO, MEDINDO 
45X45X300CM, CONFORME MODELO DO PROJETO 

ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO. 

 

CP-112841 

 

PRÓPRIO 

 

UN 

 

10,00 

2.11 PINTURA  

2.11.1  
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR 
ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. 

AF_06/2014 
88415 SINAPI M² 146,84 

2.11.2  
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. 

AF_11/2016 
95626 SINAPI M² 146,84 

2.11.3  

PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE 

TINTA SUPER GALVITE (SHERWIN WILLIAMS OU 

SIMILAR) - R2 

4078 ORSE M² 84,42 

2.11.4  APLICAÇÃO DE TINTA AUTOMOTIVA - 2 DEMÃOS 2329 ORSE M² 84,42 

2.12 DIVERSOS  

2.12.1 
COPIA DA ORSE (7774) - PLANTA - MOREIA (DIETES 

BICOLOR), FORNECIMENTO E PLANTIO CP-112843 PRÓPRIO UN 42,00 

2.12.2 
COPIA DA ORSE (9260) - PLANTA - PALMEIRA RABO 
DE RAPOSA H=1,00M (FORNECIMENTO E PLANTIO) CP-112844 PRÓPRIO UN 13,00 

2.12.3 
COPIA DA ORSE (9868) - PLANTA - IXORA REI 
VERMELHA (IXORA COCCINEA RED), 

FORNECIMENTO E PLANTIO 
CP-112845 PRÓPRIO UN 88,00 

2.12.4 
COPIA DA ORSE (7673) - PLANTA - PRIMAVERA 

(BOUGAINVILLEA SPECTABILIS), FORNECIMENTO E 
PLANTIO 

CP-112846 PRÓPRIO UN 4,00 

2.12.5 
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS 

OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 103946 SINAPI M² 27,32 

2.12.6 LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019 2220077 CAERN M² 573,04 

3 QUIOSQUES  

3.1 SERVIÇOS INICIAIS  

3.1.1 RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO 020021 SEDOP M² 196,12 



 

 

3.1.2  
RETIRADA EMBOCO E REBOCO EXTERNO COM 
ANDAIME ELEVADO 

022642 SBC M² 457,08 

3.1.3 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023 
97622 SINAPI M³ 0,24 

3.1.4  DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO 18 ORSE M² 60,00 

3.1.5  
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE 
LASTRO DE CONCRETO - REV 01 

16 ORSE M² 60,00 

3.1.6  DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE 13 ORSE M³ 2,60 

3.1.7 
REMOÇÃO DE FERRUGEM EM ESQUADRIAS OU 
ESTRUTURAS METÁLICAS COM ESCOVA DE AÇO 4521 ORSE M² 17,16 

3.1.8  
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE 
BATENTES 

C2210 SEINFRA M² 17,28 

3.1.9 
RETIRADA DE PONTOS ELÉTRICOS (LUMINÁRIAS, 

INTERRUPTORES E TOMADAS) 
010240 IOPES UND 16,00 

3.1.10  
DEMOLIÇÃO MANUAL - COBERTURA TELHA 

METÁLICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 

CARGA 
020100 

AGETOP 

CIVIL 
M² 101,68 

3.1.11 
DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM 
RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO 

DE LIXADEIRA 
8344 ORSE M² 101,68 

3.1.12  
RETIRADA DE FORRO EM PVC, INCL. 

BARROTEAMENTO 
021534 SEDOP M² 101,68 

3.1.13  RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS 010223 IOPES UND 8,00 

3.2 ESTRUTURA  

3.2.1 
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO 

CORROSÃO, 3 DEMÃOS 
C2900 SEINFRA M² 17,16 

3.2.2 CONCRETO "GROUT" 040197 SIURB M³ 1,72 

3.2.3 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 

PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 

92427 

 

SINAPI 

 

M² 

 

6,88 

3.2.4 

COPIA DA SINAPI (104488) - COMPOSIÇÃO 

PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS 

DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 

 

CP-112826 

 

PRÓPRIO 

 

M³ 

 

2,24 

3.3 ALVENARIA  

3.3.1  

COPIA DA SINAPI (103356) - ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

EM BETONEIRA. AF_12/2021 

 

CP-112830 

 

PRÓPRIO 

 

M² 

 

46,12 

3.3.2 
COPIA DA SINAPI (93183) - VERGA PRÉ-MOLDADA 

PARA JANELAS COM MAIS DE 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

CP-112827 PRÓPRIO M 9,60 

3.4  INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  

3.5 INSTALAÇÕES PLUVIAIS  

3.6 APARELHOS  

3.6.1  

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, 
INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL 

CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 

FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  

 

86935 

 

SINAPI 

 

UN 

 

8,00 

3.6.2  
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 

0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
86889 SINAPI UN 8,00 

3.6.3  
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” 

OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

86909 SINAPI UN 8,00 

3.6.4  RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 98685 SINAPI M 16,80 

3.6.5  
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 102605 SINAPI UN 8,00 

3.6.6  
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, 
ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021 
94795 SINAPI UN 8,00 

3.7 REVESTIMENTOS  



 

 

3.7.1  

CAPIAÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
MÉDIA, TRAÇO 1:3, LARGURA DE 10 CM E 

ESPESSURA DE 2 CM - UTILIZADO 

EMALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE. R_11/2020 

 

1100129 

 

CAERN 

 

M 

 

40,00 

3.7.2 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

 

87879 

 

SINAPI 

 

M² 

 

639,08 

3.7.3  
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ 

PENEIRAR, TRAÇO 1:3 
C1220 SEINFRA M² 434,44 

3.7.4 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

PENEIRADA, TRAÇO 1:3 
C3028 SEINFRA M² 204,72 

3.7.5 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU 
PAREDE, 43 X 43 CM, ARIELLE, LINHA RIVIERA, COR 

BRANCA, OU SIMILAR, PEI-4, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, 
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE 

BASE OU EMBOÇO 

 

10062 

 

ORSE 

 

M² 

 

120,08 

3.7.6 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 34 X 50 

CM, LINHA FILETO RÚSTICO EKO MIX, PAMESA OU 

SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO 

 

13429 

 

ORSE 

 

M² 

 

297,20 

3.7.7 
PORCELANATO 32X59CM RETIFICADO BRILHANTE 

SNOW BRANCO INCEPA 
171049 SBC M² 37,40 

3.8 PISO  

3.8.1 
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, 

PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 
98681 SINAPI M² 60,00 

3.8.2 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU 

PAREDE, 43 X 43 CM, ARIELLE, LINHA RIVIERA, COR 

BRANCA, OU SIMILAR, PEI-4, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, 

REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE 
BASE OU EMBOÇO 

 

10062 

 

ORSE 

 

M² 

 

60,00 

3.8.3 
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, 
ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 

98689 SINAPI M 6,80 

3.9 COBERTURA  

3.9.1  
CALHA EM ALVENARIA / CONCRETO, 

IMPERMEABILIZADA C/ MANTA ASFÁLTICA - REV 
01 

298 ORSE M² 28,72 

3.9.2  
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 
94231 SINAPI M 44,08 

3.9.3  
MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA 

DE LEI, PEÇA SERRADA 5CM X 14CM, P/ TELHA 
ONDULADA ETERNIT 8 MM 

4732 ORSE M² 60,88 

3.9.4  

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 

LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

 

94210 

 

SINAPI 

 

M² 

 

60,88 

3.9.5  CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 8637 ORSE M 76,80 

3.9.6  

ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/VIGAS-
TRELIÇA PRATT UDC75 E TERÇAS EM UDC 127, 2 

ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS 6,0 A 10,0M, 

PINTADO 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPÓXI 
BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS – EXECUTADA  

 

12508 

 

ORSE 

 

M² 

 

101,68 

3.9.7 
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 
0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019 
94213 SINAPI M² 101,68 

3.9.8  
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26, 

DESENVOLVIMENTO 50 CM (FUNDO=14 CM, 
LATERAIS=15 CM, BORDAS=3 CM) 

305 ORSE M 33,92 

3.9.9  
CONDUTOR PVC SOLDÁVEL P/CALHA PLUVIAL, D= 

100MM 
299 ORSE M 2,00 



 

 

3.9.10  

COPIA DA SINAPI (96116) - FORRO EM RÉGUAS DE 
PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE 

FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 

 

CP-112831 

 

PRÓPRIO 

 

M² 

 

135,68 

3.10 ESQUADRIAS  

3.10.1 
PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO 
LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO ED-50982 SETOP M² 14,32 

3.10.2 
JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-
VIDRO, DE CORRER, EXCLUSIVE VIDRO 11941 ORSE M² 8,00 

3.10.3 
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, 

EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM 

BAGUETE. AF_01/2021 
102154 SINAPI M² 8,00 

3.10.4 GRADE EM METALON 4716 ORSE M² 8,00 

3.10.5 REVISÃO DE ESQUADRIA DE FERRO 1859 ORSE M² 14,00 

3.11 PINTURA  

3.11.1 
EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO 

DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO 

E RETOQUES - REV 01 
8624 ORSE M² 145,36 

3.11.2 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL 

EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 88485 SINAPI M² 145,36 

3.11.3 
PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 
DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX PARA INTERIORES - 

CORES CONVENCIONAIS - REV 03 
2285 ORSE M² 145,36 

3.11.4 

PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE 
TINTA SUPER GALVITE (SHERWIN WILLIAMS OU 

SIMILAR) - R2 

4078 ORSE M² 56,56 

3.11.5 
PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 

DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS - R1 
2306 ORSE M² 56,56 

3.12 DIVERSOS  

3.12.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019 2220077 CAERN M² 59,68 

4 BANHEIRO PÚBLICO  

4.1 SERVIÇOS INICIAIS  

4.1.1 RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO 020021 SEDOP M² 41,96 

4.1.2 
RETIRADA EMBOCO E REBOCO EXTERNO COM 
ANDAIME ELEVADO 

022642 SBC M² 141,96 

4.1.3 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023 
97622 SINAPI M³ 2,15 

4.1.4 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO 18 ORSE M² 15,35 

4.1.5 
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE 
LASTRO DE CONCRETO - REV 01 

16 ORSE M² 31,19 

4.1.6 
DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, 

DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 
97629 SINAPI M³ 1,58 

4.1.7 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE 13 ORSE M³ 0,42 

4.1.8 
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE 

BATENTES 
C2210 SEINFRA M² 1,96 

4.1.9 
REMOÇÃO DE FERRUGEM EM ESQUADRIAS OU 

ESTRUTURAS METÁLICAS COM ESCOVA DE AÇO 4521 ORSE M² 5,28 

4.1.10 
RETIRADA DE PONTOS ELÉTRICOS (LUMINÁRIAS, 

INTERRUPTORES E TOMADAS) 
010240 IOPES UND 4,00 

4.1.11 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS 010223 IOPES UND 3,00 

4.2 ESTRUTURA  

4.2.1 
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO 

CORROSÃO, 3 DEMÃOS 
C2900 SEINFRA M² 1,96 

4.2.2 CONCRETO "GROUT" 040197 SIURB M³ 0,29 

4.2.3 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 

PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 

92427 

 

SINAPI 

 

M² 

 

0,78 



 

 

4.2.4 

COPIA DA SINAPI (104488) - COMPOSIÇÃO 
PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS 

DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 

 

CP-112826 

 

PRÓPRIO 

 

M³ 

 

0,66 

4.3 ALVENARIA  

4.3.1 

COPIA DA SINAPI (103356) - ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF_12/2021 

 

CP-112830 

 

PRÓPRIO 

 

M² 

 

14,64 

4.3.2 
COPIA DA SINAPI (93184) - VERGA PRÉ-MOLDADA 
PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 CP-112828 PRÓPRIO M 2,40 

4.4 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  

4.5 INSTALAÇÕES PLUVIAIS  

4.6 REDE DE VENTILAÇÃO  

4.7 APARELHOS  

4.7.1 
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA –PADRÃO 

MÉDIO –FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 
100858 SINAPI UN 1,00 

4.7.2 
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 
50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
86901 SINAPI UN 2,00 

4.7.3 

CUBA LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA, 30CM, L-41, 

COMPLETA, MARCAS DE REFERÊNCIA DECA, 

CELITE OU IDEAL STANDARD, INCL. VÁLVULA E 
SIFÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA 

 

170115 

 

IOPES 

 

UND 

 

2,00 

4.7.4 
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU 

LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
86879 SINAPI UN 2,00 

4.7.5 
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 86883 SINAPI UN 2,00 

4.7.6 
TORNEIRA DE METAL Ø 1/2" P/ LAVATÓRIO (DECA 
REF 1190 C-40 OU SIMILAR) 

2058 ORSE UN 4,00 

4.7.7 
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 
E=2CM 

10759 ORSE M² 1,85 

4.7.8 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 98685 SINAPI M 5,16 

4.7.9 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 
ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE 

FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 

86931 

 

SINAPI 

 

UN 

 

1,00 

4.7.10 
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 100849 SINAPI UN 1,00 

4.7.11 
BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ 
ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) 

C4635 SEINFRA UN 2,00 

4.7.12 
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 102607 SINAPI UN 1,00 

4.7.13 
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, 

ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021 
94795 SINAPI UN 1,00 

4.8 REVESTIMENTOS  

4.8.1 

CAPIAÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
MÉDIA, TRAÇO 1:3, LARGURA DE 10 CM E 

ESPESSURA DE 2 CM - UTILIZADO 

EMALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE. R_11/2020 

 

1100129 

 

CAERN 

 

M 

 

10,00 

4.8.2 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

 

87879 

 

SINAPI 

 

M² 

 

140,08 

4.8.3 
CHAPISCO EM TETO, E=5MM, COM ARGAMASSA 

TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISASA 
08/2015 

3312 ORSE M² 15,35 

4.8.4 
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ 

PENEIRAR, TRAÇO 1:3 
C1220 SEINFRA M² 118,44 

4.8.5 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

PENEIRADA, TRAÇO 1:3 
C3028 SEINFRA M² 21,64 

4.8.6 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ 

PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 MM P/ TETO C3035 SEINFRA M² 15,35 



 

 

4.8.7 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU 
PAREDE, 43 X 43 CM, ARIELLE, LINHA RIVIERA, COR 

BRANCA, OU SIMILAR, PEI-4, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, 
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE 

BASE OU EMBOÇO 

 

10062 

 

ORSE 

 

M² 

 

31,62 

4.8.8 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 34 X 50 

CM, LINHA FILETO RÚSTICO EKO MIX, PAMESA OU 

SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO 

 

13429 

 

ORSE 

 

M² 

 

47,68 

4.8.9 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU 

PAREDE, 58 X 58 CM, PEI 4, INCENOR, COR PLUS 
MADEIRA, BRILHANTE, RETIFICADO, REF.65620 OU 

SIMILAR, APLICADA C/ ARGAMASSA IND. AC- II, 

REJUNTE ACRÍLICO, EXCETO REGULARIZAÇÃO DE 
BASE/EMBOÇO REV 01_01/22 

 

10989 

 

ORSE 

 

M² 

 

19,78 

4.9 PISO  

4.9.1 
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, 

PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 
98681 SINAPI M² 31,19 

4.9.2 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU 
PAREDE, 43 X 43 CM, ARIELLE, LINHA RIVIERA, COR 

BRANCA, OU SIMILAR, PEI-4, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, 
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE 

BASE OU EMBOÇO 

 

10062 

 

ORSE 

 

M² 

 

15,35 

4.9.3 
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, 

ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 
98689 SINAPI M 1,60 

4.10 COBERTURA  

4.10.1 
CALHA EM ALVENARIA / CONCRETO, 

IMPERMEABILIZADA C/ MANTA ASFÁLTICA - REV 

01 
298 ORSE M² 4,50 

4.10.2 
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 

24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 
94231 SINAPI M 11,54 

4.10.3 
MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA 
DE LEI, PEÇA SERRADA 5CM X 14CM, P/ TELHA 

ONDULADA ETERNIT 8 MM 
4732 ORSE M² 15,84 

4.10.4 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 

LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

 

94210 

 

SINAPI 

 

M² 

 

15,84 

4.10.5 CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 8637 ORSE M 17,24 

4.10.6 

ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/VIGAS-

TRELIÇA PRATT UDC75 E TERÇAS EM UDC 127, 2 

ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS 6,0 A 10,0M, 
PINTADO 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPÓXI 

BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADA 

 

12508 

 

ORSE 

 

M² 

 

8,18 

4.10.7 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE 

POLICARBONATO, E=8MM EM TOLDO / 

COBERTURA / FECHAMENTO / ETC - REV 01 
13060 ORSE M² 8,18 

4.10.8 CABO DE AÇO GALVANIZADO 8MM (TENSOR) 9979 ORSE M 10,40 

4.10.9 ESTICADOR PARA CABO DE AÇO 5/8" 10899 ORSE UN 8,00 

4.10.10 
FORNECIMENTO DE SAPATILHA P/ CABO DE AÇO 
ATÉ 9,5MM 

2953 ORSE UN 8,00 

4.10.11 
CLIPS 5/8" PARA HASTE DE ATERRAMENTO 

GALVANIZADA REF:TEL-5238 
8389 ORSE UN 16,00 

4.10.12 
CHUMBADOR 3/8"" X 2.1/2"" COM PARAFUSO 

CBA/CB/CBT ZINCADO 
040395 SBC UN 8,00 

4.10.13 PORCA OLHAL GALVANIZADA, ROSCA M16 60.92.71 EMBASA UN 8,00 

4.11 ESQUADRIAS  

4.11.1 
PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO 

LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO ED-50982 SETOP M² 3,57 

4.11.2 
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

91338 SINAPI M² 3,45 



 

 

4.11.3 
JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-
VIDRO, DE CORRER, EXCLUSIVE VIDRO 11941 ORSE M² 2,00 

4.11.4 
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, 
EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM 

BAGUETE. AF_01/2021 
102154 SINAPI M² 2,00 

4.11.5 GRADE EM METALON 4716 ORSE M² 2,00 

4.12 PINTURA 

4.12.1 
EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO 

DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO 

E RETOQUES - REV 01 
8624 ORSE M² 36,99 

4.12.2 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL 
EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 88485 SINAPI M² 36,99 

4.12.3 
PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 
DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX PARA INTERIORES - 

CORES CONVENCIONAIS - REV 03 
2285 ORSE M² 36,99 

4.12.4 

PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE 
TINTA SUPER GALVITE (SHERWIN WILLIAMS OU 

SIMILAR) - R2 

4078 ORSE M² 12,93 

4.12.5 
PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 

DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS - R1 
2306 ORSE M² 12,93 

4.13 DIVERSOS  

4.13.1 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 

COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
100868 SINAPI UN 4,00 

4.13.2 
ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE 

ALUMÍNIO 
9718 ORSE M² 0,48 

4.13.3 

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO 
CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. 
AF_01/2021 

 

102253 

 

SINAPI 

 

M² 

 

8,92 

4.13.4 LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019 2220077 CAERN M² 15,35 
 

2.1. As quantidades descritas na planilha orçamentária são fixas não podendo sofrer alterações 

nos quantitativos durante a execução do contrato, no entanto, não cabe às empresas vencedoras 

do certame quaisquer direitos caso as mesmas não sejam atingidas durante o prazo de vigência 

do contrato. 

 

DA INTRODUÇÃO 

 
 

3. O presente Projeto Básico tem por finalidade definir os elementos que norteiam o Processo 

Licitatório para execução das obras de revitalização da Praça Pública Olinto Rocha, localizada 

na Rua Antonio José da Rocha, Centro, Major Sales/RN, com recursos da Emenda Especial nº 

202337790008, Plano de Ação nº 09032023-036534, Programa nº 09032023 e próprios 

consignados na LOA - Lei Orçamentária Anual - exercício de 2024, objetivando o 

desenvolvimento das ações e metas planejadas pela gestão municipal de Major Sales/RN, através 

da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. 

3.1. O projeto básico e o projeto executivo destinados a execução das obras de revitalização da 

Praça Pública Olinto Rocha, localizada na Rua Antonio José da Rocha, Centro, Major Sales/RN, 

com recursos da Emenda Especial nº 202337790008, Plano de Ação nº 09032023-036534, 

Programa nº 09032023 e próprios consignados na LOA - Lei Orçamentária Anual - exercício de 

2024, estão de acordo com as disposições do artigo 6, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 



 

 

2021, conforme explicitadas no memorial descritivo. 

3.2. Atualmente, a sociedade espera da gestão pública uma melhor prestação de serviços, com 

respostas rápidas, eficientes, transparentes e uma gestão administrativa em que a qualidade esteja 

atrelada aos resultados. 

3.3. A Constituição Federa de 1988, art. 37, caput, impões aos entes federados a observação do 

princípio da eficiência, ao mesmo tempo incumbe ao poder público a obrigação de manter 

serviços adequados, na forma do art. 175, parágrafo único, inciso IV da Carta Magna. 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência. 
 

(...) 
 

3.4. Verifica-se que dentre eles está o princípio da eficiência, inserido pela Emenda 

Constitucional n° 19 (reforma administrativa), como exigência a todos os órgãos públicos, para 

que prestem bons serviços à população, com competência, para gerar a eficácia na atuação do 

Estado. 

3.5. Os serviços públicos são aqueles prestados a sociedade através do ente federado, a fim de se 

obter o bem-estar na população, os quais são considerados de grande importância para a nossa 

vida, dentre eles estão incluídas a execução das obras de revitalização da Praça Pública Olinto 

Rocha, localizada na Rua Antonio José da Rocha, Centro, Major Sales/RN. 

3.6. De fato, os beneficiários devem ser o enfoque central na execução dos serviços públicos, até 

porque além de proporcionar a satisfação dos moradores, a justificativa para a existência do 

próprio estado é a de oferecer aos administrados as utilidades e comodidades para a vida em 

sociedade.  

3.7. Nesse contexto, a execução das obras de revitalização da Praça Pública Olinto Rocha, 

localizada na Rua Antonio José da Rocha, Centro, Major Sales/RN, visam melhorar o ambiente 

esportivo, possibilitando aos atletas maior e melhor acessibilidade aos espaços destinados a 

prática de esportes, ainda contribui com a melhoria da infraestrutura esportiva do município de 

Major Sales/RN. 

3.8. A execução das obras de revitalização da Praça Pública Olinto Rocha, localizada na Rua 

Antonio José da Rocha, Centro, Major Sales/RN, além de melhorar a infraestrutura urbana e de 

promover a expansão econômico financeiro, cutural, social e ambiental, ainda contribuirá para o 

aumento da oferta de empregos no município de Major Sales, considerando que muitos operários 

devrerão trabalhar na edificação. 

3.9. Trata-se portanto, de serviços indispensáveis para execução das obras de revitalização da 

Praça Pública Olinto Rocha, localizada na Rua Antonio José da Rocha, Centro, Major Sales/RN, 

razão pela qual se fazem imprescindíveis, considerando que o município não dispões de outro 



 

 

mecanismo que possa viabilizar a execução de tais serviços, uma vez que inexiste contratos 

firmados com essa finalidade.  

3.10. Como garantia de qualidade, os serviços deverão ser executados com a observância de 

todas as normas técnicas de engenharia, além de atender as especificações previamente definidas 

no projeto básico e executivo, caso estas não sejam atendidas, os serviços deverão ser 

imediatamente substituídos pelo prestador, por serviços de especificação idêntica ou superior as 

descritas neste Projeto Básico. 

3.11. Assim, a execução dos serviços tem por finalidade, atender às necessidades do município 

de Major Sales/RN, através da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, com vistas ao 

cumprimento das regras estabelecidas nas cartilhas e orientações provenientes das entidades de 

controle conhecidas e que merecem todo o respeito dos que fazem a administração pública de 

Major Sales/RN. 

3.12. A contratação almeja melhor planejamento de custos, economicidade e otimização dos 

procedimentos adotados, evitando assim, contratações emergenciais e gastos desnecessários, 

com vista a seleção da proposta mais vantajosa para o município de Major Sales/RN, que será 

processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 

vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

3.13. As características e especificações do objeto da referida contratação estão detalhadas nas 

peças integrantes do anexo II do projeto básico, item 26 exibido, as quais estão em consonância 

com as disposições da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, nos moldes do edital e deste 

projeto básico. 

3.14. Todas as obras e serviços deverão ser executados rigorosamente em consonância com o 

projeto básico fornecido, com os demais projetos complementares e outros projetos e ou detalhes 

a serem elaborados e ou modificados pela contratante, com as prescrições contidas no memorial 

descritivo e demais memoriais específicos de projetos fornecidos e ou a serem elaborados, com 

as técnicas da ABNT, consoante as disposições da legislação Federal, Estadual e Municipal 

vigentes e pertinentes. 

3.15. Por fim, registramos que a não execução dos serviços objeto deste Projeto Básico, poderá 

prejudicar as atividades desenvolvidas pela secretaria Municipal de Obras e Urbanismo de Major 

Sales/RN, por se tratar de serviços imprescindíveis para melhorias da infraestrutura urbana da 

cidade de Major Sales/RN, serviços que não podem sofrer solução de continuidade. 

 

DAS CARACTERISTICAS DO MUNICÍPIO 
 

4. O município de Major Sales fica situado no Alto Sertão do Estado do Rio Grande do Norte, 

região semiárida brasileira de fundo constitucional do Nordeste, o município faz parte do 

Território de Cidadania, conta com uma população de 3.924 habitantes, conforme Censo 2022, o 

IDH é de 0,617, considerado médio, sendo o 62º maior do Rio Grande do Norte e o 3 756° do 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_do_Rio_Grande_do_Norte_por_IDH-M


 

 

Brasil. Considerando-se apenas o índice de longevidade, seu valor é de 0,774, o valor do índice 

de renda é de 0,573 e o de educação é de 0,529.Em 2010, 62,3 % da população vivia acima 

da linha de pobreza, 19,3 % entre as linhas de indigência e de pobreza e 18,4 % abaixo da linha 

de indigência. No mesmo ano, o índice de Gini era de 0,51 e a participação dos 20% mais ricos 

no rendimento total municipal era de 55%, valor 18,2 vezes maior que a participação dos 20% 

mais pobres, que era de apenas 3%, IBGE, fevereiro de 2022. 
 

4.1. Major Sales foi emancipado de Major Sales na década de 1990. Seu nome é uma referência 

a Francisco Evaristo de Queiroz Sales, natural de Major Sales, e um antigo benfeitor das terras 

hoje correspondentes ao município. Antes de ter sua denominação atual, a localidade era 

denominada "Sítio Cavas", pertencente ao município de Major Sales, sendo depois alterada para 

Major Sales ao ser elevada à categoria de vila. Com o crescimento do local, demográfica e 

economicamente, a vila é desmembrada em 1992, tornando-se município do Rio Grande do 

Norte. 
 

 
 

4.2. Major Sales está localizado no Alto Oeste do estado do Rio Grande do Norte, 

na mesorregião do Oeste Potiguar e microrregião da Serra de São Miguel, distante 429 

quilômetros de Natal, capital estadual, e 1 812 quilômetros de Brasília, capital federal. Com uma 

área de 31,971 km², limita-se com os municípios de José da Penha a norte; Paraná a sul; 

novamente Paraná e José da Penha a leste e Major Sales a oeste. 
 

4.3. A economia do município é frágil, a grande parte da população sobrevive com os programas 

do Governo Federal, aposentadorias, empregos estaduais e municipais, sendo que a maioria da 

população vive da agricultura familiar em situação de insegurança alimentar e nutricional, 

principalmente em face das últimas secas que castiga cada vez mais as camadas menos 

favorecidas da nossa sociedade. 
 

4.4. O município se destaca na região pelo progresso e desenvolvimento no ramo cultural, é uma 

comunidade rica em talentos culturais, tais como: Carnaval, Rei de Congo, Caboclos, Quadrilhas 

Estilizadas, Danças Folclóricas e Cantigas de Rodas. Tem como principal característica à união 

entre seus habitantes e seus administradores, tendo sempre como principal objetivo o progresso 

do município. É considerado hoje o expoente cultural, com destaque para os Caboclos de Major 

Sales/RN. 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Linha_de_pobreza
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Gini
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_da_Serra_de_S%C3%A3o_Miguel
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DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 

5. O presente Projeto Básico encontra fundamentação legal no art. 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal, e tem por finalidade cumprir as disposições da Lei Federal nº 14.133, de 01 

de abril de 2021, Leis Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, Lei nº 12.846, de 1º de 

agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas 

pela prática de atos contra a administração pública, Decreto Municipal nº 302, de 22 de 

novembro de 2022, que regulamenta a Lei Federal no 14.133/2021, no Estudo Técnico 

Preliminar – ETP e demais legislação pertinente, a fim de obter a melhor proposta para 

administração municipal de Major Sales/RN. 
 

DA PROPOSTA DE PREÇO 

 

6. Os valores propostos deverão ser cotados em moeda corrente nacional e já incluídos todos os 

custos, diretos e indiretos relativos ao objeto do edital, inclusive com as despesas de transporte, 

seguros, materiais, encargos sociais, trabalhistas, previdenciárias, securitárias ou outros 

decorrentes, ou que venham a ser desenvolvidos em razão do instrumento convocatório, não 

cabendo ao município de Major Sales quaisquer custos adicionais. 

 

6.1.  Quanto ao critério de julgamento, será o de menor preço global, considerando o valor do 

orçamento estimado elaborado com base nas tabelas SINAPI/RN - 12/2023 (NÃO DESONERADO), 

ORSE/SE - 12/2023, SEINFRA/CE - 028, IOPES/ES - 11/2023, FDE/SP - 10/2023, EMBASA/BA - 

05/2023, SBC/RN - 12/2023, SEDOP/PA - 05/2023, SETOP/MG - 04/2023, SIURB/SP - 07/2023, 

AGETOP CIVIL/GO - 10/2023 e CAERN - 11/2023, que servirá de parâmetros para apuração do 

certame, assim, espera-se com isso conseguir uma melhor proposta para a administração de 

Major Sales/RN. 
 

6.2. O valor do orçamento importa em R$ 459.812,77 (Quatrocentos e Cinquenta e Nove Mil, 

Oitocentos e Doze Reais e Setenta e Sete Centavos), devendo ser desclassificada a proposta que 

após a fase de lances permaneça com valor superior. 

 

DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME/EPP 
 

7. A participação no certame será aberta a quaisquer interessados, no entanto, dar-se-á 

tratamento diferenciado e simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos 

termos das disposições contidas nos artigos 42 a 45, da Lei Complementar nº 123/2006, desde 

que cumpram os requisitos estabelecidos no artigo 3º do mesmo diploma legal. 

7.1. Assim, fica exigido qualificação prévia na habilitação das microempresas e empresas de 

pequeno porte para efeito de aplicação da lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, 

as quais deverão comprovar que: 

7.1.1. Estão registradas na Junta Comercial do Estado de origem enquadradas como 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 



 

 

7.1.2. Declarar, sob pena da lei, que estão enquadradas como Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte na Junta Comercial e que atende aos requisitos do Art. 3º da Lei Complementar 

123/2006, e que cumprem os requisitos legais para a qualificação como ME ou EPP, estando 

apta a usufruir o tratamento favorecido e que não se inclui em nenhuma das situações do § 4º do 

artigo 3º do mesmo diploma legal. 

7.1.3. Apresentar cópia da Certidão Simplificada do seu enquadramento como Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte junto a Junta Comercial do Estado da licitante proponente, válida na 

data da licitação. 

7.2.  Os documentos de qualificação prévia (declaração ou certidão) deverão ser apresentados 

junto com a documentação de habilitação. 

7.3.  O enquadramento de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte será exigido para o dia da 

sessão de recebimento dos envelopes de habilitação e proposta, devendo permanecer, no mínimo, 

até a assinatura do contrato. 

7.4. Os licitantes deverão observar as situações previstas no § 4º do artigo 3º da Lei 

Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, que exclui do regime diferenciado e favorecido 

as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que se enquadre em uma das hipóteses do citado 

parágrafo. 

7.5.  Apresentar demonstrativo dos faturamentos referentes ao exercício de 2021, para que a 

comissão de Licitação possa verificar o disposto nos incisos I e II, c/c com o § 4º do art. 3º da 

Lei 123/2006. 

7.6. Ficam os administradores ou titulares das licitantes e seus procuradores ou prepostos 

advertidos que constitui crime fraudar o caráter competitivo do procedimento licitatório, punido 

com pena de detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, sem prejuízo das demais punições 

previstas. 

7.7.  De acordo com as disposições do art. 18-E, § 2º da Lei Complementar nº 123/2006, todo 

benefício aplicável à microempresa estende-se ao MEI sempre que lhe for mais favorável, sendo 

vedado impor restrições ao MEI relativamente ao exercício de profissão ou participação em 

licitação, em função de sua natureza jurídica. 

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

8. Cumprir, pontualmente, os compromissos financeiros acordados com a empresa contratada, 

efetuando o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as 

cláusulas do respectivo contrato, obedecidas as regras do art. 141, da Lei nº 14.133/2021 e da 

Resolução nº 032/2016 do TCE/RN, que tratam da ordem cronológica de pagamentos nos 

contratos firmados no âmbito da administração pública, além de: 

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o 



 

 

Termo de Contrato e seus anexos; 

8.2. Receber o objeto licitado no prazo e condições estabelecidas no Projeto Básico, e demais 

projeto complementares; 

8.3. Notificar a Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 

correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas. 

8.4. Notificar a Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no 

objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às 

suas expensas; 

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações assumidas 

pela Contratada; 

8.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa 

da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre 

a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 

14.133, de 2021; 

8.7. Efetuar o pagamento a Contratada do valor correspondente à execução do objeto 

devidamente executado, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no 

Projeto Básico; 

8.8. Aplicar a Contratada as sanções previstas na Legislação vigente, Intrumento convocatório e 

seus anexos, garantida a ampla defesa;  

8.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria Geral do município para 

adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pela Contratada; 

8.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à 

execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, 

meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 

8.10.1. A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, (art. 123, da Lei nº 14.133/2021), a 

contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por 

igual período.  

8.10.2. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro 

feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, art. 123, da Lei nº 14.133/2021. 

8.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para 

apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, art. 137, §4º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

8.12. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, 

consoante as disposições do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art93§2


 

 

8.13. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços 

objeto do Termo de Contrato. 

8.14. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento, noticiando 

a contratada de eventuais imperfeições. 

8.15. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, 

apresentem condições adequadas ao cumprimento, pela Contratada, das normas de segurança e 

saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela 

designado. 

8.16. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, 

ainda que vinculados à execução do Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a 

terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

8.17. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou 

adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução. 

8.18. Suprir a contratada de documentos, informações e demais elementos que possuir, ligados 

aos serviços a serem executados, bem como dirimir dúvidas e orientá-la nos casos omissos. 

 

8.19. Manter entendimentos com a contratada sempre por escrito ou mediante anotação em Livro 

de Ocorrência, com ressalvas dos casos determinados pela urgência das medidas, cujos 

entendimentos verbais devam ser confirmados por escrito, no prazo máximo de 03 (três) dias 

úteis, contados a partir do referido entendimento. 
 

8.20. Comunicar, formalmente, à licitante contratada, em caso de devolução de documentos de 

cobrança, as razões da devolução. 
 

8.21. Emitir termo de encerramento contratual, a partir do qual qualquer serviço prestado, após 

sua assinatura pelas partes, não terá amparo contratual, não ficando a Prefeitura Municipal de 

Major Sales obrigada ou sujeita aos pagamentos que porventura venham a ser posteriormente 

pleiteados pela contratada. 

 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

9. A contratada é responsável pelo recolhimento de todos os tributos Federais, Estaduais e 

Municipais, que, direta ou indiretamente, incidam ou venham a incidir sobre os serviços 

relacionados neste contrato. 
 

9.1. A contratada deve cumprir todas as obrigações constantes do Termo de Contrato e de seus 

anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 

perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 
 

9.2. Manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo 

na execução do objeto do contrato, pertencente ao quadro permanente da empresa ou 



 

 

devidamente habilitado por procuração com os devidos poderes indicados. 
 

9.2.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou 

entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício 

da atividade. 
 

9.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior, 

na forma do art. 137, II, da Lei nº 14.133/2021; 

 

9.4. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, com 

habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e 

utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às 

recomendações de boa técnica e a legislação de regência; 

 

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 

no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 
 

9.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o 

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano 

causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos 

pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos 

sofridos; 
 

9.7. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de 

realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência 

cabíveis.  
 

9.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou 

gestor do contrato, consoante as disposições do art. 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 1º 

de abril de 2021; 
 

9.9. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 

Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do 

contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 

 

9.9.1. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, na forma do art. 68, IV, da Lei nº 

14.133, de 1º de abril de 2021; 
 

9.9.2. Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, na forma do art. 

68, III, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021;  
 

9.9.3. Certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do 

domicílio ou sede do contratado;  

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
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9.9.4. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

– CNDT;  
 

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 

Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas 

as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em 

legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante; 
 

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 
 

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 

documentos relativos à execução do empreendimento. 
 

9.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de 

terceiros. 
 

9.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 

necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato. 
 

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 

cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços 

e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 
 

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou 

instrumento congênere. 
 

9.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
 

9.18. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação; 
 

9.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em 

lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem 

como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116); 
 

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal 

do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas, na forma do 

art. 116, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021; 
 

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
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objeto do contrato; 
 

9.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos 

de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, 

devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório 

para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados 

no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021; 
 

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 

normas de segurança do Contratante; 
 

9.24. Manter pessoal qualificado e disponível na quantidade necessária para a execução dos 

serviços para observância e atendimento do cronograma de execução. 
 

9.25. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá 

ou por outro meio conveniente. 
 

9.26. Apresentar ao Contratante, quando solicitado, a relação nominal dos empregados indicados 

para execução das obras/serviços, acompanhada das respectivas fichas de registro de empregado, 

conforme previsto no art. 41 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), Decreto-Lei nº 5.452, 

de 1º de maio de 1943. 

 

9.26. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria 

profissional. 
 

9.27. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no 

prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento 

das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto. 
 

9.28. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do 

Contratante. 
 

9.29. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a 

não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar ao 

Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função. 
 

9.30. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da execução dos 

serviços. 
 

9.31. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, 

se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e 

de comunicação. 
 

9.32. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto 

(água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, 

estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124


 

 

regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de 

Operação etc.). 
 

9.34. Ficará a contratada com a responsabilidade de comunicar, imediatamente e por escrito, a 

Prefeitura Municipal de Major Sales, tão logo sejam do seu conhecimento, os procedimentos 

fiscais, ainda que de caráter interpretativo, os quais possam ter reflexos financeiros sobre este 

contrato. 

 

9.35. A mão de obra empregada pela contratada, na execução dos serviços, objeto deste contrato, 

não terá nenhuma vinculação empregatícia com a Prefeitura Municipal de Major Sales, 

descabendo, portanto, imputação de qualquer obrigação social a este, observando-se o disposto 

no art. 121, da Lei nº 14.133/2021. 
 

9.36. A contratada se obriga a recolher todos os encargos sociais e tributos de acordo com o que 

estabelece a legislação vigente e apresentar mensalmente a Prefeitura Municipal de Major Sales, 

cópias autenticadas das guias de recolhimento, sob pena de retenção de pagamento. 

 

9.37. Comprovar perante a Prefeitura Municipal de Major Sales, até o 20º (vigésimo) dia útil de 

cada mês, o recolhimento de tributos e obrigações sociais (ISS, FGTS, INSS), referentes ao mês 

imediatamente anterior, de acordo com o que estabelece a legislação em vigor, mediante a 

apresentação dos originais das guias de recolhimento. 
 

9.37.1. Os encargos sociais pertinentes ao INSS e FGTS, referem-se ao pessoal alocado para a 

execução dos serviços. 
 

9.37.2. Caso não haja a comprovação do recolhimento dos tributos e obrigações sociais, as 

faturas serão retidas sem nenhum ônus financeiro dos valores faturados até a sua liberação. 
 

9.38. Dentro do prazo de prescrição estabelecido pela lei civil ou administrativa, a contratada 

deverá se responsabilizar e arcar com ônus de todas as reclamações e/ou ações jurídicas 

decorrentes de ofensas ou danos causados ao direito de propriedade de terceiros, resultantes da 

execução dos serviços. 
 

9.39. Obedecer a todas as Normas Técnicas da ABNT vigentes e que venham a vigorar na 

execução dos serviços e fornecer, a qualquer época, os esclarecimentos e as informações técnicas 

que venham a ser solicitadas pela Prefeitura Municipal de Major Sales, sobre o objeto deste 

contrato. 
 

9.40. A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste contrato, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade à ausência de fiscalização ou de acompanhamento pelo órgão 

interessado, na forma do art. 120, da Lei nº 14.133/2021 e do art. 37, §6º, da Constituição 

Federal. 
 

9.41. Manter permanentemente no escritório da contratada livro de ocorrência, autenticado pela 

Prefeitura Municipal de Major Sales, no qual a fiscalização e a contratada anotarão todas e 



 

 

quaisquer ocorrências que mereçam registro, devendo ser entregue a Prefeitura Municipal de 

Major Sales, quando da medição final e entrega da obra. 
 

9.42. Permitir e facilitar à fiscalização, a inspeção ao local dos serviços, em qualquer dia e hora, 

devendo prestar os esclarecimentos solicitados. 
 

9.43. A contratada deverá garantir os serviços executados e os materiais fornecidos, pelo prazo 

mínimo estabelecido pela legislação civil e administrativa em vigor. 

DA SUBCONTRATAÇÃO 
 

10. Não será permitida a subcontratação para execução das obras de revitalização da Praça 

Pública Olinto Rocha, localizada na Rua Antonio José da Rocha, Centro, Major Sales/RN, na 

forma do art. 122, §2º, da Lei nº 14.133, de 1º ded abril de 2021.  

  

DO CONSÓRCIO 
 

11. Na foran do art. 15 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, será admitida a participação de 

consórcios, condicionada a apresentação junto com os documentos de habilitação do:  

11.1. Compromisso público ou particular registrado em cartório de constituição de consórcio, 

subscrito pelos consorciados, que discriminará os poderes e encargos de cada consorciado e 

indicará a etapa do objeto a que cada um ficará responsável, com o respectivo percentual de 

participação; e  

11.2. Documento com indicação da empresa responsável pelo consórcio. No consórcio de 

empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira.  

11.3. Os Documentos de Habilitação do Consórcio deverão ser apresentados por parte de cada 

consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de 

cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação, e, para efeito de qualificação 

econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciado, também na proporção de 

sua respectiva participação. 

11.3.1.  Haverá acréscimo de 15% (quinze por cento) sobre o valor exigido de licitante individual 

para a habilitação econômico-financeira. 

11.3.2. A empresa líder será a representante do consórcio perante o CONTRATANTE e deverá 

subscrever a proposta de preços, em nome do consórcio.  

11.3.3. Qualquer uma das consorciadas poderá apresentar, em nome do consórcio, a garantia da 

execução, quando exigida. 

11.3.4. Estará impedida de participar do consórcio a empresa na qual figure, entre seus diretores, 

esponsáveis técnicos ou sócios, pessoa que seja funcionário, diretor, responsável técnico ou sócio 

de outra empresa consorciada, além das demais vedações previstas no art. 14 da Lei nº 14.133, 



 

 

de 2021. 

11.3.5. Os integrantes do consórcio respondem de forma solidária pelos atos praticados em 

consórcio, tanto na fase de licitação, quanto na de execução do contrato. 

11.3.6. O prazo de duração do consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de conclusão 

do objeto licitado, até sua aceitação definitiva.  

11.4. Tratando-se de consórcio, o licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da 

celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio no órgão oficial competente, nos 

termos do compromisso. 

 

DA GARANTIA 
 

12. O objeto da presente contratação deverá contar com a garantia oferecida pela empresa 

executante, e na sua ausência, com agarantia legal (Código Civil) e (Código de Defesa do 

Consumidor), dentro da qual a contratada substituirá todos os serviços que venha a apresentar 

defeitos de execução, sem ônus para o contratante.  

DOS PRAZOS 

 

13. O prazo máximo para a execução do objeto desta contratação e que admite prorrogação nos 

casos previstos na legislação vigente, está abaixo indicado e será considerado a partir da 

assinatura do contrato. 

13.1. O início dos serviços é imediato, após a emissão da Ordem de Serviço pela gestora do 

município de Major Sales/RN, depois da apresentação pela adjudicatária do visto no CREA da 

circunscrição do Rio Grande do Norte, na forma do art. 14, da resolução nº 1121/2019 - 

CONFEA. 

13.2. O prazo de execução dos serviços será de 12 (Cento e Vinte) dias contados a partir da 

expedição da Ordem de Serviço. 

13.3. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da sua assinatuar, 

respeitadas as regras do art. 107 da lei nº 14.133/2021, aperfeiçoado após publicação do seu 

extrato no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), Diário Oficial da União, através do 

site www.in.gov.br, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, site 

www.femurn.org.br e no Diário Oficial do Município de Major Sales/RN, site 

www.majorsales.rn.gov.br e no Mural da Prefeitura Municipal de Major Sales/RN, considerado 

da data de sua assinatura. 

13.4. O prazo para execução do contrato a que se refere o subitem 13.2 será contado a partir da 

emissão da Ordem de Serviços, na forma da legislação pertinente, respeitadas as disposições do 

art. 107, da Lei Federal nº 14.133/2021, devidamente justificadas. 

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

http://www.in.gov.br/
http://www.diariooficialdeluisgomesrn.blogspot.com/


 

 

 

14. Os recursos para fazer face as despesas com a execução do objeto do contrato, encontram-se 

alocados na Lei Municipal nº 545/2023 - LOA – Lei Orçamentária Anua, Exercício 2024. 

14.1. O valor da respectiva contratação foi elaborado com base na tabela SINAP/RN 09/2023 

(não desonerado), ORSE/SE – 09/2023 E CAERN-05/2023, totalizando a importância de: R$ 

459.812,77 (Quatrocentos e Cinquenta e Nove Mil, Oitocentos e Doze Reais e Setenta e Sete 

Centavos);  

14.2. As despesas com a execução dos serviços de que trata o objeto do presente Projeto Básico, 

serão custeadas com recursos próprios alocados na LOA - Lei Orçamentária Anual - exercico 

financeiro de 2024, Atividade: 02.009.15.451.15.1.147 - REVITALIZ E URBANIZ RUAS, AVENIDAS E 

LOGRADO E VIAS URB E RURAL - ELEMENTO DE DESPESA Nº 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - 

FONTE Nº 27003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTE DE EMENDA PARLAMENTAR; 

02.009.15.451.15.1.147 - REVITALIZ E URBANIZ RUAS, AVENIDAS E LOGRADO E VIAS URB E RURAL - 

ELEMENTO DE DESPESA Nº 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - FONTE Nº 17000000 - OUTRAS 

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO; 

02.009.15.451.15.1.182 - REVITALIZAÇÃO PRAÇA DE EVENTOS - ELEMENTO DE DESPESA Nº 

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - FONTE Nº 17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE 

CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO; 02.009.15.451.15.1.183 - CONSTRUÇÃO 

PRAÇA PUBLICA - ELEMENTO DE DESPESA Nº 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - FONTE Nº 

17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA 

UNIÃO; 17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS E 

15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, Lei Municipal nº 

545/2023. 

DO RECEBIMENTO 
 

15. Na forma do art. 140 da Lei Federal nº 14.133/2021, para o recebimento do objeto da 

contratação, será designada uma comissão, integrada por servidores da Secretaria Municipal de 

Obras e Urbanismo, auxiliados pelo engenheiro fiscal da administração municipal de Major 

Sales/RN, que emitirá os competentes Termos de Recebimento conforme assuir explicitados: 

 

15.1. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 

termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico; 

 

15.2. O Termo de Recebimento Definitivo, será emitido no prazo não superior a 90 (noventa) 

dias corridos, após o decurso do prazo de vistoria que comprove a adequação do objeto aos 

termos contratuais, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante 

termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais; 

 

15.3. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em 

desacordo com o contrato. 

 

15.4. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e 



 

 

pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita 

execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

 

15.5. O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo 

de 5 (cinco) anos, admitida a previsão de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da 

responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e 

pela funcionalidade da construção, da reforma, da recuperação ou da ampliação do bem imóvel, 

e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável pela 

reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias. 
 

15.6. A contratada será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas 

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados. Observado o disposto 

no art. 119 da Lei nº 14.133/2021. 
 

15.7. O termo de recebimento definitivo dos serviços não isenta a licitante contratada das 

cominações previstas na legislação civil em vigor, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou 

pelo contrato. 

DO FATURAMENTO 
 

16. A contratada deverá apresentar fatura ou nota fiscal devidamente discriminada, nome da 

Prefeitura Municipal de Major Sales/RN, inscrita no CNPJ nº 01.612.383/0001-11, com sede na 

Rua Nilza Fernandes, nº 640, CEP nº 59.945-000, Centro, Major Sales/RN, emitida após a 

entrega do objeto licitado no prazo especificado. 

16.1. A fatura ou nota fiscal deverá estar acompanhada das respectivas comprovações de 

regularidade junto à Seguridade Social – Certidão Negativa de Débito, ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço – CRF, às Fazendas Federal, Estadual/Distrital e Municipal de seu domicílio 

ou sede e à Justiça do Trabalho – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme 

Lei nº 12.440/2011. 

16.2.  A fatura/nota fiscal deverá ser enviada em formato PDF por meio eletrônico, através do e-

mail: pmmsalesrn@gmail.com, ou diretamente na Secretaria Municipal de Finanças, com Sede 

na Rua Nilza Fernandes, nº 640, CEP nº 59.945-000, Centro, Major Sales/RN. 

16.3. Quando do pagamento da fatura ou nota fiscal será efetuada a retenção dos valores 

correspondentes a tributos econtribuições sociais, nos termos legais. 

16.4. Em caso de atraso na apresentação da fatura ou nota fiscal, ou dos documentos exigidos 

como condição parapagamento por parte da licitante vencedora, importará em prorrogação 

automática do prazo de vencimento da obrigação 

DA ATESTAÇÃO DAS FATURAS CORESPONDENTES 
 

mailto:pmmsalesrn@gmail.com


 

 

17. A atestação das faturas é o registro formal de recebimento provisório dos serviços 

promovido pelo fiscalizador do contratado, que significa o reconhecimento do cumprimento de 

cada parcela remunerável do objeto. Trata-se de elemento imprescindível para liquidação da 

despesa.  

17.1. A atestação das faturas correspondentes a execução dos serviços objeto do presente Projeto 

Básico caberá ao gestor da Secretaria Municipal requisitante ou ao Secretário Municipal da 

Administração e Planejamento da Prefeitura Municipal de Major Sales/RN, como órgão 

contratante. 

DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 

18. Os procedimentos de execução e entrega dos serviços será objeto de acompanhamento, 

controle, fiscalização e avaliação pela secretaria municipal solicitante, devidamente com 

atribuições específicas, cabendo a esta, no acompanhamento e na fiscalização do contrato, 

registrar as ocorrências relacionadas com sua execução, comunicando à contratada as 

providências necessárias à sua regularização, as quais deverão ser atendidas de imediato, salvo 

motivo de força maior. 

18.1. Não obstante a empresa vencedora da licitação seja a única e exclusiva responsável pala 

execução dos serviços, a Prefeitura Municipal de Major Sales, reserva-se no direito de, sem que 

de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa 

fiscalização sobre a execução do contrato, diretamente pela secretária municipal solicitante, seu 

substituto legal ou por outros servidores especialmente designados. 

18.2. O fiscal do contrato será designado por portaria editada pela administração municipal de 

Major Sales, e comprovadamente habilitado para fiscalizar o contrato, será o responsável pelo 

fiel cumprimento das cláusulas contratuais; 

18.3. Promover reuniões (presencial ou por video conferência) com o prestador para 

considerações sobre os serviços, a fim de dirimir dúvidas, que serão documentadas em atas, 

elaboradas pela fiscalização e que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome dos 

participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis pelas providências a serem tomadas, 

com as respectivas datas para conclusão das pendências ou tomadas de decisões, se for o caso; 

18.4. Fiscalizar a execução dos serviços contratados, obedecendo ao estipulado nos projetos, 

memoriais e planilhas orçamentárias e cronograma físico-financeiro, bem como em normas 

técnicas; 

18.5. Realizar visita técnica à obra, sempre que necessário para verificar a correta execução dos 

serviços e informar ao gestor do contrato eventuais problemas na execução dos serviços; 

18.6. Conferir e atestar o Relatório Diário de Obras (RDO), alé de registrar toda e qualquer 

ocorrência relativa ao acompanhamento e fiscalização do contrato, bem como as providências 

adotadas, por meio do RDO - Registro Diário de Obras; 

http://portal3.tcu.gov.br/portal/pls/portal/!PORTAL.wwpob_page.show?_docname=781567.HTML#Fund13-1
http://portal3.tcu.gov.br/portal/pls/portal/!PORTAL.wwpob_page.show?_docname=781567.HTML#Fund13-1
http://portal3.tcu.gov.br/portal/pls/portal/!PORTAL.wwpob_page.show?_docname=781567.HTML#Fund13-1
http://portal3.tcu.gov.br/portal/pls/portal/!PORTAL.wwpob_page.show?_docname=781567.HTML#Fund13-1


 

 

18.7. Emitir comunicação da fiscalização, quando identificado o descumprimento de qualquer 

obrigação contratual, solicitando à contratada que as condições contratuais sejam restabelecidas 

imediatamente ou, caso aplicável, para que apresente justificativa por escrito, com prazo 

determinado;  

18.8. Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle 

de qualidade dos serviços objeto do contrato;   

18.9. Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em 

conformidade com as normas técnicas aplicáveis e com o disposto no Edital e seus anexos;   

18.10. Controlar as subcontratações com base nas regras estabelecidas no instrimento 

convocatório e no Termo de Contrato, se for o caso;  

  

18.11. Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas ou omissões eventualmente constatadas nos 

desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como fornecer as 

informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos; 

18.12. Analisar e aprovar qualquer solicitação para substituição de materiais, equipamentos ou 

serviços pela Contratada, com base nos requisitos estabelecidos no Edital e seus anexos; 

18.13. Solicitar à instância superior, em tempo hábil, a adoção das medidas necessárias para os 

casos em que a tomada de decisões ultrapasse a sua competência; 

18.14. Efetuar o levantamento dos serviços executados e receber do gestor do contrato a 

medição encaminhada pela contratada;  

18.15. Conferir a medição encaminhada pela contratada (mapa de medição e memória de 

cálculo); 

18.16. Atestar o quantitativo de todos os serviços constantes da medição ou indicar a 

necessidade de correções. 

18.17. Todos os atos e instruções emanados ou emitidos pela fiscalização serão considerados 

como se fossem praticados pelo Contratante. 

18.18. As providências que ultrapassarem a competência da secretaria municipal solicitante 

deverão ser comunicadas por esta em tempo hábil a gestora da Prefeitura Municipal de Major 

Sales/RN, para a adoção das medidas necessárias à continuidade da execução do contrato; 

18.19. A licitante vencedora deverá manter preposto, aceito pela Prefeitura Municipal de Major 

Sales/RN durante o período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente 

sempre que for necessário. 

OBS.: Na ausência de designação específica para fiscal técnico, suas competências serão 

atribuídas ao gestor do contrato.  



 

 

DO PAGAMENTO 

 

19. Os pagamentos serão realizados mediante processo regular e em observância às normas e 

procedimentos adotados pelo contratante, em parcelas de acordo com o recebimento dos 

serviços, obedecidas as regras do art. 141, da Lei nº 14.133/2021 e da Resolução nº 032/2016 do 

TCE/RN, que tratam da ordem cronológica de pagamentos nos contratos firmados no âmbito da 

administração pública. 

19.1. A adjudicatária deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa, no 

prazo de até 30 (trinta) dias contados do adimplemento da obrigação, consoante as disposições 

do art. 12, II, da Resolução nº 032/2016 – TCE/RN, como prevê o inciso IV do art. 92 da Lei nº 

14.133/2021. 

 

19.2. Os quantitativos dos serviços efetivamente executados pela licitante contratada serão 

medidos parcialmente e mensalmente, sendo posteriormente lançados no boletim de medição, 

devidamente atestado. 

19.3. Os pagamentos serão efetuados com base em valores apurados através das medições 

mensais dos serviços efetivamente executados no período, conforme o cronograma físico-

financeiro, e com base nos preços unitários constantes do contrato e devidamente certificados, 

com recursos próprios consignados na LOA - Lei Orçamentária Anual - Exercício 2024, de 

acordo com as regras estabelecidas neste edital e seus anexos. 

19.4. A não apresentação, por parte da licitante contratada, da documentação de cobrança, no 

prazo mínimo de 10 (dez) dias consecutivos, anteriores a data do vencimento, isenta a Prefeitura 

Municipal de Major Sales/RN de qualquer obrigação referente a juros e multas pelo período de 

atraso. 

19.5. As cobranças deverão ser mantidas em carteira. Os pagamentos serão efetuados, de acordo 

com as medições e a liberação dos recursos pelo município, mediante crédito em conta vinculada 

a licitante contratada, art. 142, da Lei nº 14.133/2021, vedada a hipótese de desconto ou cobrança 

de títulos em estabelecimentos financeiros ou com terceiros, sem o prévio aceite da Prefeitura 

Municipal de Major Sales/RN. 

19.6. O pagamento de qualquer parcela poderá a critério da Prefeitura Municipal de Major 

Sales/RN, ser suspenso, se um ou mais eventos que compõem as referidas parcelas estiverem em 

atraso por culpa da licitante contratada. 

19.7. Se a Prefeitura Municipal de Major Sales/RN, a seu critério, optar por liberar uma parcela 

deduzida do valor correspondente ao evento em atraso, o pagamento de qualquer parcela 

seguinte não poderá ser liberado, enquanto persistirem atrasos não justificados, independentes de 

outras sanções previstas na minuta do contrato anexo a este edital, a ser firmado com a licitante 

vencedora. 

19.8. Na existência de erros, a Prefeitura Municipal de Major Sales/RN devolverá a fatura, 



 

 

dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da entrega, passando a 

contar novo prazo para pagamento a partir de sua reapresentação. 

19.9. A última parcela somente será liberada, depois de cumpridas todas as condições exigidas 

no instrumento contratual a ser firmado com a licitante vencedora. 

19.10. O pagamento de qualquer parcela somente será efetuado mediante a apresentação do 

Certificado de Regularidade de Situação (CRS), emitido pela Caixa Econômica Federal (CEF) e 

Certidão Negativa de Débito (CND), emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 

com prazo de validade vigente, bem como da comprovação do recolhimento do ISS referente aos 

serviços no município onde o mesmo está sendo executado, mediante apresentação da guia de 

recolhimento original, relativa ao mês imediatamente anterior, além de todas as certidões que 

comprove a regularidade fiscal da empresa sob pena de retenção, até a regularidade. 

19.11. O primeiro pagamento somente será efetuado após a comprovação por parte da licitante 

contratada de que o contrato teve Atestado de Responsabilidade Técnica – ART, efetuada no 

CREA-RN, bem como, fornecer o Alvará de Construção Municipal de Major Sales, se for o 

caso, além da apresentação do Certificado de Matrícula no Cadastro Específico do INSS (CEI). 

19.12. O pagamento da medição final ficará condicionado à aceitação dos serviços pela 

Prefeitura Municipal de Major Sales/RN, mediante apresentação de laudo de aceitação emitido 

por uma comissão integrada por representantes da Prefeitura Municipal de Major Sales, bem 

como à apresentação pela licitante contratada dos comprovantes de quitação perante o Instituto 

Nacional da Previdência Social e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, correspondente 

aos serviços objeto desta licitação. 

19.13. Quando for o caso a contratante fará retenção do recolhimento da alíquota de 5,5% (cinco 

vírgula cinco) por cento sobre o valor correspondente ao pagamento/fatura a título de INSS, 

2.5% (dois virgula cinco) por cento sobre o valor correspondente ao pagamento/fatura a título de 

ISS, sendo a primeira recolhida ao Instituto de Seguridade Social - INSS e a Segunda a conta de 

tributos da Prefeitura Municipal de Major Sales/RN. 

DA PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

20. A Prefeitura Municipal de Major Sales, por conveniência administrativa ou técnica, reserva-

se o direito de paralisar, a qualquer tempo, a execução dos serviços, cientificando oficialmente à 

contratada de tal decisão, art. 147, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 

20.1. A paralisação se dará sempre com a ratificação e autorização da autoridade competente, 

por solicitação da CONTRATADA ou da Administração (motivo de ordem técnica ou 

insuficiência financeira, com as devidas justificativas) ou por fatos da Administração ou 

imprevisíveis (também devidamente justificados). Nestes casos, o cronograma de execução será 

prorrogado automaticamente pelo tempo da paralisação (§5º do art. 115 da Lei nº 14.133/2021), 

não implicando em atraso por parte da CONTRATADA. 



 

 

20.2. Caso a paralisação seja motivada por impossibilidade de execução dos serviços por culpa 

exclusiva da CONTRATADA, esta incorrerá em atraso, devendo ser aplicadas as sanções 

administrativas cabíveis, sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa (incisos II e IV do 

art. 104 e arts. 137, 138 e 155, da Lei 14.133/2021).  

20.3. As paralisações deverão ser comunicadas, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, 

para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para 

a eficácia dos atos, artigos 54 e 75 da Lei nº 14.133/2021.   

20.4. A paralisação e o reinício dos serviços deverão ser inseridos no sistema SIAI-Obras, do 

TCE-RN.   

20.5. A paralisação de obra ou serviço de engenharia deverá ser devidamente registrada no 

Relatório Diário de Obras.  

20.6. A ausência de manifestação do fiscal técnico não exime o responsável técnico da 

CONTRATADA das responsabilidades cabíveis, conforme art. 120 da Lei nº 14.133/2021. 

DO REAJUSTAMENTO 

 

21. Não haverá reajuste no valor pactuado, o preço a ser contratado, tido como vencedor do 

presente certame, será fixo e irreajustável, nos termos da legislação em vigor, exceto na 

ocorrência de fato que justifique a aplicação da alínea “d”, do inciso II, do artigo 124, da Lei nº 

14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe: 

 

Art. 124. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as 

devidas justificativas, nos seguintes casos: 

(...);  

II - por acordo das partes:  

(...);  

d) para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato 

em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em 

decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências 

incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como 

pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco 

estabelecida no contrato. 

.(...).”  
 

21.1. Os preços somente serão revisados mediante ocorrência de fato superveniente, ocorrido 

após o prazo de vigência da proposta, que justifique a aplicação do artigo, inciso e alínea 

supracitados, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, atualizada, com o objetivo de restabelecer 

o equilíbrio econômico-financeiro, devidamente comprovado e aceito pela Administração.                                                                                                                             

21.2. A recomposição contratual deve ser promovida nos limites para o restabelecimento do 

equilíbrio econômico - financeiro do contrato, não podendo ser utilizada para favorecer a 

empresa contratada. TCU Acórdão 1431/2017 – Plenário.                           



 

 

21.3. A empresa contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nas obras ou serviços, decorrentes de 

modificações de quantitativos, projetos ou especificações, até o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor contratual atualizado, na forma do art. 125, da Lei 14.133/2021, in verbis: 

Art. 125. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do 

art. 124 desta Lei, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem 

nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício 

ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta 

por cento). 

 

21.4. Tanto as alterações previstas no art. 107, quanto as previstas nos artigos 124 e 125, ambos 

da Lei nº 14.133/2021, deverão ser processadas mediante Termo Aditivo, devidamente 

justificadas e autorizadas pela gestora da Prefeitura Municipal de Major Sales/RN. 

21.5. A recomposição contratual deve ser promovida nos limites para o restabelecimento do 

equilíbrio econômico - financeiro do contrato, não podendo ser utilizada para favorecer a 

empresa contratada. TCU Acórdão 1431/2017 - Plenário. 

DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
 

22. O contrato resultante da licitação adotada para execução das obras de revitalização da Praça 

Pública Olinto Rocha, localizada na Rua Antonio José da Rocha, Centro, Major Sales/RN, 

poderá ser alterado nos casos previstos nos artigos 107 e 124 e 125 da Lei nº 14.133/2021, desde 

que haja interesse da administração e do contratante, com a apresentação das devidas 

justificativas. 
 

22.1. O contrato proveniente da Concorrência Eletrônioca nº 2024.03.15.001, poderá ter sua 

duração prorrogada, se houver interesse da administração, de acordo com o art. 107 da Lei nº 

14.133, de 1º de abril de 2021. 
 

22.2. A prorrogação deverá ser justificada pela Secretaria Municipal de requisitante, através do 

setor de Engenharia e Arquitetura pertinente ao objeto da licitação, até 30 (trinta) dias antes do 

término do prazo contratual, acompanhada de novo cronograma físico-financeiro adaptado às 

novas condições. 
 

DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

 

23. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, o 

licitante que, com dolo ou culpa:  

 

23.1 Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer 

documento que tenha sido solicitado pelo agente de contratação durante o certame; 

 



 

 

23.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a 

proposta em especial quando: 

 

23.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação, art. 155, 

V, da Lei nº 14.133/2021;  

 

23.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta na forma da legislação vigente, quando 

exigível; 

 

23.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva, art. 155, V, da Lei 

nº 14.133/2021; ou  

 

23.2.4. Deixar de apresentar amostra, quando devidamente solicitas pela administração 

municipal de Major Sales/RN; 

 

23.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital e seus 

anexos;  

 

23.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;  

 

23.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a 

aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;  

 

23.4. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 

falsa durante a licitação  

 

23.5. Fraudar a licitação, consoante as disposições do art. 155, IX, da Lei nº 14.133, de 1º de 

abril de 2021.  

 

23.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial 

quando:  

 

23.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei, artigos 337-E a 337-P, do Código 

Penal (Lei nº 2.848/1940). 

 

23.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento, do art. 155, XI, da Lei nº 14.133, de 1º de 

abril de 2021; 

 

23.7. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada, art. Art. 337-L, II, do Código Penal (Lei nº 

2.848/1940);  

 

23.8. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação, art.  337-F, do Código 

Penal (Lei nº 2.848/1940). 



 

 

 

23.9. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013, que dispõe sobre a 

responsabilização objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a 

administração pública, nacional ou estrangeira.  

 

23.10. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a administração poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das 

responsabilidades civil e criminal:  

 

23.10.1. Advertência, consoante as disposições do art. 156, inciso I, da Lei nº 14.133, de 1º de 

abril de 2021;  

 

23.10.2. Multa, consoante as disposições do art. 156, inciso II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 

2021;  

 

23.10.3. Impedimento de licitar e contratar, consoante as disposições do art. 156, inciso III, da 

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021; e 

  

23.10.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade.  

 

23.11. Na forma da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, na aplicação das sanções 

administrativas serão considerados:  

 

23.11.1. A natureza e a gravidade da infração cometida; As peculiaridades do caso concreto; As 

circunstâncias agravantes ou atenuantes; Os danos que dela provierem para a Administração 

Pública; e  

 

23.11.2. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle.  

 

23.12. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 20% incidente sobre o valor do contrato 

licitado, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) úteis, a contar da comunicação oficial. 

 

23.12.1. Para as infrações previstas nos itens 23.1.1, 23.1.2 e 23.1.3, a multa será de 0,5% a 10% 

do valor do contrato licitado. 

 

23.12.2. Para as infrações previstas nos itens 23.1.4, 23.1.5, 23.1.6, 23.1.7 e 23.1.8, a multa será 

de 10% a 20% do valor do contrato licitado.  

 

23.13. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à 

penalidade de multa.  



 

 

 

23.14. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.  

 

23.15. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em 

decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 23.1.1, 23.1.2 e 23.1.3, quando 

não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e 

contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual 

pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.  

 

23.16. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 23.1.4, 23.1.5, 23.1.6, 

23.1.7 e 23.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 23.1.1, 23.1.2 e 

33.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de 

licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 

14.133/2021.  

 

23.17. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, 

ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, 

descrita no item 23.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará 

às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade 

promotora da licitação, nos termos do art. 90, §5º da Lei nº 14.133/2021.  

 

23.18. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e 

contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de 

processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais 

servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o 

adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, 

apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.  

 

23.19. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de 

advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será 

dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que 

deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento 

dos autos.  
 

23.20. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração 

de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da 

intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.  
 

23.21. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 

recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  
 



 

 

23.22. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a 

obrigação de reparação integral dos danos causados.  
 

23.23. As infrações e penalidades dispostas nesse item se referem especialmente às disposições 

da licitação. 
  

23.24. Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicação 

escrita ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades de advertência e 

multa de mora quando for o caso, constando o fundamento legal da punição, informando ainda 

que o fato será registrado no cadastro correspondente. 
 
 

DA HABILITAÇÃO 
 

24. Para fins de habilitação no certame que será adotado para execução dos serviços, serão 

exigidos dos interessados, apenas a documentação relativa a habilitação jurídica; qualificação 

técnica; regularidade fiscal e trabalhista e qualificação econômico-financeira e as declarações 

usuais, conforme disciplinado no edital, na forma da Lei nº 14.133/2021 e da Constituição 

Federal. 

DA RESPONSABILIDADE PELOS ELEMENTOS DO PROJETO BÁSICO 
 

25. A elaboração da Planilha Orçamentária Resumida; Planilha Orçamentária Sintética; 

Cronograma Físico Financeiro (120 – Cento e Vinte) Dias; Quadro de Composição de Beneficio 

d Despesas Indiretas – BDI 1; Planilha Orçamentária Sintética Material e da Mão de Obra e 

Equip; Quadro de Composição Analítica com Preço Unit/Composições Principais; Planilha de 

Curva ABC de Serviços; Planilha da Memória de Cálculos; Memorial Descritivo e 

Especificações Técnicas; Projeto Arquitetônico; Projeto Elétrico/Quadro de Cargas; Projeto 

Hidráulico com Detalhes; Projeto Sanitário; Imagens de Satélit; Relatório Fotográfico; Pesquisas 

de Preço/Mercadológica; Anotação de Responsabilidade Técnica – Art de Serviços/Orçamento, 

referente a execução das obras de revitalização da Praça Pública Olinto Rocha, localizada na Rua 

Antonio José da Rocha, Centro, Major Sales/RN, com recursos próprios consignados na LOA - 

Lei Orçamentária Anual - exercício de 2024, são de inteira responsabilidade do Engenheiro Civil 

José Cristiano dos Santos – CREA nº 210002573-2/RN. 
 

DO PROJETO BÁSICO E SEUS ELEMENTOS 
 

 

26. O projeto básico deve ser elaborado anteriormente à licitação com base nos estudos técnicos 

preliminares que assegurem a viabilidade técnica do empreendimento e receber a aprovação 

formal da autoridade competente, o qual deve abranger toda a obra e possuir os requisitos 

estabelecidos pela Lei das Licitações. 

26.1. Integra o Projeto Básico os elementos a seguir especificados, necessários à perfeita 

caracterização do objeto da contratação e que farão parte do edital, independentemente de 

transcrição: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art7xxxiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art7xxxiii


 

 

 

26.1.1.    PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA;  

26.1.2.    PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA; 

26.1.3.    CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (120 – CENTO E VINTE) DIAS; 

26.1.4.    QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BENEFICIO E DESPESAS INDIRETAS – BDI 1; 

26.1.5.    PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA MATERIAL E DA MÃO DE OBRA E EQUIP; 

26.1.6.    QUADRO DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA COM PREÇO UNIT/COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS; 

26.1.7.    PLANILHA DE CURVA ABC DE SERVIÇOS;  

26.1.8.    PLANILHA DA MEMÓRIA DE CÁLCULOS; 

26.1.9.    MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; 

26.1.10. PROJETO ARQUITETÔNICO;   

26.1.11. PROJETO ELÉTRICO/QUADRO DE CARGAS; 

26.1.12. PROJETO HIDRÁULICO COM DETALHES; 

26.1.13. PROJETO SANITÁRIO; 

26.1.14. IMAGENS DE SATÉLIT; 

26.1.15. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO; 

26.1.16. PESQUISAS DE PREÇO/MERCADOLÓGICA; 

26.1.17. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART DE SERVIÇOS/ORÇAMENTO. 
 

26.2. Assim, o projeto básico é o elemento mais importante na execução de uma obra pública, o 

qual deve abranger toda a obra e possuir os elementos necessários e suficientes para definir e 

caracterizar o objeto a ser contratado, a existência de falhas na sua elaboração pode dificultar a 

execução dos serviços, além de prejudicar a obtenção do resultado almejado pela administração.  

DA RESPONSABILIDADE PELO PROJETO BÁSICO 

 

27. O Projeto Básico é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 

adequado para definir e dimensionar a obra ou o serviço, ou o complexo de obras ou de serviços 

objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que 

assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do 

empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do 

prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos, art. 6, XXV, da Lei nº 14.133/2021. 

27.1. O documento deve ser assinado pelo responsável pela Unidade Solicitante, no presente 

caso, o Projeto Básico foi elaborado pela servidora abaixo assinado, no uso das suas atribuições 

legais e profissionais, estando em consonância com as disposições legais e normativas 

aplicáveis. 
 

DOS CASOS OMISSOS 

 

28. Os casos omissos neste Projeto Básico, serão resolvidos pelo contratante, segundo as 

disposições contidas na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e, subsidiariamente, segundo as 

disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, demais 

normas aplicáveis e pelos princípios gerais dos contratos administrativos.  

DO FORO COMPETENTE 

 

29. As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente 

informal, não podendo ser invocadas tais informações para suportar recursos ou servidor como 

prova, a que título for. 



 

 

30. Fica eleito do Foro da Comarca da Cidade de Luís Gomes/RN, com renúncia dos demais por 

mais privilegiado que sejam, para dirimir as questões decorrentes da execução deste Contrato, 

depois de esgotadas todas as vias administrativas, na forma do art. 92, §1º, da Lei nº 

14.133/2021. 
 

 

Atenciosamente, 

Major Sales/RN, 11 de março de 2024. 

 

Kellyson Luiz Pinheiro Mafaldo 

Secretária Municipal de Obras e Urbanismo 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES/RN 
E DE OUTRO LADO A EMPRESA DO RAMO:................, COMO 
MELHOR ABAIXO SE DECLARAM. 

 
 

 
 
 

A Prefeitura Municipal de Major Sales/RN, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ/MF sob o nº 01.612.383/0001-11, com sede na Rua Nilza 
Fernandes, nº 640, neste ato representada pela Sra. MARIA ELCE MAFALDO DE PAIVA FERNANDES, 
brasileira, casada, professora, inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob 
o nº 779.456.894-34, portadora da Cédula de Identidade nº 861.626  SSP/RN, residente e 
domiciliado na Travessa Maria de Lourdes Gonçalves, nº 32, CEP nº 59.945-000, Centro, Major 
Sales/RN, doravante denominada contratante e de outro lado à empresa do ramo: ..............., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº ................, Inscrição Estadual nº ........................, com 
sede na .............., Cidade de ..............., Estado da .................., representada pelo Sr. .....................,  sócio -
administrador, brasileiro, casado, portador do CPF nº .................................., Carteira de Identidade nº 
............., residente e domiciliado na Rua ..............., CEP: .................., Cidade de .............., Estado da .................., 
doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e avençado, e celebram o presente 
Instrumento, do qual são partes integrantes o Processo Administrativo nº 2024.03.15.02.009, 
Edital da Concorrência Eletrônica nº 2024.03.15.001 e a proposta da adjuducatária, sob a forma de 
execução indireta, regime de execução de empreitada por preço global, sujeitando-se 
Contratante e Contratada às normas disciplinares da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, 
demais legislações pertinentes em vigor e pelas seguintes cláusulas contratuais, a que 
mutuamente se obrigam:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 
DO OBJETO DO CONTRATO 

 
1. O presente instrumento contratual tem por objeto: A contratação de empresa especializada 
para execução das obras de revitalização da Praça Pública Olinto Rocha, localizada na Rua 
Antonio José da Rocha, Centro, Major Sales/RN, com recursos da Emenda Especial nº 
202337790008, Plano de Ação nº 09032023-036534, Programa nº 09032023 e próprios consignados 
na LOA - Lei Orçamentária Anual - exercício de 2024, de acordo com o Projeto Básico, Edital de 
convocação e seus elementos constitutivos, referente a Concorrência Eletrônica nº 2024.03.15.001 
e proposta da licitante adjudicatária, consoante as disposições da legislação vigente. 



 

 

ITENS DESCRIÇÃO DAS OBRA/SERVIÇOS UND QTD Vr. UNIT. V. TOTAL 
 

 1  SERVIÇOS INICIAIS 
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022. M²  6,00    
2 PRAÇA OLINTO ROCHA  
2.1 SERVIÇOS INICIAIS  

2.1.1 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - 
REV 01. M²  222,23    

2.1.2 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE M³  23,70    
2.1.3 RETIRADA PISO BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO C/JUNTAS M²  155,14    
2.1.4 RETIRADA EMBOCO E REBOCO EXTERNO COM ANDAIME ELEVADO M²  34,08    

2.1.5 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M³  8,91    

2.1.6 DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M³  0,41    

2.1.7 LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE POR HIDROJATEAMENTO, SEM 
REJUNTAMENTO M²  73,18    

2.1.8 RETIRADA DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM POSTE UN  8,00    
2.1.9 RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO DE ATE 10M ACIMA DO SOLO UN  2,00    
2.2 MOVIMENTO DE TERRA  
2.2.1  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021. M³  9,00    

2.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021. M³  20,24    

2.2.3 COMPACTACAO DE TERRENO POR MEIO MANUAL. M²  51,54    

2.2.4 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019. M²  286,79    

2.3 FUNDAÇÕES 

2.3.1 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS 
EARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6). R_11/2020. M³  12,84    

2.3.2 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021. M³  0,86    

2.3.3 
COPIA DA SINAPI (104488) - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE 
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 
TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022. 

M³  0,96    

2.4 ESTRUTURA  

2.4.1 
COPIA DA SINAPI (104488) - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE 
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 
TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022. 

M³  2,92    

2.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  

2.5.1 COPIA DA ORSE (13176) - LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 25W*, 6500K 
G- LIGHT OU SIMILAR UN 36,00   

2.5.2 ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO TARTARUGA UN 20,00   
2.5.3 ARANDELA 2 FACHOS SLIM BRANCA + LED G9 5W 3000K EXT/INTERNA UN 4,00   

2.5.4 REFLETOR TR LED, CORPO EM ALUMINIO, VIDRO TEMPERADO, POTENCIA 
20W, BIVOLT, TEMP.COR 3000K, IP-65, DA TASCHIBRA OU SIMILAR UN 12,00   

2.5.5 REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, 
MARCA G-LIGHT OU SIMILAR UN 6,00   

2.5.6 COPIA DA SINAPI (101660) - LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 
DE 300W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 8,00   

2.5.7 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 UN 13,00   

2.5.8 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 280,80   

2.5.9 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 996,20   

2.5.10 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 535,80   

2.5.11 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 15,20   

2.5.12 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

 
M 

 
63,20 

  

2.5.13 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 2,00   

2.5.14 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 8,00   

2.5.15 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 16,00   

2.5.16 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 24,00   

2.5.17 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 8,00   



 

 

2.5.18 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 8,00   

2.5.19 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 16,00   

2.5.20 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 42,00   

2.5.21 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 45,00   

2.5.22 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 36,00   

2.5.23 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 29,00   

2.5.24 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 8,00   

2.5.25 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00   

2.5.26 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00   

2.5.27 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

 
M 

 
2,80 

  

2.5.28 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

 
M 

 
2,50   

2.5.29 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

 
M 

 
16,30 

  

2.5.30 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

 
M 

 
15,00 

  

2.5.31 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

 
M 

 
15,50 

  

2.5.32 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

 
M 

 
231,00 

  

2.5.33 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 
UN 

 
5,00 

  

2.5.34 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

 
UN 

 
5,00 

  

2.5.35 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

 
UN 

 
5,00 

  

2.5.36 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

 
UN 

 
19,00 

  

2.5.37 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 
UN 

 
34,00 

  

2.5.38 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 
M 

 
147,80   

2.5.39 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

 
UN 

 
9,00 

  

2.5.40 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00   

2.5.41 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 12,00   

2.5.42 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE 
ATERRAMENTO DE 3/4 UN 12,00   

2.5.43 CABO DE COBRE NÚ 16 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (7,04M/KG) KG 2,27   
2.5.44 CABO DE COBRE NÚ 35 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (3,16M/KG) KG 3,16   

2.5.45 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 
4X2). AF_09/2023 UN 103,00   

2.5.46 
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023 

 
M 

 
194,00 

  

2.5.47 CAIXA DE CONCRETO PRE MOLDADO PARA ATERRAMENTO, COM TAMPA, 40 
X 40 X 40, E = 5CM UN 13,00   

2.5.48 CAIXA DE INSPECAO PVC SUSPENSA PARA ATERRAMENTO UN 9,00   

2.5.49 

COPIA DA SINAPI (100603) - ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM 
COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, 
ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE 
SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 

 
UN 

 
2,00 

  



 

 

2.6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  

2.6.1 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM 
X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016 

 
UN 

 
9,00 

  

2.6.2 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 
1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016 

 
UN 

 
10,00 

  

2.6.3 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 
3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016 

 
UN 

 
8,00 

  

2.6.4 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM 
X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016 

 
UN 

 
9,00 

  

2.6.5 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 
UN 

 
20,00 

  

2.6.6 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 
UN 

 
2,00 

  

2.6.7  
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

 
UN 

 
2,00 

  

2.6.8 
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

 
UN 

 
9,00 

  

2.6.9  
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

 
UN 

 
8,00 

  

2.6.10 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 54,00   

2.6.11 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 16,00   

2.6.12 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 10,00   

2.6.13 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 8,00   

2.6.14 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 1,00   

2.6.15  JOELHO 90º PVC RÍGIDO SOLDÁVEL C/BUCHA DE LATÃO, D= 20MM X 1/2" UN 14,00   

2.6.16 
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

 
UN 

 
3,00 

  

2.6.17  TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 117,90   

2.6.18 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 26,30   

2.6.19 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 18,70   

2.6.20 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 8,50   

2.6.21 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 6,00   

2.6.22 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 1,00   

2.6.23  TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 9,00   

2.6.24 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 9,00   

2.6.25  REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1,00   

2.6.26 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 8,00   

2.6.27  REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 9,00   

2.6.28 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1,00   

2.6.29  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 8,00   

2.6.30 CAIXA DE CONCRETO PRE MOLDADO PARA ATERRAMENTO, COM TAMPA, 40 
X 40 X 40, E = 5CM UN 1,00   

2.6.31  TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM, DECA 1153C39, 1/2" OU SIMILAR UN 1,00   
2.7 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  



 

 

2.7.1 CAIXA DE INSPEÇÃO 0,30 X 0,30 X 0,40M UN 5,00   

2.7.2 
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU 
EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 
UN 

 
12,00 

  

2.7.3 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

 
M 

 
16,50 

  

2.7.4  
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

 
M 

 
27,10 

  

2.7.5  
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

 
M 

 
59,00 

  

2.7.6  
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 
UN 

 
14,00 

  

2.7.7  
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 
UN 

 
42,00 

  

2.7.8  
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 
UN 

 
9,00 

  

2.7.9 
TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

 
UN 

 
3,00 

  

2.7.10  
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

 
UN 

 
5,00 

  

2.7.11  REDUÇÃO EXCENTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, 
DIÂM = 75 X 50MM UN 5,00   

2.7.12  
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 
UN 

 
2,00 

  

2.7.13  
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

 
UN 

 
1,00 

  

2.7.14  
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

 
UN 

 
8,00 

  

2.7.15 SUMIDOUROS  

2.7.15.1  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM ATERIAL DE 2ª CATEGORIA, 
PROFUNDIDADE ENTRE 1,50 E 3,00M M³ 22,54   

2.7.15.2 
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 
MPA. AF_11/2022 

 
M³ 

 
2,46 

  

2.7.15.3 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS 
EARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6). R_11/2020 M³ 4,56   

2.7.15.4 
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO 
EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA 

 
M² 

 
8,05 

  

2.8 REVESTIMENTOS  

 2.8.1 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

 
M² 

 
110,48 

  

2.8.2 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 M² 110,48   
2.9 PISO  

2.9.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 
RADIERS. AF_08/2017 M³ 3,09   

2.9.1 
PISO EM CONCRETO (CASCALHINHO), 15 MPA, ACABAMENTO RÚSTICO, 
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE JUNTA DE 
DILATAÇÃOEM PVC. R_11/2020 

 
M² 

 
51,54 

  

2.9.1 
PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, 
P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE 

 
M² 

 
67,20 

  

2.9.1 COPIA DA SBC (172242) - PISO EM BLOCOS INTERTRAVADOS CONCRETO 
ESPESSURA 6CM SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA M² 454,30   

2.10 ESQUADRIAS  

2.10.1 
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 
M 

 
146,07 

  

2.10.2 CABO DE AÇO GALVANIZADO 8MM (TENSOR) M 517,72   
2.10.3 GRAMPO PARA CABO DE AÇO 1/4" UN 86,00   
2.10.4 ESTICADOR PARA CABO DE AÇO 1/4" UN 86,00   

2.10.5 COPIA DA ORSE (13073) - PERFIL U DOBRADO DE CHAPA UDC SIMPLES- 200 X 
50 X 3 MM COM SOLDA M 110,00   



 

 

2.10.6 
COPIA DA SETOP (ED-15447) - BANCO DE FERRO (ESTRUTURA E ASSENTO) SEM 
ENCOSTO, MEDINDO 45X45X300CM, CONFORME MODELO DO PROJETO 
ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO. 

 
UN 

 
10,00 

  

2.11 PINTURA  

2.11.1  APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS 
DE CASAS. AF_06/2014 M² 146,84   

2.11.2  APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 M² 146,84   

2.11.3  PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 
01 DEMÃO DE TINTA SUPER GALVITE (SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR) - R2 M² 84,42   

2.11.4  APLICAÇÃO DE TINTA AUTOMOTIVA - 2 DEMÃOS M² 84,42   
2.12 DIVERSOS  

2.12.1 COPIA DA ORSE (7774) - PLANTA - MOREIA (DIETES BICOLOR), FORNECIMENTO 
E PLANTIO UN 42,00   

2.12.2 COPIA DA ORSE (9260) - PLANTA - PALMEIRA RABO DE RAPOSA H=1,00M 
(FORNECIMENTO E PLANTIO) UN 13,00   

2.12.3 COPIA DA ORSE (9868) - PLANTA - IXORA REI VERMELHA (IXORA COCCINEA 
RED), FORNECIMENTO E PLANTIO UN 88,00   

2.12.4 COPIA DA ORSE (7673) - PLANTA - PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA SPECTABILIS), 
FORNECIMENTO E PLANTIO UN 4,00   

2.12.5 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022 M² 27,32   

2.12.6 LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019 M² 573,04   
3 QUIOSQUES  
3.1 SERVIÇOS INICIAIS  
3.1.1 RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO M² 196,12   
3.1.2  RETIRADA EMBOCO E REBOCO EXTERNO COM ANDAIME ELEVADO M² 457,08   

3.1.3 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M³ 0,24   

3.1.4  DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO M² 60,00   

3.1.5  DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - 
REV 01 M² 60,00   

3.1.6  DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE M³ 2,60   

3.1.7 REMOÇÃO DE FERRUGEM EM ESQUADRIAS OU ESTRUTURAS METÁLICAS 
COM ESCOVA DE AÇO M² 17,16   

3.1.8  RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES M² 17,28   

3.1.9 RETIRADA DE PONTOS ELÉTRICOS (LUMINÁRIAS, INTERRUPTORES E 
TOMADAS) UND 16,00   

3.1.10  DEMOLIÇÃO MANUAL - COBERTURA TELHA METÁLICA COM TRANSPORTE 
ATÉ CAÇAMBA E CARGA M² 101,68   

3.1.11 DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM RETIRADA DE SOLDA E 
CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA M² 101,68   

3.1.12  RETIRADA DE FORRO EM PVC, INCL. BARROTEAMENTO M² 101,68   
3.1.13  RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS UND 8,00   
3.2 ESTRUTURA  
3.2.1 PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS M² 17,16   
3.2.2 CONCRETO "GROUT" M³ 1,72   

3.2.3 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 
M² 

 
6,88 

  

3.2.4 
COPIA DA SINAPI (104488) - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE 
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 
TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 

 
M³ 

 
2,24 

  

3.3 ALVENARIA  

3.3.1  
COPIA DA SINAPI (103356) - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

 
M² 

 
46,12 

  

3.3.2 
COPIA DA SINAPI (93183) - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS 
DE 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

M 9,60   

3.4  INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  
3.5 INSTALAÇÕES PLUVIAIS  
3.6 APARELHOS  

3.6.1  

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 
AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 
FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  

 
UN 

 
8,00 

  

3.6.2  BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE 
COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 8,00   

3.6.3  COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 8,00   

3.6.4  RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 M 16,80   



 

 

3.6.5  CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021 UN 8,00   

3.6.6  TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 8,00   

3.7 REVESTIMENTOS  

3.7.1  
CAPIAÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, TRAÇO 1:3, 
LARGURA DE 10 CM E ESPESSURA DE 2 CM - UTILIZADO 
EMALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE. R_11/2020 

 
M 

 
40,00 

  

3.7.2 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

 
M² 

 
639,08 

  

3.7.3  EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 M² 434,44   
3.7.4 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 M² 204,72   

3.7.5 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 43 X 43 CM, ARIELLE, 
LINHA RIVIERA, COR BRANCA, OU SIMILAR, PEI-4, APLICADO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 
REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO 

 
M² 

 
120,08 

  

3.7.6 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 34 X 50 CM, LINHA FILETO 
RÚSTICO EKO MIX, PAMESA OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE 
OU EMBOÇO 

 
M² 

 
297,20 

  

3.7.7 PORCELANATO 32X59CM RETIFICADO BRILHANTE SNOW BRANCO INCEPA M² 37,40   
3.8 PISO  

3.8.1 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, 
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 M² 60,00   

3.8.2 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 43 X 43 CM, ARIELLE, 
LINHA RIVIERA, COR BRANCA, OU SIMILAR, PEI-4, APLICADO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 
REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO 

 
M² 

 
60,00 

  

3.8.3 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 6,80   
3.9 COBERTURA  

3.9.1  CALHA EM ALVENARIA / CONCRETO, IMPERMEABILIZADA C/ MANTA 
ASFÁLTICA - REV 01 M² 28,72   

3.9.2  RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 44,08   

3.9.3  MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA SERRADA 5CM 
X 14CM, P/ TELHA ONDULADA ETERNIT 8 MM M² 60,88   

3.9.4  

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 

 
M² 

 
60,88 

  

3.9.5  CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO M 76,80   

3.9.6  

ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELIÇA PRATT UDC75 E 
TERÇAS EM UDC 127, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS 6,0 A 10,0M, PINTADO 1 
D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPÓXI BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS  
EXECUTADA  

 
M² 

 
101,68 

  

3.9.7 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M² 101,68   

3.9.8  CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26, DESENVOLVIMENTO 50 CM 
(FUNDO=14 CM, LATERAIS=15 CM, BORDAS=3 CM) M 33,92   

3.9.9  CONDUTOR PVC SOLDÁVEL P/CALHA PLUVIAL, D= 100MM M 2,00   

3.9.10  
COPIA DA SINAPI (96116) - FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE 
FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 

 
M² 

 
135,68 

  

3.10 ESQUADRIAS  

3.10.1 PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM 
CADEADO M² 14,32   

3.10.2 JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, DE CORRER, 
EXCLUSIVE VIDRO M² 8,00   

3.10.3 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE 
MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 M² 8,00   

3.10.4 GRADE EM METALON M² 8,00   
3.10.5 REVISÃO DE ESQUADRIA DE FERRO M² 14,00   
3.11 PINTURA  

3.11.1 EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA 
ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01 M² 145,36   

3.11.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023 M² 145,36   

3.11.3 PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA PVA 
LATEX PARA INTERIORES - CORES CONVENCIONAIS - REV 03 M² 145,36   

3.11.4 PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 
01 DEMÃO DE TINTA SUPER GALVITE (SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR) - R2 M² 56,56   

3.11.5 PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE 
SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - R1 M² 56,56   



 

 

3.12 DIVERSOS  
3.12.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019 M² 59,68   
4 BANHEIRO PÚBLICO  
4.1 SERVIÇOS INICIAIS  
4.1.1 RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO M² 41,96   
4.1.2 RETIRADA EMBOCO E REBOCO EXTERNO COM ANDAIME ELEVADO M² 141,96   

4.1.3 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M³ 2,15   

4.1.4 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO M² 15,35   

4.1.5 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - 
REV 01 M² 31,19   

4.1.6 DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M³ 1,58   

4.1.7 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE M³ 0,42   
4.1.8 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES M² 1,96   

4.1.9 REMOÇÃO DE FERRUGEM EM ESQUADRIAS OU ESTRUTURAS METÁLICAS 
COM ESCOVA DE AÇO M² 5,28   

4.1.10 RETIRADA DE PONTOS ELÉTRICOS (LUMINÁRIAS, INTERRUPTORES E 
TOMADAS) UND 4,00   

4.1.11 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS UND 3,00   
4.2 ESTRUTURA  
4.2.1 PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS M² 1,96   
4.2.2 CONCRETO "GROUT" M³ 0,29   

4.2.3 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 
M² 

 
0,78 

  

4.2.4 
COPIA DA SINAPI (104488) - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE 
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 
TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 

 
M³ 

 
0,66 

  

4.3 ALVENARIA  

4.3.1 
COPIA DA SINAPI (103356) - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

 
M² 

 
14,64 

  

4.3.2 COPIA DA SINAPI (93184) - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 
M DE VÃO. AF_03/2016 M 2,40   

4.4 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  
4.5 INSTALAÇÕES PLUVIAIS  
4.6 REDE DE VENTILAÇÃO  
4.7 APARELHOS  

4.7.1 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00   

4.7.2 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00   

4.7.3 
CUBA LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA, 30CM, L-41, COMPLETA, MARCAS DE 
REFERÊNCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, INCL. VÁLVULA E SIFÃO, 
EXCLUSIVE TORNEIRA 

 
UND 

 
2,00 

  

4.7.4 LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00   

4.7.5 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 UN 2,00   

4.7.6 TORNEIRA DE METAL Ø 1/2" P/ LAVATÓRIO (DECA REF 1190 C-40 OU SIMILAR) UN 4,00   
4.7.7 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM M² 1,85   
4.7.8 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 M 5,16   

4.7.9 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 
UN 

 
1,00 

  

4.7.10 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020 UN 1,00   

4.7.11 BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) UN 2,00   

4.7.12 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021 UN 1,00   

4.7.13 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1,00   

4.8 REVESTIMENTOS  

4.8.1 
CAPIAÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, TRAÇO 1:3, 
LARGURA DE 10 CM E ESPESSURA DE 2 CM - UTILIZADO 
EMALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE. R_11/2020 

 
M 

 
10,00 

  

4.8.2 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

 
M² 

 
140,08 

  

4.8.3 CHAPISCO EM TETO, E=5MM, COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / 
AREIA) - REVISASA 08/2015 M² 15,35   



 

 

4.8.4 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 M² 118,44   
4.8.5 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 M² 21,64   

4.8.6 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 
MM P/ TETO M² 15,35   

4.8.7 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 43 X 43 CM, ARIELLE, 
LINHA RIVIERA, COR BRANCA, OU SIMILAR, PEI-4, APLICADO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 
REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO 

 
M² 

 
31,62 

  

4.8.8 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 34 X 50 CM, LINHA FILETO 
RÚSTICO EKO MIX, PAMESA OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE 
OU EMBOÇO 

 
M² 

 
47,68 

  

4.8.9 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 58 X 58 CM, PEI 4, 
INCENOR, COR PLUS MADEIRA, BRILHANTE, RETIFICADO, REF.65620 OU 
SIMILAR, APLICADA C/ ARGAMASSA IND. AC- II, REJUNTE ACRÍLICO, EXCETO 
REGULARIZAÇÃO DE BASE/EMBOÇO REV 01_01/22 

 
M² 

 
19,78 

  

4.9 PISO  

4.9.1 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, 
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 M² 31,19   

4.9.2 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 43 X 43 CM, ARIELLE, 
LINHA RIVIERA, COR BRANCA, OU SIMILAR, PEI-4, APLICADO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 
REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO 

 
M² 

 
15,35 

  

4.9.3 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 1,60   
4.10 COBERTURA  

4.10.1 CALHA EM ALVENARIA / CONCRETO, IMPERMEABILIZADA C/ MANTA 
ASFÁLTICA - REV 01 M² 4,50   

4.10.2 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 11,54   

4.10.3 MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA SERRADA 5CM 
X 14CM, P/ TELHA ONDULADA ETERNIT 8 MM M² 15,84   

4.10.4 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 

 
M² 

 
15,84 

  

4.10.5 CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO M 17,24   

4.10.6 

ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELIÇA PRATT UDC75 E 
TERÇAS EM UDC 127, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS 6,0 A 10,0M, PINTADO 1 
D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPÓXI BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS - 
EXECUTADA 

 
M² 

 
8,18 

  

4.10.7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO, E=8MM EM 
TOLDO / COBERTURA / FECHAMENTO / ETC - REV 01 M² 8,18   

4.10.8 CABO DE AÇO GALVANIZADO 8MM (TENSOR) M 10,40   
4.10.9 ESTICADOR PARA CABO DE AÇO 5/8" UN 8,00   
4.10.10 FORNECIMENTO DE SAPATILHA P/ CABO DE AÇO ATÉ 9,5MM UN 8,00   
4.10.11 CLIPS 5/8" PARA HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA REF:TEL-5238 UN 16,00   
4.10.12 CHUMBADOR 3/8"" X 2.1/2"" COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO UN 8,00   
4.10.13 PORCA OLHAL GALVANIZADA, ROSCA M16 UN 8,00   
4.11 ESQUADRIAS  

4.11.1 PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM 
CADEADO M² 3,57   

4.11.2 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M² 3,45   

4.11.3 JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, DE CORRER, 
EXCLUSIVE VIDRO M² 2,00   

4.11.4 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE 
MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 M² 2,00   

4.11.5 GRADE EM METALON M² 2,00   
4.12 PINTURA 

4.12.1 EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA 
ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01 M² 36,99   

4.12.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023 M² 36,99   

4.12.3 PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA PVA 
LATEX PARA INTERIORES - CORES CONVENCIONAIS - REV 03 M² 36,99   

4.12.4 PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 
01 DEMÃO DE TINTA SUPER GALVITE (SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR) - R2 M² 12,93   

4.12.5 PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE 
SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - R1 M² 12,93   

4.13 DIVERSOS  

4.13.1 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 4,00   

4.13.2 ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO M² 0,48   



 

 

4.13.3 
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. 
AF_01/2021 

 
M² 

 
8,92 

  

4.13.4 LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019 M² 15,35   

 

CLÁSULA SEGUNDA: 
DO FUNDAMENTO LEGAL 

 

2. O presente contrato é decorrente da licitação na modalidade Concorrência Eletrônica nº 
2024.03.15.001 - Processo Administrativo n.º 2024.03.15.02.009, realizada com supedâneo na Lei 
Federal nº 14.133, de 1º de abeil de 2021, Lei Federal nº 8.078/90, Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, 
que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas, Leis 
Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, Decreto Municipal nº 302, de 22 de novembro de 
2022, que regulamenta a Lei Federal no 14.133/2021, Resolução 028/2020, do TCE/RN e demais 
legislação pertinente. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA: 
DOS DOCUMENTOS APLICAVEIS 

 

3. Aplica-se ao presente contrato, como se nele estivessem integralmente transcritos, o Projeto 
Básico, o instrumento convocatório, com todos seus anexos e a proposta final vencedora da 
licitante contratada, datada de ............................, cujo inteiro teor e forma as partes declaram, 
expressamente, ter pleno conhecimento. 
 

Parágrafo Único - A partir da assinatura do presente contrato, a este, passarão ser aplicáveis 
todas as atas de reuniões que resultem em termos aditivos que vierem a ser realizados e que 
importem em alteração de condições contratuais, desde que assinados pelos representantes 
credenciados das partes. 

 

CLÁUSULA QUARTA: 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4. As despesas com a execução das obras de que trata o objeto desta licitação, serão custeadas 
com recursos próprios consignados na LOA - Lei Orçamentária Anual - exercício de 2024, 
atividade: 02.009.15.451.15.1.147 - REVITALIZ E URBANIZ RUAS, AVENIDAS E LOGRADO E VIAS URB E RURAL - ELEMENTO 

DE DESPESA Nº 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - FONTE Nº 27003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTE DE 
EMENDA PARLAMENTAR; 02.009.15.451.15.1.147 - REVITALIZ E URBANIZ RUAS, AVENIDAS E LOGRADO E VIAS URB E 
RURAL - ELEMENTO DE DESPESA Nº 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - FONTE Nº 17000000 - OUTRAS 
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO; 02.009.15.451.15.1.182 - REVITALIZAÇÃO 
PRAÇA DE EVENTOS - ELEMENTO DE DESPESA Nº 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - FONTE Nº 17000000 - OUTRAS 
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO; 02.009.15.451.15.1.183 - CONSTRUÇÃO 
PRAÇA PUBLICA - ELEMENTO DE DESPESA Nº 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - FONTE Nº 17000000 - OUTRAS 
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO; 17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 
DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS E 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 

IMPOSTOS, Lei Municipal nº 545/2023. 
  

CLÁUSULA QUINTA: 
DO VALOR DO CONTRATO 

 

5. O valor do presente contrato é de R$ 000.000,00 (0000000000000 00000000000000 



 

 

0000000000000 000000000000000 000000000000). 
 
Parágrafo Primeiro - O valor acordado nesta cláusula é considerado completo e deve 
compreender todos os custos e despesas que, direta ou indiretamente, decorram do 
cumprimento pleno e integral do objeto deste edital e seus anexos tais como, e sem se limitar a: 
materiais, equipamentos, ferramentas, instrumentos, despesas com deslocamentos, seguro, 
seguro de transporte e embalagem, salários, honorários, encargos sociais e trabalhistas, 
previdenciários e securitários, lucro, taxa de administração, tributos e impostos incidentes e 
outros encargos não explicitamente citados e tudo o mais que possa influir no custo do objeto 
contratado, conforme preceitua o edital que norteou o presente contrato. 
 
Parágrafo Segundo - O valor acima descrito será distribuído na forma dos pagamentos devidos 
ao contratado e dependerão dos serviços prestados, conforme critérios de medição e 
pagamento constantes do projeto básico. 
 

CLÁUSULA SEXTA: 
DA VIGENCIA DO CONTRATO 

 
6. O contrato proveniente desta licitação terá vigência de 12 (doze) meses, contados da 
assinatura do contrato, respeitadas as regras do art. 107 da Lei nº 14.133/2021.  
 
Parágrafo Primeiro  O contrato será aperfeiçoado após publicação do seu extrato no Portal 
Nacional de Contratações Públicas (PNCP), Diário Oficial da União, através do site www.in.gov.br, 
no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, site www.femurn.org.br e no 
Diário Oficial do Município de Major Sales/RN, site www.majorsales.rn.gov.br, além de divulgado 
no site Oficial da Prefeitura Municipal de Major Sales, no endereço eletrônico 
www.majorsales.rn.gov.br e no Mural da Prefeitura Municipal de Major Sales/RN, em 
cumprimento às disposições do art. 94, da Lei nº 14.133/2021 
 

Parágrafo Segundo - O contrato considerar-se-á encerrado no vencimento do prazo estabelecido 
no caput ou quando estiverem cumpridas todas as obrigações contratuais pelas partes, na 
forma do art. 105 da Lei nº 14.133, de 2021.  
 

CLÁUSULA SÉTIMA: 
DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 

 
 

7. O presente contrato poderá ter sua duração prorrogada, se ocorrer hipótese prevista na 
legislação, na forma do art. 107 da Lei nº 14.133/2021, desde que haja interesse da administração de 
Major Sales e da contratada, com a apresentação das devidas justificativas. 
 

Parágrafo Primeiro - A prorrogação deverá ser justificada pela Secretaria Municipal de Obras e 
Urbanismo, através do setor de Engenharia e Arquitetura pertinente ao objeto do contrato, até 
30 (trinta) dias antes do término do prazo contratual, acompanhada de novo cronograma físico-
financeiro adaptado às novas condições. 

 
Parágrafo Segundo - O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, de 
acordo com o 124,  da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 
 

CLÁUSULA OITAVA: 

http://www.in.gov.br/
http://www.majorsales.rn.gov.br/
http://www.luisgomes.rn.gov.br/


 

 

DO PREÇO E DO REAJUSTAMENTO 
 
 

8. Os preços ora contratados, serão fixo e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do 
orçamento a que a proposta se referir, exceto na ocorrência de fato que justifique a aplicação da 

124, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 
 
Parágrafo Primeiro - Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser 
restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 124, Inciso II, 
Alínea d, da Lei nº 14.133/2021, mediante comprovação documental e requerimento expresso do 
contratado. 
 
Parágrafo Segundo - O valor do contrato poderá ser corrigido anualmente mediante 
requerimento da contratada, após o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data 
limite para a apresentação da proposta, pela variação do índice INCC ou outro que vier a 
substituí-lo. Os montantes dos pagamentos serão reajustados na forma da lei, com a aplicação 
da seguinte fórmula de reajuste: 
 
 

I1  Io 
R = ----------- x V 

Io 

Onde:  
R = Valor de reajustamento  
I1 = Índice referente ao mês da medição.  
Io = Índice referente ao mês da apresentação da proposta  
V = Valor dos serviços realizados a preços iniciais 

 
Parágrafo Terceiro - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano 
será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 
 
Parágrafo Quarto - No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o 
contratante pagará à contratada a importância calculada pela última variação conhecida, 
liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. fica a 
contratada obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do 
valor remanescente, sempre que este ocorrer. 
 
Parágrafo Quinto - Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o 
definitivo. 
 
Parágrafo Sexto - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de 
qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser 
determinado pela legislação então em vigor. 
 
Parágrafo Setimo - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão 
novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo 
aditivo. Em ambos casos, o reajuste será realizado por apostilamento. 
 

Parágrafo Oitavo - A recomposição contratual deve ser promovida nos limites para o 
restabelecimento do equilíbrio econômico - financeiro do contrato, não podendo ser utilizada 
para favorecer a empresa contratada. TCU Acórdão 1431/2017  Plenário.      
 

Parágrafo Nono - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nas obras ou serviços, decorrentes de 
modificações de quantitativos, projetos ou especificações, até o limite de 25% (vinte e cinco por 



 

 

cento) do valor contratual atualizado. 

Parágrafo Decimo - Os preços contratuais não serão reajustáveis em caso de atrasos 
injustificados por parte da licitante contratada, que influenciem no prazo contratual dos 
serviços. 

 

CLÁUSULA NONA: 
CONDIÇÕES/PRAZO DE PAGAMENTO E RETENÇÕES 

 
9. A licitante contratada deverá apresentar a documentação de cobrança obrigatoriamente, no 
protocolo da Secretaria Municipal da Administração, em 03 (três) vias, com o valor expresso em 
moeda corrente nacional, mediante a emissão de nota fiscal, anexando o boletim de medição e 
comprovantes de recolhimentos de suas obrigações tributárias e sociais, observadas as 
exigências da legislação tributária. 
 

Parágrafo Primeiro - Os quantitativos de serviços efetivamente executados pela licitante 
contratada serão medidos parcial e mensalmente pela Prefeitura Municipal de Major Sales e 
lançados no Boletim de Medição, que depois de conferidos, serão assinados pelo responsável 
técnico da licitante contratada, e atestado pela fiscalização. 
 
Parágrafo Segundo - As cobranças deverão ser mantidas em carteira. Os pagamentos serão 
efetuados, de acordo com as medições e a liberação dos recursos pelo município, mediante 
crédito em conta vinculada a licitante contratada, art. 142, da Lei nº 14.133/2021, vedada a hipótese 
de desconto ou cobrança de títulos em estabelecimentos financeiros ou com terceiros, sem o 
prévio aceite da Prefeitura Municipal de Major Sales/RN. 
 
Parágrafo Terceiro - Os pagamentos serão efetuados com base em valores apurados através das 
medições mensais dos serviços efetivamente executados no período, conforme o cronograma 
físico-financeiro, e com base nos preços unitários constantes do contrato e devidamente 
certificados, de acordo a liberação dos recursos pelo município de Major Sales/RN. 

 
Parágrafo Quarta - A não apresentação, por parte da licitante contratada, da documentação de 
cobrança, com todos os documentos exigidos, no prazo mínimo de 10 (dez) dias consecutivos, 
anteriores a data do vencimento, isenta a Prefeitura Municipal de Major Sales de qualquer 
obrigação referente a juros e multas, pelo período de atraso. 
 
Parágrafo Quinto - O pagamento de qualquer parcela poderá, a critério da Prefeitura Municipal 
de Major Sales, ser suspenso, se um ou mais eventos que compõem as referidas parcelas 
estiverem em atraso por culpa da licitante contratada. 

 
Parágrafo Sexto - Se a Prefeitura Municipal de Major Sales, a seu critério, optar por liberar uma 
parcela deduzida do valor correspondente ao evento em atraso, o pagamento de qualquer 
parcela seguinte não poderá ser liberado, enquanto persistirem atrasos não justificados, 
independentes de outras sanções previstas na minuta do contrato anexo a este edital, a ser 
firmado com a licitante vencedora. 

 
Parágrafo Sétimo - Na existência de erros, a Prefeitura Municipal de Major Sales devolverá a 
fatura, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da entrega, 
passando a contar novo prazo para pagamento a partir de sua reapresentação. 



 

 

 
Parágrafo Oitavo - A última parcela somente será liberada, depois de cumpridas todas as 
condições exigidas no instrumento contratual a ser firmado com a licitante vencedora.  

 
Parágrafo Nono - O pagamento de qualquer parcela somente será efetuado mediante a 
apresentação do Certificado de Regularidade de Situação (CRS), emitido pela Caixa Econômica 
Federal (CEF) e Certidão Negativa de Débito (CND), emitida pelo Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS), com prazo de validade vigente, bem como da comprovação do recolhimento do ISS 
referente aos serviços no município onde o mesmo está sendo executado, mediante 
apresentação da guia de recolhimento original, relativa ao mês imediatamente anterior, além 
de todas as Certidões que comprove a regularidade fiscal da empresa sob pena de retenção, até a 
regularidade. 

 
Parágrafo Décimo - O primeiro pagamento somente será efetuado após a comprovação por 
parte da licitante contratada de que o contrato teve Atestado de Responsabilidade Técnica  
ART, efetuada no CREA-RN, bem como, fornecer o Alvará de Construção Municipal de Major Sales, 
se for o caso, além da apresentação do Certificado de Matrícula no Cadastro Específico do INSS 
(CEI). 

 
Parágrafo Décimo Primeiro - O pagamento da medição final ficará condicionado à aceitação dos 
serviços pela Prefeitura Municipal de Major Sales/Fiscalização do Órgão concedente, mediante 
apresentação de laudo de aceitação emitido por uma comissão integrada por representantes da 
Prefeitura Municipal de Major Sales, bem como à apresentação pela licitante contratada dos 
comprovantes de quitação perante o Instituto Nacional da Previdência Social e o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço, correspondente aos serviços objeto desta licitação. 

 
Parágrafo Décimo Segundo  Quando for o caso a contratante fará retenção do recolhimento da 
alíquota de 5,5% (cinco vírgula cinco) por cento sobre o valor correspondente ao 
pagamento/fatura a título de INSS, 2.5% (dois vírgula cinco) por cento sobre o valor 
correspondente ao pagamento/fatura a título de ISS, sendo a primeira recolhida ao Instituto de 
Seguridade Social - INSS e a Segunda a conta de tributos da Prefeitura Municipal de Major 
Sales/RN. 
 
Parágrafo Décimo Terceiro  Demais condições relacionadas a liquidação da despesa e 
pagamentos encontram-se definidas no Instrumento Convocatório, itens de 25.1 a 24.14, 
documento sustentáculo deste Contrato.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA: 
DAS RETENÇÕES 

 
10. A Prefeitura Municipal de Major Sales, além da retenção prevista na cláusula nona cima, 
parágrafo décimo segundo, efetuará as retenções que forem de sua competência, ficando a 
contratada no dever de apresentar os comprovantes de pagamentos dos recolhimentos devidos 
na forma da legislação para recebimento de sua fatura. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 
DO PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS 

 



 

 

11. O prazo de execução da obra obedecerá ao Cronograma físico- I
subitem 26.1.2 (Projeto Básico), compreendendo 120 (Cento e Vinte) dias corridos após a emissão 
da Ordem de Serviços, após o que, não concluído o serviço, a contratada torna-se passível de 
sofrer as sanções estipuladas neste contrato. 
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 
DAS PENALIDADES 

 
 

12. Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos pelo não cumprimento dos compromissos 
acordados, a Prefeitura Municipal de Major Sales aplicará, isolada ou cumulativamente, 
observado a gravidade da falta, as seguintes sanções: 
 

12.1. À CONTRATADA, pela inexecução total ou parcial do contrato, resultante da licitação 
adotada ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, a Prefeitura 
Municipal de Major Sales/RN poderá garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as 
sanções a seguir relacionadas: 

 

12.1.1.  Advertência, consoante as disposições do art. 156, inciso I, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 
2021; 
 

12.1.2. Multas por atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos, as quais serão 
representadas por percentuais do valor da etapa em atraso, não excedendo o percentual de 10% 
(dez por cento) do valor total do contrato, mediante aplicação da seguinte fórmula: 

 

M = 0,1 x A x F, onde: 
M = percentual representativo da multa; 
A = Atraso em dias corridos; 
F = 3 (Fator crítico relativo à importância do evento). 

 
12.1.3. As importâncias relativas às multas serão descontadas dos recebimentos a que a 
contratada tiver direito, competindo-lhe no caso de insuficiência ou inexistência de crédito, 
pagá-las no prazo de até 15 (quinze) dias consecutivos, contados da data de entrega da 
notificação; 
 
12.1.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Major Sales, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

 
Parágrafo Primeiro - São considerados motivos de caso fortuito ou de força maior, para isenção 
das multas devidas pela licitante contratada, pelo não cumprimento de prazos estipulados no 
contrato, à ocorrência de fatos, cujos efeitos não seria possível evitar ou impedir, na forma 
estabelecida no Código Civil vigente, os quais somente serão válidos, quando vinculados 
diretamente ao objeto do contrato, desde que alegados pela licitante contratada, devidamente 
comprovados e aceitos expressamente pela Prefeitura Municipal de Major Sales/RN. 

 
Parágrafo Segundo - Os casos fortuitos ou motivos de força maior devem ser devidamente 
comunicados e comprovados por escrito a Prefeitura Municipal de Major Sales/RN, no prazo de 
até 15 (quinze) dias consecutivos, a contar da data de sua ocorrência. A não comunicação desses 
motivos no prazo acima importará na aplicação da penalidade, com perda do direito de alegá-lo, 
exceto por razões que impossibilitem o aviso. 
 
12.2.1. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a 



 

 

obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante, conforme preceitua o art. 156, 
§9º, da Lei nº 14.133, de 2021. 
 
12.2.2. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a 
multa, na forma do art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021. 
 
12.2.2.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, contado da data de sua intimação, inteligência do art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021. 
 
12.2.2.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença 
será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente, de acordo com o disposto 
no art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021. 
 
12.2.2.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 
administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da 
comunicação enviada pela autoridade competente. 
 
12.2.3. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o 
contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput 
e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e 
contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 
 
12.2.4. Na aplicação das sanções serão considerados os seguintes agravantes, na forma do art. 156, 
§1º, da Lei nº 14.133, de 2021: 
 
a) A natureza e a gravidade da infração cometida; b) as peculiaridades do caso concreto; c) as 
circunstâncias agravantes ou atenuantes; d) os danos que dela provierem para o Contratante e 
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 
orientações dos órgãos de controle. 

 
12.2.5. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis 
de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos 
lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, 
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei, na forma 
prevista no art. 159, da Lei nº 14.133, de 2021. 
 
12.2.6. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada 
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos 
neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das 
sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com 
poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com 
relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos 
os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia, segundo 
o art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021. 
 
 12.2.7. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 
aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela 
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aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder 
Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021) 
 
12.2.8. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21. 
 
12.2.9. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa 
administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total 
ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo 
contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão 
ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 
DA RECISÃO CONTRATUAL 

 
13. O presente contrato poderá ser extinto de pleno direito pelos motivos previstos nos artigos 
137, 138 e 139, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, devendo o requerimento ser formalmente 
motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
14. A contratada é responsável pelo recolhimento de todos os tributos Federais, Estaduais e 
Municipais, que, direta ou indiretamente, incidam ou venham a incidir sobre os serviços 
relacionados neste contrato. 
 
14.1. A contratada deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 
execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 
 
14.2. Manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-
lo na execução do contrato. 
 
14.2.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou 
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o 
exercício da atividade. 
 
14.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade 
superior (art. 137, II); 

 
14.4. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, 
com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, 
ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender 
às recomendações de boa técnica e a legislação de regência; 
 
14.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou 
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incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 
 
14.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o 
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano 
causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar 
dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos 
danos sofridos; 
 
14.7. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de 
realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência 
cabíveis.  
 
14.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou 
gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 
 
14.9. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 
Fornecedores  SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do 
contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes 
documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa 
aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade 
perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de 
Regularidade do FGTS  CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas  CNDT;  
 
14.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 
Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas 
as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em 
legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante; 
 
14.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 
anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 
 
14.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus 
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 
documentos relativos à execução do empreendimento. 
 
14.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens 
de terceiros. 
 
14.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 
necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato. 
 
14.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços 
e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 
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14.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou 
instrumento congênere. 
 
14.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho 
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
 
14.18.  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação; 
 
14.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em 
lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem 
como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116); 
 
14.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal 
do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, 
parágrafo único); 
 
14.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 
contrato; 
 
14.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores 
futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não 
seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum 
dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021; 
 
14.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 
normas de segurança do Contratante; 
 
14.24. Manter pessoal qualificado e disponível na quantidade necessária para a execução dos 
serviços para observância e atendimento do cronograma de execução. 
 
14.25. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de 
crachá ou por outro meio conveniente. 
 
14.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 
adentrarão no órgão para a execução do serviço. 
 
14.27. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria 
profissional. 
 
14.28. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, 
no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado 
descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas 
especificações do objeto. 
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14.29. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do 
Contratante. 
 
14.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os 
a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao 
Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função. 
 
14.31. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da execução dos 
serviços. 
 
14.32. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos 
órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, 
elétricas e de comunicação. 
 
14.33. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto 
(água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, 
estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e 
regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação 
etc.). 
 
Parágrafo Primeiro - Ficará a contratada com a responsabilidade de comunicar, imediatamente 
e por escrito, a Prefeitura Municipal de Major Sales, tão logo sejam do seu conhecimento, os 
procedimentos fiscais, ainda que de caráter interpretativo, os quais possam ter reflexos 
financeiros sobre este contrato. 

 
Parágrafo Segundo - A mão de obra empregada pela contratada, na execução dos serviços, 
objeto deste contrato, não terá nenhuma vinculação empregatícia com a Prefeitura Municipal 
de Major Sales, descabendo, portanto, imputação de qualquer obrigação social a este, 
observando-se o disposto no art. 121, da Lei nº 14.133/2021. 
 
Parágrafo Terceiro - A contratada se obriga a recolher todos os encargos sociais e tributos de 
acordo com o que estabelece a legislação vigente e apresentar mensalmente a Prefeitura 
Municipal de Major Sales, cópias autenticadas das guias de recolhimento, sob pena de retenção 
de pagamento. 

 
Parágrafo Quarto - Comprovar perante a Prefeitura Municipal de Major Sales, até o 20º 
(vigésimo) dia útil de cada mês, o recolhimento de tributos e obrigações sociais (ISS, FGTS, INSS), 
referentes ao mês imediatamente anterior, de acordo com o que estabelece a legislação em 
vigor, mediante a apresentação dos originais das guias de recolhimento. 

 
a) Os encargos sociais pertinentes ao INSS e FGTS, referem-se ao pessoal alocado para a 
execução dos serviços. 
 
b) Caso não haja a comprovação do recolhimento dos tributos e obrigações sociais, as faturas 
serão retidas sem nenhum ônus financeiro dos valores faturados até a sua liberação. 
 

Parágrafo Quinto - Dentro do prazo de prescrição estabelecido pela lei civil ou administrativa, a 
contratada deverá se responsabilizar e arcar com ônus de todas as reclamações e/ou ações 
jurídicas decorrentes de ofensas ou danos causados ao direito de propriedade de terceiros, 



 

 

resultantes da execução dos serviços. 
 

Parágrafo Sexto - Obedecer a todas as Normas Técnicas da ABNT vigentes e que venham a 
vigorar na execução dos serviços e fornecer, a qualquer época, os esclarecimentos e as 
informações técnicas que venham a ser solicitadas pela Prefeitura Municipal de Major Sales, 
sobre o objeto deste contrato. 
 
Parágrafo Oitavo - A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à 
administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste contrato, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à ausência de fiscalização ou de 
acompanhamento pelo órgão interessado, na forma do art. 120, da Lei nº 14.133/2021 e do art. 37, 
§6º, da Constituição Federal. 

 
Parágrafo Nono  Manter permanentemente no escritório da contratada livro de ocorrência, 
autenticado pela Prefeitura Municipal de Major Sales, no qual a fiscalização e a contratada 
anotarão todas e quaisquer ocorrências que mereçam registro, devendo ser entregue a 
Prefeitura Municipal de Major Sales, quando da medição final e entrega da obra. 

 
Parágrafo Décimo - Permitir e facilitar à fiscalização, a inspeção ao local dos serviços, em 
qualquer dia e hora, devendo prestar os esclarecimentos solicitados. 

 
Parágrafo Décimo Primeiro - A contratada deverá garantir os serviços executados e os materiais 
fornecidos, pelo prazo mínimo estabelecido pela legislação civil e administrativa em vigor. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
15. Cumprir, pontualmente, os compromissos financeiros acordados com a empresa contratada, 
efetuando o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as 
cláusulas do respectivo contrato, obedecidas as regras do art. 141, da Lei nº 14.133/2021 e da 
Resolução nº 032/2016 do TCE/RN, que tratam da ordem cronológica de pagamentos nos 
contratos firmados no âmbito da administração pública, além de: 

15.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o 
contrato e seus anexos; 

15.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Projeto Básico, anexo II da 
Concorrencia Eletrônica nº 2024.03.15.001; 

15.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 
correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas. 

15.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no 
objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, 
às suas expensas; 

15.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo 
Contratado; 



 

 

15.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa 
da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia 
sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da 
Lei nº 14.133, de 2021; 

15.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no 
prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Projeto Básico; 

15.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na Lei e neste Contrato, garantida a ampla 
defesa;  

15.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria Geral do município para 
adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado; 

15.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à 
execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, 
meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 

 15.10.1. A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, (art. 123, da Lei nº 14.133/2021), a contar da 
data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual 
período.  

15.10.2. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro 
feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, art. 123, da Lei nº 14.133/2021. 

15.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para 
apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, art. 137, §4º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

15.12. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, 
consoante as disposições do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

15.13. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços 
objeto do contrato. 

15.14. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento, noticiando 
a contratada de eventuais imperfeições. 

15.15. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, 
apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança 
e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela 
designado. 

15.16. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, 
ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros 
em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

15.17. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou 
adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução. 

Parágrafo Primeiro - Suprir a contratada de documentos, informações e demais elementos que 
possuir, ligados aos serviços a serem executados, bem como dirimir dúvidas e orientá-la nos 
casos omissos. 
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Parágrafo Segundo - Manter entendimentos com a contratada sempre por escrito ou mediante 
anotação em Livro de Ocorrência, com ressalvas dos casos determinados pela urgência das 
medidas, cujos entendimentos verbais devam ser confirmados por escrito, no prazo máximo de 
03 (três) dias úteis, contados a partir do referido entendimento. 

 
Parágrafo Terceiro - Comunicar, formalmente, à licitante contratada, em caso de devolução de 
documentos de cobrança, as razões da devolução. 

 
Parágrafo Quarto - Emitir termo de encerramento contratual, a partir do qual qualquer serviço 
prestado, após sua assinatura pelas partes, não terá amparo contratual, não ficando a Prefeitura 
Municipal de Major Sales obrigada ou sujeita aos pagamentos que porventura venham a ser 
posteriormente pleiteados pela contratada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: 
DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

 
 

16. Deverão ser observadas pela contratada, todas as condições de segurança e higiene, medicina 
e meio ambiente do trabalho, necessárias à preservação da integridade física e saúde de seus 
colaboradores, do patrimônio da Prefeitura Municipal de Major Sales e ao público afeto e dos 
materiais envolvidos nos serviços, de acordo com as normas regulamentadas pelo Ministério do 
Trabalho, bem como outros dispositivos legais. 
 

Parágrafo Primeiro - A Prefeitura Municipal de Major Sales, poderá a seu critério determinar a 
paralisação dos serviços, suspender pagamentos quando julgar que as condições mínimas de 
segurança, saúde e higiene do trabalho não estejam sendo observadas pela contratada, sem 
prejuízo de outras sanções cabíveis. Este procedimento não servirá para justificar eventuais 
atrasos pela contratada. 

 
Parágrafo Segundo - A contratada se responsabilizará, ainda, por atrasos ou prejuízos 
decorrentes da suspensão dos trabalhos quando não acatar a legislação básica vigente à época, 
no que se referir à Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. 

 
Parágrafo Terceiro - Pelo não atendimento aos procedimentos referentes às Condições de 
Segurança e Medicina do Trabalho pela contratada, no prazo previsto, a Prefeitura Municipal de 
Major Sales poderá suspender os pagamentos a que fizer jus a contratada, podendo, ainda, caso 
o problema não seja solucionado no prazo determinado pela Prefeitura Municipal de Major 
Sales, rescindir o presente contrato, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: 
DA PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
17. A Prefeitura Municipal de Major Sales, por conveniência administrativa ou técnica, reserva-se 
o direito de paralisar, a qualquer tempo, a execução dos serviços, cientificando oficialmente à 
contratada de tal decisão, art. 147, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: 
DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS E DOS MATERIAS 

 



 

 

18. O objeto deste contrato será recebido pelo contratante, após inspeção física de qualidade por 
comissão ou servidor para tanto designado, em conformidade com o disposto no art. 140 da Lei 
Federal 14.133/2021 e as regras específicas estabelecidas neste instrumento, no Edital e anexos da 
licitação indicada no preâmbulo. 
 
18.1. Quando o objeto for concluído, a contratada apresentará comunicação escrita informando o 
fato à fiscalização do contratante, a qual competirá, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a 
realização de vistoria para fins de recebimento provisório. 
 
18.2. O contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de 
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, 
com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, 
retoques e revisões finais que se fizerem necessários. 
 
18.2.1. Após a inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em duas vias de igual teor 
e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas. 

 
18.2.2. A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo ao contratante não atestar a última 
e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as pendências apontadas no Termo 
de Recebimento Provisório. 

 
18.3. O Termo de Recebimento Definitivo será lavrado em até 90 (noventa) dias úteis após a 
lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por servidor ou comissão designada pela 
autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigências da 
fiscalização e sanadas as pendências apontadas no Termo de Recebimento Provisório. 

 
18.4. A CONTRATADA, quando for o caso, deverá providenciar a seguinte documentação para o 
recebimento definitivo de objeto: 

 
18.4.1. Alvará de utilização expedido pelos órgãos competentes, em especial o "habite-se" emitido 
pelo Município; 
 

 

 
18.4.3. Manuais de operação, uso e manutenção do imóvel e dos equipamentos e sistemas 
instalados, especificações e garantias de equipamentos e sistemas incorporados à obra por 
força deste contrato; 

 
18.5. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes no Projeto Básico, no Edital ou na proposta da contratada, devendo 
ser corrigidos, refeitos ou substituídos no prazo fixado pelo contratante, às custas da 
contratada, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
18.6. O recebimento definitivo do objeto licitado e as medições das etapas intermediárias não 
afastam a responsabilidade técnica ou civil da contratada, que permanece regida pela legislação 
pertinente 
 



 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

19. Conforme dispõe o art. 93, da Lei nº 14.133/2021, todos os direitos autorais relativos a estudos e 
projetos, desenvolvidos pela contratada para execução do objeto contratual, serão cedidos a 
Prefeitura Municipal de Major Sales, podendo este reutilizá-los gratuitamente em outros 
empreendimentos de sua responsabilidade. 
 
Parágrafo Primeiro - A Prefeitura Municipal de Major Sales não se responsabilizará, em hipótese 
alguma, por quaisquer penalidades ou gravames futuros decorrentes de tributos indevidamente 
recolhidos ou erroneamente calculados por parte da contratada, na forma do art. 121, da Lei nº 
14.133/2021. 

 
Parágrafo Segundo - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a 
data de entrega dos documentos de habilitação e das propostas, cuja base de cálculo seja o preço 
proposto, implicarão na revisão dos preços, em igual medida, para maior ou para menor, 
conforme o caso. A alteração ou criação de tributos de repercussão indireta, assim como 
encargos trabalhistas, não repercutirão nos preços contratados. 

 
Parágrafo Terceiro - Durante a vigência deste contrato, caso a Prefeitura Municipal de Major 
Sales venha a se beneficiar da isenção de impostos, deverá informar a contratada, para que esta 
possa cumprir todas as obrigações acessórias atinentes à isenção. 

 
Parágrafo Quarto - Em caso de nulidade pertinente aos procedimentos desta licitação, obedecer-
se-á ao disposto no art. 71, §1º, da Lei nº 14.133/2021. 

 
Parágrafo Quinto - A contratada é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. Na hipótese de se constatar a 
imprecisão ou falsidade das informações e/ou dos documentos apresentados pela licitante, 
poderá a Prefeitura Municipal de Major Sales, a qualquer tempo, desclassificá-la ou rescindir o 
contrato subscrito. 

 
Parágrafo Sexto - O edital e seus anexos, bem como a proposta da licitante vencedora, farão 
parte integrante do instrumento contratual, independentemente de sua transcrição. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: 
DOS CASOS OMISSOS 

 
20. Os casos omissos serão resolvidos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei 
nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 
8.078, de 1990  Código de Defesa do Consumidor, demais normas aplicáveis e pelos princípios 
gerais dos contratos administrativos.  
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: 
DO FORO COMPETENTE 

 
21. Fica eleito do Foro da Comarca da Cidade de Luís Gomes/RN, com renúncia dos demais por 
mais privilegiado que sejam, para dirimir as questões decorrentes da execução deste Contrato, 



 

 

depois de esgotadas todas as vias administrativas, na forma do art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/2021. 
 

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 
(duas) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para que se 
produzam seus jurídicos e legais efeitos. 
 

Major Sales/RN, ...... de ...................... de 2024 
 
 
 
 

 

 

 

T E S T E M U N H A S: 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARIA ELCE MAFALDO DE PAIVA FERNANDES 
CPF N°. 779.456.894-34 

CONTRATANTE 

BSASASA CONANANA LTDA - EPP 
 CNPJ Nº 00.000.000/0001-00 

CONTRATADA 

MICHEL GERMANO FERNANDES PINTO 
C.P.F.: 008.197.334-90 

 

 

MARCOS JOSÉ MATOS DA SILVA  
C.P.F.: 034.384.374-90 

 
 



 

 

MINUTA DO EXTRATO RESUMO DO TERMO DE CONTRATO Nº 
REFERENTE A CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.03.15.001 

 

 
 

CONTRATANTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES/RN, 
CONTRATADA:     .................................................................................................................. 
 

 
 
 

 
 

DO OBJETIVO: Execução das obras de revitalização da Praça Pública Olinto Rocha, localizada na 
Rua Antonio José da Rocha, Centro, Major Sales/RN, com recursos da Emenda Especial nº 
202337790008, Plano de Ação nº 09032023-036534, Programa nº 09032023 e próprios consignados 
na LOA - Lei Orçamentária Anual - exercício de 2024, de acordo com o Edital de convocação e seus 
elementos constitutivos e proposta da empresa vencedora, consoante as disposições da 
legislação vigente. 
 
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato é decorrente da licitação na modalidade 
Concorrência Eletrônica nº 2024.03.15.001, realizada com base na Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, 
Leis Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, Decreto Municipal nº 302, de 22 de 
novembro de 2022, que regulamenta a Lei Federal no 14.133/2021 e Resolução Nº 028/2020  TCE/RN. 
 
DO VALOR TOTAL DO CONTRATO: É de R$ .......................... (.........................................................), a ser pago em 
parcelas de acordo do a execução dos serviços, mediante apresentação das faturas 
correspondentes. 

 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas com a execução das obras de revitalização da Praça 
Pública Olinto Rocha, localizada na Rua Antonio José da Rocha, Centro, Major Sales/RN, com 
recursos da Emenda Especial nº 202337790008, Plano de Ação nº 09032023-036534, Programa nº 
09032023 e próprios consignados na LOA - Lei Orçamentária Anual - exercício de 2024, Atividade: 
02.009.15.451.15.1.147 - REVITALIZ E URBANIZ RUAS, AVENIDAS E LOGRADO E VIAS URB E RURAL - 
ELEMENTO DE DESPESA Nº 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - FONTE Nº 27003110 - 
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTE DE EMENDA PARLAMENTAR; 02.009.15.451.15.1.147 - 
REVITALIZ E URBANIZ RUAS, AVENIDAS E LOGRADO E VIAS URB E RURAL - ELEMENTO DE DESPESA 
Nº 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - FONTE Nº 17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE 
CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO; 02.009.15.451.15.1.182 - REVITALIZAÇÃO 
PRAÇA DE EVENTOS - ELEMENTO DE DESPESA Nº 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - FONTE Nº 
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA 
UNIÃO; 02.009.15.451.15.1.183 - CONSTRUÇÃO PRAÇA PUBLICA - ELEMENTO DE DESPESA Nº 4.4.90.51.00 
OBRAS E INSTALAÇÕES - FONTE Nº 17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU 
INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO; 17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU 
REPASSES DOS ESTADOS E 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIO - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS, Lei Municipal nº 545/2023. 
 
DA VIGÊNCIA: O presente Termo de Contrato entrará em vigor a partir da data de sua 
assinatura e vigerá por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado de acordo com os dispositivos 
da Lei Federal nº 14.133/2021/93. 
 
 

DATA DA ASSINATURA - .... de ................. de 2024. 
 
 

 

ASSINANTES:  
Maria Elce Mafaldo de Paiva Fernandes - CONTRATANTE 
 ..........................................................................................................  CONTRATADA 



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

À 
 

 
 
 
 
 
A empresa ........................, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica CNPJ sob o nº ..................., Inscrição Estadual nº ..............., com sede na Rua ..............., nº ...... ..., Bairro 
.........., CEP nº .............., Cidade ................/UF, neste ato representada pelo(a) Sr(a). ..................., brasileiroa(a), 
solteiro(a), profissão............., inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física - CPF sob o nº ............, residente e 
domiciliado na Rua ................, Nº ......., CEP nº ..............., Bairro........, Cidade ............/UF, tendo examinado 
minuciosamente as normas específicas do Edital da Concorrência Eletrônica nº 2024.03.15.001, 
cujo objeto é a execução das obras de revitalização da Praça Pública Olinto Rocha, localizada na 
Rua Antonio José da Rocha, Centro, Major Sales/RN, nas quantidades, especificações e demais 
condições gerais descritas no Projeto Básico, Anexo - II e nas disposições fixadas no Edital e seus 
Anexos, declara expressamente que:  
 

1. Se propõe prestar, sob sua integral responsabilidade, a execução das obras de 
revitalização da Praça Pública Olinto Rocha, localizada na Rua Antonio José da Rocha, 
Centro, Major Sales/RN, objeto do referido Edital, cujo valor oferto em R$ .................. 
(.................................................). 
 

2. A quantidade de pessoal que será alocada para execução do contrato decorrente desta 
licitação é de ........... funcionários. 
 

3. Nos preços indicados acima estão incluídos, além dos serviços, todos os custos, 
benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes. 
 

4. Declaramos conhecer a legislação de regência desta licitação e que os componentes serão 
fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, e que conhecemos e 
aceitamos todos os seus termos, inclusive quanto ao pagamento e outros. 
 

5. Declaramos, também, que nenhum direito à indenização ou o reembolso de quaisquer 
despesas nos será devido, caso a nossa proposta não seja aceita, seja qual for o motivo. 
 

6. Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias, a contar da data estabelecida para a sua 
apresentação. 

 



 

 

7. Declaramos para os fins que se fazem necessários, que os serviços serão executados no 
prazo estabelecido no Cronograma Físico Financeiro aprovado pela gestão municipal de 
Major Sales/RN. 

 

8. Declaramos ainda que os serviços terão início logo após a disponibilização da autorização 
de início do empreendimento. 

 

9. Declaramos para os fins que se fazem necessários, que os preços estão compatíveis com 
os praticados no mercado e que a empresa pertence ao ramo de atividade.  

 

10. Declaramos, para todos os fins, que a entrga do objeto se dará de acordo com as 
especificações definidas nesta proposta e respeitando o estabelecido no edital e seus 
anexos. 

 

11. Os pagamentos deverão ser creditados à Conta Corrente nº ........., Agência ........., Banco................  
 

12. O responsável pela assinatura do Contrato, é o(a) Sr(a) ...................... CPF nº ........., endereço.............  
 

13. Os contatos poderão ser efetuados através do telefone nº ..................... e do e-mail ............................ 
 

A validade da proposta é de (no mínimo 60 (sessenta) dias). 
 

 
........................,........de.........................de 2024 

 
 
 

CARIMBO CNPJ: 
________________________________ 

Razão social da licitante 
 (assinatura autorizada da proponente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
À 

 

 
 
 

 

A empresa ........................, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica CNPJ sob o nº ..................., Inscrição Estadual nº ..............., com sede na Rua ..............., nº 
........., Bairro .........., CEP nº .............., Cidade ................/UF, neste ato representada pelo(a) Sr(a). ..................., 
brasileiroa(a), solteiro(a), profissão............., inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física - CPF sob o nº 
............, residente e domiciliado na Rua ................, Nº ......., CEP nº ..............., Bairro........, Cidade ............/UF, sob 
as penas da lei, para todos os fins, na qualidade de proponente do Concorrência Eletrônico nº 
2024.03.15.001, realizado pela Prefeitura Municipal de Major Sales/RN, DECLARA QUE: 

1. Cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando 
apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, documento 
exigido somente para microempresa e empresa de pequeno porte, subitem 9.2 do edital; 
 

2. Está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, além de cumprir 
plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório, na forma do 
art. 63, I, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, subitem 9.3 do edital; 

 
3. Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação na Concorrência 

Eletrõnica nº 2024.03.15.001, da Prefeitura Municipal de Major Sales/RN e que não foi declarada 
inidônea para licitar ou contratar com a administração pública, estando ciente da 
obrigatoriedade declarar ocorrências posteriores, art. 91, §4º, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 
2021, subitem 9.4 do edital; 

 
4. Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do 
artigo 7°, XXXIII, da Constituição, art. 68, VI, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, subitem 9.5 do 
edital; 

 
5. Que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 

forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da 
Constituição Federal, modelo do anexo, subitem 9.6 do edital; 

 
6. A proposta foi elaborada de forma independente, consoante as disposições dos artigos 337-F e 



 

 

337-K, do Decreto Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940, (Incluído pela Lei nº 14.133, de 2021), 
subitem 9.7 do edital; 

 
7. Não possui em seu quadro societário servidor público ou empregado de empresa pública ou 

de sociedade de economia mista com vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente 
público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, 
ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 
até o terceiro grau, bem como não se enquadra nos demais impedimentos do art. 14 da Lei nº 
14.133/2021, subitem 9.8 do edital; 

 
8. Cumpre plenamente as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 

reabilitado da Previdência Social, na forma do art. 93 da Lei n° 8.213/91, consoante as 
disposições do art. 63, IV, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, subitem 14.10.5.1.1 do edital; 

 
9. Disponibilizará pessoal técnico qualificado, instalações e aparelhamento adequado para o 

perfeito cumprimento do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada membro da 
equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, art. 67, III, da Lei nº 14.133/2021, subitem 
14.10.5.1.2 do edital; 

 
10. Assume total responsabilidade pela autenticidade e veracidade de todos os documentos 

apresentados, sujeitando-se ás penalidades legais e a sumária desclassificação da licitação, e 
que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pelo Agente de 
Contratação, art. 63, I, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, subitem 9.10 do edital; 
. 

11. Executará as obras de acordo com o projeto de engenharia, as especificações técnicas, 
normas técnicas determinadas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas emanadas pela Prefeitura Municipal de Major 
Sales/RN, além de tomar todas as medidas necessárias para assegurar um controle adequado 
da qualidade da obra, art. 42, I, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, subitem 9.11 do edital. 
 

12. Sob pena de desclassificação, que a proposta apresentada compreende a integralidade dos 
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas 
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos 
de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, art. 63, §1º, da Lei nº 
14.133, de 1º de abril de 2021, subitem 9.12 do edital; 

 
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente, para que surta os seus jurídicos e legais 
efeitos, na forma da legislação vigente. 
 

 

............................................,......... de ...................... de 2024 
 
 
 

Assinatura do Responsável pela Empresa 
(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ) 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA AO LOCAL 
ONDE SERÃO SERÃO EXECUTADAS AS OBRAS OBJETO DO 
CERTAME, ITEM 14.10.2.7, DO EDITAL. 

 

 
 

 
À 

 

 
 
 
 

 

DECLARAÇÃO 
 
 

 
 

Declaramos, para fins de participação na Concorrência Eletrônica nº 2024.03.15.001 
que a empresa ........................, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica CNPJ sob o nº ..................., Inscrição Estadual nº ..............., com sede na Rua ..............., nº 
........., Bairro .........., CEP nº .............., Cidade ................/UF, neste ato representada pelo(a) Sr(a). ..................., 
brasileiroa(a), solteiro(a), profissão............., inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física - CPF sob o nº 
............, residente e domiciliado na Rua ................, Nº ......., CEP nº ..............., Bairro........, Cidade ............/UF, 
através de seu responsável (representante legal ou técnico) Sr. ________________, visitou os 
locais onde serão executadas as obras de revitalização da Praça Pública Olinto Rocha, localizada 
na Rua Antonio José da Rocha, Centro, Major Sales/RN, tomando conhecimento das condições 
locais para execução dos serviços, estando satisfeita com as informações e esclarecimentos 
obtidos na aludida visita e, plenamente capacitada a elaborar a proposta para a licitação em tela, 
de modo a não incorrer em omissões que jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais 
pretensões de inclusão de serviços ou acréscimo dos preços para o objeto da licitação. 

 
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente, para que surta os seus 

jurídicos e legais efeitos, na forma da legislação vigente 
 

Local - UF,...... de ................. de 2024. 
 
 
 

................................................................................................................. 
Assinatura(s) do(s) Responsável(is)l Técnico(s) 

CREA Nº .......... 
 
 

Ou 
 
 

................................................................................................................ 
Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(is) 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

MODELO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA AO LOCAL ONDE 
SERÃO SERÃO EXECUTADAS AS OBRAS OBJETO DO CERTAME, 
ITEM 14.10.2.7.1, DO EDITAL. 

 

 
 

 
À 

 

 

 
 
 

 

DECLARAÇÃO 
 
 

 
 

Declaramos, para fins de participação na Concorrência Eletrônica nº 2024.03.15.001 
que a empresa ........................, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica CNPJ sob o nº ..................., Inscrição Estadual nº ..............., com sede na Rua ..............., nº 
........., Bairro .........., CEP nº .............., Cidade ................/UF, neste ato representada pelo(a) Sr(a). ..................., 
brasileiroa(a), solteiro(a), profissão............., inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física - CPF sob o nº 
............, residente e domiciliado na Rua ................, Nº ......., CEP nº ..............., Bairro........, Cidade ............/UF, 
através de seu responsável (representante legal ou técnico) Sr. ________________, optou por 
não realizar a vistoria local onde serão executadas as obras de revitalização da Praça Pública 
Olinto Rocha, localizada na Rua Antonio José da Rocha, Centro, Major Sales/RN, que assume todo 
e qualquer risco por esta decisão, se comprometendo a prestar fielmente os serviços nos termos 
do Edital da Concorrência Eletrônica nº 2024.03.15.001, da Prefeitura Municipal de Major Sales/RN. 

 
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente, para que surta os seus 

jurídicos e legais efeitos, na forma da legislação vigente. 
 

Local - UF,...... de ................. de 2024. 
 
 
 

................................................................................................................. 
Assinatura(s) do(s) Responsável(is)l Técnico(s) 

CREA Nº .......... 
 
 

Ou 
 
 

................................................................................................................ 
Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(is) 

 



 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE 
DE PROPOSTAS, REFERENTE A CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 
Nº 2024.03.15.001 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR 
SALES/RN. 

 

 

 

 

 

À 
 

 
  
 
 
 
 
 

 

DECLARAÇÃO 
 
 
 

(Identificação do representante da licitante ..................................................), brasileiroa(a), solteiro(a), 
profissão....................., inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física - CPF sob o nº ..................., residente e 
domiciliado na Rua ......................, Nº ..............., CEP nº ..............., Bairro ..............., Cidade ....... ........./UF, neste ato 
representando a empresa ........................, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ sob o nº ............................, Inscrição Estadual nº ....................., com sede na 
Rua ..............., nº ................, Bairro ......................, CEP nº .............., Cidade ...................../UF, doravante denominada 
(licitante/consórcio) para fins do disposto nos itens 8.3 e 9.7 da Concorrência Eletrônica nº 
2024.03.15.001, declara sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro que: 
 
1. A proposta apresentada para participar do CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 2024.03.15.001 foi elaborada de 

maneira independente (pela licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da 
(identificação da licitante), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 
2. A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Concorrência Eletrônica nº 2024.03.15.001 não 

foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato (identificação da 
licitante), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 
3. Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 

potencial ou de fato da Concorrência Eletrônica nº 2024.03.15.001, quanto a participar ou não da referida licitação; 
 
4. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Concorrência Eletrônica nº 2024.03.15.001não será, 

no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante 
potencial ou de fato da Concorrência Eletrônica nº 2024.03.15.001 antes da adjudicação do objeto da referida 
licitação; 

 
5. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 2024.03.15.001 não 

foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da 
Prefeitura Municipal de Major Sales/RN, antes da abertura oficial das propostas;  

 
6. Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações 

para firmá-la. 
 

..........................................,......de..............................de 2024 
 

 
Assinatura do Responsável pela Empresa 

(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ) 
 


