

# ATA FINAL

## Prefeitura Municipal de São Miguel do Gostoso Prefeitura Municipal de São Miguel do Gostoso Concorrência por Menor Preço - 08/2024

### Dúvidas

| Data Dúvida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Assunto                                                                                             | Data Resposta         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 12/11/2024 - 19:13:58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Item 1.6.1 – Execução de pavimento em piso intertravo, com bloco retangular com natural de 20x10cm, | 14/11/2024 - 11:45:43 |
| <b>Dúvida:</b> Falta os transportes e fretes do 00036170 BLOQUETE; 00004741 PO DE PEDRA; 00000370 AREIA MEDIA no item descrito cujo a composição é a SINAPI 92398.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                     |                       |
| <b>Resposta:</b> RESPOSTA AS DUVIDAS PROCESSO 168/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                       |
| Considerando as duvidas elencadas, por tratar-se de questionamento mais especifico, consultamos o setor competente responsável que elaborou a seguinte resposta:<br>Item 1.5.1 - Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso<br>Referente ao item 1.5.1 - Os solos realizados ensaios in situ apresentam valores de grau de compactação maiores do que o mínimo determinado pelas normas do Dnit, portanto o solo não necessita de melhorias, sendo o solo consolidado a base existente. O DNIT (2006) recomenda valores acima de 95%, o maior valor do grau de compactação foi de 103%.<br>Item 1.6.1 – Execução de pavimento em piso intertravo, com bloco retangular com natural de 20x10cm<br>Referente a item 1.6.1 – para o material empregado na composição, o entendimento foi de que o material está disponível proximo ao trecho, portanto, no local, baseado na distancia da obra para a cidade. Além disso, esse orçamento foi analisado junto a Caixa Economica Federal, onde todos os itens foram aprovados. |                                                                                                     |                       |
| ASLANN LEONETTE ARAÚJO DOS SANTOS<br>ENGENHEIRO CIVIL<br>CREA 2108217835                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |                       |
| 12/11/2024 - 19:13:06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Item 1.5.1 - Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso.            | 14/11/2024 - 11:45:50 |
| <b>Dúvida:</b> O item descrito cujo a composição é a SINAPI 100576, é a regularização do solo disponível no local. Sem o reforço de camada de suporte ou camada de aterro para nivelamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                       |
| Falta a inclusão da Base estabilizada granulo metricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial (SICRO 4011268)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                       |
| <b>Resposta:</b> RESPOSTA AS DUVIDAS PROCESSO 168/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                       |
| Considerando as duvidas elencadas, por tratar-se de questionamento mais especifico, consultamos o setor competente responsável que elaborou a seguinte resposta:<br>Item 1.5.1 - Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso<br>Referente ao item 1.5.1 - Os solos realizados ensaios in situ apresentam valores de grau de compactação maiores do que o mínimo determinado pelas normas do Dnit, portanto o solo não necessita de melhorias, sendo o solo consolidado a base existente. O DNIT (2006) recomenda valores acima de 95%, o maior valor do grau de compactação foi de 103%.<br>Item 1.6.1 – Execução de pavimento em piso intertravo, com bloco retangular com natural de 20x10cm<br>Referente a item 1.6.1 – para o material empregado na composição, o entendimento foi de que o material está disponível proximo ao trecho, portanto, no local, baseado na distancia da obra para a cidade. Além disso, esse orçamento foi analisado junto a Caixa Economica Federal, onde todos os itens foram aprovados. |                                                                                                     |                       |
| ASLANN LEONETTE ARAÚJO DOS SANTOS<br>ENGENHEIRO CIVIL<br>CREA 2108217835                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |                       |

### Itens Licitados

| Código | Produto                                                                                                                                                                                                                                   | V. Referência | Qtde | Unidade | Situação   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------|------------|
| 0001   | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA RN 221, TRECHO DO CENTRO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO AO REDUTO, MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 2.301.436,09  | 1    | SVÇ     | Homologado |

### Documentos Anexados ao Processo

| Data               | Documento                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/10/2024 - 09:27 | <a href="#">Projeto Básico.zip</a>                                                       |
| 31/10/2024 - 09:36 | <a href="#">Edital 08 2024 - Concorrência - Lei 14.133.21 - SEDE AO REDUTO.pdf</a>       |
| 31/10/2024 - 09:36 | <a href="#">AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA 08 2024 - PAVIMENTAÇÃO REDUTO.pdf</a>      |
| 04/12/2024 - 10:04 | <a href="#">1ª Análise da licitação_CC 008 2024 (1).pdf</a>                              |
| 04/12/2024 - 10:05 | <a href="#">1ª Análise da licitação_CC 008 2024 (1).pdf</a>                              |
| 18/12/2024 - 12:38 | <a href="#">PARECER.pdf</a>                                                              |
| 03/02/2025 - 09:22 | <a href="#">2ª Análise da licitação_CC 008 2024 (1).pdf</a>                              |
| 14/03/2025 - 10:09 | <a href="#">Microsoft Word - 1ª Análise da licitação_habilitação_CC 008 2024.doc.pdf</a> |

### Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

| Data | Assunto | Frase |
|------|---------|-------|
|------|---------|-------|



|                       |                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19/11/2024 - 10:07:35 | Documentos solicitados para o processo 08/2024 | Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 08/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                                                                                   |
| 20/11/2024 - 16:50:07 |                                                | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 08/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                                                         |
| 03/12/2024 - 10:58:38 | RETOMADA DE SESSÃO PÚBLICA                     | Prezados, senhores(as) licitantes, comunico a continuidade/retorno da sessão pública que ocorrerá amanhã (04.12.2024) a partir das 10h.                                                                                                       |
| 04/12/2024 - 10:08:50 | Documentos solicitados para o processo 08/2024 | Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 08/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                                                                                   |
| 05/12/2024 - 11:57:51 | ATENÇÃO LICITANTES: DATA DE RETORNO DA SESSÃO  | .A sessão retornará segunda dia 09.12.2024 às 11:30hs                                                                                                                                                                                         |
| 09/12/2024 - 11:37:58 | Documentos solicitados para o processo 08/2024 | Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 08/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                                                                                   |
| 09/12/2024 - 11:39:44 | ATENÇÃO LICITANTES: DATA DE RETORNO DA SESSÃO  | retorno amanhã dia 10.12.2024 às 11:45hs.                                                                                                                                                                                                     |
| 09/12/2024 - 20:06:24 |                                                | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 08/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                                                         |
| 16/12/2024 - 10:30:38 | ATENÇÃO LICITANTES: DATA DE RETORNO DA SESSÃO  | Informamos que amanhã dia 18.12.2024 às 12:30, retorno da sessão.                                                                                                                                                                             |
| 18/12/2024 - 15:32:07 | ATENÇÃO LICITANTES: DATA DE RETORNO DA SESSÃO  | retornaremos amanhã dia 19.12.2024 às 16hs.                                                                                                                                                                                                   |
| 14/01/2025 - 09:25:01 | RETOMADA DE SESSÃO PÚBLICA                     | Senhores Licitantes, considerando a necessidade do prosseguimento da presente contratação pública, informo para os devidos fins que a sessão pública retornará no dia 15.01.2025 a partir das 12h30Min, objetivando a finalização do certame. |
| 15/01/2025 - 12:36:11 | Documentos solicitados para o processo 08/2024 | Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 08/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                                                                                   |
| 15/01/2025 - 16:51:27 |                                                | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 08/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                                                         |
| 30/01/2025 - 10:03:50 | Documentos solicitados para o processo 08/2024 | Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 08/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                                                                                   |
| 30/01/2025 - 11:30:52 |                                                | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 08/2024.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                                                         |

## Vencedores

| Código | Produto                                                                                                                                                                                                                                   | Fornecedor       | Modelo | Marca/ Fabricante | Valor Ofertado | Quantidade | Valor Total  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-------------------|----------------|------------|--------------|
| 0001   | execução de pavimentação da Rodovia RN 221, trecho do Centro de São Miguel do Gostoso ao Reduto, mediante o regime de empreitada por preço global, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. | RG SOLUCOES LTDA | N/C    | N/C               | 1.719.000,00   | 1          | 1.719.000,00 |

## Declarações Obrigatórias

| Título                                           | Declaração                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Declaração de conhecimento do Edital             | Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.                                                                                                                                                                                         |
| Declaração de reserva de cargos                  | Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.                                                                                                                                                                                          |
| Declaração de proposta econômica                 | Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. |
| Declaração de Não-Emprego de menores             | Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.                                                                                                |
| Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante | Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.                                                                                                                                                                      |



## Declaração de Acessibilidade

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

## Declaração de Inexistência de Fato Superveniente

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

**0001 - execução de pavimentação da Rodovia RN 221, trecho do Centro de São Miguel do Gostoso ao Reduto, mediante o regime de empreitada por preço global, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.**

| Fornecedor                                                | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance           | Valor Total      | LC 123/2006 |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|-----------------|------------------|-------------|
| RG SOLUCOES LTDA                                          | 33.073.477/0001-56 | 04/11/2024 - 23:53:30 | N/C    | N/C               | 1          | R\$2.117.321,20 | R\$ 2.117.321,20 | Sim         |
| CONSTRUTORA SOLAR LTDA                                    | 30.500.281/0001-02 | 06/11/2024 - 10:24:47 | N/C    | N/C               | 1          | R\$2.300.000,00 | R\$ 2.300.000,00 | Sim         |
| RENASCENCA EMPREENDIMENTOS EIRELI                         | 08.487.196/0001-00 | 11/11/2024 - 15:21:49 | N/C    | N/C               | 1          | R\$2.300.000,00 | R\$ 2.300.000,00 | Sim         |
| S B DA SILVA COMERCIO E SERVICOS                          | 13.408.429/0001-64 | 11/11/2024 - 10:26:22 | N/C    | N/C               | 1          | R\$2.300.000,00 | R\$ 2.300.000,00 | Sim         |
| TC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA                        | 46.410.547/0001-66 | 12/11/2024 - 14:39:12 | N/C    | N/C               | 1          | R\$2.200.000,00 | R\$ 2.200.000,00 | Sim         |
| VIGA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA                          | 38.013.757/0001-92 | 12/11/2024 - 14:52:52 | N/C    | N/C               | 1          | R\$2.300.000,00 | R\$ 2.300.000,00 | Sim         |
| SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA                    | 49.572.307/0001-56 | 12/11/2024 - 17:17:31 | N/C    | N/C               | 1          | R\$2.301.436,09 | R\$ 2.301.436,09 | Não         |
| NTC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA                           | 35.858.155/0001-48 | 13/11/2024 - 15:00:45 | N/C    | N/C               | 1          | R\$2.200.000,00 | R\$ 2.200.000,00 | Sim         |
| CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA                | 41.284.989/0001-90 | 18/11/2024 - 10:38:15 | N/C    | N/C               | 1          | R\$2.301.436,09 | R\$ 2.301.436,09 | Sim         |
| R M DE MELO INACIO                                        | 47.167.319/0001-70 | 18/11/2024 - 14:18:01 | N/C    | N/C               | 1          | R\$2.301.436,09 | R\$ 2.301.436,09 | Sim         |
| MEGACONSTRUCOES LTDA                                      | 07.773.067/0001-08 | 18/11/2024 - 14:37:43 | N/C    | N/C               | 1          | R\$2.301.436,09 | R\$ 2.301.436,09 | Sim         |
| CONCREENG EIRELI                                          | 15.804.769/0001-30 | 18/11/2024 - 15:37:49 | N/C    | N/C               | 1          | R\$2.200.000,00 | R\$ 2.200.000,00 | Sim         |
| NEW CONSTRUTORA LTDA                                      | 18.073.501/0001-63 | 18/11/2024 - 16:51:41 | N/C    | N/C               | 1          | R\$2.071.292,48 | R\$ 2.071.292,48 | Sim         |
| EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA | 07.275.651/0001-33 | 18/11/2024 - 21:20:15 | N/C    | N/C               | 1          | R\$2.230.500,58 | R\$ 2.230.500,58 | Sim         |
| MFA CONSTRUCOES LTDA                                      | 24.575.584/0001-91 | 19/11/2024 - 00:17:02 | N/C    | N/C               | 1          | R\$2.000.000,00 | R\$ 2.000.000,00 | Sim         |
| RD SOLUCOES LTDA                                          | 43.357.757/0001-40 | 19/11/2024 - 07:19:39 | N/C    | N/C               | 1          | R\$2.301.436,09 | R\$ 2.301.436,09 | Não         |
| J DE M MOURA SERVICOS                                     | 52.166.419/0001-11 | 19/11/2024 - 07:44:20 | N/C    | N/C               | 1          | R\$2.300.000,00 | R\$ 2.300.000,00 | Sim         |
| ENGEMAX CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA                     | 18.716.666/0001-06 | 19/11/2024 - 07:59:33 | N/C    | N/C               | 1          | R\$2.300.000,00 | R\$ 2.300.000,00 | Sim         |
| PILAR EMPREENDIMENTOS EIRELI                              | 13.721.826/0001-91 | 19/11/2024 - 08:58:12 | N/C    | N/C               | 1          | R\$2.200.000,00 | R\$ 2.200.000,00 | Sim         |

## Validade das Propostas

| Fornecedor                                                | CPF/CNPJ           | Validade (conforme edital) |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| S B DA SILVA COMERCIO E SERVICOS                          | 13.408.429/0001-64 | 180 dias                   |
| RENASCENCA EMPREENDIMENTOS EIRELI                         | 08.487.196/0001-00 | 180 dias                   |
| EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA | 07.275.651/0001-33 | 90 dias                    |
| ENGEMAX CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA                     | 18.716.666/0001-06 | 180 dias                   |
| CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA                | 41.284.989/0001-90 | 180 dias                   |
| RG SOLUCOES LTDA                                          | 33.073.477/0001-56 | 180 dias                   |



|                                        |                    |          |
|----------------------------------------|--------------------|----------|
| RD SOLUCOES LTDA                       | 43.357.757/0001-40 | 60 dias  |
| CONCREENG EIRELI                       | 15.804.769/0001-30 | 180 dias |
| PILAR EMPREENDIMENTOS EIRELI           | 13.721.826/0001-91 | 180 dias |
| NEW CONSTRUTORA LTDA                   | 18.073.501/0001-63 | 180 dias |
| SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 49.572.307/0001-56 | 180 dias |
| NTC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA        | 35.858.155/0001-48 | 180 dias |
| R M DE MELO INACIO                     | 47.167.319/0001-70 | 090 dias |
| CONSTRUTORA SOLAR LTDA                 | 30.500.281/0001-02 | 180 dias |
| J DE M MOURA SERVICOS                  | 52.166.419/0001-11 | 180 dias |
| MEGACONSTRUCOES LTDA                   | 07.773.067/0001-08 | 180 dias |
| TC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA     | 46.410.547/0001-66 | 180 dias |
| MFA CONSTRUCOES LTDA                   | 24.575.584/0001-91 | 90 dias  |
| VIGA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA       | 38.013.757/0001-92 | 180 dias |

## Lances Enviados

**0001 - execução de pavimentação da Rodovia RN 221, trecho do Centro de São Miguel do Gostoso ao Reduto, mediante o regime de empreitada por preço global, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.**

| Data                  | Valor                   | CNPJ                                                                           | Situação  |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 04/11/2024 - 23:53:30 | 2.117.321,20 (proposta) | 33.073.477/0001-56 - RG SOLUCOES LTDA                                          | Válido    |
| 06/11/2024 - 10:24:47 | 2.300.000,00 (proposta) | 30.500.281/0001-02 - CONSTRUTORA SOLAR LTDA                                    | Cancelado |
| 11/11/2024 - 10:26:22 | 2.300.000,00 (proposta) | 13.408.429/0001-64 - S B DA SILVA COMERCIO E SERVICOS                          | Válido    |
| 11/11/2024 - 15:21:49 | 2.300.000,00 (proposta) | 08.487.196/0001-00 - RENASCENCA EMPREENDIMENTOS EIRELI                         | Válido    |
| 12/11/2024 - 14:39:12 | 2.200.000,00 (proposta) | 46.410.547/0001-66 - TC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA                        | Válido    |
| 12/11/2024 - 14:52:52 | 2.300.000,00 (proposta) | 38.013.757/0001-92 - VIGA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA                          | Válido    |
| 12/11/2024 - 17:17:31 | 2.301.436,09 (proposta) | 49.572.307/0001-56 - SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA                    | Válido    |
| 13/11/2024 - 15:00:45 | 2.200.000,00 (proposta) | 35.858.155/0001-48 - NTC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA                           | Válido    |
| 18/11/2024 - 10:38:15 | 2.301.436,09 (proposta) | 41.284.989/0001-90 - CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA                | Válido    |
| 18/11/2024 - 14:18:01 | 2.301.436,09 (proposta) | 47.167.319/0001-70 - R M DE MELO INACIO                                        | Cancelado |
| 18/11/2024 - 14:37:43 | 2.301.436,09 (proposta) | 07.773.067/0001-08 - MEGACONSTRUCOES LTDA                                      | Cancelado |
| 18/11/2024 - 15:37:49 | 2.200.000,00 (proposta) | 15.804.769/0001-30 - CONCREENG EIRELI                                          | Válido    |
| 18/11/2024 - 16:51:41 | 2.071.292,48 (proposta) | 18.073.501/0001-63 - NEW CONSTRUTORA LTDA                                      | Válido    |
| 18/11/2024 - 21:20:15 | 2.230.500,58 (proposta) | 07.275.651/0001-33 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA | Válido    |
| 19/11/2024 - 00:17:02 | 2.000.000,00 (proposta) | 24.575.584/0001-91 - MFA CONSTRUCOES LTDA                                      | Válido    |
| 19/11/2024 - 07:19:39 | 2.301.436,09 (proposta) | 43.357.757/0001-40 - RD SOLUCOES LTDA                                          | Válido    |
| 19/11/2024 - 07:44:20 | 2.300.000,00 (proposta) | 52.166.419/0001-11 - J DE M MOURA SERVICOS                                     | Válido    |
| 19/11/2024 - 07:59:33 | 2.300.000,00 (proposta) | 18.716.666/0001-06 - ENGEMAX CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA                     | Válido    |
| 19/11/2024 - 08:58:12 | 2.200.000,00 (proposta) | 13.721.826/0001-91 - PILAR EMPREENDIMENTOS EIRELI                              | Válido    |
| 19/11/2024 - 09:03:59 | 2.000.000,00            | 13.408.429/0001-64 - S B DA SILVA COMERCIO E SERVICOS                          | Válido    |
| 19/11/2024 - 09:04:37 | 2.000.000,00            | 30.500.281/0001-02 - CONSTRUTORA SOLAR LTDA                                    | Cancelado |
| 19/11/2024 - 09:04:38 | 2.071.292,48            | 43.357.757/0001-40 - RD SOLUCOES LTDA                                          | Válido    |



|                       |              |                                                                                |           |
|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 19/11/2024 - 09:05:39 | 2.117.321,20 | 07.275.651/0001-33 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA | Válido    |
| 19/11/2024 - 09:05:39 | 2.071.292,48 | 52.166.419/0001-11 - J DE M MOURA SERVICOS                                     | Válido    |
| 19/11/2024 - 09:05:54 | 2.155.000,00 | 18.716.666/0001-06 - ENGEMAX CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA                     | Válido    |
| 19/11/2024 - 09:05:57 | 1.900.000,00 | 07.773.067/0001-08 - MEGACONSTRUCOES LTDA                                      | Cancelado |
| 19/11/2024 - 09:06:23 | 1.900.000,00 | 35.858.155/0001-48 - NTC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA                           | Válido    |
| 19/11/2024 - 09:06:24 | 2.197.871,46 | 49.572.307/0001-56 - SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA                    | Válido    |
| 19/11/2024 - 09:06:47 | 1.899.000,00 | 13.721.826/0001-91 - PILAR EMPREENDIMENTOS EIRELI                              | Válido    |
| 19/11/2024 - 09:07:13 | 1.990.000,00 | 30.500.281/0001-02 - CONSTRUTORA SOLAR LTDA                                    | Cancelado |
| 19/11/2024 - 09:07:59 | 2.117.321,20 | 18.716.666/0001-06 - ENGEMAX CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA                     | Válido    |
| 19/11/2024 - 09:08:19 | 1.880.000,00 | 33.073.477/0001-56 - RG SOLUCOES LTDA                                          | Válido    |
| 19/11/2024 - 09:08:22 | 1.880.000,00 | 13.408.429/0001-64 - S B DA SILVA COMERCIO E SERVICOS                          | Válido    |
| 19/11/2024 - 09:08:25 | 1.898.000,00 | 07.773.067/0001-08 - MEGACONSTRUCOES LTDA                                      | Cancelado |
| 19/11/2024 - 09:08:50 | 2.000.000,00 | 52.166.419/0001-11 - J DE M MOURA SERVICOS                                     | Válido    |
| 19/11/2024 - 09:09:31 | 1.897.000,00 | 30.500.281/0001-02 - CONSTRUTORA SOLAR LTDA                                    | Cancelado |
| 19/11/2024 - 09:09:36 | 1.799.000,00 | 13.721.826/0001-91 - PILAR EMPREENDIMENTOS EIRELI                              | Válido    |
| 19/11/2024 - 09:09:55 | 1.799.000,00 | 07.773.067/0001-08 - MEGACONSTRUCOES LTDA                                      | Cancelado |
| 19/11/2024 - 09:10:32 | 1.790.000,00 | 33.073.477/0001-56 - RG SOLUCOES LTDA                                          | Válido    |
| 19/11/2024 - 09:10:41 | 1.879.900,00 | 30.500.281/0001-02 - CONSTRUTORA SOLAR LTDA                                    | Cancelado |
| 19/11/2024 - 09:10:43 | 1.726.640,33 | 13.408.429/0001-64 - S B DA SILVA COMERCIO E SERVICOS                          | Válido    |
| 19/11/2024 - 09:11:13 | 1.726.077,07 | 33.073.477/0001-56 - RG SOLUCOES LTDA                                          | Válido    |
| 19/11/2024 - 09:11:30 | 1.900.000,00 | 52.166.419/0001-11 - J DE M MOURA SERVICOS                                     | Válido    |
| 19/11/2024 - 09:12:10 | 1.726.077,06 | 07.773.067/0001-08 - MEGACONSTRUCOES LTDA                                      | Cancelado |
| 19/11/2024 - 09:12:26 | 2.150.000,00 | 41.284.989/0001-90 - CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA                | Válido    |
| 19/11/2024 - 09:12:52 | 1.780.000,00 | 30.500.281/0001-02 - CONSTRUTORA SOLAR LTDA                                    | Cancelado |
| 19/11/2024 - 09:13:28 | 1.798.000,00 | 35.858.155/0001-48 - NTC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA                           | Válido    |
| 19/11/2024 - 09:14:27 | 1.726.077,06 | 30.500.281/0001-02 - CONSTRUTORA SOLAR LTDA                                    | Cancelado |
| 19/11/2024 - 09:15:42 | 2.197.850,46 | 49.572.307/0001-56 - SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA                    | Válido    |
| 19/11/2024 - 09:16:04 | 1.726.077,07 | 15.804.769/0001-30 - CONCREENG EIRELI                                          | Válido    |
| 19/11/2024 - 09:16:14 | 2.000.000,00 | 18.716.666/0001-06 - ENGEMAX CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA                     | Válido    |
| 19/11/2024 - 09:16:20 | 2.260.000,00 | 08.487.196/0001-00 - RENASCENCA EMPREENDIMENTOS EIRELI                         | Válido    |
| 19/11/2024 - 09:17:48 | 2.155.000,00 | 49.572.307/0001-56 - SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA                    | Válido    |
| 19/11/2024 - 09:19:21 | 2.150.000,00 | 49.572.307/0001-56 - SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA                    | Válido    |
| 19/11/2024 - 09:19:31 | 2.071.292,48 | 07.275.651/0001-33 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA | Válido    |
| 19/11/2024 - 09:21:08 | 2.117.321,20 | 49.572.307/0001-56 - SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA                    | Válido    |



|                       |              |                                                             |           |
|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 19/11/2024 - 09:22:41 | 2.071.292,48 | 49.572.307/0001-56 - SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Válido    |
| 19/11/2024 - 09:24:20 | 2.000.000,00 | 49.572.307/0001-56 - SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Válido    |
| 19/11/2024 - 09:24:40 | 1.726.077,06 | 33.073.477/0001-56 - RG SOLUCOES LTDA                       | Válido    |
| 19/11/2024 - 09:25:55 | 1.726.077,05 | 47.167.319/0001-70 - R M DE MELO INACIO                     | Cancelado |
| 19/11/2024 - 09:26:34 | 1.726.077,06 | 15.804.769/0001-30 - CONCREENG EIRELI                       | Válido    |
| 19/11/2024 - 09:26:48 | 1.726.077,05 | 30.500.281/0001-02 - CONSTRUTORA SOLAR LTDA                 | Cancelado |
| 19/11/2024 - 09:26:56 | 1.726.077,04 | 07.773.067/0001-08 - MEGACONSTRUCOES LTDA                   | Cancelado |
| 19/11/2024 - 09:27:07 | 1.726.077,03 | 47.167.319/0001-70 - R M DE MELO INACIO                     | Cancelado |
| 19/11/2024 - 09:27:30 | 1.726.077,02 | 07.773.067/0001-08 - MEGACONSTRUCOES LTDA                   | Cancelado |
| 19/11/2024 - 09:28:42 | 1.726.077,01 | 47.167.319/0001-70 - R M DE MELO INACIO                     | Cancelado |
| 19/11/2024 - 09:28:58 | 1.726.077,00 | 07.773.067/0001-08 - MEGACONSTRUCOES LTDA                   | Cancelado |
| 19/11/2024 - 09:30:35 | 1.726.075,00 | 47.167.319/0001-70 - R M DE MELO INACIO                     | Cancelado |
| 19/11/2024 - 09:31:32 | 1.726.074,99 | 07.773.067/0001-08 - MEGACONSTRUCOES LTDA                   | Cancelado |
| 19/11/2024 - 09:31:46 | 1.726.074,98 | 47.167.319/0001-70 - R M DE MELO INACIO                     | Cancelado |
| 19/11/2024 - 09:32:17 | 1.726.074,97 | 07.773.067/0001-08 - MEGACONSTRUCOES LTDA                   | Cancelado |
| 19/11/2024 - 09:32:28 | 1.726.074,96 | 47.167.319/0001-70 - R M DE MELO INACIO                     | Cancelado |
| 19/11/2024 - 09:32:59 | 1.726.074,95 | 07.773.067/0001-08 - MEGACONSTRUCOES LTDA                   | Cancelado |
| 19/11/2024 - 09:33:18 | 1.726.074,94 | 47.167.319/0001-70 - R M DE MELO INACIO                     | Cancelado |
| 19/11/2024 - 09:33:37 | 1.726.074,92 | 07.773.067/0001-08 - MEGACONSTRUCOES LTDA                   | Cancelado |
| 19/11/2024 - 09:34:08 | 1.726.074,91 | 47.167.319/0001-70 - R M DE MELO INACIO                     | Cancelado |
| 19/11/2024 - 09:35:46 | 1.725.097,00 | 07.773.067/0001-08 - MEGACONSTRUCOES LTDA                   | Cancelado |
| 19/11/2024 - 09:36:05 | 1.999.999,99 | 49.572.307/0001-56 - SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Válido    |
| 19/11/2024 - 09:36:31 | 1.725.096,99 | 47.167.319/0001-70 - R M DE MELO INACIO                     | Cancelado |
| 19/11/2024 - 09:36:54 | 1.725.095,09 | 07.773.067/0001-08 - MEGACONSTRUCOES LTDA                   | Cancelado |
| 19/11/2024 - 09:37:55 | 1.725.095,08 | 47.167.319/0001-70 - R M DE MELO INACIO                     | Cancelado |
| 19/11/2024 - 09:38:23 | 1.724.098,98 | 07.773.067/0001-08 - MEGACONSTRUCOES LTDA                   | Cancelado |
| 19/11/2024 - 09:39:15 | 1.726.077,06 | 49.572.307/0001-56 - SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Válido    |
| 19/11/2024 - 09:39:16 | 1.724.098,97 | 47.167.319/0001-70 - R M DE MELO INACIO                     | Cancelado |
| 19/11/2024 - 09:39:49 | 1.724.097,96 | 07.773.067/0001-08 - MEGACONSTRUCOES LTDA                   | Cancelado |
| 19/12/2024 - 16:03:49 | 1.726.077,05 | 15.804.769/0001-30 - CONCREENG EIRELI                       | Válido    |
| 19/12/2024 - 16:10:07 | 1.719.000,00 | 33.073.477/0001-56 - RG SOLUCOES LTDA                       | Válido    |

## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

| Item | Data/Hora             | Enviado por                                 | Arquivo                                                |
|------|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 0001 | 20/11/2024 - 16:50:07 | 07.773.067/0001-08 - MEGACONSTRUCOES LTDA   | <a href="#">Proposta e Exequibilidade Mega SMG.pdf</a> |
| 0001 | 09/12/2024 - 20:06:24 | 30.500.281/0001-02 - CONSTRUTORA SOLAR LTDA | <a href="#">00 - PROPOSTA COMPLETA.pdf</a>             |
| 0001 | 15/01/2025 - 16:51:27 | 33.073.477/0001-56 - RG SOLUCOES LTDA       | <a href="#">PROPOSTA_READEQUADA.pdf</a>                |



## Documentos dos Fornecedores

| Fornecedor             | Data/Hora          | Enviado por          | Número | Órgão de Expedição | Data de Expedição | Dt. de Validade | Arquivo                                                                   |
|------------------------|--------------------|----------------------|--------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| RG SOLUCOES LTDA       | 18/11/2024 - 15:20 | Raul S S Oliveira    | -      | -                  | -                 | -               | <a href="#">Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)</a> |
| CONSTRUTORA SOLAR LTDA | 19/11/2024 - 07:55 | NELSON DUARTE LIRA   | -      | -                  | -                 | -               | <a href="#">Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)</a> |
| MEGACONSTRUCOES LTDA   | 19/11/2024 - 08:08 | ELIANE ROCHA DE LIMA | -      | -                  | -                 | -               | <a href="#">Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)</a> |

## Inabilitados / Desclassificados

| Data                                                                                                               | Fornecedor             | CNPJ               | Detalhe                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/12/2024 - 10:07:05                                                                                              | MEGACONSTRUCOES LTDA   | 07.773.067/0001-08 | Item 0001 - execução de pavimentação da Rodovia RN 221, trecho do Centro de São Miguel do Gostoso ao Reduto, mediante o regime de empreitada por preço global, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. |
| Conforme parecer tecnico anexo, do setor de engenharia, fica a empresa desclassificada.                            |                        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 09/12/2024 - 11:35:34                                                                                              | R M DE MELO INACIO     | 47.167.319/0001-70 | Item 0001 - execução de pavimentação da Rodovia RN 221, trecho do Centro de São Miguel do Gostoso ao Reduto, mediante o regime de empreitada por preço global, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. |
| Desclassificação: Fica a referida empresa desclassificada, uma vez que mesma não apresentou a proposta readequada. |                        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18/12/2024 - 12:39:13                                                                                              | CONSTRUTORA SOLAR LTDA | 30.500.281/0001-02 | Item 0001 - execução de pavimentação da Rodovia RN 221, trecho do Centro de São Miguel do Gostoso ao Reduto, mediante o regime de empreitada por preço global, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. |
| Desclassificação: Conforme parecer técnico do Setor de Engenharia, fica a empresa DESCLASSIFICADA.                 |                        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões  
Prazos

| Intenção de Recurso | Recurso            | Contrarrazão       |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| 14/03/2025 - 10:20  | 19/03/2025 - 23:59 | 24/03/2025 - 23:59 |

**0001 - execução de pavimentação da Rodovia RN 221, trecho do Centro de São Miguel do Gostoso ao Reduto, mediante o regime de empreitada por preço global, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.**

## Intenções de Recurso

| CNPJ                                                                       | Data de Envio         | Intenção                                                                              | Julgamento |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 30500281000102 - CONSTRUTORA SOLAR LTDA                                    | 19/11/2024 - 09:50:17 | DECLARAMOS INTENÇÃO DE RECURSO. NOSSOS MOTIVOS SERÃO EXPOSTOS NA NOSSA PEÇA RECURSAL. | Indeferido |
| 07275651000133 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA | 19/11/2024 - 09:53:02 | DECLARAMOS INTENÇÃO DE RECURSO. NOSSOS MOTIVOS SERÃO EXPOSTOS NA NOSSA PEÇA RECURSAL  | Indeferido |



|                                         |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 33073477000156 - RG SOLUCOES LTDA       | 19/11/2024 - 09:54:50 | Declaramos intenção de recurso, solicitando a desclassificação da proposta da empresa arrematante da empresa MEGACONSTRUÇÕES LTDA, uma vez que a mesma deu lance com percentual de desconto superior a 75% (setenta e cinco por cento), descumprindo o parágrafo 4º, do artigo 59, da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como o item 6.8.3 do presente edital, sendo a mesma considerada INEXEQUIVEL. | Indeferido |
| 30500281000102 - CONSTRUTORA SOLAR LTDA | 14/03/2025 - 10:19:12 | DECLARO INTEÇÃO DE RECURSO. NOSSOS MOTIVOS SERÃO EXPOSTOS NA NOSSA PEÇA RECURSAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Deferido   |
| 30500281000102 - CONSTRUTORA SOLAR LTDA | 14/03/2025 - 10:20:20 | DECLARAMOS INTENÇÃO CONTRA DESCLASSIFICAÇÃO DA NOSSA PROIPOSTA. PARECER TECNICO ERRADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Deferido   |

## Chat

| Data                  | Apelido               | Frase                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/10/2024 - 09:36:28 | Sistema               | Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: conforme a lei..                                                                                                                                                                         |
| 19/11/2024 - 09:01:45 | Agente de Contratação | Bom dia, senhores licitantes.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 19/11/2024 - 09:01:55 | Sistema               | O processo está em fase de análise das propostas                                                                                                                                                                                                                |
| 19/11/2024 - 09:02:08 | Sistema               | As propostas foram analisadas e o processo foi aberto                                                                                                                                                                                                           |
| 19/11/2024 - 09:02:08 | Sistema               | No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.             |
| 19/11/2024 - 09:02:08 | Sistema               | O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.                                                                                                                                |
| 19/11/2024 - 09:02:08 | Sistema               | Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos. |
| 19/11/2024 - 09:02:19 | Sistema               | O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.                                                                                                                                                                                                              |
| 19/11/2024 - 09:02:19 | Sistema               | O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                                                                                                                                          |
| 19/11/2024 - 09:41:49 | Sistema               | O item 0001 foi encerrado.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19/11/2024 - 09:47:39 | Sistema               | O item 0001 teve como arrematante MEGACONSTRUCOES LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 1.724.097,96.                                                                                                                                                                  |
| 19/11/2024 - 09:48:18 | Sistema               | A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 19/11/2024 às 09:58.                                                                                                                                        |
| 19/11/2024 - 09:50:17 | Sistema               | O fornecedor CONSTRUTORA SOLAR LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.                                                                                                                                                                     |
| 19/11/2024 - 09:53:02 | Sistema               | O fornecedor EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.                                                                                                                                  |
| 19/11/2024 - 09:54:50 | Sistema               | O fornecedor RG SOLUCOES LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.                                                                                                                                                                               |
| 19/11/2024 - 10:07:35 | Sistema               | Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 21/11/2024.                                                                                                                                                       |
| 19/11/2024 - 10:07:35 | Sistema               | Motivo: Solicitamos proposta readequada, o prazo estabelecido se dá tendo em vista o feriado do dia 20.11.2024.                                                                                                                                                 |
| 19/11/2024 - 10:09:48 | Agente de Contratação | Senhores (a), licitantes, comunicamos que fica presente sessão pública suspensa. O retorno ocorrerá no dia 21.11.2024, a partir das 10h, objetivando a conclusão do certame.                                                                                    |
| 20/11/2024 - 16:50:07 | Sistema               | A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                     |
| 21/11/2024 - 10:08:37 | Agente de Contratação | bom dia senhor (as) licitantes                                                                                                                                                                                                                                  |
| 21/11/2024 - 10:13:35 | Agente de Contratação | Conforme anexado ao sistema a planilha, estamos encaminhando a mesma para o setor de engenharia, para analise e parecer tecnica, sendo assim, fica a a sessão suspensa, e será avisada via chat o retorno da sessão.                                            |
| 03/12/2024 - 10:57:24 | Agente de Contratação | Prezados, senhores(as) licitantes, comunico a continuidade/retorno da sessão pública que ocorrerá amanhã (04.12.2024) a partir das 10h.                                                                                                                         |
| 04/12/2024 - 10:00:57 | Agente de Contratação | bom dia senhor (as) licitantes                                                                                                                                                                                                                                  |
| 04/12/2024 - 10:01:26 | Agente de Contratação | bom dia senhor (as) licitantes                                                                                                                                                                                                                                  |
| 04/12/2024 - 10:04:53 | Sistema               | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (1ª Análise da licitação_CC 008 2024 (1).pdf) em 04/12/2024 às 10:04.                                                                                                                                               |
| 04/12/2024 - 10:05:01 | Sistema               | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (1ª Análise da licitação_CC 008 2024 (1).pdf) em 04/12/2024 às 10:05.                                                                                                                                               |
| 04/12/2024 - 10:07:05 | Sistema               | O fornecedor MEGACONSTRUCOES LTDA foi desclassificado no processo.                                                                                                                                                                                              |
| 04/12/2024 - 10:07:05 | Sistema               | Motivo: Conforme parecer tecnico anexo, do setor de engenharia, fica a empresa desclassificada.                                                                                                                                                                 |
| 04/12/2024 - 10:07:05 | Sistema               | O fornecedor MEGACONSTRUCOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.                                                                                                                                                              |
| 04/12/2024 - 10:07:05 | Sistema               | O item 0001 tem como novo arrematante R M DE MELO INACIO com lance de R\$ 1.724.098,97.                                                                                                                                                                         |
| 04/12/2024 - 10:08:50 | Sistema               | Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:10 do dia 05/12/2024.                                                                                                                                                       |
| 04/12/2024 - 10:08:50 | Sistema               | Motivo: Solicito proposta readequada.                                                                                                                                                                                                                           |
| 04/12/2024 - 10:10:15 | Agente de Contratação | Desde ja fica a sessão suspensa, ate envio da proposta readequada e analise da mesma pelo setor de engenharia. Informamos tambem que será avisado via chat a nova data da sessão.                                                                               |
| 05/12/2024 - 11:58:09 | Agente de Contratação | .A sessão retornará segunda dia 09.12.2024 às 11:30hs                                                                                                                                                                                                           |



|                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/12/2024 - 11:33:46 | Agente de Contratação | bom dia senhor (as) licitantes                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 09/12/2024 - 11:35:34 | Sistema               | O fornecedor R M DE MELO INACIO foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.                                                                                                                                                                                       |
| 09/12/2024 - 11:35:34 | Sistema               | Motivo: Fica a referida empresa desclassificada, uma vez que mesma não apresentou a proposta readequada.                                                                                                                                                                               |
| 09/12/2024 - 11:35:34 | Sistema               | O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA SOLAR LTDA com lance de R\$ 1.726.077,05.                                                                                                                                                                                            |
| 09/12/2024 - 11:37:59 | Sistema               | Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/12/2024.                                                                                                                                                                              |
| 09/12/2024 - 11:37:59 | Sistema               | Motivo: Conforme edital, fica o prazo de 24hs para a empresa anexa proposta readequada.                                                                                                                                                                                                |
| 09/12/2024 - 11:39:16 | Agente de Contratação | Fica a sessão suspensa, com retorno amanhã dia 10.12.2024 às 11:45hs.                                                                                                                                                                                                                  |
| 09/12/2024 - 20:06:24 | Sistema               | A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                            |
| 10/12/2024 - 11:22:01 | Agente de Contratação | bom dia senhor (as) licitantes                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10/12/2024 - 11:24:26 | Agente de Contratação | Informamos que conforme consta a proposta anexada, informo que a mesma sera encaminhada para o setor de engenharia e analise, para parecer técnico. Assim o retorno da sessão sera avisada via chat.                                                                                   |
| 16/12/2024 - 10:31:01 | Agente de Contratação | Informamos que amanhã dia 18.12.2024 às 12:30, retorno da sessão.                                                                                                                                                                                                                      |
| 18/12/2024 - 12:33:45 | Agente de Contratação | bom dia senhor (as) licitantes                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18/12/2024 - 12:38:16 | Sistema               | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER.pdf) em 18/12/2024 às 12:38.                                                                                                                                                                                                      |
| 18/12/2024 - 12:39:13 | Sistema               | O fornecedor CONSTRUTORA SOLAR LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.                                                                                                                                                                                   |
| 18/12/2024 - 12:39:13 | Sistema               | Motivo: Conforme parecer técnico do Setor de Engenharia, fica a empresa DESCLASSIFICADA.                                                                                                                                                                                               |
| 18/12/2024 - 12:39:13 | Sistema               | O item 0001 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo agente de contratação.                                                                                                                                                                                            |
| 18/12/2024 - 12:43:05 | Agente de Contratação | senhores licitantes, fica a sessão suspensa, avisaremos via chat a data da continuação, uma vez que iremos ver com a Administração Geral os dias uteis / recesso.                                                                                                                      |
| 18/12/2024 - 15:32:37 | Agente de Contratação | retornaremos amanhã dia 19.12.2024 às 16hs.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19/12/2024 - 15:59:36 | Agente de Contratação | Boa tarde, senhores licitantes(a)                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19/12/2024 - 16:00:15 | Agente de Contratação | Conforme informado via chat daremos continuidade a sessão, neste momento.                                                                                                                                                                                                              |
| 19/12/2024 - 16:02:06 | Sistema               | A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 19/12/2024 às 16:12.                                                                                                                                                                    |
| 19/12/2024 - 16:02:06 | Sistema               | Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 1.726.077,06 para o item 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 19/12/2024 às 16:12.                                                                                                                                 |
| 19/12/2024 - 16:18:21 | Agente de Contratação | Fica a sessão suspensa, a mesma será avisada da continuidade via chat, uma vez que o setor irá ver junto a Administração Geral, se ocorrerá recesso de final de ano ou não, onde irei informa o retorno da sessão para darmos continuidade. Desde ja agradeço a participação de todos. |
| 14/01/2025 - 09:25:22 | Agente de Contratação | Senhores Licitantes, considerando a necessidade do prosseguimento da presente contratação pública, informo para os devidos fins que a sessão pública retornará no dia 15.01.2025 a partir das 12h30Min, objetivando a finalização do certame.                                          |
| 15/01/2025 - 12:32:00 | Agente de Contratação | Boa tarde Senhores licitantes vamos dar continuidade a sessão, será solicitado a proposta readequada como previsto em edital.                                                                                                                                                          |
| 15/01/2025 - 12:36:11 | Sistema               | Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:36 do dia 16/01/2025.                                                                                                                                                                              |
| 15/01/2025 - 12:36:11 | Sistema               | Motivo: Após o envio da proposta será encaminhada a setor de engenharia para analise. os senhores serão avisados do retorno da sessão via chat.                                                                                                                                        |
| 15/01/2025 - 16:51:27 | Sistema               | A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/01/2025 - 12:50:02 | Agente de Contratação | Senhores licitante a proposta foi encaminhada ao setor de engenharia para analise, após retorno da mesma serão avisados no chat a volta da sessão.                                                                                                                                     |
| 29/01/2025 - 09:26:10 | Agente de Contratação | Senhores licitantes retornaremos amanhã 30/01/2025 as 10:00 horas para as demais etapas.                                                                                                                                                                                               |
| 30/01/2025 - 10:01:01 | Agente de Contratação | Senhores licitantes bom dia vamos retorna a sessão                                                                                                                                                                                                                                     |
| 30/01/2025 - 10:03:50 | Sistema               | Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:03 do dia 30/01/2025.                                                                                                                                                                                     |
| 30/01/2025 - 10:03:50 | Sistema               | Motivo: Senhor licitante solicitamos declaração de exequibilidade da proposta                                                                                                                                                                                                          |
| 30/01/2025 - 11:30:52 | Sistema               | A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 30/01/2025 - 12:08:45 | Agente de Contratação | Conforme analise do setor de engenharia, onde a proposta do licitante ora vencedor atendeu os requisitos do edital                                                                                                                                                                     |
| 30/01/2025 - 12:09:42 | Agente de Contratação | A sessão está suspensa para analise de documentos de habilitação e acervo técnico.                                                                                                                                                                                                     |
| 30/01/2025 - 12:10:35 | Agente de Contratação | Será avisado do retorno da sessão através do chat após analise.                                                                                                                                                                                                                        |
| 03/02/2025 - 09:22:09 | Sistema               | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (2ª Análise da licitação_CC 008 2024 (1).pdf) em 03/02/2025 às 09:22.                                                                                                                                                                      |
| 03/02/2025 - 09:33:04 | Agente de Contratação | Nas observação onde foi possível vericar que consta as assinatura do socio e responsável técnico nas planilhas da licitante RG SOLUCOES LTDA (CNPJ: 33.073.477/001-56), onde o setor de engenharia não encontrou assinatura, mas que de fato está assinado pelo responsável técnico.   |
| 13/03/2025 - 14:13:40 | Agente de Contratação | Senhores licitantes retornaremos a sessão amanhã 14/03/2025 as 10:00 horas para as demais etapas.                                                                                                                                                                                      |
| 14/03/2025 - 10:06:18 | Agente de Contratação | Senhores licitantes bom dia vamos dar continuidade as demais etapas                                                                                                                                                                                                                    |
| 14/03/2025 - 10:08:50 | Agente de Contratação | Senhores licitantes conforme parecer do setor de engenharia em anexo, onde a empresa ora vencedora atendeu os requisitos do edital                                                                                                                                                     |
| 14/03/2025 - 10:09:51 | Sistema               | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Microsoft Word - 1ª Análise da licitação_habilitação_CC 008 2024.doc.pdf) em 14/03/2025 às 10:09.                                                                                                                                         |
| 14/03/2025 - 10:10:26 | Sistema               | Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor RG SOLUCOES LTDA.                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/03/2025 - 10:10:43 | Sistema               | A habilitação do item 0001 foi encerrada.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14/03/2025 - 10:10:53 | Sistema               | A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 14/03/2025 às 10:20.                                                                                                                                                                    |



|                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14/03/2025 - 10:19:12 | Sistema               | O fornecedor CONSTRUTORA SOLAR LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14/03/2025 - 10:20:20 | Sistema               | O fornecedor CONSTRUTORA SOLAR LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14/03/2025 - 10:48:36 | Sistema               | Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14/03/2025 - 10:48:36 | Sistema               | Intenção: DECLARO INTEÇÃO DE RECURSO. NOSSOS MOTIVOS SERÃO EXPOSTOS NA NOSSA PEÇA RECURSAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14/03/2025 - 10:49:27 | Sistema               | Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14/03/2025 - 10:49:27 | Sistema               | Intenção: DECLARAMOS INTENÇÃO CONTRA DESCLASSIFICAÇÃO DA NOSSA PROPOSTA. PARECER TECNICO ERRADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14/03/2025 - 10:49:58 | Sistema               | O prazo para recursos no lote foi definido pelo agente de contratação para 17/03/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 20/03/2025 às 23:59.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14/03/2025 - 12:41:13 | Sistema               | O prazo para recursos no lote foi definido pelo agente de contratação para 19/03/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 24/03/2025 às 23:59.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 25/03/2025 - 16:50:31 | Agente de Contratação | Senhores licitantes a sessão retornará amanhã as 10:00 horas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 26/03/2025 - 10:08:27 | Agente de Contratação | Bom dia senhores licitantes vamos retorna a sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 26/03/2025 - 10:29:30 | Agente de Contratação | Considerando os itens do edital, 8.4.Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 8.5.O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 8.6.Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. Diante do exposto tendo em vista os itens em tela citado, assim sendo que a intenção de recurso pela licitante não prosperou, tendo em vista a não apresentação do mesmo via sistema portal de compras públicas. |
| 26/03/2025 - 10:30:04 | Sistema               | A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 26/03/2025 - 11:03:17 | Sistema               | O item 0001 foi adjudicado por LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 26/03/2025 - 11:04:14 | Sistema               | O item 0001 foi homologado por LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Mudanças de Autoridade Competente

| Nome                          | Alterado Em           |
|-------------------------------|-----------------------|
| JOSE RENATO TEIXEIRA DE SOUZA | 14/01/2025 - 09:07:46 |

## Mudanças de Agente de Contratação

| Nome                      | Alterado Em           |
|---------------------------|-----------------------|
| Flauber De Souza Teixeira | 14/01/2025 - 09:07:46 |

## Mudanças de Equipe de Apoio

| Nome                        | Alterado Em           |
|-----------------------------|-----------------------|
| Antônio Marcos Catarina     | 14/01/2025 - 09:07:46 |
| Gercinaldo Farias dos Anjos | 14/01/2025 - 09:07:46 |

Ângelo Gabriel Pinheiro Horácio Maia  
Agente de Contratação

LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA  
Autoridade Competente

Antônio Marcos Catarina  
Apoio



---

Flauber De Souza Teixeira

Apoio

---

Gercinaldo Farias dos Anjos

Apoio

