

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2026
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2026

DELIBERAÇÃO

A Comissão de Contratação, desta Prefeitura Municipal de Patis-MG, nomeada pela Portaria 121/2025 de 02 de junho de 2025, composta pelos seguintes servidores: Sra. Érica Katiane Mendes Santos Rodrigues, Érica Pereira da Silva Soares e Sônia Fernandes da Silva Rocha reuniram-se para deliberações quanto ao **Processo Administrativo nº 007/2026 – Dispensa de Licitação nº 002/2026**, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO CIMAMS OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO DE PATIS-MG.

Consta no presente procedimento i) Formalização de Demanda e Certidão Contábil com informação de dotação orçamentária, ii) Dispensa de Elaboração do Estudo Técnico Preliminar, iii) Projeto Básico, iv) Plano de Trabalho, v) Autorização de Dispensa de Licitação; vi) Parecer Jurídico; e vii) documentação relativa à habilitação do órgão a ser contratado.

DA JUSTIFICATIVA DE DISPENSA:

De acordo com o artigo 75, IX da Lei 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações), é permitida a celebração de contrato de programa com ente federativo por dispensa de licitação. O contrato de programa pode ser celebrado com ente federativo ou com entidade de sua administração pública indireta que envolva prestação de serviços públicos de forma associada, nos termos autorizados em contratos de consórcio público ou em convênio de cooperação.


Nessa fundamentação justifica-se a contratação direta através de DISPENSA de licitação.

DA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA E AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO: Em relação ao documento de formalização de demanda e a autorização da autoridade competente para abertura de processo de contratação, verifica-se as devidas formalizações encartadas nos autos do processo em epígrafe.

DA COMPATIBILIDADE DE PREVISÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Foi demonstrado no Projeto Básico, através de consulta prévia ao Setor Contábil, a previsão de recursos orçamentários para custear as despesas com o objeto desta Dispensa de Licitação.

DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: O Consórcio Intermunicipal da Área Mineira da Sudene – CIMAMS, inscrito sob o CNPJ nº 21.505.692/0001-08 encaminhou a documentação pertinente para Comissão de Contratação dessa municipalidade. Confirmada a autenticidade da documentação, a instituição foi declarada HABILITADA. Mais a mais, em conformidade com a Lei Federal nº 11.107/2005, o Decreto Federal nº 6.017/2017, o art. 75, XI da Lei Federal nº 14.133/21 e Alterações Posteriores, e demais legislações pertinentes a matéria a presente deliberação será encaminhada para autoridade competente.

CONCLUSÃO: Nestes termos, finalizada as deliberações desta DISPENSA DE LICITAÇÃO, encaminha-se o certame ao Prefeito Municipal para possível ratificação e homologação e realização da contratação direta do objeto deste termo com o Consórcio Intermunicipal da Área Mineira da Sudene – CIMAMS, inscrito sob o CNPJ nº 21.505.692/0001-08, conforme planilha de valores especificados abaixo:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATIS
 Estado de Minas Gerais
 CNPJ: 01.612.478/0001-35



Obra				Bancos		Encargos Sociais			
ADITIVO - PAVIMENTAÇÃO, REPERFILAMENTO E RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS COM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE)				SINAPI - 04/2024 - Minas Gerais SICRO3 - 04/2024 - Minas Gerais SETOP - 04/2024 - Minas Gerais		Com Desoneração B.D.I. = 28,05%			
Orçamento Sintético									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	
1	ADITIVO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA DAS CARMELIAS - PATÍS-MG								73.532,20
1.2	VARREDURA								39,33
1.2.1	4011212	SICRO3	Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico	m²	491,57	0,06	0,08	39,33	
1.3	REPERFILAMENTO ASFÁLTICO - REPERFILAMENTO E RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS COM CBUQ								19.522,44
1.3.1	RO-51229	SETOP	Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	m²	491,57	1,76	2,25	1.106,03	
1.3.2	95996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	9,83	1.463,09	1.873,49	18.416,41	
1.4	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - REPERFILAMENTO E RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS COM CBUQ								32.972,37
1.4.1	RO-51229	SETOP	Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	m²	491,57	1,76	2,25	1.106,03	
1.4.2	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	14,75	1.687,18	2.160,43	31.866,34	
1.5	TRANSPORTES - REPERFILAMENTO E RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS COM CBUQ								3.661,57
1.5.1	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	14,7	1,28	1,64	24,11	
1.5.2	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	243,04	0,49	0,63	153,12	
1.5.3	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	737,40	1,97	2,52	1.858,25	
1.5.4	93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.609,99	0,79	1,01	1.626,09	
1.6	DRENAGEM - REPERFILAMENTO E RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS COM CBUQ								8.854,33
1.6.2	97636	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	55,41	20,17	25,83	1.431,24	
1.6.4	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	184,7	31,39	40,19	7.423,09	
1.7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL - REPERFILAMENTO E RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS COM CBUQ								4.800,54
1.7.1	5213444	SICRO3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2	229,39	293,73	587,46	
1.7.2	5213464	SICRO3	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	4	229,37	293,71	1.174,84	
1.7.3	5213855	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	un	2	368,12	471,38	942,76	
1.7.4	5213863	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	4	409,11	523,87	2.095,48	
1.8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL - REPERFILAMENTO E RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS COM CBUQ								242,59
1.8.1	102509	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	8,4	22,55	28,88	242,59	
1.9	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS -REPERFILAMENTO E RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS COM CBUQ								197,14
1.9.1	13521	SINAPI	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2	76,98	98,57	197,14	
1.10	EXECUÇÃO DE CALÇADAS (PASSEIOS EM CONCRETO) - REPERFILAMENTO E RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS COM CBUQ								3.241,89
1.10.2	ED-48479	SETOP	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m²	26,4	14,64	18,75	495,00	
1.10.3	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO	m³	1,85	704,79	902,48	1.669,59	
1.10.4	101091	SINAPI	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS.	m²	7,6	110,70	141,75	1.077,30	
Total Geral						73.532,20			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATIS
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 01.612.478/0001-35



Obra				Bancos		Encargos Sociais		
ADITIVO - PAVIMENTAÇÃO, REPERFILAMENTO E RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS COM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE)				SINAPI - 04/2024 - Minas Gerais SICRO3 - 04/2024 - Minas Gerais SETOP - 04/2024 - Minas Gerais		Com Desoneração B.D.I. = 28,05%		
Orçamento Sintético								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1	ADITIVO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA NOSSA SENHORA APARECIDA - PATIS-MG							41.428,78
1.2	VARREDURA							24,06
1.2.1	4011212	SICRO3	Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico	m²	300,78	0,06	0,08	24,06
1.3	REPERFILAMENTO ASFÁLTICO - REPERFILAMENTO E RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS COM CBUQ							11.955,17
1.3.1	RO-51229	SETOP	Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	m²	300,78	1,76	2,25	676,76
1.3.2	95996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	6,02	1.463,09	1.873,49	11.278,41
1.4	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - REPERFILAMENTO E RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS COM CBUQ							20.163,84
1.4.1	RO-51229	SETOP	Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	m²	300,78	1,76	2,25	676,76
1.4.2	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	9,02	1.687,18	2.160,43	19.487,08
1.5	TRANSPORTES - REPERFILAMENTO E RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS COM CBUQ							2.240,49
1.5.1	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	9,00	1,28	1,64	14,76
1.5.2	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	148,80	0,49	0,63	93,74
1.5.3	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	451,20	1,97	2,52	1.137,02
1.5.4	93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	985,12	0,79	1,01	994,97
1.6	DRENAGEM - REPERFILAMENTO E RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS COM CBUQ							7.045,22
1.6.2	97636	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	48,6	20,17	25,83	1.255,34
1.6.4	94289	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	108	41,87	53,61	5.789,88
Total Geral							41.428,78	

TOTAL: R\$114.960,98 (CENTO E QUATORZE MIL, NOVECENTOS E SESENTA REAIS E NOVENTA E OITO REAIS).

Nada mais foi tratado, essa deliberação segue lavrada e assinada por mim, Érica Pereira da Silva Soares, membro da Comissão de Contratação e referendada pelos demais membros.

Data: 24 de fevereiro de 2026.

Érica Katiane Mendes Santos Rodrigues
Comissão de Contratação

Érica Pereira da Silva Soares
Comissão de Contratação

Sônia Fernandes da Silva Rocha
Comissão de Contratação

TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2026
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2026

O PREFEITO MUNICIPAL DE PATIS-MG NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS DECIDE;

RATIFICAR E HOMOLOGAR A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2025, com embasamento no artigo 75, IX, da Lei 14.133/2021, tendo em vista o constante do processo, e **AUTORIZAR** a contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA ÁREA MINEIRA DA SUDENE – CIMAMS, inscrito no CNPJ nº 21.505.692/0001-08, nos termos da presente ratificação.

PESSOA JURÍDICA: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA ÁREA MINEIRA DA SUDENE – CIMAMS
CNPJ: 21.505.692/0001-08

Item	Serviço/Obra	Unid.	Quant.	Total-R\$
01	CONTRATAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO CIMAMS OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO DE PATIS-MG.	OBRA	01	R\$114.960,98

Notifique-se a pessoa jurídica para assinatura do Termo Contratual.

Cumpra-se.

Patis-MG, 24 de fevereiro de 2026.

ELIVALDO VERSIANI DE SOUZA
Prefeito Municipal Patis-MG