

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Pintópolis
Prefeitura Municipal de Pintópolis
Concorrência por Menor Preço - 3/2025

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PINTÓPOLIS/MG, ATRAVÉS DA LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC), NA REGIÃO DE PARATERRA II, ZONA RURAL	1.971.669,45	1,00	SERV	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
13/06/2025 - 09:34	Edital_Concorrencia_Eletronica_UBS.pdf
13/06/2025 - 09:37	BDI - DESONERADO.pdf
13/06/2025 - 09:37	COMPOSIÇÕES - PLANILHA.pdf
13/06/2025 - 09:37	DADOS GERAIS.pdf
13/06/2025 - 09:37	ENCARGOS SOCIAIS.pdf
13/06/2025 - 09:37	MS_UBS1_PLANILHA DE ORÇAMENTO_COM DESONERAÇÃO_MG.xlsx
13/06/2025 - 09:39	ENCARGOS SOCIAIS.pdf
13/06/2025 - 09:40	MS_UBS1_PE_AQ 12.12_R00 DETALHAMENTO ÁREAS MOLHADAS 02-Model.pdf
13/06/2025 - 09:40	MS_UBS1_PE_AQ 11.12_R00 DETALHAMENTO ÁREAS MOLHADAS 01-Model.pdf
13/06/2025 - 09:40	MS_UBS1_PE_AQ 10.12_R00 DETALHAMENTO DE BANCADAS-Model.pdf
13/06/2025 - 09:40	MS_UBS1_PE_AQ 09.12_R00 DETALHAMENTO DE JANELAS-Model.pdf
13/06/2025 - 09:40	MS_UBS1_PE_AQ 08.12_R00 DETALHAMENTO DE PORTAS-Model.pdf
13/06/2025 - 09:40	MS_UBS1_PE_AQ 07.12_R01 FACHADAS-Model.pdf
13/06/2025 - 09:40	MS_UBS1_PE_AQ 06.12_R01 CORTES-Model.pdf
13/06/2025 - 09:40	MS_UBS1_PE_AQ 05.12_R00 FORRO E LUMINOTÉCNICO-Model.pdf
13/06/2025 - 09:40	MS_UBS1_PE_AQ 04.12_R00 PAGINAÇÃO DE PISO-Model.pdf
13/06/2025 - 09:40	MS_UBS1_PE_AQ 03.12_R01 PLANTA TÉCNICA-Model.pdf
13/06/2025 - 09:40	MS_UBS1_PE_AQ 02.12_R01 PLANTA DE LAYOUT-Model.pdf
13/06/2025 - 09:40	MS_UBS1_PE_AQ 01.12_R01 IMPLANTAÇÃO E COBERTURA-Model.pdf
13/06/2025 - 09:41	MS_UBS PORTE 1-ANEXO I-ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS_EMISSÃO 00 .pdf

Mensagens Enviadas pelo Presidente de Comissão

Data	Assunto	Frase
01/07/2025 - 09:50:27	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/07/2025 - 12:04:12	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/07/2025 - 13:57:58		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 3/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/07/2025 - 14:07:38		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 3/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/07/2025 - 09:02:09	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PINTÓPOLIS/MG, ATRAVÉS DA LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC), NA REGIÃO DE PARATERRA II, ZONA RURAL	DANIEL FERREIRA BARBOSA	N/C	N/C	1.560.000,00	1,00	1.560.000,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PINTÓPOLIS/MG, ATRAVÉS DA LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC), NA REGIÃO DE PARATERRA II, ZONA RURAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
R & D CONSTRUTORA LTDA	10.943.658/0001-90	27/06/2025 - 11:59:55	N/C	N/C	1,00	R\$1.971.000,00	R\$ 1.971.000,00	Sim
CONSTRUTORA LIDER DE PINTOPOLIS LTDA.	51.049.564/0001-50	30/06/2025 - 13:48:17	N/C	N/C	1,00	R\$1.971.669,45	R\$ 1.971.669,45	Sim
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	30/06/2025 - 22:23:06	N/C	N/C	1,00	R\$1.971.669,45	R\$ 1.971.669,45	Sim
DANIEL FERREIRA BARBOSA	28.316.481/0001-68	01/07/2025 - 08:26:44	N/C	N/C	1,00	R\$1.971.669,45	R\$ 1.971.669,45	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
------------	----------	----------------------------



BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	60 dias
R & D CONSTRUTORA LTDA	10.943.658/0001-90	60 dias
CONSTRUTORA LIDER DE PINTOPOLIS LTDA.	51.049.564/0001-50	60 dias
DANIEL FERREIRA BARBOSA	28.316.481/0001-68	60 dias

Lances Enviados

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PINTÓPOLIS/MG, ATRAVÉS DA LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC), NA REGIÃO DE PARATERRA II, ZONA RURAL

Data	Valor	CNPJ	Situação
27/06/2025 - 11:59:55	1.971.000,00 (proposta)	10.943.658/0001-90 - R & D CONSTRUTORA LTDA	Válido
30/06/2025 - 13:48:17	1.971.669,45 (proposta)	51.049.564/0001-50 - CONSTRUTORA LIDER DE PINTOPOLIS LTDA.	Válido
30/06/2025 - 22:23:06	1.971.669,45 (proposta)	19.988.502/0001-09 - BAS CONSTRUTORA LTDA	Válido
01/07/2025 - 08:26:44	1.971.669,45 (proposta)	28.316.481/0001-68 - DANIEL FERREIRA BARBOSA	Válido
01/07/2025 - 09:18:07	1.960.000,00	28.316.481/0001-68 - DANIEL FERREIRA BARBOSA	Válido
01/07/2025 - 09:18:48	1.950.000,00	51.049.564/0001-50 - CONSTRUTORA LIDER DE PINTOPOLIS LTDA.	Válido
01/07/2025 - 09:23:02	1.850.000,00	28.316.481/0001-68 - DANIEL FERREIRA BARBOSA	Válido
01/07/2025 - 09:24:23	1.840.000,00	51.049.564/0001-50 - CONSTRUTORA LIDER DE PINTOPOLIS LTDA.	Cancelado - 01/07/2025 09:25:16
01/07/2025 - 09:25:53	1.845.000,00	51.049.564/0001-50 - CONSTRUTORA LIDER DE PINTOPOLIS LTDA.	Válido
01/07/2025 - 09:26:39	1.800.000,00	28.316.481/0001-68 - DANIEL FERREIRA BARBOSA	Válido
01/07/2025 - 09:27:00	1.798.000,00	51.049.564/0001-50 - CONSTRUTORA LIDER DE PINTOPOLIS LTDA.	Válido
01/07/2025 - 09:27:36	1.700.000,00	28.316.481/0001-68 - DANIEL FERREIRA BARBOSA	Válido
01/07/2025 - 09:28:20	1.695.000,00	51.049.564/0001-50 - CONSTRUTORA LIDER DE PINTOPOLIS LTDA.	Válido
01/07/2025 - 09:28:42	1.690.000,00	28.316.481/0001-68 - DANIEL FERREIRA BARBOSA	Válido
01/07/2025 - 09:29:29	1.685.000,00	51.049.564/0001-50 - CONSTRUTORA LIDER DE PINTOPOLIS LTDA.	Válido
01/07/2025 - 09:29:49	1.680.000,00	28.316.481/0001-68 - DANIEL FERREIRA BARBOSA	Válido
01/07/2025 - 09:30:20	1.675.000,00	51.049.564/0001-50 - CONSTRUTORA LIDER DE PINTOPOLIS LTDA.	Válido
01/07/2025 - 09:30:40	1.650.000,00	28.316.481/0001-68 - DANIEL FERREIRA BARBOSA	Válido
01/07/2025 - 09:31:37	1.645.000,00	51.049.564/0001-50 - CONSTRUTORA LIDER DE PINTOPOLIS LTDA.	Válido
01/07/2025 - 09:31:54	1.630.000,00	28.316.481/0001-68 - DANIEL FERREIRA BARBOSA	Válido
01/07/2025 - 09:32:17	1.628.000,00	51.049.564/0001-50 - CONSTRUTORA LIDER DE PINTOPOLIS LTDA.	Válido
01/07/2025 - 09:32:35	1.627.000,00	28.316.481/0001-68 - DANIEL FERREIRA BARBOSA	Válido
01/07/2025 - 09:32:56	1.625.000,00	51.049.564/0001-50 - CONSTRUTORA LIDER DE PINTOPOLIS LTDA.	Válido
01/07/2025 - 09:33:21	1.620.000,00	28.316.481/0001-68 - DANIEL FERREIRA BARBOSA	Válido
01/07/2025 - 09:33:46	1.618.000,00	51.049.564/0001-50 - CONSTRUTORA LIDER DE PINTOPOLIS LTDA.	Válido
01/07/2025 - 09:34:15	1.600.000,00	28.316.481/0001-68 - DANIEL FERREIRA BARBOSA	Válido
01/07/2025 - 09:34:43	1.599.000,00	51.049.564/0001-50 - CONSTRUTORA LIDER DE PINTOPOLIS LTDA.	Válido
01/07/2025 - 09:35:05	1.598.000,00	28.316.481/0001-68 - DANIEL FERREIRA BARBOSA	Válido



01/07/2025 - 09:35:43	1.595.000,00	51.049.564/0001-50 - CONSTRUTORA LIDER DE PINTOPOLIS LTDA.	Válido
01/07/2025 - 09:36:10	1.590.000,00	28.316.481/0001-68 - DANIEL FERREIRA BARBOSA	Válido
01/07/2025 - 09:37:01	1.970.000,00	19.988.502/0001-09 - BAS CONSTRUTORA LTDA	Válido
01/07/2025 - 09:37:16	1.589.000,00	51.049.564/0001-50 - CONSTRUTORA LIDER DE PINTOPOLIS LTDA.	Válido
01/07/2025 - 09:37:38	1.580.000,00	28.316.481/0001-68 - DANIEL FERREIRA BARBOSA	Válido
01/07/2025 - 09:39:05	1.579.000,00	51.049.564/0001-50 - CONSTRUTORA LIDER DE PINTOPOLIS LTDA.	Válido
01/07/2025 - 09:39:34	1.575.000,00	28.316.481/0001-68 - DANIEL FERREIRA BARBOSA	Válido
01/07/2025 - 09:40:39	1.574.500,00	51.049.564/0001-50 - CONSTRUTORA LIDER DE PINTOPOLIS LTDA.	Válido
01/07/2025 - 09:41:09	1.570.000,00	28.316.481/0001-68 - DANIEL FERREIRA BARBOSA	Válido
01/07/2025 - 09:41:42	1.569.000,00	51.049.564/0001-50 - CONSTRUTORA LIDER DE PINTOPOLIS LTDA.	Válido
01/07/2025 - 09:41:58	1.560.000,00	28.316.481/0001-68 - DANIEL FERREIRA BARBOSA	Válido
01/07/2025 - 09:43:49	1.969.000,00	10.943.658/0001-90 - R & D CONSTRUTORA LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	01/07/2025 - 13:57:58	28.316.481/0001-68 - DANIEL FERREIRA BARBOSA	PROPOSTA COMERCIAL REAJUSTADA OK.zip
0001	01/07/2025 - 14:07:38	28.316.481/0001-68 - DANIEL FERREIRA BARBOSA	PROPOSTA COMERCIAL REAJUSTADA OK.pdf
0001	02/07/2025 - 09:09:08	28.316.481/0001-68 - DANIEL FERREIRA BARBOSA	proposta reajustada 0107.zip

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
DANIEL FERREIRA BARBOSA	01/07/2025 - 08:25	DANIEL FERREIRA BARBOSA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
02/07/2025 - 10:10	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
01/07/2025 - 09:10:39	Presidente da Comissão	bom dia Senhores Licitantes, estamos iniciando por aqui
01/07/2025 - 09:10:59	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
01/07/2025 - 09:13:57	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
01/07/2025 - 09:13:57	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
01/07/2025 - 09:13:57	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
01/07/2025 - 09:16:36	Presidente da Comissão	Vamos iniciar a fase de lances.. uma boa sorte a todos
01/07/2025 - 09:17:20	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
01/07/2025 - 09:17:20	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.



01/07/2025 - 09:24:42	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 1.840.000,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
01/07/2025 - 09:25:16	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 1.840.000,00 para o item 0001 foi aprovado pelo presidente de comissão.
01/07/2025 - 09:45:50	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
01/07/2025 - 09:46:59	Sistema	O item 0001 teve como arrematante DANIEL FERREIRA BARBOSA - ME com lance de R\$ 1.560.000,00.
01/07/2025 - 09:50:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 12:00 do dia 01/07/2025.
01/07/2025 - 12:04:12	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:10 do dia 01/07/2025.
01/07/2025 - 12:04:12	Sistema	Motivo: EMPRESA DANIEL FERREIRA BARBOSA, favor anexar proposta readequada
01/07/2025 - 12:48:27	Presidente da Comissão	Devido o horário de expediente , vamos encerrar por hoje e voltaremos na terça feira dia 02 de julho a partir das 09:00.
01/07/2025 - 13:57:58	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
01/07/2025 - 14:07:38	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
02/07/2025 - 09:00:54	Presidente da Comissão	bom dia. estamos reiniciando por aqui
02/07/2025 - 09:02:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:32 do dia 02/07/2025.
02/07/2025 - 09:02:09	Sistema	Motivo: Empresa DANIEL FERREIRA BARBOSA , fazer correção na data da proposta readequada...
02/07/2025 - 09:09:08	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
02/07/2025 - 09:34:54	Sistema	O fornecedor DANIEL FERREIRA BARBOSA teve sua proposta aceita no item 0001.
02/07/2025 - 09:35:47	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 02/07/2025 às 09:46.
02/07/2025 - 09:54:15	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor DANIEL FERREIRA BARBOSA.
02/07/2025 - 09:54:26	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor CONSTRUTORA LIDER DE PINTOPOLIS LTDA..
02/07/2025 - 09:54:28	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
02/07/2025 - 09:55:38	Sistema	A habilitação do item 0001 foi revertida.
02/07/2025 - 09:55:38	Sistema	Motivo: EMPRESA FOI HABILITADA POR UM ERRO DO SISTEMA
02/07/2025 - 09:56:40	Sistema	Foi revertida a habilitação do fornecedor CONSTRUTORA LIDER DE PINTOPOLIS LTDA. pelo presidente de comissão para o item 0001.
02/07/2025 - 09:56:40	Sistema	Motivo: FOI HABILITADA POR UM ERRO NO SISTEMA
02/07/2025 - 09:57:05	Sistema	Foi revertida a habilitação do fornecedor DANIEL FERREIRA BARBOSA pelo presidente de comissão para o item 0001.
02/07/2025 - 09:57:05	Sistema	Motivo: FOI HABILITADA POR UM ERRO NO SISTEMA
02/07/2025 - 09:57:19	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor DANIEL FERREIRA BARBOSA.
02/07/2025 - 09:58:06	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
02/07/2025 - 09:58:32	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 02/07/2025 às 10:10.
02/07/2025 - 10:12:03	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
12/08/2025 - 10:03:29	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por ELTON CARLOS JOSE DE SOUZA.
12/08/2025 - 10:03:59	Sistema	O item 0001 foi homologado por ELTON CARLOS JOSE DE SOUZA.

NALDENE CORDEIRO PINTO

Presidente

MICHELLY DOS SANTOS DA MOTA

Apoio

VANILSON APARECIDO MARTINS DE BRITO

Apoio

