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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA %\‘f PO RTE'R' N HA

Av. Tancredo de Almeida Neves, 175 - Centro, Nova Porteirinha/MG
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AVISO DE DISPENSA ELETRONICA

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 086/2026
DISPENSA ELETRONICA N° 039/2026

ITEM EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS (ME), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
(EPP), MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) E EQUIPARADAS.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PORTEIRINHA-MG com sede na Av. Tancredo de
Almeida Neves, n°® 260 — Centro — Nova Porteirinha — Minas Gerais, Inscrito no CNPJ sob o n°
01.612.499/0001-50, isento de inscricdo estadual, torna publico, por meio da Sec¢do de Licitagdes, que
realizara Dispensa Eletrdnica, tendo como critério de julgamento o menor preco GLOBAL, regido pela
Lei Federal n.° 14.133/2021, e Lei Complementar 123/2006, e suas alterac6es, Decreto Municipal n°
057/2023, Decreto Municipal n® 034/2025, Instrucdo Normativa SEGES n° 67/2021, Lei 12.527/2011,
Lei 13.709/2019 e demais condigdes fixadas neste aviso.

» Recebimento das propostas:

Data do inicio de acolhimento das propostas: 08/10/2026
Horario: A partir de 08:59 horas

Link da Plataforma Eletronica: www.licitardigital.com.br

 Abertura das propostas:
Data limite: 16/10/2026
Horario: a partir das 09:00 horas

* Inicio da Disputa de Precos:
16/10/2026 as 09:00 horas

* Valor total estimado da Contratacéo:
R$ 112.413,95.

e Critério de Julgamento:
Menor preco global

» Regime de execucao
Empreitada por preco global

e Modo de disputa:
Aberto

* Preferéncia ME/EPP/EQUIPARADAS
Sim

¢ Esclarecimentos: https://licitardigital.com.br/

Referéncia de Tempo: Para todas as referéncias de tempo sera observado o horéario de Brasilia
(DF).


http://www.licitardigital.com.br/
https://licitardigital.com.br/
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O procedimento de dispensa licitatério obedecerd, integralmente, o artigo 75, inciso | da Lei n® 14.133,
de 2021.

A sessao serd conduzida pelo Agente de Contratacdo nomeado pela Portaria n° 026/2026 de NOVA
PORTEIRINHA/MG.

Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com a
proposta, os documentos de habilitacdo exigidos no edital, até a data e o horario estabelecidos para
abertura da sessdo publica.

OBSERVACAO: Caso a licitante vencedora ndo encaminhe os documentos de habilitacdo juntamente
com a proposta, 0 mesmo podera ser encaminhado apés ser declarado vencedor, no prazo de até
02(duas) horas apos a convocacgédo da Pregoeira, com a condi¢do de documentos PREEXISTENTES
até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica, pena de ser
desclassificado/Inabilitado, e penalizado nos termos do Decreto 10.024/2019 e desde edital.

O Edital e seus Anexos poderdo ser obtidos gratuitamente no site da Prefeitura Municipal, através do
endereco eletronico: https://novaporteirinha.mg.gov.br//, bem como no Portal de Transparéncia pelo
link:
http://www.cidadesmg.com.br/portaltransparencia/faces/user/portal.xhtml?Param=NovaPorteirinha e
estd disponivel na Plataforma de Licitacbes Licitar Digital, através do endereco eletronico:
www.licitardigital.com.br e no preédio sede da Prefeitura Municipal de Nova Porteirinha/MG, em dias e
horéarios de expediente, a partir da data de sua publicacao.

Toda e qualquer alteracdo que possivelmente ocorrer neste Edital, tais como errata, adendo, suspenséao
ou revogacdo, deverd ser consultada pelos pretensos licitantes no endereco eletrnico
www.licitardigital.com.br, bem como, no site da Prefeitura Municipal.

1. OBJETO DA CONTRATACAO DIRETA

1.1. O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa paraa CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA AEXECUCAO
DE PAVIMENTACAO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO EM VIAS URBANAS DO
MUNICIPIO DE NOVA PORTEIRINHA — MG, SITUADA NO BAIRRO CENTRO, ABRANGENDO
A LADEIRA QUE DESCE PARA O RIO GORUTUBA, LOCALIZADA AO LADO DA PONTE
NOVA E NA COMUNIDADE DE FURADO DE OLIVEIRA NO INICIO DA ESTRADA DE
TOCANDIRA, incluindo mdo de obra e materiais, objeto desta solicitacdo, em atendimento as
necessidades da Secretaria Municipal de Obras Publicas de Nova Porteirinha/MG, nos termos da tabela
abaixo, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Aviso de Contratacdo Direta
e Seus anexos.

1.2. A contratacdo ocorrerd em item Unico, conforme tabela constante abaixo:

~ VALOR GLOBAL
LOTE DESCRIGAO ESTIMADO
01 EXECUCAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO RS$ 64.181.19
DE CONCRETO EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE
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NOVA PORTEIRINHA - MG, SITUADAS NO BAIRRO
CENTRO, ABRANGENDO A LADEIRA QUE DESCE PARA O
RIO GORUTUBA, LOCALIZADA AO LADO DA PONTE NOVA,
incluindo mao de obra e materiais, objeto desta solicitacdo, em
atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Obras
Publicas de NOVA PORTEIRINHA/MG.

EXECUCAO DE PAVIMENTAQAO EM BLOCO SEXTAVADO
DE CONCRETO EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE
NOVA PORTEIRINHA — MG, SITUADA NO INICIO DA
02 ESTRADA DE TOCANDIRA, NA COMUNIDADE DE FURADO R$ 48.232,76
DE OLIVEIRA, incluindo mao de obra e materiais, objeto desta
solicitacdo, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal
de Obras Publicas de NOVA PORTEIRINHA/MG.

1.3. O critério de julgamento adotado serda 0 MENOR PRECO GLOBAL, e regime de empreitada por
preco global, observadas as exigéncias contidas neste Aviso de Contratacdo Direta e seus Anexos quanto
as especificacdes do objeto.

1.4. O servico a ser contratado possui mesma natureza e guardam relacdo entre si, assim, sendo
licitamente possivel o seu agrupamento em lote/item Unico.

1.5- Esta incluso mao de obra e materiais, conforme especificagdes constantes no Projeto(s)
Basico(s), planilha(s) orcamentaria(s) e demais documentos.

1.6 - Em caso de discordancia existente entre as especificacfes deste objeto descritas na plataforma
Licitar Digital(ww:.licitardigital.com.br) e as especificacdes constantes deste Edital, prevalecerdo as
altimas.

1.7 — Os servicos serdo prestados nos seguintes locais:

ITEM 01: Trecho que compreende a RUA SAO FELIX, S/N° no BAIRRO CENTRO, AO LADO DA
PONTE NOVA, ABRANGENDO A LADEIRA QUE DESCE PARA O RIO GORUTUBA.

Localizacdo geografica da obra/servico: Latitude: 15°48'19.5"S - Longitude: 43°18'05.9"W.

ITEM 02: Trecho que compreende a ESTRADA DE TOCANDIRA, NA COMUNIDADE DE
FURADO DE OLIVEIRA, no municipio de Nova Porteirinha/MG.

Localizacdo geografica da obra/servico: Latitude: 15°43'35.1"S - Longitude: 43°15'18.7"W.

1.7 - Os recursos para custear as despesas desta contratacao serdo através de EMENDAS IMPOSITIVAS
E RECURSO PROPRIO.
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1.8 - Os contratos e seus aditamentos terdo forma escrita e serdo juntados ao processo que tiver dado
origem a contratacdo, divulgados e mantidos a disposi¢cdo do publico em sitio eletronico oficial do
MUNICIPIO.

1.8.1- Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigéncia do contrato, o0 Municipio devera verificar a
regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas InidGneas e Suspensas
(CEIS) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), emitir as certiddes negativas de
inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo processo.

2. PARTICIPACAO NA DISPENSA ELETRONICA

2.1. A participagdo na presente dispensa eletrdnica se dard mediante Sistema de Dispensa Eletronica
Manual e forma de envio das propostas, vide campo > ajuda do sistema (www.licitardigital.com.br)

2.1. Os fornecedores deverdo atender aos procedimentos previstos no Sistema de Dispensa
Eletrénica, disponivel no sistema (www.licitardigital.com.br), para acesso ao sistema e
operacionalizagao.

2.2. O fornecedor ¢ o responsavel por qualquer transacao efetuada diretamente ou por seu representante
no Sistema de Dispensa Eletrdnica, ndo cabendo ao provedor do Sistema ou ao 6rgédo entidade
promotor do procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da
senha, ainda que por terceiros ndo autorizados.

2.3. Nao poderdo participar desta dispensa os fornecedores:
2.3.1.que ndo atendam as condigdes deste termo e seu(s) anexo(s);

2.3.2.estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber
citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

2.4. que se enquadrem nas seguintes vedacoes:

2.4.1.autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando
a contratacdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.4.2.empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a contratacdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de
bens a ela necesséarios;

2.4.3. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da contratacdo, impossibilitada de contratar em
decorréncia de sancdo que lhe foi imposta;

2.4.4.aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.4.5.empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, concorrendo entre si;

2.4.6. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo deste Termo, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
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submissdo de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacéo de adolescentes
nos casos vedados pela legislacéo trabalhista.

2.5. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico;

2.6. aplica-se o disposto no item 2.4.6 também ao fornecedor que atue em substituicdo a outra pessoa,
fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢do a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo
fraudulenta da personalidade juridica do fornecedor;

2.7. organizacOes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢do (Acérddo
n® 746/2014-TCU-Plenério);

3. INGRESSO NA DISPENSA ELETRONICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA
INCIAL

3.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrénica se dara com o cadastramento de sua
proposta inicial, na forma deste item.

3.2. O fornecedor interessado, apés a divulgacéo deste Termo, encaminhard, exclusivamente por meio
do Sistema de Dispensa Eletr6nica, a proposta com a descri¢cdo do objeto ofertado, a marca do
produto, quando for o caso, e 0 preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura do
procedimento.

3.3. A proposta também devera conter declaracdo de que compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega das propostas.

3.4. Todas as especificacbes do objeto contidas na proposta, em especial o preco, vinculam a
Contratada.

3.5. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
prestacao dos servicos;

3.6. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do fornecedor, nao lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob
alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

3.7. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos
ultimos doze meses.

3.8. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

3.9. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispOe este Termo de Referéncia, assumindo o proponente
0 compromisso de executar 0s Servigos nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.
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3.10. Uma vez enviada a proposta no sistema, os fornecedores NAO poder&o retira-la, substitui-la ou
modifica-la;

3.11. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor devera, também, assinalar “sim” ou “n3o” em
campo préprio do sistema eletronico, as seguintes declaragdes:

3.11.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores;

3.11.2. que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

3.11.3. que esté ciente e concorda com as condicfes contidas neste Termo e seus anexos;

3.11.4. que assume a responsabilidade pelas transacdes que forem efetuadas no sistema, assumindo
como firmes e verdadeiras;

3.11.5. que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, de que trata o art. 93 da Lei n°® 8.213/91.

3.11.6. que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢é@o de aprendiz, nos termos do artigo
7°, XXXIII, da Constituicdo.

4. FASE DE LANCES

4.1. A partir das 09h00min da data estabelecida neste Aviso de Contratacdo Direta, a sessdo publica
sera automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances publicos e sucessivos, exclusivamente
por meio do sistema eletrénico, sendo encerrado no horério de finalizacao de lances também ja previsto
neste aviso.

4.2. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

4.2.1. O lance devera ser ofertado pelo valor global dos servicos.

4.3. O participante somente podera oferecer valor inferior ao ultimo lance por ele ofertado e registrado
pelo sistema.

4.3.1. O fornecedor podera oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance que esteja vencendo
o certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e registrado pelo sistema, sendo tais lances
definidos como “lances intermedidrios” para os fins deste Aviso de Contratagdo Direta.

4.4. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao que cobrir a melhor oferta é de R$ 10,00 (dez
reais).

4.5. Havendo lances iguais ao menor ja ofertado, prevalecera aquele que for recebido e registrado
primeiro no sistema.

4.6. Caso o fornecedor ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

4.7. Durante o procedimento, os fornecedores serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificacao do fornecedor.

4.8. Imediatamente apds o término do prazo estabelecido para a fase de lances, havera o seu
encerramento, com o ordenamento e divulgacdo dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de
classificagéo.
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4.8.1. O encerramento da fase de lances ocorrera de forma automatica pontualmente no horério indicado,
sem qualquer possibilidade de prorrogacao e ndo havendo tempo aleatério ou mecanismo similar.

5. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

5.1. Encerrada a fase de lances, serd verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro
lugar quanto a adequacdo do objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao estipulado para a
contratacao.

5.2. No caso de o preco da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administracdo, podera
haver a negociacao de condi¢cdes mais vantajosas.

5.2.1. Neste caso, serd encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o melhor preco,
para que seja obtida melhor proposta com preco compativel ao estimado pela Administracéo.

5.2.2. A negociagéo poderd ser feita com os demais fornecedores classificados, respeitada a ordem de
classificagdo, quando o primeiro colocado, mesmo apos a negociacédo, for desclassificado em razéo de
sua proposta permanecer acima do pre¢co maximo definido para a contratagéo.

5.2.3. Em qualquer caso, concluida a negociacéo, o resultado sera registrado na ata do procedimento da
dispensa eletrénica.

5.3. Estando o preco compativel, sera solicitado o envio da proposta e, se necessario, de documentos
complementares, adequada ao Gltimo lance.

5.3.1. Além da documentacdo supracitada, o fornecedor com a melhor proposta devera encaminhar
planilha/proposta com indicacao de custos unitarios e formacao de precos, utilizando como base o Anexo
I, com os valores adequados a proposta vencedora, que deve ser inserida no sistema no prazo de 2
(duas) horas, contado da solicitacédo.

5.4. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

5.5. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

5.5.1. Contiver vicios insanaveis;

5.5.2. N&o obedecer as especificacdes técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos;

5.6. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

5.7. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A

planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja
majoracao do preco.
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5.7.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia
das propostas;

5.7.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcéo a indicagdo de recolhimento
de impostos e contribui¢Ges na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel esse regime.

5.8. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser
colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

5.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, sera examinada a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

5.10. Havendo necessidade, a sessdo sera suspensa, informando-se no “chat” a nova data e horario para
a sua continuidade.

5.11. Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, se iniciara a fase de habilitacdo, analisando-se
os documentos apresentados apenas pelo proponente vencedor5 , observado o disposto neste Aviso de
Contratacéo Direta.

6. HABILITACAO
6.1-Serd exigida a apresentacdo dos documentos de habilitacdo apenas da licitante cuja proposta tenha
sido aceita na fase de julgamento, que serdo baixados apds a declaracao do vencedor.
6.2 - A habilitacdo sera verificada por meio dos documentos anexados a Plataforma de Licitacdes da
Licitar Digital (www.licitardigital.com.br).
6.3 - Os documentos necessarios para comprovar a habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista,
previstos nos artigos 65 a 70 da Lei n. 14.133/2021 e indicadas no Anexo IlI deste Edital, caso ndo
estejam contemplados na Plataforma de Licitacfes da Licitar Digital (www.licitardigital.com.br), a
documentacdo comprobatdria das exigéncias de qualificacdo juridica, técnica, fiscal, social e trabalhista,
e econdmico-financeira da licitante, além de condicdes adicionais, eventualmente detalhadas nos itens a
seguir, deverdo ser enviados por meio da opcao indicada na Plataforma de LicitacGes da Licitar Digital
(www.licitardigital.com.br), quando solicitados pelo Agente de Contratacao.
6.4 — Encerrada a etapa de negociacdo, 0 agente de contratacéo verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condicdes de participacdo no certame, conforme previsto no
art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacdo correlata e no instrumento convocatorio, especialmente quanto
a existéncia de sancdo que impeca a participacao no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela

Controladoria-Geral da Uniao
(https://www.portaltransparencia.qgov.br/sancoes/ceis); e

b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.5 - A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio
majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.
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6.6- Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de contratacdo diligenciaré para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.7- Caso seja contatada a existéncia de san¢do de impedimento de licitar e contratar, a Agente de
Contratacdo reputard o licitante inabilitado, por falta de condicdo de participacdo, como prevé o inciso
I11 do caput e 0 84° do artigo 156 da Lei 14.133/2021.

6.8- Constatada a existéncia de sancdo de inidoneidade, a Agente de Contratacdo reputara o licitante
inabilitado, por falta de condigéo de participacdo, como prevé o inciso 1V do caput e 0 85° do artigo 156
da Lei 14.133/2021.

6.9 - HABILITACAO JURIDICA:

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de documentos de eleigcdo de
seus administradores;

b) — O objeto social do licitante devera ser compativel como servico a ser licitado, caso o objeto social
do licitante seja incompativel com o servico a ser licitado, este sera considerado inabilitado para a
execucdo dos servicos;

c) — inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio;

d) — decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a
atividade assim o exigir.

e) — Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei n°® 14.133/21, que ndo emprego menor
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprego menor de 16 (dezesseis)
anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do inciso
XXXIII, do art. 7°, da Constituicdo Federal/88;

f) — Copia do Documento Pessoal com foto do administrador da empresa licitante (RG, Carteira de
Motorista);

g) — Serao realizadas pesquisas pelo Pregoeiro no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas
— CEIS e no Cadastro Nacional de Empresas Penalizadas — CNEP referente a pessoa juridica/licitante e
de seu socio majoritario e/ou diretor;

h) A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio
majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992;

i) Constatada a existéncia de san¢do, o Pregoeiro reputard o licitante inabilitado, por falta de condicdo
de participacao.

J) Os documentos constantes das alineas “g” ¢ “h” serdo conferidos no ato da sessdo pela Comissao de
Apoio através de consulta nos sites oficiais:
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https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis e
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep.

k) - DECLARACOES CONFORME MODELO NOS ANEXOS.
6.10- DA REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

a) Prova no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante
apresentacdo de Certidao Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentacdo de certiddo
emitida pela Secretaria competente do Estado;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante mediante
apresentacdo de certiddo emitida pela Secretaria competente do Municipio;

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS, emitida
pela Caixa Econdmica Federal, demonstrando situacédo regular no cumprimento dosencargos sociais
instituidos por Lei;

f) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, emitida em todos os portais da Justica
do Trabalho na rede mundial de computadores (Tribunal Superior do Trabalho, Conselho Superior
da Justica do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho);

6.11 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante- (Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso I1);

a) As licitantes em recuperacdo judicial deverdo apresentar comprovacdo de que o plano de
recuperacdo foi acolhido na esfera judicial, na forma do art. 58 e do art. 162 da Lei n. 11.101/2005,
devendo ser considerado na analise da documentacéo de habilitacdo, bem como dos demais requisitos
exigidos no edital, se for o caso, para comprovacao da capacidade econdémico-financeira da licitante.

6.12- QUALIFICAGAO TECNICA

a) Comprovante de Registro da licitante junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo). Sera invalida, a certiddo que ndo
apresentar a situacdo atualizada, conforme Resolucdo n® 266/79 do CONFEA; O registro no
CREAJ/CAU tera que ser obrigatoriamente de atividades pertinentes ao objeto licitado.

b) Comprovante de Registro do(s) Responsavel(eis) Técnico(s) da empresa, junto ao CREA
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo).
Seréa invalida, a certidao que ndo apresentara situacdo atualizada, conforme Resolucéo n°® 266/79 do
CONFEA,;

c) prova de possuir, na data prevista para entrega da proposta, profissional(is) de nivel superior,
detentor(es) de atestado(s) técnico profissional emitido por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, devidamente registrados no CREA ou CAU, acompanhado(s) da respectiva certiddo de acervo
técnico (CAT) emitido pelo CREA ou CAU, conforme o caso, comprovando a execu¢do de obras
assemelhadas as que serdo licitadas observando a complexidade tecnoldgica e operacional equivalente
ou superior a:
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DESCRICAO DA PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

DESCRIGCAO UND | QUANT.
ITEM | FONTE
CODIGO
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM PISO
INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP.
8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE
3.3 SEINFRA | ED-8914 COLCHAO DE AREIA, ESP. 6CM, PABA M2 80.26

ASSENTAMENTO, COMPACTACAO
MECANIZADA, CARGA E DESCARGA
MECANICA EM CAMINHAO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO

JUSTIFICATIVA DA PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:

“O MUNICIPIO DE NOVA PORTEIRINHA, por meio da Secretaria Municipal de
Salde e em conformidade com o disposto no Art. 67, § 1° da Lei Federal n°
14.133/2021, e com base no Projeto Basico/Executivo e na Planilha Or¢camentéaria
Contratacdo de empresa especializada em obras e servi¢os de engenharia para a
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO
SEXTAVADO DE CONCRETO EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE NOVA
PORTEIRINHA — MG, SITUADA NO BAIRRO CENTRO, ABRANGENDO A LADEIRA
QUE DESCE PARA O RIO GORUTUBA, LOCALIZADA AO LADO DA PONTE NOVA
E NA COMUNIDADE DE FURADO DE OLIVEIRA NO INICIO DA ESTRADA DE
TOCANDIRA, para atender as demandas do municipio incluindo obra civil,
instalacdes, acabamentos e ambientes terapéuticos especificos, conforme Projeto
Arquitetdnico, Memorial Descritivo, Planilha Orgamentaria, Cronograma Fisico-
Financeiro e RRT. Vem por meio deste declarar e justificar a seguir a parcela de maior
relevancia e valor significativo para a comprovagdo da qualificacdo técnico-
operacional e técnico-profissional dos licitantes.

1. Parcela de Maior Relevancia
As parcelas de maior relevancia técnica e/ou valor significativo, que representa 0 maior

risco ou complexidade de execucéo para a obra de pavimentag@o em bloco sextavado
de concreto em vias urbanas do municipio de Nova Porteirinha — MG situadas no
bairro centro, abrangendo a ladeira que desce para o Rio Gorutuba, localizada ao
lado da ponte nova e na comunidade de Furado de Oliveira no inicio da estrada de
Tocandira, para atender as demandas do municipio, incluindo obra civil, instalacoes,
acabamentos e ambientes terapéuticos especificos, conforme Projeto Arquitetdnico,
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Memorial Descritivo, Planilha Orgcamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro e RRT,
s80 as seguintes:

FONTE | CODIGO DESCRIGCAO UND QUANT.

EXECUGCAO DE PAVIMENTO COM PISO
INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP.
8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE
COLCHAO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA

SEINFRA | ED-8914 ASSENTAMENTO, COMPACTACAO M2 80.26
MECANIZADA, CARGA E DESCARGA
MECANICA EM CAMINHAO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO
2. Fundamento Legal
A presente definicdo atende ao disposto no Art. 67, § 1°, da Lei n® 14.133/2021, que
estabelece:

"Art. 67.[...] 8 1°Aexigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior relevancia
ou valor significativo do objeto da licitacdo, assim consideradas as que tenham valor
individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da
contratacdo."”

Maior Relevancia Técnica: Refere-se aos servigos ou itens mais complexos, criticos ou
que exigem maior conhecimento técnico para serem executados. E a parte que, se
falhar, compromete o resultado final. Por exemplo, em um sistema de combate a
incéndio, a parcela de maior relevancia técnica pode ser a instalacdo do sistema de
alarme, devido a sua complexidade e importancia para a seguranca.

Valor Significativo: E a parcela que tem valor monetario individual igual ou superior
a 4% do valor total estimado da contratacao.

Aplicacdo: A exigéncia de comprovacéo de capacidade técnica (como atestados) deve
se limitar as parcelas de maior relevancia ou valor significativo.

Possivel distingdo: Uma parcela pode ter maior relevancia técnica sem atingir o
critério de 4% do valor. Nesses casos, a relevancia técnica pode justificar a exigéncia
de qualificagdo, mesmo que o valor seja menor.

Exigéncia de justificativa: A escolha da parcela para a exigéncia de qualificagdo
técnica deve ser explicitamente fundamentada no edital, demonstrando sua pertinéncia
e razoabilidade, especialmente a relevancia técnica

A Declaracao € emitida para subsidiar o Edital do Processo Licitatdrio, estabelecendo
0s requisitos de qualificagdo técnica profissional e/ou operacional.”

d) A comprovacao de vinculo com o profissional detentor de atestados de Responsabilidade Técnica
sera feita através de um dos seguintes documentos:

Profissional registrado:
1.Guia de FGTS relativa ao més anterior da entrega das propostas.
2.Carteira Profissional de Trabalho (C.T.P.S.);
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3.Ficha de Registro de Empregado;

Profissional contratado:

1. Contrato de Prestacdo de Servicos, com data de assinatura anterior a data da abertura dos
envelopes da licitagéo;
2. Registro junto ao CREA/CAU do profissional como responsavel técnico pela empresa, 0 que sera

comprovado mediante apresentacdo para consulta da Certiddo de inscrigdo e regularidade da licitante
junto ao CREA/CAU de sua sede.

3. Caso 0 responsavel técnico seja sécio da Licitante, devera apresentar o registro
comercial, no caso de empresa individual ou o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por
acoes, acompanhado de documentos de elei¢do de seus administradores;

Observacoes:

a) No caso de socio — é dispensavel a apresentacdo do contrato de prestacéo de servigos.

b) No caso de apresentacdo de Carteira de Trabalho - original e fotocdpia ou fotocopia ja
autenticada das paginas onde constem a foto, dados pessoais e registro da empresa contratante;

C) No caso de apresentacdo de ficha de registro de empregados - na ficha deve constar a foto, dados
pessoais, empresa contratante, carimbo da empresa e assinatura do responsavel pelo RH (Recursos
Humanos) ou Representante Legal da empresa;

d) As parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo ndo precisam constar
simultaneamente em um mesmo atestado, sendo admitida a apresentagdo em conjunto que comprovem
a experiéncia requerida da empresa.

e) Declaragdo do(s) engenheiro(s) detentor(es) do(s) atestado(s), de que serd(ao) o(s)
responsavel(eis) pela execucdo dos servigos, objeto deste edital, com informacdo do(s) respectivo(s)
nome(s), CPF e n° do registro na entidade profissional competente.

f) Ocorrendo alteracdo do responsavel técnico antes do inicio das obras ou durante a execucdo da
mesma, a empresa esta obrigada a informar a Administracdo, e providenciar a substituicdo do
profissional no prazo maximo de 10(dez) dias, o que devera ser formalizado diante da Administracgéo,
com a apresentacdo de solicitacdo de substitui¢cdo, acompanhada dos documentos do novo profissional,
que devera deter, no minimo, a mesma capacidade técnica do substituido.

g) Devera a declaracdo supra, ser assinada em conjunto pelo representante legal da empresae pelo
Responsavel Técnico apresentado.

d) Declaragdo que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢beslocais
para o cumprimento das obrigacdes da Licitacao.
e) A empresa vencedora devera apresentar ainda, no prazo de 05 (cinco) dias apds a publicacao da

decisdo de julgamento, sob pena de inabilitacdo:

| - Caso a empresa declarada vencedora do certame, seja registrada em CREA/CAU de outra
Regido/Estado, sera concedido o prazo de 05(cinco) dias Uteis, prorrogado por mais 05(cinco) dias Uteis
ap0s a formalizagdo do contrato, para apresentagdo do “visto” do CREA-MG ou CAU-MG, sendo certo
que, 0 mesmo procedimento serd aplicado ao responsavel técnico da empresa.

f) Os documentos gque ndo tragam em seu bojo a data de validade, serdo considerados validos pelo
prazo de 60(sessenta) dias.

0) Os documentos necessarios a habilitacdo poderao ser apresentados em original, sendo dispensada
a autenticacdo quando se tratar de copia disponibilizada por intermédio da Internet que possibilite a
conferéncia pelo site emissor.

6.13. DAS DECLARACOES
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I- DECLARACAO unificada (Anexo I11)

6.14. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.15. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

6.16. O fornecedor serd convocado para manifestacdo previamente a sua desclassificacdo

6.17. Constatada a existéncia de sancao, o fornecedor sera reputado inabilitado, por falta de condicao de
participacéo.

6.18. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacdo complementares, necessarios a
confirmacdo daqueles exigidos neste aviso e ja apresentados, o fornecedor sera convocado a encaminhé-
los, em formato digital, apos solicitacdo da Administragéo, sob pena de inabilitacao.

6.19. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais nao digitais quando houver davida em relacdo a integridade do
documento digital.

6.20. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Sessao sera suspensa,
sendo informada a nova data e horario para a sua continuidade.

6.21. Sera inabilitado o fornecedor que ndo comprovar sua habilitacao, seja por ndo apresentar quaisquer
dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia.
6.22- Havendo alguma restricdo na comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado as
microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogavel
por igual periodo, para a regularizacdo da documentacdo, com a realizacdo do pagamento ou
parcelamento do débito e a emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo
negativa.

6.23 - O prazo para regularizacéo fiscal e trabalhista sera contado a partir da divulgacéo do resultado da
fase de habilitacao.

6.24 - A prorrogacao do prazo previsto podera ser concedida, a critério da administracdo publica, quando
requerida pela licitante, mediante apresentacéo de justificativa.

6.25 - A ndo regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto na subcondicdo anterior, implicara
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital, e facultard ao
Agente de Contratacdo convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificacéo.

6.26 - Constatado o atendimento as exigéncias fixadas neste Edital, a licitante sera declarada vencedora.
6.27 - ApOs a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

a) — Sera possibilitada a complementacao de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelas
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame (Acordao
TCU 1211/2021 - Plenario e Acordao TCU 602/2025 - Plenério).

b) — As licitantes poderdo atualizar os documentos cuja validade tenha expirado apds a data de
recebimento das propostas.

6.28 - Na andlise dos documentos de habilitacdo, o Agente de Contratacdo podera sanar erros ou falhas
que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado
registrado e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e classificacéo.

6.29 — Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com a
proposta, os documentos de habilitagdo exigidos no edital, até a data e o horério estabelecidos para
abertura da sessdo publica;
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6.30 - Caso o licitante ndo encaminhe os documentos de habilitagio juntamente com a proposta, 0 mesmo
sera desclassificado/Inabilitado, e penalizado nos termos da Lei 14.133/2021 e desde edital;

6.31. Na hipotese de o fornecedor ndo atender as exigéncias para a habilitacdo, o 6rgdo ou entidade
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracédo de
uma proposta que atenda as especificagdes do objeto e as condig6es de habilitagéo.

6.32. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo, o fornecedor sera habilitado.
Observacéo: Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se
for afilial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz, bem como em relagéo
a qualificacdo técnica, em que a qualificacdo da matriz pode ser usada para a filial e vice-versa, por se
tratar da mesma pessoa juridica.

7. CONTRATACAO

7.1. ApoOs a autorizacdo da autoridade competente para a contratacdo direta e sua devida publicacéo
no Portal Nacional de Contratagcbes Publicas - PNCP, no sitio eletrdnico oficial da Prefeitura
Municipal de Nova Porteirinha, caso se conclua pela contratacdo, sera firmado Termo de Contrato,
nos termos da minuta constante do Anexo IV deste Aviso de Contratacdo Direta.

7.2. O vencedor da presente Dispensa Eletronica terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a
partir da data de sua convocacéo, para assinar o0 Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a
contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas neste Aviso de Contratacdo Direta.

7.2.1. Alternativamente a convocacgao para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato, a Administracdo poderd encaminha-lo para assinatura, mediante
correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrénico, para que seja assinado e
devolvido no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da data de seu recebimento.

7.2.2. O prazo previsto para assinatura do contrato podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por
igual periodo, por solicitacdo justificada do vencedor da presente Dispensa Eletronica e aceita pela
Administracédo

7.2.3. O prazo de vigéncia do contrato sera de 01(um) més, contados a partir da data de
sua assinatura com a eficacia da publicacdo do seu extrato, prorrogando-se por igual periodo,
justicado e comprovada a vantajosidade e necessidade, nos termos da Lei 14.133/21.

8. SANCOES

8.1- Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas nesta Lei as seguintes
sancoes:

| — adverténcia;

Il — multa;

I11 — impedimento de licitar e contratar;

IV — declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

8§ 1° Na aplicacédo das sangdes serdo considerados:

| —a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

Il — as peculiaridades do caso concreto;

I11 — as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV — o0s danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

V — a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos dérgéos de controle.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SOMOS RAZ
PORTEIRINHA ‘ ‘ NOV SOMOS FUTURO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA \‘f po RTE'R' N HA

Av. Tancredo de Almeida Neves, 175 - Centro, Nova Porteirinha/MG
CEP: 39.525-000 | (38) 3220.9961

§ 2° A sancdo prevista no inciso | do caput deste item sera aplicada exclusivamente pela infragdo
administrativa prevista no inciso | do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando néo se justificar a
imposigédo de penalidade mais grave.

8 3° A sanc¢do prevista no inciso Il do caput deste item, calculada na forma do edital ou do contrato, ndo
poderé ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado com contratacdo direta e sera aplicada ao responsavel por qualquer das
infracOes administrativas previstas no art. 155 da Lei 14.133/2021.

§ 4° A sancdo prevista no inciso Il do caput deste artigo seré aplicada ao responsavel pelas infracdes
administrativas previstas nos incisos II, I, IV, V, VI e VII docaputdo art. 155 da Lei
14.133/2021, quando néo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel
de licitar ou contratar no &mbito da Administracéo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver
aplicado a san¢do, pelo prazo méaximo de 3 (trés) anos.

8 5° A sancdo prevista no inciso 1V do caput deste artigo sera aplicada ao responsavel pelas infragcdes
administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, X1 e XI1 do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, bem
como pelas infragdes administrativas previstas nos incisos I, 111, 1V, V, VI e VII do caput do referido
artigo que justifiqguem a imposicédo de penalidade mais grave que a sancao referida no § 4° deste artigo,
e impediré o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta de
todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (Seis) anos.

8 6° A sancdo estabelecida no inciso IV do caput deste artigo sera precedida de analise juridica e
observara as seguintes regras:

| — quando aplicada por érgéo do Poder Executivo, sera de competéncia exclusiva de ministro de Estado,
de secretario estadual ou de secretario municipal e, quando aplicada por autarquia ou fundacgéo, sera de
competéncia exclusiva da autoridade maxima da entidade;

Il — quando aplicada por 6rgdos dos Poderes Legislativo e Judiciario, pelo Ministério Publico e pela
Defensoria Publica no desempenho da funcdo administrativa, sera de competéncia exclusiva de
autoridade de nivel hierarquico equivalente as autoridades referidas no inciso | deste paragrafo, na forma
de regulamento.

8 7° As sancbes previstas nos incisos I, Il e IV do caput deste artigo poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a prevista no inciso Il do caput deste artigo.

8§ 8° Se a multa aplicada e as indenizacOes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, aléem da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

8 9° A aplicagdo das sancdes previstas no caput deste artigo ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacéo
de reparacdo integral do dano causado a Administracdo Publica.

8.2 — Na aplicacdo da sancdo prevista no inciso Il do caput do art. 156 da Lei 14.133/2021, sera
facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéo;
8.3 — A aplicacdo das sancdes previstas nosincisos Il e 1V do caputdo art. 156 da Lei
14.133/21, requerera a instauracdo de processo de responsabilizacdo, a ser conduzido por comissao
composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e
intimara o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimacéo,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir;

§ 1° Em 6rgdo ou entidade da Administragcdo Publica cujo quadro funcional ndo seja formado de
servidores estatutarios, a comissdo a que se refere o caput deste artigo sera composta de 2 (dois) ou mais
empregados publicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com, no minimo, 3
(trés) anos de tempo de servi¢o no Orgao ou entidade;
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8§ 2° Na hipotese de deferimento de pedido de producédo de novas provas ou de juntada de provas julgadas
indispensaveis pela comisséo, o licitante ou o contratado podera apresentar alegagdes finais no prazo de
15 (quinze) dias Gteis, contado da data da intimacéo;

§ 3° Serdo indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas, impertinentes,
desnecessarias, protelatorias ou intempestivas;

8§ 4° A prescricdo ocorrera em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infracdo pela Administragdo, e sera:
| — interrompida pela instauragdo do processo de responsabilizacdo a que se refere o caput deste artigo;
I — suspensa pela celebragdo de acordo de leniéncia previsto na Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013;
I11 — suspensa por decisdo judicial que inviabilize a conclusdo da apuragdo administrativa;

8.4 — Os atos previstos como infracdes administrativas nesta Lei ou em outras leis de licitacfes e
contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846,
de 1° de agosto de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

Paragrafo unico. (VETADO).

8.5 — A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confuséo
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos
seus administradores e sdcios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa
do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado,
observados, em todos 0s casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica
previa;

8.6 — Os 0rgaos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciario de todos os entes federativos
deverdo, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicacdo da sancéo, informar e
manter atualizados os dados relativos as sanc¢des por eles aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo federal.

Paragrafo unico. Para fins de aplicacdo das sanc@es previstas nos incisos I, Il, 111 e IV do caput do art.
156 desta Lei, o Poder Executivo regulamentara a forma de cémputo e as consequéncias da soma de
diversas sancOes aplicadas a uma mesma empresa e derivadas de contratos distintos.

8.7 — O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitara o contratado a multa de mora, na forma
prevista em edital ou em contrato.

Paragrafo dnico. A aplicacdo de multa de mora ndo impedird que a Administracdo a converta em
compensatdria e promova a extin¢ao unilateral do contrato com a aplicacdo cumulada de outras san¢cdes
previstas nesta Lei.

8.8 — E admitida a reabilitacdo do licitante ou contratado perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, exigidos, cumulativamente:

| — reparacdo integral do dano causado a Administracdo Publica;

Il — pagamento da multa;

I11 —transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacdo da penalidade, no caso de impedimento de
licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacdo da penalidade, no caso de declaracdo de inidoneidade;
IV — cumprimento das condicGes de reabilitacdo definidas no ato punitivo;

V — analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos
definidos neste artigo.

Parédgrafo Unico. A sangdo pelas infracbes previstas nos incisos VIl e Xl do caput do art. 155 da
Lei 14.133/2021, exigird, como condi¢do de reabilitacdo do licitante ou contratado, a implantacdo ou
aperfeicoamento de programa de integridade pelo responsavel.
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9. DAS DISPOSICOES GERAIS

9.1. O procedimento sera divulgado pelo sistema (www.licitardigital.com.br) e no Portal Nacional
de ContratacOes Publicas - PNCP, e encaminhado automaticamente aos fornecedores registrados no
Sistema, por mensagem eletronica, na correspondente linha de fornecimento que pretende atender.
9.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento
fracassado), a Administracdo poderé:

9.1.1. republicar o presente Aviso de Dispensa Eletronica com uma nova data;

9.1.2. valer-se, para a contratacdo, de proposta obtida na pesquisa de precos que serviu de base ao
procedimento, se houver, privilegiando-se 0s menores pregos, sempre que possivel, e desde que
atendidas as condicOes de habilitagdo exigidas.

9.2. No caso do subitem anterior, a contratacao sera operacionalizada fora deste procedimento.

9.3. fixar prazo para que possa haver adequacao das propostas ou da documentacdo de habilitacdo,
conforme o caso.

9.4. As providéncias dos subitens 9.1.1 e 9.1.2 acima poderdo ser utilizadas se ndo houver o
comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto).

9.5. Havendo a necessidade de realizacdo de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo
ndo conste do Termo de Referéncia, devera ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da
Administracdo na respectiva notificacao.

9.6. Cabera ao fornecedor acompanhar as operacoes, ficando responsavel pelo dnus decorrente da
perda do negdcio diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pela Administracao ou
de sua desconexé&o.

9.7. Nédo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacao do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em
contrario.

9.8. Os horarios estabelecidos na divulgacdo deste procedimento e durante o envio de lances
observardo o horario de Brasilia-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na
documentacéo relativa ao procedimento.

9.9. No julgamento das propostas e da habilitacdo, a Administracdo podera sanar erros ou falhas que
ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de
habilitacdo e classificacdo.

9.10. As normas disciplinadoras deste aviso de dispensa serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

9.11. Os fornecedores assumem todos 0s custos de preparacgdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducdo ou do resultado do processo de contratacao.

9.12. Em caso de divergéncia entre disposi¢oes deste aviso de dispensa e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste aviso de dispensa.

9.13. Da sessdo publica sera divulgada Ata no sistema eletronico.

9.14. Integram este Aviso de Contratacdo Direta, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
Anexo | — Projeto Basico;

Anexo Il - Memorial descritivo;

Anexo |11 — Modelo de proposta de precos;

Anexo IV - Minuta do Contrato;

Anexo V — Declaracéo de enquadramento ME/EPP ou EQUIPARADA,
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Anexo VI — Modelo de Declaracdo Unificada;

Anexo VII — Indicagéo do Preposto;

Anexo VIII- Modelo de Declaracdo de Atestado de Visita Técnica ao Local da Obra;
Anexo I1X - Modelo de Declaracdo de Dispensa de Visita Técnica.

Anexo X — Informagdes Complementares.

Nova Porteirinha-MG, 06 de outubro de 2026.

Edigar Batista do Nascimento
Secretario Municipal de Infraestrutura e Logistica

ANEXO | - PROJETO BASICO
(Art. 75, inciso I, da Lei Federal n® 14.133/2021)

PROCEDIMENTO LICITATORIO N°. 086/2026
DISPENSA ELETRONICA N° 039/2026

ITEM EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS (ME), EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE (EPP), MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) E EQUIPARADAS.

Torna-se publico que a Prefeitura Municipal de Nova Porteirinha/MG, por meio da Secdo de
LicitacOes, realizara Dispensa Eletronica, com critério de julgamento MENOR VALOR GLOBAL,
em regime de empreitada global e execucéo indireta, na hipdtese do art. 75, inciso I, nos termos da
Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, Decreto Municipal n.° 057/2023 e demais normas aplicaveis.

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO SEXTAVADO DE
CONCRETO EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE NOVA PORTEIRINHA — MG,
SITUADA NO BAIRRO CENTRO, ABRANGENDO A LADEIRA QUE DESCE PARA O RIO
GORUTUBA, LOCALIZADA AO LADO DA PONTE NOVA E NA COMUNIDADE DE
FURADO DE OLIVEIRA NO INICIO DA ESTRADA DE TOCANDIRA, incluindo mao de obra e
materiais, objeto desta solicitacdo, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Obras
Pablicas de Nova Porteirinha/MG, conforme condicGes estabelecidas neste Termo de Referéncia,
bem como especificacdes, quantidades e valor abaixo descrito:

VALOR

LOTE DESCRICAO GLOBAL

EXECUGCAO DE PAVIMENTAGCAO EM BLOCO SEXTAVADO
01 DE CONCRETO EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE | Rg 64.181.19
NOVA PORTEIRINHA - MG, SITUADAS NO BAIRRO
CENTRO, ABRANGENDO A LADEIRA QUE DESCE PARA O
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R10 GORUTUBA, LOCALIZADA AO LADO DA PONTE NOVA,
incluindo mdo de obra e materiais, objeto desta solicitacdo, em
atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Obras
Publicas de NOVA PORTEIRINHA/MG.

EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO SEXTAVADO
DE CONCRETO EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE
NOVA PORTEIRINHA — MG, SITUADA NO INICIO DA
02 ESTRADA DE TOCANDIRA, NA COMUNIDADE DE FURADO R$ 48.232,76
DE OLIVEIRA, incluindo mao de obra e materiais, objeto desta
solicitacdo, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal
de Obras Publicas de NOVA PORTEIRINHA/MG.

1. Os servigos serdo prestados nos seguintes locais:

ITEM 01: Trecho que compreende a RUA SAO FELIX, S/N° no BAIRRO CENTRO, AO LADO DA
PONTE NOVA, no municipio de Nova Porteirinha/MG.

Localizacdo geografica da obra/servico: Latitude: 15°48'19.5"S - Longitude: 43°18'05.9"W.

ITEM 02: Trecho que compreende a ESTRADA DE TOCANDIRA, NA COMUNIDADE DE
FURADO DE OLIVEIRA, no municipio de Nova Porteirinha/MG.

Localizacdo geografica da obra/servico: Latitude: 15°43'35.1"S - Longitude: 43°15'18.7"W.

2. DA INDICACAO ORCAMENTARIA

2.1. As despesas decorrentes desta contratacdo correrdo conta da seguinte dotacdo orcamentaria do
exercicio financeiro do ano de 2026:

15.451.0021.3074 Obras e instalacdes dos servicos urbanos e infraestrutura - 44905100 — Obras e
InstalacGes. Ficha 0682;

15.451.0021.7009 Calcamento Ladeira Rio Gorotuba - 44905100 Obras e Instala¢tes - Ficha 0693;
15.451.0021.7011 Calgcamento da Rua Linha Férrea Comunidade Furado de Oliveira - 44905100
Obras e Instalagdes 1500000000 Recursos Néo Vinculados de Impostos 0966.

2.2 O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo.

2.3. O objeto desta licitacdo se engquadra na categoria de bem comum, nos termos da Lei 14.133/2021,
por possuir padrdes de desempenho, qualidade e caracteristicas gerais usualmente encontradas no
mercado.

2.4 A contratacdo sera formalizada através de contrato para a execucdo do servico da obra, com
obrigac6es de garantia futura, conforme Lei n°® 14.133/2021.

3. FUNDAMENTACAO - ENQUADRAMENTO NA LEGISLACAO
3.1. Art. 75, inciso |, da Lei n® 14.133/2021.
4. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATA(;AO

As contratacOes publicas exercem um impacto significativo na dindmica econémica, sendo imperativo
um cuidadoso planejamento para assegurar a eficacia e eficiéncia na aplicacdo dos recursos envolvidos.
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O presente Estudo Técnico Preliminar tem por finalidade fornecer uma anélise detalhada a contratacao
de empresa especializada em obras e servigos de engenharia para a execugdo de pavimentacao em bloco
sextavado de concreto em vias urbanas do municipio de Nova Porteirinha — mg, situada no bairro centro,
abrangendo a ladeira que desce para o Rio Gorutuba, localizada ao lado da ponte nova e na comunidade
de furado de oliveira no inicio da estrada de Tocandira, incluindo médo de obra e materiais.

A elaboracdo deste estudo visa assegurar o planejamento adequado da contratacdo, em conformidade
com as diretrizes da Lei n® 14.133/2021 (Nova Lei de LicitacGes e Contratos Administrativos), bem
como com as orientacGes dos 6rgdos de controle. Busca-se garantir a selecdo da solucdo mais vantajosa
e eficiente para a Administracdo Publica, considerando aspectos técnicos, econdmicos e sociais.
Trata-se de obra de engenharia, tendo como objeto da presente contratacdo Sse caracteriza como
CONSTRUCAO, cuja atividade estabelecida, privativa das profissdes de arquiteto e engenheiro, implica
na intervencao no meio ambiente por meio de um conjunto harménico de a¢des que, agregadas, formam
um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteracdo substancial das caracteristicas
originais dos logradouros, de interesse para a Administracdo, que devera ser norteada e executada de
acordo com Projeto Basico.

Este documento visa fornecer uma visdo abrangente sobre o0s aspectos fundamentais do projeto, desde a
identificacdo da necessidade até a definicdo de solucdes técnicas e econdmicas. A escolha criteriosa dos
materiais, a estimativa de preco embasada em referéncias confidveis e a analise de alternativas
descartadas s@o elementos essenciais para a eficacia do processo licitatorio.

ESTUDO DE CASO
Introducéo

O presente estudo de caso tem como objetivo apresentar a relevancia de execucdo de pavimentacdo em
bloco sextavado de concreto em vias urbanas do municipio de Nova Porteirinha — mg, situada no bairro
centro, abrangendo a ladeira que desce para o Rio Gorutuba, localizada ao lado da ponte nova e na
comunidade de furado de oliveira no inicio da estrada de Tocandira, destacando seus impactos positivos
na infraestrutura urbana, na melhoria dos servicos publicos e na qualidade de vida da populacao local.
A obra sera executada por empresa especializada em obras e servicos de engenharia, contemplando todas
as etapas necessarias, incluindo mdo de obra e fornecimento de materiais, de acordo com as
especificacdes técnicas e normativas vigentes.

Descricdo do Projeto

Localizacéo

A obra em questdo refere-se a execucdo de pavimentacdo em bloco sextavado de concreto em vias
urbanas do municipio de Nova Porteirinha — mg, situada no bairro centro, abrangendo a ladeira que
desce para 0 Rio Gorutuba, localizada ao lado da ponte nova e na comunidade de furado de oliveira no
inicio da estrada de Tocandira.

Infraestrutura

A implantacdo da pavimentacdo em bloco sextavado intertravado na ladeira que desce para o Rio
Gorutuba, localizada ao lado da Ponte Nova e na comunidade de furado de oliveira no inicio da estrada
de Tocandira, visa resolver problemas recorrentes de acesso e mobilidade, especialmente em periodos
chuvosos, quando a regido fica sujeita a alagamentos e deterioracdo das vias ndo pavimentadas. Além
disso, o calcamento em bloco sextavado é uma solugéo eficaz e durdvel para areas com grande circulagéo
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de pessoas, garantindo seguranca e conforto para os transeuntes. A obra também contribuird para o
desenvolvimento socioecondmico local, valorizando o patrimdnio urbano e incentivando a atividade
comercial na regido.

A infraestrutura do calcamento das vias urbanas compreendera:

1. Rua (calgamento bloquete):

A pavimentacdo de bloguete sextavado serd executada com duas camadas sobre o solo compactado e
aterrado, primeira camada de areia lavada e segunda com os bloquetes, acabamento com areia fina entre
0s blocos.

2. Sarjeta:

Sarjeta a ser utilizada conforme especificacdo em projeto, com material de concreto e inclinacéo de 3%
em direcdo ao meio-fio.

3. Meio- fio:

Sera utilizado com dimensdes conforme padrdo DR-MF-01, em material de concreto.

O calcamento sera executado com materiais de qualidade, observando os padrdes de sustentabilidade,
eficiéncia energética e acessibilidade.

Beneficio

1. Drenagem:

O bloquete permite a drenagem da &gua das chuvas e impedem a impermeabilizacéo total do solo,
sendo assim uma solucéo ecoldgica e permeavel.

2. Qualidade de vida:

Com a implementacdo da pavimentacdo, reduz o indice de poeira e lama em dias de chuva, permitindo
um trajeto de melhor qualidade aos moradores ao chegar e sair de suas casas.

3. Acessibilidade

Com uma superficie antiderrapante, o piso sextavado intertravado garante maior seguranca seja para
pedestres, ciclistas e para deficientes fisicos, promovendo maior integracéo e acessibilidade.

3. Valorizacao do Espaco Publico
A implantacdo melhorara a estética da rua com esse tipo de calgamento tornando-se muito agradavel,
além de contribuir com o meio ambiente através da sua drenagem.

Conclusao

A execucdo da pavimentacdo em bloquete na ladeira que desce para o Rio Gorutuba, localizada ao lado
da Ponte Nova e na comunidade de furado de oliveira no inicio da estrada de Tocandira, demonstra ser
uma solucdo eficiente, econdmica e de baixo impacto ambiental. A intervencdo promove beneficios
diretos a populacéo, assegurando durabilidade e facilidade de manutencédo da via pablica. A colaboragédo
entre a prefeitura, e a populacdo serd fundamental para o sucesso desse projeto.

NECESSIDADE DE CONTRATACAO

A obra de pavimentacdo em bloco sextavado intertravado na ladeira que desce para o Rio Gorutuba,
localizada ao lado da Ponte Nova e na comunidade de furado de oliveira no inicio da estrada de
Tocandira.se faz necessaria para melhorar significativamente a infraestrutura viaria local,
proporcionando condi¢es mais adequadas de trafego e acessibilidade para os moradores e visitantes da
regido.
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A implantacdo da de pavimentagdo em bloco sextavado intertravado na ladeira que desce para o Rio
Gorutuba, localizada ao lado da Ponte Nova e na comunidade de furado de oliveira no inicio da estrada
de Tocandira, visa resolver problemas recorrentes de acesso e mobilidade, especialmente em periodos
chuvosos, quando a regido fica sujeita a alagamentos e deterioracdo das vias ndo pavimentadas. Além
disso, o calcamento em bloco sextavado é uma solucgéo eficaz e durdvel para areas com grande circulagao
de pessoas, garantindo seguranca e conforto para os transeuntes. A obra também contribuird para o
desenvolvimento socioecondmico local, valorizando o patriménio urbano e incentivando a atividade
comercial na regido.

Para a estimativa de preco, utilizado com base em referéncias como SINAPI e SETOP.

5. JUSTIFICATIVA DA DISPENSA E DO USO DA DISPENSA ELETRONICA
5.1. As contrataces que envolvem entidades publicas seguem obrigatoriamente um regime
regulamentado por Lei, sendo regra geral para o Poder Publico a contratagdo por meio de Licitagéo,
conforme previsdo esculpida na Lei n° 14.133/2021, porém, a propria legislagdo vigente prevé
excepcionalidades, como é o caso das hipdteses de dispensa e de inexigibilidade de licitacdo, consoante
se defere dos artigos. 72, 73, 74 e 75 do mesmo diploma legal;
5.2. Aregra geral adveio do artigo. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal de 1988, que determina que
as obras, servicos, compras e alienagdes devem ocorrer atraves de procedimentos licitatorios;
5.3. O instituto da licitacdo é o meio pelo qual a Administracdo Publica utiliza para tornar isonémica a
participacdo de interessados nos procedimentos que visam suprir as necessidades dos 6rgdos publicos,
relativas a aquisicdo de bens e contratacdo de servicos, em todas as esferas (distrital, municipais,
estaduais e federal), buscando, através desse mecanismo a obtencdo de proposta mais vantajosa a
Administracéo.
5.4. Para regulamentar o exercicio dessa atividade foi criada a Lei n°® 14.133/2021, mais conhecida como
Lei de LicitacBGes e Contratos Administrativos.
5.5. O objetivo da licitacdo € contratar a proposta mais vantajosa, primando pelos principios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiéncia.
5.6. Portanto, licitar é regra, para a qual existem excec¢des. O art. 75 dita hipoteses em que a licitagédo €
dispensavel, dentre elas esta o inciso I, a saber:

[.]

"Art. 75. E dispensavel a licitacio:

[.-]

| - para contratacdo que envolva valores inferiores a R$130.984,20(cento e trinta
mil novecentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos), no caso de obras e
servi¢os de engenharia ou de servigos de manutengdo de veiculos automotores;
(ATUALIZADO PELO DECRETO N° 12.807, DE 29 DE DEZEMBRO DE
2025)

5.6.1. Salienta-se que o DECRETO N° 12.807, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025 atualizou os valores
estabelecidos pela Lei n® 14.133/21, modificando o valor previsto no Art. 75, inciso | para R$ 130.984,20
(cento e trinta mil novecentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos).

5.6.2. Ao verificar os dados acima, tomando por base o valor estimado para o certame, infere-se que o
referido valor de R$ 112.413,95 (cento e doze mil, quatrocentos e treze reais e noventa e cinco
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centavos) se enquadra legalmente na dispensa de licitacdo. N&o havendo, portanto, dbices juridicos
quanto a estes aspectos.

5.7. Dessa forma, nos casos previstos na lei, a administragdo publica € autorizada a realizar as
contratagdes de forma direta. Ou seja, a dispensa de licitacdo é uma forma legal de contratacdo pelo
governo. Mas ela s6 pode ser utilizada quando for expressamente permitida por lei.

5.8. A dispensa de licitacdo serve, e deve ser usada, para desburocratizar o processo licitatorio, tornando
a contratacdo mais rapida, pois visa atender necessidades iminentes do 6rgao.

5.9. Nessa toada, ao analisar a pretendida despesa, sua natureza e valor, depreende-se que ela se enquadra
na excepcionalidade descrita no inciso | do art. 75 da Lei n°® 14.133/2021, configurando um caso de
dispensa de licitacdo, em razdo do valor estimado, que esta abaixo dos limites fixados em lei.

5.10. A utilizacdo da dispensa de licitacdo quando cabivel desonera os cofres publicos, pois eventual
procedimento licitatdrio € bastante oneroso.

5.11. De outra feita, visando maximizar a economia e eficiéncia da contratagdo, utilizamos no caso
concreto, o sistema de Dispensa Eletronica na Plataforma Licitar Digital (www.licitardigital.com.br),
sendo que nessa opcao, o Sistema divulga o objeto e as condic¢des inseridas pelo 6rgdo e as empresas
interessadas e previamente cadastradas no sitio eletronico participam com lances por até 08 (oito) horas
corridas, ap0s o que, o 6rgao analisa a documentacdo do(s) participante(s) que der(em) o melhor lance,
até a adjudicacédo da proposta e posterior homologacéo da dispensa eletronica.

6. ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO / VALOR ESTIMADO

6.1. Conforme a Planilha Orgamentaria encaminhada pelo Departamento de Engenharia e referendada
pela SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA estima-se o valor do
presente em R$ R$ 112.413,95 (cento e doze mil, quatrocentos e treze reais e noventa e cinco
centavos).

7. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA
7.1. Apos aratificacdo da dispensa de licitacdo, o contrato sera formalizado entre a Prefeitura Municipal
de Nova Porteirinha/MG e a empresa vencedora do certame.

7.2. O prazo de vigéncia do contrato sera de 01(um) més, contados a partir da data de sua assinatura,
com validade e eficicia legal ap0s a publicacdo do seu extrato no Portal Nacional de Contratacdo
Pablicas, podendo ser prorrogado para atender ao interesse da administracdo publica e nos termos
previstos na lei 14.133/21.

8. 2- OBSERVACOES:

8.1. As quantidades informadas neste termo serdo suficientes para atender as necessidades do municipio
de Nova Porteirinha para a execuc¢do de pavimentacdo em bloco sextavado de concreto em vias urbanas
do municipio de Nova Porteirinha — mg, situada no bairro centro, abrangendo a ladeira que desce para o
Rio Gorutuba, localizada ao lado da ponte nova e na comunidade de furado de oliveira no inicio da
estrada de Tocandira, incluindo médo de obra e materiais, e com cronograma de execu¢do de 01 (um)
més, tomando como parametro basico as planilhas orcamentéarias anexas.

8.2. O inicio das obras e servigos devera se dar no prazo de até 10(dias) apds a assinatura do Contrato e
0 Recebimento formal da Ordem de Servico;

3. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 03 (trés) meses, a contar da data de assinatura do referido
instrumento, podendo ser prorrogado conforme art. 107 e 111 da Lei n°® 14.133/2021.

9- O PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO
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9.1. O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento sera efetuado até o 30° (trigésimo)
dia, a CONTRATADA, através da Tesouraria, mediante apresentacdo da Nota Fiscal correspondente,
com a aceitacdo e atesto do responsavel pelo recebimento do mesmo, observando-se ainda a ordem
cronoldgica de pagamentos, nos termos do art. 141 da Lei n°® 14.133/21.

9.2. O valor constante do Contrato Administrativo sera quitado POR MEDICAO, apds a conferéncia
pelo FISCAL do contrato, inicialmente com RECEBIMENTO PROVISORIO e apés a verificagio da
plena satisfacdo do que foi executado — servico e materiais/produtos empregados, conforme
especificacdes e quantitativos medidos mediante a planilha orgamentéria e da respectiva nota fiscal,
quando sera indicado o recebimento definitivo a ser emitido pela autoridade competente, para fins de
quitacéo.

9.3. A autoridade competente recebera a planilha contendo a medi¢cdo com a emissao do recebimento
provisorio pelo fiscal do contrato e emitirA 0 RECEBIMENTO DEFINITIVO, quando em seguida
liquidara a despesa e determinara o pagamento referente a respectiva medicéo.

9.4. A inadimpléncia da Contratada com relacdo aos encargos sociais, trabalhistas, fiscais e comerciais
ou indenizacGes ndo transfere a Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar
0 objeto contratado, de acordo com o artigo 121, paragrafo unico, da Lei Federal n°. 14.133/2021.

9.5. Os precos contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano.

10- FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO:

10.1-A presente contratacdo tem por finalidade a execucdo de pavimentagdo em bloco sextavado de
concreto em vias urbanas do municipio de Nova Porteirinha — mg, situada no bairro centro, abrangendo
a ladeira que desce para 0 Rio Gorutuba, localizada ao lado da ponte nova e na comunidade de furado
de oliveira no inicio da estrada de Tocandira, visando proporcionar melhores condicGes de
trafegabilidade, seguranca viaria, mobilidade urbana e acessibilidade para usuarios, servidores,
estudantes, visitantes e demais cidaddos que utilizam diariamente o referido acesso.

Atualmente, os trechos apresentam condicdes inadequadas de circulacdo, especialmente em periodos
chuvosos, quando a auséncia de pavimentacdo ocasiona formacdo de lama, erosdes, acimulo de agua e
irregularidades na pista, comprometendo o deslocamento seguro de veiculos e pedestres. Em periodos
de estiagem, a geracdo excessiva de poeira prejudica a visibilidade, afeta a qualidade do ar e provoca
desconforto aos usuarios e as edificagdes proximas.

A execucdo da pavimentacdo em bloco sextavado de concreto contribuira significativamente para a
melhoria da infraestrutura urbana, promovendo maior durabilidade da via, reducdo dos custos de
manutencdo, valorizacdo do entorno, melhoria das condicdes de acesso a instituicdo e incremento da
seguranca no trafego local.

Considerando que a Administracdo Municipal ndo dispde de estrutura operacional, equipamentos
especializados, maquinario especifico, corpo técnico e mao de obra suficientes para a execucdo integral
dos servicos de engenharia necessarios, torna-se imprescindivel a contratacdo de empresa especializada,
devidamente qualificada, com capacidade técnica, operacional e profissional para a realizacdo da obra,
em conformidade com os projetos, especificacdes técnicas, normas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), normas do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)
aplicaveis e demais legislacGes pertinentes.

A contratacdo encontra respaldo no interesse publico, uma vez que a melhoria da infraestrutura viaria
proporciona beneficios diretos a populacdo, aumentando a seguranca, a mobilidade e a eficiéncia da
circulagdo no local, além de contribuir para o desenvolvimento urbano e econémico do Municipio de
Nova Porteirinha — MG.

Dessa forma, a contratacdo mostra-se técnica e economicamente justificada, sendo a solu¢do mais
adequada para atender as necessidades da Administracdo Publica, garantindo a execucdo dos servigos
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com qualidade, eficiéncia, durabilidade e observancia aos principios da legalidade, eficiéncia,
economicidade, planejamento e interesse publico previstos na Lei n® 14.133/2021.

10.2- Em conformidade com o disposto no Decreto n°® 11.889/2024 e nas resolugdes da CIHA-PAC, fica
estabelecida a obrigatoriedade de aquisi¢cdo de produtos manufaturados nacionais e servigos nacionais.
A aplicacdo das margens de preferéncia incidira sempre que os produtos e servicos ofertados se
enquadrarem nas listas e nos parametros definidos pelo Comité Gestor.

11- REQUISITOS DA CONTRATACAO

11.1- Os servicos serdo prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e
autorizada pelos 6rgdos competentes, em conformidade com a legislacdo vigente e padrdes de
sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no futuro termo de referéncia.

A contratacdo ter4 por fundamento legal o regramento disposto no art.2°, inciso VI da Lei n.
14.133/2021;

11.2- Os requisitos da contratacdo foram cuidadosamente delineados para assegurar a eficiéncia,
qualidade e responsabilidade na execucao dos servicos. Os seguintes elementos foram considerados:

1. Visita técnica:

Por ndo ser imprescindivel a avaliacdo prévia do local da prestacdo dos servicos, a Licitante podera
apresentar declaracdo que conhece o local e as condicdes de realizacdo da obra ou servigo, sendo
assegurado aos interessados o direito de realizacéo de vistoria prévia (Visita Técnica).

A Visita Técnica podera ser AGENDADA previamente no horario de 08:30 horas as 12:00 horas e 14:00
horas as 18:00 horas pelo telefone (38) 3220 9961. O responsavel pelo acompanhamento dos
interessados na visita técnica previamente agendada sera servidor devidamente designado pela Prefeitura
de Nova Porteirinha/MG.

A data da realizacdo da visita técnica sera definida no edital da concorréncia.

2. Definicdo dos servigos, materiais e metodologia executiva:

Detalhar os servigcos a serem executados, os materiais a serem aplicados e/ou substituidos, conforme
determinacgdes dos projetos, memoriais descritivos e especificacfes técnicas.

3. Metodologia executiva de acordo com normas técnicas:

Para garantia do cumprimento do objeto, pautando sempre pelas legislacdes, é vital observar e exigir
que a metodologia executiva se baseie nas normas técnicas necessarias, principalmente observando os
procedimentos relativos aos itens de maior peso e relevancia.

4. Certidao de Registro/Quitacdo do CREA/CAU:

Apresentar certiddo de registro/quitacdo da contratada junto ao CREA/CAU, constando os nomes dos
profissionais que atuardo como responsaveis técnicos pelos servicos.

5. Comprovacao de aptidao técnica:

Apresentar certiddes de acervo técnico profissional expedidas pelo CREA/CAU, comprovando a
execucdo de pelo menos uma obra ou servico com caracteristicas similares ao objeto a ser contratado,
podendo ocorrer a soma de atestados.

6. Requisitos Técnicos da Contratacéo

a) Definicdo do local de execucdo dos servigos, a saber: endereco indicado neste documento;

b) Definicdo dos servicos a serem executados, dos materiais a serem aplicados e/ou substituidos, de
acordo com as determinacdes dos projetos, dos memoriais descritivos e das especificacdes técnicas, a
serem atendidas pela Contratada;

c) Definicdo da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas vigentes e
recomendagdes dos fabricantes;
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d) Definicdo do orcamento e do prazo de execucdo da obra, com detalhamento de marcos intermediario
e final das etapas, definidos no cronograma fisico-financeiro da obra;

e) Empresa de engenharia para execucdo de servicos de engenharia para a execucdo de pavimentacao
em bloco sextavado de concreto em vias urbanas do municipio de Nova Porteirinha — mg, situada no
bairro centro, abrangendo a ladeira que desce para o Rio Gorutuba, localizada ao lado da ponte nova e
na comunidade de furado de oliveira no inicio da estrada de Tocandira, incluindo méo de obra e
materiais. conforme quantitativos previstos na planilha orcamentéria e projetos;

f) Certidao de registro/quitacdo da contratada junto ao CREA / CAU, da qual devera constar 0s nomes
dos profissionais que poderdo atuar como responsaveis técnicos pelos servicos a serem executados,
conforme disciplina a Resolugdo 425/98 do CONFEA, artigo 4°, paragrafo Unico; Comprovacdo de
aptiddo técnica, consistente na apresentacao de uma ou mais certiddes de acervo técnico, expedidas pelo
CREA / CAU, em nome dos profissionais que exercerdo a funcdo de responséaveis técnicos,
comprovando a execuc¢do de obra ou servico com caracteristicas similares ao objeto a ser contratado,
mediante apresentacdo de Atestado de Capacidade Técnico-profissional,

h) Apresentacdo, por parte da contratada, de Atestado de Capacidade Técnico-operacional,
comprovando a realizacdo de obras ou servi¢os com caracteristicas similares ao objeto a ser contratado;
i) Definicdo de clausulas e condicdes para a execucdo dos servigos que possibilitem a contratada efetivar
0 planejamento para a execugdo dos servigos em conformidade com a logistica e infraestrutura existentes
no mercado, e, dessa forma, possibilitar a obtencdo de pregos mais competitivos para a contratacao;

j) Cumprimento, por parte da contratada, de Plano de Gerenciamento de Residuos, garantindo o correto
descarte dos residuos segundo sua classe.

7— Requisitos de Sustentabilidade

Os servicos prestados pela empresa contratada deverdo fundamentar-se no uso racional de recursos e
equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e material consumidos, bem como
a geracao de residuos, além do desperdicio de d&gua e consumo excessivo de energia. Sempre que possivel
fazer uso de energia renovavel.

A contratada devera ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das pessoas
envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflaméaveis, conforme legislacdo em
vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizard por acdes e/ou omissdes sobre 0s
residuos e rejeitos solidos, liquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida
destinacéo.

Caso necessario, anexar os documentos comprobatdrios, tais como contratos, laudos, relatérios
fotograficos, entre outros, que evidenciem a experiéncia técnica da contratada em empreendimentos
similares.

8- Requisitos normativos que disciplinam os servi¢os a serem contratados

a) Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de Licita¢cdes e Contratos Administrativos;

b) Normas da ABNT e das legislacGes pertinentes para execucdo de todos os servigcos aplicaveis na
execucdo da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais;

c) Lein®5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissdes de Engenharia e da outras
providéncias;

d) Lei n® 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria 0 Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federacdo (CAU/UF);

e) Lein® 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotacdo de Responsabilidade Técnica” na
prestacdo de servicos de Engenharia, autoriza a criagdo, pelo Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CONFEA, de uma multua de assisténcia profissional, e da outras
providéncias;
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f) Resolucdo CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil.

12- CONTRATACAO

12.1. Apds a autorizacdo da autoridade competente para a contratagdo direta e sua devida publicacdo no
sitio eletrdnico oficial da Prefeitura Municipal de Nova Porteirinha, caso se conclua pela contratagdo,
sera firmado Termo de Contrato, nos termos da minuta constante do Anexo 111, do Aviso de Contratacéo
Direta.

12.2. O vencedor da presente Dispensa Eletronica tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir
da data de sua convocagdo, para assinar 0 Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contratacao,
sem prejuizo das sang¢Ges previstas neste Aviso de Contratacdo Direta.

12.3. Alternativamente a convocagao para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a assinatura do
Termo de Contrato, a Administracdo podera encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia
postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrénico, para que seja assinado e devolvido no prazo
de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da data de seu recebimento.

12.4. O prazo previsto para assinatura do contrato podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo,
por solicitagéo justificada do vencedor da presente Dispensa Eletronica e aceita pela Administracéo

12.5. O prazo de vigéncia do contrato sera 01(um) més, contados a partir da data de publicacéo no Portal
Nacional de Contratac6es Publicas, podendo ser prorrogado para atender ao interesse da administracdo
publica e nos termos previstos na lei 14.133/21.

12.6. O recebimento provisorio e definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade civil a ele relativa,
nem a ético-profissional, pela sua perfeita execucdo e dar-se-a se satisfeitas as seguintes condicdes:

a) Quantidades em conformidade com o estabelecido na nota de empenho/ordem de compra.
b) Entrega dos servicos no prazo, local e horarios previstos neste termo.

12.7. Satisfeitas as exigéncias e condicdes previstas, lavrar-se-4 0 Termo de Recebimento Definitivo,
assinado por responsavel designado pela Secretaria solicitante, o qual podera ser substituido pela
atestacdo no verso da nota fiscal.

13- CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO

13.1 — Ao apresentar sua proposta a empresa interessada em participar da dispensa de licitacdo, devera
ter ciéncia de que os itens deverdo estar de acordo com as exigéncias indicadas pelo municipio, sendo
que, somente aqueles itens solicitados serdo aceitos para efeito de cumprimento do contrato;

13.2 — Caso a empresa vencedora ndo tenha condi¢cdes de fornecer os servigos com as especificacfes
indicadas em sua proposta, devera informar ao Municipio, no prazo maximo de 24h (vinte e quatro
horas), e solicitar a substituicdo do servico por outro de qualidade semelhante, equivalente ou superior;

13.3 — Em sua proposta, a Contratada devera contemplar todos os custos relativos a despesas de entrega
do objeto.

13.4 — Seréa permitida apos a virgula 02 (duas) casas decimais;
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14- DAS OBRIGACOES
14.1. S3o obrigagdes do CONTRATANTE:

I- Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e
Seus anexos;

I1- Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas neste termo e demais documentos;

I11- Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;
IV- Acompanhar e fiscalizar a execuc¢é@o do contrato e o cumprimento das obrigac6es pelo Contratado;

V- Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertinente a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento, quando houver controversia sobre a execucdo
do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;
VI- Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condi¢Oes estabelecidos no presente Contrato;

VII- Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

VIII — Cientificar o 6rgdo de assessoramento juridico para adogdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

IX- Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado.

X- A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

XI - Emitir ordem de servicos dos servicos contratados.

14.2. Séo obrigacdes do CONTRATADO

I- A contratada obriga-se a manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacbes assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacBes exigidas nesta licitacéo,
devendo comunicar ao Contratante, imediatamente, qualquer alteracdo que possa comprometer a
manutenc¢éo do contrato;

Il — Cumprir fielmente todas as condicGes estipuladas na planilha orgcamentaria, projetos e no Projeto
Basico/Termo de Referéncia, de forma que os servicos fornecidos sejam de acordo com as informacgdes
apresentadas, sob pena de multa;

I11 — A contratada se compromete a realizar os servigos no prazo definido no cronograma fisico, devendo
ser iniciado em até 10 (dez) dias ap6s o recebimento da Ordem de Servi¢o, sem nenhum custo adicional
para o Contratante, podendo tal prazo ser prorrogado, mediante solicitacdo devidamente justificada pela
Contratada, nos enderecos informados pelos municipios.

Facilitar a acdo da FISCALIZACAO, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados
pela CONTRATANTE;

IV — Responder perante o Municipio, mesmo no caso de auséncia ou omissdo da FISCALIZACAO,
indenizando-o devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir
na execucao do Contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatarios seus. A
responsabilidade se estendera a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas
preventivas contra esses danos, com fiel observancia das normas emanadas das autoridades competentes
e das disposicOes legais vigentes;

V — Arcar com todas as obrigacdes e encargos decorrentes das relagdes de trabalho com os profissionais
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contratados, previstos na legislacdo vigente, seja de ambito trabalhista, previdenciério, social,
securitarios, bem como com as taxas, impostos, frete e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir
sobre o objeto desta licitacdo, ficando excluida qualquer solidariedade da Administracdo por eventuais
autuacOes administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimpléncia da CONTRATADA, com
referéncia as suas obrigacdes, ndo se transfere ao Municipio;

VI — Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuizos que forem causados a Unido,
Estado, Municipio ou terceiros, decorrentes do fornecimento;

VIl — Responsabilizar-se pela conformidade, adequacao, e qualidade dos servigos ofertados, garantindo
seu perfeito desempenho;

VIl - O contrato firmado com o Municipio Contratante ndo podera ser objeto de cessdo ou transferéncia
sem autorizagéo expressa do Contratante, sob pena de aplicacdo de sancdes, inclusive rescisao;

IX — Uma vez paga a importancia discriminada na nota fiscal/fatura, a Contratada dara ao Municipio
Contratante, plena, geral e irretratavel quitacdo dos valores nela discriminados, para nada mais vir a
reclamar ou exigir a qualquer titulo, tempo ou forma.

X — Avocar para si 0s 0nus decorrentes de todas as reclamacdes e/ou agdes judiciais e/ou extrajudiciais,
por culpa ou dolo, que possam eventualmente ser alegadas por terceiros, em decorréncia do objeto do
presente termo contra municipio;

X1 — Cumprir 0s prazos previstos neste Termo de Referéncia.

XI1- O Contratado deve cumprir todas as obrigacGes constantes no termo de Contrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucéo do
objeto, observando;

XI11- Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Codigo de Defesa
do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

XIV- Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
para a execucdo, 0os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovacgao;

XV- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0s objetos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

XVI- Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado a Administracao ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacao
ou o acompanhamento da execu¢do contratual pelo contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

XVII- Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local da execuc¢do do objeto contratual.

XVIII- Paralisar, por determinacdo do contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

XIX- Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas na legislacdo, quando cabivel (art. 116, da Lei n.° 14.133, de 2021);

XX- Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas, quando cabivel (art. 116,
paragrafo Unico, da Lei n.° 14.133, de 2021);

XXI- Guardar sigilo sobre todas as informag6es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
XXI1- Arcar com o dnus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento
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do objeto da contratagéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, I, d, da Lei
n® 14.133, de 2021.

XXII- Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga do contratante;

XXIV- Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacfes de
boa técnica e a legislacdo de regéncia;

XXV- Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n® 13.709, de 14 de agosto
de 2018, adotando medidas eficazes para protecdo de dados pessoais a que tenha acesso por forga da
execucao deste contrato;

XXVI- Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execucdo do objeto e nas
melhores condigdes de seguranca, higiene e disciplina;

XXVII - Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.

XXVIII - Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢cdo
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

15. DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicdes contidas na Lei
Federal n° 14.133/21 e demais atos normativos pertinentes e, subsidiariamente, segundo as disposi¢oes
contidas no Codigo de Defesa do Consumidor, além das normas e principios gerais dos contratos.

16 - APRESENTACAO DA PROPOSTA:

16.1 — A proposta devera ser elaborada considerando as planilhas orcamentarias e demais planilhas com
valores unitarios e totais;

16.2 — Nos precos propostos estardo incluidos todos os tributos, encargos sociais e outros dnus que
porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitacdo, os quais ficardo a cargo
unica e exclusivamente da CONTRATADA,

16.3 — Responsabilizar-se por todas as despesas de operacdo, inclusive os encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execucdo dos servicos de sua responsabilidade;
16.4 — Manter todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas, comprometendo-se a comunicar
a ocorréncia de fatos supervenientes;

16.5 — Responsabilizar-se pelos danos causados a Administracdo ou terceiros decorrentes de sua culpa
ou dolo;

16.6 — As quantidades fixadas nas planilhas orcamentarias e explicativas sdo meramente estimativas e
destinadas a uniformizacdo das propostas. A empresa contratada recebera pelos fornecimentos
realizados o valor resultante das quantidades efetivamente executadas, medidas com base nos precos
unitarios propostos;

16.7 — Em cada item decorrente destas planilhas, serdo observadas, quanto ao preco, as clausulas e
condigdes constantes do Edital da concorréncia que a gerou;

16.8 — Estéo incluidas no preco total todas as despesas, mdo-de-obra, impostos e demais encargos
indispensaveis ao perfeito cumprimento das obrigacGes decorrentes do contrato;

16.9 — O preco devera ser oferecido em reais, e ndo sera em nenhuma hipotese reajustado;
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16.9.1 — Aplicar arredondamento no custo unitario, sendo considerado apenas duas casas decimais.
Observar a Lei do Real (“Art. 1° A partir de 1° de julho de 1994, a unidade do Sistema Monetéario
Nacional passa a ser 0 REAL, que tera curso legal em todo o territorio nacional. [...] 8 5° Admitir-se-a
fracionamento especial da unidade monetéria [...] na determinacéo da expressdo monetaria de outros
valores que necessitem da avaliagdo de grandezas inferiores ao centavo, sendo as fracfes resultantes
desprezadas ao final dos cdlculos”).

17 - FORMA DE JULGAMENTO E APRESENTACAO DAS PROPOSTAS:

17.1 — Além das regras comuns dos Atos Convocatdrios baseados nas legislacfes que regem a matéria,
impde-se as seguintes:

17.2 — O julgamento devera ser por MENOR PRECO GLOBAL.

17.2.1 - O vencedor devera apresentar em no maximo 03 (trés) horas, prorrogaveis pelo mesmo periodo
apos declarado vencedor e convocado, planilha com os precos, ja aplicados linearmente o desconto
obtido na fase lances e/ou negociacdo com o(a) Pregoeiro, podendo esse prazo ser prorrogado quando
solicitado e justificado pela vencedora. Serd este documento denominado de proposta final. Na
elaboracao desta proposta, deve-se usar apenas duas casas decimais apos a virgula, com arredondamento
para baixo em cada item, sem uso de formulas de Excel que ndo sejam “truncar;2” (Acordao 1795/2024
—TCU).

17.3 — A Proposta Comercial devera satisfazer na forma e no contetdo as exigéncias deste PROJETO
BASICO e do respectivo instrumento convocatorio, especialmente o seguinte: serem datados e assinados
pelo representante legal da empresa proponente, devidamente comprovado no processo, constar o nome
completo e numero do documento de identificacdo do signatario, o endereco completo e atualizado da
licitante, o nimero de inscricdo no CNPJ, Inscricdo Estadual (se houver) telefone e FAX, se houver.
17.4 — A proposta devera apresentar precos correntes de mercado, sem quaisquer acréscimos em virtude
de expectativa inflacionaria ou de custo financeiro.

17.5 — Nos precos apresentados deverdo estar inclusos obrigatoriamente todos os custos, impostos etc.,
com o objeto do servico.

17.6 — A ultima folha da proposta devera ser obrigatoriamente assinada pelo representante legal da
empresa licitante, devidamente identificado e as demais por ele rubricadas.

18 — DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA
EXECUCAO DO CONTRATO.

18.1 — O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e
as normas da Lei n® 14.133, de 2021 e Decreto Municipal n® 057/2023, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial,

18.2 — Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila;

18.3 — ApGs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar
o0 representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do plano de fiscalizacdo,
que contera informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das
estratégias.

18.4 — Cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecuc¢ao total ou parcial;

18.5 — Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspenséo do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila;
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18.6 — Para execucéo do objeto, do plano complementar de execugéo da contratada, quando houver, do
método de afericdo dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

19 — DAS OBRIGAQ@ES DO FISCAL DO CONTRATO

19.1 — Compete ao fiscal do contrato, observado o disposto na Lei Federal n® 14.133, de 2021,
acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato ou outro documento que vier a substitui-lo, em aspectos
técnicos e administrativos, especialmente:

| — acompanhar a execucgédo contratual em seus aspectos qualitativos e quantitativos;

Il — receber designacdo e manter contato com o preposto da contratada, e se for necessario, esclarecer
prontamente as duvidas administrativas e técnicas e divergéncias surgidas na execucdo do objeto
contratado;

Il — recepcionar da contratada, devidamente protocolados, 0s documentos necessarios ao pagamento,
previstos no instrumento contratual e nas normas que disciplinam a execucdo da despesa publica,
conferi-los e encaminha-los ao gestor do contrato;

IV — conforme o caso, realizar ou aprovar a medi¢do dos servigos ou fornecimentos efetivamente
realizados, em consonancia com o previsto no contrato, recebendo o objeto mediante termo assinado
pelas partes;

V — realizar, na forma do artigo 140 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, o recebimento do objeto
contratado, quando for o caso;

VI — manifestar-se a respeito da suspenséo da execucdo contratual quando solicitado;

VIl — adotar medidas preventivas de controle dos contratos, tais como:

a) realizacdo de reunido inicial com a contratada para apresentacdo das partes, suas obrigacdes e
esclarecer eventuais duvidas;

b) utilizacdo de check lists, isto &, listas de verificacdo para a analise dos aspectos técnicos referentes a
contratacao;

c) elaboracéo de relatorio periddico de acompanhamento (mensal, bimestral ou trimestral);

d) disponibilizacdo de formularios de avaliacdo dos bens e/ou servicos, reunindo sugestbes e
reclamacdes que deverdo ser enviadas a contratada e utilizadas para gerar melhorias no objeto;

e) promover reunides periddicas ou especiais para a resolucdo de problemas na execucdo do objeto,
sempre que possivel com a participacdo de pelo menos 02 (dois) servidores ou agentes publicos,
registrando em ata o contetdo das deliberacdes;

VIl — registrar, em livro proprio, todas as ocorréncias surgidas durante a execucdo do contrato,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando
o0 que for necessario a regularizacdo de falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos
a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

I X — determinar a reparacao, corre¢do, remocao, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas da contratada,
no total ou em parte, do objeto contratado em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes de sua execucao;

X —rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento de objeto em desacordo com as especificacdes
contidas no contrato, observado o Termo de Referéncia ou o Projeto Basico;

XI — exigir e assegurar o cumprimento das clausulas e dos prazos previamente estabelecidos no contrato
e respectivos termos aditivos;

XIlI — determinar por todos os meios adequados a observancia das normas técnicas e legais,
especificacdes e métodos de execugdo dos servigos exigiveis para a perfeita execucdo do objeto;

X111 —exigir o uso correto dos equipamentos de protecdo individual e coletiva de seguranca do trabalho,
quando cabivel;
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X1V —verificar a correta aplicacdo dos servicos, e requerer das empresas testes, exames e ensaios quando
necessarios, no sentido de promogéo de controle de qualidade da execucdo das obras e servigos ou dos
bens a serem adquiridos;

XV — manifestar, por meio alertas e/ou relatorios de vistoria, as ocorréncias verificadas e realizar as
determinacdes e comunicacgdes necessarias a perfeita execucéo dos servigos;

XVI — comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, qualquer ocorréncia que requeira tomada de
decisdes ou providéncias que ultrapassem o seu ambito de competéncia, em face de risco ou iminéncia
de prejuizo ao interesse publico;

XVII — formalizar notificagcGes por escrito a contratada, caso as tratativas iniciais para saneamento de
eventuais irregularidades ndo sejam suficientes para regularizacdo da situagéo, estabelecendo prazo para
0 cumprimento das obrigacdes e/ou apresentacdo de justificativas, sob pena de encaminhamento da
documentacdo para o gestor de contrato avaliar a necessidade de abertura do respectivo processo de
apuracdo e aplicacdo de penalidades;

XVIII — em caso de descumprimento contratual e/ou quaisquer tipos de ilicitudes verificadas nas
contratagdes sob sua responsabilidade, além de comunicar ao gestor do contrato, colher previamente as
provas e reunir os indicios inerentes a sua atribuicdo fiscalizatéria, auxiliando na instrucéo do processo;
XIX — propor medidas que visem a melhoria continua da execugéo do contrato;

XX — preencher ao final do contrato, o termo de avaliagcdo do servico prestado ou do objeto recebido;
XXI — manifestar-se formalmente, quando consultado, sobre a prorrogacéo, alteracdo, rescisdo ou
qualquer outra providéncia que deva ser tomada com relacdo ao contrato fiscalizado, inclusive com a
emissao de parecer;

XXII — consultar o Municipio sobre a necessidade de acréscimos ou supressdes no objeto do contrato,
se detectar algo que possa sugerir a adocéao de tais medidas;

XXI1I — determinar a retirada de qualquer empregado subordinado direta ou indiretamente a contratada,
inclusive empregados de eventuais subcontratadas, ou as proprias subcontratadas, que, a seu critério,
comprometam o bom andamento dos servigos;

XXIV — receber e fomentar avaliacbes relacionadas ao servico prestado ou ao objeto recebido,
especialmente, conforme o caso, do publico usuario; e

XXV - exercer qualquer outra atividade compativel com a funcdo que Ihe seja legalmente atribuida.

20 — DAS OBRIGACOES DO GESTOR DO CONTRATO

20.1 — Compete ao gestor do contrato, observado o disposto na Lei Federal n® 14.133, de 2021,
administrar o contrato ou outro documento que vier a substitui-lo, desde sua concepcdo até sua
finalizacdo, em aspectos gerenciais, especialmente:

| — manter o acompanhamento regular e sistematico do instrumento contratual, mormente cujo objeto
tenha seu preco demonstrado com base em planilhas de composicdo de custos contidos na proposta
licitatoria, mantendo cépia disponivel das referidas planilhas, com registro da equacdo econdmico-
financeira do contrato;

Il — controlar o prazo de vigéncia do contrato e de execu¢do do objeto, assim como de suas etapas e
demais prazos contratuais, recomendando, com antecedéncia razoavel, a autoridade competente, quando
for o caso, a deflagracdo de novo procedimento licitatério ou a prorrogacdo do contrato vigente, quando
admitida;

I11 — manter o controle da atualizacdo do valor da garantia contratual, procedendo, em tempo habil, ao
encaminhamento necessario a sua substituicdo e/ou reforgo ou prorrogacdo do prazo de sua vigéncia,
quando for o caso;

IV — prover a autoridade superior de documentos e informacgdes necessarios & celebracdo de termo
aditivo, objetivando as alteragdes do contrato previstas em lei, inclusive para prorroga¢éo do prazo do
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instrumento contratual, neste Gltimo caso, apds verificacdo da vantajosidade da prorrogacdo, bem como
da manifestagéo do fiscal do contrato sobre a qualidade dos bens entregues e/ou servigos prestados;

V — avaliar e se manifestar sobre os pedidos de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato a serem
decididos pela autoridade competente;

VI — analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contratado;

VIl —acompanhar o desenvolvimento da execucdo através de relatorios e demais documentos relativos
ao objeto contratado;

VIII — decidir provisoriamente sobre eventual suspensédo da execucdo contratual, elaborando o Termo
de Suspensao;

IX — adotar e registrar as medidas preparatérias para aplicacdo de sangdes e/ou de rescisdo contratual,
realizando e coordenando atos investigativos prévios a abertura do processo, quando necessarios, nas
hipoteses de descumprimento de obrigacdes previstas no edital, no contrato e/ou na legislacdo de
regéncia;

X —aplicar a sancdo de adverténcia prevista no inciso | do art. 156 da Lei Federal n® 14.133, de 2021,
por meio do procedimento administrativo sumarissimo previsto no art. 144 deste regulamento;

X1 —analisar a documentagdo necessaria ao pagamento, encaminhada pelo fiscal do contrato, conforme
rol e condi¢des dispostos no instrumento contratual e nas normas que disciplinam a execucao da despesa
publica, devolvendo-os ao fiscal do contrato para regularizacéo, quando for o caso;

XI1 — incluir e conferir as certiddes de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria necessarias ao
pagamento, quando cabivel e na auséncia de fiscal administrativo do contrato, e encaminhar ao setor
responsavel;

X111 —acompanhar as notas de empenho do contrato, solicitando o cancelamento de saldo, quando for o
caso, respeitando a competéncia do exercicio;

X1V — efetuar a digitalizacdo e armazenamento dos documentos fiscais e trabalhistas da contratada nos
sistemas do Municipio, quando couber, bem como no Portal Nacional de Contratac6es Publicas (PNCP);
XV — realizar, quando for o caso, e acompanhar os lancamentos dos dados referentes ao contrato nos
sistemas do Municipio e no Portal Nacional de Contratacbes Publicas (PNCP), verificando saldo e
informando o encerramento do instrumento contratual;

XVI1 - exercer qualquer outra atividade compativel com a fungdo que lhe seja legalmente atribuida.

21 - DO RECEBIMENTO

21.1 — Os servigos serdo recebidos provisoriamente no prazo de 15(quinze) dias Uteis, contado a partir
da comunicacdo escrita da contratada, e sera recebida pelo fiscal técnico, mediante termos detalhados,
quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo?;

21.2 — O prazo da disposicdo acima serad contado do recebimento de comunicacdo de cobranca oriunda
do contratado com a comprovacao do fornecimento a que se referem a parcela a ser paga;

21.3 — O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

21.4 — O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo;

21.5 — O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o ponto de
vista técnico e administrativo;

LArt. 140, 11, a, da Lei n® 14.133
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21.6 — Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades;

21.7 — Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relagdo a
fiscalizacdo administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao
gestor do contrato para recebimento definitivo;

21.8 — Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 90(noventa) dias, contados do
final do prazo do recebimento provisdrio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, apds a verificacdo da qualidade dos bens/servicos e consequente aceitacdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

a) Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelo fiscal técnico, no cumprimento de
obrigac6es assumidas pelo contratado, com mengéo de seu desempenho na execucgdo contratual,

b) Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacéo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas correcoes;

c) Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos fornecimentos, com base nos
relatorios e documentacdes apresentadas; e

d) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal, com o valor exato dimensionado pela fiscalizacao;
21.9 — Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos
de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e gestéo;

21.10 — No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissdo de Nota Fiscal no que pertinente a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de
liguidacéo e pagamento;

21.11 — Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca;

21.12 — O recebimento provisério ou definitivo ndo excluirad a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.

22 — DA LIQUIDACAO

22.1 — Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis
para fins de liquidacéo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2°
da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77/2022;

22.2 — O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacdo, nos casos de contratacfes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite
de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021;

22.3 — Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal apresentada expressa
0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) 0 prazo de validade;

b) a data da emissédo;

c) 0s dados do contrato e do érgédo contratante;

d) 0 periodo respectivo de execucao do contrato;

e) o0 valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencGes tributarias cabiveis, conforme IN RFB n° 2.145 de 26 de

junho de 2023 e Portaria 013/2023;
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22.4 — Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se
0 prazo apds a comprovacao da regularizacdo da situacéo, sem énus a contratante;

22.5 — A Nota Fiscal devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal,
0 que poderé ser feito por meio de consulta on-line aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentacéao
mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021;

22.6 — A Administracdo deverd realizar consulta da regularidade fiscal para:

a) verificar a manutencdo das condicOes de habilitacdo exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas;

22.7 — Constatando-se, a regularidade fiscal, a situacdo de irregularidade do contratado, serad
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério do contratante;

22.8 — Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos;

22.9 — Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa;

22.10 — Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacéo relativa a regularidade
fiscal.

23- — DAS CONDICOES DE PAGAMENTO:

23-1 — O pagamento sera efetuado parcelado nos termos do Cronograma Fisico-Financeiro, em até 30
(trinta) dias apds a apresentacdo da medicdo aprovada pelo fiscal de contratos, e emissao de Nota Fiscal,
acompanhada de CND’s Federal, Estadual, FGTS e Trabalhista;

23-2 — Para emissdo das notas fiscais/fatura, serdo tomadas como base, as ordens de fornecimento
apresentadas;

23-3 —A Contratada devera indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descricdo e quantitativo dos servicos
executados;

23-.4 — Nos casos de eventuais atrasos de pagamentos, ndo superior a 10 (dez) dias apds o prazo de
10(dez) dias, o valor da nota fiscal ndo sofrera acréscimos a qualquer titulo;

23-5 — Nos casos de eventuais atrasos de pagamentos, superiores a 10 (dez) dias ap0s o prazo de
30(trinta) dias, o valor da fatura sofrerad acréscimos com base nos indices do IGP-M/FGV, INPC/FGV
ou IPCA/FGV, sendo que sera aplicado o indice mais favoravel para 0 Municipio;

23-.6 — Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais/Faturas, estas serdo devolvidas a
contratada, para as necessarias correcdes, com as informagdes que motivaram sua rejeicdo, contando-se
0 prazo para pagamento da data da sua reapresentacao;

23-7 — A omissdo de qualquer despesa necessaria a entrega dos servicos sera interpretada como nédo
existente ou ja incluida nos precos, ndo podendo a licitante pleitear acréscimo ap0s a entrega das
Propostas;

23-.8 — Nenhum pagamento isentara 0 FORNECEDOR/CONTRATADA das suas responsabilidades e
obrigacdes, nem implicard aceitacdo definitiva da obra;
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23-9 — O Contratante ndo efetuara pagamento de titulo descontado, ou por meio de cobranga em banco,
bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operagao de “factoring”;

23.10 — As despesas bancérias decorrentes de transferéncia de valores para outras pragas serdo de
responsabilidade da Contratada;

23.11 — Né&o serdo efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendéncia de liquidacdo de
obrigacdes, em virtude de penalidades impostas a CONTRATADA, ou inadimpléncia contratual,

23.12 — O Municipio de Nova Porteirinha passou a aplicar a Instrugdo Normativa RFB n° 1234/2012,
alterada pela INRFB 2145, de 26 de junho de 2023, para fins de retencdo de Imposto de Renda sobre os
pagamentos que efetuaremas pessoas fisicas e juridicas, com base na Instru¢do Normativa RFB n° 1234/2012,
alterada pela INRFB 2145, de 26 de junho de 2023, pelo fornecimento de bens ou prestagéo de servigos em
geral, inclusive obras;

23.12.1 — As retencOes serdo efetuadas sobre qualquer forma de pagamento, inclusiveos pagamentos
antecipados por conta de fornecimento de bens ou de prestacao de servicos, para entrega futura;
23.12.2 — Para todos os documentos fiscais emitidos deverdo ser observadas as disposi¢cdes da citada
Instrucdo Normativa, quanto ao Imposto de Renda;

23.12.3 — Néo serdo feitas retencdes de CSLL, PIS/PASEP ou COFINS, apenas a retencéo de IR seréa feita,2
se for o caso, nos moldes da citada Instrucdo Normativa,

23.12.4 — Os prestadores de servigo e fornecedores de bens deverdo emitir as notas fiscais em
observancia as regras de retencdo dispostas na Instrucdo Normativa RFB n° 1234/2012, alterada pela
INRFB 2145, de 26 de junho de2023, sob pena de ndo aceitacdo por parte dos oOrgdos e entidades
mencionados no art. 2° desta Lei;

23.12.5 — Durante o processo de liquidacdo da despesa, poderdo ser rejeitados os documentos fiscais em
desacordo com as exigéncias da Instrucdo Normativa RFB n°® 1234/2012, alterada pela INRFB 2145, de 26
de junho de2023, devendo o fornecedor retificar o documento ou apresentar outro sem as impropriedades
identificadas ficando suspenso o processo deliquidacao até o saneamento;

23.12.6 — Havera a retencdo de Imposto de Renda independente de ocorrer por parte do contratado o
destaque de IRRF no documento fiscal, nos termos da Instrucdo Normativa RFB n° 1234/2012, alterada
pela INRFB 2145, de 26 de junho de 2023,

23.12.7 — Nao estéo sujeitos a retencdo do IR na fonte os pagamentos realizados as pessoas ou por servigos
e mercadorias elencados no artigo 4°, da Instrugdo Normativa RFB n° 1234/2012, alterada pela INRFB
2145, de 26 de junho de 2023;

23.12.8 - A condicdo de imunidade e isencdo de que trata o 81° deste artigo sera declarada pela entidade
apresentando documento equivalente, ambos em conformidade com a Instrucdo Normativa RFB n°
1234/2012, alterada pela INRFB 2145, de 26 de junho de 2023;

23.12.9 — Aisencdo em relagdo a ME ou EPP optante pelo Simples Nacional serd observada na indicagdo
constante em seus documentos fiscais no campo destinado as informacfes complementares ou em sua falta,
no corpo do documento que deverd conter a expressdéo "DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" nos termos do artigo 59, § 4°l, alinea a da Resolu¢cdo CGSN A
140/2018;

23.12.10 — Havendo alterac@es na Instrucdo Normativa RFB n° 1234/2012, alterada pela INRFB 2145, de
26 de junho de 2023, 0 Municipio expedira nova portaria atualizando.

24 — DA EXTINCAO DO CONTRATO

24.1 — Constituirdo motivos para extin¢do do contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos autos
do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, as seguintes situacoes:

| — ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais, de
especificagdes, de projetos ou de prazos;
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Il — desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar sua execugéo ou por autoridade superior;

11 — alteracdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua
capacidade de concluir o contrato;

IV — decretagdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou falecimento do
contratado;

V — caso fortuito ou for¢a maior, regularmente comprovados, impeditivos da execucao do contrato;

VI — atraso na obtencédo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteracdo substancial do
anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

V11 —atraso na liberacdo das areas sujeitas a desapropriacdo, a desocupacao ou a serviddo administrativa,
ou impossibilidade de liberacdo dessas areas;

VIl — razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgdo ou da entidade
contratante;

IX —ndo cumprimento das obrigacgdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.
8 1° O contratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipoteses:

| — supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servigos ou compras que acarrete modificacdo do
valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 desta Lei;

I1 — suspensdo de execucdo do contrato, por ordem escrita da Administracdo, por prazo superior a 3 (trés)
meses;

I11 — repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do pagamento
obrigatério de indenizacdo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacGes e
mobilizacGes e outras previstas;

IV —atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissao da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas
de pagamentos devidos pela Administracdo por despesas de obras, servi¢os ou fornecimentos;

V — ndo liberacdo pela Administracdo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para execucdo de
obra, servico ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive
devido a atraso ou descumprimento das obrigacdes atribuidas pelo contrato a Administracdo
relacionadas a desapropriacdo, a desocupacdo de areas publicas ou a licenciamento ambiental.

8§ 2° As hipdteses de extingdo a que se referem os incisos |1, 111 e IV do § 2° deste artigo observardo as
seguintes disposicdes:

| — ndo serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbacdo da ordem interna ou de
guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha
participado ou para o qual tenha contribuido;

Il — assegurardo ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacdes
assumidas até a normalizacdo da situacdo, admitido o restabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro do contrato, na forma da alinea “d” do inciso II do caput do art. 124 desta Lei.

8§ 3° Os emitentes das garantias previstas no art. 96 desta Lei deverdo ser notificados pelo contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais.

24.2 — De acordo com os Art. 138 e 139, a extin¢do do contrato podera ser:
Art. 138. A extincdo do contrato podera ser:
| - determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua prdpria conduta;
Il - consensual, por acordo entre as partes, por conciliacao, por mediagdo ou por comité de
resolucéo de disputas, desde que haja interesse da Administracéo;
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Il - determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou
compromisso arbitral, ou por deciséo judicial.

8 1° A extingdo determinada por ato unilateral da Administracdo e a extin¢do consensual
dever&o ser precedidas de autorizacdo escrita e fundamentada da autoridade competente e
reduzidas a termo no respectivo processo.

§ 2° Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da Administragcdo, o contratado sera
ressarcido pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

| - devolucédo da garantia;

Il - pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data de extin¢ao;

111 - pagamento do custo da desmobilizag&o.

Art. 139. A extin¢do determinada por ato unilateral da Administracdo podera acarretar, sem
prejuizo das sancdes previstas nesta Lei, as seguintes consequéncias:

I - assuncao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
proprio da Administragéo;

Il - ocupacdo e utilizacdo do local, das instalacBes, dos equipamentos, do material e do
pessoal empregados na execucao do contrato e necessarios a sua continuidade;

111 - execucdo da garantia contratual para:

a) ressarcimento da Administracdo Publica por prejuizos decorrentes da ndo execucao;

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;

c) pagamento das multas devidas a Administracdo Publica;

d) exigéncia da assuncado da execucdo e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora,
guando cabivel;

IV - retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administracdo Pablica e das multas aplicadas.

8§ 1° A aplicagéo das medidas previstas nos incisos | e 11 do caput deste artigo ficara a critério
da Administracao, que podera dar continuidade a obra ou ao servigo por execucao direta ou
indireta.

8§ 2° Na hipotese do inciso Il do caput deste artigo, o ato devera ser precedido de autorizagéo
expressa do ministro de Estado, do secretario estadual ou do secretario municipal competente,
conforme o caso.

25- DO INDICE PARA REAJUSTE CONTRATUAL, ACRESCIMOS E SUPRESSOES.

25.1 - Os precos poderao ser reajustados, desde que observado o interregno minimo de 1 (um) ano
contado da data de consolidacdo do orcamento estimado ou da data de alteracdo do preco do
contrato, nos seguintes moldes:

| - Calcula-se pelo INCC/DI-FGV? - indice Nacional de Custos da Construc&o, para custos a serem
aplicados aos insumos e servicos, materiais e equipamentos, pela variacdo relativa ao periodo de
um ano;

Il — Para aplicacdo do reajuste, serd sempre observada a data-base vinculada a data do orcamento
estimado/planilha.

25.2 - Para o reajustamento aplicar-se-4 o indice adotado exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade, e com base na formula “R=V (I -1°) / I°”,
onde:

| - R = Valor do reajuste procurado, com arredondamento de 02 casas decimais;

Il - VV = Valor contratual a ser reajustado;

2 [ndice Nacional de Custo de Construcdo — Disponibilidade Interna e mede a alteragdo dos custos na construgdo civil do
primeiro ao ultimo dia do més de referéncia.
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111 - 1 = Indice relativo ao més do reajustamento;

IV - I° = indice inicial, que se refere ao indice de custos ou de precos correspondente a data fixada
de elaboragdo do orgcamento basico.

25.3 - na auséncia dos indices especificos ou setoriais previstos no item anterior, adotar-se-a o IGP-
M/FGV ou IPCA/FGV ou INPC/FGV conforme legislacdo aplicavel, sendo que sera aplicado sempre o
percentual mais vantajoso para a Administracao;

25.4 - Os valores consignados no Contrato poderéo ser alterados, nos termos do §82° do artigo 104, da
Lei 14.133/2021, desde que comprovado o desequilibrio econdmico-financeiro;

25.5 - Para efeito de calculo do reequilibrio econémico-financeiro, serdo utilizados o indice do IGP-
M/FGV ou IPCA/FGV ou INPC/FGV conforme legislacdo aplicavel, sendo que sera aplicado sempre o
percentual mais vantajoso para a Administracdo, observada a data-base vinculada a data do or¢camento
estimado.

25.6 — O reequilibrio econémico-financeiro devera ser solicitado antes da remessa da ordem de
fornecimento.

25.7 — Para a solicitacdo e comprovacdo do reequilibrio econémico-financeiro a Adjudicataria ou
Contratada devera:

a) indicar o item para o qual pretende a aplicagdo do reequilibrio econdmico-financeiro, da forma que
se encontra no Contrato, com descri¢cdo completa e nimero do item;

b) apresentar nota(s) fiscal(is) emitida(s) em data proxima a apresentacao da proposta e outra de emissdo
atual (data de solicitacdo do reequilibrio econémico-financeiro);

¢) Indicar o valor que pretende receber a titulo de reequilibrio econdmico-financeiro;

d) Sem a apresentacao das informagdes indicadas nas alineas “a”, “b” e “c”, a solicitagdo de reequilibrio
econémico-financeiro ndo podera ser analisada por falta de elementos essenciais.

e) O reequilibrio econémico-financeiro sera concedido mediante aplicacdo do percentual de lucro
auferido na data de apresentacdo da proposta acrescido do valor atual de compra do produto ou pela
variacao entre a nota fiscal de compra anterior e a nota fiscal atual que comprovem a compra do produto
pela Contratada ou pelo preco médio apurado mediante coleta de orcamentos, como determina o inciso
XXI, do artigo 37 da Constituicdo Federal.

f) Sempre sera aplicado o percentual mais favoravel para a Administracao.

25.8 - 0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro, sera de
30(trinta) dias;

25.9 - Havendo reequilibrio econémico-financeiro do contrato ou alteracdo do preco do contrato
com reflexo no contrato, ocorrera a modificacdo da data-base do caput deste artigo, passando a
mesma a coincidir com a data de concessdo do reequilibrio, sendo que os proximos reajustamentos
anuais serdo considerados a partir de entéo.

25.10 - A revisdo ou reequilibrio econémico-financeiro do contrato em sentido amplo € decorréncia
da teoria da imprevisao, tendo lugar quando a interferéncia causadora do desequilibrio econdémico-
financeiro consistir em um fato imprevisivel ou previsivel de consequéncias incalculaveis, anormal
e extraordinario, isto é, que ndo esteja previsto no contrato, e nem poderia estar, podendo ser
provocado pelo Consércio ou requerido pela contratada.

25.11- A revisdo ou reequilibrio econbmico-financeiro em sentido amplo pode ser concedido a
qualquer tempo, desde que solicitada durante a vigéncia do contrato, independentemente de
previsao contratual, e verificados os seguintes requisitos:
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| - 0 evento seja futuro e incerto;

Il - 0 evento ocorra ap0s a apresentacdo da proposta;

Il - 0 evento ndo ocorra por culpa da parte pleiteante;

IV - a possibilidade da revisdo contratual seja aventada pela contratada ou pela contratante;

V - a modificagdo das condi¢des contratuais seja substancial, de forma que seja caracterizada
alteracdo desproporcional entre os encargos da contratada e a retribuicdo do contratante;

VI - haja nexo causal entre a alteracdo dos custos com 0 evento ocorrido e a necessidade de
recomposicdo da remuneracéo correspondente em fungdo da majora¢do ou minoracao dos encargos
da contratada;

VII - seja demonstrado nos autos a quebra de equilibrio econdmico-financeiro do contrato, por meio
de apresentacdo de planilha de custos e documentacdo comprobatéria correlata que demonstre que
a contratacdo se tornou inviavel nas condi¢es inicialmente pactuadas.

25.12 - Em se tratando de estabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser
identificado se aquele risco estava ou ndo enderecado a uma das partes, de alguma maneira no
momento da contratacéo.

25.13 - Caso 0 mesmo esteja enderecado a Contratada no momento da contratagdo, compondo a
matriz de risco, ndo serad concedido o estabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro.

25.14 - O reequilibrio sera concedido a partir do evento que ensejou o desequilibrio contratual
devidamente demonstrado no processo administrativo.

25.15 — Para efeito de solicitacdo do reequilibrio econdmico-financeiro, o solicitante devera:

a) indicar o item para o qual pretende a aplicacdo do reequilibrio econémico-financeiro, da forma que
se encontra no Contrato, com descri¢cdo completa e nimero do item, se for o caso;

b) Apresentar célculo com os valores que pretende receber a titulo de reequilibrio econdémico-financeiro;
¢) O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser formulado durante a
vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacio® nos termos do art. 107 desta Lei.

d) Sem a apresentacdo das informagdes indicadas nas alineas “a”, “b” e “c”, a solicitagdo de reequilibrio
econémico-financeiro ndo podera ser analisada por falta de elementos essenciais.

e) para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de for¢a maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execucao do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso,
a reparticao objetiva de risco estabelecida no contrato.

f) Sempre sera aplicado o percentual mais favoravel para a Administracéo

25.16 - A decisdo sobre o pedido de reajustamento ou de aplicacdo de reequilibrio econdmico-
financeiro deve ser proferida no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data
da solicitacao.

25.17 - Se, juntamente ao reajuste, houver a necessidade de prorrogacdo de prazo ou a realizacéo
de alguma alteracdo contratual, sera possivel formaliza-lo no mesmo termo aditivo.

25.18 - A extincdo do contrato ndo configurara Gbice para o reconhecimento do desequilibrio
econémico-financeiro, hipdtese em que sera concedida indeniza¢do por meio de termo indenizatorio,
desde gue a solicitacdo tenha sido apresentada antes da extin¢do do contrato.

25.19 - A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condicdes contratuais, 0s acréscimos e
supressdes que se fizerem dos servicos até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, conforme previsto no artigo 125 da Lei Federal 14.133/2021.

26 — SANCOES ADMINISTRATIVAS

3 paragrafo Unico do art. 131, Lei 14.133/2021.
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26.1 — Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracbes administrativas previstas nesta Lei as seguintes
sancoes:

| — adverténcia;

Il — multa;

I11 — impedimento de licitar e contratar;

IV — declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

8 1° Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:

| —a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

Il —as peculiaridades do caso concreto;

I11 — as circunsténcias agravantes ou atenuantes;

IV — os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

V — a implantagéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos 6rgéos de controle.

8 2° A sancdo prevista no inciso | do caput deste item serd aplicada exclusivamente pela infracdo
administrativa prevista no inciso | do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando ndo se justificar a
imposigéo de penalidade mais grave.

8 3° A sancdo prevista no inciso Il do caput deste item, calculada na forma do edital ou do contrato, ndo
podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado com contratacéo direta e serad aplicada ao responsavel por qualquer das
infracGes administrativas previstas no art. 155 da Lei 14.133/2021.

8 4° A sancdo prevista no inciso Il do caput deste artigo sera aplicada ao responsavel pelas infragdes
administrativas previstas nos incisos II, I, IV, V, VI e VII docaputdo art. 155 da Lei
14.133/2021, quando ndo se justificar a imposicado de penalidade mais grave, e impedira o responsavel
de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver
aplicado a san¢éo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

8 5% A sangéo prevista no inciso 1V do caput deste artigo sera aplicada ao responsavel pelas infragdes
administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, X1 e XII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, bem
como pelas infragdes administrativas previstas nos incisos I, 111, 1V, V, VI e VII do caput do referido
artigo que justifiqguem a imposicédo de penalidade mais grave que a sancao referida no § 4° deste artigo,
e impedira o responsavel de licitar ou contratar no @mbito da Administracdo Publica direta e indireta de
todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

8 6° A sancdo estabelecida no inciso IV do caput deste artigo sera precedida de analise juridica e
observara as seguintes regras:

| — quando aplicada por érgdo do Poder Executivo, sera de competéncia exclusiva de ministro de Estado,
de secretario estadual ou de secretario municipal e, quando aplicada por autarquia ou fundacdo, sera de
competéncia exclusiva da autoridade maxima da entidade;

Il — quando aplicada por 6rgdos dos Poderes Legislativo e Judiciario, pelo Ministério Publico e pela
Defensoria Publica no desempenho da funcdo administrativa, sera de competéncia exclusiva de
autoridade de nivel hierarquico equivalente as autoridades referidas no inciso | deste paragrafo, na forma
de regulamento.

§ 7° As sancbes previstas nos incisos I, Il e IV do caput deste artigo poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a prevista no inciso Il do caput deste artigo.

§ 8° Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

8 9° A aplicacgdo das sancdes previstas no caput deste artigo ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacéo
de reparacéo integral do dano causado a Administracdo Publica.
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26.2 — Na aplicacdo da sancdo prevista no inciso Il do caput do art. 156 da Lei 14.133/2021, sera
facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao;
26.3 — A aplicagdo das sancbes previstas nos incisos Il e 1V do caputdo art. 156 da Lei
14.133/21, requererd a instauracdo de processo de responsabilizacdo, a ser conduzido por comissdo
composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e
intimard o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimacéo,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir;

§ 1° Em 6rgdo ou entidade da Administracdo Publica cujo quadro funcional ndo seja formado de
servidores estatutarios, a comissao a que se refere o caput deste artigo sera composta de 2 (dois) ou mais
empregados publicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com, no minimo, 3
(trés) anos de tempo de servico no 6rgao ou entidade;

§ 2° Na hipotese de deferimento de pedido de producédo de novas provas ou de juntada de provas julgadas
indispensaveis pela comissao, o licitante ou o contratado podera apresentar alegacdes finais no prazo de
15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagéo;

8 3° Serdo indeferidas pela comissédo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas, impertinentes,
desnecessarias, protelatorias ou intempestivas;

8 4° A prescricdo ocorrera em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infracdo pela Administracéo, e sera:
| — interrompida pela instauracdo do processo de responsabilizacdo a que se refere o caput deste artigo;
Il — suspensa pela celebracdo de acordo de leniéncia previsto na Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013;
I11 — suspensa por decisao judicial que inviabilize a concluséo da apuracdo administrativa,;

26.4 — Os atos previstos como infragdes administrativas nesta Lei ou em outras leis de licitacdes e
contratos da Administracdo Pablica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846,
de 1° de agosto de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

Paragrafo Unico. (VETADO).

26.5 — A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar
confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administracédo, a pessoa juridica sucessora
ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o
sancionado, observados, em todos os casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia;

26.6 — Os Orgdos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciario de todos os entes
federativos deverdo, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da sancéo,
informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por eles aplicadas, para fins de publicidade
no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo federal.

Paragrafo Unico. Para fins de aplicacdo das sanc@es previstas nos incisos I, II, 1l e IV do caput do art.
156 desta Lei, o Poder Executivo regulamentara a forma de computo e as consequéncias da soma de
diversas sancGes aplicadas a uma mesma empresa e derivadas de contratos distintos.

26.7 — O atraso injustificado na execuc¢do do contrato sujeitard o contratado a multa de mora, na forma
prevista em edital ou em contrato.

Paragrafo dnico. A aplicacdo de multa de mora ndo impedird que a Administracdo a converta em
compensatéria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras sangdes
previstas nesta Lei.

26.8 — E admitida a reabilitacdo do licitante ou contratado perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, exigidos, cumulativamente:
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art156i
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| — reparacdo integral do dano causado & Administracdo Publica;

Il — pagamento da multa;

I11 —transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacdo da penalidade, no caso de impedimento de
licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacdo da penalidade, no caso de declaracéo de inidoneidade;
IV — cumprimento das condi¢Oes de reabilitagéo definidas no ato punitivo;

V — anélise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos
definidos neste artigo.

Paragrafo Unico. A sangdo pelas infracbes previstas nos incisos VIl e XII do caput do art. 155 da
Lei 14.133/2021, exigird, como condicdo de reabilitacdo do licitante ou contratado, a implantacdo ou
aperfeicoamento de programa de integridade pelo responsavel.

27 — DAS CONDICOES DE HABILITACAO
27.1 - HABILITACAO JURIDICA:

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de documentos de eleicéo de
seus administradores;

b) — O objeto social do licitante devera ser compativel como servico a ser licitado, caso o objeto social
do licitante seja incompativel com o servico a ser licitado, este serd considerado inabilitado para a
execucdo dos servicos;

c) — inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio;

d) — decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a
atividade assim o exigir.

e) — Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei n°® 14.133/21, que ndo emprego menor
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprego menor de 16 (dezesseis)
anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condi¢cdo de aprendiz, nos termos do inciso
XXXIII, do art. 7°, da Constituicdo Federal/88;

f) — Copia do Documento Pessoal com foto do administrador da empresa licitante (RG, Carteira de
Motorista);

g) — Serao realizadas pesquisas pelo Pregoeiro no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas
— CEIS e no Cadastro Nacional de Empresas Penalizadas — CNEP referente a pessoa juridica/licitante e
de seu socio majoritario e/ou diretor;

h) A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio
majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992;

i) Constatada a existéncia de sancao, o Pregoeiro reputara o licitante inabilitado, por falta de condicdo
de participacao.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art155viii
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art155xii
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art155xii
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[P

J) Os documentos constantes das alineas “g” ¢ “h” serdo conferidos no ato da sessdo pela Comissao de
Apoio através de consulta nos sites oficiais:

https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis e
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep.

k) - DECLARACOES CONFORME MODELO NOS ANEXOS.
27.2- DA REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

a) Prova no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante
apresentacdo de Certidao Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentacdo de certiddo
emitida pela Secretaria competente do Estado;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante mediante
apresentacdo de certiddo emitida pela Secretaria competente do Municipio;

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS, emitida
pela Caixa Econdmica Federal, demonstrando situacédo regular no cumprimento dosencargos sociais
instituidos por Lei;

f) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, emitida em todos os portais da Justica
do Trabalho na rede mundial de computadores (Tribunal Superior do Trabalho, Conselho Superior
da Justica do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho);

27.3 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

1 - Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante- (Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso I1);

b) As licitantes em recuperacdo judicial deverdo apresentar comprovacdo de que o plano de
recuperacdo foi acolhido na esfera judicial, na forma do art. 58 e do art. 162 da Lei n. 11.101/2005,
devendo ser considerado na analise da documentacdo de habilitacdo, bem como dos demais requisitos
exigidos no edital, se for o caso, para comprovacao da capacidade econdmico-financeira da licitante.

27.4 - QUALIFICAGAO TECNICA

a) Comprovante de Registro da licitante junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo). Sera invélida, a certiddo que néo
apresentar a situacdo atualizada, conforme Resolucdo n° 266/79 do CONFEA; O registro no
CREAJ/CAU tera que ser obrigatoriamente de atividades pertinentes ao objeto licitado.

b) Comprovante de Registro do(s) Responsavel(eis) Técnico(s) da empresa, junto ao CREA
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo).
Sera invalida, a certiddo que ndo apresentara situagdo atualizada, conforme Resolucao n° 266/79 do
CONFEA,;

C) prova de possuir, na data prevista para entrega da proposta, profissional(is) de nivel superior,
detentor(es) de atestado(s) técnico profissional emitido por pessoas juridicas de direito publico ou


https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
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privado, devidamente registrados no CREA ou CAU, acompanhado(s) da respectiva certiddo de acervo
técnico (CAT) emitido pelo CREA ou CAU, conforme o caso, comprovando a execugdo de obras
assemelhadas as que serdo licitadas observando a complexidade tecnolégica e operacional equivalente
Ou superior a:

DESCRICAO DA PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

ITEM UND QUANT.
FONTE )
CODIGO DESCRIGAO

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM PISO
INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP.
8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE
COLCHAO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA
33 |SEINFRA | ED-8914 ASSENTAMENTO, COMPACTACAO M2 80.26
MECANIZADA, CARGA E DESCARGA
MECANICA EM CAMINHAO, EXCLUSIVE

TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO

JUSTIFICATIVA DA PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:

“O MUNICIPIO DE NOVA PORTEIRINHA, por meio da Secretaria Municipal de
Salde e em conformidade com o disposto no Art. 67, § 1° da Lei Federal n°
14.133/2021, e com base no Projeto Basico/Executivo e na Planilha Or¢camentaria
Contratacdo de empresa especializada em obras e servicos de engenharia para a
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO
SEXTAVADO DE CONCRETO EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE NOVA
PORTEIRINHA — MG, SITUADA NO BAIRRO CENTRO, ABRANGENDO A
LADEIRA QUE DESCE PARA O RIO GORUTUBA, LOCALIZADA AO LADO DA
PONTE NOVA E NA COMUNIDADE DE FURADO DE OLIVEIRA NO INICIO DA
ESTRADA DE TOCANDIRA, para atender as demandas do municipio incluindo obra
civil, instalagGes, acabamentos e ambientes terapéuticos especificos, conforme Projeto
Arquitetébnico, Memorial Descritivo, Planilha Orgamentéaria, Cronograma Fisico-
Financeiro e RRT. Vem por meio deste declarar e justificar a seguir a parcela de maior
relevancia e valor significativo para a comprovacao da qualificacdo técnico-operacional
e técnico-profissional dos licitantes.

3. Parcela de Maior Relevancia
As parcelas de maior relevancia técnica e/ou valor significativo, que representa o0 maior

risco ou complexidade de execucdo paraa obra de pavimentagdo em bloco sextavado
de concreto em vias urbanas do municipio de Nova Porteirinha — MG situadas no
bairro centro, abrangendo a ladeira que desce para o Rio Gorutuba, localizada ao
lado da ponte nova e na comunidade de Furado de Oliveira no inicio da estrada de
Tocandira, para atender as demandas do municipio, incluindo obra civil, instalagGes,
acabamentos e ambientes terapéuticos especificos, conforme Projeto Arquitetonico,
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Memorial Descritivo, Planilha Orgamentéria, Cronograma Fisico-Financeiro e RRT,
s80 as seguintes:

ITEM | FONTE | CODIGO DESCRIGAO UND QUANT.

EXECUGCAO DE PAVIMENTO COM PISO
INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP.
8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE
COLCHAO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA
ASSENTAMENTO, COMPACTAGAO
MECANIZADA, CARGA E DESCARGA
MECANICA EM CAMINHAO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO

3.3 SEINFRA | ED-8914 M2 80.26

4. Fundamento Legal

A presente definicdo atende ao disposto no Art. 67, § 1°, da Lei n® 14.133/2021, que
estabelece:

"Art. 67.[...] 8 1°Aexigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior relevancia
ou valor significativo do objeto da licitacdo, assim consideradas as que tenham valor
individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da
contratacdo."”

Maior Relevancia Técnica: Refere-se aos servigos ou itens mais complexos, criticos ou
que exigem maior conhecimento técnico para serem executados. E a parte que, se
falhar, compromete o resultado final. Por exemplo, em um sistema de combate a
incéndio, a parcela de maior relevancia técnica pode ser a instalacdo do sistema de
alarme, devido a sua complexidade e importancia para a seguranca.

Valor Significativo: E a parcela que tem valor monetario individual igual ou superior
a 4% do valor total estimado da contratacao.

Aplicacdo: A exigéncia de comprovacéo de capacidade técnica (como atestados) deve
se limitar as parcelas de maior relevancia ou valor significativo.

Possivel distincdo: Uma parcela pode ter maior relevancia técnica sem atingir o
critério de 4% do valor. Nesses casos, a relevancia técnica pode justificar a exigéncia
de qualificagdo, mesmo que o valor seja menor.

Exigéncia de justificativa: A escolha da parcela para a exigéncia de qualificacdo
técnica deve ser explicitamente fundamentada no edital, demonstrando sua pertinéncia
e razoabilidade, especialmente a relevancia técnica

A Declaracao e emitida para subsidiar o Edital do Processo Licitatério, estabelecendo
os requisitos de qualificagdo técnica profissional e/ou operacional.”

d) A comprovacao de vinculo com o profissional detentor de atestados de Responsabilidade Técnica
sera feita através de um dos seguintes documentos:

Profissional registrado:

1.Guia de FGTS relativa ao més anterior da entrega das propostas.
2.Carteira Profissional de Trabalho (C.T.P.S.);

3.Ficha de Registro de Empregado;
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Profissional contratado:

1. Contrato de Prestacdo de Servigos, com data de assinatura anterior a data da abertura dos
envelopes da licitagéo;
2. Registro junto ao CREA/CAU do profissional como responsavel técnico pela empresa, o que sera

comprovado mediante apresentacdo para consulta da Certiddo de inscrigdo e regularidade da licitante
junto ao CREA/CAU de sua sede.

e) Caso o responsavel técnico seja sécio da Licitante, devera apresentar o registro comercial,
no caso de empresa individual ou o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por
acoes, acompanhado de documentos de elei¢do de seus administradores;

Observacoes

a) No caso de socio — é dispensavel a apresentacdo do contrato de prestacéo de servigos.

b) No caso de apresentacdo de Carteira de Trabalho - original e fotocOpia ou fotocopia ja
autenticada das paginas onde constem a foto, dados pessoais e registro da empresa contratante;

C) No caso de apresentacdo de ficha de registro de empregados - na ficha deve constar a foto, dados
pessoais, empresa contratante, carimbo da empresa e assinatura do responsavel pelo RH (Recursos
Humanos) ou Representante Legal da empresa;

d) As parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo ndo precisam constar
simultaneamente em um mesmo atestado, sendo admitida a apresentacdo em conjunto que comprovem
a experiéncia requerida da empresa.

e) Declaragdo do(s) engenheiro(s) detentor(es) do(s) atestado(s), de que serd(ao) o(s)
responsavel(eis) pela execucdo dos servigos, objeto deste edital, com informacdo do(s) respectivo(s)
nome(s), CPF e n° do registro na entidade profissional competente.

f) Ocorrendo alteracdo do responsavel técnico antes do inicio das obras ou durante a execucdo da
mesma, a empresa esta obrigada a informar a Administracdo, e providenciar a substituicdo do
profissional no prazo maximo de 10(dez) dias, o que devera ser formalizado diante da Administracéo,
com a apresentacdo de solicitacdo de substitui¢cdo, acompanhada dos documentos do novo profissional,
que devera deter, no minimo, a mesma capacidade técnica do substituido.

9) Devera a declaracdo supra, ser assinada em conjunto pelo representante legal da empresae pelo
Responsavel Técnico apresentado.

h) Declaragdo que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢beslocais
para o cumprimento das obrigacdes da Licitacao.

)] A empresa vencedora devera apresentar ainda, no prazo de 05 (cinco) dias apds a publicacao da
decisdo de julgamento, sob pena de inabilitacdo:

| - Caso a empresa declarada vencedora do certame, seja registrada em CREA/CAU de outra
Regido/Estado, sera concedido o prazo de 05(cinco) dias Uteis, prorrogado por mais 05(cinco) dias Uteis
ap0s a formalizagdo do contrato, para apresentagdo do “visto” do CREA-MG ou CAU-MG, sendo certo
que, 0 mesmo procedimento serd aplicado ao responsavel técnico da empresa.

) Os documentos gque ndo tragam em seu bojo a data de validade, serdo considerados validos pelo
prazo de 60(sessenta) dias.

K) Os documentos necessarios a habilitacdo poderao ser apresentados em original, sendo dispensada
a autenticacdo quando se tratar de copia disponibilizada por intermédio da Internet que possibilite a
conferéncia pelo site emissor.

27.5- DA VISITA TECNICA:
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a) Por ndo ser imprescindivel a avaliagdo prévia do local da prestacdo dos servicos, a Licitante devera
apresentar declaracdo que conhece o local e as condi¢cOes de realizacdo da obra ou servigo, sendo
assegurado aos interessados o direito de realizacéo de vistoria prévia (Visita Técnica).

b) A Visita Técnica poderd ser AGENDADA previamente no horario de 08:30 horas as 12:00 horas
e 14:00 horas as 17:00 horas pelo telefone (38) 3220 9961, até o dia 14 de outubro de 2026. O
responsavel pelo acompanhamento dos interessados na visita técnica previamente agendada sera
servidor devidamente designado pela Prefeitura de Nova Porteirinha/MG.

C) A declaracdo de que conhece o local e as condi¢Oes de realizacdo da obra ou servigo ou atestado
de visita técnica deveré ser incluido na documentacéo da habilitacdo no Portal.

28 — DAS DISPOSICOES GERAIS

28.1 — O Contrato é regido pela Lei Federal n® 14.133/2021, Decreto Municipal n® 057/2023, pelos
principios gerais de direito.

28.2 — Os prazos previstos no contrato serdo contados nos termos do art. 183 da Lei Federal 14.133/2021,
com as alteragdes posteriores.

28.3 — O fornecedor ficara obrigado a atender todos os servi¢os pactuados durante a vigéncia do
Contrato.

28.4. O procedimento sera divulgado pelo sistema (www.licitardigital.com.br) e no Portal Nacional de
Contratagfes Publicas - PNCP, e encaminhado automaticamente aos fornecedores registrados no
Sistema, por mensagem eletronica, na correspondente linha de fornecimento que pretende atender.
28.5. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento
fracassado), a Administracdo podera:

a) republicar o presente Termo de Referéncia com uma nova data;

b) valer-se, para a contratacdo, de proposta obtida na pesquisa de precos que serviu de base ao
procedimento, se houver, privilegiando-se 0s menores precos, sempre que possivel, e desde
que atendidas as condicdes de habilitacdo exigidas.

28.6. No caso do subitem anterior, a contratacdo serd operacionalizada fora deste procedimento.

28.7. fixar prazo para que possa haver adequacdo das propostas ou da documentacdo de habilitacédo,
conforme o caso.

28.8. As providéncias dos subitens acima poderdo ser utilizadas se ndo houver o comparecimento de
quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto).

28.9. Havendo a necessidade de realizacdo de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo
ndo conste deste Termo de Referéncia, devera ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da
Administracdo na respectiva notificacéo.

28.10. Cabera ao fornecedor acompanhar as operacgdes, ficando responsavel pelo dnus decorrente da
perda do negocio diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pela Administracdo ou de
sua desconexao.

28.11. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario.

28.12. Os horérios estabelecidos na divulgacdo deste procedimento e durante o envio de lances
observardo o horario de Brasilia-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na
documentacéo relativa ao procedimento.

28.13. No julgamento das propostas e da habilitacdo, a Administracdo podera sanar erros ou falhas que
ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho


https://licitardigital.tawk.help/category/fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SOMOS RAZ
PORTEIRINHA ‘@‘ NOV SOMOS FUTURO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA %\‘f po RTE'R' N HA

Av. Tancredo de Almeida Neves, 175 - Centro, Nova Porteirinha/MG
CEP: 39.525-000 | (38) 3220.9961

fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficicia para fins de
habilitacéo e classificagéo.

28.14. As normas disciplinadoras deste Termo de Referéncia serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracao,
0 principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratac&o.

28.15. Os fornecedores assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducao
ou do resultado do processo de contratacéo.

28.16. Em caso de divergéncia entre disposicOes deste Termo de Referéncia e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Termo de Referéncia.

28.17. Da sessédo publica serd divulgada Ata no sistema eletronico.

Nova Porteirinha-MG, 06 de outubro de 2026.

Edigar Batista do Nascimento
Secretario Municipal De Infraestrutura E Logistica

ANEXO Il - MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES
TECNICAS

PROCEDIMENTO LICI:I'ATORIO N°. 086/2026
DISPENSA ELETRONICA N° 039/2026

LOTE 01 - OBRA DE PAVIMENTACAO EM BLOQUETES, MEIO-FIO E SARJETA -
RUA SAO FELIX - ACESSO AO RIO GORUTUBA

1. IDENTIFICACAO DA OBRA

Obra: Calcamento da Descida do Rio Gorutuba

Local: Rua Sao Félix — Acesso ao Rio Gorutuba — Nova Porteirinha/MG

Proprietario: Prefeitura Municipal de Nova Porteirinha/MG

Responsavel Técnica: Engenheira Civil Joyce Magna Ribeiro Ribeiro Santos — CREA-MG 248273

2. APRESENTACAO

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo definir os critérios técnicos, métodos construtivos,
especificacdes dos materiais e procedimentos executivos necessarios para a implantacdo da
pavimentacdo da descida de acesso ao Rio Gorutuba, localizada na Rua Sao Félix, no Municipio de Nova
Porteirinha/MG.

A obra visa proporcionar melhores condicdes de trafegabilidade e seguranca para pedestres e veiculos,
reduzindo os problemas causados pela erosdo superficial, formacéo de lama durante o periodo chuvoso
e emissdo de poeira durante 0s periodos secos.

A intervengdo também contribuirda para a preservacdo da via, melhoria do sistema de drenagem
superficial e valorizacéo do espaco publico utilizado pela populacéo local.
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3. SERVICOS PRELIMINARES

Antes do inicio dos servicos deverao ser realizadas todas as providéncias necessarias para implantacao
do canteiro de obras, mobilizacdo de equipamentos, transporte de materiais e locagao da obra.

A contratada devera proceder a limpeza da area de intervencao, removendo materiais soltos, vegetacao
rasteira, residuos e quaisquer elementos que possam interferir na execucao dos servicos.

Toda a area serd demarcada conforme as dimensdes e alinhamentos constantes nos projetos executivos,
devendo ser conferidas todas as medidas em campo antes do inicio das atividades.

A contratada sera responsavel pela sinalizacdo da obra durante todo o periodo de execucdo, garantindo
condi¢des adequadas de seguranca para trabalhadores, moradores e usuarios da via.

4. REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUBLEITO

Apos a limpeza da area, sera executada a regularizagdo do terreno natural, promovendo a conformacgéo
dos greides previstos em projeto.

O subleito deverd ser escarificado, nivelado, umedecido quando necessario e compactado
mecanicamente até atingir densidade compativel com as exigéncias técnicas para suporte do pavimento.
Eventuais materiais inadequados encontrados durante a execuc¢ao deverdo ser removidos e substituidos
por material selecionado e compactado.

A superficie final devera apresentar uniformidade, sem depressdes, ressaltos ou materiais organicos que
possam comprometer a durabilidade da pavimentacao.

5. EXECUCAO DOS MEIOS-FIOS

Os meios-fios serdo executados em concreto pré-moldado, conforme padréo adotado pelo DER-MG e
especificagdes constantes no projeto.

Os elementos deverdo ser assentados sobre base previamente preparada e alinhados rigorosamente
segundo o tracado da via.

O rejuntamento entre pegas serd executado com argamassa de cimento e areia, garantindo estabilidade e
continuidade estrutural.

Os meios-fios terdo a funcdo de confinamento do pavimento intertravado e conducéo adequada das aguas
pluviais para as sarjetas.

Durante a execucao deverdo ser observados alinhamento, nivelamento e acabamento compativeis com
as exigéncias do projeto.

6. EXECUCAO DAS SARJETAS

As sarjetas serdo construidas em concreto simples com resisténcia caracteristica minima de 15 MPa.

A execucdo devera obedecer as dimensdes e detalhes apresentados em projeto, garantindo segdo
hidraulica suficiente para captacdo e conducdo das aguas superficiais.

O concreto deverd ser lancado sobre base previamente regularizada e compactada, recebendo
acabamento desempenado e juntas quando necessario.

A inclinacdo transversal devera ser mantida conforme projeto, assegurando escoamento eficiente das
aguas pluviais e evitando o surgimento de pontos de acimulo.

Ap0s a concretagem, o elemento deverd permanecer em processo de cura por periodo adequado para
obtencdo da resisténcia especificada.

7. EXECUCAO DA CONTENCAO EM PEDRA ARGAMASSADA
A contencdo seré executada com pedras de méo assentadas com argamassa de cimento e areia, conforme
dimensdes estabelecidas em projeto.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SOMOS RAZ
PORTEIRINHA ‘ ‘ NOV SOMOS FUTURO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA \‘f po RTE'R' N HA

Av. Tancredo de Almeida Neves, 175 - Centro, Nova Porteirinha/MG
CEP: 39.525-000 | (38) 3220.9961

As pedras deverdo possuir boa resisténcia mecénica, formato adequado ao travamento e estar livres de
materiais pulverulentos ou impurezas.

A argamassa sera preparada em proporc¢do adequada para garantir aderéncia e resisténcia estrutural.

As fiadas deverdo ser executadas de forma uniforme, promovendo o correto intertravamento entre as
pedras e evitando vazios internos.

A contencdo tem como finalidade proteger o aterro, estabilizar o terreno adjacente e evitar processos
erosivos decorrentes do escoamento das aguas pluviais.

8. PAVII\/IENTA(;AO EM BLOCOS INTERTRAVADOS

A pavimentacdo sera executada utilizando blocos sextavados de concreto vibroprensado com espessura
de 8 cm e resisténcia caracteristica minima de 35 MPa.

Sobre o subleito devidamente regularizado sera executada camada de assentamento em areia lavada,
com espessura média de 6 cm, espalhada e nivelada manualmente.

Os blocos serdo assentados de forma continua, obedecendo ao alinhamento e as inclina¢fes previstas em
projeto.

As pecas deverdo ser posicionadas com juntas uniformes e encaixe perfeito, garantindo o adequado
intertravamento do sistema.

Apos 0 assentamento, sera realizada a aplicacdo de areia para preenchimento das juntas, seguida de
compactacdo mecanica com placa vibratoria.

O processo seré repetido até o completo travamento do pavimento e preenchimento das juntas.

A superficie acabada devera apresentar aspecto uniforme, sem desniveis, recalques ou deslocamentos de
pecas.

9. CONTROLE TECNOLOGICO E QUALIDADE

Todos os materiais empregados na obra deverdo atender as especificagdes das normas técnicas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e demais legislacGes aplicaveis.

A fiscalizacdo podera solicitar, a qualquer momento, ensaios laboratoriais ou documentos
comprobatdrios da qualidade dos materiais empregados.

Os blocos de concreto, concreto das sarjetas, argamassas e demais componentes deverdo apresentar
caracteristicas compativeis com as especificagdes previstas no projeto.

N&o serdo aceitos materiais danificados, quebrados, contaminados ou fora das especificacfes técnicas.

10. SEGURANCA DO TRABALHO

A empresa executora devera cumprir integralmente as Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho, especialmente aquelas relacionadas a construcéo civil.

Todos os trabalhadores deverdo utilizar Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) adequados as
atividades desenvolvidas.

A érea de intervencdo devera permanecer devidamente sinalizada durante todo o periodo de execucao
da obra.

11. LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA

Concluidos os servigos, sera realizada limpeza geral da area, incluindo remocéo de residuos, sobras de
materiais, entulhos e equipamentos.

Todos os dispositivos de drenagem deverdo estar desobstruidos e em pleno funcionamento.

A pavimentagdo devera apresentar perfeito estado de acabamento, alinhamento e nivelamento.

A obra sera considerada concluida somente apds vistoria final e aprovacéo da fiscalizagdo municipal e
da responsavel técnica.
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12. CONSIDERAC@ES FINAIS

Todos os servigos deverdo ser executados em conformidade com os projetos, planilha orcamentéria,
memorial de calculo, especificacdes técnicas e normas vigentes da ABNT, DNIT e DER-MG.
Qualquer alteracdo necessaria durante a execucdo devera ser previamente analisada e aprovada pela
fiscalizacdo e pela responsavel técnica, garantindo a manutencdo das condi¢des de seguranca, qualidade
e funcionalidade da obra.

LOTE 02- OBRA DE PAVIMENTACAO EM BLOQUETES, MEIO-FIO E SARJETA
INICIO DA ESTRADA DE TOCANDIRA, NA COMUNIDADE DE FURADO DE OLIVEIRA

1. IDENTIFICAQAO DA OBRA

Obra Execucéo de pavimentacdo em bloco sextavado de concreto em vias urbanas do municipio
de Nova Porteirinha — MG, situada no inicio da estrada de Tocandira, na comunidade de Furado
de Oliveira.

Local: inicio da estrada de Tocandira, na comunidade de Furado de Oliveira — Nova
Porteirinha/MG

Proprietéario: Prefeitura Municipal de Nova Porteirinha/MG
Responsavel Técnica: Engenheira Civil Joyce Magna Ribeiro Ribeiro Santos — CREA-MG 248273

2. APRESENTACAO

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo definir os critérios técnicos, métodos construtivos,
especificagdes dos materiais e procedimentos executivos necessarios para a implantacdo da
pavimentacdo no inicio da estrada de Tocandira, na comunidade de Furado de Oliveira, no
Municipio de Nova Porteirinha/MG.

A obra visa proporcionar melhores condicdes de trafegabilidade e seguranca para pedestres e veiculos,
reduzindo os problemas causados pela eroséo superficial, formacao de lama durante o periodo chuvoso
e emissdo de poeira durante 0s periodos secos.

A intervencdo também contribuird para a preservacdo da via, melhoria do sistema de drenagem
superficial e valorizagdo do espaco publico utilizado pela populacéo local.

3. SERVICOS PRELIMINARES

Antes do inicio dos servicos deverdo ser realizadas todas as providéncias necessarias para implantacdo
do canteiro de obras, mobilizacdo de equipamentos, transporte de materiais e locacao da obra.

A contratada devera proceder a limpeza da area de intervencdo, removendo materiais soltos, vegetacao
rasteira, residuos e quaisquer elementos que possam interferir na execucdo dos servigos.

Toda a area sera demarcada conforme as dimens@es e alinhamentos constantes nos projetos executivos,
devendo ser conferidas todas as medidas em campo antes do inicio das atividades.

A contratada sera responsavel pela sinalizacdo da obra durante todo o periodo de execuc¢do, garantindo
condicdes adequadas de seguranca para trabalhadores, moradores e usuarios da via.

4. REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUBLEITO

Apos a limpeza da area, sera executada a regularizacao do terreno natural, promovendo a conformacao
dos greides previstos em projeto.

O subleito devera ser escarificado, nivelado, umedecido quando necessario e compactado
mecanicamente até atingir densidade compativel com as exigéncias técnicas para suporte do pavimento.
Eventuais materiais inadequados encontrados durante a execuc¢do deverdo ser removidos e substituidos
por material selecionado e compactado.
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A superficie final devera apresentar uniformidade, sem depressoes, ressaltos ou materiais organicos que
possam comprometer a durabilidade da pavimentacao.

5. EXECUCAO DOS MEIOS-FIOS

Os meios-fios serdo executados em concreto pré-moldado, conforme padrdo adotado pelo DER-MG e
especificagdes constantes no projeto.

Os elementos deverdo ser assentados sobre base previamente preparada e alinhados rigorosamente
segundo o tracado da via.

O rejuntamento entre pecas sera executado com argamassa de cimento e areia, garantindo estabilidade e
continuidade estrutural.

Os meios-fios terdo a funcdo de confinamento do pavimento intertravado e condu¢do adequada das aguas
pluviais para as sarjetas.

Durante a execugdo deverdo ser observados alinhamento, nivelamento e acabamento compativeis com
as exigéncias do projeto.

6. EXECUCAO DAS SARJETAS

As sarjetas serdo construidas em concreto simples com resisténcia caracteristica minima de 15 MPa.

A execucdo devera obedecer as dimensdes e detalhes apresentados em projeto, garantindo secéo
hidraulica suficiente para captacdo e conducéo das aguas superficiais.

O concreto deverd ser langado sobre base previamente regularizada e compactada, recebendo
acabamento desempenado e juntas quando necessario.

A inclinacdo transversal devera ser mantida conforme projeto, assegurando escoamento eficiente das
aguas pluviais e evitando o surgimento de pontos de acumulo.

Apos a concretagem, o elemento devera permanecer em processo de cura por periodo adequado para
obtencdo da resisténcia especificada.

7. EXECUCAO DA CONTENCAO EM PEDRA ARGAMASSADA

A contencdo sera executada com pedras de mao assentadas com argamassa de cimento e areia, conforme
dimensdes estabelecidas em projeto.

As pedras deverdo possuir boa resisténcia mecanica, formato adequado ao travamento e estar livres de
materiais pulverulentos ou impurezas.

A argamassa sera preparada em propor¢do adequada para garantir aderéncia e resisténcia estrutural.

As fiadas deverdo ser executadas de forma uniforme, promovendo o correto intertravamento entre as
pedras e evitando vazios internos.

A contencdo tem como finalidade proteger o aterro, estabilizar o terreno adjacente e evitar processos
erosivos decorrentes do escoamento das aguas pluviais.

8. PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS

A pavimentacdo serd executada utilizando blocos sextavados de concreto vibroprensado com espessura
de 8 cm e resisténcia caracteristica minima de 35 MPa.

Sobre o subleito devidamente regularizado sera executada camada de assentamento em areia lavada,
com espessura média de 6 cm, espalhada e nivelada manualmente.

Os blocos serdo assentados de forma continua, obedecendo ao alinhamento e as inclinagfes previstas em
projeto.

As pecas deverdo ser posicionadas com juntas uniformes e encaixe perfeito, garantindo o adequado
intertravamento do sistema.

Apos o assentamento, serd realizada a aplicagcdo de areia para preenchimento das juntas, seguida de
compactacdo mecénica com placa vibratoria.
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O processo serd repetido até o completo travamento do pavimento e preenchimento das juntas.
A superficie acabada devera apresentar aspecto uniforme, sem desniveis, recalques ou deslocamentos de
pecas.

9. CONTROLE TECNOLOGICO E QUALIDADE

Todos os materiais empregados na obra deverdo atender as especificacbes das normas técnicas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e demais legislacBes aplicaveis.

A fiscalizacdo poderd solicitar, a qualquer momento, ensaios laboratoriais ou documentos
comprobatdérios da qualidade dos materiais empregados.

Os blocos de concreto, concreto das sarjetas, argamassas e demais componentes deverdo apresentar
caracteristicas compativeis com as especificacdes previstas no projeto.

N&o serdo aceitos materiais danificados, quebrados, contaminados ou fora das especificacBes técnicas.

10. SEGURANCA DO TRABALHO

A empresa executora deverd cumprir integralmente as Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho, especialmente aquelas relacionadas a construcéo civil.

Todos os trabalhadores deverdo utilizar Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) adequados as
atividades desenvolvidas.

A éarea de intervencao devera permanecer devidamente sinalizada durante todo o periodo de execucao
da obra.

11. LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA

Concluidos os servigos, sera realizada limpeza geral da area, incluindo remocéo de residuos, sobras de
materiais, entulhos e equipamentos.

Todos os dispositivos de drenagem deverdo estar desobstruidos e em pleno funcionamento.

A pavimentacdo devera apresentar perfeito estado de acabamento, alinhamento e nivelamento.

A obra sera considerada concluida somente apos vistoria final e aprovacdo da fiscalizacdo municipal e
da responsavel técnica.

12. CONSIDERACOES FINAIS

Todos os servicos deverdao ser executados em conformidade com os projetos, planilha orcamentaria,
memorial de calculo, especificacbes técnicas e normas vigentes da ABNT, DNIT e DER-MG.
Qualquer alteracdo necessaria durante a execucdo devera ser previamente analisada e aprovada pela
fiscalizacdo e pela responsavel técnica, garantindo a manutencao das condicdes de seguranca, qualidade
e funcionalidade da obra.

Joyce Magna Ribeiro Santos
Engenheira Civil - CREA/MG 248273
Responsavel Técnica
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ANEXO 111 - MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA
(papel timbrado da licitante)

PROCEDIMENTO LICI:I'ATORIO N°. 086/2026
DISPENSA ELETRONICA N° 039/2026

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada em obras e servi¢os de engenharia para a execucao
de pavimentacdo em bloco sextavado de concreto em vias urbanas do municipio de Nova Porteirinha —
MG, situada no bairro Centro, abrangendo a ladeira que desce para o Rio Gorutuba, localizada ao lado
da ponte nova e na Comunidade de Furado de Oliveira no inicio da estrada de Tocandira, incluindo méo
de obra e materiais, objeto desta solicitacdo, em atendimento as necessidades da secretaria municipal de
obras publicas de Nova Porteirinha-MG.

A DEFINICAO DO LOTE:

VALOR GLOBAL

LOTE DESCRICAO ESTIMADO
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO SEXTAVADO
DE CONCRETO EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE
NOVA PORTEIRINHA - MG, SITUADAS NO BAIRRO
01 CENTRO, ABRANGENDO A LADEIRA QUE DESCE PARA O R$

RIO GORUTUBA, LOCALIZADA AO LADO DAPONTENOVA, | e
incluindo mdo de obra e materiais, objeto desta solicitacdo, em
atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Obras
Publicas de NOVA PORTEIRINHA/MG.

EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO SEXTAVADO
02 DE CONCRETO EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE RS o
NOVA PORTEIRINHA — MG, SITUADA NO INICIO DA
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ESTRADA DE TOCANDIRA, NA COMUNIDADE DE FURADO
DE OLIVEIRA, incluindo mdo de obra e materiais, objeto desta
solicitacéo, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal
de Obras Publicas de NOVA PORTEIRINHA/MG.

VALOR GLOBAL: R$ ......... T )

EMPRESA: ..o s
CNPJ:

ENDEREQCO: ..ttt s s
CIDADE: ..o,

TELEFONE DE CONTATO: ...oeiiiiiiiiiiieciin e,

E-MAIL: oo s

O modelo de proposta esta inserido na Plataforma Eletronica Licitar Digital
(www.licitardigital.com.br), sendo que a planilha devera ser totalmente preenchida pelos interessados.

O vencedor do certame disporad do prazo de 03(trés) dias Uteis, prorrogavel pelo mesmo periodo para
apresentar a proposta ajustada ao valor do seu lance.

Nio sera aceita a aplicagdo do “jogo de planilha*”.

OBSERVACAO: ENVIAR JUNTO COM A DOCUMENTACAO DE HABILITACAO A COPIA
DA PROPOSTA (PLANILHAS ORCAMENTARIAS, CRONOGRAMAS, CALCULOS BDI)

4 Segundo 0 Acérddo TCU n° 1.588/2005 Plenario (Voto) - 29. O “jogo de planilha”, mecanismo espurio verificado na
contratacdo de algumas obras publicas, normalmente funciona assim: na licitacdo, a empreiteira cota determinados itens de
servigo da obra muito acima do mercado, enquanto outros sdo oferecidos a precos bastante abaixo; como 0s precos unitarios
altos e baixos se compensam, o valor global da obra fica dentro da expectativa do contratante; depois de contratada, a
empreiteira se aproveita de modificagdes nos servicos, forcadas ou por deficiéncia do projeto, as quais irdo reduzir os itens
mais em conta ou aumentar 0s mais caros, ou mesmo fazer as duas coisas; o resultado é que os itens mais caros prevalecem
no contrato, distorcendo a proposta original, com elevacéo do preco da obra.


http://www.licitardigital.com.br/
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ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO

PROCEDIMENTO LICI:I'ATORIO N°. 086/2026
DISPENSA ELETRONICA N° 039/2026

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ..., , E A
EMPRESA ... , PARA OS FINS NELE INDICADOS.

O MUNICIPIO DE NOVA PORTEIRINHA - MG, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 01.612.499/001-
50, com sua sede administrativa na Avenida Tancredo de Almeida Neves, n°® 260, centro, Nova

Porteirinha/MG, neste ato representad0 Por........ccccceeveevvrieenne. , a(0) Sr(a). Ordenador de Despesas

nomeada através do Decreto Municipal n° )-------mmmmmmmmmm e , brasileiro, residente e

domiciliado na cidade ---------------- MG, doravante denominado, simplesmente, CONTRATANTE, e de

outro lado a empresa , inscrita no CNPJMF sob o

n.c : com sua sede administrativa na
, heste ato representada pelo (a) Sr(a)

portador do CPF n° , RG n° , de ora em diante denomlnado

simplesmente CONTRATADA, tém justo e acordado o presente instrumento, proveniente de processo
Licitatério originario da DISPENSA ELETRONICA N° 039/2026, mediante as seguintes clausulas e
condicdes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DA FUNDAMENTACAO

1.1 - O presente Contrato tem como fundamento as Leis Federais n.° regido pela Lei Federal n.°
14.133/2021, e Lei Complementar 123/2006, e suas alterac6es, Decreto Municipal n® 057/2023, Decreto
Municipal n® 034/2025, Instru¢cdo Normativa SEGES N° 67/2021, Lei 12.527/2011, Lei 13.709/2019 e
demais condicBes fixadas neste Edital, e ainda 0 PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 086/2026,
DISPENSA ELETRONICA N° 039/2026, devidamente homologado pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Logistica, nomeado Ordenador de Despesas através do Decreto Municipal n® 034/2025,
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a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrigéo.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E DO VALOR

2.1 - Contratacdo de empresa especializada em obras e servigos de engenharia para a execucéo de
pavimentacdo em bloco sextavado de concreto em vias urbanas do municipio de Nova Porteirinha
— MG, situada no bairro Centro, abrangendo a ladeira que desce para o Rio Gorutuba, localizada ao
lado da ponte nova e na Comunidade de Furado de Oliveira no inicio da estrada de Tocandira,
incluindo méao de obra e materiais, objeto desta solicitacdo, em atendimento as necessidades da
secretaria municipal de obras publicas de Nova Porteirinha-MG.

2.2. A CONTRATADA devera executar o objeto deste contratado nas condicBes, exigéncias e
especificacfes constantes nas referéncias acima, cumprindo ao que estda sendo pactuado em
conformidade como o ultimo lance ofertado e que consta da PLANILHA REALINHADA que integra
este contrato.

2.3. O objeto da contratacdo deverad seguir as especificacdes quantitativos constante da Proposta
atualizada da CONTRATADA.

2.4. Integram este contrato, como se nele estivessem transcritos: o Projeto(s) Basico(s), planilha(s)
orcamentaria(s) e demais documentos, o Edital da Licitacdo e seus Anexos, a Proposta Comercial do
Contratado e demais documentos apresentados durante a sessdo publica, constantes nos autos do
procedimento licitatorio.

2.5- Os servicos serdo prestados no seguinte endereco:

ITEM 01: Trecho que compreende a RUA SAO FELIX, S/N° no BAIRRO CENTRO, AO LADO DA
PONTE NOVA, no municipio de Nova Porteirinha/MG.

Localizacdo geografica da obra/servico: Latitude: 15°48'19.5"S - Longitude: 43°18'05.9"W.

ITEM 02: Trecho que compreende a ESTRADA DE TOCANDIRA, NA COMUNIDADE DE
FURADO DE OLIVEIRA, no municipio de Nova Porteirinha/MG.

Localizacdo geografica da obra/servico: Latitude: 15°43'35.1"S - Longitude: 43°15'18.7"W.

2.5. O presente instrumento perfaz um valor global de R$ -------------- (smmmmmm e
----------------------- ), conforme detalhamento constante na planilha Proposta adjudicada.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS

3.1 - Este contrato, formalizado tera vigéncia de 03(trés) meses contados de sua assinatura, e podera ser
prorrogado com a devida justificativa, respeitada a vigéncia maxima decenal, desde que a autoridade
competente ateste que as condicdes e 0s precos permanecem vantajosos para a Administracdo, permitida
a negociacdo com o contratado ou a extingdo contratual sem énus para qualquer das partes.

3.2 - A prestacdo dos servicos terd inicio no prazo maximo de 10(dez) dias apds o recebimento da ordem
de servicos - OS pela fiscalizacéo.

3.3 — Os aditamentos contratuais terdo forma escrita e serdo juntados ao processo que tiver dado origem
a contratagéo, divulgados e mantidos & disposicao do ptblico em sitio eletrénico oficial do MUNICIPIO.
3.4 - Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigéncia do contrato, a Administracdo devera verificar
a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SOMOS RAZ
PORTEIRINHA ‘ ‘ NOV SOMOS FUTURO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA \‘f po RTE'R' N HA

Av. Tancredo de Almeida Neves, 175 - Centro, Nova Porteirinha/MG
CEP: 39.525-000 | (38) 3220.9961

(Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as certiddes negativas de inidoneidade,
de impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo processo.

3.5 - PRAZO DE EXECUCAO

1 - A obra contratada devera estar concluida dentro do prazo inicial, 01(um) més, seguindo o
Cronograma Fisico-Financeiro, contados do recebimento da “ordem de servigos” que autorizar o inicio
das atividades conforme descrito no quadro abaixo:

2 - O prazo de vigéncia contratual é fixado em 03(trés) meses, contados a partir da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado por iguais periodos, observadas as condi¢des estabelecidas no art. 105 e art.111
da Lei Federal n® 14.133/21.

3. Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de concluséo e de entrega admitem prorrogacédo, mantidas
as demais clausulas do contrato e assegurada a manutencao de seu equilibrio econdémico-financeiro, nos
termos da Lei Federal n.° 14.133 de 1° de abril de 2021.

3.6- DA PRORROGACAO:

1. Conforme o art. 6°, XVII da Lei 14.133/2021, que define os servi¢os ndo continuos ou contratados
por escopo, a redacgdo afirma que os contratos podem ser prorrogados, desde que justificadamente, pelo
prazo necessario a conclusao do objeto”.

2. A prorrogacdo do prazo fica a exclusivo critério do Municipio e somente sera possivel quando:

a) Faltarem elementos técnicos para a execu¢do dos projetos e o fornecimento deles couber ao
Departamento de Engenharia do Municipio de NOVA PORTEIRINHA/MG;

b) Houver ordem escrita do Municipio para a paralisagdo dos servicos.

3. De Acordo com o Art. 115, § 5° em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do
contrato, o cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

4. Nas contratacdes de Secretaria Municipal de Obras, verificada a ocorréncia do disposto no § 5° do art.
115 da lei federal 14.133/2021 por mais de 1 (um) més, a Administracdo devera divulgar, em sitio
eletrnico oficial e em placa a ser afixada em local da obra de facil visualizacdo pelos cidadaos, aviso
publico de obra paralisada, com o motivo e o responsavel pela inexecucdo temporaria do objeto do
contrato e a data prevista para o reinicio da sua execucao.

5. Os textos com as informacdes de que trata o § 6° do art. 115 da lei federal 14.133/2021, deverao ser
elaborados pela Administracao.

6. Se a época de a execucdo dos servigos incidirem em periodo em que ndo for possivel a sua execucao,
caso em que a prorrogacao far-se-a mediante requerimento da empresa contratada e autorizacdo expressa
pelo Municipio.

CLAUSUL~A QUARTA - DO INDICE PARA REAJUSTE CONTRATUAL, ACRESCIMOS E
SUPRESSOES
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4.1 - Os precos poderdo ser reajustados, desde que observado o interregno minimo de 1 (um) ano
contado da data de consolidacdo do orgamento estimado ou da data de alteracdo do preco da ata de
registro de precos com reflexo no contrato, nos seguintes moldes:

| - Calcula-se pelo INCC/DI-FGV?® - indice Nacional de Custos da Construc&o, para custos a serem
aplicados aos insumos e servi¢cos, materiais e equipamentos, pela variacdo relativa ao periodo de
um ano;

Il — Para aplicacdo do reajuste, serd sempre observada a data-base vinculada a data do orcamento
estimado.

4.2 - Para o reajustamento aplicar-se-a o indice adotado exclusivamente para as obrigac6es iniciadas
e concluidas apos a ocorréncia da anualidade, e com base na formula “R =V (I —1°) / I°”, onde:

| - R = Valor do reajuste procurado, com arredondamento de 02 casas decimais;

Il - VV = Valor contratual a ser reajustado;

111 - 1 = Indice relativo ao més do reajustamento;

IV - 1° = indice inicial, que se refere ao indice de custos ou de precos correspondente a data fixada
de elaboracdo do orcamento bésico.

4.3 - na auséncia dos indices especificos ou setoriais previstos no item anterior, adotar-se-a o IGP-
M/FGV ou IPCA/FGV ou INPC/FGV conforme legislacdo aplicavel, sendo que sera aplicado sempre o
percentual mais vantajoso para a Administracao,

4.4 - Os valores consignados no Contrato poderdo ser alterados, nos termos do 8§2° do artigo 104, da Lei
14.133/2021, desde que comprovado o desequilibrio econémico-financeiro;

4.5 - Para efeito de calculo do reequilibrio econémico-financeiro, serdo utilizados o indice do 1GP-
M/FGV ou IPCA/FGV ou INPC/FGV conforme legislacéo aplicavel, sendo que sera aplicado sempre o
percentual mais vantajoso para a Administracdo, observada a data-base vinculada a data do orgamento
estimado.

4.6 — O reequilibrio econdmico-financeiro devera ser solicitado antes da remessa da ordem de
fornecimento.

4.7 — Para a solicitacdo e comprovacdo do reequilibrio econdémico-financeiro a Adjudicataria ou
Contratada devera:

a) indicar o item para o qual pretende a aplicacdo do reequilibrio econémico-financeiro, da forma que
se encontra no Contrato, com descri¢do completa e nimero do item;

b) apresentar nota(s) fiscal(is) emitida(s) em data proxima a apresentacao da proposta e outra de emissao
atual (data de solicitacdo do reequilibrio econémico-financeiro);

c)Indicar o valor que pretende receber a titulo de reequilibrio econdmico-financeiro;

d)Sem a apresentacdo das informac@es indicadas nas alineas “a”, “b” e “c”, a solicita¢do de reequilibrio
econémico-financeiro ndo podera ser analisada por falta de elementos essenciais.

e)O reequilibrio econémico-financeiro serd concedido mediante aplicacdo do percentual de lucro
auferido na data de apresentacdo da proposta acrescido do valor atual de compra do produto ou pela
variacdo entre a nota fiscal de compra anterior e a nota fiscal atual que comprovem a compra do produto
pela Contratada ou pelo preco médio apurado mediante coleta de orcamentos, como determina o inciso
XXI, do artigo 37 da Constituicdo Federal.

f) Sempre sera aplicado o percentual mais favoravel para a Administracao.

> fndice Nacional de Custo de Construcdo — Disponibilidade Interna e mede a altera¢do dos custos na construcdo civil do
primeiro ao ultimo dia do més de referéncia.
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4.8 - 0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro, sera de
30(trinta) dias;

4.9 - Havendo reequilibrio econdmico-financeiro do contrato ou alteracdo do preco do contrtao com
reflexo no contrato, ocorrera a modificacdo da data-base do caput deste artigo, passando a mesma
a coincidir com a data de concessdo do reequilibrio, sendo que os proximos reajustamentos anuais
serdo considerados a partir de entéo.

4.10 - A revisdo ou reequilibrio econdmico-financeiro do contrato em sentido amplo é decorréncia
da teoria da imprevisdo, tendo lugar quando a interferéncia causadora do desequilibrio econémico-
financeiro consistir em um fato imprevisivel ou previsivel de consequéncias incalculaveis, anormal
e extraordinario, isto é, que nao esteja previsto no contrato, e nem poderia estar, podendo ser
provocado pelo Consorcio ou requerido pela contratada.

4.11- A revisao ou reequilibrio econdmico-financeiro em sentido amplo pode ser concedido a
qualquer tempo, desde que solicitada durante a vigéncia do contrato, independentemente de
previsao contratual, e verificados os seguintes requisitos:

| - 0 evento seja futuro e incerto;

Il - 0 evento ocorra apos a apresentacdo da proposta;

Il - 0 evento ndo ocorra por culpa da parte pleiteante;

IV - a possibilidade da revisao contratual seja aventada pela contratada ou pela contratante;

V - a modificacdo das condicdes contratuais seja substancial, de forma que seja caracterizada
alteracdo desproporcional entre os encargos da contratada e a retribuicao do contratante;

VI - haja nexo causal entre a alteracdo dos custos com o evento ocorrido e a necessidade de
recomposicdo da remuneracdo correspondente em fungdo da majoracdo ou minoracao dos encargos
da contratada;

VI1I - seja demonstrado nos autos a quebra de equilibrio econdmico-financeiro do contrato, por meio
de apresentacdo de planilha de custos e documentacdo comprobatdria correlata que demonstre que
a contratacao se tornou inviavel nas condicdes inicialmente pactuadas.

4.12 - Em se tratando de estabelecimento do equilibrio econémico financeiro devera ser identificado
se aquele risco estava ou ndo enderecado a uma das partes, de alguma maneira no momento da
contratacao.

4.13 - Caso o mesmo esteja enderecado a Contratada no momento da contratacdo, compondo a
matriz de risco, ndo serad concedido o estabelecimento do equilibrio econémico-financeiro.

4.14 - O reequilibrio sera concedido a partir do evento que ensejou o desequilibrio contratual
devidamente demonstrado no processo administrativo.

4.15 — Para efeito de solicitacdo do reequilibrio econdmico-financeiro, o solicitante devera:

a) indicar o item para o qual pretende a aplicacdo do reequilibrio econémico-financeiro, da forma que
se encontra no Contrato, com descri¢do completa e nimero do item, se for o caso;

b) Apresentar calculo com os valores que pretende receber a titulo de reequilibrio econémico-financeiro;
c) O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser formulado durante a
vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacdo® nos termos do art. 107 desta Lei.

d)Sem a apresentacdo das informagdes indicadas nas alineas “a”, “b” e “c”, a solicitacdo de reequilibrio
econémico-financeiro ndo podera ser analisada por falta de elementos essen(:|a|s.

e) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de for¢a maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculéveis, que inviabilizem a execucdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso,
a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

6 Paragrafo Unico do art. 131, Lei 14.133/2021.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art107
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f) Sempre sera aplicado o percentual mais favoravel para a Administracdo

4.16 - A decisdo sobre o pedido de reajustamento ou de aplicacdo de reequilibrio econémico-
financeiro deve ser proferida no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data
da solicitacdo.

4.17 - Se, juntamente ao reajuste, houver a necessidade de prorrogacéo de prazo ou a realizagdo de
alguma alteracao contratual, sera possivel formaliza-lo no mesmo termo aditivo.

4.18 - A extincdo do contrato ndo configurara 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo indenizatorio, desde que a
solicitacdo tenha sido apresentada antes da extin¢do do contrato.

4.19 - A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0S acréscimos e
supressoes que se fizerem dos servicos até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, conforme previsto no artigo 125 da Lei Federal 14.133/2021.

CLAUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO, GESTAO E DA FISCALIZAQAO

5.1 - O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas
e as normas da Lei n® 14.133, de 2021 e Decreto Municipal n® 057/2023, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

5.2 - Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

5.3 - ApoOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, 0 6rgao ou entidade devera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do plano de fiscalizacéo, que
contera informac@es acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagéo, das estratégias.
5.3.1 - Cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucéo total ou parcial.

5.3.2 - Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

5.4 - para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver,
do método de afericao dos resultados e das sancGes aplicaveis, dentre outros.

5.5 - Do preposto

a) A Contratada designard formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos
servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucao do objeto contratado.
b) A Contratada deverd manter preposto da empresa a disposicao dos contratantes durante toda a
vigéncia do contrato, no modo “on line”, e quando solicitado, presencial.

C) Quando for solicitada a presenca do preposto, este devera comparecer na sede do contratante no
prazo maximo de 03(trés) dias Uteis;

d) A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencdo do
preposto da empresa, hipdtese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

e) As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica por e-mail, para
esse fim.

f) O orgdo ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adocao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

5.6 - Rotinas de Fiscalizagdo
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a) A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelo
respectivo substituto, como prevé o art. 117, caput, da Lei 14.133/2021 e Decreto Municipal n°
057/2023.

5.7 - Fiscalizagdo Técnica

5.7.1 - A Contratante indica como fiscal técnico do contrato, a Sra. Joyce Magna Ribeiro Santos, CPF
067.776.416-29 e Crea:MG-248273 - Engenheira Civil, que acompanhara a execucdo do contrato,
para que sejam cumpridas todas as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administrag&o.

5.7.2 - A fiscalizagdo técnica do contrato deve avaliar constantemente através do Instrumento de
Medicédo de Resultado (IMR), conforme previsto neste termo de referéncia, para afericdo da qualidade
da prestacdo dos servicos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores
estabelecidos.

5.7.3 - Durante a execucao do objeto, fase do recebimento provisorio, o fiscal técnico designado devera
monitorar o nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer
a contratada a correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

5.7.4 - O fiscal técnico do contrato devera apresentar ao preposto da contratada a avaliacdo da
execucdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagcdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos
realizada.

5.7.5 - O preposto devera apor assinatura no documento, tomando ciéncia da avaliacdo realizada.
5.7.6 - A contratada podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

5.7.7 - Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos
nos indicadores, aléem dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢Ges a contratada de acordo com
as regras previstas no ato convocatorio.

5.7.8 - E vedada a atribuico & contratada da avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos
servicos por ela realizada.

5.7.9 - O fiscal técnico podera realizar a avaliacdo durante a execucdo dos servicos, para aferir o
desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos.

5.7.10 - A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, deverd comunicar a autoridade responsavel
para que esta promova a adequacao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se 0s
limites de alteracdo dos valores contratuais previstos na Lei n. 14.133/2021.

5.7.11 A conformidade técnica a ser utilizada na execucédo dos servigcos devera ser verificada juntamente
com o documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada destes, de acordo com o estabelecido
neste Termo de Referéncia e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificacfes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

5.7.12 - A fiscalizacdo da execucdo dos servicos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

a) O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do
contrato, determinando o que for necessario para a regularizacédo das faltas ou dos defeitos observados.
b) O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adocdo das medidas
convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia.

C) fiscal do contrato serd auxiliado pelos 6rgdos de assessoramento juridico e de controle interno
da Administracdo, que deverdo dirimir davidas e subsidia-lo com informagdes relevantes para prevenir
riscos na execucao contratual.
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5.7.13 - Afiscalizag&o de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicGes técnicas,
vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
ndo implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.
5.7.14 - As disposicOes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIII da
Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacao, por forca
da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

5.7.15 - O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necesséario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.

5.7.16 - ldentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird
notificagdes para a correcao da execucdo do contrato, determinando prazo para a corregéo.

5.7.17 - O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso.

5.7.18 - No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

5.7.19 - O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacao ou a prorrogacao contratual.
5.7.20 - Para efeito de recebimento provisorio, ao final da prestacdo de servicos, o fiscal técnico do
contrato deverd apurar o resultado das avaliaces da execugdo do objeto e, se for o caso, a anélise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores
previstos no ato convocatorio, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

5.8 - Das obrigacdes do fiscal do contrato

5.8.1 - Compete ao fiscal do contrato, observado o disposto na Lei Federal n°® 14.133, de 2021,
acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato ou outro documento que vier a substitui-lo, em aspectos
técnicos e administrativos, especialmente:

| - acompanhar a execugdo contratual em seus aspectos qualitativos e quantitativos;

Il - receber designacdo e manter contato com o preposto da contratada, e se for necessario, esclarecer
prontamente as duvidas administrativas e técnicas e divergéncias surgidas na execuc¢do do objeto
contratado;

I11 - recepcionar da contratada, devidamente protocolados, os documentos necessarios ao pagamento,
previstos no instrumento contratual e nas normas que disciplinam a execucdo da despesa publica,
conferi-los e encaminha-los ao gestor do contrato;

IV - conforme o caso, realizar ou aprovar a medicdo dos servicos ou fornecimentos efetivamente
realizados, em consonancia com o previsto no contrato, recebendo o objeto mediante termo assinado
pelas partes;

V - realizar, na forma do artigo 140 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, o recebimento do objeto
contratado, quando for o caso;

VI - manifestar-se a respeito da suspensao da execuc¢do contratual quando solicitado;

VII - adotar medidas preventivas de controle dos contratos, tais como:

a) realizacdo de reunido inicial com a contratada para apresentacdo das partes, suas obrigacdes e
esclarecer eventuais duvidas;
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b) utilizacdo de check lists, isto é, listas de verificacdo para a analise dos aspectos técnicos referentes a
contratagéo;

c) elaboracdo de relatério periddico de acompanhamento (mensal, bimestral ou trimestral);

d) disponibilizacdo de formularios de avaliagdo dos bens e/ou servicos, reunindo sugestdes e
reclamagdes que deverdo ser enviadas a contratada e utilizadas para gerar melhorias no objeto;

e) promover reunifes periddicas ou especiais para a resolucdo de problemas na execugdo do objeto,
sempre que possivel com a participacdo de pelo menos 02 (dois) servidores ou agentes publicos,
registrando em ata o contetido das deliberacdes.

V111 - registrar, em livro proprio, todas as ocorréncias surgidas durante a execucao do contrato, indicando
dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for
necessario a regularizacdo de falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

IX - determinar a reparacéo, correcdo, remocao, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas da contratada,
no total ou em parte, do objeto contratado em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes de sua execucéo;

X - rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento de objeto em desacordo com as especificacoes
contidas no contrato, observado o Termo de Referéncia ou o Projeto Basico;

X1 - exigir e assegurar o cumprimento das clausulas e dos prazos previamente estabelecidos no contrato
e respectivos termos aditivos;

XIl - determinar por todos os meios adequados a observancia das normas técnicas e legais,
especificagdes e méetodos de execucdo dos servigos exigiveis para a perfeita execucdo do objeto;

X111 - exigir o uso correto dos equipamentos de protecao individual e coletiva de seguranca do trabalho,
quando cabivel,

XIV - verificar a correta aplicacdo dos materiais, e requerer das empresas testes, exames e ensaios
quando necessarios, no sentido de promogéo de controle de qualidade da execugéo das obras e servicos
ou dos bens a serem adquiridos;

XV — Manifestar, por meio alertas e/ou relatérios de vistoria, as ocorréncias verificadas e realizar as
determinacgdes e comunicagdes necessarias a perfeita execucdo dos servicos;

XVI1 — comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, qualquer ocorréncia que requeira tomada de
decisdes ou providéncias que ultrapassem o seu ambito de competéncia, em face de risco ou iminéncia
de prejuizo ao interesse publico;

XVII - formalizar notificacbes por escrito a contratada, caso as tratativas iniciais para saneamento de
eventuais irregularidades ndo sejam suficientes para regularizacéo da situacdo, estabelecendo prazo para
o0 cumprimento das obrigacdes e/ou apresentacdo de justificativas, sob pena de encaminhamento da
documentacdo para o gestor de contrato avaliar a necessidade de abertura do respectivo processo de
apuracdo e aplicacdo de penalidades;

XVIII - em caso de descumprimento contratual e/ou quaisquer tipos de ilicitudes verificadas nas
contrataces sob sua responsabilidade, além de comunicar ao gestor do contrato, colher previamente as
provas e reunir os indicios inerentes a sua atribuicdo fiscalizatéria, auxiliando na instru¢éo do processo;
XIX - propor medidas que visem a melhoria continua da execucdo do contrato;

XX - preencher ao final do contrato, o termo de avaliacdo do servico prestado ou do objeto recebido;
XXI - manifestar-se formalmente, quando consultado, sobre a prorrogacdo, alteracdo, rescisdo ou
qualquer outra providéncia que deva ser tomada com relagdo ao contrato fiscalizado, inclusive com a
emissdo de parecer;

XXII - consultar a Administragdo sobre a necessidade de acréscimos ou supressdes no objeto do contrato,
se detectar algo que possa sugerir a adocédo de tais medidas;
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XXIII - determinar a retirada de qualquer empregado subordinado direta ou indiretamente a contratada,
inclusive empregados de eventuais subcontratadas, ou as préprias subcontratadas, que, a seu critério,
comprometam o bom andamento dos servigos;

XXIV — receber e fomentar avaliagdes relacionadas ao servico prestado ou ao objeto recebido,
especialmente, conforme o caso, do publico usuério; e

XXV - exercer qualquer outra atividade compativel com a funcdo que lhe seja legalmente atribuida.

5.9 — Das obrigacdes do gestor do contrato

5.9.1 — A Contratante indica como gestor do Contrato, a Sr. Edigar Batista do Nascimento— CPF:
850.383.936-91- Secretario Municipal de Infraestrutura e Logistica, e competira a ele, observado o
disposto na Lei Federal n® 14.133, de 2021, administrar o contrato ou outro documento que vier a
substitui-lo, desde sua concepcao até sua finalizacdo, em aspectos gerenciais, especialmente:

| — manter o acompanhamento regular e sistematico do instrumento contratual, mormente cujo objeto
tenha seu preco demonstrado com base em planilhas de composicdo de custos contidos na proposta
licitatoria, mantendo cépia disponivel das referidas planilhas, com registro da equacdo econdmico-
financeira do contrato;

Il — controlar o prazo de vigéncia do contrato e de execugdo do objeto, assim como de suas etapas e
demais prazos contratuais, recomendando, com antecedéncia razoavel, a autoridade competente, quando
for o caso, a deflagracdo de novo procedimento licitatorio ou a prorrogacdo do contrato vigente, quando
admitida;

I11 - manter o controle da atualizacdo do valor da garantia contratual, procedendo, em tempo habil, ao
encaminhamento necessario a sua substituicdo e/ou reforgo ou prorrogacdo do prazo de sua vigéncia,
quando for o caso;

IV - prover a autoridade superior de documentos e informacgdes necessarios a celebracdo de termo
aditivo, objetivando as alteracdes do contrato previstas em lei, inclusive para prorrogacao do prazo do
instrumento contratual, neste ultimo caso, apos verificacdo da vantajosidade da prorrogacdo, bem como
da manifestacdo do fiscal do contrato sobre a qualidade dos bens entregues e/ou servigos prestados;

V - avaliar e se manifestar sobre os pedidos de reequilibrio econémico financeiro do contrato a serem
decididos pela autoridade competente;

VI - analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contratado;

VIl - acompanhar o desenvolvimento da execucdo através de relatérios e demais documentos relativos
ao objeto contratado;

VI - decidir provisoriamente sobre eventual suspensao da execugao contratual, elaborando o Termo de
Suspenséo;

IX - adotar e registrar as medidas preparatdrias para aplicacdo de san¢Ges e/ou de rescisdo contratual,
realizando e coordenando atos investigativos prévios a abertura do processo, quando necessarios, nas
hipoteses de descumprimento de obrigagdes previstas no edital, no contrato e/ou na legislacdo de
regéncia;
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X - aplicar a san¢do de adverténcia prevista no inciso | do art. 156 da Lei Federal n® 14.133, de 2021,
por meio do procedimento administrativo sumarissimo previsto no art. 144 deste regulamento;

X1 - analisar a documentacao necessaria ao pagamento, encaminhada pelo fiscal do contrato, conforme
rol e condi¢des dispostos no instrumento contratual e nas normas que disciplinam a execugédo da despesa
publica, devolvendo-os ao fiscal do contrato para regularizacéo, quando for o caso;

X1l — incluir e conferir as certiddes de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria necessarias ao
pagamento, quando cabivel e na auséncia de fiscal administrativo do contrato, e encaminhar ao setor
responsavel;

X111 - acompanhar as notas de empenho do contrato, solicitando o cancelamento de saldo, quando for o
caso, respeitando a competéncia do exercicio;

X1V - efetuar a digitalizagdo e armazenamento dos documentos fiscais e trabalhistas da contratada nos
sistemas da Administracéo;

XV — realizar, quando for o caso, e acompanhar os langamentos dos dados referentes ao contrato no site
do Municipio, verificando saldo e informando o encerramento do instrumento contratual,

XVI1 - exercer qualquer outra atividade compativel com a fungdo que lhe seja legalmente atribuida.

5.10 - Do recebimento

5.10.1 - Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15(quinze) dias Uteis, pelo fiscal
técnico, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico
e administrativo’.

5.10.2 - O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicacao de cobranca oriunda
do contratado com a comprovacao da prestacao dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.
5.10.3 - O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

5.10.4 - Para efeito de recebimento provisorio, ao final da execucdo dos servicos:

a) o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avalia¢6es da execucdo do objeto e, se
for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia
com os indicadores previstos no ato convocatorio, que podera resultar no redimensionamento de valores
a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato;

5.10.4 - Seréa considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

5.10.11 - O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Gltima e/ou Gnica medicéo
de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

5.10.12 - A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7Art. 140, 1, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de 2022.
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5.10.13 - O recebimento provisério também ficaré sujeito, quanto cabivel, a conclusao de todos
0s testes de campo e a entrega dos manuais e instrugdes exigiveis.
5.10.14 - Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as

especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

5.10.15 - Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o0 Termo Detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execuc¢do do contrato, em relacdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

- Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 90(noventa) dias, contados do
recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, ap6s a
verificacdo da qualidade e quantidade dos servigos e consequente aceitacdo mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos.

5.10.17 - Emitir documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelo fiscal técnico, no cumprimento
de obrigac6es assumidas pelo contratado, com mengéo de seu desempenho na execucao contratual.
5.10.18 - Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacéo e, caso
haja irregularidades que impegam a liquidacéo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas corregoes.

5.10.19 - Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigcos
prestados, com base nos relatorios e documentacdes apresentadas; e

5.10.20 - Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacéo.

5.10.21 - Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo

5.10.22 - No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lein® 14.133, de 2021, comunicando-Se a empresa
para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito
de liquidacdo e pagamento.

5.10.23 - Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

5.10.24 - O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucédo do
contrato.

CLAUSULA SEXTA — DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

6.1- A CONTRATADA prestara garantia no valor correspondente a 5% (Cinco por centos) do valor
do Contrato, no prazo maximo de 05 (cinco) dias ap6s a formalizacdo do contrato, a qual podera ser
prestada em qualquer das modalidades indicadas no artigo 96 e 98, da Lei 14.133/21. Cabera a
CONTRATADA manter a validade da garantia durante o periodo de vigéncia contratual, acrescido de 6
(seis) meses, renovando ou reforcando-a conforme necessario.

6.1.1. Cabera a contratada a escolha da modalidade definidas, a saber:
I. caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante

registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
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I1. Seguro-garantia;

I11. fianga bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

Il -titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor
total. (Incluido pela Lei n® 14.770, de 2023)

6.2. A empresa licitante adjudicada tera o prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar do recebimento da
convocagdo para assinar o contrato e efetuar a garantia contratual e podendo ainda firmar a OS —
ORDEM DE SERVICO.

6.3. O objetivo da garantia € o cumprimento das obrigacdes assumidas pelo contratado perante a
Administracdo Publica, observadas as regras nas contratacoes regidas pela Lei n°® 14.133/221.

6.4. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apos a fiel execucdo do contrato ou
apos a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo publica e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente, .

6.5-Ap0s o recebimento definitivo da obra, a Contratada devera solicitar a devolugdo da garantia
de execucdo do contrato, a qual sera devolvida, no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

CLAUSULA SETIMA - DA PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS

7.1 - As partes envolvidas, por si e por seus colaboradores, deverdo observar as disposi¢cdes da Lei 13.709
de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Protecdo de Dados - LGPD, quando do tratamento dos dados
pessoais ou dados pessoais sensiveis, em especial quanto a finalidade, boa-fé e demais principios
insculpidos no art. 6° da LGPD.

7.2 - A CONTRATANTE figura na qualidade de Controlador de dados enquanto a CONTRATADA ¢
definida como Operadora de dados.

7.3 - ACONTRATANTE e a CONTRATADA serdo consideradas controladoras conjuntas quando esta
transferir dados pessoais e dados pessoais sensiveis de seus representantes, prepostos ou colaboradores
a CONTRATANTE.

7.4 - A CONTRATADA indicara encarregado para assuntos relacionados a LGPD que podera ser o
mesmo colaborador qualificado como preposto para outros assuntos relacionados a execucdo do
contrato.

75 - O fiscal nomeado pelo CONTRATANTE contard com a orientacdo da unidade do
CONTRATANTE indicada como encarregada para atuar como canal de comunicacdo entre o
CONTRATANTE, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Protecdo de Dados (ANPD).

7.6 - ACONTRATANTE tratara dados pessoais e dados pessoais sensiveis dos representantes, prepostos
ou colaboradores da CONTRATADA, para viabilizar acesso aos sistemas de informacéo essenciais ao
desenvolvimento das atividades contratadas, além de cumprir com o dever legal de fiscalizacdo na
execucdo do contrato.

7.7 - Os dados pessoais dos representantes, prepostos e colaboradores da CONTRATADA, obtidos em
razdo deste Contrato, poderdo ser divulgados pela CONTRATANTE com a finalidade de cumprir
mandamentos legais e jurisprudenciais relacionados a transparéncia.

7.8 - A CONTRATADA esta obrigada a guardar sigilo por si, por seus colaboradores ou prepostos, nos
termos da LGPD, em relacdo aos dados, informacgdes ou documentos de qualquer natureza, exibidos,
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manuseados ou que, por qualquer forma ou modo, venham tomar conhecimento ou ter acesso em razédo
deste Contrato, ficando, na forma da lei, responsaveis pelas consequéncias de eventual tratamento
indevido ou uso em desconformidade com o objeto deste Contrato.

7.9 - A CONTRATADA daréa conhecimento formal aos seus empregados das obrigacdes e condi¢des
acordadas nesta clausula contratual, inclusive no tocante a Politica de Protecdo de Dados Pessoais,
conforme disposicdes da Lei 13.709 de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Protecéo de Dados - LGPD,
cujos principios deverdo ser aplicados ao tratamento dos dados pessoais e dados pessoais sensiveis.
7.10 - A CONTRATANTE se certificard de que as pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais
assumam compromisso de confidencialidade ou estejam sujeitas a obrigacdes legais de
confidencialidade.

7.11 - E vedado 8 CONTRATADA o tratamento de dados pessoais realizado em decorréncia da execugio
contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratacdo, sob pena de responsabilizacédo
administrativa, civil e criminal.

7.12 - A CONTRATADA respondera administrativa e judicialmente por eventuais danos patrimoniais,
morais, individuais ou coletivos, aos titulares de dados pessoais tratados, causados em decorréncia da
execucdo contratual, por inobservancia a LGPD.

7.13 - ACONTRATADA fica obrigada a comunicar a CONTRATANTE qualquer incidente de acessos
ndo autorizados aos dados pessoais, situacdes acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda, alteragéo,
comunicagdo ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito, para que a CONTRATANTE
adote, se for o caso, as providéncias dispostas no art. 48 da LGPD.

7.14 - Extinto o presente instrumento ou alcanc¢ado o objeto que encerre o tratamento de dados pessoais,
estes serdo eliminados, inclusive toda e qualquer copia deles porventura existente, seja em formato fisico
ou digital, autorizada a conservacado conforme as hipoteses previstas no art.16 da LGPD.

CLAUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DAS PARTES

8.1 - As partes devem cumprir fielmente as clausulas avencadas neste Contrato, respondendo pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

8.2 - ACONTRATADA, além das obrigacdes estabelecidas no Edital da DISPENSA ELETRONICA
N° 039/2026, deve:

a) Nomear preposto para, durante o periodo de vigéncia, representa-lo na execucdo do contrato;

b) Responsabilizar-se pela indicacdo dos profissionais, materiais, insumos e equipamentos, nas
quantidades necessarias a perfeita execucdo dos servicos nas dependéncias do CONTRATANTE;

¢) Manter, durante a vigéncia do contrato, as condicdes de habilitacdo exigidas na licitacdo, devendo
comunicar a CONTRATANTE a superveniéncia de fato impeditivo da manutencao dessas condi¢oes;
d) Responder, nos prazos legais, em relacdo aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da
execucdo do servico e por outras correlatas, tais como salarios, seguros de acidentes, indenizacdes,
tributos, vale refeicdo, vale transporte, uniformes, crachas e outras que porventura venham a ser criadas
e exigidas pelo Poder Publico;

e) Respeitar as normas e procedimentos de controle interno da CONTRATANTE, no que se refere ao
acesso as dependéncias do CONTRATANTE;

f) Responder pelos danos causados diretamente a Administracdo ou aos bens do CONTRATANTE, ou
ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execu¢do deste contrato;

g) A fiscalizacdo ou o acompanhamento pela CONTRATANTE ndo excluird nem reduzira essa
responsabilidade.

h) Comunicar & Administracdo da CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar 0s
esclarecimentos solicitados;
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i) Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestagdo do servigo, com o intento de
verificar as condi¢des em que o servico esta sendo prestado;

j) Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infragdo cometida por seus empregados quando da
execucdo do servico objeto deste contrato;

k) Refazer os servigos que, a juizo do representante da CONTRATANTE, ndo forem considerados
satisfatdrios, sem que caiba qualquer acréscimo no preco contratado;

[) Cuidar para que o preposto indicado mantenha permanente contato com a FISCALIZACAO do
contrato, adotando as providéncias requeridas relativas a execucdo dos servicos;

m) Coordenar e controlar a execucéo dos servi¢cos contratados;

n) Pagar os salarios de seus empregados, bem como recolher, no prazo legal, os encargos sociais devidos;
0) Responsabilizar-se por todos 0s encargos previdenciarios e obrigacfes sociais previstos na legislagdo
social e trabalhista em vigor, devendo salda-los na época propria, vez que 0s seus empregados nao
manterdo nenhum vinculo empregaticio com a CONTRATANTE;

p) Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na legislacdo especifica de
acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados durante a
execucdo deste contrato;

q) Responsabilizar-se por todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada
a execucdo deste contrato, originariamente ou vinculada por prevencgdo, conexao ou continéncia;

r) Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratacao;

s) Cumprir, durante toda a vigéncia do contrato, as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem
como em outras normas especificas, para pessoas com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social
e para aprendiz;

8.3 - Adotar, na execucdo do objeto contratual, praticas de sustentabilidade e de racionalizacdo no uso
de materiais e servicos, incluindo:

a) Utilizacdo de equipamentos com baixo consumo de energia;

b) Utilizacdo de técnicas mais eficientes e racionais.

¢) Indicar, no inicio da execucdo do contrato, endereco eletrénico institucional para recebimento de copia
da ordem bancéria e, se houver, de retencdes, dos respectivos demonstrativos, da Declaracdo do Imposto
de Renda Retido na Fonte (DIRF) e da Declaracao de Retencdo do Imposto Sobre Servigos (DRISS).
d) A execucdo do contrato, a CONTRATADA devera informar a CONTRATANTE sobre eventuais
alteracdes do endereco eletronico institucional indicado no item anterior.

e) A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos supracitados, ndo transfere a
responsabilidade por seu pagamento a Administracdo da CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto
deste contrato.

8.4 - A CONTRATADA se compromete, ainda, a:

a) A contratada obriga-se a manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacbes assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacBes exigidas nesta licitacdo,
devendo comunicar ao Contratante, imediatamente, qualquer alteracdo que possa comprometer a
manutencgéo do contrato;

b) Iniciar a prestacdo dos servicos como descrito neste termo, no prazo maximo de 10 (dez) dias ap06s o
recebimento da ordem de servicos;

¢) Quando do inicio dos servicos apresentar obrigatoriamente 0 CNO (Comunicado Nacional de Obras),
bem como a(s) ART (s) (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) do(s) Responsavel(is) Técnico(s) pela
execucdo das obras contratadas, no prazo maximo de 05(cinco) dias ap0s a formalizacéo do contrato;
d) Apresentar mensalmente, junto ao boletim de medic¢do a comprovacao de sua regularidade fiscal, e 0
diério de obras;
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d.1) Apos o inicio dos servicos a Contratante deverd também apresentar o projeto executivo da obra.

e) — A contratada se obriga a assumir, de imediato e as suas expensas, qualquer dos servigos contratados,
caso fique impossibilitada de presta-lo diretamente ou por meio da rede conveniada;

f) Facilitar a acdo da FISCALIZACAO, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem
solicitados pela CONTRATANTE;

g) Responder perante o municipio de NOVA PORTEIRINHA, mesmo no caso de auséncia ou omisséo
da FISCALIZACAO, indenizando-o devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses,
que possam interferir na execucdo do Contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos
ou mandatarios seus. A responsabilidade se estenderd a danos causados a terceiros, devendo a
CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observancia das normas
emanadas das autoridades competentes e das disposicoes legais vigentes;

h) Pagar os profissionais no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento
de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a aquisicdo, inclusive as contribuicdes
previdenciarias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho etc,
ficando excluida qualquer solidariedade da Administracéo por eventuais autua¢es administrativas e/ou
judiciais uma vez que a inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia as suas obrigacdes, ndo se
transfere ao Consorcio;

i) Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuizos que forem causados a Unido, Estado,
municipio de NOVA PORTEIRINHA, decorrentes do fornecimento e da execucao dos servicos;

j) Responsabilizar-se pela conformidade, adequacéo, e qualidade dos servigos ofertados, garantindo seu
perfeito desempenho;

k) O contrato firmado com o Municipio Contratante ndo podera ser objeto de cessdo ou transferéncia
sem autorizagdo expressa do Contratante, sob pena de aplicacdo de sanc¢des, inclusive rescisao;

I) Uma vez paga a importancia discriminada na nota fiscal/fatura, a Contratada dara ao Municipio
Contratante, plena, geral e irretratavel quitacdo dos valores nela discriminados, para nada mais vir a
reclamar ou exigir a qualquer titulo, tempo ou forma.

m) A Contratada devera garantir a qualidade de seus servigos pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos
do artigo 618 do Cddigo Civil.

8.5 - Sdo expressamente vedadas 8 CONTRATADA.:

a) A veiculacdo de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizacdo da
CONTRATANTE;

b) A subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcéo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo
ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral,
ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibicao constar expressamente do edital de licitacéo.
c) A contratacdo de dirigente ou servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE, ativo
ou aposentado ha menos de 5 (cinco) anos, ou de ocupante de cargo em comissao, assim como de seu
cdnjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3° grau, durante a vigéncia
deste Contrato.

8.6 - A CONTRATANTE, além das obrigacdes estabelecidas nos Anexos do Edital, deve:

a) Apresentar, quando da celebracdo de contrato, a documentacédo relacionada na Instru¢cdo Normativa
do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, n° 009/2003 e suas alteragdes, quais sejam:

- Projeto bésico da obra;
- Memorial fotogréfico, georreferenciamento, plantas e croquis dos locais onde 0s servicos serdo
executados;
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- Cronograma fisico-financeiro da obra;

- Planilha orgamentaria com base nos produtos/servicos aderidos;

- ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) do autor do projeto e da execucao;

b) Prestar, com clareza, a Contratada, as informacdes necessarias para a prestacao dos servigos;

E proporcionar todas as condi¢fes para que a Contratada possa desempenhar seus servigos de acordo
com as determinagdes do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referéncia;

c) Exigir o cumprimento de todas as obrigacfes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e 0s termos de sua proposta;

d) Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigcos, por servidor especialmente designado,
anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como 0 nome dos
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando 0s apontamentos a autoridade competente para
as providéncias cabiveis;

e) Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso da execugédo dos
servicos, fixando prazo para a sua correcao;

f) Pagar a Contratada o valor resultante da prestagédo do servico, na forma do contrato;

g) Zelar para que durante toda a vigéncia do Contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as
obrigac6es assumidas pela Contratada, todas as condi¢fes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo.

h) Arcar com as despesas de publicacdo do deste contrato, bem como dos termos aditivos que venham a
ser firmados;

i) O pagamento decorrente da concretizacdo da entrega do objeto licitado sera efetuado pela Tesouraria
do Contratante, através de departamento contabil, por processo legal, em até 30 (trinta) dias, apos o
recebimento dos comprovantes da prestacdo dos servicos, que devera ser emitido em nome do
beneficiario, constando a execucdo do servico, assinado pelo beneficiario, juntamente com a nota
fiscal/fatura, apds atesto das notas fiscais pelo gestor do contrato e verificacdo pelo setor responsavel
pelo pagamento dos documentos comprobatorios da manutencdo das condi¢cGes de habilitacéo,
especialmente quanto a regularidade junto ao FGTS e a seguridade social, bem como as certiddes
negativas de débito junto a Fazenda Publica Federal, Estadual e a Justica do Trabalho;

j) Uma vez paga a importancia discriminada na nota fiscal/fatura, a contratada dara ao Municipio, plena,
geral e irretratavel quitacdo dos valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a
qualquer titulo, tempo ou forma;

k) O Municipio devera, ao final da obra, quando do seu recebimento, providenciar a emissao do Termo
de Recebimento Provisorio, e apos a fiscaliza¢do integral e aprovacao, emitir o Termo de Recebimento
Definitivo dos servicos, nos moldes legais.

CLAUSULA NONA - DA DESPESA E DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS

A despesa or¢camentaria da execucdo deste Contrato para este exercicio correrd conforme os servigos
postos em licitacdo serdo custeados por recursos de convénio e proprios da dotacdo orcamentaria,
rubrica:

15.451.0021.3074 Obras e instalacdes dos servi¢os urbanos e infraestrutura - 44905100 — Obras e
InstalacGes. Ficha 0682;

15.451.0021.7009 Calcamento Ladeira Rio Gorotuba - 44905100 Obras e Instalagdes - Ficha 0693;
15.451.0021.7011 Calgcamento da Rua Linha Férrea Comunidade Furado de Oliveira - 44905100
Obras e Instalagdes 1500000000 Recursos Néo Vinculados de Impostos 0966.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO DA DOCUMENTACAO FISCAL,
TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA
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10.1 - Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigacdes fiscais, trabalhistas e
previdenciérias, a CONTRATADA devera entregar & FISCALIZACAO do Contratante, acompanhada
da Nota Fiscal/Fatura referente ao servico prestado, a seguinte documentagéo:

a) Certiddo de Regularidade do FGTS-CREF,;

b) Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;

c) Certiddo Negativa de Débitos das Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou sede da
CONTRATADA; e

d) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas.

10.2 - Os documentos relacionados no item acima poderdo ser substituidos, total ou parcialmente, por
extrato valido e atualizado do Sicaf.

10.3 - Verificadas inconsisténcias no Sicaf ou na documentacdo entregue, a CONTRATADA tera o
prazo maximo de 7 (sete) dias corridos, contado a partir do recebimento de diligéncia da
FISCALIZACAO, para prestar os esclarecimentos cabiveis, formal e documentalmente.

10.4 - O descumprimento reiterado das disposi¢cdes acima e a manutencdo da CONTRATADA em
situacdo irregular perante as obrigacOes fiscais, trabalhistas e previdenciarias implicardo resciséo
contratual, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades e demais cominacdes legais.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA ALTERAQAO DO CONTRATO

11.1 - Este Contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 124 da Lei n.° 14.133/21, desde que
haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentacao das devidas justificativas.

11.2 - Os aditamentos a este contrato terdo forma escrita e serdo juntados ao processo que tiver dado
origem a contratacéo, divulgados e mantidos a disposicao do publico em sitio eletrénico oficial.

11.3 - Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigéncia do contrato, a Administracdo devera verificar
a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas
(Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as certidoes negativas de inidoneidade,
de impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo processo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA EXTINCAO DO CONTRATO

12.1 - A extingdo deste contrato se dara nos termos dos artigos 106, inciso 111, 137 ou 138 da Lei n.°
14.133/2021.

12.2 - No caso de rescisdo provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE
podera reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuizos causados, ja
calculados ou estimados.

12.3 - No procedimento que Vvisa a rescisdo do contrato, serd assegurado o contraditorio e a ampla defesa,
sendo que, depois de encerrada a instrucdo inicial, a CONTRATADA tera o prazo de 5 (cinco) dias Uteis
para se manifestar e produzir provas, sem prejuizo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar,
motivadamente, providéncias acauteladoras.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA LIQUIDACAO E DO PAGAMENTO

13.1 - Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez dias Uteis
para fins de liquidacdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo.

13.2 - O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacdo, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite
de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021

13.3 - Para fins de liquidacéo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) 0 prazo de validade;
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b) a data da emisséo;

c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execucdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

13.4 - Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagéo da
despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se
0 prazo apds a comprovacao da regularizacdo da situacdo, sem 6nus a contratante;

13.5 - A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, o que podera ser feito por meio de consulta on-line aos sitios eletrénicos oficiais ou
a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

13.6 -A Administracdo devera realizar consulta da regularidade fiscal para:

a) verificar a manutencéo das condicdes de habilitacdo exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgéo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

13.7 - Constatando-se, a regularidade fiscal, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério do contratante.

13.8 - Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

13.9 - Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

13.10 - Havendo a efetiva execucdo do objeto, 0s pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacao relativa a regularidade
fiscal.

13.11- Nos casos de eventuais atrasos de pagamentos, superior a 10 (dez) dias, o valor da fatura sofrera
acréscimos conforme indices do IGP-M/FGV ou IPCA/FGV ou INPC/FGV conforme legislacdo
aplicavel, sendo que sera aplicado sempre o percentual mais vantajoso para a Administracéo,

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES
NA FONTE

14.1 - Em se tratando da execucdo de servigos, 0s pagamentos a serem efetuados em favor da
CONTRATADA estardo sujeitos, no que couber, as retencdes na fonte nos seguintes termos:

14.2 - Do Imposto de Renda da Pessoa Juridica - IRPJ, da Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido -
CSLL, da contribuicdo para seguridade social - COFINS e da contribuicao para o PIS/PASEP, na forma
da Instrucdo Normativa RFB n.° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei
n.° 9.430, de 27/12/1996 e alteracdes;

14.3 - Da contribuicdo previdenciaria ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, correspondente a
11% (onze por cento), na forma da Instrucdo Normativa RFB n.° 971, de 13/11/2009, conforme
determina a Lei n.° 8.212, de 24/07/1991 e alteragdes;

14.4 - Do Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza — ISSQN, na forma da Lei Complementar n.°
116, de 31/07/2003, c/c a legislacao distrital ou municipal em vigor.
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14.5 - A CONTRATADA, caso optante pelo Simples Nacional, devera apresentar, juntamente com a
nota fiscal correspondente aos servicos prestados, declaracdo relativa a sua opgdo por tal regime
tributério.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS SANCOES

15.1 - Seréo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nesta Lei as seguintes
sangoes:

| - adverténcia;

Il - multa;

[11 - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

8 1° Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:

| - a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

Il - as peculiaridades do caso concreto;

I11 - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

V - a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagoes
dos 6rgéos de controle.

8 2° A sancdo prevista no inciso | do caput deste item sera aplicada exclusivamente pela infragcdo
administrativa prevista no inciso | do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando ndo se justificar a
imposicao de penalidade mais grave.

8§ 3° A sangdo prevista no inciso Il do caput deste item, calculada na forma do edital ou do contrato, ndo
podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado com contratacéo direta e serd aplicada ao responsavel por qualquer das
infracGes administrativas previstas no art. 155 da Lei 14.133/2021.

8§ 4° A sangdo prevista no inciso 11 do caput deste artigo sera aplicada ao responsavel pelas infracfes
administrativas previstas nos incisos Il, 111, 1V, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021,
quando nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou
contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a
sancdo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

8 5° A sancdo prevista no inciso IV do caput deste artigo sera aplicada ao responsavel pelas infracoes
administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, Xl e XII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, bem
como pelas infragdes administrativas previstas nos incisos I, 11, IV, V, VI e VII do caput do referido
artigo que justifiqguem a imposicédo de penalidade mais grave que a sancéo referida no § 4° deste artigo,
e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de
todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

8 6° A sancdo estabelecida no inciso IV do caput deste artigo sera precedida de andlise juridica e
observara as seguintes regras:

| - quando aplicada por 6rgdo do Poder Executivo, serd de competéncia exclusiva de ministro de Estado,
de secretario estadual ou de secretario municipal e, quando aplicada por autarquia ou fundacao, sera de
competéncia exclusiva da autoridade maxima da entidade;

Il - quando aplicada por 6rgdos dos Poderes Legislativo e Judiciario, pelo Ministério Publico e pela
Defensoria Publica no desempenho da funcdo administrativa, sera de competéncia exclusiva de
autoridade de nivel hierarquico equivalente as autoridades referidas no inciso | deste paragrafo, na forma
de regulamento.

8 7° As sangdes previstas nos incisos I, Ill e IV do caput deste artigo poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a prevista no inciso 11 do caput deste artigo.
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§ 8° Se a multa aplicada e as indenizacBes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou ser& cobrada judicialmente.

8§ 9° A aplicacdo das sancGes previstas no caput deste artigo ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacao
de reparacdo integral do dano causado a Administracao Publica.

15.2 - Na aplicacédo da sangdo prevista no inciso Il do caput do art. 156 da Lei 14.133/2021, sera facultada
a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

15.3 - A aplicacdo das sangdes previstas nos incisos Il e IV do caput do art. 156 da Lei 14.133/21,
requerera a instauracdo de processo de responsabilizacdo, a ser conduzido por comissdo composta de 2
(dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante
ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimacéo, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

8 1° Em orgéo ou entidade da Administracdo Publica cujo quadro funcional ndo seja formado de
servidores estatutarios, a comissao a que se refere o caput deste artigo sera composta de 2 (dois) ou mais
empregados publicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com, no minimo, 3
(trés) anos de tempo de servico no 6rgao ou entidade.

8 2° Na hipotese de deferimento de pedido de producéo de novas provas ou de juntada de provas julgadas
indispensaveis pela comissao, o licitante ou o contratado podera apresentar alegacdes finais no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimacé&o.

8§ 3° Seréo indeferidas pela comisséo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas, impertinentes,
desnecessarias, protelatorias ou intempestivas.

8 4° A prescrigdo ocorrera em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infragdo pela Administrag&o, e sera:
| - interrompida pela instauracdo do processo de responsabilizacdo a que se refere o caput deste artigo;
Il - suspensa pela celebracdo de acordo de leniéncia previsto na Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013;
I11 - suspensa por deciséo judicial que inviabilize a concluséo da apuracdo administrativa.

15.4 - Os atos previstos como infracdes administrativas nesta Lei ou em outras leis de licitacdes e
contratos da Administracdo Pablica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846,
de 1° de agosto de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

Paragrafo Unico. (VETADO).

15.5 - A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a préatica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar
confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancbes aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administracéo, a pessoa juridica sucessora
ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o
sancionado, observados, em todos os casos, 0 contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica preévia.

15.6 - Os drgaos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciario de todos os entes federativos
deverdo, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicacdo da sancdo, informar e
manter atualizados os dados relativos as san¢des por eles aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo federal.

Paragrafo Unico. Para fins de aplicacdo das san¢bes previstas nos incisos I, Il, 111 e IV do caput do art.
156 desta Lei, 0 Poder Executivo regulamentara a forma de cdmputo e as consequéncias da soma de
diversas sancOes aplicadas a uma mesma empresa e derivadas de contratos distintos.

15.7 - O atraso injustificado na execucéo do contrato sujeitard o contratado a multa de mora, na forma
prevista em edital ou em contrato.
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Paragrafo Unico. A aplicagdo de multa de mora ndo impedird que a Administragdo a converta em
compensatéria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras sangdes
previstas nesta Lei.

15.8 - E admitida a reabilitacio do licitante ou contratado perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, exigidos, cumulativamente:

| - reparacdo integral do dano causado a Administracdo Publica;

Il - pagamento da multa;

[11 - transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacdo da penalidade, no caso de impedimento de
licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacéo da penalidade, no caso de declaracdo de inidoneidade;
IV - cumprimento das condicGes de reabilitacdo definidas no ato punitivo;

V - analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos
definidos neste artigo.

Paragrafo unico. A sancéo pelas infragdes previstas nos incisos VIII e XII do caput do art. 155 da Lei
14.133/2021, exigira, como condicdo de reabilitacdo do licitante ou contratado, a implantacdo ou
aperfeicoamento de programa de integridade pelo responsavel.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

16.1 - No prazo de até 15(quinze) dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA devera
entregar toda a documentagdo comprobatdria do cumprimento da obrigagédo contratual,

16.2 - O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico e gestor do contrato, atraves da
elaboracdo de relatorio circunstanciado mensal, em consonancia com as suas atribui¢des, contendo o
registro, a analise e a concluséo acerca das ocorréncias na execucao do contrato e demais documentos
que julgarem necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
16.3 - No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, o
fiscal do contrato devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas atribuigdes, e
encaminhé-lo ao gestor do contrato.

16.4 - No prazo de até 90 (noventa) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos servicos, 0
Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execucao
dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

a) realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacao e, caso
haja irregularidades que impecam a liquidacéo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corre¢des;

b) emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com
base nos relatorios e documentacdes apresentadas; e comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal
ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo, com base no Instrumento de Medicéo de
Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

16.5 - O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, ou, em qualquer época, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicGes legais em vigor.
16.6 - Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagcbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicacdo de penalidades.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO
16.1 - As questbes decorrentes da execucdo deste instrumento, que ndo possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas no Foro da cidade de Janauba/MG, definida na
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clausula primeira deste Contrato, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo
nos casos previstos no art. 102, inciso I, alinea “d”, da Constituicdo Federal.

16.2 - E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 2 (duas) vias, as
quais, depois de lidas, seguem assinadas, pelos representantes das partes, CONTRATANTE e
CONTRATADA.
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ANEXO V - MODELO DE DECLARACAO DE ME, EPP OU EQUIPARADA

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 086/2026
DISPENSA ELETRONICA N° 039/2026

A empresa , CNPJ n°

representada pelo(a) SI(Q) e : portador  do CPF
.......................................... , declara, sob as penas da lei, enquadrar-se no tratamento diferenciado e
favorecido dispensado as microempresas e empresas de pequeno porte no &mbito dos Poderes da Unido,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, nos termos do disposto na Lei Complementar n°.

123/2006, e suas alteracdes.

Declara, que ndo possui nenhum dos impedimentos previstos no 84°, do artigo 3° da Lei

Complementar n® 123/2006, e suas alteracdes.

Declarante ainda, nos termos do que prevé o a §2° do artigo 4° da Lei 14.133/2021, que, ndo celebrou
contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, fazendo jus aos beneficios
indicados nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 20068

8 §29 do artigo 4° da Lei 14.133/2021.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art42
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Local e data

Assinatura do Representante Legal

Favor apor carimbo CNPJ.

ANEXO VI - MODELO DE DECLARACAO UNIFICADA

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 086/2026
DISPOENSA ELETRONICA N° 039/2026

Sob as penas da lei, para os devidos fins e especialmente para o Procedimento Licitatorio n°. 086/2026,
da Dispensa Eletronica n°. 039/2026, promovido pelo Municipio de Nova Porteirinha, a(o)
BIMPIESA...eevveenieeieeeseeesiieseeeseee e eraeas , Inscrita no CNPJ/MF sob n.%....ccccccovevvviviciineee, , com sede a
...................................... , N0 municipio de......., pelo seu representante legal, infra identificado,

DECLARA:

Que conhece e aceita o inteiro teor do edital da Dispensa supra identificado, ressalvado o direito recursal,
bem como de que recebeu todos os documentos e informagdes necessarias para 0 cumprimento integral
das obrigac@es desta licitacao;

O pleno conhecimento e subordinacdo as condigdes gerais da contratacao, direcionado aos principios da
boa-fé objetiva e interesse pablico, inerentes aos procedimentos de contratacdo publica;

Que até a presente data inexistem Fatos Impeditivos para licitar e contratar com a Administracao Publica,
abstendo-se de atos que frustrem a finalidade da presente contratacao;

O cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021, no que tange a proibicéo
de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de
dezesseis anos, salvo na condicédo de aprendiz, a partir de quatorze anos.

O cumprimento das exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, de que trata o art. 63, inciso IV da Lei 14.133/21, se couber;

DECLARA, para os devidos fins e sob as penas da lei, em atendimento as normas vigentes, em
especial a IN STN 01/97, DE 15/01/1997, e suas alteracdes, que a Licitante ndo possui em seu quadro
societario servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade de economia
mista.

DECLARA, para os devidos fins e sob as penas da Lei, que consente expressamente que 0
municipio de Nova Porteirinha/MG, realize o tratamento de seus dados pessoais nos termos do inciso |
do artigo 7° da Lei 13.709/2016.

E que, portanto, em cumprimento ao disposto no inciso VII do art. 4° da Lei n°. 10.520/2002, de 17 de
julho de 2002, se encontra perfeitamente apta para participar do Processo Licitatorio supra identificado,
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estando em situagdo regular com suas obrigacdes perante o INSS, FGTS e com as Fazendas Nacional,
Estadual e Municipal.

Declara, ainda, estar ciente da obrigatoriedade de informar ocorréncias posteriores.
O signatario assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

...................................... e OB e dE
Local e data

Assinatura do representante legal.
Carimbo CPNJ

ANEXO VII — INDICACAO DO PREPOSTO

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 086/2026
DISPENSA ELETRONICA N° 039/2026

A BMPIESA  ooiveieceiecieeee e , inscrita no CNPJ Nn° ... :
representada pelo(a) SI() e , portador do CPF
.......................................... , indica como seu Preposto para acompanhar a 0bra, 0 Sr.........cccccevevevviiiennsy
portador do CPF.....cccccviiieinenen. , telefone de contato ..., , e-mail

Declara que tem pleno conhecimento de que todas as decisdes tomadas pelo Preposto obrigam a
Contratada.

Local e data

Assinatura do Representante Legal

Favor apor carimbo CNPJ.
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ANEXO VIII - MODELO DE DECLARACAO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA
AO LOCAL DA OBRA

PROCEDIMENTO LIC[TATORIO N° 086/2026
DISPENSA ELETRONICA N° 039/2026

(Fornecido pela Prefeitura no dia da visita)
Ref.: Dispensa Eletronica n.° 039/2026

Objeto: Contratacdo de empresa especializada em obras e servi¢cos de engenharia para a execucao de
pavimentacdo em bloco sextavado de concreto em vias urbanas do municipio de Nova Porteirinha — MG,
situada no bairro Centro, abrangendo a ladeira que desce para 0 Rio Gorutuba, localizada ao lado da
Ponte Nova e na Comunidade de Furado de Oliveira no inicio da estrada de Tocandira, incluindo méo
de obra e materiais, objeto desta solicitacdo, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal
de Obras Publicas de Nova Porteirinha/MG.

1. ITEM 01: Trecho que compreende a RUA SAO FELIX, S/N° no BAIRRO CENTRO, AO
LADO DA PONTE NOVA, no municipio de Nova Porteirinha/MG.

2. Localizacdo geografica da obra/servico: Latitude: 15°48'19.5"S - Longitude: 43°18'05.9"W.

3. ITEM 02: Trecho que compreende a ESTRADA DE TOCANDIRA, NA COMUNIDADE DE
FURADO DE OLIVEIRA, no municipio de Nova Porteirinha/MG.

4. Localizacdo geogréfica da obra/servico: Latitude: 15°43'35.1"S - Longitude: 43°15'18.7"W.

Declaramos que 0 Engenheiro .........cccecvevveivecnnnn, , devidamente inscrito no CREA sob n° .................
da empresa  proponente  .....cceeiieiieineen : inscrita  no CNPJMF  sob n°
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............................................ devidamente credenciado, visitou o local da execucdo das obras e/ou
servigos, objeto da Concorréncia em epigrafe.

, de de ...

(Nome, assinatura do responsavel pelo érgdo licitador)

ANEXO IX - MODELO DE DECLARACAO DE DISPENSA DE VISITA TECNICA

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 086/2026
DISPENSA ELETRONICA N° 039/2026

Ref.: Dispensa Eletronica n.° 030/2026

Objeto: Contratacdo de empresa especializada em obras e servi¢cos de engenharia para a execucdo de
pavimentacdo em bloco sextavado de concreto em vias urbanas do municipio de Nova Porteirinha — MG,
situada no bairro Centro, abrangendo a ladeira que desce para 0 Rio Gorutuba, localizada ao lado da
Ponte Nova e na Comunidade de Furado de Oliveira no inicio da estrada de Tocandira, incluindo méo
de obra e materiais, objeto desta solicitacdo, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal
de Obras Publicas de Nova Porteirinha/MG.

ITEM 01: Trecho que compreende a RUA SAO FELIX, S/N° no BAIRRO CENTRO, AO LADO DA
PONTE NOVA, no municipio de Nova Porteirinha/MG.

Localizacdo geografica da obra/servico: Latitude: 15°48'19.5"S - Longitude: 43°18'05.9"W.

ITEM 02: Trecho que compreende a ESTRADA DE TOCANDIRA, NA COMUNIDADE DE
FURADO DE OLIVEIRA, no municipio de Nova Porteirinha/MG.

Localizacdo geografica da obra/servico: Latitude: 15°43'35.1"S - Longitude: 43°15'18.7"W.

DECLARACAO DE DISPENSA DE VISITA TECNICA
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Eu, (representante do licitante), portador da Cédula de Identidade RG n°

e do CPF n° , ha condicdo de representante legal devidamente constituido,
da empresa (identificacdo do licitante), inscrita no CNPJ sob
on° , para fins do disposto no Edital da presente Licitacdo, sob as penas da lei, em especial

0 art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, que possuimos pleno conhecimento de todas as condi¢des que
possam, de qualquer forma, influir sobre o custo dos servigos e de seu respectivo cronograma de
execucdo, pelo que ndo alegaremos desconhecimento das condigGes e do grau de dificuldade existentes
como justificativa para se eximir das obrigaces assumidas para com o Municipio.

(nome e assinatura do responsavel legal)
ANEXO X - INFORMACGES COMPLEMENTARES

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 086/2026
DISPENSA ELETRONICA N° 039/2026

DADOS BANCARIOS

NOME DO BANCO:

CIDADE:

N° DA AGENCIA:

N° DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA:

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME COMPLETO:

CARGO OU FUNCAO:

IDENTIDADE N°:
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CPF/MF N°:

TELEFONE PARA CONTATO:

DECLARACAO DE DOMICILIO ELETRONICO DA EMPRESA

Declaramos que o Domicilio Eletrénico da Empresa para o recebimento de autorizagdo de
fornecimento, alerta de avisos, notificacdes e decisdes administrativas, é:

E-MAIL:

Obs.: Informar apenas 1(um) e-mail como domicilio eletronico da empresa. Havendo mais de um e-
mail informado, sera considerado somente o primeiro da lista.
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	18.3 – Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações c...
	18.4 – Cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;
	18.5 – Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila;
	18.6 – Para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.
	21 – DO RECEBIMENTO
	21.1 – Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 15(quinze) dias úteis, contado a partir da comunicação escrita da contratada, e será recebida pelo fiscal técnico, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigência...
	21.2 – O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação do fornecimento a que se referem a parcela a ser paga;
	21.3 – O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico;
	21.4 – O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo;
	21.5 – O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e administrativo;
	21.6 – Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades;
	21.7 – Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização administrativa e demais documentos que julga...
	21.8 – Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de até 90(noventa) dias, contados do final do prazo do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade dos bens/serviços...
	a) Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelo fiscal técnico, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção de seu desempenho na execução contratual;
	b) Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à Contratada, por esc...
	c) Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos fornecimentos, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e
	d) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal, com o valor exato dimensionado pela fiscalização;
	21.9 – Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão;
	21.10 – No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertinente à parcela ...
	21.11 – Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança;
	21.12 – O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.
	22 – DA LIQUIDAÇÃO
	22.1 – Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022;
	22.2 – O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.1...
	22.3 – Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
	a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;
	b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas;
	22.7 – Constatando-se, a regularidade fiscal, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O ...
	22.8 – Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagament...
	22.9 – Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa;
	22.10 – Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação relativa à regularidade fiscal.

	IV - Iº = índice inicial, que se refere ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada de elaboração do orçamento básico.
	25.3 - na ausência dos índices específicos ou setoriais previstos no item anterior, adotar-se-á o IGP-M/FGV ou IPCA/FGV ou INPC/FGV conforme legislação aplicável, sendo que será aplicado sempre o percentual mais vantajoso para a Administração;
	25.5 - Para efeito de cálculo do reequilíbrio econômico-financeiro, serão utilizados o índice do IGP-M/FGV ou IPCA/FGV ou INPC/FGV conforme legislação aplicável, sendo que será aplicado sempre o percentual mais vantajoso para a Administração, observad...
	I - o evento seja futuro e incerto;
	II - o evento ocorra após a apresentação da proposta;
	III - o evento não ocorra por culpa da parte pleiteante;
	IV - a possibilidade da revisão contratual seja aventada pela contratada ou pela contratante;
	V - a modificação das condições contratuais seja substancial, de forma que seja caracterizada alteração desproporcional entre os encargos da contratada e a retribuição do contratante;
	VI - haja nexo causal entre a alteração dos custos com o evento ocorrido e a necessidade de recomposição da remuneração correspondente em função da majoração ou minoração dos encargos da contratada;
	VII - seja demonstrado nos autos a quebra de equilíbrio econômico-financeiro do contrato, por meio de apresentação de planilha de custos e documentação comprobatória correlata que demonstre que a contratação se tornou inviável nas condições inicialmen...
	25.12 - Em se tratando de estabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser identificado se aquele risco estava ou não endereçado a uma das partes, de alguma maneira no momento da contratação.
	25.13 - Caso o mesmo esteja endereçado à Contratada no momento da contratação, compondo a matriz de risco, não será concedido o estabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro.
	25.14 - O reequilíbrio será concedido a partir do evento que ensejou o desequilíbrio contratual devidamente demonstrado no processo administrativo.
	f) Sempre será aplicado o percentual mais favorável para a Administração
	25.16 - A decisão sobre o pedido de reajustamento ou de aplicação de reequilíbrio econômico-financeiro deve ser proferida no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data da solicitação.
	25.17 - Se, juntamente ao reajuste, houver a necessidade de prorrogação de prazo ou a realização de alguma alteração contratual, será possível formalizá-lo no mesmo termo aditivo.
	Profissional registrado: (1)
	Profissional contratado: (1)
	Observações
	ANEXO II - MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES
	TÉCNICAS
	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº. 086/2026 (1)
	DISPENSA ELETRÔNICA Nº 039/2026 (1)
	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº. 086/2026 (2)
	DISPENSA ELETRÔNICA Nº 039/2026 (2)
	VALOR GLOBAL: R$ ......... (......................................)
	O modelo de proposta está inserido na Plataforma Eletrônica Licitar Digital (www.licitardigital.com.br), sendo que a planilha deverá ser totalmente preenchida pelos interessados.
	O vencedor do certame disporá do prazo de 03(três) dias úteis, prorrogável pelo mesmo período para apresentar a proposta ajustada ao valor do seu lance.
	Não será aceita a aplicação do “jogo de planilha ”.
	OBSERVAÇÃO: ENVIAR JUNTO COM A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO A CÓPIA DA PROPOSTA (PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMAS, CALCULOS BDI)
	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº. 086/2026 (3)
	DISPENSA ELETRÔNICA Nº 039/2026 (3)
	4.3 - na ausência dos índices específicos ou setoriais previstos no item anterior, adotar-se-á o IGP-M/FGV ou IPCA/FGV ou INPC/FGV conforme legislação aplicável, sendo que será aplicado sempre o percentual mais vantajoso para a Administração,
	4.5 - Para efeito de cálculo do reequilíbrio econômico-financeiro, serão utilizados o índice do IGP-M/FGV ou IPCA/FGV ou INPC/FGV conforme legislação aplicável, sendo que será aplicado sempre o percentual mais vantajoso para a Administração, observada...
	4.13 - Caso o mesmo esteja endereçado à Contratada no momento da contratação, compondo a matriz de risco, não será concedido o estabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro.
	4.14 - O reequilíbrio será concedido a partir do evento que ensejou o desequilíbrio contratual devidamente demonstrado no processo administrativo.
	f) Sempre será aplicado o percentual mais favorável para a Administração (1)
	4.16 - A decisão sobre o pedido de reajustamento ou de aplicação de reequilíbrio econômico-financeiro deve ser proferida no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data da solicitação.
	4.17 - Se, juntamente ao reajuste, houver a necessidade de prorrogação de prazo ou a realização de alguma alteração contratual, será possível formalizá-lo no mesmo termo aditivo.
	5.1 - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021 e Decreto Municipal nº 057/2023, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
	5.2 - Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
	5.3 - Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade deverá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações co...
	5.3.1 - Cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
	5.3.2 - Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
	5.4 - para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.
	5.5 - Do preposto
	a) A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelo respectivo substituto, como prevê o art. 117, caput, da Lei 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 057/2023.
	5.7 - Fiscalização Técnica
	5.7.2 - A fiscalização técnica do contrato deve avaliar constantemente através do Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme previsto neste termo de referência, para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o redimension...
	5.7.3 - Durante a execução do objeto, fase do recebimento provisório, o fiscal técnico designado deverá monitorar o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à contratada a correção das faltas, falha...
	5.7.4 - O fiscal técnico do contrato deverá apresentar ao preposto da contratada a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
	5.7.5 - O preposto deverá apor assinatura no documento, tomando ciência da avaliação realizada.
	5.7.6 - A contratada poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores im...
	5.7.7 - Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser apl...
	5.7.8 - É vedada a atribuição à contratada da avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços por ela realizada.
	5.7.9 - O fiscal técnico poderá realizar a avaliação durante a execução dos serviços, para aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.
	5.7.10 - A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtivi...
	5.7.11 A conformidade técnica a ser utilizada na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada destes, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, inform...
	5.7.12 - A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas:
	5.7.13 - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de mater...
	5.7.14 - As disposições previstas neste Termo de Referência não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação, por força da Instrução Normativa Seges/ME nº 98, de 26 de d...
	5.7.15 - O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.
	5.7.16 - Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.
	5.7.17 - O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.
	5.7.18 - No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.
	5.7.19 - O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual.
	5.7.20 - Para efeito de recebimento provisório, ao final da prestação de serviços, o fiscal técnico do contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos servi...
	5.10.2 - O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.
	5.10.3 - O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.
	5.10.4 - Para efeito de recebimento provisório, ao final da execução dos serviços:
	5.10.4 - Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.
	5.10.11 - O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabend...
	5.10.12 - A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.
	5.10.13 - O recebimento provisório também ficará sujeito, quanto cabível, à conclusão de todos os testes de campo e a entrega dos manuais e instruções exigíveis.
	5.10.14 - Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
	5.10.15 - Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documen...
	- Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de até 90(noventa) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade dos serviços e consequente ...
	5.10.17 - Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelo fiscal técnico, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção de seu desempenho na execução contratual.
	5.10.18 - Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à Contratada, ...
	5.10.23 - Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.
	5.10.24 - O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.


