W Quadro de Composigio do BDI Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 889356/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA / PB
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE
PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB / 1
Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 50,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construcéo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagdo de vias urbanas
%
Itens Siglas
9 Adotado
Administragéo Central AC 4,01%
Seguro e Garantia SG 0,40%
Risco R 0,56%
Despesas Financeiras DF 1,11%
Lucro L 7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, varidvel de acordo com o municipio) ISS 2,50%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneragao) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragéo (Formula Acérdao TCU) BDI PAD | 21,35%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
(1+AC+S+R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI = -1

aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 50%, com a respectiva

Desoneracao, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragédo do orgamento foi SEM

Observacoes:
BARRA DE SANTANA / PB sexta-feira, 19 de setembro de 2025
Local Data

JOAO BATISTA ALVES  Assinado de forma digital por
JOAO BATISTA ALVES DOS

DOS SANTOS SANTOS JUNIOR:05433160416

JUNIOR:05433160416  Dados: 2025.10.23 10:40:54 -03'00'

Responsavel Técnico

Nome: JOAO BATISTA A. DOS SANTOS JUNIOR
CREA/CAU: 160.382.026-4
ART/RRT: 0

PMv3.10



CAI’A

COTACOES

EMPRESAS FORNECEDORAS:

EMPRESAS |CNPJ NOME FONE CONTATO

E001 15.170.465/0001-68 IAC BLOCOS E PISOS (83) 99614-2301
E002  [08.212.698/0001-10  |SADEC 83) 98787-5450 Borges
E003 03.144.808/0001-30 ROCHA PRE MOLDADOS (83) 3335-4350
E004 [17.469.701/0001-77  |ARCELOMITTAL (83) 3246-9157
EOO5 07.358.761/0225-01 COMERCIAL GERDAL (83)3218-3000
E006  [24.411.601/0001-55 NOVO PISO PB (PISO GRANILITE) (83) 98701-5028 Filipe
E007 28.221.156/0001-11 GRAN ARTE (PISO GRANILITE) (83)99668-4410
E008  [09.392.341/0001-24  |LAMPADINHA (83) 3216-8600
EO009 35.89.365/0001-88 NORDIFE (83) 3208-4500
E010 [11.776.581/0001-74  |CRISTAL ILUMINACAO PRIME (83) 3031-7555
EO11 00.776.574/0006-60 SHOPTIME www.shoptime.com.br
E012  [00.063.960/0001-09 |WALMART www.walmart.com.br
EO013 24.981.205/0001-63 SUSTENTA LED www.sustentaled.com.br
E014  [11.627.348/0001-20 |LOJA SUPERECOM.COM www.lojasuperecom.com
EO015 00.720.858/0001-20 FEBLALUZ mayrah@febralux.com.br
E016 [24.873.620/0001-01  |SALTA LED (11) 3222-5473
EO017 02.019.761/0001-01 LDF (83) 3244-6487
E018  [35.433.226/0001-60 |FORT FERRO (83) 3221-3401
EO019 13.161.768/0001-99 MISTER TEM (83) 3222-0343
E020 [23.823.067/0001-21 MEGA NORDESTE (83) 3236-6868
E021 09.168.089/0001-74 SIGMA PRE FABRICADOS (GALPAO PRE MOLDADO) LAJESIGMA@HOTMAIL.COM
E022 [09.420.453/0001-74 |MODULO PRE MOLDADOS (GALPAO PRE MOLDADO) (83) 3233-2717
E023 10.757.805/0001-39 CENTRAL PRE MOLDADOS (GALPAO PRE MOLDADO) WWW.CENTRALPREMOLDADOS.CQ
E024 [17.198.765/0001-80  |CAIXA FORTE (RESEV. 25.000L) ALINE.VENDAS@ CAIXAFORTE.IND.
E025 01.438.784/0048-60 LEROY MERLIN WWW.LEROYMERLIN.COM.BR
E026  [09.344.201/0001-80  |LOJAS MARTINS (83) 3431-2074 JOAO MARTINS
E027 50.970.342/0001-02 DUTRA MAQUINAS WWW.DUTRAMAQUINAS.COM.BR!
E028 10.959.260/0001-42  |CASA DO FAZENDEIRO (83) 3429-1074
E029 23.139.576/0001-30 NT VIRTUAL www.ntvirtual.com.br
EO30 00.776.574/0006-60 LOJAS AMERICANAS www.americanas.com.br
E031 07.327.325/0001-22 VIEWTECH www.viewtech.ind.br
E032  [03.872.011/0001-50 |PROJ. INOX (BANCO BANHO PNE) WWW.PROJINOX.COM.BR
E033 10.811.754/0001-85 SOLUCENTER (BANCO BANHO PNE) WWW.TORNEIRAELETRONICA.CO
E034 [10.811.754/0001-85 |CERTIVA (BANCO BANHO PNE) WWW.CERTIVA.COM.BR
EO035 09.158.643/0005-66 LOJAO DA ECONOMIA (REVESTIMENTO CERAMICO) (83) 3238-6235

— E036 |70.120.167/0003-33 LOJAO DA CERAMICA (REVESTIMENTO CERAMICO) (83) 3508-5925
E037 21.473.708/0001-30 FERRO E ACO (83) 3239-0202
E038  [09.091.899/0001-70  |GRANILITE.COM (PISO GRANILITE) (83) 3508-1614
E039 47.960.950/0449-27 MAGAZINE LUIZA (ADESIVO JATEADO) WWW.MAGAZINELUIZA.COM.BR
E040 00.776.574/0006-60 SUBMARINO WWW.SUBMARINO.COM.BR
E041  [07.080.889/0001-03 ISOPOR PLUS (EPS/ISOPOR) (83) 3234-1680
E042 18.597.829/0001-89 ISOPLAC (EPS/ISOPOR) (83) 3233-6316
E043 13.934.890/0001-50  |ISOPORTEC (EPS/ISOPOR) (84) 3645-5854
E044  |03.660.203/0001-00  |FACIL PRE - MOLDADOS (TUBOS DE CONCRETO) (83) 3335-7700
E045 07.756.777/0001-20 NINO PRE - MOLDADOS (TUBOS DE CONCRETO) (83) 3366-2153
E046 [12.845.780/0001-50 |TERRAGRO IRRIGACAO (IRRIGAGAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS) (83) 3241-2162
E047 02.124.653/0001-08 IRRIGATERRA LTDA (IRRIGAGCAO) (83) 3242-5128
E048 16.847.020/0001-32 | AGRONORDESTE RACOES(IRRIGACAO) (83) 3241-1820
E049 23.784.786/0001-80 GUILORE COMERCIO DO FUTURO (Irrigagdo) WWW.GUILORE.COM.BR
E050 [11.803.338/0001-06  |INTERBLOCK (83) 3234-0607 NEILSON
EO51 15.420.492/0001-41 PARAIBA BLOCOS (83) 3233-9367 LUCAS
E052 03.078.115/0001-97 ATACADAO DAS FECHADURAS (83)3225-3589 RENATO
E053  [02.051.998/0001-89  |CENTRAL DAS FECHADURAS (83) 3221-0828
E054 [00.778.553/0001-70 |0 MESTRE (83) 3048-3131
EO55 05.496.508/0001-46 FUNGIMET (TAMPAO DE FERRO FUNDIDO) (83) 3331-4534
E056 03.992.516/0001-58 AFER INDUSTRIAL LTDA (TAMPAO DE FERRO FUNDIDO) VENDAS1@AFERINDUSTRIAL.COM
E057 65.228.694/0001-64 FUNDICAO ALEA (TAMPAO DE FERRO FUNDIDO) DIONI@FUNDICAOALEA.COM.BR
E058 52.719.069/0001-73 NECIPA (11) 97594-345 WILLIAN JUSTINO
E059  [08.926.351/0001-30  |ACO BRAZIL (83) 3342-2040
E060 68.347.301/0001-20 GRUPO GRX SAO PAULO (11) 2231-7446 JOELMA PAZ
E061  [48.047.252/0001-00 |PROMOVE DO BRASIL LTDA (11) 4002-1119
E062 56.840.051/0001-86 GIMAWA COMERCIAL - LTDA (11) 2898-9333
E063  [07.228.282/0001-28  |CONCREFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE PREFORMADOS LTDA. - EPP (83) 99668-5023 NETO
E064 08.330.151/0001-10 LEVE LAJE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (83) 3228-1337 RICHARDSON
E065 13.617.541/0001-05 PRECONORTE | PRECON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. (83) 987702020 PAULO BORGES
E066 23.429.903/0001-98 ILUMINIM - COMERCIAL ILUMINIM LTDA (51) 9286-3393 GABRIEL
E067  |24.981.205/0001-63  [SUSTENTA LED - SUSTENTA MATERIAIS ELETRICOS - EIRELI
E068 05.362.352/0001-00 BAZAR EFICAZ | FERRAGENS E BAZAR GDS EFICAZ EIRELI
E069  [22.514.705/0001-60  |LP ENSAIOS ELETRICOS E MECANICOS
EO070 55.728.224/0001-06 COPAFER COMERCIAL LTDA WWW.COPAFER.COM.BR
E071  [07.327.325/0001-22  |VIEW TECH ENGENHARIA DE AUTOMACAO EIRELI WWW.VIEWTECH.IND.BR
EO072 12.681.144/0001-30 PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (83) 2106-3600
E073  [23.501.556/0001-67  |AO AR LIBRE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA ( PLAYGROUND) (83) 98846-2875 GILVAN
E074 08.374.053/0001-84 PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS MEALURGICOS LTDA. ( PLAYGROUND) (44) 3034-9410
E075 [76.468.636/0001-24  |GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS EIRELI ( PLAYGROUND) (19) 31135400 www.ginast.com.br
EO076 13.898.616/0001-73 METALURGUCA FLEX FITNESS LTDA ( PLAYGROUND) (17) 3266-2122 contato@barrosopremoldados.con
E077 19.563.128/0001-91  |ODAIR BARROSO PREMOLDADOS ( PLAYGROUND) www.lifeequipamentos.com.br
EO078 15.059.145/0001-35 LIFE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E RECREACAO LTDA-ME ( PLAYGROUND)
E079 10.267.148/0001-40 A GLOBAL DISTRIBUIDORA ( PLAYGROUND) www.cestosdelixoelixeiras.com.br
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E080 26.252.907/0001-31 AMAZON www.amazon.com.br

E081 [06.167.774/0002-79 ELBRAN METERIAIS ELETRICOS www.elbran.com.br

E082 09.394.526/0001-78 SUPER ELETRICA www.supereletrica.com.br

E083  [06.167.774/0002-79 ELBRAN METERIAIS ELETRICOS www.elbran.com.br

E084 14.762.237/0001-14 MERKATHO www.merkatho.com.br

E085 |08.679.642/0001-70  |B E B MATERIAIS ELETRICOS www.bebcom.com.br

EO086 07.170.938/0001-07 EXTRA www.extra.com.br

E087  [06.956.929/0001-75 MAIS LED ILUMINAGCAO www.maisled.com.br

E088 04.010.163/0001-06  [JV ESPORTES www.jvesportes.com.br

E089 24.824.292/0001-45 NEW TELAS newtelasl.mercadoshops.com.br

E090 22.800.235.0001/09 TOP MAX SPORTS topmaxsport.com.br

E091 13.605.728/0001-99 BELGO CERCAS E CIA (83) 3224-4164

E092 17.497.097/0001-92 PARAIBA TELAS (83) 3063-7891

E093  |03.102.177/0001-97  |ACO NOBREGA (83)3244-1619

E094 20.983.972/0001-50 MANGABEIRA ACO (83)3239-9400

E095 [06.988.801/0001-93  |COMTEL - COMERCIAL TEIXEIRA LTDA (83)3231-8367

E096 02.188.547/0001-98 DEPOSITO ESPERANCA (83) 3239-3574

E097  [08.330.075/0001-42 RG MATERIAL DE CONSTRUCAO (83) 3247-6241

E098 02.949.996/0001-01 ESPACO ESTRUTURAS METALICAS (83) 3341-2120

E099 15.274.266/001-08 METALTECH (83) 3331 4435

E100 24.683.442/0001-48 BF2 CONSTRUGOES E SERVIGOS bdoisfconstrucoes@gmail.com

E101 31.541.609/0001-00 RCA LAMPADAS gruporcalampadas@gmail.com

E102 20.526.132.0001/69 MCEIG MATERIAIS ELETRICOS www.mceigvirtual.com.br

E103 14.465.161/0001-65 INTERBLOCOS (83) 3363-2731 interblocos2018@gmail.com

E104 23.316.171-0001/20 GRANTUBOS (83) 3232-4400

E105 08.998.928/0001-19 NTC BRASIL (19) 98361-0043 roberta@ntcbrasil.com.br

E106 06.267.222/0002-32 CONSTRUTIVA MATERIAL ELETRICO (83) 3241-7652

E107 [02.918.663/0001-15 |[INDUSPAR - INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE ILUMINACAO E (16) 3343-7104 https://www.induspar.com

E108 03.486.646/0001-19 PLAIN ENGENHARIA & ESTRUTURAS (81) 99926-9653 contato@plain.com.br

E109 |04.310.409/0001-65 |JC METALURGICA (83) 99313-1248

E110 13.603.534/0001-54 CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME (83) 3512-4313

E111  [20.821.231/0001-73 ELETROTUDO MATERIAIS ELETRICOS (83) 3021-2131

E112 27.717.546/0001-14 REIS LIXEIRAS www.loja.reislixeiras.com.br

E113  [40.959.462/0001-55 |SHALON MATERIAL DE CONSTRUGCAO (83)99804-0242

E114 08.604.076/0001-38 NORMAC MATERIAL DE CONSTRUGCAO (83) 3224-4337

E115 [04.376.116/0001-80 |CONSTRUFACIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (83) 3212-3501

E116 10.760.171/0002-53 J ANSELMO (83) 3222-2547

E117 17.049.369/0001-91  |COLORSING (83) 32251779

E118 20.621.372/0001-42 MARCA VISUAL (83) 99672-4745

E119 |26.474.579/0001-18 |CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS (83) 3508-7173

E120 10.548.447/0001-53 MATRIX MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUGAO (83) 3235-8104

E121 22.860.776/0001-14 EMBRALUMI ILUMINACAO www.embralumi.com.br

E122 10.230.480/0024-27 |FERREIRA COSTA https://www.ferreiracosta.com/
| E123 28.066.332/0001-98 JARDIM EXOTICO https://www.jardimexotico.com.b

E124 24.926.923/0001-37 ATACADAO FLORA PARAIBA (83) 99982-9969

E125 18.507.094/0001-55.  |FLORA NORDESTE (83) 98600-2492

E126 25.464.323/0001-67 KITLED www.kitled.com.br

E127 29.103.816/0001-22 COMBINADO combinado.com.br

E128 02.264.256/0001-31 ACQUA FORT www.acquafort.com.br

E129 02.119.221/0001-09 MARDEGAN MADEIRA E CONSTRUCAO www.mmardegan.com.br

E130 06.191.412/0001-32 VILSON PROTECAO RADIOLOGICA (11) 4484-4362

E131 11.600.232/0001-05 PROJETO X PROTECAO (11) 2636-7132

E132 29.853.832/0001-32 CONRADC PROTECAO RADIOLOGICA (83) 99997-1107

E133 03.840.986/0056-70 SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL atendimento@telhamorte.com.br

E134  [63.004.030.0030-20 C&C Casa e Construgdo Ltda (11) 40001-0100

E135 [20.983.972/0001-50 |MANGABEIRA ACO (83) 98658-9460

E136 13.161.768/0001-99 MISTER TEM (83) 99106-1480

E137 02.019.761/0001-10 LDF MATERIAL DE CONSTRUCAO (83) 3244-6487

E138 13.264.891/0001-35 INDUSTRIA E CONSTRUGOES VAO LIVRE S/A (83) 3331.3000 diretoria@vaolivre.com.br

E139 11.678.299/0001-54 GALVANISA ESTRUTURAS METALICAS E GALVANIZACAO (81)3543-0036 vendas@galvanisa.com.br

E140 10.568.633/0001-54 CONSTRUAGO ESTRUTURAS METALICAS LTDA (83) 3331-1880 construaco@construacopb.com.br|

E141 28.479.846/0001-75 ALECON ALUMINIO (81) 3048.6852 comercial@aleconaluminio.com.br]

E142 22.142.456/0001-29 HTC ALUMINIO, VIDROS E ACM (81) 98857-7673

E143  |02.604.278/0001-01  [GOIANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-FABRICADOS LTDA comercial @goianapremoldados.co|

E144 07.453.496/0001-06 CORREIA ATACADO (83) 3264-7888

E145 09.507.581/0001-27 DISTRIBUIDORA SAO JORGE (83) 3237-1523

E146 03.656.804/0001-31 CARAJAS HOME CENTER www.carajasonline.com

E147 18.947.379/0001-07 LOJAO DA CERAMICA (GRUPO BARBOSA) - POMBAL (PB) (83) 99920-4242

E148 18.569.679/0001-08 SOSPLASTICOS (81) 3096-2427 www.sosplasticos.com.br

E149 14.193.583/0001-29 WKT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (11) 94140-6443 www.site.wktcomercio.com.br

E150 [10.547.961/0001-74  |ZIOBER BRASIL (44) 3029-4410 www.zioberbrasil.com.br

E151 12.109.193/0001-00 ELASTA PISOS (11) 98443-0036 www.elasta.com.br

E152  [51.212.348/0001-83 RECOMA CONSTRUCOES, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (11) 94744-7787 www.recoma.com.br

E153 24.118.945/0001-70 CONSTRUCENTER (83) 99938-6069 construcenter_sb@outlook.com

E154  [20.983.972/0001-50  |VIEIRA ACO (83) 3421-7764 Www.vieiraaco.com.br

E155 07.095.592/0001-11 ABC METAL (11) 3805-6366 vendas@abcmetal.com.br

E156 28.879.187/0001-64 AMAZONAS BIKE (21) 2707-6700 amazonas@amazonasbike.com.br

E157 22.190.610/0001-38 ALAOK (43) 3029-4549 vendas@alaok.com.br

E158 |01.332.034/0001-46  [KASKA - PLAYGROUNDS E MADEIRAS ECOLOGICAS (12) 3662-3423 contato@kaska.com.br

E159 64.570.450/0001-00 BRINKSTAR BRINQUEDOS (19) 3483-3701 contato@brinkstar.com.br

E160 [24.524.676/0001-42 BRINQUEDOS SCHOTEM (19) 99204-7705 / 99175-0383

E161 07.709.614/0001-96 UNICASERV (13) 3345-6015 / 3345-6012 contato@unicaserv.com.br

E162  [85.014.793/0001-50 |ELETRORASTRO (41) 3661-3100

E163 07.703.512/0001-63 ALFA STORE (44) 3031-5053 contato@alfastore.com.br

E164 84.866.342/0008-55 TINTAS VERGINIA (41) 98808-1229 suporte@tintasverginia.com.br

E165 01.887.122/0001-04 TINTAS DARKA (41) 9844-0384 lojavirtual @tintasdarka.com.br

E166 11.324.675/0001-02 L2 PREMOLDADOS LTDA (83) 98892-5152
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| E167

|294426.413/0001-14

|VALE MATERIAIS

|(11) 98894-4445

|va|emateriais.com.br

| €168 [34.674.268/0001-20  [WKESPORTESCS3 J(11) 96861-7488 Jwkesportes.com.br
COTACOES:
FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA iINDICE RETROACAO
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 25 X 25
COTAGAO 1 X 2,5 CM, NATURAL. AF_01/2024 UN 3,40
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E001 IAC BLOCOS E PISOS 3,40 04/2025
E045 NINO PRE - MOLDADOS (TUBOS DE CONCRETO) 4,00 04/2025
E166 L2 PREMOLDADOS LTDA 2,00 04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA DN = 50MM (1
COTACAO 66 1/2") EM CHAPA 16, E=1,55MM AF_01/2024 M 27,53
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E019 MISTER TEM 27,53 04/2025
E037 FERRO E AGO 22,17 04/2025
E093 AGO NOBREGA 34,50 04/2025
OBSERVAGOES:
JOAO BATISTA ALVES DOS Assinado de forma digital por JOAO BATISTA
ALVES DOS SANTOS JUNIOR:05433160416
22/09/2025 SANTOS JUNIOR:05433160416  pados: 2025.10.23 10:40:13 -03'00'
Data

Resp. Pesquisa de Mercado:

Jodo Batista A. dos Santos Jinior
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CAIX A COMPOSICOES

CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO
EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL,
CPU-PBPROJ 1 JUNTA 1 CM (TCPO_04211.8.2) AF_11/2020 M2 127,15 132,91

ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM

SINAPI 87292 BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,034 563,05 569,04

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15 23,10 25,21

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15 18,67 20,27
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9

SINAPI-I 7271 X19X19CM (LXAXC) UN 54 0,84 0,84

RAMPA DE ACESSIBILIDADE ESTREITA, ESP=7CM, L=1,20M (CONFORME PROJETO

CPU-PBPROJ 10 ESPECIFICO).AF_03/2021 UN 554,46 575,31
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94964 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,528 463,84 470,03
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
SINAPI 103670 ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,528 251,92 274,01
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO
SINAPI 102491 PREPARADOR. AF_05/2021 M2 7,8 18,45 19,21
COTAGAO 1 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 25 X 25 X 2,5 CM, NATURAL. AF_01/2024 UN 9,6 3,40 3,40
CPU-PBPROJ 12 LIMPEZA FINAL COM VARRICAO E REMOGAO DE ENTULHOS (GIDUR 84523) M2 0,55 0,60
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL
SINAPI 93596 PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 0,0626 0,64 0,66
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0278 18,67 20,27

POSTE DE FERRO GALV. @ 2", H = 3,00M (SENDO 0,70M ENTERRADO E 2,30M DE ALTURA) COM 1
PLACA DE 20X45CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO DE LOGRADOUROS (04526

CPU-PBPROJ 306 ORSE).AF_10/2019 UN 222,94 223,68

SINAPI-I 13521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM UN a 132,00 132,00
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA DN =50MM (1 1/2") EM CHAPA 16, E=1,55MM

COTAGAO 66 AF_01/2024 M B] 27,53 27,53

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 23,10 25,21

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 18,67 20,27

POSTE DE FERRO GALV. @ 2", H = 3,20M (SENDO 0,70M ENTERRADO E 2,50M DE ALTURA)COM 2
PLACAS DE 20X45CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE LOGRADOUROS (04526

CPU-PBPROJ 307 ORSE).AF_10/2019 UN 360,44 361,18
SINAPK-I 13521  |PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM UN 2 132,00 132,00
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA DN = 50MM (1 1/2") EM CHAPA 16, E=1,55MM
COTAGAO 66 AF_01/2024 M 3.2 27,53 27,53
SINAPI 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 23,10 25,21
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 18,67 20,27

PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. (SINAPI 104658)

CPU-PBPROJ 358 AF_10/2023 M2 108,26 111,64
SINAPI-I 34353 ARGAMASSA COLANTE AC I KG 10 1,54 1,54
COTACAO 1 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 25 X 25 X 2,5 CM, NATURAL. AF_01/2024 UN 16 3,40 3,40
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,635 23,10 25,21
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,275 18,67 20,27
CPU-PBPROJ 365 LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_04/2024 (SINAPI 99064) M 0,42 0,46
SINAPI-I 32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 0,003675 8,33 8,33
SINAPI-I 7247 LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE H 0,008795 2,59 2,59
SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00586 12,88 14,13
SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,011725 25,86 28,65
JOAOQO BATISTA ALVES DOS Assinado de forma digital por JOAO
BATISTA ALVES DOS SANTOS
SANTOS JUNIOR:05433160416
19/09/2025 JUNIOR:05433160416 Dados: 2025.10.23 10:40:34 -03'00'
Data Responsavel Técnico: Jodo Batista A. dos Santos Junior
CREA/CAU: 160.382.026-4
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NOTAS TECNICAS - PROJETO PLANIALTIMETRICO

Nota 01: Devido a escala recomendada para projetos planimétricos, torna-se inviavel a representagao de elementos com pequenas
dimensdes, logo, vide "Detalhe - Meio-Fio" para especificagbes do meio-fio projetado..

Nota 02: Em todos os locais de intervengao necessarios, a retirada e o replantio das arvores que estéo no leito carrogavel das ruas,
a relocagdo dos postes e a execugdo da escavacdo de 32 categoria (rocha dura) e sua retirada das ruas a serem pavimentadas, serdo
realizados pela Prefeitura Municipal com recursos proprios.

Nota 03: O sistema de tratamento de esgotos se da de forma primaria, por meio de fossa séptica e sumidouro. Caso seja
observado, em qualquer momento, a presenca de aguas servidas no leito de ruas, a Prefeitura Municipal se responsabilizara em notificar
quem infringiu o codigo de obras do Municipio e tomara as providéncias cabiveis para garantir que ndo haja esgotos langados no leito de
ruas.

Nota 04: Apds os servigos de terraplenagem/regularizagéo da rua, o material de expurgo devera ser reaproveitado para aterro nos
passeios publicos

Nota 05: A relocacdo das cercas, onde porventura conflitarem com os passeios propostos, deverdo seguir as diretrizes dos
normativos vigentes e serdo executadas através de recursos préprios municipais.

Nota 06: A execucdo da tubulagdo de agua, nos trechos em que porventura os mesmos nio forem existentes, deverdo seguir as
diretrizes dos normativos vigentes, e serdo executadas através de recursos proprios municipais.

JOAO BATISTA ALVES DOS Assinado de forma digital por JOAO BATISTA
ALVES DOS SANTOS JUNIOR:05433160416

SANTOS JUNIOR:05433160416 pados: 2025.10.23 10:42:07 -03'00'
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VISTA LATERAL

Tipo 01 - Lote nivelado

MIN. 1.20m

VISTA FRONTAL

Esquema ilustrativo de possiveis ajustes de soleira das casas
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Pavimentagao
em paralelepipedo

Ver detalhe 01
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, (e=10cm)
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existentes ‘ ‘ existentes
VER VER VER
PLANIMETRIA PLANIMETRIA PLANIMETRIA

Secéo Transversal - Tipo 01

+ 100

escala

Nota: Na indicacdo “ver planimetria” das cotas, as dimensdes das mesmas deverdo ser
consultadas no projeto planimétrico de cada intervengdo, visto que os detalhamentos refletem
propostas padrdes para todas as situages contempladas em projeto.

Meio-fio pré-moldado

Pavimentagao em

Tipo 01 - Lote mais alto

VISTA FRONTAL

Tipo 01 - Lote mais baixo
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Secéo Transversal - Tipo 02
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Secéo Transversal - Tipo 03

escala
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Meio-fio pré-moldado

paralelepipedo

Colchao de areia

Pavimentagdo em

Passeio em concreto
simples: Trago 1:2,7:3

paralelepipedo

Colchao de areia
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Alvenaria 1 vez
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Detalhe 01 - Passeio Para Trechos s/ Alvenaria de 1 Vez
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simples: Traco 1:2,7:3
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apos terraplenagem

Nota 01: Para o calculo do quantitativo de concreto do passeio publico, considera-se a dimenséao
da largura conforme indicado nos detalhe dos passeios.
Nota 02: Apds os servigos de terraplenagem/regularizacéo da rua, o material de expurgo, devera
ser reaproveitado para aterro nos passeios publicos

Detalhe 02 - Passeio Para Trechos ¢/ Alvenaria de 1 Vez
5
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NOTAS TECNICAS - PROJETO PLANIALTIMETRICO

Nota 01: Devido a escala recomendada para projetos planimétricos, torna-se inviavel a representagao de elementos com pequenas
dimensdes, logo, vide "Detalhe - Meio-Fio" para especificagdes do meio-fio projetado..

Nota 02: Em todos os locais de intervengéo necessarios, a retirada e o replantio das arvores que estao no leito carrogavel das ruas,
a relocagdo dos postes e a execugdo da escavacdo de 32 categoria (rocha dura) e sua retirada das ruas a serem pavimentadas, serao
realizados pela Prefeitura Municipal com recursos proprios.

Nota 03: O sistema de tratamento de esgotos se da de forma primaria, por meio de fossa séptica e sumidouro. Caso seja
observado, em qualquer momento, a presenga de aguas servidas no leito de ruas, a Prefeitura Municipal se responsabilizara em notificar
quem infringiu o codigo de obras do Municipio e tomara as providéncias cabiveis para garantir que nao haja esgotos lancados no leito de

ruas.

Nota 04: Apds os servigos de terraplenagem/regularizacéo da rua, o material de expurgo devera ser reaproveitado para aterro nos

passeios publicos

Nota 05: A relocacdo das cercas, onde porventura conflitarem com os passeios propostos, deverdo seguir as diretrizes dos
normativos vigentes e serdo executadas através de recursos préprios municipais.
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PROPRIETKRIO:
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SINALIZACAO E ACESSIBILIDADE

Nota 06: A execugdo da tubulagéo de agua, nos trechos em que porventura os mesmos ndo forem existentes, deveréo seguir as S —
diretrizes dos normativos vigentes, e serdo executadas através de recursos préprios municipais. DATA] RESPON SAVEIS RUBRICA
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1. PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS

1.1. PAVIMENTACAO

1.1.1. LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_04/2024 (SINAPI 99064)

Serao realizados a locagéo e o nivelamento das ruas a ser pavimentadas, mediante
0 emprego de instrumentagao e técnicas de topografia, definindo-se todos os elementos
geomeétricos necessarios.

A FISCALIZACAO tera total acesso e efetuara o mais rigido controle sobre os
servigos topograficos — locacdo de eixo, nivelamento, tragado de segbes transversais,
ofsetes e seu respectivo nivelamento e a emissado de Notas de Servigo.

A CONTRATADA procedera de imediato, as verificagbes e correcbes que a
FISCALIZACAO julgue necessarias.

A CONTRATADA devera assegurar, as suas expensas, a prote¢cdo e a conservagao
de todas as referéncias, efetuar a relocacdo do eixo nas diversas etapas de servigo ou a
aviventacdo de outros elementos que se fizerem necessarios, todos eles com base nas
Notas de Servico fornecidas pela FISCALIZACAO.

Antes de ser iniciado qualquer servico, sera instalada uma rede de RN, partindo de
um ponto predeterminado pela FISCALIZACAO. Os marcos que constituirdo a rede de RN
terao afastamento maximo de 200 (duzentos) metros, nivelados e contra-nivelados, nao
sendo admitidos erros de fechamento superiores a 1cm (0,001%) para cada quilémetro.

Serao tomadas todas as providéncias necessarias pela CONTRATADA para que os
marcos permanecam intactos até o final dos trabalhos.

Os marcos implantados serao registrados, rigorosamente, em plantas e cadernetas,
ficando estas ultimas arquivadas para eventuais consultas.

A locagao das vias correspondera aos eixos alinhados, com piquetagem de 20 em

20m ou fragao.

1.1.2. REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE
CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

Este grupo de servigos inclui limpeza, desmatamento e expurgo das jazidas,

construgdo e conservagiao de acessos, escavagao, carga, descarga, espalhamento,

transporte de Agua umedecimento misturacio ou aeracida compactacia acabamento
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final, regularizacdo posterior das jazidas bem como toda a mé&o de obra, material,

equipamento e incidéncias relativas a execucgéo dos trabalhos.

Sera efetuada regularizagdo e conformagdo da rua em toda a extensdo a ser

pavimentada, conforme determinagdo do projeto de terraplenagem (greide e secgdes

transversais). O subleito devera ser regularizado e compactado, recebendo refor¢o nas

areas onde este procedimento se fizer necessario.

A execucédo da regularizagdo mecanica de subleito com compactagao até 0,20m de

profundidade, sera executada com trator de pneus com grade aradora, rolo compactador

de pneus estatico e vibratério pé de carneiro e motoniveladora de 125HP.

As

1.1.3. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO).
AF_06/2016

guias para formacdo do meio-fio, em concreto pré-moldado, destinam-se a

proteger os bordos do pavimento e criar um ressalto protetor dos passeios e calgadas.

Estes elementos serdo assentados nas laterais das ruas e nos canteiros centrais, em

cavas previamente compactadas.

Execugao

» Execucgao do alinhamento e marcagao das cotas com o uso de estacas e linha.
» Regularizagédo do solo natural e execugéo da base de assentamento em areia.
» Assentamento das guias pré-fabricadas.

» Rejuntamento dos vaos entre as pecas pré-fabricadas com argamassa.

1.1.4. EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGCO 1:3 (CIMENTO E
AREIA). AF_05/2020

e Espalhamento de areia.

Sobre o leito previamente preparado, sera espalhada uma camada de areia média

ou grossa, em espessura tal que a sua altura somada a do paralelepipedo seja de 20cm.
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Considerando a altura do paralelepipedo situada entre 10 e 13cm, a espessura do
colchdo de areia variara de 7 a 10cm.

A areia para assentamento devera constituir-se de particulas limpas, duras e
duraveis, isentas de torrbes de argila e matérias estranhas, obedecendo a seguinte
granulometria: 100% para a porcentagem que passa na peneira n°. 3 (6,35mm) e 5 a 10%

na peneira n°. 200 (0,074mm).

e Recebimento e distribuicao dos paralelepipedos.

As dimensdes (comprimento, largura e altura) minimas dos paralelepipedos serédo de
0,14m x 0,12m x 0,10m. Os paralelepipedos devem se aproximar o mais possivel da
forma prevista, com faces planas e sem saliéncias e reentrancias, principalmente a face
que ira constituir- a superficie exposta do pavimento.

As arestas deverao ser linhas retas e as faces perpendiculares entre si; permitir-se-a,
todavia, que a face inferior seja ligeiramente menor que a superior, passando a constituir
um tronco de piramide de bases paralelas.

As amostras de paralelepipedos para exames visuais serdo colhidas segundo
critérios estatisticos.

De cada carregamento que chegar a obra sera separada, ao acaso, 100 pedras. Se
90% das pecas satisfizerem os exames visuais, o lote sera aceito; caso contrario, sera
rejeitado.

Um lote rejeitado podera ainda ser aceito se forem substituidas as pecas
defeituosas, de forma a enquadra-lo na especificagéo.

A aceitagdo mediante exame visual ndo impedira que o lote venha a ser rejeitado, na
hipotese de nao satisfazer aos exames de laboratério eventualmente realizados, a critério
da FISCALIZACAO.

Os paralelepipedos transportados para a pista deverdo ser empilhados, de
preferéncia a margem da plataforma de trabalho. O numero de pecas de cada pilha
devera ser suficiente para cobrir a primeira faixa a frente, mais o espagamento entre elas.

Ndo sendo possivel utilizar as areas laterais para depdsito, as pecas serao
empilhadas na prépria pista, tendo-se o cuidado de deixar livres as faixas destinadas a

colocacgao das linhas de referéncia para o assentamento.

e Colocacgdao das linhas de referéncia.
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Serao cravados ponteiros de ago, ao longo do eixo da pista, afastados ndo mais de
10m uns dos outros. Em seguida, serado fixados ponteiros ao longo de duas ou mais linhas
paralelas ao eixo da pista, a uma distancia (desse eixo), igual a um numero inteiro (5 a 6)
vezes a distancia entre os dois lados paralelos das pecas, acrescida a dimensao das
juntas intermediarias.

Sera marcada com giz nestes ponteiros, com o auxilio de régua e nivel de pedreiro,
uma cota tal que referida ao nivel da guia dé a segao transversal correspondente ao
abaulamento estabelecido pelo projeto.

Sera fortemente distendida uma linha pelas marcas de giz, de ponteiro a ponteiro,

segundo a dire¢ao do eixo da pista, de modo que restem linhas paralelas e niveladas.

e Assentamento dos paralelepipedos.

Os paralelepipedos devem ser assentados em fiadas, normalmente ao eixo da via,
ficando a maior dimensao na direcao da fiada.

As juntas devem ser alternadas com relacdo as duas fiadas vizinhas, de tal modo
que cada junta fique dentro do tergo médio do paralelepipedo vizinho.

Este assentamento podera ser em trechos retos, em jungdo de trechos retos, em

alargamento para estacionamento, em curvas, em cruzamentos e em entroncamentos.

e Assentamento em trechos retos

Inicia-se com o assentamento da primeira fileira, normal ao eixo, de tal maneira que
uma junta coincida com o eixo da pista. Sobre a camada de areia, assentam-se os
paralelepipedos que deverao ficar colocados de tal maneira que sua face superior fique

cerca de 1,0 cm acima da referéncia.
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Em seguida, o calceteiro com martelo especifico golpeia o paralelepipedo, de modo
que traga a sua face superior ao nivel do cordel. Terminado o assentamento deste
primeiro paralelepipedo, o segundo sera colocado ao seu lado, tocando-o ligeiramente e
formando, pelas irregularidades de suas faces, a junta, na menor largura possivel, que
nao devera exceder 1,5cm. O assentamento deste segundo elemento sera idéntico ao do
primeiro.

A fileira devera progredir do eixo da pista para o meio-fio, devendo terminar junto a
este. O paralelepipedo, junto do meio-fio, devera ser mais comprido que o comum, em
vez de se colocar um paralelepipedo de dimensbes comuns e mais um pedaco de
paralelepipedo.

A Segunda fileira sera iniciada colocando-se o centro do primeiro paralelepipedo
sobre o eixo da pista. Os demais paralelepipedos serdo assentados igualmente aos da
primeira fileira.

A terceira fileira devera ser assentada de tal modo que as juntas fiquem nos
prolongamentos das juntas da primeira fileira, os da quarta nos prolongamentos das
juntas da segunda e assim por diante.

Deve-se ter o cuidado de empregar paralelepipedos de larguras aproximadamente
iguais numa mesma fileira, para evitar que as juntas longitudinais e transversais excedam

1,5cm.

e Assentamento em jungao de trechos retos

Quando se tiver que fazer a jungédo de dois trechos de paralelepipedos executados
separadamente, de modo que suas fileiras ndo se apresentem perfeitamente paralelas,
formando assim um tridngulo, procede-se da maneira especial a seguir descrita.

Devera ser arrancado um determinado trecho de paralelepipedos, escolhendo-se os
maiores para ser reassentados no trecho onde o espagcamento € maior. As fileiras
deverao ser arranjadas de tal modo que se elimine a necessidade de colocagdo de

paralelepipedos com formato triangular.

e Assentamento em alargamento para estacionamento

Sao colocados de acordo com o projeto especifico, modificando-se o alinhamento do

meio-fio e prolongando-se normalmente as fileiras de paralelepipedos.
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e Assentamento em curvas

Nas curvas de grande raio, por meio da selegao dos tamanhos dos paralelepipedos
e pela ligeira modificagdo de espessura das juntas transversais, serao mantidas as fileiras
normais ao eixo da pista.

Nas curvas em que a grandeza do raio for tal que o procedimento indicado no item

anterior n&o dé resultado, o procedimento sera feito de acordo com o projeto.

e Assentamento nos cruzamentos

A disposicao dos paralelepipedos obedecera, em cada caso, as instrugcbes do
projeto. Na sua falta poderéo ser adotadas os seguintes procedimentos:

» Assentamento na via principal devera seguir normalmente, na passagem do
cruzamento, acompanhando o alinhamento das guias.

» Na via secundaria, o assentamento devera prosseguir até encontrar o
alinhamento das pecgas inteiras da via principal, executando-se, inclusive, a
concordancia da quina.

» Nas diferengas utilizam-se amarragbes de 10 em 10m, para permitir a
distribuicdo da diferenga a ser corrigida por toda a extensdo da quadra em
pavimentagao.

» Nao havendo distincdo entre via principal e secundaria e ndo havendo definigao

em projeto, sera adotada a solugdo apresentada em detalhe especifico.

e Assentamento em entroncamento

Na pista principal, o calgamento devera continuar sem modificagdo nos
procedimentos de execug¢do. Na via secundaria, o assentamento seguira da mesma forma
até encontrar o alinhamento do bordo da pista principal.

Nao havendo distingdo entre via principal e secundaria e nao havendo definicdo em
projeto, sera adotada a solugcédo apresentada em detalhe especifico.

e Compactagao do calgcamento

Considerando a previsdo de rejuntamento com argamassa de cimento e areia, a

compactagao sera feita mediante o emprego de rolo tipo macadame ou placa vibratéria.
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Admite-se, ainda, a compactacdo manual com malho apropriado. Em qualquer
circunstancia, esta operagao devera ser executada antes da aplicagdo da argamassa.

Durante a compactacédo, cujo numero de passadas nao devera ser inferior a trés, a
passagem devera progredir dos bordos para o centro, paralelamente ao eixo da pista, de
modo uniforme, cada passada atingindo a metade da outra faixa de rolamento, até
quando ndo se observar mais nenhuma movimentagéo pela passagem do equipamento.

Qualquer irregularidade de depressdo que venha a surgir durante a compactacao
devera ser prontamente corrigida, removendo-se e recompondo-se os paralelepipedos
com maior ou menor adicdo do material de assentamento, em quantidade suficiente para
obtencao da completa correcédo do defeito verificado.

A compactacdo das partes inacessiveis aos rolos compactadores devera ser

efetuada por meio de soquetes manuais adequados.

e Rejuntamento com argamassa de cimento e areia.

O rejuntamento consistira no preenchimento das juntas com argamassa de cimento e
areia no trago 1:3, de acordo com o projeto, ndo sera permitido o rejuntamento com rodo,
deve ser feito com caneco.

A areia para rejuntamento devera constituir-se de particulas limpas, duras e
duraveis, isentas de torrbes de argila e matérias estranhas, obedecendo a seguinte
granulometria: 100% para a porcentagem que passa na peneira n°. 3 (6,35mm) e 5 a 10%
na peneira n°. 200 (0,074mm).

A cura da superficie das juntas preenchidas com esta argamassa devera se proceder

pelo menos durante 14 dias apds sua aplicacao.

e Liberacao ao trafego.

Durante todo o periodo de execug¢ao do pavimento e até a sua conclusao deverao
ser construidas valetas provisorias que desviem as aguas superficiais € nédo sera
permitido o trafego sobre a pista em construgcdo. Tratando-se de via cujo trafego nao
possa ser desviado, a obra sera executada em meia pista e, neste caso, o empreiteiro
devera implantar e conservar barricadas, para impedir o trafego pela meia pista em

servico, bem como ter um perfeito servico de sinalizacdo de modo a impedir acidentes.
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A liberagao do trafego de veiculos no trecho executado devera ser feita somente

apos 21 dias, contados a partir do rejuntamento do calgamento.
Itens de avaliagao do servigo

e Verificagao do acabamento da superficie.

Toleréncia. A superficie dos paralelepipedos, verificada por uma régua de 3,0 m de
comprimento, disposta paralelamente ao eixo longitudinal do pavimento, devera
apresentar afastamento inferior a 1,0cm.

Recomendacgao. Os servigos serao aceitos se a variagdo da superficie, medido com

o auxilio da régua, nao exceder a tolerancia.

e Verificagdo da espessura média do pavimento.

Toleréncia. A espessura média do pavimento devera ser igual ou maior que a
espessura do projeto. A diferenga entre 0 maior e o menor valor obtidos para a espessura
devera ser, no maximo, de 1cm.

Recomendacgdes. Os servigos s6 serao aceitos se forem atendidos os controles

geométricos estabelecidos.

e Verificagcdo da geometria do pavimento.

Tolerancia. O trecho sera aceito quando a sua largura for igual ou maior que a
definida no projeto em até 1%.
Recomendacdes. Nas pavimentagcdes urbanas restritas por calgadas ou outros

elementos, a largura devera ser exatamente a definida em projeto.

e Transporte com caminhdo basculante 6m?

O transporte das pedras sera através de caminhao basculante com capacidade 6m?,
saindo da jazida mais proxima, até a area de intervengdo. Ambos os locais estao
especificados em projeto especifico.
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1.1.5. LIMPEZA FINAL COM VARRICAO E REMOGAO DE ENTULHOS
(GIDUR 84523)

Antes do recebimento final da obra, deverdo ser retirados das vias e de todo o
terreno ocupado pela CONSTRUTORA, todo o lixo, excesso de materiais, estruturas
temporarias e equipamentos. Todas as areas utilizadas deverao ser regularizadas e
apresentaveis. Todas as obras deverao ser limpas e conservadas até que a inspec¢ao final
tenha sido feita. Esses servicos serdo considerados indispensaveis a conclusdo do

contrato.

1.2. PASSEIO PARA PEDESTRES

1.2.1. ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ
(ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL,
JUNTA 1 CM (TCPO_04211.8.2) AF_11/2020

Nos locais indicados em projeto e memodria de célculo especificas sera executada
alvenaria em tijolos ceramicos de 8 furos em 1 vez, com dimensdes de 9x19x19cm, para
a contengao do aterro das calgcadas e para os alegretes (feita em circunferéncia de 1m de
didmetro de fora a fora), assentados com argamassa de cimento, cal e areia no traco
1:2:8.

1.2.2. EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016

Execugao

» Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as
férmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser langado;

» Finalizada a etapa anterior é feito o langamento, espalhamento, sarrafeamento e
desempeno do concreto;

» Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por
meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto
ainda fresco.

» Por ultimo, sao feitas as juntas de dilatag&o.
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1.2.3. PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. AF_05/2020.

O piso tatil sera executado de acordo com os padrdes exigidos nas normas técnicas
da ABNT e em observancia da NBR 9050/2015. A pavimentacdo em piso tatil tera pecas
direcionais e de alerta, coloridos, conforme previsto em projeto especifico, com
dimensbes de 25cm x 25cm x 2,5cm e pecas antiderrapantes. Sera assentada com

argamassa colante Tipo AC-II, rejuntado com cimento branco.

Execugao
» Sobre contrapiso sarrafeado ou desempenado e perfeitamente nivelado,
estender a argamassa colante com desempenadeira dentada, com
aproximadamente 6mm de espessura, formando sulcos na argamassa;
» Assentar as placas de piso podotatil, batendo-os com martelo de borracha,;

» ApoOs conferéncia do assentamento, rejuntar utilizando pasta de cimento.

1.2.4. PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MECANICA, 2
DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

O piso tatil recebera duas camadas de pintura em latex acrilica de forma que as

mesmas permitam contraste com o piso da calgada.

Execugao

» Certificar-se que o piso cimentado foi executado ha pelo menos 28 dias;

» Antes de iniciar a pintura certificar-se que o piso esteja, limpo, seco, sem poeira,
gordura, graxa, sabao ou bolor;

» Delimitar a area de pintura com fita crepe, aplicando-a em todo o perimetro;

» Preparar equipamento (colocar 6leo no reservatério / lubrificar pistao);

» Diluir fundo preparador com agua, 10% do volume;

» Aplicar uma demao de fundo preparador com pistola airless;

» Diluir tinta acrilica com agua, 10% do volume e coar a mistura com auxilio de
peneira antes de despejar no tanque da maquina;

» Aplicar 12 deméao da tinta acrilica diluida com pistola airless (esperar de 1 a 4

horas ap6s aplicagao do fundo preparador);
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» Aplicar 22 deméo de tinta acrilica sem nenhuma diluicdo com pistola airless
(esperar 4 horas apos aplicagdo da 12 demao);

» Na aplicacdo do fundo preparador ou da tinta manter o bico de asperséo
posicionado aproximadamente a 20cm do piso;

» Remover fitas apds secagem.

1.2.5. RAMPA DE ACESSIBILIDADE ESTREITA, ESP=7CM, L=1,20M
(CONFORME PROJETO ESPECIFICO). AF_03/2021

As rampas de acessibilidade serdo executadas de acordo com os padrbes exigidos
nas normas técnicas da ABNT e em observancia da NBR 9050/2015. Seréo colocadas em
pontos determinados no projeto de Acessibilidade, constituida de concreto simples, piso
tatii e pintura em latex acrilica. Todos os detalhes de construcdo das rampas de

acessibilidade estao explicitados na planta de geometria das ruas a serem pavimentadas.

1.3. SINALIZAGAO

1.3.1. PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL
(CAIAGAO). AF_05/2021

Execucao

» Colocar sinalizagao provisoéria na via e fechar faixa ou via;
» Promover a limpeza do meio-fio e retirada da vegetacdo das bordas, caso
existam;

> Pintar o meio-fio com trincha ou brecha.

1.3.2. PLACA DE SINALIZAGAO VIARIA VERTICAL EM AGO N°16
GALVANIZADO, COM PELICULA RETRORREFLETIVA E SUPORTE
EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO @2”

Em pontos determinados no projeto de Sinalizagdo, serdo confeccionadas e
instaladas placas de adverténcia com inscricdo “PARE”, em chapa galvanizada n° 16
pintada com tinta esmalte fosco e letras em pelicula flap top. Também acompanhara a

placa o suporte em tubo de ferro galvanizado @2.
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1.3.3. POSTE DE FERRO GALV. @ 2", H = 3,00M (SENDO 0,70M
ENTERRADO E 2,30M DE ALTURA) COM 1 PLACA DE 20X45CM EM
CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO DE LOGRADOUROS
(04526 ORSE).AF_10/2019

Em pontos determinados no projeto de Sinalizagdo, serdo confeccionadas e
instaladas placas esmaltadas de identificagdo com o nome das ruas nas dimensdes
45x20cm, acompanhado do suporte em tubo de ferro galvanizado @2, conforme detalhes

em projeto.

1.3.4. POSTE DE FERRO GALV. @ 2", H = 3,20M (SENDO 0,70M
ENTERRADO E 2,50M DE ALTURA) COM 2 PLACAS DE 20X45CM EM
CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE LOGRADOUROS
(04526 ORSE). AF_10/2019

Em pontos determinados no projeto de Sinalizacdo, serdo confeccionadas e
instaladas placas esmaltadas de identificagdo com o nome das ruas nas dimensdes
45x20cm, acompanhado do suporte em tubo de ferro galvanizado @2, conforme detalhes

em projeto.

JOAO BATISTA ALVES Aassinado de forma digital por
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

JUSTIFICATIVA TECNICA

O presente documento tem por objetivo justificar a solicitagdo de Reprogramacéo ao Contrato de Repasse N°
1065695-77/2019, Convénio N° 889356/2019, que tem como objeto a Pavimentacdo em Paralelepipedos, no Municipio

de Barra de Santana-PB.
Justificamos a solicitagdo com base nos seguintes pontos:

a) Considerando a existéncia de saldo remanescente no contrato, proveniente do desconto ofertado pela empresa
vencedora do Ultimo certame licitatério, bem como a utilizagdo parcial desse saldo por meio de aditivo contratual
referente ao CTEF n° 04901/2024, conforme atestado nos documentos elaborados pelo engenheiro fiscal da obra, o
Municipio de Barra de Santana deliberou pela aplicagdo do valor residual na ampliagdo do objeto contratual. Essa
ampliacdo contempla a pavimenta¢do de vias que ndo estavam previstas no escopo original, mas que apresentam
necessidade de intervencao, sendo elas: Projetada A (trecho 1) e Travessa da Creche, atualmente sem qualquer tipo
de pavimentagado, conforme comprovado no relatério fotografico anexo a este;

b) Informamos que o contrato CTEF n® 04901/2024, cuja empresa contratada € a DEA Construgbes Ltda.,
encontra-se em plena execugao, viabilizando, assim, a continuidade dos servicos com a devida ampliagdo proposta,
respeitando os critérios técnicos e legais exigidos;

c) Para a reprogramacdo orgamentaria decorrente, adotou-se como data-base o SINAPI, referéncia: abril de
2025, ndo desonerado. Ressalta-se que, para os servigos que ndo possuem referéncia direta no SINAPI, foram
desenvolvidas composi¢des préprias, utilizando-se insumos constantes da mesma base de dados e periodo,
assegurando, assim, a uniformidade dos critérios adotados. O BDI aplicado foi de 21,35%, conforme diretrizes
estabelecidas pelo Acérddo n° 2622/2013 do Tribunal de Contas da Unido — TCU, o qual estabelece parametros
normativos para a definigdo de percentuais adequados a realidade de obras publicas;

d) A presente solicitagdo encontra respaldo legal na Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n° 33/2023, especificamente
com fundamento no paragrafo Unico do Art. 2° da referida norma, que permite a reprogramagao do objeto contratual em
casos como o ora apresentado;

e) Anexamos a esta solicitagdo todas as pegas técnicas necessarias referentes a presente reprogramagao,
incluindo planilhas orgamentarias e meméria de calculo, entre outros documentos pertinentes para subsidiar a anélise
técnica da Engenharia da GIGOV/CAIXA.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

Diante do exposto, solicitamos a apreciagao e aprovagdo da reprogramagdo proposta, de forma a viabilizar a

ampliacdo do objeto e melhor aproveitamento dos recursos publicos disponiveis.

Barra de Santana — PB, 23 de outubro de 2025

Prefeito Municipal

JOAO BATISTA ALVES DOS  Assinado de forma digital por JOAO

BATISTA ALVES DOS SANTOS
SANTOS JUNIOR:05433160416
JUNIOR:05433160416 Dados: 2025.10.23 10:35:52 -03'00'

Responsavel Técnico pela Reprogramagao



Obra: PAVIMENTAGAO E DRENAGEM Prop.  PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

Local: RUA PROJETADA A TREC.01 CONV.:  889356/2019- MCID

@ gEROBA MEMORIA DE CALCULO - QUANTIDADES

Engenharia & Consultoria

) DADOS RESULTADO
ITEM DESCRIGAO VEZ UN.
X1 ‘ X2 ‘ Y1 ‘ Y2 ‘ z1 ‘ 72 | PARCIAL ‘ TOTAL ‘ GERAL
11.  |PAVIMENTAGAO
1.1.1. |LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_04/2024 (SINAPI 99064) 46,15 M
E0-E2+6,15 ‘ 1 ‘ 46,15‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 46,15‘ 46,15
112 |REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA 20| m
12 |OBRAS DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 '
E0-E2+6,15 | 1| s | 70 | | | 32305 32305
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
1.1.3. |FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 9230 M
ALTURA). AF_01/2024
E0-E2+6,15 ERER3E | | | | | 46,15 | 92,30
114, |EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 2305 | w2
14| CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 '
E0-E2+6,15 | 1] s | 70 | | | 3305 32305
1.1.5. |LIMPEZA FINAL COM VARRIGAO E REMOCAO DE ENTULHOS (GIDUR 84523) 32305 | M2
E0-E2+6,15 IERE | 70] | | | w305]  32305
1.2. |PASSEIO PARA PEDESTRES
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM
1.21. |ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM 1839 | M2
(TCPO_04211.8.2) AF_11/2020
) 1 45,50 0,20 9,10 9,10
LE 1 46,45 0,20 9,29 9,29
125 |EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, izl ws
22. |FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 ’
TOTAL LD 3,01
) 1 46,15 120 0,07 388 388
Descontos
Rampas de Acessibilidade 1 6,50 1,20 0,07 (0,55) (0,55)
Desconto do Piso Tatil - ldem ao
SN 1 10,66 0,03 (0,32) 0,32)
TOTAL LE 3,01
LE 1 46,15 120 0,07 388 388
Descontos
Rampas de Acessibilidade 1 6,50 1,20 0,07 (0,55 (0,55)
Desconto do Piso Tatil - Idem ao
AN 1 10,53 0,03 (0,32 (0,32)
PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. (SINAPI 104658)
1.2.3. 219 M2
AF_10/2023
TOTAL LD 10,66
Direcional - LD 1 36,32 025 9,08 9,08
Alerta - fim de trajeto 2 0,25 0,75 0,19 0,38
Alerta - extremidade rampa 2 1,20 0,50 0,60 1,20
TOTAL LE 10,53
Direcional - LE 1 35,81 025 8,95 8,95
Alerta - fim de trajeto 2 025 075 0,19 0,38
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Local: RUA PROJETADA A TREC.01 CONV.:  889356/2019- MCID

@ gEROBA MEMORIA DE CALCULO - QUANTIDADES

Engenharia & Consultoria

] DADOS RESULTADO
ITEM DESCRICAO VEZ UN.
X1 ‘ ) ‘ v1 ‘ Y2 ‘ 71 ‘ 72 | PARCIAL ‘ TOTAL ‘ GERAL
Alerta - extremidade rampa | 2 | 120 | 050 | | | | 060 | 1,20
124, |PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO sl
24. | pPREPARADOR. AF_05/2021 ;
Idem a0 ltem 1.2.3. 1] 219 | | | | | 2119 | 21,19
125 |RAMPADE ACESSIBILIDADE ESTREITA, ESP=7CM, L=1,20M (CONFORME PROJETO 20| o
25. |ESPECIFICO).AF_03/2021 '
IEN 1,00 | | | | | | 100 | 2,00
1.3.  |SINALIZAGAO
1.31. |PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). AF_05/2021 9230| M
Idem a0 ltem 1.1.3. EREEE) | | | | | 9230 | 92,30
132 |PLACADE SINALIZAGAO VIARIA VERTICAL EM AGO N°16 GALVANIZADO, COM PELICULA N -
32. | RETRORREFLETIVA E SUPORTE EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO @2” '
IEN 100 | | | | 100 | 2,00
POSTE DE FERRO GALV. @ 2", H = 3,20M (SENDO 0,70M ENTERRADO E 2,50M DE ALTURA)COM 2
1.34. |PLACAS DE 20X45CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE LOGRADOUROS (04526 100 UN
ORSE).AF_10/2019
1 1,00 1,00 1,00
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Local: TRAVESSA DA CRECHE CONV.:  889356/2019- MCID

@ cEROBA MEMORIA DE CALCULO - QUANTIDADES

Engenharia & Consultoria

] DADOS RESULTADO
ITEM DESCRICAO VEZ UN.
X1 ‘ X2 ‘ Y1 ‘ Y2 ‘ 71 ‘ 72 | PARCIAL ‘ TOTAL ‘ GERAL
11.  |PAVIMENTAGAO
11.1. |LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_04/2024 (SINAPI 99064) 50| M
E0-E2+5,00 ‘ 1 ‘ 45,00 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 45,00 ‘ 45,00
112 |REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA 25| w2
12. | OBRAS DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 '
E0-E2+5,00 ‘ 1 ‘ 45,00 ‘ ‘ 450 ‘ ‘ ‘ ‘ 202,50 ‘ 202,50
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
1.1.3. |FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 9000| M
ALTURA). AF_01/2024
E0-E2+5,00 | 2 | 4500 | | | | | 45,00 | 90,00
114, |EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 w250| w2
14 |(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 '
E0-E2+5,00 [ 1| a0 | 450 | | | s 20250
1.1.5. |LIMPEZA FINAL COM VARRICAO E REMOGAO DE ENTULHOS (GIDUR 84523) 20250 | M2
E0-E2+5,00 IERE | 450 | | | 2ws0| 20250
13. |SINALIZAGAO
1.31. |PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). AF_05/2021 900 M
Idem ao ltem 1.1.3. |1 [ w00 | | | | | 90,00 | 90,00
132 |PLACA DE SINALIZAGAO VIARIA VERTICAL EM AGO N°16 GALVANIZADO, COM PELICULA 20| o
32. | RETRORREFLETIVA E SUPORTE EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO @2” '
| 2 | 100 | | | | | 100 | 2,00
POSTE DE FERRO GALV. @ 2", H = 3,00M (SENDO 0,70M ENTERRADO E 2,30M DE ALTURA) COM 1 PLACA
1.3.3. |DE 20X45CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE LOGRADOUROS (04526 100| UN
ORSE).AF_10/2019
1 1,00 1,00 1,00

JOAO BATISTA ALVES  Assinado de forma digital por
DOS SANTOS JOAO BATISTA ALVES DOS

SANTOS JUNIOR:05433160416

JUNIOR:05433160416 Dados:2025.10.23 10:37:36 -03'00'
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PAVIMENTAGCAO E DREMAGEM 889356/2019

JUSTIFICATIVA DO PROJETO:

Barra de Santana € um municipio brasileiro localizado na Regido Metropolitana
de Campina Grande, estado da Paraiba. Sua populagdo em 2011 foi estimada pelo
IBGE em 8.198 habitantes, distribuidos em 369 km? de area.

A pavimentacao favorecera o Desenvolvimento Urbano que representa o fim da
convivéncia diaria com os adventos dos efeitos climaticos enfrentados pela populacéo,
em que toda a cidade convive com incdbmodos referente a poeira e sujeira ou com a
lama causada pelo periodo de chuvas ocasionando possiveis erosées no solo.

O publico alvo a ser beneficiado corresponde a toda a populagdo do Municipio
de Barra de Santana — PB.

As vias urbanas n&o pavimentadas estédo sujeitas a degradacao, tanto por meio
das chuvas como dos veiculos motorizados e nado -motorizados que trafegam pela
area. A dificuldade de locomogado dos moradores ocasionada pela ma qualidade do
piso natural que dependendo do periodo do ano se torna intransitavel com acumulo de
agua, lixo e o crescimento de vegetagéo rasteira, justificam assim necessidade da
execugao da obra.

Acdes que minimizem tal problema surgem como uma solugédo para melhorar a
paisagem urbana do municipio, além de garantir melhores acessos a diversas
localidades do Municipio. Estas melhorias ajudardo, também a diminuir o indice de
doencas transmissiveis através de meios hidricos durante o periodo chuvoso ou pelo
acumulo de poeira verificada durante o periodo seco. RESSALTAMOS QUE A OBRA
SERA EXECUTADA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO.
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CARACTERIZAGAO DO SISTEMA VIARIO

O transporte € o principal responsavel pela movimentag¢ao de um fluxo material,
de forma eficaz e eficiente, desde um ponto fornecedor até um ponto consumidor.
Consequentemente, obras de infraestrutura ndo somente encurtam as distancias, mas
também, melhoram e agilizam a mobilidade e contribuem para geragdo de novas
tecnologias. Além disso, promovem a troca de produtos, bens, técnicas e informagdes
com outras regides e/ou paises. Dessa forma, intensificam o crescimento industrial,
aumentando o mercado e a produg¢ao, gerando empregos.

Em um sistema viario, as vias recebem diferentes tipos de classificagdo e
possibilidade de intervencdo. As principais funcdes das vias em um ambiente urbano
sao:

Deslocamento de longa distancia
Ligacao entre os bairros/regides

Circulacdo interna no municipio

YV V VYV V

Acesso as moradias

Sistema viario ou malha viaria € o conjunto de vias do municipio, classificadas

e hierarquizadas segundo critério funcional, sendo composto por vias de transigcao,

arteriais e coletoras, constituindo o principal suporte fisico a mobilidade urbana.

Seguindo esses critérios de funcionalidade e hierarquia classificam-se basicamente as

vias em: de Transicao, Arteriais, Coletoras, Locais, Rurais, Urbanas, Rodovias, entre
outras subdivisbes de acordo com a norma baseado na necessidade.

Com embasamento nas normas vigentes da nagéo, partindo da premissa que

sera realizado apenas a pavimentagdo do solo mantendo o mesmo sistema viario,

entao tanto o existente como o proposto, serao classificados da seguinte forma: todas

as ruas a serem pavimentadas nesse referido contrato de repasse sdo consideradas
como vias urbanas, visto que séo circulagbes publicas localizadas na area urbana do

municipio, bem como possui iméveis edificados ao longo da sua extenséo.




MEMORIAL DESCRITIVO
PROPONENTE: FOLHA:
/Q PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA 4 5
< gEROAS
\-_.}..-y engenharia & Consultora - de
= TITULO: - IN° CONV.:
PAVIMENTAGAO E DREMAGEM 889356/2019
PROPOSTA:

O presente memorial descritivo tem o objetivo de em complementagdo as
informagdes contidas no projeto, apresentar os fundamentos sobre os quais foi
concebido o presente projeto de pavimentagao de vias em paralelepipedos de granito.

Em todos os locais de intervengao necessarios, a relocagao dos postes e a
execucao da escavacao de 3? categoria (rocha dura) e sua retirada das ruas a
serem pavimentadas serao realizados pela Prefeitura Municipal com recursos
proprios.

A relocagdao das cercas, onde porventura conflitarem com os passeios
propostos, deverdao seguir as diretrizes dos normativos vigentes, e serdo
executadas através de recursos proprios municipais.

Caso seja observado, em qualquer momento, a presenc¢a de aguas servidas
no leito de ruas, a Prefeitura de Municipal se responsabilizara em notificar quem
infringiu o coédigo de obras do Municipio e tomara as providéncias cabiveis para
garantir que nao haja esgotos langados no leito de ruas.

Apods os servicos de terraplenagem/reqularizacdo da rua, o material de expurgo, devera

ser reaproveitado para aterro nos passeios publicos.

As pavimentagdes ocorrerao nas ruas. Rua Projetada A Trec.01 e Travessa Da
Creche, localizadas na Zona Urbana do municipio.
Abaixo segue um quadro resumo contendo as ruas, os comprimentos do eixo do

pavimento, as larguras das vias e as areas de pavimentacao programada.




MEMORIAL DESCRITIVO
PROPONENTE: FOLHA:
/Q PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA 5
(N 2ERDE3 .
= e e ~ IN° CONV.:
PAVIMENTACAO E DREMAGEM 889356/2019
QUADRO DE RUAS A PAVIMENTAR
Area Area Sinalizacdo
- Largura [ Extens3o | extensdo | bocas |Area total Vertic(;l Rampas
(m) darua de rua (m?) . (unid.)
(m) m) | () [
Rua Projetada A Trec.01 7,00 46,15 323,05 0 323,05 2 2
Travessa Da Creche 4,50 45,00 202,50 0 202,50 2 0
TOTAL 91,15 | 525,55 0 525,55 4 2
* Largura média.
JOAO BATISTA ALVES Assinado de forma digital por
DOS SANTOS JOAO BATISTA ALVES DOS

JUNIOR:05433160416

SANTOS JUNIOR:05433160416
Dados: 2025.10.23 10:39:28 -03'00"




PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

CAIXA
A4 Meméria de Calculo - OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB

N° TransfereGOV

889356/2019

N° OPERACAO

| |PROPONENTE / TOMADOR
0

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA / PB

FRENTES DE OBRA:

RUA
A TREC.01

Descrigao

PAVIMENTACAO

Unidade

Quantidade

Memoéria de Calculo

Agrupador de Eventos

- |PROJETADA

o TRAVESSA
DA CRECHE

N Y
ala

LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_04/2024 (SINAPI 99064)

91,15

VIDE LQ

PAVIMENTACAO

46,15

45,00

1.1.2.

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE
PAVIMENTOS. AF 09/2024

M2

525,55

VIDE LQ

PAVIMENTACAO

323,05

202,50

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF 01/2024

182,30

VIDE LQ

PAVIMENTAGAO

92,30

90,00

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO
COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020

M2

525,55

VIDE LQ

PAVIMENTACAO

323,05

202,50

LIMPEZA FINAL COM VARRICAO E REMOCAO DE ENTULHOS (GIDUR
84523)

M2

525,55

VIDE LQ

PAVIMENTACAO

323,05

202,50

PASSEIO PARA PEDESTRES

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ
(ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA
1 CM (TCPO_04211.8.2) AF_11/2020

M2

VIDE LQ

PASSEIO PARA PEDESTRES

18,39

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

M3

VIDE LQ

PASSEIO PARA PEDESTRES

PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. (SINAPI 104658) AF_10/2023

M2

VIDE LQ

PASSEIO PARA PEDESTRES

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2
DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2

VIDE LQ

PASSEIO PARA PEDESTRES

1.2.5.

RAMPA DE ACESSIBILIDADE ESTREITA, ESP=7CM, L=1,20M (CONFORME
PROJETO ESPECIFICO).AF_03/2021

UN

VIDE LQ

PASSEIO PARA PEDESTRES

1.3.

SINALIZACAO

1.3.1.

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO).
AF_05/2021

VIDE LQ

SINALIZACAO

90,00

PLACA DE SINALIZAGAO VIARIA VERTICAL EM AGO N°16 GALVANIZADO,
COM PELICULA RETRORREFLETIVA E SUPORTE EM TUBO DE FERRO
GALVANIZADO @2”

UN

VIDE LQ

SINALIZAGCAO

2,00

POSTE DE FERRO GALV. @ 2", H = 3,00M (SENDO 0,70M ENTERRADO E
2,30M DE ALTURA) COM 1 PLACA DE 20X45CM EM CHAPA ESMALTADA
PARA IDENTIFICAGAO DE LOGRADOUROS (04526 ORSE).AF_10/2019

UN

VIDE LQ

SINALIZACAO

1.34.

PMv3.10

POSTE DE FERRO GALV. @ 2", H = 3,20M (SENDO 0,70M ENTERRADO E
2,50M DE ALTURA)COM 2 PLACAS DE 20X45CM EM CHAPA ESMALTADA
PARA IDENTIFICAGAO DE LOGRADOUROS (04526 ORSE).AF_10/2019

UN

1,00

VIDE LQ

SINALIZACAO

1,00

I



CA' VA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
A4 Meméria de Calculo - OGU #PUBLICO
|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERAGAO | ‘PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB 889356/2019 0| |PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA / PB
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Item Descrigao Unidade Quantidade Memoéria de Calculo Agrupador de Eventos 1 2

PMv3.10

BARRA DE SANTANA / PB

Local

quarta-feira, 22 de outubro de 2025

Data

Responsavel Técnico

Nome: JOAO BATISTA A. DOS SANTOS JUNIOR

CREA/CAU: 160.382.026-4
ART/RRT:

JOAO BATISTA ALVES DOS Assinado de forma digital por

SANTOS
JUNIOR:05433160416

JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS
JUNIOR:05433160416
Dados: 2025.10.23 10:38:26 -03'00'



CAIXA

N° OPERACAO

0

N° TransfereGOV
889356/2019

PO - PLANILHA ORQAMENTARIA
Orcamento Base para Licitagado - OGU

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA / PB

APELIDO DO EMPREENDIMENTO )
PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
JOAO PESSOA 04-25 (NDES.) |1 BARRA DE SANTANA / PB 21,35% 0,00% 0,00%
o
2
o)
o
o
.~ - . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Caodigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) (%) (com BDI) (R$) (RS) N
1. PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS - 78.897,77
1.1. PAVIMENTACAO - 63.343,33
1.1.1. CPU-PBPROJ 365 LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_04/2024 (SINAPI 99064) M 91,15 0,46 BDI 1 0,56 51,04 | RA
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
1.1.2. SINAPI 100577 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE M2 525,55 0,46 BDI 1 0,56 294,31 | RA
PAVIMENTOS. AF _09/2024
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
113 Sl 942713 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 182,30 37,56 BDI1 45,58 8.309,23 | RA
X ALTURA). AF_01/2024
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO
1.1.4. SINAPI 101169 COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 M2 525,55 85,15 BDI 1 103,33 54.305,09 | RA
1.1.5. CPU-PBPROJ 12 ;L“QSE)ZA FINAL COM VARRICAO E REMOCAO DE ENTULHOS (GIDUR M2 525,55 0,60 BDI 1 0,73 383,66 | RA
1.2 PASSEIO PARA PEDESTRES - 13.220,59
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ
! (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8
1.2, CAUFEIARO L (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA M2 18,39 132,91 BDI1 161,29 2:966,12 | RA
1 CM (TCPO_04211.8.2) AF_11/2020
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.2.2. SINAPI 94990 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M3 6,02 751,98 BDI 1 912,53 5.493,43 [ RA
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE
1.2.3. CPU-PBPROJ 358 ARGAMASSA. (SINAPI 104658) AF_10/2023 M2 21,19 111,64 BDI 1 135,48 2.870,82 | RA
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2
1.2.4. SINAPI 102491 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 M2 21,19 19,21 BDI 1 23,31 493,94 | RA
RAMPA DE ACESSIBILIDADE ESTREITA, ESP=7CM, L=1,20M (CONFORME
1.2.5. CPU-PBPROJ 10 PROJETO ESPECIFICO) AF 03/2021 UN 2,00 575,31 BDI 1 698,14 1.396,28 | RA
1.3. SINALIZAGAO _ - 2.333,85
1.3.1. SINAPI 102498 ig\l'BLSJZg;E 412105 A0) Ee. AU RIS/ SIS I AL (S lNE0)) M 182,30 1,49 BDI 1 1,81 329,96 | RA
PLACA DE SINALIZAGCAO VIARIA VERTICAL EM AGO N°16 GALVANIZADO,
1.3.2. SICRO 5213444 COM PELICULA RETRORREFLETIVA E SUPORTE EM TUBO DE FERRO UN 4,00 266,62 BDI 1 323,54 1.294,16 | RA
GALVANIZADO @2”

PMv3.10



CAIXA

N° OPERACAO

0

N° TransfereGOV
889356/2019

PO - PLANILHA ORC}AMENTARIA
Orcamento Base para Licitagado - OGU

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA / PB

APELIDO DO EMPREENDIMENTO )
PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
JOAO PESSOA 04-25 (NDES.) |1 BARRA DE SANTANA / PB 21,35% 0,00% 0,00%
o
2
o)
2
o
- e . . Custo Unitario BDI Precgo Unitario Preco Total
Item Fonte Caodigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) (%) (com BDI) (R$) (RS) N
POSTE DE FERRO GALV. @ 2", H = 3,00M (SENDO 0,70M ENTERRADO E
1.3.3. CPU-PBPROJ 306 2,30M DE ALTURA) COM 1 PLACA DE 20X45CM EM CHAPA ESMALTADA UN 1,00 223,68 BDI 1 271,44 271,44 | RA
PARA IDENTIFICACAO DE LOGRADOUROS (04526 ORSE).AF_10/2019
POSTE DE FERRO GALV. @ 2", H = 3,20M (SENDO 0,70M ENTERRADO E
1.3.4. CPU-PBPROJ 307 2,50M DE ALTURA)COM 2 PLACAS DE 20X45CM EM CHAPA ESMALTADA UN 1,00 361,18 BDI 1 438,29 438,29 | RA
PARA IDENTIFICACAO DE LOGRADOUROS (04526 ORSE).AF_10/2019
Encargos sociais: [Para elaborag@o deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federag&o indicada.
Observagoes:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Prego Total.
Siglas da Composicéo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
JOAO BATISTA ALVES DOS Assinado de forma digital por JOAO BATISTA
ALVES DOS SANTOS JUNIOR:05433160416
BARRA DE SANTANA / PB SANTOS JUNIOR:05433160416  pados: 2025.10.23 10:38:59 -03'00"
Local Responsavel Técnico
Nome: JOAO BATISTA A. DOS SANTOS JUNIOR
quarta-feira, 22 de outubro de 2025 CREA/CAU: 160.382.026-4
Data ART/RRT: 0
2/2

PMv3.10



CAIXA

QCl - QUADRO DE COMPOSIGAO DO INVESTIMENTO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO  |N° CONVENIO P+B |GESTOR |PROGRAMA AGAO / MODALIDADE ‘RECURSO |
889356/2019 MDR PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO OGU n&o-PAC

CONVENENTE/COMPROMISSARIO/CONTRATADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA / PB

MUNICIPIO / UF
BARRA DE SANTANA / PB

LOCALIDADE / ENDEREGCO
DIVERSAS RUAS VALORES CONTRATADOS (R$)

OBJETO
|PAVIMENTAGAO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB

APELIDO DO EMPREENDIMENTO REPASSE CONTRAPARTIDA [INVESTIMENTO
PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - [469.684,00 13.846,23 483.530,23

Saldo a Repasse (R$) |Contrapartida (R$)
Reprogramar - -
Etapa SuM:rtnaelta Item de Investimento Subitem de Investimento Descrigéo da Meta / Submeta Situacéo Quantidade | Unid. Lote :oe (I:'_Ilf:ét:gaOI Repasse (R$) F?::I:Lae?raa"t(lgg) Outros (R$) Inve?;;r;ento
TOTAL (97,14% ) (2,86% ) (0,00% ) (100,00% )
469.684,00 13.846,23 - 483.530,23
1 Meta 1. Pavir ao Pavir o de vias 0 2.481,48 m? 75.726,01 3.171,76 - 78.897,77
PAVIMENTAGAO EM .
Submeta | 1.1 PARALELEPIPEDOS Em Analise Lote 3 75.726,01 3.171,76 - 78.897,77
Submeta | 2. 2ECUIANO GUiEF ANIERICR Concluido 101/2021 151.042,21 500,00 - 151.542,21
(TORRES)
Submeta | 3. gﬁmENTA?A%g"; L'E':‘i‘: c’ éEom 04901/2024 242.915,78 10.174,47 - 253.090,25
Y2227 2 7 7 7 777
1 75.726,01 3.171,76 - 78.897,77
TOTAL - ETAPA 2 - - - o
3 o o o o
Representante do Convenente/Compromissario/Contratado
Nome: Cleocelio Nazareno Barreto Local: Barra de Santana - PB
Cargo: Prefeito(a) Municipal Data: 22 de outubro de 2025

JOAO BATISTA ALVES  Assinado de forma digital por
JOAO BATISTA ALVES DOS
DOS SANTOS SANTOS JUNIOR:05433160416

JUNIOR:05433160416 Dados:2025.10.23 10:37:14 -03'00'

41.211 v010 micro



RELATORIO FOTOGRAFICO

Proponente:

PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DEA SANTANA

oEROH] ==

Convénio:

Folha:

Revisio

Eraerhd Conaicns DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA

889356/2019 - MCID

0

TRAVESSA DA CRECHE

TRAVESSA DA CRECHE

RUA PROJETADA A

RUA PROJETADA A

: Rdide jul. de 2025 10:27:01
Varellhl 2,591"S 35°59'50,259"W

OBSERVACOES:

JOAQ BATISTA ALVES DOS.
SANTOS
JUNIOR:05433160416

Assinado de forma digital por JOAQ
BATISTA ALVES DOS SANTOS

JUNIOR:05433160416

Dados: 2025.10.23 10:36:42 -03'00"

Assinatura

Assinatura

NOME

|T)ATA: NOME

Jodo Batista A. dos S. Junior
CREA 160382026-4

DATA:
22/10/2025
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