COMPOSIÇÕES DE BDI PARA SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

Objeto	**REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL JOÃO CARLOS BAPTISTEL**	Órgão	**MUNICÍPIO DE MARQUINHO**
Endereço	**RUA XV DE NOVEMBRO**		
Município	**MARQUINHO**	Protocolo	**25.999.562-0**
Responsável técnico	**CHARLES ALEXANDRE BATISTA**	CREA / CAU nº	**PR**
Data	**22/10/2026**	ART / RRT nº	**1720266461291**
Prazo de execução	**330 DIAS**	1. Custo dos projetos	**R$ -**
		2. Custo dos serviços convencionais	**R$ 327.880,41**
Preço total do serviço	**R$ 400.000,00**	3. Custo dos serviços de natureza específica	**R$ -**

2. COMPOSIÇÃO DE BDI PARA SERVIÇOS CONVENCIONAIS - NÃO DESONERADA

$$BDI = \left[\frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1\right] \times 100$$

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)	TAXA (%)
1	**AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**	R$ 12.459,46	3,80%
2	**SG - SEGUROS E GARANTIAS**	R$ 2.623,04	0,80%
3	**R - RISCOS**	R$ 4.164,08	1,27%
4	**DF - DESPESAS FINANCEIRAS**	R$ 236,73	1,23%
5	**L - LUCRO BRUTO**	R$ 1.441,77	7,40%
6	**I - IMPOSTOS**	R$ 22.600,00	5,65%
	PIS	-	0,65%
	COFINS	-	3,00%
	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)	-	2,00%
	CPRB (CONTRIB. PREV. SOBRE REC. BRUTA)*	-	

PARCELAS DO BDI (%)		
1º Quartil	**Médio**	**3º Quartil**
3,00%	4,00%	5,50%
0,80%	0,80%	1,00%
0,97%	1,27%	1,27%
0,59%	1,23%	1,39%
6,16%	7,40%	8,96%

* Atende com a Lei Federal nº 14.973/2024 de transição da Desoneração

BDI (%)	22,00%

TOTAL DO BDI (R$)	**R$**	**72.119,59**
PREÇO DE VENDA (R$)	**R$**	**400.000,00**

PARÂMETROS DO ACÓRDÃO 2.622/2013 - PLENÁRIO			
SEM CPRB	**20,34%**	**22,12%**	**25,00%**
COM CPRB	**24,83%**	**26,68%**	**29,67%**

MARQUINHO, datado e assinado eletronicamente

CHARLES ALEXANDRE BATISTA

Responsável técnico