RESUMO DE CUSTOS POR ETAPA

Objeto	**REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL JOÃO CARLOS BAPTISTEL**	Órgão	**MUNICÍPIO DE MARQUINHO**
Endereço	**RUA XV DE NOVEMBRO**		
Município	**MARQUINHO**	Tipologia	**REFORMA**
Responsável técnico	**CHARLES ALEXANDRE BATISTA**	CREA / CAU nº	**PR**
Data	**22/10/2026**	ART / RRT nº	**1720266461291**
BDI Projetos	**30,67%**	BDI convencional **22,00%**	BDI Diferenciado **15,28%**

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
RESUMO DOS PROJETOS						
PROJ	PROJETOS CONTRATADOS	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**	0,00%
RESUMO DOS SERVIÇOS CONVENCIONAIS						
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ -	R$ 6.965,04	R$ 6.965,04	**R$ 8.497,05**	2,12%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 3.411,20	R$ 474,40	R$ 3.885,60	**R$ 4.740,26**	1,19%
3	PINTURAS	R$ 16.544,88	R$ 44.000,98	R$ 60.545,86	**R$ 73.863,35**	18,47%
4	COBERTURA	R$ 84.216,36	R$ 69.722,78	R$ 153.939,14	**R$ 187.799,13**	46,95%
5	SUBSTITUIÇÃO DE PISOS	R$ 14.915,60	R$ 752,17	R$ 15.667,77	**R$ 19.114,01**	4,78%
6	EQUIPAMENTOS	R$ 67.200,00	R$ 19.677,00	R$ 86.877,00	**R$ 105.986,21**	26,50%
	TOTAL DOS SERVIÇOS (R$)	**R$ 186.288,04**	**R$ 141.592,37**	**R$ 327.880,41**	**R$ 400.000,00**	**100,00%**

TOTAL GERAL DA OBRA OU SERVIÇO DE ENGENHARIA

TOTAIS GERAIS (R$)	**R$ 186.288,04**	**R$ 141.592,37**	**R$ 327.880,41**	**R$ 400.000,00**	**100,00%**
PERCENTAGEM (%)	**56,82%**	**43,18%**	**100,00%**	**PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS)**	**90 DIAS**

MARQUINHO, datado e assinado eletronicamente

CHARLES ALEXANDRE BATISTA

Responsável técnico