
Objeto Órgão MUNICÍPIO DE MARQUINHO

Endereço RUA XV DE NOVEMBRO

Município MARQUINHO Tipologia

Responsável técnico CHARLES ALEXANDRE BATISTA CREA / CAU nº

Data ART / RRT nº

BDI Projetos 30,67% BDI convencional 22,00% BDI Diferenciado 15,28%

MARQUINHO, datado e assinado eletronicamente

CHARLES ALEXANDRE BATISTA

Responsável técnico

90 DIAS

 R$           186.288,04  R$               141.592,37  R$        327.880,41  R$                         400.000,00 100,00%

56,82% 43,18% 100,00%
 PRAZO DE EXECUÇÃO

(DIAS CORRIDOS) 

%TOTAL COM BDI

-R$                                      0,00%

8.497,05R$                              2,12%

100,00%

1,19%
18,47%
46,95%
4,78%

26,50%

 R$                         400.000,00 TOTAL DOS SERVIÇOS (R$)

4

5

6

ITEM

PROJ

1

2

3

 R$           186.288,04  R$               141.592,37  R$        327.880,41 

105.986,21R$                          EQUIPAMENTOS 67.200,00R$              19.677,00R$                  86.877,00R$          
SUBSTITUIÇÃO DE PISOS 14.915,60R$              752,17R$                       15.667,77R$          

187.799,13R$                          
19.114,01R$                            

COBERTURA 84.216,36R$              69.722,78R$                  153.939,14R$         
PINTURAS 16.544,88R$              44.000,98R$                  60.545,86R$          

4.740,26R$                              
73.863,35R$                            

SERVIÇOS PRELIMINARES 3.411,20R$                474,40R$                       3.885,60R$            

22/10/2026 1720266461291

REFORMA

PR 

RESUMO DE CUSTOS POR ETAPA

REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL JOÃO CARLOS BAPTISTEL

TOTAL GERAL DA OBRA OU SERVIÇO DE ENGENHARIA

TOTAIS GERAIS (R$)

PERCENTAGEM (%)

DESCRIÇÃO
SEM BDI

MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL -R$                        6.965,04R$                    6.965,04R$            

PROJETOS CONTRATADOS

RESUMO DOS SERVIÇOS CONVENCIONAIS

RESUMO DOS PROJETOS

-R$                        -R$                             -R$                     

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES (SECID/PR)
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