

PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL

MUNICÍPIO
DE
CURRAL NOVO DO PIAUÍ



2024



PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL

SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA

CALENDÁRIO ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2024

MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ



2024

VALDEIR FERREIRA DE SOUSA:07863664438

Assinado de forma digital por VALDEIR FERREIRA DE SOUSA:07863664438
Dados: 2024.02.26 11:57:31 -03'00'

(87) 9.9934-2667 engeatop@gmail.com @engeatop

Rua Cornélio Alencar, 585 - Centro - Araripina / PE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ - PI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E TURISMO
Avenida Boa Esperança, S/N, Centro - Curral Novo do Piauí - PI
CNPJ/MF nº 01.612.556/0001-00 | Telefones: (89) 3466-0050 | CEP: 64595-000
e-mail: secretariaeducacao@curralnovo.pi.gov.br | website: www.curralnovo.pi.gov.br



PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - MUNICÍPIO CURRAL NOVO DO PIAUÍ

CALENDÁRIO ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2024



SEMEC
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DA QUALIDADE

CALENÁRIO ESCOLAR ANUAL - 2024



CNPJ
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO

JANEIRO						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

FEVEREIRO						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29		

Dias Letivos (04)
7 e 8 - Jornada Pedagógica
9 - Planejamento Curricular
13 - Feriado Carnaval
14 - Feriado quarta-feira de cinza
19 - Reunião de Pais
26 - Início das aulas

MARÇO						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Dias Letivos (20)
16 - Sábado Letivo referente a segunda-feira
04 a 08 - 1ª Avaliação de Leitura PPAIC (1ª e 2ª)
11 a 22 - Avaliação de Entrada Fluência (PARC/CAEd)
28 e 29 - Feriados Semana Santa

ABRIL						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Dias Letivos: (23)
20 - Sábado Letivo referente terça-feira
21 - Tiradentes
24 a 30 - Avaliação Bimestral

MAIO						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Dias Letivos (22)
01 - Feriado Dia do Trabalho
02 - Planejamento Curricular
18 - Sábado Letivo referente a quarta-feira

JUNHO						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

Dias Letivos (21)
3 a 14 - Avaliação Formativa (PARC/CAEd)
22 - Sábado Letivo referente a quinta-feira

JULHO						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Dias Letivos (14)
09 a 15 - Dias letivos Avaliação Bimestral
16 a 18 - Dias letivos Recuperação Semestral
19 - Reunião de pais p/ entrega de Boletins
22 a 31 - Férias Coletivas

AGOSTO						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Dias Letivos (20)
01 e 02 - Encontro Pedagógico e Planejamento
05 - Retorno das aulas
17 - Sábado Letivo referente a sexta-feira
19 a 23 - 2ª Avaliação de Leitura PPAIC (1ª e 2ª)
30 - Feriado Mun. Dia do Evangélico

SETEMBRO						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Dias Letivos (22)
07 - Desfile Cívico 7 de setembro
21 - Sábado Letivo referente a segunda-feira
24 a 30 - Avaliação Bimestral

OUTUBRO						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Dias Letivos (20)
01 - Planejamento Curricular
04 - Feriado Padroeiro da cidade
15 - Feriado Dia do Professor
14 a 25 - Avaliação de Saída Fluência (PARC/CAEd)
26 - Sábado Letivo referente terça-feira
28 - Feriado Servidor Público

NOVEMBRO						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Dias Letivos (21)
04 a 08 - 3ª Avaliação de Leitura PPAIC (1ª e 2ª)
15 - Feriado Proclamação da República
23 - Sábado Letivo referente a quarta-feira

DEZEMBRO						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Dias Letivos (13)
09 a 13 - Avaliação Bimestral
16 e 18 - Letivo Recuperação semestral
19 - Prova final
20 - Reunião de Pais e entrega de boletins

Dias Letivo - Recuperação Semestral
Dias letivos - aulas
Dias letivos - Avaliação bimestral
Jornada Pedagógica
Feriados

Reunião de pais e entrega de Boletins escolares
Planejamento Curricular
Férias Coletivas
Prova final

1º Semestre: 104 dias letivos (04 sábados letivos)
2º Semestre: 96 dias letivos (04 sábados letivos)
Total: 200 Dias letivos

Temas de oficinas que serão desenvolvidas com professores no HTPC:

Fevereiro: Amor	Abril: Responsabilidade	Junho: Respeito	Setembro: Cooperação
Março: Amizade	Maio: Organização	Agosto: Paz	Outubro: União



PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL

SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA

MAPAS DO GEORREFERENCIAMENTO DAS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR

PLANTA DE SITUAÇÃO / MAPA DA ROTA

MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ



2024

VALDEIR FERREIRA DE SOUSA:07863664438

Assinado de forma digital por VALDEIR FERREIRA DE SOUSA:07863664438
Dados: 2024.02.26 12:37:57 -03'00'

(87) 9.9934-2667

engeatop@gmail.com

@engeatop

Rua Cornélio Alencar, 585 - Centro - Araripina / PE



PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL

SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA

GEORREFERENCIAMENTO INDIVIDUALIZADO DAS
ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR
PLANTA DE SITUAÇÃO / MAPA DA ROTA

SEDE DO MUNICÍPIO

UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
UNIDADE ESCOLAR JOSE CICERO DE MORAIS

MUNICÍPIO
DE
CURRAL NOVO DO PIAUÍ



2024

VALDEIR FERREIRA DE SOUSA:07863664438 Assinado de forma digital por VALDEIR FERREIRA DE SOUSA:07863664438
Dados: 2024.02.26 12:14:21 -03'00'

(87) 9.9934-2667 engeatop@gmail.com @engeatop
Rua Cornélio Alencar, 585 - Centro - Araripina / PE

GEORREFERENCIAMENTO INDIVIDUALIZADO DAS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ



TRAJETO EM TERRA

TRAJETO EM PAVIMENTO

DIVISA DE MUNICÍPIO

PONTOS NOTÁVEIS

PROJEÇÃO DE COORDENADAS EM GRAUS DECIMAIS (DD) / DATUM WGS84 MERIDIANO CENTRAL -39°

OBSERVAÇÃO: HÁ POSSÍVEIS PONTOS CRÍTICOS DE ALAGAMENTO, VOCOIRO, SULCO EXTENSO, CORRUGAÇÕES, TRECHOS ESBURACADOS, RIACHOS ETC., DEVIDO AO PERÍODO CHUVOSO. A QUANTIDADE DE ALUNOS PODE VARIAR DURANTE O ANO LETIVO.

PONTOS NOTÁVEIS			Nº ALUNOS COLETADOS	PLANTA DE SITUAÇÃO / MAPA DA ROTA	PERCURSO DO ITINERÁRIO
PONTO	COORDENADAS (ZONA 24 SUL)	DESCRIÇÃO DOS PONTOS NOTÁVEIS			
	LATITUDE	LONGITUDE			
P1	-7.843810°	-40.861270°	02	ROTA 01	INÍCIO NO SÍTIO CHAPADA CASA DE CORDEIRO E SEGUE PARA CASA DE MÔNICA-SÍTIO CHAPADA, RODOVIA-PI-456- MUDANÇA DE PAVIMENTO, CASA DE RITA-SÍTIO CHAPADA E RETORNA PARA RODOVIA-PI-456- MUDANÇA DE PAVIMENTO, NETA DE DONA GRAÇA-SÍTIO CHAPADA RETORNA PARA RODOVIA-PI-456- MUDANÇA DE PAVIMENTO, UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS E ATÉ A UNIDADE ESCOLAR JOSE CICERO DE MORAIS, AMBAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO CHAPADA.
P2	-7.842657°	-40.865773°	01		
P3	-7.844517°	-40.868177°	-		
P4	-7.840807°	-40.873429°	-		
P5	-7.844075°	-40.875341°	2		
P6	-7.840764°	-40.873489°	-	DADOS DA ROTA	TURNOS(S).....MANHÃ
P7	-7.833631°	-40.884259°	-		
P8	-7.829880°	-40.885471°	1		
P9	-7.833640°	-40.884321°	-		
P10	-7.831939°	-40.899966°	DESEMBARQUE: 02		
P11	-7.834117°	-40.902124°	DESEMBARQUE: 04	Nº DE ALUNOS:.....MANHÃ	
				TRAJETO EM PAVIMENTO:.....4,687 Km	
				ROTA DIÁRIA EM PAVIMENTO:.....9,374 Km	
				TRAJETO EM TERRA:.....2,907 Km	
				ROTA DIÁRIA EM TERRA:.....5,814 Km	
				TRAJETO TOTAL:.....7,594 Km	
				ROTA TOTAL DIÁRIA:.....15,188 Km	
				PROJETO BÁSICO DO ROTEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ	
				REFERÊNCIA: ANO DE 2023 DATA: FEVEREIRO/2024	
				DESENHO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA:	
				VALDEIR FERREIRA DE SOUSA	
				ENGENHEIRO-CREA/PE: 052207 VALDEIR FERREIRA	
				ENGEOTOP ENGENHARIA E DE SOUSA:07863664438	
				GEORREFERENCIAMENTO	
				CNPJ nº 43.733.626/0001-10	
				E-MAIL: ENGEOTOP@GMAIL.COM 38	
				CONTATO: (87) 9 9159-9406 / 9 9934-2667	
				Assinado de forma digital por VALDEIR FERREIRA DE SOUSA:07863664438	
				Data: 2024.02.26 12:14:54 -03'00"	

GEORREFERENCIAMENTO INDIVIDUALIZADO DAS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ



PONTOS NOTÁVEIS			Nº ALUNOS COLETADOS	
PONTO	COORDENADAS (ZONA 24 SUL)	DESCRIÇÃO DOS PONTOS NOTÁVEIS		
	LATITUDE	LONGITUDE		
P1	-7.798282°	-40.837581°	INÍCIO-SÍTIO PARANÁ	
P2	-7.797845°	-40.837925°	SÍTIO PARANÁ	
P3	-7.802115°	-40.858946°	SÍTIO CASCUDO	
P4	-7.802740°	-40.860125°	SÍTIO CASCUDO	
P5	-7.804847°	-40.865389°	SÍTIO CASCUDO	
P6	-7.811354°	-40.865067°	SÍTIO BURACÃO	
P7	-7.818288°	-40.863940°	SÍTIO BURACÃO	
P8	-7.812192°	-40.879440°	SÍTIO UMBUZEIRO	
P9	-7.822191°	-40.894820°	SÍTIO GRACIOSA	
P10	-7.828592°	-40.899789°	RUA PRIMEIRO DE MAIO-MUDANÇA DE PAVIMENTO	
P11	-7.831939°	-40.899966°	UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS	
P12	-7.834117°	-40.902124°	SEDE DO MUNICÍPIO	
			UNIDADE ESCOLAR JOSE CICERO DE MORAIS LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO	
			DESEMBARQUE: 03	
			DESEMBARQUE: 11	

PLANTA DE SITUAÇÃO / MAPA DA ROTA	
SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA	
ROTA 02	
DADOS DA ROTA	
TURNOS(S).....	MANHÃ
Nº DE ALUNOS:.....	14
TRAJETO EM PAVIMENTO:.....	0,976 Km
ROTA DIÁRIA EM PAVIMENTO:.....	1,952 Km
TRAJETO EM TERRA:.....	12,120 Km
ROTA DIÁRIA EM TERRA:.....	24,240 Km
TRAJETO TOTAL:.....	13,096 Km
ROTA TOTAL DIÁRIA:.....	26,192 Km

PERCURSO DO ITINERÁRIO	
INÍCIO NO SÍTIO PARANÁ, SEQUE PARA O SÍTIO CASCUDO, SÍTIO BURACÃO, SÍTIO UMBUZEIRO, SÍTIO GRACIOSA, RUA PRIMEIRO DE MAIO-MUDANÇA DE PAVIMENTO, UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS-SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ UNIDADE ESCOLAR JOSE CICERO DE MORAIS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO PARANÁ.	
PROJETO BÁSICO DO ROTEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ	
REFERÊNCIA: ANO DE 2023	DATA: FEVEREIRO/2024
DESENHO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA:	
VALDEIR FERREIRA DE SOUSA	
ENGENHEIRO-CREA/PE-052207	
ENGEOTOP ENGENHARIA E VALDEIR FERREIRA	
GEORREFERENCIAMENTO DE	
CNPJ nº 43.733.626/0001-10	
E-MAIL: ENGEOTOP@GMAIL.COM	
CEP: 07863664	
CÓDIGO: 0300	
CONTATO: (87) 9 9159-9406 / 9 9934-2667	

GEORREFERENCIAMENTO INDIVIDUALIZADO DAS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ




PONTOS NOTÁVEIS			Nº ALUNOS COLETADOS
PONTO	COORDENADAS (ZONA 24 SUL)	DESCRIÇÃO DOS PONTOS NOTÁVEIS	
	LATITUDE	LONGITUDE	
P1	-7.794933°	-40.796133°	INÍCIO-SÍTIO CARNEIRO
P2	-7.786550°	-40.794425°	SÍTIO CARNEIRO
P3	-7.781528°	-40.798656°	SÍTIO CARNEIRO
P4	-7.771000°	-40.790878°	SÍTIO BAIXÃO
P5	-7.779528°	-40.798131°	SÍTIO CARNEIRO
P6	-7.776739°	-40.809461°	SÍTIO CABECEIRA
P7	-7.774036°	-40.818928°	SÍTIO CABECEIRA
P8	-7.794058°	-40.842025°	SÍTIO CANTO ALEGRE
P9	-7.828592°	-40.899789°	RUA PRIMEIRO DE MAIO-MUDANÇA DE PAVIMENTO
P10	-7.831939°	-40.899966°	UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS SEDE DO MUNICÍPIO
P11	-7.834117°	-40.902124°	UNIDADE ESCOLAR JOSE CICERO DE MORAIS LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO

PLANTA DE SITUAÇÃO / MAPA DA ROTA		PERCURSO DO ITINERÁRIO	
SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA		INÍCIO NO SÍTIO CARNEIRO, SEGUE PARA O SÍTIO BAIXÃO, SÍTIO CARNEIRO, SÍTIO CABECEIRA, SÍTIO CANTO ALEGRE, RUA PRIMEIRO DE MAIO-MUDANÇA DE PAVIMENTO, UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS-SEDE DO MUNICÍPIO, UNIDADE ESCOLAR JOSE CICERO DE MORAIS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO CARNEIRO.	
ROTA 03			
DADOS DA ROTA			
TURNO(S).....TARDE			
Nº DE ALUNOS:.....≅ 22			
TRAJETO EM PAVIMENTO:.....0,976 Km			
ROTA DIÁRIA EM PAVIMENTO:.....1,952 Km			
TRAJETO EM TERRA:.....19,168 Km			
ROTA DIÁRIA EM TERRA:.....38,336 Km			
TRAJETO TOTAL:.....20,144 Km			
ROTA TOTAL DIÁRIA:.....40,288 Km			

PROJETO BÁSICO DO ROTEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ	
REFERÊNCIA: ANO DE 2023	DATA: FEVEREIRO/2024
DESENHO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA:	
VALDEIR FERREIRA DE SOUSA	
ENGENHEIRO-CREA/P/E: 052207	
ENGINEOTOP ENGENHARIA E	
GEORREFERENCIAMENTO	
VALDEIR FERREIRA DE	
SOUSA/07863664438	
Assinado eletronicamente por	
Assinado em: 2024.02.26 12:15:34 - 07007	
Dados: 2024.02.26 12:15:34 - 07007	
E-MAIL: ENGINEOTOP@GMAIL.COM	
CONTATO: (87) 9 9159-9406 / 9 9934-2667	

GEORREFERENCIAMENTO INDIVIDUALIZADO DAS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ



PONTOS NOTÁVEIS			Nº ALUNOS COLETADOS		PLANTA DE SITUAÇÃO / MAPA DA ROTA	PERCURSO DO ITINERÁRIO
PONTO	COORDENADAS (ZONA 24 SUL)	DESCRIÇÃO DOS PONTOS NOTÁVEIS				
P1	-7.745728°	-40.830844°	01		ROTA 04 DADOS DA ROTA TRAJETO EM PAVIMENTO:.....0,976 Km ROTA DIÁRIA EM PAVIMENTO:.....1,952 Km TRAJETO EM TERRA:.....23,004 Km ROTA DIÁRIA EM TERRA:.....46,008 Km TRAJETO TOTAL:.....23,980 Km ROTA TOTAL DIÁRIA:.....47,960 Km	INÍCIO NO ASSENTAMENTO BAIXA VERDE, SEQUE PARA O SÍTIO BAIXA VERDE, SÍTIO PARANÁ, SÍTIO CAMPO ALTO, SÍTIO UMBUZEIRO, RUA PRIMEIRO DE MAIO-MUDANÇA DE PAVIMENTO, UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS-SEDE DO MUNICÍPIO, ATÉ UNIDADE ESCOLAR JOSE CICERO DE MORAIS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O ASSENTAMENTO BAIXA VERDE.
P2	-7.759338°	-40.844534°	01			
P3	-7.770832°	-40.851847°	01			
P4	-7.780536°	-40.845392°	01			
P5	-7.782369°	-40.856944°	01			
P6	-7.785011°	-40.859276°	01			
P7	-7.785478°	-40.859703°	01			
P8	-7.787772°	-40.861658°	01			
P9	-7.778435°	-40.879518°	01			
P10	-7.785501°	-40.873024°	01			
P11	-7.790751°	-40.874842°	01			
P12	-7.794704°	-40.870367°	01			
P13	-7.797392°	-40.870104°	02			
P14	-7.828592°	-40.899789°	-			
P15	-7.831939°	-40.899966°	06	DESEMBARQUE		
P16	-7.834117°	-40.902124°	08	DESEMBARQUE		

PROJETO BÁSICO DO ROTEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ		
REFERÊNCIA: ANO DE 2023	DATA: FEVEREIRO/2024	
DESENHO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA:		
VALDEIR FERREIRA DE SOUSA		
ENGENHEIRO-CREA/PE: 052207		
ENGEOTOP ENGENHARIA E GEORREFERENCIAMENTO		
CNPJ nº 43.733.626/0001-10 SOUSA: 07863664438		
E-MAIL: ENGEOTOP@GMAIL.COM		
CONTATO: (87) 9 9159-9406 / 9 9934-2667		

Assinado de forma digital por VALDEIR FERREIRA DE SOUSA
Data: 2024.02.26 12:15:51 -08'00'

GEORREFERENCIAMENTO INDIVIDUALIZADO DAS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ



PONTOS NOTÁVEIS			Nº ALUNOS COLETADOS	PLANTA DE SITUAÇÃO / MAPA DA ROTA	PERCURSO DO ITINERÁRIO
PONTO	COORDENADAS (ZONA 24 SUL)				
	LATITUDE	LONGITUDE			
P1	-7.745728°	-40.830844°	03	SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA	INÍCIO NO ASSENTAMENTO BAIXA VERDE, SEQUE PARA O SÍTIO CAMPO ALTO, SÍTIO PARANÁ, SÍTIO CANTO ALEGRE, SÍTIO CASCUDO, SÍTIO UMBUZEIRO, RUA PRIMEIRO DE MAIO- MUDANÇA DE PAVIMENTO, UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS-SEDE DO MUNICÍPIO, ATÉ UNIDADE ESCOLAR JOSE CICERO DE MORAIS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O ASSENTAMENTO BAIXA VERDE.
P2	-7.785478°	-40.859703°	01		
P3	-7.780536°	-40.845392°	01		
P4	-7.782597°	-40.850700°	01		
P5	-7.786694°	-40.849108°	02		
P6	-7.805628°	-40.854578°	02	ROTA 05	DADOS DA ROTA
P7	-7.807992°	-40.863169°	01		
P8	-7.807125°	-40.867208°	01		
P9	-7.811564°	-40.877044°	01		
P10	-7.828592°	-40.899789°	-		
P11	-7.831939°	-40.899966°	DESEMBARQUE: 06		
P12	-7.834117°	-40.902124°	DESEMBARQUE: 07		

PROJETO BÁSICO DO ROTEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ	
REFERÊNCIA: ANO DE 2023	DATA: FEVEREIRO/2024
DESENHO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA:	
VALDEIR FERREIRA DE SOUSA	
ENGENHEIRO-CREA/PE: 052207	
ENGEOTOP ENGENHARIA E	
GEORREFERENCIAMENTO	
CNPJ nº 43.733.626/0001-10 SOUSA:07863664438	
Assinado de forma digital por VALDEIR FERREIRA DE SOUSA07863664438	
Data: 2024.02.26 12:16:05 -03'00'	
E-MAIL: ENGEOTOP@GMAIL.COM	
CONTATO: (87) 9 9159-9406 / 9 9934-2667	

GEORREFERENCIAMENTO INDIVIDUALIZADO DAS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ



LEGENDA

- TRAJETO EM TERRA
- TRAJETO EM PAVIMENTO
- DIVISA DE MUNICÍPIO
- PONTOS NOTÁVEIS

PROJEÇÃO DE COORDENADAS EM GRAUS DECIMAIS
(DD) DATUM WGS84 MERIDIANO CENTRAL -39°

OBSERVAÇÃO: HÁ POSSÍVEIS PONTOS CRÍTICOS DE ALAGAMENTO, VÓCOROCA, SULCO EXTENSO, CORRUGAÇÕES, TRECHOS ESBURACADOS, RIACHOS ETC., DEVIDO AO PERÍODO CHUVOSO. A QUANTIDADE DE ALUNOS PODE VARIAR DURANTE O ANO LETIVO.

PONTOS NOTÁVEIS			Nº ALUNOS COLETADOS	PLANTA DE SITUAÇÃO / MAPA DA ROTA	PERCURSO DO ITINERÁRIO
PONTO	COORDENADAS (ZONA 24 SUL)				
	LATITUDE	LONGITUDE			
P1	-7.778575°	-40.879404°	03	SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA ROTA 06 DADOS DA ROTA TURNO(S).....MANHÃ Nº DE ALUNOS:.....≅ 14 TRAJETO EM PAVIMENTO:.....0,976 Km ROTA DIÁRIA EM PAVIMENTO:.....1,952 Km TRAJETO EM TERRA:.....8,855 Km ROTA DIÁRIA EM TERRA:.....17,710 Km TRAJETO TOTAL:.....9,831 Km ROTA TOTAL DIÁRIA:.....19,662 Km	PROJETO BÁSICO DO ROTEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ REFERÊNCIA: ANO DE 2023 DATA: FEVEREIRO/2024 DESENHO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA: VALDEIR FERREIRA DE SOUSA ENGENHEIRO-CREA/PE: 052207 ENGEOTOP ENGENHARIA E GEORREFERENCIAMENTO CNPJ nº 43.733.626/0001-10 SOUSA-07863664438 E-MAIL: ENGEOTOP@GMAIL.COM CONTATO: (87) 9 9159-9406 / 9 9934-2667
P2	-7.785526°	-40.873048°	01		
P3	-7.790751°	-40.874827°	02		
P4	-7.791818°	-40.875466°	02		
P5	-7.794656°	-40.870420°	01		
P6	-7.797324°	-40.870062°	02		
P7	-7.808181°	-40.877308°	01		
P8	-7.812153°	-40.879406°	02		
P9	-7.828592°	-40.899789°	-		
P10	-7.831939°	-40.899966°	DESEMBARQUE: 05		
P11	-7.834117°	-40.902124°	DESEMBARQUE: 09		

GEORREFERENCIAMENTO INDIVIDUALIZADO DAS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ



PONTOS NOTÁVEIS			Nº ALUNOS COLETADOS	PLANTA DE SITUAÇÃO / MAPA DA ROTA	PERCURSO DO ITINERÁRIO	
PONTO	COORDENADAS (ZONA 24 SUL)					
	LATITUDE	LONGITUDE				
P1	-7.808028°	-40.943736°	02	ROTA 07	INÍCIO NO SÍTIO JORGE-RODOVIA PI-142, SEGUE PELA RODOVIA PI-456-MUDANÇA DE PAVIMENTO, SÍTIO IPUERA- RETORNANDO PARA RODOVIA PI-456-MUDANÇA DE PAVIMENTO E CONTINUA, UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS-SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ UNIDADE ESCOLAR JOSE CICERO DE MORAIS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO JORGE-RODOVIA PI-142.	
P2	-7.807931°	-40.940375°	01			
P3	-7.805006°	-40.922742°	01			
P4	-7.803819°	-40.921231°	04			
P5	-7.805847°	-40.918494°	02			
P6	-7.821514°	-40.907214°	-	DADOS DA ROTA	PROJETO BÁSICO DO ROTEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ REFERÊNCIA: ANO DE 2023 DATA: FEVEREIRO/2024 DESENHO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA: VALDEIR FERREIRA DE SOUSA ENGENHEIRO-CREA/PE: 052207 ENGEOTOP ENGENHARIA E GEORREFERENCIAMENTO CNPJ nº 43.733.626/0001-10 SOUZA.07863664438 Assinado de forma digital por VALDEIR FERREIRA DE SOUZA Data: 2024.02.26 12:16:43 -03'00'	
P7	-7.811125°	-40.894894°	02			Nº DE ALUNOS:.....≅ 14 TRAJETO EM PAVIMENTO:.....7,586 Km ROTA DIÁRIA EM PAVIMENTO:.....15,172 Km TRAJETO EM TERRA:.....4,529 Km ROTA DIÁRIA EM TERRA:.....9,058 Km TRAJETO TOTAL:.....12,115 Km ROTA TOTAL DIÁRIA:.....24,230 Km
P8	-7.809533°	-40.898475°	02			
P9	-7.821661°	-40.907100°	-			
P10	-7.831939°	-40.899966°	DESEMBARQUE: 03			
P11	-7.834117°	-40.902124°	DESEMBARQUE: 11			

GEORREFERENCIAMENTO INDIVIDUALIZADO DAS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ



PONTOS NOTÁVEIS			Nº ALUNOS COLETADOS	PLANTA DE SITUAÇÃO / MAPA DA ROTA	PERCURSO DO ITINERÁRIO
PONTO	COORDENADAS (ZONA 24 SUL)	DESCRIÇÃO DOS PONTOS NOTÁVEIS			
	LATITUDE	LONGITUDE		SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA	
P1	-7.867125°	-40.967183°	01	ROTA 08	INÍCIO NO SÍTIO ALTORADO, SEQUE PARA O SÍTIO MALHADA DAS MAMONAS, SÍTIO PEREIRO, AVENIDA ESPERANÇA-MUDANÇA DE PAVIMENTO, ATÉ UNIDADE ESCOLAR JOSE CICERO DE MORAIS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO ALTORADO.
P2	-7.881489°	-40.956644°	01	DADOS DA ROTA	
P3	-7.863597°	-40.948125°	01	TURNOS(S).....MANHÃ	
P4	-7.858586°	-40.9335967°	01	Nº DE ALUNOS:.....≈ 08	
P5	-7.857472°	-40.931153°	01	TRAJETO EM PAVIMENTO:.....0,166 Km	
P6	-7.851528°	-40.924961°	01	ROTA DIÁRIA EM PAVIMENTO:.....0,332 Km	
P7	-7.857742°	-40.911211°	01	ROTA DIÁRIA EM TERRA:.....17,298 Km	
P8	-7.835447°	-40.902822°	-	ROTA DIÁRIA EM TERRA:.....34,596 Km	
P9	-7.834117°	-40.902124°	DESEMBARQUE: 08	TRAJETO TOTAL:.....17,464 Km	
				ROTA TOTAL DIÁRIA:.....34,928 Km	
				PROJETO BÁSICO DO ROTEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ	
				REFERÊNCIA: ANO DE 2023	DATA: FEVEREIRO/2024
				DESENHO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA:	
				VALDEIR FERREIRA DE SOUSA	
				ENGENHEIRO-CREA/PE: 052207	
				ENGEOTOP ENGENHARIA E GEORREFERENCIAMENTO	
				CNPJ nº 43.733.626/0001-10	
				E-MAIL: ENGEOTOP@GMAIL.COM	
				ASSINADO de forma digital por VALDEIR FERREIRA DE SOUSA	
				CPF: 07863664438	
				DATA: 2024.02.26 12:16:57	
				CONTATO: (87) 9 9159-9406 / 9 9934-2667	

GEORREFERENCIAMENTO INDIVIDUALIZADO DAS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ



PONTOS NOTÁVEIS				Nº ALUNOS COLETADOS	PLANTA DE SITUAÇÃO / MAPA DA ROTA	PERCURSO DO ITINERÁRIO
PONTO	COORDENADAS (ZONA 24 SUL)		DESCRIÇÃO DOS PONTOS NOTÁVEIS			
	LATITUDE	LONGITUDE				
P1	-7.867126°	-40.967183°	INÍCIO-SÍTIO ALTORADO	01	ROTA 09	INÍCIO NO SÍTIO ALTORADO, SEQUE PARA O SÍTIO PEREIRO, AVENIDA ESPERANÇA-MUDANÇA DE PAVIMENTO, UNIDADE ESCOLAR JOSE CICERO DE MORAIS-SEDE DO MUNICÍPIO, ATÉ UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO ALTORADO.
P2	-7.857472°	-40.931152°	SÍTIO PEREIRO	01		
P3	-7.852469°	-40.926944°	SÍTIO PEREIRO	01		
P4	-7.851526°	-40.924960°	SÍTIO PEREIRO	01		
P5	-7.835447°	-40.902822°	AVENIDA ESPERANÇA-MUDANÇA DE PAVIMENTO	-		
P6	-7.834117°	-40.902124°	UNIDADE ESCOLAR JOSE CICERO DE MORAIS LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO	DESEMBARQUE: 03	DADOS DA ROTA TRUNO(S).....TARDE Nº DE ALUNOS:.....04 TRAJETO EM PAVIMENTO:.....0,578 Km ROTA DIÁRIA EM PAVIMENTO:.....1,156 Km TRAJETO EM TERRA:.....9,310 Km ROTA DIÁRIA EM TERRA:.....18,620 Km TRAJETO TOTAL:.....9,888 Km ROTA TOTAL DIÁRIA:.....19,776 Km	PROJETO BÁSICO DO ROTEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ REFERÊNCIA: ANO DE 2023 DATA: FEVEREIRO/2024 DESENHO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA: VALDEIR FERREIRA DE SOUSA ENGENHEIRO-CREA/PE: 052207 ENGEOTOP ENGENHARIA E GEORREFERENCIAMENTO CNPJ nº 43.733.626/0001-10 E-MAIL: ENGEOTOP@GMAIL.COM VALDEIR FERREIRA DE SOUSA CNPJ nº 43.733.626/0001-10 E-MAIL: ENGEOTOP@GMAIL.COM CONTATO: (87) 9 9159-9406 / 9 9934-2667
P7	-7.831939°	-40.899966°	UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS SEDE DO MUNICÍPIO	DESEMBARQUE: 01		

GEORREFERENCIAMENTO INDIVIDUALIZADO DAS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ



PONTOS NOTÁVEIS			Nº ALUNOS COLETADOS
PONTO	COORDENADAS (ZONA 24 SUL)	DESCRIÇÃO DOS PONTOS NOTÁVEIS	
	LATITUDE	LONGITUDE	
P1	-7.924103°	-40.907733°	INÍCIO-SÍTIO EXTREMA - CASA DE FRº DE ROSA
P2	-7.917518°	-40.900242°	SÍTIO EXTREMA
P3	-7.913460°	-40.895088°	SÍTIO EXTREMA
P4	-7.916219°	-40.887439°	SÍTIO EXTREMA
P5	-7.915294°	-40.889107°	SÍTIO EXTREMA
P6	-7.903238°	-40.874759°	SÍTIO SALVAÇÃO
P7	-7.903969°	-40.866920°	SÍTIO SALVAÇÃO
P8	-7.903963°	-40.859453°	RODOVIA-PI-456 - MUDANÇA DE PAVIMENTO
P9	-7.895968°	-40.863039°	RODOVIA-PI-456
P10	-7.886891°	-40.866207°	RODOVIA-PI-456
P11	-7.833631°	-40.884259°	RODOVIA-PI-456 - MUDANÇA DE PAVIMENTO
P12	-7.829880°	-40.885471°	SÍTIO CHAPADA
P13	-7.833640°	-40.884332°	RODOVIA-PI-456 - MUDANÇA DE PAVIMENTO
P14	-7.831939°	-40.899966°	UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
P15	-7.834117°	-40.902124°	SEDE DO MUNICÍPIO
			UNIDADE ESCOLAR JOSE CICERO DE MORAIS
			LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO
			DESEMBARQUE: 06

PLANTA DE SITUAÇÃO / MAPA DA ROTA	
SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA	
ROTA 10	
DADOS DA ROTA	
TURNO(S).....	TARDE
Nº DE ALUNOS:.....	≅ 12
TRAJETO EM PAVIMENTO:.....	11,682 Km
ROTA DIÁRIA EM PAVIMENTO:.....	23,364 Km
TRAJETO EM TERRA:.....	9,553 Km
ROTA DIÁRIA EM TERRA:.....	19,106 Km
TRAJETO TOTAL:.....	21,235 Km
ROTA TOTAL DIÁRIA:.....	42,470 Km


PERCURSO DO ITINERÁRIO	
INÍCIO NO SÍTIO EXTREMA, SEQUE PARA O SÍTIO SALVAÇÃO, RODOVIA-PI-456 - MUDANÇA DE PAVIMENTO, RODOVIA-PI-456, SÍTIO CHAPADA, UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS-SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ UNIDADE ESCOLAR JOSE CICERO DE MORAIS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, RETORNANDO APOS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO EXTREMA.	
PROJETO BÁSICO DO ROTEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ	
REFERÊNCIA: ANO DE 2023	DATA: FEVEREIRO/2024
DESENHO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA:	
VALDEIR FERREIRA DE SOUSA	
ENGENHEIRO-CREA/PE-052207	
GEORREFERENCIAMENTO	
VALDEIR FERREIRA DE SOUSA	
CNPJ nº 43.733.626/0001-10 SOUSA-07863664438	
E-MAIL: ENGEOITOP@GMAIL.COM	
CONTATO: (87) 9 9159-9406 / 9 9934-2667	

Assinado de forma digital por VALDEIR FERREIRA DE SOUSA

CNPJ nº 43.733.626/0001-10 SOUSA-07863664438

Data: 2024.02.26 12:17:38 -03'00'

GEORREFERENCIAMENTO INDIVIDUALIZADO DAS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ



PONTOS NOTÁVEIS			Nº ALUNOS COLETADOS
PONTO	COORDENADAS (ZONA 24 SUL)	DESCRIÇÃO DOS PONTOS NOTÁVEIS	
	LATITUDE	LONGITUDE	
P1	-7.964860°	-40.692554°	09
P2	-7.970503°	-40.728460°	05
P3	-7.949585°	-40.831981°	02
P4	-7.935811°	-40.853310°	-
P5	-7.831939°	-40.899966°	DESEMBARQUE: 13
P6	-7.834117°	-40.902124°	DESEMBARQUE: 03

PLANTA DE SITUAÇÃO / MAPA DA ROTA		PERCURSO DO ITINERÁRIO
SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA		
ROTA 11		
DADOS DA ROTA		
TURNO(S).....TARDE		
Nº DE ALUNOS:.....≅ 16		
TRAJETO EM PAVIMENTO:.....15,596 Km		
ROTA DIÁRIA EM PAVIMENTO:..39,192 Km		
TRAJETO EM TERRA:.....15,583 Km		
ROTA DIÁRIA EM TERRA:.....31,166 Km		
TRAJETO TOTAL:.....35,179 Km		
ROTA TOTAL DIÁRIA:.....70,358 Km		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ		PROJETO BÁSICO DO ROTEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR
REFERÊNCIA: ANO DE 2023	DATA: FEVEREIRO/2024	
DESENHO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA:		
VALDEIR FERREIRA DE SOUSA		
ENGENHEIRO-CREA/PE: 052207		
GEORREFERENCIAMENTO		
VALDEIR FERREIRA DE SOUSA		
CNPJ nº 43.733.626/0001-10		
E-MAIL: ENGETTOPP@GMAIL.COM		
CONTATO: (87) 9 9159-9406 / 9 9934-2667		

Assinado de forma digital por
VALDEIR FERREIRA DE SOUSA
Data: 2024.02.26 12:17:44 -03'00'

SOU5A07863664438

GEORREFERENCIAMENTO INDIVIDUALIZADO DAS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ



PONTOS NOTÁVEIS			PLANTA DE SITUAÇÃO / MAPA DA ROTA		PERCURSO DO ITINERÁRIO
PONTO	COORDENADAS (ZONA 24 SUL)	DESCRIÇÃO DOS PONTOS NOTÁVEIS	Nº ALUNOS COLETADOS	SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA	
P1	-7.853049°	INÍCIO-ASSENTAMENTO VILA NOVA	02	ROTA 12 DADOS DA ROTA TURNO(S):.....TARDE Nº DE ALUNOS:.....≅ 18 TRAJETO EM PAVIMENTO:.....5,047 Km ROTA DIÁRIA EM PAVIMENTO:.....10,094 Km TRAJETO EM TERRA:.....28,398 Km ROTA DIÁRIA EM TERRA:.....56,796 Km TRAJETO TOTAL:.....33,445 Km ROTA TOTAL DIÁRIA:.....66,890 Km	INÍCIO NO ASSENTAMENTO VILA NOVA. SEQUE PARA O SÍTIO RIACHO DO MEIO, VILA CASA NOVA, SÍTIO CASA NOVA, SÍTIO QUILOMBO DE CIMA, RODOVIA-PI-456 - MUDANÇA DE PAVIMENTO, SÍTIO CHAPADA, RODOVIA-PI-456 - MUDANÇA DE PAVIMENTO, UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS-SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ UNIDADE ESCOLAR JOSE CICERO DE MORAIS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O ASSENTAMENTO VILA NOVA.
P2	-7.872338°	SÍTIO RIACHO DO MEIO	02		
P3	-7.880238°	SÍTIO RIACHO DO MEIO	01		
P4	-7.882316°	VILA CASA NOVA	03		
P5	-7.885951°	SÍTIO CASA NOVA	02		
P6	-7.890902°	SÍTIO CASA NOVA	01		
P7	-7.878601°	SÍTIO QUILOMBO DE CIMA	01		
P8	-7.867512°	SÍTIO QUILOMBO DE CIMA	02		
P9	-7.846609°	RODOVIA-PI-456 - MUDANÇA DE PAVIMENTO	-		
P10	-7.844687°	RODOVIA-PI-456 - MUDANÇA DE PAVIMENTO	-		
P11	-7.843810°	SÍTIO CHAPADA	03		
P12	-7.842657°	SÍTIO CHAPADA	01		
P13	-7.844517°	RODOVIA-PI-456 - MUDANÇA DE PAVIMENTO	-		
P14	-7.831939°	UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS SEDE DO MUNICÍPIO	DESEMBARQUE: 12		
P15	-7.834117°	UNIDADE ESCOLAR JOSE CICERO DE MORAIS LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO	DESEMBARQUE: 06		

PROJETO BÁSICO DO ROTEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ	
REFERÊNCIA: ANO DE 2023	DATA: FEVEREIRO/2024
DESENHO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA:	
VALDEIR FERREIRA DE SOUSA	
ENGENHEIRO-CREA/PE: 052207	
ENGEOTOP ENGENHARIA E GEORREFERENCIAMENTO	
CNPJ nº 43.733.626/0001-10	VALDEIR FERREIRA DE SOUSA: 07863664438
E-MAIL: ENGEOTOP@GMAIL.COM	Assinado de forma digital por VALDEIR FERREIRA DE SOUSA: 07863664438
DATA: 2024.02.26 13:17:58 -03'00'	

CONTATO: (87) 9.9159-9406 / 9.9934-2667

ENGEO TOP
Instituto de Geociências e Meio Ambiente



PONTOS NOTÁVEIS				Nº ALUNOS COLETADOS
PONTO	COORDENADAS (ZONA 24 SUL)	DESCRIÇÃO DOS PONTOS NOTÁVEIS		
	LATITUDE	LONGITUDE		
P1	-7.797368°	-40.771725°	INÍCIO-SÍTIO LAGOA DAS PIRANHAS	01
P2	-7.811933°	-40.761943°	SÍTIO MULUNGU	01
P3	-7.838225°	-40.769897°	SÍTIO POÇO IMBURANA	01
P4	-7.816496°	-40.796557°	SÍTIO PIRANHA	01
P5	-7.817828°	-40.785834°	SÍTIO PIRANHA	01
P6	-7.846012°	-40.793622°	SÍTIO BREJINHO	01
P7	-7.833629°	-40.817930°	SÍTIO LAMBEDOR	01
P8	-7.838541°	-40.875458°	RODOVIA-PI-456 - MUDANÇA DE PAVIMENTO	-
P9	-7.831939°	-40.899966°	UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS SEDE DO MUNICÍPIO	DESEMBARQUE: 05
P10	-7.834117°	-40.902124°	UNIDADE ESCOLAR JOSE CICERO DE MORAIS LOCALIZAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO	DESEMBARQUE: 02

PLANTA DE SITUAÇÃO / MAPA DA ROTA		
SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA		
ROTA 13		
DADOS DA ROTA		
TURNOS(S).....	TARDE	
Nº DE ALUNOS.....≡ 07		
TRAJETO EM PAVIMENTO:.....	3,647 Km	
ROTA DIÁRIA EM PAVIMENTO:.....	7,294 Km	
TRAJETO EM TERRA:.....	29,958 Km	
ROTA DIÁRIA EM TERRA:.....	59,916 Km	
TRAJETO TOTAL:.....	33,605 Km	
ROTA TOTAL DIÁRIA:.....	67,210 Km	

PERCURSO DO ITINERÁRIO		
INÍCIO NO SÍTIO LAGOA DAS PIRANHAS, SEGUE PARA O SÍTIO MULUNGU, SÍTIO POÇO IMBURANA, SÍTIO PIRANHA, SÍTIO BREJINHO, SÍTIO LAMBEDOR, RODOVIA-PI-456 - MUDANÇA DE PAVIMENTO, UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS-SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ UNIDADE ESCOLAR JOSE CICERO DE MORAIS, LOCALIZAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO LAGOA DAS PIRANHAS.		
PROJETO BÁSICO DO ROTEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAÚ		
REFERÊNCIA: ANO DE 2023	DATA: FEVEREIRO/2024	
DESENHO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA:		
VALDEIR FERREIRA DE SOUSA		
ENGENHEIRO-CREA/PE: 052207		
ENGEOTOP ENGENHARIA E GEORREFERENCIAMENTO		
CNPJ nº 43.733.626/0001-10		
SOUZA-07863664438		
Assinado de forma digital por VALDEIR FERREIRA DE SOUSA em 2024.02.26 12:18:13 -0300		
Dados: 2024.02.26 12:18:13 -0300		
E-MAIL: ENGEOTOP@GMAIL.COM		
CONTATO: (87) 9 9159-9406 / 9 9934-2667		

CONTATO: (87) 9.9159-9406 (87) 99934-2667 | E-MAIL: ENGEOTOP@GMAIL.COM - RUA CORNÉLIO ALENCAR, 585, CENTRO, CIDADE DE ARARIPINA-PE



PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL

SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA

GEORREFERENCIAMENTO INDIVIDUALIZADO DAS
ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR
PLANTA DE SITUAÇÃO / MAPA DA ROTA

POVOADO DA RAMADA

UNIDADE ESCOLAR SANTO INÁCIO

MUNICÍPIO
DE
CURRAL NOVO DO PIAUÍ



2024

VALDEIR FERREIRA DE SOUSA:07863664438

Assinado de forma digital por VALDEIR FERREIRA DE SOUSA:07863664438
Dados: 2024.02.26 12:21:33 -03'00'

(87) 9.9934-2667 engeatop@gmail.com @engeatop
Rua Cornélio Alencar, 585 - Centro - Araripina / PE

GEORREFERENCIAMENTO INDIVIDUALIZADO DAS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ



PONTOS NOTÁVEIS			Nº ALUNOS COLETADOS	PLANTA DE SITUAÇÃO / MAPA DA ROTA	PERCURSO DO ITINERÁRIO
PONTO	COORDENADAS (ZONA 24 SUL)	DESCRIÇÃO DOS PONTOS NOTÁVEIS			
	LATITUDE	LONGITUDE			
P1	-8.042342°	-40.618282°	01	ROTA 14 DADOS DA ROTA TRUNO(S).....MANHÃ Nº DE ALUNOS:.....≅ 13 TRAJETO EM PAVIMENTO:.....0,122 Km ROTA DIÁRIA EM PAVIMENTO:.....0,244 Km TRAJETO EM TERRA:.....19,301 Km ROTA DIÁRIA EM TERRA:.....38,602 Km TRAJETO TOTAL:.....19,423 Km ROTA TOTAL DIÁRIA:.....38,846 Km	INÍCIO NA VILA DO MEL, SEQUE PARA A SERRA DO INÁCIO, RUA PAVIMENTADA-MUDANÇA DE PAVIMENTO, ATÉ UNIDADE ESCOLAR SANTO INÁCIO LOCALIZADA NO POVOADO DA RAMADA NA SERRA DO INÁCIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ A VILA DO MEL.
P2	-8.040303°	-40.619349°	02		
P3	-8.016779°	-40.566012°	01		
P4	-8.007821°	-40.570943°	03		
P5	-8.002605°	-40.574699°	02		
P6	-7.993929°	-40.579217°	01		
P7	-7.986341°	-40.593643°	01		
P8	-7.986582°	-40.590229°	02		
P9	-7.977624°	-40.564289°	-		
P10	-7.977207°	-40.563270°	DESEMBARQUE: 13		
UNIDADE ESCOLAR SANTO INÁCIO LOCALIZADA NO POVOADO DA RAMADA					
PROJETO BÁSICO DO ROTEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR			PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ		
REFERÊNCIA: ANO DE 2023			DATA: FEVEREIRO/2024		
DESENHO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA:			VALDEIR FERREIRA DE SOUSA		
ENGENHEIRO-CREA/PE: 052207			ENGEOTOP ENGENHARIA E GEORREFERENCIAMENTO		
CNPJ nº 43.733.626/0001-10			SOUZA:07863664438		
E-MAIL: ENGEOTOP@GMAIL.COM			CONTATO: (87) 9 9159-9406 / 9 9934-2667		
Assinado de forma digital por VALDEIR FERREIRA DE SOUSA:07863664438			Data: 2024.02.26 12:15:15 -03'00'		

GEORREFERENCIAMENTO INDIVIDUALIZADO DAS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ



02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

02

01

01

01

01

02

01

02

-

12

GEORREFERENCIAMENTO INDIVIDUALIZADO DAS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ



PONTOS NOTÁVEIS			Nº ALUNOS COLETADOS	PLANTA DE SITUAÇÃO / MAPA DA ROTA	PERCURSO DO ITINERÁRIO
PONTO	COORDENADAS (ZONA 24 SUL)	DESCRIÇÃO DOS PONTOS NOTÁVEIS			
	LATITUDE	LONGITUDE			
P1	-8.041224°	-40.618875°	02	ROTA 16	INÍCIO NA VILA DO MEL, SEGUE PARA A SERRA DO INÁCIO, RUA PAVIMENTADA-MUDANÇA DE PAVIMENTO, ATÉ UNIDADE ESCOLAR SANTO INÁCIO LOCALIZADA NO POVOADO DA RAMADA NA SERRA DO INÁCIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ A VILA DO MEL.
P2	-8.016779°	-40.566012°	01		
P3	-8.007872°	-40.558707°	01		
P4	-7.996756°	-40.552130°	02		
P5	-7.999007°	-40.553611°	01		
P6	-7.999024°	-40.562961°	01		
P7	-8.007821°	-40.570943°	01	DADOS DA ROTA	TURNOS(S).....TARDE
P8	-8.005533°	-40.572579°	01		
P9	-8.001829°	-40.575305°	01		
P10	-7.997140°	-40.578144°	01		
P11	-7.991606°	-40.579920°	01		
P12	-7.986582°	-40.590229°	01		
P13	-7.977624°	-40.564289°	-	ROTA TOTAL DIÁRIA:47,038 Km	
P14	-7.977207°	-40.563270°	DESEMBARQUE: 14		

PROJETO BÁSICO DO ROTEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ		
REFERÊNCIA: ANO DE 2023	DATA: FEVEREIRO/2024	
DESENHO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA:		
VALDEIR FERREIRA DE SOUSA		
ENGENHEIRO-CREA/PE: 052207		
ENGEOTOP ENGENHARIA E		
GEORREFRENCIAMENTO		
CNPJ nº 43.733.626/0001-10		
SOUZA:0786366438		
Assinado de forma digital por VALDEIR FERREIRA DE SOUSA		
E-MAIL: ENGEOTOP@GMAIL.COM		
Data: 2024.02.26 12:22:31 -08'00'		
Dado: 2024.02.26 12:22:31 -08'00'		
CONTATO: (87) 9 9159-9406 / 9 9934-2667		

GEORREFERENCIAMENTO INDIVIDUALIZADO DAS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ



PONTOS NOTÁVEIS			Nº ALUNOS COLETADOS	PLANTA DE SITUAÇÃO / MAPA DA ROTA	PERCURSO DO ITINERÁRIO
PONTO	COORDENADAS (ZONA 24 SUL)				
	LATITUDE	LONGITUDE			
P1	-7.996756°	-40.552130°	01	ROTA 17 DADOS DA ROTA TURNO(S).....MANHÃ Nº DE ALUNOS:.....≅ 06 TRAJETO EM PAVIMENTO:.....0,110 Km ROTA DIÁRIA EM PAVIMENTO:.....0,220 Km TRAJETO EM TERRA:.....7,218 Km ROTA DIÁRIA EM TERRA:.....14,436 Km TRAJETO TOTAL:.....7,328 Km ROTA TOTAL DIÁRIA:.....14,656 Km	INÍCIO NA SERRA DO INÁCIO, RUA PAVIMENTADA-MUDANÇA DE PAVIMENTO, ATÉ UNIDADE ESCOLAR SANTO INÁCIO LOCALIZADA NO POVOADO DA RAMADA NA SERRA DO INÁCIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ A SERRA DO INÁCIO.
P2	-7.993962°	-40.545708°	01		
P3	-7.991897°	-40.550876°	01		
P4	-7.987702°	-40.546462°	01		
P5	-7.981523°	-40.547820°	-		
P6	-7.979033°	-40.545015°	01		
P7	-7.978398°	-40.549334°	-		
P8	-7.973431°	-40.548725°	01		
P9	-7.976705°	-40.562405°	-		
P10	-7.977207°	-40.563270°	06		
UNIDADE ESCOLAR SANTO INÁCIO LOCALIZADA NO POVOADO DA RAMADA			DESEMBARQUE: 06	PROJETO BÁSICO DO ROTEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ REFERÊNCIA: ANO DE 2023 DATA: FEVEREIRO/2024 DESENHO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA: VALDEIR FERREIRA DE SOUSA ENGENHEIRO-CREA/PE-052207 ENGEOTOP ENGENHARIA E GEORREFERENCIAMENTO VALDEIR FERREIRA DE SOUSA-07863664438 CNPJ nº 43.733.626/0001-10 SOUSA-07863664438 Assinado de forma digital por VALDEIR FERREIRA DE SOUSA-07863664438 Dados: 2024.02.26 12:22:34 -03'00' E-MAIL: ENGEOTOP@GMAIL.COM CONTATO: (87) 9 9159-9406 / 9 994-2667	

GEORREFERENCIAMENTO INDIVIDUALIZADO DAS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ



PONTOS NOTÁVEIS			Nº ALUNOS COLETADOS	PLANTA DE SITUAÇÃO / MAPA DA ROTA	PERCURSO DO ITINERÁRIO	
PONTO	COORDENADAS (ZONA 24 SUL)	DESCRIÇÃO DOS PONTOS NOTÁVEIS				
	LATITUDE	LONGITUDE				
P1	-7.993962°	-40.545708°	02	ROTA 18 DADOS DA ROTA TURNO(S).....MANHÃ Nº DE ALUNOS:.....≈ 23 TRAJETO EM PAVIMENTO:.....0,358 Km ROTA DIÁRIA EM PAVIMENTO:.....0,716 Km TRAJETO EM TERRA:.....17,269 Km ROTA DIÁRIA EM TERRA:.....34,538 Km TRAJETO TOTAL:.....17,627 Km ROTA TOTAL DIÁRIA:.....35,254 Km	INÍCIO NA SERRA DO INÁCIO, SEGUIE PARA A RUA PAVIMENTADA-MUDANÇA DE PAVIMENTO, UNIDADE ESCOLAR SANTO INÁCIO, RUA PAVIMENTADA-MUDANÇA DE PAVIMENTO, SERRA DO INÁCIO/SÍTIO EVA MOURA-RETORNA, RUA PAVIMENTADA-MUDANÇA DE PAVIMENTO ATÉ UNIDADE ESCOLAR SANTO INÁCIO, LOCALIZADA NO POVOADO DA RAMADA NA SERRA DO INÁCIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ A SERRA DO INÁCIO.	
P2	-7.993737°	-40.547166°	03			
P3	-7.991897°	-40.550876°	02			
P4	-7.987702°	-40.546462°	02			
P5	-7.981523°	-40.547820°	03			
P6	-7.980651°	-40.547544°	03			
P7	-7.979033°	-40.545015°	02			
P8	-7.973431°	-40.548725°	01			
P9	-7.976705°	-40.562405°	-			
P10	-7.977207°	-40.563270°	DESEMBARQUE: 18			
P11	-7.976478°	-40.562498°	-			
P12	-7.947281°	-40.575990°	01			
P13	-7.948980°	-40.569620°	04			
P14	-7.977624°	-40.562523°	-			
P15	-7.977207°	-40.563270°	DESEMBARQUE: 05			
				PROJETO BÁSICO DO ROTEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ REFERÊNCIA: ANO DE 2023 DATA: FEVEREIRO/2024 DESENHO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA: VALDEIR FERREIRA DE SOUSA ENGENHEIRO-CREA/PE-052207 ENGEOTOP ENGENHARIA E GEORREFERENCIAMENTO CNPJ nº 43.733.626/0001-10 SOUSA.07863664438 E-MAIL: ENGEOTOP@GMAIL.COM Assinado de forma digital por VALDEIR FERREIRA DE SOUSA.07863664438 Dados: 2024.02.26 12:22:47 -03'00' CONTATO: (87) 9 9159-9406 / 9 994-2667		

GEORREFERENCIAMENTO INDIVIDUALIZADO DAS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ



PONTOS NOTÁVEIS			Nº ALUNOS COLETADOS	PLANTA DE SITUAÇÃO / MAPA DA ROTA	PERCURSO DO ITINERÁRIO
PONTO	COORDENADAS (ZONA 24 SUL)	DESCRIÇÃO DOS PONTOS NOTÁVEIS			
	LATITUDE	LONGITUDE			
P1	-7.951312°	-40.582444°	01	ROTA 19 DADOS DA ROTA TURNOS(S)..... TARDE Nº DE ALUNOS:.....≅04 TRAJETO EM PAVIMENTO:.....0,119 Km ROTA DIÁRIA EM PAVIMENTO:.....0,238 Km TRAJETO EM TERRA:.....8,183 Km ROTA DIÁRIA EM TERRA:.....16,366 Km TRAJETO TOTAL:.....8,302 Km ROTA TOTAL DIÁRIA:.....16,604 Km	INÍCIO NA SERRA DOS BENEDITOS/SERRA DO INÁCIO, SEGUE RUA PAVIMENTADA-MUDANÇA DE PAVIMENTO, ATÉ UNIDADE ESCOLAR SANTO INÁCIO LOCALIZADA NO POVOADO DA RAMADA NA SERRA DO INÁCIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ A SERRA DO INÁCIO/SÍTIO EVA MOURA.
P2	-7.956836°	-40.571226°	03		
P3	-7.976474°	-40.562523°	-		
P4	-7.977207°	-40.563270°	DESEMBARQUE: 04		
				PROJETO BÁSICO DO ROTEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ REFERÊNCIA: ANO DE 2023 DATA: FEVEREIRO/2024 DESENHO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA: VALDEIR FERREIRA DE SOUSA ENGENHEIRO-CREA/PE: 052207 ENGEOTOP ENGENHARIA E GEORREFERENCIAMENTO DE CNPJ nº 43.733.626/0001-10 SOUSA-07863664438 E-MAIL: ENGEOTOP@GMAIL.COM CONTATO: (87) 9 9159-9406 / 9 9934-2667 Assinado de forma digital por VALDEIR FERREIRA DE SOUSA-07863664438 Data: 2024.02.26 12:23:00 -03'00'	

GEORREFERENCIAMENTO INDIVIDUALIZADO DAS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ



PONTOS NOTÁVEIS			Nº ALUNOS COLETADOS	PLANTA DE SITUAÇÃO / MAPA DA ROTA
PONTO	COORDENADAS (ZONA 24 SUL)			
	LATITUDE	LONGITUDE		
P1	-8.030407°	-40.664797°	01	PERCURSO DO ITINERÁRIO INÍCIO NA SERRA DO INÁCIO, SEGUE PARA A RUA PAVIMENTADA-MUDANÇA DE PAVIMENTO, ATÉ UNIDADE ESCOLAR SANTO INÁCIO LOCALIZADA NO POVOADO DA RAMADA NA SERRA DO INÁCIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ A SERRA DO INÁCIO. PROJETO BÁSICO DO ROTEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ REFERÊNCIA: ANO DE 2023 DATA: FEVEREIRO/2024 DESENHO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA: VALDEIR FERREIRA DE SOUSA ENGENHEIRO-CREA/PE: 052207 ENGEOTOP ENGENHARIA E GEORREFERENCIAMENTO VALDEIR FERREIRA DE SOUSA 07863664438 CNPJ nº 43.733.626/0001-18/OUASA:07863664438 E-MAIL: ENGEOTOP@GMAIL.COM CONTATO: (87) 9 9159-9406 / 9 9934-2667 Assinado de forma digital por VALDEIR FERREIRA DE SOUSA 07863664438 Dados: 2024.02.26 12:23:15 -03'00'
P2	-8.022613°	-40.667421°	02	
P3	-8.021702°	-40.667251°	02	
P4	-8.010476°	-40.672134°	01	
P5	-8.012829°	-40.671418°	02	
P6	-8.015391°	-40.663605°	-	
P7	-8.023639°	-40.638830°	-	
P8	-8.008952°	-40.602655°	01	
P9	-8.013500°	-40.590202°	-	
P10	-7.977624°	-40.564289°	-	
P11	-7.977207°	-40.563270°	DESEMBARQUE: 09	

GEORREFERENCIAMENTO INDIVIDUALIZADO DAS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ





PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL

SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA

GEORREFERENCIAMENTO INDIVIDUALIZADO DAS
ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR
PLANTA DE SITUAÇÃO / MAPA DA ROTA

POVOADO BAIXIO DOS BELOS

ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE

MUNICÍPIO
DE
CURRAL NOVO DO PIAUÍ



2024

VALDEIR FERREIRA DE SOUSA:07863664438

Assinado de forma digital por VALDEIR FERREIRA DE SOUSA:07863664438
Dados: 2024.02.26 12:27:35 -03'00'

(87) 9.9934-2667

engeatop@gmail.com

@engeatop

Rua Cornélio Alencar, 585 - Centro - Araripina / PE

GEORREFERENCIAMENTO INDIVIDUALIZADO DAS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ



PONTOS NOTÁVEIS			Nº ALUNOS COLETADOS	PLANTA DE SITUAÇÃO / MAPA DA ROTA	PERCURSO DO ITINERÁRIO
PONTO	COORDENADAS (ZONA 24 SUL)	DESCRIÇÃO DOS PONTOS NOTÁVEIS			
	LATITUDE	LONGITUDE			
P1	-7.885083°	-40.708587°	03	ROTA 22 DADOS DA ROTA TRAJETO(S).....MANHÃ Nº DE ALUNOS:.....≅ 26 TRAJETO EM PAVIMENTO:.....0,262 Km ROTA DIÁRIA EM PAVIMENTO:.....0,524 Km TRAJETO EM TERRA:.....19,261 Km ROTA DIÁRIA EM TERRA:.....38,522 Km TRAJETO TOTAL:.....19,523 Km ROTA TOTAL DIÁRIA:.....39,046 Km	INÍCIO NO SÍTIO CACHOEIRINHA, SEGUE PARA O SÍTIO MANGA VELHA, SÍTIO PALESTINA, SÍTIO PAREDÃO, RUA PAVIMENTADA-MUDANÇA DE PAVIMENTO, ATÉ ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE LOCALIZADA NO POVOADO BAIXO DOS BELOS, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO CACHOEIRINHA.
P2	-7.897792°	-40.704888°	04		
P3	-7.906670°	-40.690083°	04		
P4	-7.908617°	-40.686874°	03		
P5	-7.908436°	-40.679168°	02		
P6	-7.930779°	-40.665041°	03		
P7	-7.940851°	-40.640903°	04		
P8	-7.940472°	-40.648011°	03		
P9	-7.963839°	-40.691540°	-		
P10	-7.964392°	-40.693143°	DESEMBARQUE: 26		
ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE LOCALIZADA NO POVOADO BAIXO DOS BELOS					
PROJETO BÁSICO DO ROTEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ					
REFERÊNCIA: ANO DE 2023					
DATA: FEVEREIRO/2024					
DESENHO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA:					
VALDEIR FERREIRA DE SOUSA					
ENGENHEIRO-CREA/PE: 052207					
ENGEOTOP ENGENHARIA E GEORREFERENCIAMENTO					
VALDEIR FERREIRA DE SOUSA					
CNPJ nº 43.733.626/0001-10					
E-MAIL: ENGEOTOP@GMAIL.COM					
CONTATO: (87) 9 9159-9406 / 9 9934-2667					

GEORREFERENCIAMENTO INDIVIDUALIZADO DAS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ



PONTOS NOTÁVEIS			Nº ALUNOS COLETADOS	PLANTA DE SITUAÇÃO / MAPA DA ROTA	PERCURSO DO ITINERÁRIO
PONTO	COORDENADAS (ZONA 24 SUL)				
	LATITUDE	LONGITUDE			
P1	-7.960160°	-40.731419°	02	ROTA 23 SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA DADOS DA ROTA TURNOS(S).....MANHÃ Nº DE ALUNOS:.....≈ 30 TRAJETO EM PAVIMENTO:.....0,118 Km ROTA DIÁRIA EM PAVIMENTO:.....0,236 Km TRAJETO EM TERRA:.....11,317 Km ROTA DIÁRIA EM TERRA:.....22,634 Km TRAJETO TOTAL:.....11,435 Km ROTA TOTAL DIÁRIA:.....22,870 Km	INÍCIO NO SÍTIO SALINAS, SEQUE PARA O SÍTIO LAGOA DO OVO, COMUNIDADE DA VILA GARAPA, RUA PAVIMENTADA-MUDANÇA DE PAVIMENTO, ATÉ ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE LOCALIZADA NO POVOADO BAIXO DOS BELOS, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO SALINAS.
P2	-7.956305°	-40.729379°	01		
P3	-7.937091°	-40.719775°	02		
P4	-7.944300°	-40.721150°	03		
P5	-7.954628°	-40.711281°	19		
P6	-7.958892°	-40.714276°	03		
P7	-7.964860°	-40.692554°	-		
P8	-7.964392°	-40.693143°	DESEMBARQUE: 30		
			PROJETO BÁSICO DO ROTEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ		
			REFERÊNCIA: ANO DE 2023 DATA: FEVEREIRO/2024		
			DESENHO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA:		
			VALDEIR FERREIRA DE SOUSA		
			ENGENHEIRO-CREA/PE: 052207		
			ENGEOTOP ENGENHARIA E		
			GEORREFERENCIAMENTO		
			CNPJ nº 43.733.626/0001-10 SOUSA-07863664438		
			Assinado de forma digital por VALDEIR FERREIRA DE SOUSA em 2024.02.26 12:28:12 -0300		
			E-MAIL: ENGEOTOP@GMAIL.COM		
			CONTATO: (87) 9 9159-9406 / 9 9934-2667		



PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL

SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA

GEORREFERENCIAMENTO INDIVIDUALIZADO DAS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLANTA DE SITUAÇÃO / MAPA DA ROTA

SÍTIO CASA NOVA

ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA

MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ



2024


VALDEIR FERREIRA DE SOUSA:07863664438

Assinado de forma digital por VALDEIR FERREIRA DE SOUSA:07863664438

Dados: 2024.02.26 12:28:42 -03'00'

(87) 9.9934-2667 engeatop@gmail.com @engeatop
Rua Cornélio Alencar, 585 - Centro - Araripina / PE

GEORREFERENCIAMENTO INDIVIDUALIZADO DAS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ



PONTOS NOTÁVEIS			Nº ALUNOS COLETADOS	PLANTA DE SITUAÇÃO / MAPA DA ROTA	PERCURSO DO ITINERÁRIO
PONTO	COORDENADAS (ZONA 24 SUL)				
	LATITUDE	LONGITUDE			
P1	-7.793722°	-40.772396°	02	ROTA 24 SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA DADOS DA ROTA TURNOS(S).....TARDE Nº DE ALUNOS:.....≅ 10 TRAJETO EM PAVIMENTO:.....0 Km ROTA DIÁRIA EM PAVIMENTO:.....0 Km TRAJETO EM TERRA:.....22,008 Km ROTA DIÁRIA EM TERRA:.....44,016 Km TRAJETO TOTAL:.....22,008 Km ROTA TOTAL DIÁRIA:.....44,016 Km	INÍCIO NO SÍTIO MULUNGU, SEGUE PARA O SÍTIO POÇO DA UMBURANA, SÍTIO BREJINHO, SÍTIO CASA NOVA, ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA LOCALIZADA NA VILA CASA NOVA, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO MULUNGU.
P2	-7.829152°	-40.756753°	01		
P3	-7.829094°	-40.766553°	02		
P4	-7.838225°	-40.769897°	01		
P5	-7.831929°	-40.780768°	01		
P6	-7.846432°	-40.784579°	01		
P7	-7.890902°	-40.761971°	01		
P8	-7.885951°	-40.757801°	01		
P9	-7.882930°	-40.752896°	DESEMBARQUE: 10		
ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA LOCALIZADA NA VILA CASA NOVA					
PROJETO BÁSICO DO ROTEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ REFERÊNCIA: ANO DE 2023 DATA: FEVEREIRO/2024 DESENHO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA: VALDEIR FERREIRA DE SOUSA ENGENHEIRO-CREA/PE: 052207 ENGEOTOP ENGENHARIA E GEORREFERENCIAMENTO VALDEIR FERREIRA DE SOUSA CNPJ nº 43.733.626/0001-10 SOUSA-07863664438 E-MAIL: ENGEOTOP@GMAIL.COM Assinado de forma digital por VALDEIR FERREIRA DE SOUSA Dados: 2024.02.26 12:29:01 -03'00' CONTATO: (87) 9 9159-9406 / 9 9934-2667					

GEORREFERENCIAMENTO INDIVIDUALIZADO DAS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ



LEGENDA

- TRAJETO EM TERRA
- TRAJETO EM PAVIMENTO
- DIVISA DE MUNICÍPIO
- PONTOS NOTÁVEIS

PROJEÇÃO DE COORDENADAS EM GRAUS DECIMAIS (DD) DATUM WGS84 MERIDIANO CENTRAL -39°

OBSERVAÇÃO: HÁ POSSÍVEIS PONTOS CRÍTICOS DE ALAGAMENTO, VÓCOROCA, SULCO EXTENSO, CORRUGAÇÕES, TRECHOS ESBURACADOS, RIACHOS ETC., DEVIDO AO PERÍODO CHUVOSO. A QUANTIDADE DE ALUNOS PODE VARIAR DURANTE O ANO LETIVO.

PONTOS NOTÁVEIS				Nº ALUNOS COLETADOS	PLANTA DE SITUAÇÃO / MAPA DA ROTA	PERCURSO DO ITINERÁRIO
PONTO	COORDENADAS (ZONA 24 SUL)		DESCRIÇÃO DOS PONTOS NOTÁVEIS			
	LATITUDE	LONGITUDE				
P1	-7.853131°	-40.754994°	INÍCIO-ASSENTAMENTO VILA NOVA	14	ROTA 25 DADOS DA ROTA TURNO(S).....TARDE Nº DE ALUNOS:.....≈ 17 TRAJETO EM PAVIMENTO:.....0 Km ROTA DIÁRIA EM PAVIMENTO:.....0 Km TRAJETO EM TERRA:.....6,079 Km ROTA DIÁRIA EM TERRA:.....12,158 Km TRAJETO TOTAL:.....6,079 Km ROTA TOTAL DIÁRIA:.....12,158 Km	INÍCIO NO ASSENTAMENTO VILA NOVA, SEGUE PARA O SÍTIO RIACHO DO MEIO, ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA LOCALIZADA NA VILA CASA NOVA, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO MULUNGU.
P2	-7.872338°	-40.738808°	SÍTIO RIACHO DO MEIO	02		
P3	-7.880238°	-40.744298°	SÍTIO RIACHO DO MEIO	01		
P4	-7.882930°	-40.752896°	ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA LOCALIZADA NA VILA CASA NOVA	DESEMBARQUE: 17		
					PROJETO BÁSICO DO ROTEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ REFERÊNCIA: ANO DE 2023 DATA: FEVEREIRO/2024 DESENHO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA: VALDEIR FERREIRA DE SOUSA ENGENHEIRO-CREA/PE: 052207 ENGEOTOP ENGENHARIA E GEORREFERENCIAMENTO CNPJ nº 43.733.626/0001-10 E-MAIL: ENGEOTOP@GMAIL.COM SOUSA07863664438 Assinado de forma digital por VALDEIR FERREIRA DE SOUSA Data: 2024.02.26 12:29:17 -03'00'	



PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL

SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL

CUSTO OPERACIONAL E FORMAÇÃO DE PREÇO DO CONTRATANTE

MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ



2024

VALDEIR FERREIRA DE SOUSA:07863664438 Assinado de forma digital por VALDEIR FERREIRA DE SOUSA:07863664438

Dados: 2024.02.26 12:45:10 -03'00'

(87) 9.9934-2667 engeatop@gmail.com @engeatop

Rua Cornélio Alencar, 585 - Centro - Araripina / PE



PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL-MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ COMPOSIÇÃO DO CUSTO OPERACIONAL E FORMAÇÃO DE PREÇO DO CONTRATANTE

MEMORIAL DE CÁLCULOS

Cálculo dos Custos Operacionais

Estruturalmente, os custos operacionais são divididos em dois grupos distintos: **Variáveis e Fixos**. No primeiro grupo estão as rubricas de custo diretamente vinculadas ao volume de produção. No segundo, estão os itens de custo que nenhuma relação mantém com o volume de produção – independentemente deste, continuam a gerar custos no processo produtivo, por um determinado período de tempo e serão cobertos mesmo que o serviço não tenha sido prestado.

Os custos variáveis são geralmente apropriados por quilômetro e representados por combustíveis, rodagem e peças de reposição; enquanto os fixos o são pela frota e representados pela mão de obra de operação (motorista e cobradores), depreciação, remuneração do capital investido e despesas administrativas.

A metodologia utilizada pelo **Manual de Cálculo Tarifário da ANTT** subdivide os custos do transporte semi-urbano de passageiros em **variáveis** e de **capital**, sobre os quais incidem os impostos sobre o faturamento bruto.

Os **custos variáveis** são aqueles proporcionais ao nível da oferta de transporte prestada ao usuário, em relação tanto à produção de transporte como também à frota disponibilizada e divide-se em custos variáveis com a produção e custos variáveis com a frota.

Os Custos Variáveis com a Produção são compostos de: Custo de combustível (R\$/km), custo de óleos e lubrificantes (R\$/km) e custo de rodagem (R\$/km).

Já os Custos Variáveis com a Frota são compostos de: Custo de peças e acessórios (R\$/km), custo de pessoal: operação, manutenção e administração (R\$/km) e custo de despesas gerais e administrativas.

O **Custo capital** representa o ressarcimento do investimento realizado pelo operador para efetuar a operação do serviço. Investimentos em veículos, acessórios e em tecnologia embarcada.

O ressarcimento se dá em dois planos:

Depreciação do capital – refere-se ao desgaste dos bens de capital (veículos, acessórios e tecnologia embarcada). Incluindo o desgaste físico e a perda de valor do bem. Na depreciação, determinam-se os recursos necessários para a substituição, ao final de sua vida útil, dos bens de consumo durável (incluindo a frota) e das edificações, equipamentos, maquinários e veículos de apoio.

PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL-MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ **COMPOSIÇÃO DO CUSTO OPERACIONAL E FORMAÇÃO DE PREÇO DO CONTRATANTE**

Remuneração do capital – corresponde ao valor do capital investido no negócio e menciona-se a imobilização de capital, no caso os veículos, assessorios e tecnologia embarcada.

A classificação deste item como custo fixo é por admitir que o desgaste e a perda de valor dos veículos ocorrem essencialmente pelo tempo e que os fatores operacionais, quilometragem rodada, não influenciam no valor do veículo. “Isto é, uma simplificação, por vezes excessiva, que pode resultar por atribuir valores extremamente distorcidos. A noção de custos semivariáveis é mais adequada. Uma parcela fixa, evoluindo com a idade do veículo e outra seria variável, evoluindo com a quilometragem percorrida” (ORRICO FILHO e PEREIRA, 1995).

Pesquisa e análise de preços de insumos

Nesta fase, é feito um levantamento de preço dos principais insumos que compõem a planilha tarifária, tais como: óleo diesel, lubrificante, rodagem, peças e acessórios, depreciação/remuneração de veículo, salário de mão-de-obra e benefícios.

Nos casos do diesel, lubrificante, rodagem e preço de veículo, é feito com base na realização sistemática de pesquisas de mercado e consulta aos órgãos reguladores, como por exemplo, a Agência Nacional do Petróleo (ANP), para que dentro de um determinado período seja calculada a média dos vários preços levantados. Quanto aos salários e benefícios, os valores adotados são aqueles constantes do acordo coletivo de trabalho da categoria do trabalhador.

Definição do preço da rota

Após a apuração dos preços que serão adotados na planilha, o passo seguinte é justamente o processamento da planilha, para definição do custo/km de cada item que a compõe, por tipo de veículo, e do custo/km do operador. O custo/km do sistema é resultante da média ponderada dos custos/km de cada operador pela sua quilometragem. O custo da rota/dia é o resultado do custo/km de cada item multiplicado pela quilometragem da rota, que será multiplicado pelo quantitativo médio de dias letivos/mês para calcularmos o valor mensal de cada rota.

Metodologia de Cálculo do Custo de Operação

Custo de pessoal de operação

O salário do motorista foi definido através do acordo coletivo de trabalho 2023/2024, número de registro no MTE: PI000120/2023, entre o Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado do Piauí e Premium Teresina Distribuidora). Autenticidade no endereço <http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/>.

O custo mensal se obtém multiplicando-se este produto pela quantidade média de 20 dias.

PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL-MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ
COMPOSIÇÃO DO CUSTO OPERACIONAL E FORMAÇÃO DE PREÇO DO CONTRATANTE
Custos variáveis

Custos variáveis com a produção;

Combustível

O preço do combustível foi definido através de consulta a ANP;

O coeficiente básico de consumo específico de combustível foi adotado o mesmo da ANTT 0,384765 l/km que corresponde a 2,6km/l para os veículos do tipo ônibus. Nos casos em que se recomenda o uso de micro-ônibus foi adotado o coeficiente 0,25707 l/km que corresponde a um consumo médio de 3,9 km/l. Quando é aconselhável o uso de Vans, aplicou-se o coeficiente de 0,128 l/km que corresponde a consumo médio de 8 km/l;

Lubrificantes

O preço médio dos lubrificantes foi definido através de pesquisa no mercado local;

O coeficiente básico de consumo de lubrificantes foi adotado o mesmo da ANTT;

Rodagem

O preço médio dos pneus e da recapagem foi definido através de pesquisa no mercado local;

A vida útil da rodagem, considerando 1 jogo de 6 pneus novos e 2 recapagens, foi baseada nos dados apresentados no Manual de Cálculo Tarifário de Porto Alegre, por estar condizente com a nossa realidade, sendo 83.300km a média da vida útil do jogo de pneus novos e 40.000km a média para cada jogo de pneus após cada recapagem, perfazendo um total de 163.300km o total da rodagem. A quantidade de alunos de algumas rotas pode ser atendida por veículos do tipo Van, e para estes casos a rodagem foi calculada considerando 1 jogo de 4 pneus, com vida útil de 60.000km, sem recapagem, pois para este tipo de pneu, 205/75 R16, esta prática não é recomendada.

Custos variáveis com a frota

Peças e acessórios

O coeficiente Básico de Consumo de Peças e Acessórios foi adotado o mesmo da ANTT (5,977912), que considera o CBCPA sobre o valor médio do veículo utilizado e o percurso médio anual de todo sistema para se obter o valor unitário por quilômetro, que projetado sobre a extensão de cada rota específica, permite adequar este custo com a utilização efetiva do veículo.

Na planilha de composição de custos este coeficiente CBCPA foi aumentado para 7% de forma a incluir o custo estimado de mão-de-obra. Recomenda-se que para se obter um índice mais próximo da realidade sejam registrados todos os gastos com reposição de peças e com mão-de-obra durante a operação do sistema.

PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL-MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

COMPOSIÇÃO DO CUSTO OPERACIONAL E FORMAÇÃO DE PREÇO DO CONTRATANTE

Custos de capital

Custo de depreciação do capital investido

Adotamos o método linear da forma simples, aplicada usualmente nos trabalhos técnicos de composição de custos de veículos;

Custo da remuneração do capital investido

Adotamos a fórmula apresentada abaixo, utilizada em composições de custos de órgãos públicos como a Codevasf, Chesf, etc.

Pmr – Parcela mensal da remuneração do capital investido
R – Coeficiente aplicável ao valor do veículo novo (VN)
J – Taxa de juro anual (considerar 7,3% a.a para setor privado e 7,0% a.a para setor público)
n – Vida útil em anos
K – Índice de revenda do veículo = VR / VN
VN – Valor do veículo novo
Valor do coeficiente aplicável ao preço do veículo,
$R = \frac{[(2 + (n - 1)) * (K + 1)]}{(24 * n)}$
Valor da parcela mensal da remuneração,
$Pmr = \frac{[(2 + (n - 1)) * (K + 1)]}{(24 * n)} * J * VN$

Bibliografia: BARRETO, José Renato Ferreira. Indicadores da Função Transporte para empresas de Utility: Um estudo de caso, Florianópolis, 1998.

Licenciamento e seguros

Este item é composto das taxas de licenciamento e seguro cobradas anualmente foram definidas através de informações coletadas no Detran.

Cálculo dos custos do transporte

É a soma dos Custos Variáveis com os Custos de Capital.

Bonificação e despesas indiretas

BDI: Despesas administrativas, margem de lucro, tributos e quaisquer outros custos considerados pela empresa para a execução dos serviços (como os custos com o local para guarda dos veículos e com os seus deslocamentos até o ponto de início das rotas, por exemplo);

Veículos Utilizados

Veículos Utilizados no Sistema de Execução Indireta

Características técnicas dos veículos - execução indireta

Nº	DADOS TÉCNICOS	VEÍCULOS		
1	Tipo	Van	Micro-ônibus	Ônibus
2	Modelo	MB/Sprinter 313 Van	Volare Escolar A6/V6	Volare Escolar W9
3	Pneus	205/75 R16	215/75 R17,5	275/80 R22,5
4	Capacidade	16 alunos	17 a 31 alunos	32 a 59 alunos
5	Preço	R\$ 79.235,00	R\$ 87.614,00	R\$ 98.254,00
6	Fonte de pesquisa	Tabela Fipe	Tabela Fipe	Tabela Fipe
7	Data da pesquisa	03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024
8	Média de consumo (l/km)	0,12500	0,25707	0,38477
9	Combustível - tipo	Diesel	Diesel	Diesel

VALDEIR FERREIRA DE SOUSA:07863664438



PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL-MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ **COMPOSIÇÃO DO CUSTO OPERACIONAL E FORMAÇÃO DE PREÇO DO CONTRATANTE**

Preços dos Insumos Utilizados

Segue as fontes de consulta utilizadas na obtenção dos parâmetros necessários, tais como manuais e tabelas de fabricantes que informem a vida útil de peças e periodicidade de serviços;

Referências da composição de custo e formação do preço do contratante

ENCARGOS SOCIAIS:

<http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/ConsultarInstColetivo>
http://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-encargos-sociais-sem-desoneracao/SINAPI_Encargos_Sociais_A_PARTIR_DE_OUTUBRO_2022.pdf
http://www.geipot.gov.br/estudos_realizados/cartilha/anexos/pag35anexo3.htm
<https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor/perguntas-frequente>

CÁLCULOS DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS:

<http://www.mte.gov.br>
<http://www.guiatrabalhista.com.br/tematicas/custostrabalhistas.htm>

ENCARGOS SOCIAIS DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO:

<http://www.guiadotrc.com.br/economia/encsociaisnotrc.asp>

TAXA ANUAL DE DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS:

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1700, DE 14 DE MARÇO DE 2017
<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=81268#1706802>

CÁLCULO DE TARIFAS DE ÔNIBUS URBANOS:

<http://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/131>
[transporteescolar?download=13528:cartilhas-pnate-caminho-da-escola](http://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/131/transporteescolar?download=13528:cartilhas-pnate-caminho-da-escola)
<http://www.antp.org.br/planilha-tarifaria-custos-do-servico-onibus/metodo-de-caculo.html>
<http://appweb2.antt.gov.br/InformacoesTecnicas/PublicacoesTecnicas/ManualdeCalculoTarifario.pdf>
http://www.geipot.gov.br/estudos_realizados/cartilha/instrucoes/pag10.htm
http://www.geipot.gov.br/estudos_realizados/cartilha/instrucoes/pag12.htm
http://www.geipot.gov.br/estudos_realizados/cartilha/instrucoes/pag15.htm
http://www.geipot.gov.br/estudos_realizados/cartilha/instrucoes/pag16.htm
http://www.geipot.gov.br/estudos_realizados/cartilha/instrucoes/pag17.htm
http://www.geipot.gov.br/estudos_realizados/cartilha/instrucoes/pag18.htm
http://www.geipot.gov.br/estudos_realizados/cartilha/instrucoes/pag19.htm
http://www.geipot.gov.br/estudos_realizados/cartilha/instrucoes/pag21.htm
http://www.geipot.gov.br/estudos_realizados/cartilha/instrucoes/pag22.htm
http://www.geipot.gov.br/estudos_realizados/cartilha/instrucoes/pag23.htm
http://www.geipot.gov.br/estudos_realizados/cartilha/instrucoes/pag24.htm

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES:

<http://www.antt.gov.br/>

TABELA DE PREÇO DOS POSTOS DE COMBUSTÍVEIS EM CURRAL NOVO DO PIAUÍ:

http://www.anp.gov.br/preco/prc/Resumo_Por_Municipio_Posto.asp
<http://www.precodoscombustiveis.com.br/postos/cidade>

PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL-MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

COMPOSIÇÃO DO CUSTO OPERACIONAL E FORMAÇÃO DE PREÇO DO CONTRATANTE

TABELA DE PREÇO DE PNEUS E DURAÇÃO MÉDIA:

<https://www.pneustore.com.br/p/pneu-kumho-aro-22-5-kr502-255-70r22-5-140-137m-09020206>
<https://www.pneustore.com.br/p/pneu-aeolus-aro-17-5-asr35-18pr-235-75r17-5-143-141j-09020254>
<https://www.pneustore.com.br/p/pneu-dunlop-aro-15-sp-lt30-195-70r15-104-102s-8pr-10150045>
<http://www.michelin.com.br/tudo-sobre-carros/Aprenda-e-Compartilhe/Tudo-sobre-Pneus/Michelin-o-pneu-que-dura-dura-e-dura.html>
<http://www.goodyear.com.br/pneus-pick-up-suv/conservando-pneu/vida-util-pneu/>

ESTIMATIVA DE CONSUMO DE DIESEL EM VEÍCULOS PESADOS:

<https://uspdigital.usp.br/siicusp/cdOnlineTrabalhoVisualizarResumo?numeroInscricaoTrabalho=784&numeroEdicao=19>
<http://www.dti.ufv.br/dtr/plancusto/plan.htm>
<https://www.mercedes-benz.com.br/onibus/servicos-e-pecas/manuais>

METODOLOGIA DE CÁLCULO DO CUSTO DE OPERAÇÃO:

http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/eptc/usu_doc/manual_de_calculo_tarifario_internet_versao_final_2015.pdf

ESTIMATIVA DE PREÇOS DOS VEÍCULOS:

<http://www.revendadeonibus.com.br/tabela-de-onibus-usados.html>
https://veiculos.mercadolivre.com.br/onibus/a-partir-de-2004/_OrderId_PRICE

LUBRIFICANTES:

<http://mobil.moovelub.com/pt-br/veiculos/caminhao/mobil-delvac-vida-longa-15w-40>
https://www.extra.com.br/automotivo/Oleos-Lubrificantes/Lubrax/?Filtro=C836_C958_M17876
<https://carros.mercadolivre.com.br/pecas/motor/oleo-motor-diesel>
<https://www.mercedes-benz.com.br/caminhoes/servicos-e-pecas/oleo>
<http://www.bridalubrificantes.com.br/produtos/lubrificantes-automotivos/oleo-para-motor-a-diesel>

TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - CÁLCULO DO CUSTO MENSAL POR QUILOMETRO (ÔNIBUS):

<http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR069095/2018>
<http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/ConsultarInstColetivo>
<https://www.aloshop.com.br/wp-content/uploads/2012/01/CCT-Petrolina.pdf>
http://www.fnede.gov.br/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/131-transporte-escolar?download=13077:apostila_transporte_escolar-custo_do_transporte_escolar

PARECER Nº 1/2016 – TRANSCOLAR:

<https://www.fnede.gov.br/programas/pnate/area-para-gestores/manuais-e-material-de-apoio>
http://sedu.es.gov.br/Media/sedu/pdf%20e%20Arquivos/PARECER_001_TRANSCOLAR_ES.pdf

OUTRAS DESPESAS:

<https://www.seguradoralider.com.br/pages/Saiba-quanto-pagar.aspx>
<https://www.dpvat2022.net/dpvat-2023-pi/>

SEGURO DE VIDA:

<http://www.caixaseguradora.com.br/paravoce/vida/Paginas/Home-Seguro-Vida.aspx>
<http://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/voce/produtos-e-servicos/seguros/seguros-de-vida-para-voce/bb-protecao-motorista#/>

TRIBUTOS, CUSTOS INDIRETOS E LUCRO:

http://www1.dnit.gov.br/anexo/Anexo/Anexo_edital0447_15-19_1.pdf

MANUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR:

https://www.tce.pe.gov.br/internet/docs/tce/MTE-PE_MAR22.pdf

VALDEIR FERREIRA DE SOUSA:07863664438

Assinado de forma digital por VALDEIR FERREIRA DE SOUSA:07863664438

(87) 9.9934-2667

engeatop@gmail.com

@engeatop

Rua Cornélio Alencar, 585 - Centro - Araripina / PE



PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL

SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAL E FORMAÇÃO DE PREÇO DO CONTRATANTE

MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ



2024



PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ
COMPOSIÇÃO DO CUSTO OPERACIONAL E FORMAÇÃO DE PREÇO DO CONTRATANTE

ROTA 01

DESCRIÇÃO DO PERCURSO: INICIA NO SÍTIO CHAPADA CASA DE CORDEIRO E SEGUE PARA CASA DE MÔNICA-SÍTIO CHAPADA, RODOVIA-PI-456- MUDANÇA DE PAVIMENTO, CASA DE RITA-SÍTIO CHAPADA E RETORNA PARA RODOVIA-PI-456- MUDANÇA DE PAVIMENTO, NETA DE DONA GRAÇA-SÍTIO CHAPADA RETORNA PARA RODOVIA-PI-456- MUDANÇA DE PAVIMENTO, UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS E ATÉ A UNIDADE ESCOLAR JOSE CICERO DE MORAIS, AMBAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO CHAPADA.		
DADOS DAS ROTA		
Descrição do Veículo:	VAN(VN), OU VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORME EXIGÊNCIAS DO CONTRAN, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR TODOS OS ESCOLARES SENTADOS.	
Quantidade de alunos previstos:	6	
Tipos de estradas:		
1 - PAVIMENTADA(PV)	KM	9,374
2 - NÃO-PAVIMENTADA(NPV)	KM	5,814
Quilometragem média/mês	303,760	
Média de viagens por mês:	20	
Turno(s):	MANHÃ	
CUSTOS FIXOS		
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO (CUSTOS COM MOTORISTA)		
Salário Base da Categoria, D ou E (Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado do Piauí e Premium Teresina Distribuidora), Convenções Coletivas de Trabalho n° P1000120/2023. (acordo coletivo de trabalho 2023/2024)	Quantidade de Motorista: 1	R\$ 1.724,29
As horas extras efetivamente realizadas pelo motorista serão pagas como extraordinárias no caso de rota com mais um turno.		
Total	R\$ 1.724,29	
ENCARGOS SOCIAIS + PROVISÕES		
Microempreendedor Individual (MEI)(conforme arts. 47 e 48, I, da LC n° 123/06)	Porcentagem	Preço Total R\$
INSS	3,00%	51,73
FGTS	8,00%	137,94
DAS (Simples Nacional)	3,9%	67,25
Subtotal	14,90%	189,67
Total dos encargos:	14,90%	256,92
TOTAL GERAL SALARIO+ENCARGOS	1.981,21	
DEPRECIACÃO + REMUNERAÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO		
Veículo: MB/Sprinter 313 Van	R\$ 79.235,00	Depreciação + Remuneração
Taxa anual de depreciação (25%):	19.808,75	
Valor a depreciar:	59.426,25	552,09
Vida útil máxima admitida em anos para idade do Veículo ou mais conforme exigências do CONTRAN:	10	
OUTRAS DESPESAS		
Seguro de vida do motorista/cotações		12,49
Fardamento ano		18,67
Licenciamento		15,19
IPVA		165,07
Taxa Vistoria DETRAN/PI		21,48
Bombeiros		
Subtotal mensal dos custos fixos:		R\$ 2.766,20
CUSTOS VARIÁVEIS		
Combustível		
Preço Combustível R\$:	R\$ 6,25	R\$/Km
Consumo Combustível Km/l:	8,0	R\$ 0,78
Lubrificantes		
Capacidade de óleo do motor/litro:	12	R\$/Km
Periodicidade/km:	45.000	
Preço p/litro R\$:	R\$ 29,50	R\$ 0,01
Lavagens e Graxas		
Valor estimado 2x/mês R\$	160,00	R\$/Km
Quilometragem mensal	303,76	R\$ 0,53
Rodagem		
Pneus Sem Câmara e Protetor	R\$ 1.356,45	R\$/Km
Câmaras:	0,00	
Protetores:	0,00	
Duração média após recapagem:(km)	60.000	R\$ 0,09
Valor total dos pneus R\$:	5.425,80	
Manutenção (Peças e Serviços)		
Valor estimado R\$	143,92	R\$/Km
Quilometragem mensal	303,760	R\$ 0,47
Subtotal mensal custos variáveis:		R\$ 571,09
CALCULO FINAL DOS CUSTOS		
TRIBUTOS, CUSTOS INDIRETOS E LUCRO		
Microempreendedor Individual (MEI) (conforme arts. 47 e 48, I, da LC n° 123/06)		
BDI/Lucro estimado:		11,23%
Total mensal custos fixos		R\$ 3.076,84
Total mensal custos variáveis		R\$ 635,22
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 3.712,06
CUSTO FINAL		
PREÇO DA DIÁRIA		R\$ 185,60
CUSTO ESTIMADO MENSAL (20 DIAS)		R\$ 3.712,06
CUSTO TOTAL DO KM		R\$ 12,220

Peso Real	Peso (%)	
16,9322	100,00%	16,932
9,374	55,36%	15,188
7,5582	44,64%	1,744
0	0,00%	0,1148



PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ
COMPOSIÇÃO DO CUSTO OPERACIONAL E FORMAÇÃO DE PREÇO DO CONTRATANTE

ROTA 02		
DESCRIÇÃO DO PERCURSO: INÍCIO NO SÍTIO PARANÁ, SEGUE PARA O SÍTIO CASCUDO, SÍTIO BURACÃO, SÍTIO UMBUZEIRO, SÍTIO GRACIOSA, RUA PRIMEIRO DE MAIO-MUDANÇA DE PAVIMENTO, UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS-SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ UNIDADE ESCOLAR JOSE CICERO DE MORAIS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO PARANÁ.		
DADOS DAS ROTA		
Descrição do Veículo:	VAN(VN), OU VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORME EXIGÊNCIAS DO CONTRAN, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR TODOS OS ESCOLARES SENTADOS.	
Quantidade de alunos previstos:	14	
Tipos de estradas:		
1 - PAVIMENTADA(PV)	KM	1,952
2 - NÃO-PAVIMENTADA(NPV)	KM	24,240
Quilometragem média/mês	523,840	
Média de viagens por mês:	20	
Turno(s):	MANHA	
CUSTOS FIXOS		
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO (CUSTOS COM MOTORISTA)		
Salário Base da Categoria, D ou E (Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado do Piauí e Premium Teresina Distribuidora), Convenções Coletivas de Trabalho nº P1000120/2023. (acordo coletivo de trabalho 2023/2024)	Quantidade de Motorista: 1	R\$ 1.724,29
As horas extras efetivamente realizadas pelo motorista serão pagas como extraordinárias no caso de rota com mais um turno.		
Total	R\$ 1.724,29	
ENCARGOS SOCIAIS + PROVISÕES		
Microempreendedor Individual (MEI)(conforme arts. 47 e 48, I, da LC nº 123/06)	Porcentagem	Preço Total R\$
INSS	3,00%	51,73
FGTS	8,00%	137,94
DAS (Simples Nacional)	3,9%	67,25
Subtotal	14,90%	189,67
Total dos encargos:	14,90%	256,92
TOTAL GERAL SALARIO+ENCARGOS	1.981,21	
DEPRECIACAO + REMUNERACAO DO CAPITAL INVESTIDO		
Veículo: MB/Sprinter 313 Van	R\$ 79.235,00	Depreciação + Remuneração
Taxa anual de depreciação (25%):	19.808,75	632,71
Valor a depreciar:	59.426,25	
Vida útil máxima admitida em anos para idade do Veículo ou mais conforme exigências do CONTRAN:	10	
OUTRAS DESPESAS		
Seguro de vida do motorista/cotações	12,49	
Fardamento ano	18,67	
Licenciamento	15,19	
IPVA	165,07	
Taxa Vistoria DETRAN/PI	21,48	
Bombeiros		
Subtotal mensal dos custos fixos:	R\$ 2.846,82	
CUSTOS VARIÁVEIS		
Combustível		
Preço Combustivel R\$:	R\$ 6,25	R\$/Km
Consumo Combustivel Km/l:	8,0	R\$ 0,78
Lubrificantes		
Capacidade de óleo do motor/litro:	12	R\$/Km
Periodicidade/km:	45.000	R\$ 0,01
Preço p/litro R\$:	R\$ 29,50	
Lavagens e Graxas		
Valor estimado 2x/mês R\$	160,00	R\$/Km
Quilometragem mensal	523,84	R\$ 0,31
Rodagem		
Pneus Sem Câmara e Protetor	R\$ 1.356,45	R\$/Km
Câmaras:	0,00	R\$ 0,09
Protetores:	0,00	
Duração média após recapagem:(km)	60.000	
Valor total dos pneus R\$:	5.425,80	
Manutenção (Peças e Serviços)		
Valor estimado R\$	284,44	R\$/Km
Quilometragem mensal	523,840	R\$ 0,54
Subtotal mensal custos variáveis:	R\$ 905,18	
CALCULO FINAL DOS CUSTOS		
TRIBUTOS, CUSTOS INDIRETOS E LUCRO		
Microempreendedor Individual (MEI) (conforme arts. 47 e 48, I, da LC nº 123/06)		
BDI/Lucro estimado:	11,23%	
Total mensal custos fixos	R\$ 3.166,51	
Total mensal custos variáveis	R\$ 1.006,83	
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.173,34	
CUSTO FINAL		
PREÇO DA DIÁRIA	R\$ 208,66	
CUSTO ESTIMADO MENSAL (20 DIAS)	R\$ 4.173,34	
CUSTO TOTAL DO KM	R\$ 7,966	

Peso Real	Peso (%)	
33,464	100,00%	33,464
1,952	5,83%	26,192
31,512	94,17%	7,272
0	0,00%	0,2776



PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ
COMPOSIÇÃO DO CUSTO OPERACIONAL E FORMAÇÃO DE PREÇO DO CONTRATANTE

ROTA 03

DESCRIÇÃO DO PERCURSO: INÍCIO NO SÍTIO CARNEIRO, SEGUE PARA O SÍTIO BAIXÃO, SÍTIO CARNEIRO, SÍTIO CABECEIRA, SÍTIO CANTO ALEGRE, RUA PRIMEIRO DE MAIO-MUDANÇA DE PAVIMENTO, UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS-SEDE DO MUNICÍPIO, UNIDADE ESCOLAR JOSE CICERO DE MORAIS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO CARNEIRO.			
DADOS DAS ROTA			
Descrição do Veículo:		MICRO-ÔNIBUS(MO), OU VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORME EXIGÊNCIAS DO CONTRAN, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR TODOS OS ESCOLARES SENTADOS.	
Quantidade de alunos previstos:		22	
Tipos de estradas:			
1 - PAVIMENTADA(PV)		KM	1.952
2 - NÃO-PAVIMENTADA(NPV)		KM	38.336
Quilometragem média/mês		805,760	
Média de viagens por mês:		20	
Turno(s):		TARDE	
CUSTOS FIXOS			
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO (CUSTOS COM MOTORISTA)			
Salário Base da Categoria, D ou E (Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado do Piauí e Premium Teresina Distribuidora), Convenções Coletivas de Trabalho nº P1000120/2023. (acordo coletivo de trabalho 2023/2024)		Quantidade de Motorista: 1	R\$ 1.860,13
As horas extras efetivamente realizadas pelo motorista serão pagas como extraordinárias no caso de rota com mais um turno.			
Total		R\$ 1.860,13	
ENCARGOS SOCIAIS + PROVISÕES			
Microempreendedor Individual (MEI)(conforme arts. 47 e 48, I, da LC nº 123/06)		Porcentagem	Preço Total R\$
INSS		3,00%	55,80
FGTS		8,00%	148,81
DAS (Simples Nacional)		3,9%	72,55
Subtotal		14,90%	204,61
Total dos encargos:		14,90%	277,16
TOTAL GERAL SALARIO+ENCARGOS		2.137,29	
DEPRECIAÇÃO + REMUNERAÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO			
Veículo: Volare Escolar A6/V6		R\$ 87.614,00	Depreciação + Remuneração
Taxa anual de depreciação (25%):		21.903,50	
Valor a depreciar:		65.710,50	703,90
Vida útil máxima admitida em anos para idade do Veículo ou mais conforme exigências do CONTRAN:		10	
OUTRAS DESPESAS			
Seguro de vida do motorista/cotações		12,49	
Fardamento ano		18,67	
Licenciamento		15,19	
IPVA		73,01	
Taxa Vistoria DETRAN/PI		21,48	
Bombeiros			
Subtotal mensal dos custos fixos:		R\$ 2.982,03	
CUSTOS VARIÁVEIS			
Combustível			
Preço Combustível R\$:		R\$ 6,25	R\$/Km
Consumo Combustível Km/l:		3,9	R\$ 1,60
Lubrificantes			
Capacidade de óleo do motor/litro:		15	R\$/Km
Periodicidade/km:		45.000	
Preço p/litro R\$:		R\$ 29,50	R\$ 0,01
Lavagens e Graxas			
Valor estimado 2x/mês R\$		190,00	R\$/Km
Quilometragem mensal		805,76	R\$ 0,24
Rodagem			
Pneus Sem Câmara e Protetor		R\$ 1.785,84	R\$/Km
Câmaras:		0,00	
Protetores:		0,00	
Duração média após recapagem:(km)		163.300	R\$ 0,07
Valor total dos pneus R\$:		10.715,04	
Manutenção (Peças e Serviços)			
Valor estimado R\$		647,36	R\$/Km
Quilometragem mensal		805,760	R\$ 0,80
Subtotal mensal custos variáveis:		R\$ 2.189,43	
CALCULO FINAL DOS CUSTOS			
TRIBUTOS, CUSTOS INDIRETOS E LUCRO			
Microempreendedor Individual (MEI) (conforme arts. 47 e 48, I, da LC nº 123/06)			
BDI/Lucro estimado:		11,23%	
Total mensal custos fixos		R\$ 3.316,91	
Total mensal custos variáveis		R\$ 2.435,30	
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 5.752,21	
CUSTO FINAL			
PREÇO DA DIÁRIA		R\$ 287,61	
CUSTO ESTIMADO MENSAL (20 DIAS)		R\$ 5.752,21	
CUSTO TOTAL DO KM		R\$ 7,138	

Peso Real	Peso (%)	
51,7888	100,00%	51,789
1,952	3,77%	40,288
49,8368	96,23%	11,501
0	0,00%	0,2855



PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ
COMPOSIÇÃO DO CUSTO OPERACIONAL E FORMAÇÃO DE PREÇO DO CONTRATANTE

ROTA 04		
DESCRIÇÃO DO PERCURSO: INÍCIO NO ASSENTAMENTO BAIXA VERDE, SEGUE PARA O SÍTIO BAIXA VERDE, SÍTIO PARANÁ, SÍTIO CAMPO ALTO, SÍTIO UMBUZEIRO, RUA PRIMEIRO DE MAIO-MUDANÇA DE PAVIMENTO, UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS-SEDE DO MUNICÍPIO, ATÉ UNIDADE ESCOLAR JOSE CICERO DE MORAIS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O ASSENTAMENTO BAIXA VERDE.		
DADOS DAS ROTA		
Descrição do Veículo:	VAN(VN), OU VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORME EXIGÊNCIAS DO CONTRAN, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR TODOS OS ESCOLARES SENTADOS.	
Quantidade de alunos previstos:		14
Tipos de estradas:		
1 - PAVIMENTADA(PV)	KM	1,952
2 - NÃO-PAVIMENTADA(NPV)	KM	46,008
Quilometragem média/mês		959,200
Média de viagens por mês:		20
Turno(s):	MANHA	
CUSTOS FIXOS		
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO (CUSTOS COM MOTORISTA)		
Salário Base da Categoria, D ou E (Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado do Piauí e Premium Teresina Distribuidora), Convenções Coletivas de Trabalho nº P1000120/2023. (acordo coletivo de trabalho 2023/2024)	Quantidade de Motorista: 1	R\$ 1.724,29
As horas extras efetivamente realizadas pelo motorista serão pagas como extraordinárias no caso de rota com mais um turno.		
Total		R\$ 1.724,29
ENCARGOS SOCIAIS + PROVISÕES		
Microempreendedor Individual (MEI)(conforme arts. 47 e 48, I, da LC nº 123/06)	Porcentagem	Preço Total R\$
INSS	3,00%	51,73
FGTS	8,00%	137,94
DAS (Simples Nacional)	3,9%	67,25
Subtotal	14,90%	189,67
Total dos encargos:	14,90%	256,92
TOTAL GERAL SALARIO+ENCARGOS		1.981,21
DEPRECIACAO + REMUNERACAO DO CAPITAL INVESTIDO		
Veículo: MB/Sprinter 313 Van	R\$ 79.235,00	Depreciação + Remuneração
Taxa anual de depreciação (25%):	19.808,75	
Valor a depreciar:	59.426,25	637,74
Vida útil máxima admitida em anos para idade do Veículo ou mais conforme exigências do CONTRAN:	10	
OUTRAS DESPESAS		
Seguro de vida do motorista/cotações		12,49
Fardamento ano		18,67
Licenciamento		15,19
IPVA		165,07
Taxa Vistoria DETRAN/PI		21,48
Bombeiros		
Subtotal mensal dos custos fixos:		R\$ 2.851,85
CUSTOS VARIÁVEIS		
Combustível		
Preço Combustível R\$:	R\$ 6,25	R\$/Km
Consumo Combustível Km/l:	8,0	R\$ 0,78
Lubrificantes		
Capacidade de óleo do motor/litro:	12	R\$/Km
Periodicidade/km:	45.000	
Preço p/litro R\$:	R\$ 29,50	R\$ 0,01
Lavagens e Graxas		
Valor estimado 2x/mês R\$	160,00	R\$/Km
Quilometragem mensal	959,20	R\$ 0,17
Rodagem		
Pneus Sem Câmara e Protetor	R\$ 1.356,45	R\$/Km
Câmaras:	0,00	
Protetores:	0,00	
Duração média após recapagem:(km)	60.000	R\$ 0,09
Valor total dos pneus R\$:	5.425,80	
Manutenção (Peças e Serviços)		
Valor estimado R\$	524,98	R\$/Km
Quilometragem mensal	959,200	R\$ 0,55
Subtotal mensal custos variáveis:		R\$ 1.528,64
CALCULO FINAL DOS CUSTOS		
TRIBUTOS, CUSTOS INDIRETOS E LUCRO		
Microempreendedor Individual (MEI) (conforme arts. 47 e 48, I, da LC nº 123/06)		
BDI/Lucro estimado:		11,23%
Total mensal custos fixos		R\$ 3.172,11
Total mensal custos variáveis		R\$ 1.700,30
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 4.872,41
CUSTO FINAL		
PREÇO DA DIÁRIA		R\$ 243,62
CUSTO ESTIMADO MENSAL (20 DIAS)		R\$ 4.872,41
CUSTO TOTAL DO KM		R\$ 5,079

Peso Real	Peso (%)	
61,7624	100,00%	61,762
1,952	3,16%	47,960
59,8104	96,84%	13,802
0	0,00%	0,2878



PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ
COMPOSIÇÃO DO CUSTO OPERACIONAL E FORMAÇÃO DE PREÇO DO CONTRATANTE

ROTA 05		
DESCRIÇÃO DO PERCURSO: INÍCIO NO ASSENTAMENTO BAIXA VERDE, SEGUE PARA O SÍTIO CAMPO ALTO, SÍTIO PARANÁ, SÍTIO CANTO ALEGRE, SÍTIO CASCUDO, SÍTIO UMBUZEIRO, RUA PRIMEIRO DE MAIO-MUDANÇA DE PAVIMENTO, UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS-SEDE DO MUNICÍPIO, ATÉ UNIDADE ESCOLAR JOSE CICERO DE MORAIS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O ASSENTAMENTO BAIXA VERDE.		
DADOS DAS ROTA		
Descrição do Veículo:	VAN(VN), OU VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORME EXIGÊNCIAS DO CONTRAN, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR TODOS OS ESCOLARES SENTADOS.	
Quantidade de alunos previstos:		13
Tipos de estradas:		
1 - PAVIMENTADA(PV)	KM	1,952
2 - NÃO-PAVIMENTADA(NPV)	KM	37,666
Quilometragem média/mês		792,360
Média de viagens por mês:		20
Turno(s):	TARDE	
CUSTOS FIXOS		
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO (CUSTOS COM MOTORISTA)		
Salário Base da Categoria, D ou E (Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado do Piauí e Premium Teresina Distribuidora), Convenções Coletivas de Trabalho nº P1000120/2023. (acordo coletivo de trabalho 2023/2024)	Quantidade de Motorista: 1	R\$ 1.724,29
As horas extras efetivamente realizadas pelo motorista serão pagas como extraordinárias no caso de rota com mais um turno.		
Total		R\$ 1.724,29
ENCARGOS SOCIAIS + PROVISÕES		
Microempreendedor Individual (MEI)(conforme arts. 47 e 48, I, da LC nº 123/06)	Porcentagem	Preço Total R\$
INSS	3,00%	51,73
FGTS	8,00%	137,94
DAS (Simples Nacional)	3,9%	67,25
Subtotal	14,90%	189,67
Total dos encargos:	14,90%	256,92
TOTAL GERAL SALÁRIO+ENCARGOS		1.981,21
DEPRECIACÃO + REMUNERAÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO		
Veículo: MB/Sprinter 313 Van	R\$ 79.235,00	Depreciação + Remuneração
Taxa anual de depreciação (25%):	19.808,75	
Valor a depreciar:	59.426,25	636,46
Vida útil máxima admitida em anos para idade do Veículo ou mais conforme exigências do CONTRAN:	10	
OUTRAS DESPESAS		
Seguro de vida do motorista/cotações		12,49
Fardamento ano		18,67
Licenciamento		15,19
IPVA		165,07
Taxa Vistoria DETRAN/PI		21,48
Bombeiros		
Subtotal mensal dos custos fixos:		R\$ 2.850,58
CUSTOS VARIÁVEIS		
Combustível		
Preço Combustível R\$:	R\$ 6,25	R\$/Km
Consumo Combustível Km/l:	8,0	R\$ 0,78
Lubrificantes		
Capacidade de óleo do motor/litro:	12	R\$/Km
Periodicidade/km:	45.000	
Preço p/litro R\$:	R\$ 29,50	R\$ 0,01
Lavagens e Graxas		
Valor estimado 2x/mês R\$	160,00	R\$/Km
Quilometragem mensal	792,36	R\$ 0,20
Rodagem		
Pneus Sem Câmara e Protetor	R\$ 1.356,45	R\$/Km
Câmaras:	0,00	
Protetores:	0,00	
Duração média após recapagem:(km)	60.000	R\$ 0,09
Valor total dos pneus R\$:	5.425,80	
Manutenção (Peças e Serviços)		
Valor estimado R\$	432,80	R\$/Km
Quilometragem mensal	792,360	R\$ 0,55
Subtotal mensal custos variáveis:		R\$ 1.289,71
CALCULO FINAL DOS CUSTOS		
TRIBUTOS, CUSTOS INDIRETOS E LUCRO		
Microempreendedor Individual (MEI) (conforme arts. 47 e 48, I, da LC nº 123/06)		
BDI/Lucro estimado:		11,23%
Total mensal custos fixos		R\$ 3.170,70
Total mensal custos variáveis		R\$ 1.434,54
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 4.605,24
CUSTO FINAL		
PREÇO DA DIÁRIA		R\$ 230,26
CUSTO ESTIMADO MENSAL (20 DIAS)		R\$ 4.605,24
CUSTO TOTAL DO KM		R\$ 5,812

Peso Real	Peso (%)	
50,9178	100,00%	50,918
1,952	3,83%	39,618
48,9658	96,17%	11,300
0	0,00%	0,2852



PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ
COMPOSIÇÃO DO CUSTO OPERACIONAL E FORMAÇÃO DE PREÇO DO CONTRATANTE

ROTA 06		
DESCRIÇÃO DO PERCURSO: INÍCIO NO SÍTIO UMBUZEIRO, SEGUE PARA A RUA PRIMEIRO DE MAIO-MUDANÇA DE PAVIMENTO, UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS-SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ UNIDADE ESCOLAR JOSE CICERO DE MORAIS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO UMBUZEIRO.		
DADOS DAS ROTA		
Descrição do Veículo:	VAN(VN), OU VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORME EXIGÊNCIAS DO CONTRAN, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR TODOS OS ESCOLARES SENTADOS.	
Quantidade de alunos previstos:		14
Tipos de estradas:		
1 - PAVIMENTADA(PV)	KM	1,952
2 - NÃO-PAVIMENTADA(NPV)	KM	17,710
Quilometragem média/mês		393,240
Média de viagens por mês:		20
Turno(s):	MANHA	
CUSTOS FIXOS		
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO (CUSTOS COM MOTORISTA)		
Salário Base da Categoria, D ou E (Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado do Piauí e Premium Teresina Distribuidora), Convenções Coletivas de Trabalho nº P1000120/2023. (acordo coletivo de trabalho 2023/2024)	Quantidade de Motorista: 1	R\$ 1.724,29
As horas extras efetivamente realizadas pelo motorista serão pagas como extraordinárias no caso de rota com mais um turno.		
Total		R\$ 1.724,29
ENCARGOS SOCIAIS + PROVISÕES		
Microempreendedor Individual (MEI)(conforme arts. 47 e 48, I, da LC nº 123/06)	Porcentagem	Preço Total R\$
INSS	3,00%	51,73
FGTS	8,00%	137,94
DAS (Simples Nacional)	3,9%	67,25
Subtotal	14,90%	189,67
Total dos encargos:	14,90%	256,92
TOTAL GERAL SALARIO+ENCARGOS		1.981,21
DEPRECIACAO + REMUNERACAO DO CAPITAL INVESTIDO		
Veículo: MB/Sprinter 313 Van	R\$ 79.235,00	Depreciação + Remuneração
Taxa anual de depreciação (25%):	19.808,75	
Valor a depreciar:	59.426,25	629,04
Vida útil máxima admitida em anos para idade do Veículo ou mais conforme exigências do CONTRAN:	10	
OUTRAS DESPESAS		
Seguro de vida do motorista/cotações		12,49
Fardamento ano		18,67
Licenciamento		15,19
IPVA		165,07
Taxa Vistoria DETRAN/PI		21,48
Bombeiros		
Subtotal mensal dos custos fixos:		R\$ 2.843,15
CUSTOS VARIÁVEIS		
Combustível		
Preço Combustível R\$:	R\$ 6,25	R\$/Km
Consumo Combustível Km/l:	8,0	R\$ 0,78
Lubrificantes		
Capacidade de óleo do motor/litro:	12	R\$/Km
Periodicidade/km:	45.000	
Preço p/litro R\$:	R\$ 29,50	R\$ 0,01
Lavagens e Graxas		
Valor estimado 2x/mês R\$	160,00	R\$/Km
Quilometragem mensal	393,24	R\$ 0,41
Rodagem		
Pneus Sem Câmara e Protetor	R\$ 1.356,45	R\$/Km
Câmaras:	0,00	
Protetores:	0,00	
Duração média após recapagem:(km)	60.000	R\$ 0,09
Valor total dos pneus R\$:	5.425,80	
Manutenção (Peças e Serviços)		
Valor estimado R\$	212,29	R\$/Km
Quilometragem mensal	393,240	R\$ 0,54
Subtotal mensal custos variáveis:		R\$ 718,16
CALCULO FINAL DOS CUSTOS		
TRIBUTOS, CUSTOS INDIRETOS E LUCRO		
Microempreendedor Individual (MEI) (conforme arts. 47 e 48, I, da LC nº 123/06)		
BDI/Lucro estimado:		11,23%
Total mensal custos fixos		R\$ 3.162,43
Total mensal custos variáveis		R\$ 798,80
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 3.961,23
CUSTO FINAL		
PREÇO DA DIÁRIA		R\$ 198,06
CUSTO ESTIMADO MENSAL (20 DIAS)		R\$ 3.961,23
CUSTO TOTAL DO KM		R\$ 10,073

Peso Real	Peso (%)	
24,975	100,00%	24,975
1,952	7,82%	19,662
23,023	92,18%	5,313
0	0,00%	0,2702



PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ
COMPOSIÇÃO DO CUSTO OPERACIONAL E FORMAÇÃO DE PREÇO DO CONTRATANTE

ROTA 07		
DESCRIÇÃO DO PERCURSO: INÍCIO NO SÍTIO JORGE-RODOVIA PI-142, SEGUE PELA RODOVIA PI-456-MUDANÇA DE PAVIMENTO, SÍTIO IPUEIRA- RETORNANDO PARA RODOVIA PI-456-MUDANÇA DE PAVIMENTO E CONTINUA, UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS-SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ UNIDADE ESCOLAR JOSE CICERO DE MORAIS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO JORGE-RODOVIA PI-142.		
DADOS DAS ROTA		
Descrição do Veículo:	VAN(VN), OU VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORME EXIGÊNCIAS DO CONTRAN, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR TODOS OS ESCOLARES SENTADOS.	
Quantidade de alunos previstos:		14
Tipos de estradas:		
1 - PAVIMENTADA(PV)	KM	15,172
2 - NÃO-PAVIMENTADA(NPV)	KM	9,058
Quilometragem média/mês		484,600
Média de viagens por mês:		20
Turno(s):	TARDE	
CUSTOS FIXOS		
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO (CUSTOS COM MOTORISTA)		
Salário Base da Categoria, D ou E (Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado do Piauí e Premium Teresina Distribuidora), Convenções Coletivas de Trabalho nº P1000120/2023. (acordo coletivo de trabalho 2023/2024)	Quantidade de Motorista: 1	R\$ 1.724,29
As horas extras efetivamente realizadas pelo motorista serão pagas como extraordinárias no caso de rota com mais um turno.		
Total		R\$ 1.724,29
ENCARGOS SOCIAIS + PROVISÕES		
Microempreendedor Individual (MEI)(conforme arts. 47 e 48, I, da LC nº 123/06)	Porcentagem	Preço Total R\$
INSS	3,00%	51,73
FGTS	8,00%	137,94
DAS (Simples Nacional)	3,9%	67,25
Subtotal	14,90%	189,67
Total dos encargos:	14,90%	256,92
TOTAL GERAL SALARIO+ENCARGOS		1.981,21
DEPRECIACÃO + REMUNERAÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO		
Veículo: MB/Sprinter 313 Van	R\$ 79.235,00	Depreciação + Remuneração
Taxa anual de depreciação (25%):	19.808,75	
Valor a depreciar:	59.426,25	550,76
Vida útil máxima admitida em anos para idade do Veículo ou mais conforme exigências do CONTRAN:	10	
OUTRAS DESPESAS		
Seguro de vida do motorista/cotações		12,49
Fardamento ano		18,67
Licenciamento		15,19
IPVA		165,07
Taxa Vistoria DETRAN/PI		21,48
Bombeiros		
Subtotal mensal dos custos fixos:		R\$ 2.764,87
CUSTOS VARIÁVEIS		
Combustível		
Preço Combustível R\$:	R\$ 6,25	R\$/Km
Consumo Combustível Km/l:	8,0	R\$ 0,78
Lubrificantes		
Capacidade de óleo do motor/litro:	12	R\$/Km
Periodicidade/km:	45.000	
Preço p/litro R\$:	R\$ 29,50	R\$ 0,01
Lavagens e Graxas		
Valor estimado 2x/mês R\$	160,00	R\$/Km
Quilometragem mensal	484,60	R\$ 0,33
Rodagem		
Pneus Sem Câmara e Protetor	R\$ 1.356,45	R\$/Km
Câmaras:	0,00	
Protetores:	0,00	
Duração média após recapagem:(km)	60.000	R\$ 0,09
Valor total dos pneus R\$:	5.425,80	
Manutenção (Peças e Serviços)		
Valor estimado R\$	229,05	R\$/Km
Quilometragem mensal	484,600	R\$ 0,47
Subtotal mensal custos variáveis:		R\$ 815,28
CALCULO FINAL DOS CUSTOS		
TRIBUTOS, CUSTOS INDIRETOS E LUCRO		
Microempreendedor Individual (MEI) (conforme arts. 47 e 48, I, da LC nº 123/06)		
BDI/Lucro estimado:		11,23%
Total mensal custos fixos		R\$ 3.075,36
Total mensal custos variáveis		R\$ 906,83
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 3.982,19
CUSTO FINAL		
PREÇO DA DIÁRIA		R\$ 199,10
CUSTO ESTIMADO MENSAL (20 DIAS)		R\$ 3.982,19
CUSTO TOTAL DO KM		R\$ 8,217

Peso Real	Peso (%)	
26,9474	100,00%	26,947
15,172	56,30%	24,230
11,7754	43,70%	2,717
0	0,00%	0,1122



PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ
COMPOSIÇÃO DO CUSTO OPERACIONAL E FORMAÇÃO DE PREÇO DO CONTRATANTE

ROTA 08		
DESCRIÇÃO DO PERCURSO: INÍCIO NO SÍTIO ALTORADO, SEGUE PARA O SÍTIO MALHADA DAS MAMONAS, SÍTIO PEREIRO, AVENIDA ESPERANÇA-MUDANÇA DE PAVIMENTO, ATÉ UNIDADE ESCOLAR JOSE CICERO DE MORAIS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO ALTORADO.		
DADOS DAS ROTA		
Descrição do Veículo:	VAN(VN), OU VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORME EXIGÊNCIAS DO CONTRAN, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR TODOS OS ESCOLARES SENTADOS.	
Quantidade de alunos previstos:	8	
Tipos de estradas:		
1 - PAVIMENTADA(PV)	KM	0,332
2 - NÃO-PAVIMENTADA(NPV)	KM	34,596
Quilometragem média/mês	698,560	
Média de viagens por mês:	20	
Turno(s):	MANHA	
CUSTOS FIXOS		
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO (CUSTOS COM MOTORISTA)		
Salário Base da Categoria, D ou E (Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado do Piauí e Premium Teresina Distribuidora), Convenções Coletivas de Trabalho nº P1000120/2023. (acordo coletivo de trabalho 2023/2024)	Quantidade de Motorista: 1	R\$ 1.724,29
As horas extras efetivamente realizadas pelo motorista serão pagas como extraordinárias no caso de rota com mais um turno.		
Total	R\$ 1.724,29	
ENCARGOS SOCIAIS + PROVISÕES		
Microempreendedor Individual (MEI)(conforme arts. 47 e 48, I, da LC nº 123/06)	Porcentagem	Preço Total R\$
INSS	3,00%	51,73
FGTS	8,00%	137,94
DAS (Simples Nacional)	3,9%	67,25
Subtotal	14,90%	189,67
Total dos encargos:	14,90%	256,92
TOTAL GERAL SALARIO+ENCARGOS	1.981,21	
DEPRECIACAO + REMUNERACAO DO CAPITAL INVESTIDO		
Veículo: MB/Sprinter 313 Van	R\$ 79.235,00	Depreciação + Remuneração
Taxa anual de depreciação (25%):	19.808,75	642,37
Valor a depreciar:	59.426,25	
Vida útil máxima admitida em anos para idade do Veículo ou mais conforme exigências do CONTRAN:	10	
OUTRAS DESPESAS		
Seguro de vida do motorista/cotações	12,49	
Fardamento ano	18,67	
Licenciamento	15,19	
IPVA	165,07	
Taxa Vistoria DETRAN/PI	21,48	
Bombeiros		
Subtotal mensal dos custos fixos:	R\$ 2.856,48	
CUSTOS VARIÁVEIS		
Combustível		
Preço Combustível R\$:	R\$ 6,25	R\$/Km
Consumo Combustível Km/l:	8,0	R\$ 0,78
Lubrificantes		
Capacidade de óleo do motor/litro:	12	R\$/Km
Periodicidade/km:	45.000	R\$ 0,01
Preço p/litro R\$:	R\$ 29,50	
Lavagens e Graxas		
Valor estimado 2x/mês R\$	160,00	R\$/Km
Quilometragem mensal	698,56	R\$ 0,23
Rodagem		
Pneus Sem Câmara e Protetor	R\$ 1.356,45	R\$/Km
Câmaras:	0,00	R\$ 0,09
Protetores:	0,00	
Duração média após recapagem:(km)	60.000	
Valor total dos pneus R\$:	5.425,80	
Manutenção (Peças e Serviços)		
Valor estimado R\$	385,11	R\$/Km
Quilometragem mensal	698,560	R\$ 0,55
Subtotal mensal custos variáveis:	R\$ 1.159,52	
CALCULO FINAL DOS CUSTOS		
TRIBUTOS, CUSTOS INDIRETOS E LUCRO		
Microempreendedor Individual (MEI) (conforme arts. 47 e 48, I, da LC nº 123/06)		
BDI/Lucro estimado:	11,23%	
Total mensal custos fixos	R\$ 3.177,26	
Total mensal custos variáveis	R\$ 1.289,73	
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.466,99	
CUSTO FINAL		
PREÇO DA DIÁRIA	R\$ 223,34	
CUSTO ESTIMADO MENSAL (20 DIAS)	R\$ 4.466,99	
CUSTO TOTAL DO KM	R\$ 6,394	

Peso Real	Peso (%)	
45,3068	100,00%	45,307
0,332	0,73%	34,928
44,9748	99,27%	10,379
0	0,00%	0,2971



PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ
COMPOSIÇÃO DO CUSTO OPERACIONAL E FORMAÇÃO DE PREÇO DO CONTRATANTE

ROTA 09		
DESCRIÇÃO DO PERCURSO: INÍCIO NO SÍTIO ALTORADO, SEGUE PARA O SÍTIO PEREIRO, AVENIDA ESPERANÇA-MUDANÇA DE PAVIMENTO, UNIDADE ESCOLAR JOSE CICERO DE MORAIS-SEDE DO MUNICÍPIO, ATÉ UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO ALTORADO.		
DADOS DAS ROTA		
Descrição do Veículo:	VAN(VN), OU VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORME EXIGÊNCIAS DO CONTRAN, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR TODOS OS ESCOLARES SENTADOS.	
Quantidade de alunos previstos:		8
Tipos de estradas:		
1 - PAVIMENTADA(PV)	KM	1,156
2 - NÃO-PAVIMENTADA(NPV)	KM	18,620
Quilometragem média/mês		395,520
Média de viagens por mês:		20
Turno(s):	TARDE	
CUSTOS FIXOS		
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO (CUSTOS COM MOTORISTA)		
Salário Base da Categoria, D ou E (Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado do Piauí e Premium Teresina Distribuidora), Convenções Coletivas de Trabalho nº P1000120/2023. (acordo coletivo de trabalho 2023/2024)	Quantidade de Motorista: 1	R\$ 1.724,29
As horas extras efetivamente realizadas pelo motorista serão pagas como extraordinárias no caso de rota com mais um turno.		
Total		R\$ 1.724,29
ENCARGOS SOCIAIS + PROVISÕES		
Microempreendedor Individual (MEI)(conforme arts. 47 e 48, I, da LC nº 123/06)	Porcentagem	Preço Total R\$
INSS	3,00%	51,73
FGTS	8,00%	137,94
DAS (Simples Nacional)	3,9%	67,25
Subtotal	14,90%	189,67
Total dos encargos:	14,90%	256,92
TOTAL GERAL SALARIO+ENCARGOS		1.981,21
DEPRECIACAO + REMUNERACAO DO CAPITAL INVESTIDO		
Veículo: MB/Sprinter 313 Van	R\$ 79.235,00	Depreciação + Remuneração
Taxa anual de depreciação (25%):	19.808,75	
Valor a depreciar:	59.426,25	
Vida útil máxima admitida em anos para idade do Veículo ou mais conforme exigências do CONTRAN:	10	
OUTRAS DESPESAS		
Seguro de vida do motorista/cotações		12,49
Fardamento ano		18,67
Licenciamento		15,19
IPVA		165,07
Taxa Vistoria DETRAN/PI		21,48
Bombeiros		
Subtotal mensal dos custos fixos:		R\$ 2.849,21
CUSTOS VARIÁVEIS		
Combustível		
Preço Combustível R\$:	R\$ 6,25	R\$/Km
Consumo Combustível Km/l:	8,0	R\$ 0,78
Lubrificantes		
Capacidade de óleo do motor/litro:	12	R\$/Km
Periodicidade/km:	45.000	R\$ 0,01
Preço p/litro R\$:	R\$ 29,50	
Lavagens e Graxas		
Valor estimado 2x/mês R\$	160,00	R\$/Km
Quilometragem mensal	395,52	R\$ 0,40
Rodagem		
Pneus Sem Câmara e Protetor	R\$ 1.356,45	R\$/Km
Câmaras:	0,00	R\$ 0,09
Protetores:	0,00	
Duração média após recapagem:(km)	60.000	
Valor total dos pneus R\$:	5.425,80	
Manutenção (Peças e Serviços)		
Valor estimado R\$	215,58	R\$/Km
Quilometragem mensal	395,520	R\$ 0,55
Subtotal mensal custos variáveis:		R\$ 723,45
CALCULO FINAL DOS CUSTOS		
TRIBUTOS, CUSTOS INDIRETOS E LUCRO		
Microempreendedor Individual (MEI) (conforme arts. 47 e 48, I, da LC nº 123/06)		
BDI/Lucro estimado:		11,23%
Total mensal custos fixos		R\$ 3.169,17
Total mensal custos variáveis		R\$ 804,69
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 3.973,86
CUSTO FINAL		
PREÇO DA DIÁRIA		R\$ 198,69
CUSTO ESTIMADO MENSAL (20 DIAS)		R\$ 3.973,86
CUSTO TOTAL DO KM		R\$ 10,047

Peso Real	Peso (%)	
25,362	100,00%	25,362
1,156	4,56%	19,776
24,206	95,44%	5,586
0	0,00%	0,2825



PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ
COMPOSIÇÃO DO CUSTO OPERACIONAL E FORMAÇÃO DE PREÇO DO CONTRATANTE

ROTA 10		
DESCRIÇÃO DO PERCURSO: INÍCIO NO SÍTIO EXTREMA, SEGUE PARA O SÍTIO SALVAÇÃO, RODOVIA-PI-456 - MUDANÇA DE PAVIMENTO, RODOVIA-PI-456, SÍTIO CHAPADA, UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS-SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ UNIDADE ESCOLAR JOSE CICERO DE MORAIS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO EXTREMA.		
DADOS DAS ROTA		
Descrição do Veículo:	VAN(VN), OU VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORME EXIGÊNCIAS DO CONTRAN, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR TODOS OS ESCOLARES SENTADOS.	
Quantidade de alunos previstos:		12
Tipos de estradas:		
1 - PAVIMENTADA(PV)	KM	23,364
2 - NÃO-PAVIMENTADA(NPV)	KM	19,106
Quilometragem média/mês		849,400
Média de viagens por mês:		20
Turno(s):	TARDE	
CUSTOS FIXOS		
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO (CUSTOS COM MOTORISTA)		
Salário Base da Categoria, D ou E (Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado do Piauí e Premium Teresina Distribuidora), Convenções Coletivas de Trabalho nº P1000120/2023. (acordo coletivo de trabalho 2023/2024)	Quantidade de Motorista: 1	R\$ 1.724,29
As horas extras efetivamente realizadas pelo motorista serão pagas como extraordinárias no caso de rota com mais um turno.		
Total		R\$ 1.724,29
ENCARGOS SOCIAIS + PROVISÕES		
Microempreendedor Individual (MEI)(conforme arts. 47 e 48, I, da LC nº 123/06)	Porcentagem	Preço Total R\$
INSS	3,00%	51,73
FGTS	8,00%	137,94
DAS (Simples Nacional)	3,9%	67,25
Subtotal	14,90%	189,67
Total dos encargos:	14,90%	256,92
TOTAL GERAL SALARIO+ENCARGOS		1.981,21
DEPRECIACAO + REMUNERACAO DO CAPITAL INVESTIDO		
Veículo: MB/Sprinter 313 Van	R\$ 79.235,00	Depreciação + Remuneração
Taxa anual de depreciação (25%):	19.808,75	
Valor a depreciar:	59.426,25	562,05
Vida útil máxima admitida em anos para idade do Veículo ou mais conforme exigências do CONTRAN:	10	
OUTRAS DESPESAS		
Seguro de vida do motorista/cotações		12,49
Fardamento ano		18,67
Licenciamento		15,19
IPVA		165,07
Taxa Vistoria DETRAN/PI		21,48
Bombeiros		
Subtotal mensal dos custos fixos:		R\$ 2.776,17
CUSTOS VARIÁVEIS		
Combustível		
Preço Combustível R\$:	R\$ 6,25	R\$/Km
Consumo Combustível Km/l:	8,0	R\$ 0,78
Lubrificantes		
Capacidade de óleo do motor/litro:	12	R\$/Km
Periodicidade/km:	45.000	
Preço p/litro R\$:	R\$ 29,50	R\$ 0,01
Lavagens e Graxas		
Valor estimado 2x/mês R\$	160,00	R\$/Km
Quilometragem mensal	849,40	R\$ 0,19
Rodagem		
Pneus Sem Câmara e Protetor	R\$ 1.356,45	R\$/Km
Câmaras:	0,00	
Protetores:	0,00	
Duração média após recapagem:(km)	60.000	R\$ 0,09
Valor total dos pneus R\$:	5.425,80	
Manutenção (Peças e Serviços)		
Valor estimado R\$	409,72	R\$/Km
Quilometragem mensal	849,400	R\$ 0,48
Subtotal mensal custos variáveis:		R\$ 1.316,80
CALCULO FINAL DOS CUSTOS		
TRIBUTOS, CUSTOS INDIRETOS E LUCRO		
Microempreendedor Individual (MEI) (conforme arts. 47 e 48, I, da LC nº 123/06)		
BDI/Lucro estimado:		11,23%
Total mensal custos fixos		R\$ 3.087,93
Total mensal custos variáveis		R\$ 1.464,67
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 4.552,60
CUSTO FINAL		
PREÇO DA DIÁRIA		R\$ 227,63
CUSTO ESTIMADO MENSAL (20 DIAS)		R\$ 4.552,60
CUSTO TOTAL DO KM		R\$ 5,359

Peso Real	Peso (%)	
48,2018	100,00%	48,202
23,364	48,47%	42,470
24,8378	51,53%	5,732
0	0,00%	0,1350



PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ
COMPOSIÇÃO DO CUSTO OPERACIONAL E FORMAÇÃO DE PREÇO DO CONTRATANTE

ROTA 11

DESCRIÇÃO DO PERCURSO: INÍCIO NO POVOADO BAIXIO DOS BELOS, SEGUE PARA O SÍTIO ARITÍ, SÍTIO CAITITU, RODOVIA-PI-456 - MUDANÇA DE PAVIMENTO, UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS-SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ UNIDADE ESCOLAR JOSE CICERO DE MORAIS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O POVOADO BAIXIO DOS BELOS.

DADOS DAS ROTA	
Descrição do Veículo:	MICRO-ÔNIBUS(MO), OU VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORME EXIGÊNCIAS DO CONTRAN, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR TODOS OS ESCOLARES SENTADOS.
Quantidade de alunos previstos:	16
Tipos de estradas:	
1 - PAVIMENTADA(PV)	KM 39,192
2 - NÃO-PAVIMENTADA(NPV)	KM 31,166
Quilometragem média/mês	1.407,160
Média de viagens por mês:	20
Turno(s):	TARDE

CUSTOS FIXOS	
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO (CUSTOS COM MOTORISTA)	
Salário Base da Categoria, D ou E (Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado do Piauí e Premium Teresina Distribuidora), Convenções Coletivas de Trabalho nº P1000120/2023, (acordo coletivo de trabalho 2023/2024)	Quantidade de Motorista: 1 R\$ 1.860,13
As horas extras efetivamente realizadas pelo motorista serão pagas como extraordinárias no caso de rota com mais um turno.	
Total	R\$ 1.860,13

ENCARGOS SOCIAIS + PROVISÕES		
Microempreendedor Individual (MEI)(conforme arts. 47 e 48, I, da LC nº 123/06)	Porcentagem	Preço Total R\$
INSS	3,00%	55,80
FGTS	8,00%	148,81
DAS (Simples Nacional)	3,9%	72,55
Subtotal	14,90%	204,61
Total dos encargos:	14,90%	277,16
TOTAL GERAL SALARIO+ENCARGOS		2.137,29

DEPRECIACÃO + REMUNERAÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO		
Veículo: Volare Escolar A6/V6	R\$ 87.614,00	Depreciação + Remuneração
Taxa anual de depreciação (25%):	21.903,50	
Valor a depreciar:	65.710,50	620,36
Vida útil máxima admitida em anos para idade do Veículo ou mais conforme exigências do CONTRAN:	10	

OUTRAS DESPESAS	
Seguro de vida do motorista/cotações	12,49
Fardamento ano	18,67
Licenciamento	15,19
IPVA	73,01
Taxa Vistoria DETRAN/PI	21,48
Bombeiros	
Subtotal mensal dos custos fixos:	R\$ 2.898,49

CUSTOS VARIÁVEIS		
Combustível		
Preço Combustível R\$:	R\$ 6,25	R\$/Km
Consumo Combustível Km/l:	3,9	R\$ 1,60
Lubrificantes		
Capacidade de óleo do motor/litro:	15	R\$/Km
Periodicidade/km:	45.000	
Preço p/litro R\$:	R\$ 29,50	R\$ 0,01
Lavagens e Graxas		
Valor estimado 2x/mês R\$	190,00	R\$/Km
Quilometragem mensal	1407,16	R\$ 0,14
Rodagem		
Pneus Sem Câmara e Protetor	R\$ 1.785,84	R\$/Km
Câmaras:	0,00	
Protetores:	0,00	
Duração média após recapagem:(km)	163.300	R\$ 0,07
Valor total dos pneus R\$:	10.715,04	
Manutenção (Peças e Serviços)		
Valor estimado R\$	996,35	R\$/Km
Quilometragem mensal	1.407,160	R\$ 0,71
Subtotal mensal custos variáveis:		R\$ 3.547,58

CALCULO FINAL DOS CUSTOS	
TRIBUTOS, CUSTOS INDIRETOS E LUCRO	
Microempreendedor Individual (MEI) (conforme arts. 47 e 48, I, da LC nº 123/06)	
BDI/Lucro estimado:	11,23%
Total mensal custos fixos	R\$ 3.223,99
Total mensal custos variáveis	R\$ 3.945,97
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.169,96

CUSTO FINAL	
PREÇO DA DIÁRIA	R\$ 358,49
CUSTO ESTIMADO MENSAL (20 DIAS)	R\$ 7.169,96
CUSTO TOTAL DO KM	R\$ 5,095

Peso Real	Peso (%)	
79,7078	100,00%	79,708
39,192	49,17%	70,358
40,5158	50,83%	9,350
0	0,00%	0,1329



PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ
COMPOSIÇÃO DO CUSTO OPERACIONAL E FORMAÇÃO DE PREÇO DO CONTRATANTE

ROTA 12		
DESCRIÇÃO DO PERCURSO: INÍCIO NO ASSENTAMENTO VILA NOVA, SEGUE PARA O SÍTIO RIACHO DO MEIO, VILA CASA NOVA, SÍTIO CASA NOVA, SÍTIO QUILOMBO DE CIMA, RODOVIA-PI-456 - MUDANÇA DE PAVIMENTO, SÍTIO CHAPADA, RODOVIA-PI-456 - MUDANÇA DE PAVIMENTO, UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS-SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ UNIDADE ESCOLAR JOSE CICERO DE MORAIS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O ASSENTAMENTO VILA NOVA.		
DADOS DAS ROTA		
Descrição do Veículo:	MICRO-ÔNIBUS(MO), OU VEÍCULO UTILITARIO DE CARGA ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORME EXIGÊNCIAS DO CONTRAN, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR TODOS OS ESCOLARES SENTADOS.	
Quantidade de alunos previstos:	18	
Tipos de estradas:		
1 - PAVIMENTADA(PV)	KM	10,094
2 - NÃO-PAVIMENTADA(NPV)	KM	56,796
Quilometragem média/mês	1.337,800	
Média de viagens por mês:	20	
Turno(s):	TARDE	
CUSTOS FIXOS		
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO (CUSTOS COM MOTORISTA)		
Salário Base da Categoria, D ou E (Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado do Piauí e Premium Teresina Distribuidora), Convenções Coletivas de Trabalho nº P1000120/2023, (acordo coletivo de trabalho 2023/2024)	Quantidade de Motorista: 1	R\$ 1.860,13
As horas extras efetivamente realizadas pelo motorista serão pagas como extraordinárias no caso de rota com mais um turno.		
Total	R\$ 1.860,13	
ENCARGOS SOCIAIS + PROVISÕES		
Microempreendedor Individual (MEI)(conforme arts. 47 e 48, I, da LC nº 123/06)	Porcentagem	Preço Total R\$
INSS	3,00%	55,80
FGTS	8,00%	148,81
DAS (Simples Nacional)	3,9%	72,55
Subtotal	14,90%	204,61
Total dos encargos:	14,90%	277,16
TOTAL GERAL SALARIO+ENCARGOS	2.137,29	
DEPRECIACÃO + REMUNERAÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO		
Veículo: Volare Escolar A6/V6	R\$ 87.614,00	Depreciação + Remuneração
Taxa anual de depreciação (25%):	21.903,50	
Valor a depreciar:	65.710,50	687,07
Vida útil máxima admitida em anos para idade do Veículo ou mais conforme exigências do CONTRAN:	10	
OUTRAS DESPESAS		
Seguro de vida do motorista/cotações	12,49	
Fardamento ano	18,67	
Licenciamento	15,19	
IPVA	73,01	
Taxa Vistoria DETRAN/PI	21,48	
Bombeiros		
Subtotal mensal dos custos fixos:	R\$ 2.965,20	
CUSTOS VARIÁVEIS		
Combustível		
Preço Combustível R\$:	R\$ 6,25	R\$/Km
Consumo Combustível Km/l:	3,9	R\$ 1,60
Lubrificantes		
Capacidade de óleo do motor/litro:	15	R\$/Km
Periodicidade/km:	45.000	
Preço p/litro R\$:	R\$ 29,50	R\$ 0,01
Lavagens e Graxas		
Valor estimado 2x/mês R\$	190,00	R\$/Km
Quilometragem mensal	1337,80	R\$ 0,14
Rodagem		
Pneus Sem Câmara e Protetor	R\$ 1.785,84	R\$/Km
Câmaras:	0,00	
Protetores:	0,00	
Duração média após recapagem:(km)	163.300	R\$ 0,07
Valor total dos pneus R\$:	10.715,04	
Manutenção (Peças e Serviços)		
Valor estimado R\$	1.049,11	R\$/Km
Quilometragem mensal	1.337,800	R\$ 0,78
Subtotal mensal custos variáveis:	R\$ 3.483,95	
CALCULO FINAL DOS CUSTOS		
TRIBUTOS, CUSTOS INDIRETOS E LUCRO		
Microempreendedor Individual (MEI) (conforme arts. 47 e 48, I, da LC nº 123/06)		
BDI/Lucro estimado:	11,23%	
Total mensal custos fixos	R\$ 3.298,19	
Total mensal custos variáveis	R\$ 3.875,19	
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.173,38	
CUSTO FINAL		
PREÇO DA DIÁRIA	R\$ 358,66	
CUSTO ESTIMADO MENSAL (20 DIAS)	R\$ 7.173,38	
CUSTO TOTAL DO KM	R\$ 5,362	

Peso Real	Peso (%)	
83,9288	100,00%	83,929
10,094	12,03%	66,890
73,8348	87,97%	17,039
0	0,00%	0,2547



PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ
COMPOSIÇÃO DO CUSTO OPERACIONAL E FORMAÇÃO DE PREÇO DO CONTRATANTE

ROTA 13

DESCRIÇÃO DO PERCURSO: INÍCIO NO SÍTIO LAGOA DAS PIRANHAS, SEGUE PARA O SÍTIO MULUNGU, SÍTIO POÇO IMBURANA, SÍTIO PIRANHA, SÍTIO BREJINHO, SÍTIO LAMBEDOR, RODOVIA-PI-456 - MUDANÇA DE PAVIMENTO, UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS-SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ UNIDADE ESCOLAR JOSE CICERO DE MORAIS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO LAGOA DAS PIRANHAS.

DADOS DAS ROTA

Descrição do Veículo:	VAN(VN), OU VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORME EXIGÊNCIAS DO CONTRAN, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR TODOS OS ESCOLARES SENTADOS.	
Quantidade de alunos previstos:		7
Tipos de estradas:		
1 - PAVIMENTADA(PV)	KM	7,294
2 - NÃO-PAVIMENTADA(NPV)	KM	59,916
Quilometragem média/mês		1.344,200
Média de viagens por mês:		20
Turno(s):	TARDE	

CUSTOS FIXOS

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO (CUSTOS COM MOTORISTA)

Salário Base da Categoria, D ou E (Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado do Piauí e Premium Teresina Distribuidora), Convenções Coletivas de Trabalho n° P1000120/2023. (acordo coletivo de trabalho 2023/2024)	Quantidade de Motorista: 1	R\$ 1.724,29
As horas extras efetivamente realizadas pelo motorista serão pagas como extraordinárias no caso de rota com mais um turno.		
Total		R\$ 1.724,29

ENCARGOS SOCIAIS + PROVISÕES

Microempreendedor Individual (MEI)(conforme arts. 47 e 48, I, da LC n° 123/06)	Porcentagem	Preço Total R\$
INSS	3,00%	51,73
FGTS	8,00%	137,94
DAS (Simples Nacional)	3,9%	67,25
Subtotal	14,90%	189,67
Total dos encargos:	14,90%	256,92
TOTAL GERAL SALARIO+ENCARGOS		1.981,21

DEPRECIACÃO + REMUNERAÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO

Veículo: MB/Sprinter 313 Van	R\$ 79.235,00	Depreciação + Remuneração
Taxa anual de depreciação (25%):	19.808,75	
Valor a depreciar:	59.426,25	627,66
Vida útil máxima admitida em anos para idade do Veículo ou mais conforme exigências do CONTRAN:	10	

OUTRAS DESPESAS

Seguro de vida do motorista/cotações	12,49
Fardamento ano	18,67
Licenciamento	15,19
IPVA	165,07
Taxa Vistoria DETRAN/PI	21,48
Bombeiros	
Subtotal mensal dos custos fixos:	R\$ 2.841,77

CUSTOS VARIÁVEIS

Combustível		
Preço Combustível R\$:	R\$ 6,25	R\$/Km
Consumo Combustível Km/l:	8,0	R\$ 0,78
Lubrificantes		
Capacidade de óleo do motor/litro:	12	R\$/Km
Periodicidade/km:	45.000	
Preço p/litro R\$:	R\$ 29,50	R\$ 0,01
Lavagens e Graxas		
Valor estimado 2x/mês R\$	160,00	R\$/Km
Quilometragem mensal	1344,20	R\$ 0,12
Rodagem		
Pneus Sem Câmara e Protetor	R\$ 1.356,45	R\$/Km
Câmaras:	0,00	
Protetores:	0,00	
Duração média após recapagem:(km)	60.000	R\$ 0,09
Valor total dos pneus R\$:	5.425,80	
Manutenção (Peças e Serviços)		
Valor estimado R\$	724,07	R\$/Km
Quilometragem mensal	1.344,200	R\$ 0,54
Subtotal mensal custos variáveis:		R\$ 2.066,35

CALCULO FINAL DOS CUSTOS

TRIBUTOS, CUSTOS INDIRETOS E LUCRO

Microempreendedor Individual (MEI) (conforme arts. 47 e 48, I, da LC n° 123/06)	
BDI/Lucro estimado:	11,23%
Total mensal custos fixos	R\$ 3.160,90
Total mensal custos variáveis	R\$ 2.298,40
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.459,30
CUSTO FINAL	
PREÇO DA DIÁRIA	R\$ 272,96
CUSTO ESTIMADO MENSAL (20 DIAS)	R\$ 5.459,30
CUSTO TOTAL DO KM	R\$ 4,061

Peso Real	Peso (%)	
85,1848	100,00%	85,185
7,294	8,56%	67,210
77,8908	91,44%	17,975
0	0,00%	0,2674



PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ
COMPOSIÇÃO DO CUSTO OPERACIONAL E FORMAÇÃO DE PREÇO DO CONTRATANTE

ROTA 14			
DESCRIÇÃO DO PERCURSO: INÍCIO NA VILA DO MEL, SEGUE PARA A SERRA DO INÁCIO, RUA PAVIMENTADA-MUDANÇA DE PAVIMENTO, ATÉ UNIDADE ESCOLAR SANTO INÁCIO LOCALIZADA NO POVOADO DA RAMADA NA SERRA DO INÁCIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ A VILA DO MEL.			
DADOS DAS ROTA			
Descrição do Veículo:	VAN(VN), OU VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORME EXIGÊNCIAS DO CONTRAN, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR TODOS OS ESCOLARES SENTADOS.		
Quantidade de alunos previstos:	13		
Tipos de estradas:			
1 - PAVIMENTADA(PV)	KM	0,244	
2 - NÃO-PAVIMENTADA(NPV)	KM	38,602	
Quilometragem média/mês	776,920		
Média de viagens por mês:	20		
Turno(s):	MANHÃ		
CUSTOS FIXOS			
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO (CUSTOS COM MOTORISTA)			
Salário Base da Categoria, D ou E (Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado do Piauí e Premium Teresina Distribuidora), Convenções Coletivas de Trabalho nº PI000120/2023. (acordo coletivo de trabalho 2023/2024)	Quantidade de Motorista: 1	R\$ 1.724,29	
As horas extras efetivamente realizadas pelo motorista serão pagas como extraordinárias no caso de rota com mais um turno.			
Total	R\$ 1.724,29		
ENCARGOS SOCIAIS + PROVISÕES			
Microempreendedor Individual (MEI)	(conforme arts. 47 e 48, I, da LC nº 123/06)	Porcentagem	Preço Total R\$
INSS		3,00%	51,73
FGTS		8,00%	137,94
DAS (Simples Nacional)		3,9%	67,25
Subtotal		14,90%	189,67
Total dos encargos:		14,90%	256,92
TOTAL GERAL SALÁRIO+ENCARGOS		1.981,21	
DEPRECIACÃO + REMUNERAÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO			
Veículo: MB/Sprinter 313 Van	R\$ 79.235,00	Depreciação + Remuneração	
Taxa anual de depreciação (25%):	19.808,75		
Valor a depreciar:	59.426,25	642,85	
Vida útil máxima admitida em anos para idade do Veículo ou mais conforme exigências do CONTRAN:	10		
OUTRAS DESPESAS			
Seguro de vida do motorista/cotações		12,49	
Fardamento ano		18,67	
Licenciamento		15,19	
IPVA		165,07	
Taxa Vistoria DETRAN/PI		21,48	
Bombeiros			
Subtotal mensal dos custos fixos:		R\$ 2.856,96	
CUSTOS VARIÁVEIS			
Combustível			
Preço Combustível R\$:	R\$ 6,25	R\$/Km	
Consumo Combustível Km/l:	8,0		R\$ 0,78
Lubrificantes			
Capacidade de óleo do motor/litro:	12	R\$/Km	
Periodicidade/km:	45.000		
Preço p/litro R\$:	R\$ 29,50		R\$ 0,01
Lavagens e Graxas			
Valor estimado 2x/mês R\$	160,00	R\$/Km	
Quilometragem mensal	776,92		R\$ 0,21
Rodagem			
Pneus Sem Câmara e Protetor	R\$ 1.356,45	R\$/Km	
Câmaras:	0,00		
Protetores:	0,00		
Duração média após recapagem:(km)	60.000		R\$ 0,09
Valor total dos pneus R\$:	5.425,80		
Manutenção (Peças e Serviços)			
Valor estimado R\$	428,63	R\$/Km	
Quilometragem mensal	776,920		R\$ 0,55
Subtotal mensal custos variáveis:		R\$ 1.271,96	
CALCULO FINAL DOS CUSTOS			
TRIBUTOS, CUSTOS INDIRETOS E LUCRO			
Microempreendedor Individual (MEI)	(conforme arts. 47 e 48, I, da LC nº 123/06)		
BDI/Lucro estimado:		11,23%	
Total mensal custos fixos		R\$ 3.177,79	
Total mensal custos variáveis		R\$ 1.414,80	
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 4.592,59	
CUSTO FINAL			
PREÇO DA DIÁRIA		R\$ 229,62	
CUSTO ESTIMADO MENSAL (20 DIAS)		R\$ 4.592,59	
CUSTO TOTAL DO KM		R\$ 5,911	

Peso Real	Peso (%)	
50,4266	100,00%	50,427
0,244	0,48%	38,846
50,1826	99,52%	11,581
0	0,00%	0,2981



PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ
COMPOSIÇÃO DO CUSTO OPERACIONAL E FORMAÇÃO DE PREÇO DO CONTRATANTE

ROTA 15		
DESCRIÇÃO DO PERCURSO: INÍCIO NA SERRA DOS BENEDITOS/SERRA DO INÁCIO, SEGUE NA SERRA DO INÁCIO, RUA PAVIMENTADA-MUDANÇA DE PAVIMENTO, ATÉ UNIDADE ESCOLAR SANTO INÁCIO LOCALIZADA NO POVOADO DA RAMADA NA SERRA DO INÁCIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ A SERRA DOS BENEDITOS/SERRA DO INÁCIO.		
DADOS DAS ROTA		
Descrição do Veículo:	VAN(VN), OU VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORME EXIGÊNCIAS DO CONTRAN, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR TODOS OS ESCOLARES SENTADOS.	
Quantidade de alunos previstos:	12	
Tipos de estradas:		
1 - PAVIMENTADA(PV)	KM	0,244
2 - NÃO-PAVIMENTADA(NPV)	KM	24,142
Quilometragem média/mês	487,720	
Média de viagens por mês:	20	
Turno(s):	MANHÃ	
CUSTOS FIXOS		
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO (CUSTOS COM MOTORISTA)		
Salário Base da Categoria, D ou E (Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado do Piauí e Premium Teresina Distribuidora), Convenções Coletivas de Trabalho nº PI000120/2023. (acordo coletivo de trabalho 2023/2024)	Quantidade de Motorista: 1	R\$ 1.724,29
As horas extras efetivamente realizadas pelo motorista serão pagas como extraordinárias no caso de rota com mais um turno.		
Total	R\$ 1.724,29	
ENCARGOS SOCIAIS + PROVISÕES		
Microempreendedor Individual (MEI)(conforme arts. 47 e 48, I, da LC nº 123/06)	Porcentagem	Preço Total R\$
INSS	3,00%	51,73
FGTS	8,00%	137,94
DAS (Simples Nacional)	3,9%	67,25
Subtotal	14,90%	189,67
Total dos encargos:	14,90%	256,92
TOTAL GERAL SALÁRIO+ENCARGOS	1.981,21	
DEPRECIACÃO + REMUNERAÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO		
Veículo: MB/Sprinter 313 Van	R\$ 79.235,00	Depreciação + Remuneração
Taxa anual de depreciação (25%):	19.808,75	642,30
Valor a depreciar:	59.426,25	
Vida útil máxima admitida em anos para idade do Veículo ou mais conforme exigências do CONTRAN:	10	
OUTRAS DESPESAS		
Seguro de vida do motorista/cotações	12,49	
Fardamento ano	18,67	
Licenciamento	15,19	
IPVA	165,07	
Taxa Vistoria DETRAN/PI	21,48	
Bombeiros		
Subtotal mensal dos custos fixos:	R\$ 2.856,41	
CUSTOS VARIÁVEIS		
Combustível		
Preço Combustível R\$:	R\$ 6,25	R\$/Km
Consumo Combustível Km/l:	8,0	R\$ 0,78
Lubrificantes		
Capacidade de óleo do motor/litro:	12	R\$/Km
Periodicidade/km:	45.000	R\$ 0,01
Preço p/litro R\$:	R\$ 29,50	
Lavagens e Graxas		
Valor estimado 2x/mês R\$	160,00	R\$/Km
Quilometragem mensal	487,72	R\$ 0,33
Rodagem		
Pneus Sem Câmara e Protetor	R\$ 1.356,45	R\$/Km
Câmaras:	0,00	R\$ 0,09
Protetores:	0,00	
Duração média após recapagem:(km)	60.000	
Valor total dos pneus R\$:	5.425,80	
Manutenção (Peças e Serviços)		
Valor estimado R\$	268,84	R\$/Km
Quilometragem mensal	487,720	R\$ 0,55
Subtotal mensal custos variáveis:	R\$ 857,81	
CALCULO FINAL DOS CUSTOS		
TRIBUTOS, CUSTOS INDIRETOS E LUCRO		
Microempreendedor Individual (MEI) (conforme arts. 47 e 48, I, da LC nº 123/06)		
BDI/Lucro estimado:	11,23%	
Total mensal custos fixos	R\$ 3.177,18	
Total mensal custos variáveis	R\$ 954,14	
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.131,32	
CUSTO FINAL		
PREÇO DA DIÁRIA	R\$ 206,56	
CUSTO ESTIMADO MENSAL (20 DIAS)	R\$ 4.131,32	
CUSTO TOTAL DO KM	R\$ 8,470	

Peso Real	Peso (%)	
31,6286	100,00%	31,629
0,244	0,77%	24,386
31,3846	99,23%	7,243
0	0,00%	0,2970



PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ
COMPOSIÇÃO DO CUSTO OPERACIONAL E FORMAÇÃO DE PREÇO DO CONTRATANTE

ROTA 16			
DESCRIÇÃO DO PERCURSO: INÍCIO NA VILA DO MEL, SEGUE PARA A SERRA DO INÁCIO, RUA PAVIMENTADA-MUDANÇA DE PAVIMENTO, ATÉ UNIDADE ESCOLAR SANTO INÁCIO LOCALIZADA NO POVOADO DA RAMADA NA SERRA DO INÁCIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ A VILA DO MEL.			
DADOS DAS ROTA			
Descrição do Veículo:	VAN(VN), OU VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORME EXIGÊNCIAS DO CONTRAN, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR TODOS OS ESCOLARES SENTADOS.		
Quantidade de alunos previstos:	14		
Tipos de estradas:			
1 - PAVIMENTADA(PV)	KM	0,244	
2 - NÃO-PAVIMENTADA(NPV)	KM	46,794	
Quilometragem média/mês	940,760		
Média de viagens por mês:	20		
Turno(s):	TARDE		
CUSTOS FIXOS			
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO (CUSTOS COM MOTORISTA)			
Salário Base da Categoria, D ou E (Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado do Piauí e Premium Teresina Distribuidora), Convenções Coletivas de Trabalho nº PI000120/2023. (acordo coletivo de trabalho 2023/2024)	Quantidade de Motorista: 1	R\$ 1.724,29	
As horas extras efetivamente realizadas pelo motorista serão pagas como extraordinárias no caso de rota com mais um turno.			
Total	R\$ 1.724,29		
ENCARGOS SOCIAIS + PROVISÕES			
Microempreendedor Individual (MEI)(conforme arts. 47 e 48, I, da LC nº 123/06)	Porcentagem	Preço Total R\$	
INSS	3,00%	51,73	
FGTS	8,00%	137,94	
DAS (Simples Nacional)	3,9%	67,25	
Subtotal	14,90%	189,67	
Total dos encargos:	14,90%	256,92	
TOTAL GERAL SALÁRIO+ENCARGOS	1.981,21		
DEPRECIACÃO + REMUNERAÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO			
Veículo: MB/Sprinter 313 Van	R\$ 79.235,00	Depreciação + Remuneração	
Taxa anual de depreciação (25%):	19.808,75		
Valor a depreciar:	59.426,25	643,01	
Vida útil máxima admitida em anos para idade do Veículo ou mais conforme exigências do CONTRAN:	10		
OUTRAS DESPESAS			
Seguro de vida do motorista/cotações			12,49
Fardamento ano			18,67
Licenciamento			15,19
IPVA			165,07
Taxa Vistoria DETRAN/PI			21,48
Bombeiros			
Subtotal mensal dos custos fixos:			R\$ 2.857,13
CUSTOS VARIÁVEIS			
Combustível			
Preço Combustível R\$:	R\$ 6,25	R\$/Km	
Consumo Combustível Km/l:	8,0		R\$ 0,78
Lubrificantes			
Capacidade de óleo do motor/litro:	12	R\$/Km	
Periodicidade/km:	45.000		
Preço p/litro R\$:	R\$ 29,50		R\$ 0,01
Lavagens e Graxas			
Valor estimado 2x/mês R\$	160,00	R\$/Km	
Quilometragem mensal	940,76		R\$ 0,17
Rodagem			
Pneus Sem Câmara e Protetor	R\$ 1.356,45	R\$/Km	
Câmaras:	0,00		
Protetores:	0,00		
Duração média após recapagem:(km)	60.000		R\$ 0,09
Valor total dos pneus R\$:	5.425,80		
Manutenção (Peças e Serviços)			
Valor estimado R\$	519,15	R\$/Km	
Quilometragem mensal	940,760		R\$ 0,55
Subtotal mensal custos variáveis:			R\$ 1.506,59
CALCULO FINAL DOS CUSTOS			
TRIBUTOS, CUSTOS INDIRETOS E LUCRO			
Microempreendedor Individual (MEI) (conforme arts. 47 e 48, I, da LC nº 123/06)			
BDI/Lucro estimado:			11,23%
Total mensal custos fixos			R\$ 3.177,98
Total mensal custos variáveis			R\$ 1.675,78
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 4.853,76
CUSTO FINAL			
PREÇO DA DIÁRIA			R\$ 242,68
CUSTO ESTIMADO MENSAL (20 DIAS)			R\$ 4.853,76
CUSTO TOTAL DO KM			R\$ 5,159

Peso Real	Peso (%)	
61,0762	100,00%	61,076
0,244	0,40%	47,038
60,8322	99,60%	14,038
0	0,00%	0,2984



PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ
COMPOSIÇÃO DO CUSTO OPERACIONAL E FORMAÇÃO DE PREÇO DO CONTRATANTE

ROTA 17			
DESCRIÇÃO DO PERCURSO: INÍCIO NA SERRA DO INÁCIO, RUA PAVIMENTADA-MUDANÇA DE PAVIMENTO, ATÉ UNIDADE ESCOLAR SANTO INÁCIO LOCALIZADA NO POVOADO DA RAMADA NA SERRA DO INÁCIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ A SERRA DO INÁCIO.			
DADOS DAS ROTA			
Descrição do Veículo:	VAN(VN), OU VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORME EXIGÊNCIAS DO CONTRAN, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR TODOS OS ESCOLARES SENTADOS.		
Quantidade de alunos previstos:	6		
Tipos de estradas:			
1 - PAVIMENTADA(PV)	KM	0,220	
2 - NÃO-PAVIMENTADA(NPV)	KM	14,436	
Quilometragem média/mês	293,120		
Média de viagens por mês:	20		
Turno(s):	MANHÃ		
CUSTOS FIXOS			
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO (CUSTOS COM MOTORISTA)			
Salário Base da Categoria, D ou E (Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado do Piauí e Premium Teresina Distribuidora), Convenções Coletivas de Trabalho nº PI000120/2023. (acordo coletivo de trabalho 2023/2024)	Quantidade de Motorista: 1	R\$ 1.724,29	
As horas extras efetivamente realizadas pelo motorista serão pagas como extraordinárias no caso de rota com mais um turno.			
Total	R\$ 1.724,29		
ENCARGOS SOCIAIS + PROVISÕES			
Microempreendedor Individual (MEI)(conforme arts. 47 e 48, I, da LC nº 123/06)	Porcentagem	Preço Total R\$	
INSS	3,00%	51,73	
FGTS	8,00%	137,94	
DAS (Simples Nacional)	3,9%	67,25	
Subtotal	14,90%	189,67	
Total dos encargos:	14,90%	256,92	
TOTAL GERAL SALÁRIO+ENCARGOS	1.981,21		
DEPRECIAÇÃO + REMUNERAÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO			
Veículo: MB/Sprinter 313 Van	R\$ 79.235,00	Depreciação + Remuneração	
Taxa anual de depreciação (25%):	19.808,75		
Valor a depreciar:	59.426,25	641,55	
Vida útil máxima admitida em anos para idade do Veículo ou mais conforme exigências do CONTRAN:	10		
OUTRAS DESPESAS			
Seguro de vida do motorista/cotações			12,49
Fardamento ano			18,67
Licenciamento			15,19
IPVA			165,07
Taxa Vistoria DETRAN/PI			21,48
Bombeiros			
Subtotal mensal dos custos fixos:			R\$ 2.855,67
CUSTOS VARIÁVEIS			
Combustível			
Preço Combustível R\$:	R\$ 6,25	R\$/Km	
Consumo Combustível Km/l:	8,0		R\$ 0,78
Lubrificantes			
Capacidade de óleo do motor/litro:	12	R\$/Km	
Periodicidade/km:	45.000		
Preço p/litro R\$:	R\$ 29,50		R\$ 0,01
Lavagens e Graxas			
Valor estimado 2x/mês R\$	160,00	R\$/Km	
Quilometragem mensal	293,12		R\$ 0,55
Rodagem			
Pneus Sem Câmara e Protetor	R\$ 1.356,45	R\$/Km	
Câmaras:	0,00		
Protetores:	0,00		
Duração média após recapagem:(km)	60.000		R\$ 0,09
Valor total dos pneus R\$:	5.425,80		
Manutenção (Peças e Serviços)			
Valor estimado R\$	161,39	R\$/Km	
Quilometragem mensal	293,120		R\$ 0,55
Subtotal mensal custos variáveis:			R\$ 579,20
CALCULO FINAL DOS CUSTOS			
TRIBUTOS, CUSTOS INDIRETOS E LUCRO			
Microempreendedor Individual (MEI) (conforme arts. 47 e 48, I, da LC nº 123/06)			
BDI/Lucro estimado:			11,23%
Total mensal custos fixos			R\$ 3.176,36
Total mensal custos variáveis			R\$ 644,24
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 3.820,60
CUSTO FINAL			
PREÇO DA DIÁRIA			R\$ 191,03
CUSTO ESTIMADO MENSAL (20 DIAS)			R\$ 3.820,60
CUSTO TOTAL DO KM			R\$ 13,034

Peso Real	Peso (%)	
18,9868	100,00%	18,987
0,220	1,16%	14,656
18,7668	98,84%	4,331
0	0,00%	0,2955



PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ
COMPOSIÇÃO DO CUSTO OPERACIONAL E FORMAÇÃO DE PREÇO DO CONTRATANTE

ROTA 19			
DESCRIÇÃO DO PERCURSO: INÍCIO NA SERRA DOS BENEDITOS/SERRA DO INÁCIO, SEGUE RUA PAVIMENTADA-MUDANÇA DE PAVIMENTO, ATÉ UNIDADE ESCOLAR SANTO INÁCIO LOCALIZADA NO POVOADO DA RAMADA NA SERRA DO INÁCIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ A SERRA DO INÁCIO/SÍTIO EVA MOURA.			
DADOS DAS ROTA			
Descrição do Veículo:	VAN(VN), OU VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORME EXIGÊNCIAS DO CONTRAN, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR TODOS OS ESCOLARES SENTADOS.		
Quantidade de alunos previstos:	4		
Tipos de estradas:			
1 - PAVIMENTADA(PV)	KM	0,238	
2 - NÃO-PAVIMENTADA(NPV)	KM	16,366	
Quilometragem média/mês	332,080		
Média de viagens por mês:	20		
Turno(s):	TARDE		
CUSTOS FIXOS			
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO (CUSTOS COM MOTORISTA)			
Salário Base da Categoria, D ou E (Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado do Piauí e Premium Teresina Distribuidora), Convenções Coletivas de Trabalho nº PI000120/2023. (acordo coletivo de trabalho 2023/2024)	Quantidade de Motorista: 1	R\$ 1.724,29	
As horas extras efetivamente realizadas pelo motorista serão pagas como extraordinárias no caso de rota com mais um turno.			
Total	R\$ 1.724,29		
ENCARGOS SOCIAIS + PROVISÕES			
Microempreendedor Individual (MEI)	(conforme arts. 47 e 48, I, da LC nº 123/06)	Porcentagem	Preço Total R\$
INSS		3,00%	51,73
FGTS		8,00%	137,94
DAS (Simples Nacional)		3,9%	67,25
Subtotal		14,90%	189,67
Total dos encargos:		14,90%	256,92
TOTAL GERAL SALÁRIO+ENCARGOS		1.981,21	
DEPRECIACÃO + REMUNERAÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO			
Veículo: MB/Sprinter 313 Van	R\$ 79.235,00	Depreciação + Remuneração	
Taxa anual de depreciação (25%):	19.808,75		
Valor a depreciar:	59.426,25		
Vida útil máxima admitida em anos para idade do Veículo ou mais conforme exigências do CONTRAN:	10	641,65	
OUTRAS DESPESAS			
Seguro de vida do motorista/cotações		12,49	
Fardamento ano		18,67	
Licenciamento		15,19	
IPVA		165,07	
Taxa Vistoria DETRAN/PI		21,48	
Bombeiros			
Subtotal mensal dos custos fixos:		R\$ 2.855,77	
CUSTOS VARIÁVEIS			
Combustível			
Preço Combustível R\$:	R\$ 6,25	R\$/Km	
Consumo Combustível Km/l:	8,0		R\$ 0,78
Lubrificantes			
Capacidade de óleo do motor/litro:	12	R\$/Km	
Periodicidade/km:	45.000		
Preço p/litro R\$:	R\$ 29,50		R\$ 0,01
Lavagens e Graxas			
Valor estimado 2x/mês R\$	160,00	R\$/Km	
Quilometragem mensal	332,08		R\$ 0,48
Rodagem			
Pneus Sem Câmara e Protetor	R\$ 1.356,45	R\$/Km	
Câmaras:	0,00		
Protetores:	0,00		
Duração média após recapagem:(km)	60.000		R\$ 0,09
Valor total dos pneus R\$:	5.425,80		
Manutenção (Peças e Serviços)			
Valor estimado R\$	182,87	R\$/Km	
Quilometragem mensal	332,080		R\$ 0,55
Subtotal mensal custos variáveis:		R\$ 634,94	
CALCULO FINAL DOS CUSTOS			
TRIBUTOS, CUSTOS INDIRETOS E LUCRO			
Microempreendedor Individual (MEI)	(conforme arts. 47 e 48, I, da LC nº 123/06)		
BDI/Lucro estimado:		11,23%	
Total mensal custos fixos		R\$ 3.176,47	
Total mensal custos variáveis		R\$ 706,24	
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 3.882,71	
CUSTO FINAL			
PREÇO DA DIÁRIA		R\$ 194,13	
CUSTO ESTIMADO MENSAL (20 DIAS)		R\$ 3.882,71	
CUSTO TOTAL DO KM		R\$ 11,692	

Peso Real	Peso (%)	
21,5138	100,00%	21,514
0,238	1,11%	16,604
21,2758	98,89%	4,910
0	0,00%	0,2957



PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ
COMPOSIÇÃO DO CUSTO OPERACIONAL E FORMAÇÃO DE PREÇO DO CONTRATANTE

ROTA 20			
DESCRIÇÃO DO PERCURSO: INÍCIO NA SERRA DO INÁCIO, SEGUE PARA A RUA PAVIMENTADA-MUDANÇA DE PAVIMENTO, ATÉ UNIDADE ESCOLAR SANTO INÁCIO LOCALIZADA NO POVOADO DA RAMADA NA SERRA DO INÁCIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ A SERRA DO INÁCIO.			
DADOS DAS ROTA			
Descrição do Veículo:	VAN(VN), OU VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORME EXIGÊNCIAS DO CONTRAN, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR TODOS OS ESCOLARES SENTADOS.		
Quantidade de alunos previstos:	9		
Tipos de estradas:			
1 - PAVIMENTADA(PV)	KM	0,244	
2 - NÃO-PAVIMENTADA(NPV)	KM	45,732	
Quilometragem média/mês	919,520		
Média de viagens por mês:	20		
Turno(s):	MANHÃ		
CUSTOS FIXOS			
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO (CUSTOS COM MOTORISTA)			
Salário Base da Categoria, D ou E (Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado do Piauí e Premium Teresina Distribuidora), Convenções Coletivas de Trabalho nº PI000120/2023. (acordo coletivo de trabalho 2023/2024)	Quantidade de Motorista: 1	R\$ 1.724,29	
As horas extras efetivamente realizadas pelo motorista serão pagas como extraordinárias no caso de rota com mais um turno.			
Total	R\$ 1.724,29		
ENCARGOS SOCIAIS + PROVISÕES			
Microempreendedor Individual (MEI)	(conforme arts. 47 e 48, I, da LC nº 123/06)	Porcentagem	Preço Total R\$
INSS		3,00%	51,73
FGTS		8,00%	137,94
DAS (Simples Nacional)		3,9%	67,25
Subtotal		14,90%	189,67
Total dos encargos:		14,90%	256,92
TOTAL GERAL SALÁRIO+ENCARGOS		1.981,21	
DEPRECIACÃO + REMUNERAÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO			
Veículo: MB/Sprinter 313 Van	R\$ 79.235,00	Depreciação + Remuneração	
Taxa anual de depreciação (25%):	19.808,75		
Valor a depreciar:	59.426,25		
Vida útil máxima admitida em anos para idade do Veículo ou mais conforme exigências do CONTRAN:	10	643,00	
OUTRAS DESPESAS			
Seguro de vida do motorista/cotações		12,49	
Fardamento ano		18,67	
Licenciamento		15,19	
IPVA		165,07	
Taxa Vistoria DETRAN/PI		21,48	
Bombeiros			
Subtotal mensal dos custos fixos:		R\$ 2.857,11	
CUSTOS VARIÁVEIS			
Combustível			
Preço Combustível R\$:	R\$ 6,25	R\$/Km	
Consumo Combustível Km/l:	8,0		R\$ 0,78
Lubrificantes			
Capacidade de óleo do motor/litro:	12	R\$/Km	
Periodicidade/km:	45.000		
Preço p/litro R\$:	R\$ 29,50		R\$ 0,01
Lavagens e Graxas			
Valor estimado 2x/mês R\$	160,00	R\$/Km	
Quilometragem mensal	919,52		R\$ 0,17
Rodagem			
Pneus Sem Câmara e Protetor	R\$ 1.356,45	R\$/Km	
Câmaras:	0,00		
Protetores:	0,00		
Duração média após recapagem:(km)	60.000		R\$ 0,09
Valor total dos pneus R\$:	5.425,80		
Manutenção (Peças e Serviços)			
Valor estimado R\$	746,20	R\$/Km	
Quilometragem mensal	919,520		R\$ 0,81
Subtotal mensal custos variáveis:		R\$ 1.714,95	
CÁLCULO FINAL DOS CUSTOS			
TRIBUTOS, CUSTOS INDIRETOS E LUCRO			
Microempreendedor Individual (MEI)	(conforme arts. 47 e 48, I, da LC nº 123/06)		
BDI/Lucro estimado:		11,23%	
Total mensal custos fixos		R\$ 3.177,96	
Total mensal custos variáveis		R\$ 1.907,53	
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 5.085,49	
CUSTO FINAL			
PREÇO DA DIÁRIA		R\$ 254,27	
CUSTO ESTIMADO MENSAL (20 DIAS)		R\$ 5.085,49	
CUSTO TOTAL DO KM		R\$ 5,530	

Peso Real	Peso (%)	
59,6956	100,00%	59,696
0,244	0,41%	45,976
59,4516	99,59%	13,720
0	0,00%	0,2984



PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ
COMPOSIÇÃO DO CUSTO OPERACIONAL E FORMAÇÃO DE PREÇO DO CONTRATANTE

ROTA 21			
DESCRIÇÃO DO PERCURSO: INÍCIO NA SERRA DO INÁCIO, SEGUE PARA RUA PAVIMENTADA-MUDANÇA DE PAVIMENTO, ATÉ UNIDADE ESCOLAR SANTO INÁCIO LOCALIZADA NO POVOADO DA RAMADA NA SERRA DO INÁCIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ A SERRA DO INÁCIO.			
DADOS DAS ROTA			
Descrição do Veículo:	VAN(VN), OU VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORME EXIGÊNCIAS DO CONTRAN, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR TODOS OS ESCOLARES SENTADOS.		
Quantidade de alunos previstos:	12		
Tipos de estradas:			
1 - PAVIMENTADA(PV)	KM	0,244	
2 - NÃO-PAVIMENTADA(NPV)	KM	43,426	
Quilometragem média/mês	873,400		
Média de viagens por mês:	20		
Turno(s):	TARDE		
CUSTOS FIXOS			
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO (CUSTOS COM MOTORISTA)			
Salário Base da Categoria, D ou E (Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado do Piauí e Premium Teresina Distribuidora), Convenções Coletivas de Trabalho n° PI000120/2023. (acordo coletivo de trabalho 2023/2024)	Quantidade de Motorista: 1	R\$ 1.724,29	
As horas extras efetivamente realizadas pelo motorista serão pagas como extraordinárias no caso de rota com mais um turno.			
Total	R\$ 1.724,29		
ENCARGOS SOCIAIS + PROVISÕES			
Microempreendedor Individual (MEI)	(conforme arts. 47 e 48, I, da LC n° 123/06)	Porcentagem	Preço Total R\$
INSS		3,00%	51,73
FGTS		8,00%	137,94
DAS (Simples Nacional)		3,9%	67,25
Subtotal		14,90%	189,67
Total dos encargos:		14,90%	256,92
TOTAL GERAL SALÁRIO+ENCARGOS		1.981,21	
DEPRECIACÃO + REMUNERAÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO			
Veículo: MB/Sprinter 313 Van	R\$ 79.235,00	Depreciação + Remuneração	
Taxa anual de depreciação (25%):	19.808,75	642,95	
Valor a depreciar:	59.426,25		
Vida útil máxima admitida em anos para idade do Veículo ou mais conforme exigências do CONTRAN:	10		
OUTRAS DESPESAS			
Seguro de vida do motorista/cotações		12,49	
Fardamento ano		18,67	
Licenciamento		15,19	
IPVA		165,07	
Taxa Vistoria DETRAN/PI		21,48	
Bombeiros			
Subtotal mensal dos custos fixos:		R\$ 2.857,07	
CUSTOS VARIÁVEIS			
Combustível			
Preço Combustível R\$:	R\$ 6,25	R\$/Km	
Consumo Combustível Km/l:	8,0		R\$ 0,78
Lubrificantes			
Capacidade de óleo do motor/litro:	12	R\$/Km	
Periodicidade/km:	45.000		
Preço p/litro R\$:	R\$ 29,50		R\$ 0,01
Lavagens e Graxas			
Valor estimado 2x/mês R\$	160,00	R\$/Km	
Quilometragem mensal	873,40		R\$ 0,18
Rodagem			
Pneus Sem Câmara e Protetor	R\$ 1.356,45	R\$/Km	
Câmaras:	0,00		
Protetores:	0,00		
Duração média após recapagem:(km)	60.000		R\$ 0,09
Valor total dos pneus R\$:	5.425,80		
Manutenção (Peças e Serviços)			
Valor estimado R\$	708,72	R\$/Km	
Quilometragem mensal	873,400		R\$ 0,81
Subtotal mensal custos variáveis:		R\$ 1.636,91	
CALCULO FINAL DOS CUSTOS			
TRIBUTOS, CUSTOS INDIRETOS E LUCRO			
Microempreendedor Individual (MEI)	(conforme arts. 47 e 48, I, da LC n° 123/06)		
BDI/Lucro estimado:		11,23%	
Total mensal custos fixos		R\$ 3.177,91	
Total mensal custos variáveis		R\$ 1.820,73	
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 4.998,64	
CUSTO FINAL			
PREÇO DA DIÁRIA		R\$ 249,93	
CUSTO ESTIMADO MENSAL (20 DIAS)		R\$ 4.998,64	
CUSTO TOTAL DO KM		R\$ 5,723	

Peso Real	Peso (%)	
56,6978	100,00%	56,698
0,244	0,43%	43,670
56,4538	99,57%	13,028
0	0,00%	0,2983



PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ
COMPOSIÇÃO DO CUSTO OPERACIONAL E FORMAÇÃO DE PREÇO DO CONTRATANTE

ROTA 22

DESCRIÇÃO DO PERCURSO: INÍCIO NO SÍTIO CACHOEIRINHA, SEGUE PARA O SÍTIO MANGA VELHA, SÍTIO PALESTINA, SÍTIO PAREDÃO, RUA PAVIMENTADA-MUDANÇA DE PAVIMENTO, ATÉ ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE LOCALIZADA NO POVOADO BAIXO DOS BELOS, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO CACHOEIRINHA.			
DADOS DAS ROTA			
Descrição do Veículo:	MICRO-ÔNIBUS(MO), OU VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORME EXIGÊNCIAS DO CONTRAN, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR TODOS OS ESCOLARES SENTADOS.		
Quantidade de alunos previstos:	26		
Tipos de estradas:			
1 - PAVIMENTADA(PV)	KM	0,524	
2 - NÃO-PAVIMENTADA(NPV)	KM	38,522	
Quilometragem média/mês	780,920		
Média de viagens por mês:	20		
Turno(s):	MANHÃ		
CUSTOS FIXOS			
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO (CUSTOS COM MOTORISTA)			
Salário Base da Categoria, D ou E (Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado do Piauí e Premium Teresina Distribuidora), Convenções Coletivas de Trabalho nº P1000120/2023, (acordo coletivo de trabalho 2023/2024)	Quantidade de Motorista: 1	R\$ 1.860,13	
As horas extras efetivamente realizadas pelo motorista serão pagas como extraordinárias no caso de rota com mais um turno.			
Total	R\$ 1.860,13		
ENCARGOS SOCIAIS + PROVISÕES			
Microempreendedor Individual (MEI)(conforme arts. 47 e 48, I, da LC nº 123/06)	Porcentagem	Preço Total R\$	
INSS	3,00%	55,80	
FGTS	8,00%	148,81	
DAS (Simples Nacional)	3,9%	72,55	
Subtotal	14,90%	204,61	
Total dos encargos:	14,90%	277,16	
TOTAL GERAL SALARIO+ENCARGOS		2.137,29	
DEPRECIACÃO + REMUNERAÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO			
Veículo: Volare Escolar A6/V6	R\$ 87.614,00	Depreciação + Remuneração	
Taxa anual de depreciação (25%):	21.903,50		
Valor a depreciar:	65.710,50	709,66	
Vida útil máxima admitida em anos para idade do Veículo ou mais conforme exigências do CONTRAN:	10		
OUTRAS DESPESAS			
Seguro de vida do motorista/cotações			12,49
Fardamento ano			18,67
Licenciamento			15,19
IPVA			73,01
Taxa Vistoria DETRAN/PI			21,48
Bombeiros			
Subtotal mensal dos custos fixos:			R\$ 2.987,79
CUSTOS VARIÁVEIS			
Combustível			
Preço Combustível R\$:	R\$ 6,25	R\$/Km	
Consumo Combustível Km/l:	3,9		R\$ 1,60
Lubrificantes			
Capacidade de óleo do motor/litro:	15	R\$/Km	
Periodicidade/km:	45.000		
Preço p/litro R\$:	R\$ 29,50		R\$ 0,01
Lavagens e Graxas			
Valor estimado 2x/mês R\$	190,00	R\$/Km	
Quilometragem mensal	780,92		R\$ 0,24
Rodagem			
Pneus Sem Câmara e Protetor	R\$ 1.785,84	R\$/Km	
Câmaras:	0,00		
Protetores:	0,00		
Duração média após recapagem:(km)	163.300		R\$ 0,07
Valor total dos pneus R\$:	10.715,04		
Manutenção (Peças e Serviços)			
Valor estimado R\$	632,53	R\$/Km	
Quilometragem mensal	780,920		R\$ 0,81
Subtotal mensal custos variáveis:			R\$ 2.132,92
CALCULO FINAL DOS CUSTOS			
TRIBUTOS, CUSTOS INDIRETOS E LUCRO			
Microempreendedor Individual (MEI) (conforme arts. 47 e 48, I, da LC nº 123/06)			
BDI/Lucro estimado:			11,23%
Total mensal custos fixos			R\$ 3.323,31
Total mensal custos variáveis			R\$ 2.372,44
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 5.695,75
CUSTO FINAL			
PREÇO DA DIÁRIA			R\$ 284,78
CUSTO ESTIMADO MENSAL (20 DIAS)			R\$ 5.695,75
CUSTO TOTAL DO KM			R\$ 7,293

Peso Real	Peso (%)	
50,6026	100,00%	50,603
0,524	1,04%	39,046
50,0786	98,96%	11,557
0	0,00%	0,2960



PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ
COMPOSIÇÃO DO CUSTO OPERACIONAL E FORMAÇÃO DE PREÇO DO CONTRATANTE

ROTA 23			
DESCRIÇÃO DO PERCURSO: INÍCIO NO SÍTIO SALINAS, SEGUE PARA O SÍTIO LAGOA DO OVO, COMUNIDADE DA VILA GARAPA, RUA PAVIMENTADA-MUDANÇA DE PAVIMENTO, ATÉ ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE LOCALIZADA NO POVOADO BAIXIO DOS BELOS, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO SALINAS.			
DADOS DAS ROTA			
Descrição do Veículo:		MICRO-ÔNIBUS(MO), OU VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORME EXIGÊNCIAS DO CONTRAN, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR TODOS OS ESCOLARES SENTADOS.	
Quantidade de alunos previstos:		30	
Tipos de estradas:			
1 - PAVIMENTADA(PV)		KM	0,236
2 - NÃO-PAVIMENTADA(NPV)		KM	22,634
Quilometragem média/mês		457,400	
Média de viagens por mês:		20	
Turno(s):		MANHÃ	
CUSTOS FIXOS			
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO (CUSTOS COM MOTORISTA)			
Salário Base da Categoria, D ou E (Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado do Piauí e Premium Teresina Distribuidora), Convenções Coletivas de Trabalho nº P1000120/2023. (acordo coletivo de trabalho 2023/2024)		Quantidade de Motorista: 1	R\$ 1.860,13
As horas extras efetivamente realizadas pelo motorista serão pagas como extraordinárias no caso de rota com mais um turno.			
Total			R\$ 1.860,13
ENCARGOS SOCIAIS + PROVISÕES			
Microempreendedor Individual (MEI)(conforme arts. 47 e 48, I, da LC nº 123/06)		Porcentagem	Preço Total R\$
INSS		3,00%	55,80
FGTS		8,00%	148,81
DAS (Simples Nacional)		3,9%	72,55
Subtotal		14,90%	204,61
Total dos encargos:		14,90%	277,16
TOTAL GERAL SALARIO+ENCARGOS			2.137,29
DEPRECIACÃO + REMUNERAÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO			
Veículo: Volare Escolar A6/V6		R\$ 87.614,00	Depreciação + Remuneração
Taxa anual de depreciação (25%):		21.903,50	
Valor a depreciar:		65.710,50	710,17
Vida útil máxima admitida em anos para idade do Veículo ou mais conforme exigências do CONTRAN:		10	
OUTRAS DESPESAS			
Seguro de vida do motorista/cotações			12,49
Fardamento ano			18,67
Licenciamento			15,19
IPVA			73,01
Taxa Vistoria DETRAN/PI			21,48
Bombeiros			
Subtotal mensal dos custos fixos:			R\$ 2.988,30
CUSTOS VARIÁVEIS			
Combustível			
Preço Combustível R\$:		R\$ 6,25	R\$/Km
Consumo Combustível Km/l:		3,9	R\$ 1,60
Lubrificantes			
Capacidade de óleo do motor/litro:		15	R\$/Km
Periodicidade/km:		45.000	
Preço p/litro R\$:		R\$ 29,50	R\$ 0,01
Lavagens e Graxas			
Valor estimado 2x/mês R\$		190,00	R\$/Km
Quilometragem mensal		457,40	R\$ 0,42
Rodagem			
Pneus Sem Câmara e Protetor		R\$ 1.785,84	R\$/Km
Câmaras:		0,00	
Protetores:		0,00	
Duração média após recapagem:(km)		163.300	R\$ 0,07
Valor total dos pneus R\$:		10.715,04	
Manutenção (Peças e Serviços)			
Valor estimado R\$		370,75	R\$/Km
Quilometragem mensal		457,400	R\$ 0,81
Subtotal mensal custos variáveis:			R\$ 1.328,27
CALCULO FINAL DOS CUSTOS			
TRIBUTOS, CUSTOS INDIRETOS E LUCRO			
Microempreendedor Individual (MEI) (conforme arts. 47 e 48, I, da LC nº 123/06)			
BDI/Lucro estimado:			11,23%
Total mensal custos fixos			R\$ 3.323,88
Total mensal custos variáveis			R\$ 1.477,43
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 4.801,31
CUSTO FINAL			
PREÇO DA DIÁRIA			R\$ 240,06
CUSTO ESTIMADO MENSAL (20 DIAS)			R\$ 4.801,31
CUSTO TOTAL DO KM			R\$ 10,496

Peso Real	Peso (%)	
29,6602	100,00%	29,660
0,236	0,80%	22,870
29,4242	99,20%	6,790
0	0,00%	0,2969



PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ
COMPOSIÇÃO DO CUSTO OPERACIONAL E FORMAÇÃO DE PREÇO DO CONTRATANTE

ROTA 24			
DESCRIÇÃO DO PERCURSO: INÍCIO NO SÍTIO MULUNGU, SEGUE PARA O SÍTIO POÇO DA UMBURANA, SÍTIO BREJINHO, SÍTIO CASA NOVA, ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA LOCALIZADA NA VILA CASA NOVA, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO MULUNGU.			
DADOS DAS ROTA			
Descrição do Veículo:	VAN(VN), OU VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORME EXIGÊNCIAS DO CONTRAN, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR TODOS OS ESCOLARES SENTADOS.		
Quantidade de alunos previstos:	10		
Tipos de estradas:			
1 - PAVIMENTADA(PV)	KM	0	
2 - NÃO-PAVIMENTADA(NPV)	KM	44,016	
Quilometragem média/mês	880,320		
Média de viagens por mês:	20		
Turno(s):	TARDE		
CUSTOS FIXOS			
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO (CUSTOS COM MOTORISTA)			
Salário Base da Categoria, D ou E (Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado do Piauí e Premium Teresina Distribuidora), Convenções Coletivas de Trabalho nº PI000120/2023. (acordo coletivo de trabalho 2023/2024)	Quantidade de Motorista: 1	R\$ 1.724,29	
As horas extras efetivamente realizadas pelo motorista serão pagas como extraordinárias no caso de rota com mais um turno.			
Total	R\$ 1.724,29		
ENCARGOS SOCIAIS + PROVISÕES			
Microempreendedor Individual (MEI)	(conforme arts. 47 e 48, I, da LC nº 123/06)	Porcentagem	Preço Total R\$
INSS		3,00%	51,73
FGTS		8,00%	137,94
DAS (Simples Nacional)		3,9%	67,25
Subtotal		14,90%	189,67
Total dos encargos:		14,90%	256,92
TOTAL GERAL SALÁRIO+ENCARGOS		1.981,21	
DEPRECIAÇÃO + REMUNERAÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO			
Veículo: MB/Sprinter 313 Van	R\$ 79.235,00	Depreciação + Remuneração	
Taxa anual de depreciação (25%):	19.808,75		
Valor a depreciar:	59.426,25	643,78	
Vida útil máxima admitida em anos para idade do Veículo ou mais conforme exigências do CONTRAN:	10		
OUTRAS DESPESAS			
Seguro de vida do motorista/cotações		12,49	
Fardamento ano		18,67	
Licenciamento		15,19	
IPVA		165,07	
Taxa Vistoria DETRAN/PI		21,48	
Bombeiros			
Subtotal mensal dos custos fixos:		R\$ 2.857,90	
CUSTOS VARIÁVEIS			
Combustível			
Preço Combustível R\$:	R\$ 6,25	R\$/Km	
Consumo Combustível Km/l:	8,0		R\$ 0,78
Lubrificantes			
Capacidade de óleo do motor/litro:	12	R\$/Km	
Periodicidade/km:	45.000		
Preço p/litro R\$:	R\$ 29,50		R\$ 0,01
Lavagens e Graxas			
Valor estimado 2x/mês R\$	160,00	R\$/Km	
Quilometragem mensal	880,32		R\$ 0,18
Rodagem			
Pneus Sem Câmara e Protetor	R\$ 1.356,45	R\$/Km	
Câmaras:	0,00		
Protetores:	0,00		
Duração média após recapagem:(km)	60.000		R\$ 0,09
Valor total dos pneus R\$:	5.425,80		
Manutenção (Peças e Serviços)			
Valor estimado R\$	715,26	R\$/Km	
Quilometragem mensal	880,320		R\$ 0,81
Subtotal mensal custos variáveis:			R\$ 1.649,54
CALCULO FINAL DOS CUSTOS			
TRIBUTOS, CUSTOS INDIRETOS E LUCRO			
Microempreendedor Individual (MEI) (conforme arts. 47 e 48, I, da LC nº 123/06)			
BDI/Lucro estimado:			11,23%
Total mensal custos fixos			R\$ 3.178,84
Total mensal custos variáveis			R\$ 1.834,78
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 5.013,62
CUSTO FINAL			
PREÇO DA DIÁRIA			R\$ 250,68
CUSTO ESTIMADO MENSAL (20 DIAS)			R\$ 5.013,62
CUSTO TOTAL DO KM			R\$ 5,695

Peso Real	Peso (%)	
57,2208	100,00%	57,221
0,000	0,00%	44,016
57,2208	100,00%	13,205
0	0,00%	0,3000



PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL

SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA

PLANILHA ORÇAMENTARIA BÁSICA DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL

MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ



VALDEIR FERREIRA DE
SOUSA:07863664438

(87) 9.9934-2667

engeatop@gmail.com

@engeatop

Rua Cornélio Alencar, 585 - Centro - Araripina / PE

2024

Assinado de forma digital por VALDEIR FERREIRA DE

SOUSA:07863664438

Dados: 2024.02.26 13:38:31 -03'00'



PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL DO MUNICÍPIO CURRAL NOVO DO PIAUÍ-PI
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA DO TRANSPORTE ESCOLAR

SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA													
LOTE	ROTA	QTD. DE ALUNOS PREVISTO	TIPO DE VEÍCULO	QTD. DIAS LETIVOS	TURNO(S)	CONDIÇÕES DAS ROTAS		PERCURSO TOTAL DIÁRIO (KM/DIA)	PERCURSO TOTAL (DUZENTOS DIAS LETIVOS (KM)	PREÇO UNIT. (R\$/KM)	PREÇO DIÁRIA (R\$)	CUSTOS FIXOS (R\$)	CUSTOS VARIÁVEIS (R\$)
						COM(PV)	SEM(NPV)						
1	1	6	VAN (VN)	20	MANHÃ	9,374	5,814	15,188	3,037,600	12,220	185,60	3.076,84	635,22
2	2	14	VAN (VN)	20	MANHÃ	1,952	24,240	26,192	5.238,400	7,966	208,66	3.166,51	1.006,83
3	3	22	MICRO-ÔNIBUS (MO)	20	TARDE	1,952	38,336	40,288	8.057,600	7,138	287,61	3.316,91	2.435,30
4	4	14	VAN (VN)	20	MANHÃ	1,952	23,004	24,956	4.991,200	5,079	243,62	3.172,11	1.700,30
5	5	13	VAN (VN)	20	TARDE	1,952	37,666	39,618	7.923,600	5,812	230,26	3.170,70	1.434,54
6	6	14	VAN (VN)	20	MANHÃ	1,952	17,710	19,662	3.932,400	10,073	198,06	3.162,43	798,80
7	7	14	VAN (VN)	20	TARDE	15,172	9,058	24,230	4.846,000	8,217	199,10	3.075,36	906,83
8	8	8	VAN (VN)	20	MANHÃ	0,332	34,596	34,928	6.985,600	6,394	223,34	3.177,26	1.289,73
9	9	4	VAN (VN)	20	TARDE	1,156	18,620	19,776	3.955,200	10,047	198,69	3.169,17	804,69



PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL DO MUNICÍPIO CURRAL NOVO DO PIAUÍ-PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA DO TRANSPORTE ESCOLAR

SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA																	
LOTE	ROTA	DESCRIÇÃO DOS ROTEIROS / ITINERÁRIOS	QTD. DE ALUNOS PREVISTO	TIPO DE VEÍCULO	QTD. DIAS LETIVOS	TURNO(S)	CONDIÇÕES DAS ROTAS			PERCURSO TOTAL (KM/DIA)	PERCURSO TOTAL 200 (DUZENTOS) DIAS LETIVOS (KM)	VALOR R\$					
							COM(PV)	SEM(NPV)				PREÇO UNIT. (R\$/KM)	PREÇO DIÁRIA (R\$)	CUSTOS FIXOS (R\$)	CUSTOS VARIÁVEIS (R\$)	TOTAL MENSAL 20 (VINTE) DIAS LETIVOS	TOTAL ANUAL 200 (DUZENTOS) DIAS LETIVOS
10	10	INÍCIO NO SÍTIO EXTREMA, SEGUE PARA O SÍTIO SALVAÇÃO, RODOVIA-PI-456 - MUDANÇA DE PAVIMENTO, RODOVIA-PI-456, SÍTIO CHAPADA, UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS-SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ UNIDADE ESCOLAR JOSE CICERO DE MORAIS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO EXTREMA.	12	VAN (VN)	20	TARDE	23,364	19,106		42,470	8.494,000	5,359	227,63	3.087,93	1.464,67	R\$ 4.552,60	R\$ 45.526,00
11	11	INÍCIO NO POVOADO BAIXO DOS BELOS, SEGUE PARA O SÍTIO ARITÍ, SÍTIO CATITU, RODOVIA-PI-456 - MUDANÇA DE PAVIMENTO, UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS-SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ UNIDADE ESCOLAR JOSE CICERO DE MORAIS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O POVOADO BAIXO DOS BELOS.	16	MICRO-ÔNIBUS (MO)	20	TARDE	39,192	31,166		70,358	14.071,600	5,095	358,49	3.223,99	3.945,97	R\$ 7.169,96	R\$ 71.699,60
12	12	INÍCIO NO ASSENTAMENTO VILA NOVA, SEGUE PARA O SÍTIO RIACHO DO MEIO, VILA CASA NOVA, SÍTIO CASA NOVA, SÍTIO QUILOMBO DE CIMA, RODOVIA-PI-456 - MUDANÇA DE PAVIMENTO, SÍTIO CHAPADA, RODOVIA-PI-456 - MUDANÇA DE PAVIMENTO, UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS-SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ UNIDADE ESCOLAR JOSE CICERO DE MORAIS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O ASSENTAMENTO VILA NOVA.	18	MICRO-ÔNIBUS (MO)	20	TARDE	10,094	56,796		66,890	13.378,000	5,362	358,66	3.298,19	3.875,19	R\$ 7.173,38	R\$ 71.733,80
13	13	INÍCIO NO SÍTIO LAGOA DAS PIRANHAS, SEGUE PARA O SÍTIO MULUNGU, SÍTIO POÇO IMBURANA, SÍTIO PIRANHÁ, SÍTIO BREJINHO, SÍTIO LAMBEDOR, RODOVIA-PI-456 - MUDANÇA DE PAVIMENTO, UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS-SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ UNIDADE ESCOLAR JOSE CICERO DE MORAIS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO LAGOA DAS PIRANHAS.	7	VAN (VN)	20	TARDE	7,294	59,916		67,210	13.442,000	4,061	272,96	3.160,90	2.298,40	R\$ 5.459,30	R\$ 54.593,00
14	14	INÍCIO NA VILA DO MEL, SEGUE PARA A SERRA DO INÁCIO, RUA PAVIMENTADA-MUDANÇA DE PAVIMENTO, ATÉ UNIDADE ESCOLAR SANTO INÁCIO LOCALIZADA NO POVOADO DA RAMADA NA SERRA DO INÁCIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ A VILA DO MEL.	13	VAN (VN)	20	MANHÃ	0,244	38,602		38,846	7.769,200	5,911	229,62	3.177,79	1.414,80	R\$ 4.592,59	R\$ 45.925,90
15	15	INÍCIO NA SERRA DOS BENEDITOS/SERRA DO INÁCIO, SEGUE NA SERRA DO INÁCIO, RUA PAVIMENTADA-MUDANÇA DE PAVIMENTO, ATÉ UNIDADE ESCOLAR SANTO INÁCIO LOCALIZADA NO POVOADO DA RAMADA NA SERRA DO INÁCIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ A SERRA DOS BENEDITOS/SERRA DO INÁCIO.	12	VAN (VN)	20	MANHÃ	0,244	24,142		24,386	4.877,200	8,470	206,56	3.177,18	954,14	R\$ 4.131,32	R\$ 41.313,20
16	16	INÍCIO NA VILA DO MEL, SEGUE PARA A SERRA DO INÁCIO, RUA PAVIMENTADA-MUDANÇA DE PAVIMENTO, ATÉ UNIDADE ESCOLAR SANTO INÁCIO LOCALIZADA NO POVOADO DA RAMADA NA SERRA DO INÁCIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ A VILA DO MEL.	14	VAN (VN)	20	TARDE	0,244	46,794		47,038	9.407,600	5,159	242,68	3.177,98	1.675,78	R\$ 4.853,76	R\$ 48.537,60
17	17	INÍCIO NA SERRA DO INÁCIO, RUA PAVIMENTADA-MUDANÇA DE PAVIMENTO, ATÉ UNIDADE ESCOLAR SANTO INÁCIO LOCALIZADA NO POVOADO DA RAMADA NA SERRA DO INÁCIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ A SERRA DO INÁCIO.	6	VAN (VN)	20	MANHÃ	0,220	14,436		14,656	2.931,200	13,034	191,03	3.176,36	644,24	R\$ 3.820,60	R\$ 38.206,00
18	18	INÍCIO NA SERRA DO INÁCIO, SEGUE PARA A RUA PAVIMENTADA-MUDANÇA DE PAVIMENTO, UNIDADE ESCOLAR SANTO INÁCIO, RUA PAVIMENTADA-MUDANÇA DE PAVIMENTO, SERRA DO INÁCIO/SÍTIO EVA MOURA-RETORNA, RUA PAVIMENTADA-MUDANÇA DE PAVIMENTO ATÉ UNIDADE ESCOLAR SANTO INÁCIO, LOCALIZADA NO POVOADO DA RAMADA NA SERRA DO INÁCIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ A SERRA DO INÁCIO.	23	MICRO-ÔNIBUS (MO)	20	MANHÃ	0,716	34,538		35,254	7.050,800	7,777	274,18	3.322,06	2.161,55	R\$ 5.483,61	R\$ 54.836,10
19	19	INÍCIO NA SERRA DOS BENEDITOS/SERRA DO INÁCIO, SEGUE RUA PAVIMENTADA-MUDANÇA DE PAVIMENTO, ATÉ UNIDADE ESCOLAR SANTO INÁCIO LOCALIZADA NO POVOADO DA RAMADA NA SERRA DO INÁCIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ A SERRA DO INÁCIO/SÍTIO EVA MOURA.	4	VAN (VN)	20	TARDE	0,238	16,366		16,604	3.320,800	11,692	194,13	3.176,47	706,24	R\$ 3.882,71	R\$ 38.827,10



SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA

SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA																
LOTE	ROTA	DESCRIÇÃO DOS ROTEIROS / ITINERÁRIOS	QTD. DE ALUNOS PREVISTO	TIPO DE VEÍCULO	QTD. DIAS LETIVOS	TURNO(S)	CONDIÇÕES DAS ROTAS PAVIMENTAÇÃO (KM)			PERCURSO TOTAL 200 DIAS LETIVOS (KM)	VALOR R\$					
							COM(PV)	SEM(NPV)	TOTAL DIÁRIO (KM/DIA)		PREÇO UNIT. (R\$/KM)	PREÇO DIÁRIO (R\$)	CUSTOS FIXOS (R\$)	CUSTOS VARIÁVEIS (R\$)	TOTAL MENSAL 20 (VINTE) DIAS LETIVOS	TOTAL ANUAL 200 (DUZENTOS) DIAS LETIVOS
20	20	INÍCIO NA SERRA DO INÁCIO, SEGUE PARA A RUA PAVIMENTADA-MUDANÇA DE PAVIMENTO, ATÉ UNIDADE ESCOLAR SANTO INÁCIO LOCALIZADA NO POVOADO DA RAMADA NA SERRA DO INÁCIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ A SERRA DO INÁCIO.	9	VAN (VN)	20	MANHÃ	0,244	45,732	45,976	9.195,200	5,530	254,27	3.177,96	1.907,53	R\$ 5.085,49	R\$ 50.854,90
21	21	INÍCIO NA SERRA DO INÁCIO, SEGUE PARA RUA PAVIMENTADA-MUDANÇA DE PAVIMENTO, ATÉ UNIDADE ESCOLAR SANTO INÁCIO LOCALIZADA NO POVOADO DA RAMADA NA SERRA DO INÁCIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ A SERRA DO INÁCIO.	12	VAN (VN)	20	TARDE	0,244	43,426	43,670	8.734,000	5,723	249,93	3.177,91	1.820,73	R\$ 4.998,64	R\$ 49.986,40
22	22	INÍCIO NO SÍTIO CACHOEIRINHA, SEGUE PARA O SÍTIO MANGA VELHA, SÍTIO PALESTINA, SÍTIO PAREDÃO, RUA PAVIMENTADA-MUDANÇA DE PAVIMENTO, ATÉ ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE LOCALIZADA NO POVOADO BAIXO DOS BELOS, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO CACHOEIRINHA.	26	MICRO-ÔNIBUS (MO)	20	MANHÃ	0,524	38,522	39,046	7.809,200	7,777	284,78	3.323,31	2.372,44	R\$ 5.695,75	R\$ 56.957,50
23	23	INÍCIO NO SÍTIO SALINAS, SEGUE PARA O SÍTIO LAGOA DO OVO, COMUNIDADE DA VILA GARAPA, RUA PAVIMENTADA-MUDANÇA DE PAVIMENTO, ATÉ ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE LOCALIZADA NO POVOADO BAIXO DOS BELOS, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO SALINAS.	30	MICRO-ÔNIBUS (MO)	20	MANHÃ	0,236	22,634	22,870	4.574,000	10,496	240,06	3.323,88	1.477,43	R\$ 4.801,31	R\$ 48.013,10
24	24	INÍCIO NO SÍTIO MULUNGU, SEGUE PARA O SÍTIO POÇO DA UMBURANA, SÍTIO BREINHO, SÍTIO CASA NOVA, ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA LOCALIZADA NA VILA CASA NOVA, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO MULUNGU.	10	VAN (VN)	20	TARDE	0	44,016	44,016	8.803,200	5,695	250,68	3.178,84	1.834,78	R\$ 5.013,62	R\$ 50.136,20
25	25	INÍCIO NO ASSENTAMENTO VILA NOVA, SEGUE PARA O SÍTIO RIACHO DO MEIO, ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA LOCALIZADA NA VILA CASA NOVA, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO MULUNGU.	17	MICRO-ÔNIBUS (MO)	20	TARDE	0	12,158	12,158	2.431,600	17,316	210,53	3.325,76	884,93	R\$ 4.210,69	R\$ 42.106,90
VALOR GLOBAL MÁXIMO MENSAL R\$														R\$ 120.424,86		
VALOR GLOBAL MÁXIMO DOS 200 DIAS LETIVOS R\$														R\$ 1.204.248,60		



PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL

SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA

PLANILHA ORÇAMENTARIA BÁSICA DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL

ANEXO – TERMO DE REFERÊNCIA

MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ



2024

VALDEIR FERREIRA DE SOUSA:07863664438

Assinado de forma digital por VALDEIR FERREIRA DE
SOUSA:07863664438

Dados: 2024.02.26 13:39:53 -03'00'

(87) 9.9934-2667

engeatop@gmail.com

@engeatop

Rua Cornélio Alencar, 585 - Centro - Araripina / PE



Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí
CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabinetechnpi@yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI



PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA DO TRANSPORTE ESCOLAR - 2024

ANEXO – TERMO DE REFERÊNCIA

LOCALIDADE: SEDE DO MUNICÍPIO - ESCOLA ATENDIDA: UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS E UNIDADE ESCOLAR JOSE CICERO DE MORAIS.												
ITEM	ROTA	DESCRIÇÃO DO PERCURSO	TIPO DE VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS	QTD. DE ALUNOS	QTD. DIAS LETIVOS	TURNO	CONDIÇÕES DA ROTA PAVIMENTAÇÃO (KM)		PERCURSO TOTAL DIÁRIO (KM/DIA)	VALORES R\$		
							COM	SEM		PREÇO UNIT. (R\$/KM)	PREÇO DIÁRIA (R\$)	TOTAL MENSAL 20 (VINTE) DIAS LETIVOS)
01	01	INICIA NO SITIO CHAPADA CASA DE CORDEIRO E SEGUE PARA CASA DE MÔNICA-SITIO CHAPADA, RODOVIA-PI-456-MUDANÇA DE PAVIMENTO, CASA DE RITA-SITIO CHAPADA E RETORNA PARA RODOVIA-PI-456- MUDANÇA DE PAVIMENTO, NETA DE DONA GRAÇA-SITIO CHAPADA RETORNA PARA RODOVIA-PI-456- MUDANÇA DE PAVIMENTO, UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS E ATÉ A UNIDADE ESCOLAR JOSE CICERO DE MORAIS, AMBAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SITIO CHAPADA.	VAN (VN) OU VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORME EXIGÊNCIAS DO CONTRAN, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR TODOS OS ESCOLARES SENTADOS.	06	20	MANHÃ	9,374	5,814	15,188	R\$ 12,220	R\$ 185,60	R\$ 3.712,06

VALDEIR FERREIRA DE SOUSA:07863664438

Assinado de forma digital por VALDEIR FERREIRA DE SOUSA:07863664438
Dados: 2024.02.26 13:40:14 -03'00'

CURRAL NOVO DO PIAUÍ, FEVEREIRO DE 2024.



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí
CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabinetechnpi@yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI



PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA DO TRANSPORTE ESCOLAR - 2024

ANEXO – TERMO DE REFERÊNCIA

LOCALIDADE: SEDE DO MUNICÍPIO - ESCOLA ATENDIDA: UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS E UNIDADE ESCOLAR JOSE CICERO DE MORAIS.												
ITEM	ROTA	DESCRIÇÃO DO PERCURSO	TIPO DE VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS	QTD. DE ALUNOS	QTD. DIAS LETIVOS	TURNO	CONDIÇÕES DA ROTA PAVIMENTAÇÃO (KM)		PERCURSO TOTAL DIÁRIO (KM/DIA)	VALORES R\$		
							COM	SEM		PREÇO UNIT. (R\$/KM)	PREÇO DIÁRIA (R\$)	TOTAL MENSAL 20 (VINTE) DIAS LETIVOS)
02	02	INÍCIO NO SÍTIO PARANÁ, SEGUE PARA O SÍTIO CASCUDO, SÍTIO BURACÃO, SÍTIO UMBUZEIRO, SÍTIO GRACIOSA, RUA PRIMEIRO DE MAIO-MUDANÇA DE PAVIMENTO, UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS-SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ UNIDADE ESCOLAR JOSE CICERO DE MORAIS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO PARANÁ.	VAN (VN) OU VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORME EXIGÊNCIAS DO CONTRAN, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR TODOS OS ESCOLARES SENTADOS.	14	20	MANHÃ	1,952	24,240	26,192	R\$ 7,966	R\$ 208,66	R\$ 4.173,34

VALDEIR FERREIRA DE SOUSA:07863664438
Assinado de forma digital por VALDEIR FERREIRA DE SOUSA:07863664438
Dados: 2024.02.26 13:40:27 -03'00'
CURRAL NOVO DO PIAUÍ, FEVEREIRO DE 2024.



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí
CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabinetechnpi@yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI



PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA DO TRANSPORTE ESCOLAR - 2024

ANEXO – TERMO DE REFERÊNCIA

LOCALIDADE: SEDE DO MUNICÍPIO - ESCOLA ATENDIDA: UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS E UNIDADE ESCOLAR JOSE CICERO DE MORAIS.												
ITEM	ROTA	DESCRIÇÃO DO PERCURSO	TIPO DE VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS	QTD. DE ALUNOS	QTD. DIAS LETIVOS	TURNO	CONDIÇÕES DA ROTA PAVIMENTAÇÃO (KM)		PERCURSO TOTAL DIÁRIO (KM/DIA)	VALORES R\$		
							COM	SEM		PREÇO UNIT. (R\$/KM)	PREÇO DIÁRIA (R\$)	TOTAL MENSAL 20 (VINTE) DIAS LETIVOS)
03	03	INÍCIO NO SÍTIO CARNEIRO, SEGUE PARA O SÍTIO BAIXÃO, SÍTIO CARNEIRO, SÍTIO CABECEIRA, SÍTIO CANTO ALEGRE, RUA PRIMEIRO DE MAIO-MUDANÇA DE PAVIMENTO, UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS-SEDE DO MUNICÍPIO, UNIDADE ESCOLAR JOSE CICERO DE MORAIS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO CARNEIRO.	MICRO-ÔNIBUS(MO) OU VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORME EXIGÊNCIAS DO CONTRAN, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR TODOS OS ESCOLARES SENTADOS.	22	20	TARDE	1,952	38,336	40,288	R\$ 7,138	R\$ 287,61	R\$ 5.752,21

VALDEIR FERREIRA DE SOUSA:07863664438
CURRAL NOVO DO PIAUÍ, FEVEREIRO DE 2024.

Assinado de forma digital por VALDEIR FERREIRA DE SOUSA:07863664438
Dados: 2024.02.26 13:40:45 -03'00'



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí
CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabinetechnpi@yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI



PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA DO TRANSPORTE ESCOLAR - 2024

ANEXO – TERMO DE REFERÊNCIA

LOCALIDADE: SEDE DO MUNICÍPIO - ESCOLA ATENDIDA: UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS E UNIDADE ESCOLAR JOSE CICERO DE MORAIS.												
ITEM	ROTA	DESCRIÇÃO DO PERCURSO	TIPO DE VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS	QTD. DE ALUNOS	QTD. DIAS LETIVOS	TURNO	CONDIÇÕES DA ROTA PAVIMENTAÇÃO (KM)		PERCURSO TOTAL DIÁRIO (KM/DIA)	VALORES R\$		
							COM	SEM		PREÇO UNIT. (R\$/KM)	PREÇO DIÁRIA (R\$)	TOTAL MENSAL 20 (VINTE) DIAS LETIVOS)
04	04	INÍCIO NO ASSENTAMENTO BAIXA VERDE, SEGUE PARA O SÍTIO BAIXA VERDE, SÍTIO PARANÁ, SÍTIO CAMPO ALTO, SÍTIO UMBUZEIRO, RUA PRIMEIRO DE MAIO-MUDANÇA DE PAVIMENTO, UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS-SEDE DO MUNICÍPIO, ATÉ UNIDADE ESCOLAR JOSE CICERO DE MORAIS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O ASSENTAMENTO BAIXA VERDE.	VAN (VN) OU VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORME EXIGÊNCIAS DO CONTRAN, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR TODOS OS ESCOLARES SENTADOS.	14	20	MANHÃ	1,952	23,004	46,008	R\$ 5,079	R\$ 243,62	R\$ 4.872,41

VALDEIR FERREIRA DE
SOUZA:07863664438
CURRAL NOVO DO PIAUÍ, **FEVEREIRO DE 2024.**

Assinado de forma digital por VALDEIR
FERREIRA DE SOUSA:07863664438
Dados: 2024.02.26 13:40:57 -03'00'



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí
CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabinete@curralnovopiaui.com.br
Curral Novo do Piauí - PI



PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA DO TRANSPORTE ESCOLAR - 2024

ANEXO – TERMO DE REFERÊNCIA

LOCALIDADE: SEDE DO MUNICÍPIO - ESCOLA ATENDIDA: UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS E UNIDADE ESCOLAR JOSE CICERO DE MORAIS.												
ITEM	ROTA	DESCRIÇÃO DO PERCURSO	TIPO DE VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS	QTD. DE ALUNOS	QTD. DIAS LETIVOS	TURNO	CONDIÇÕES DA ROTA PAVIMENTAÇÃO (KM)		PERCURSO TOTAL DIÁRIO (KM/DIA)	VALORES R\$		
							COM	SEM		PREÇO UNIT. (R\$/KM)	PREÇO DIÁRIA (R\$)	TOTAL MENSAL 20 (VINTE) DIAS LETIVOS)
05	05	INÍCIO NO ASSENTAMENTO BAIXA VERDE, SEGUE PARA O SÍTIO CAMPO ALTO, SÍTIO PARANÁ, SÍTIO CANTO ALEGRE, SÍTIO CASCUDO, SÍTIO UMBUZEIRO, RUA PRIMEIRO DE MAIO-MUDANÇA DE PAVIMENTO, UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS-SEDE DO MUNICÍPIO, ATÉ UNIDADE ESCOLAR JOSE CICERO DE MORAIS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O ASSENTAMENTO BAIXA VERDE.	VAN (VN) OU VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORME EXIGÊNCIAS DO CONTRAN, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR TODOS OS ESCOLARES SENTADOS.	13	20	TARDE	1,952	37,666	39,618	R\$ 5,812	R\$ 230,26	R\$ 4.605,24

VALDEIR FERREIRA DE
SOUZA:07863664438
CURRAL NOVO DO PIAUÍ,

Assinado de forma digital por VALDEIR FERREIRA DE SOUSA:07863664438
Dados: 2024.02.26 13:41:09 -03'00'
FEVEREIRO DE 2024.



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí
CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabinete@curralnovopiaui.com.br
Curral Novo do Piauí - PI



PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA DO TRANSPORTE ESCOLAR - 2024

ANEXO – TERMO DE REFERÊNCIA

LOCALIDADE: SEDE DO MUNICÍPIO - ESCOLA ATENDIDA: UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS E UNIDADE ESCOLAR JOSE CICERO DE MORAIS.												
ITEM	ROTA	DESCRIÇÃO DO PERCURSO	TIPO DE VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS	QTD. DE ALUNOS	QTD. DIAS LETIVOS	TURNO	CONDIÇÕES DA ROTA PAVIMENTAÇÃO (KM)		PERCURSO TOTAL DIÁRIO (KM/DIA)	VALORES R\$		
							COM	SEM		PREÇO UNIT. (R\$/KM)	PREÇO DIÁRIA (R\$)	TOTAL MENSAL 20 (VINTE) DIAS LETIVOS)
06	06	INÍCIO NO SÍTIO UMBUZEIRO, SEGUE PARA A RUA PRIMEIRO DE MAIO-MUDANÇA DE PAVIMENTO, UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS-SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ UNIDADE ESCOLAR JOSE CICERO DE MORAIS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO UMBUZEIRO.	VAN (VN) OU VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORME EXIGÊNCIAS DO CONTRAN, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR TODOS OS ESCOLARES SENTADOS.	14	20	MANHÃ	1,952	17,710	19,662	R\$ 10,073	R\$ 198,06	R\$ 3.961,23

VALDEIR FERREIRA DE
SOUZA:07863664438
CURRAL NOVO DO PIAUÍ,

Assinado de forma digital por VALDEIR FERREIRA DE SOUSA:07863664438
Dados: 2024.02.26 13:41:21 -03'00'
FEVEREIRO DE 2024.



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí
CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabinetechnpi@yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI



PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA DO TRANSPORTE ESCOLAR - 2024

ANEXO – TERMO DE REFERÊNCIA

LOCALIDADE: SEDE DO MUNICÍPIO - ESCOLA ATENDIDA: UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS E UNIDADE ESCOLAR JOSE CICERO DE MORAIS.												
ITEM	ROTA	DESCRIÇÃO DO PERCURSO	TIPO DE VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS	QTD. DE ALUNOS	QTD. DIAS LETIVOS	TURNO	CONDIÇÕES DA ROTA PAVIMENTAÇÃO (KM)		PERCURSO TOTAL DIÁRIO (KM/DIA)	VALORES R\$		
							COM	SEM		PREÇO UNIT. (R\$/KM)	PREÇO DIÁRIA (R\$)	TOTAL MENSAL 20 (VINTE) DIAS LETIVOS)
07	07	INÍCIO NO SÍTIO JORGE-RODOVIA PI-142, SEGUE PELA RODOVIA PI-456-MUDANÇA DE PAVIMENTO, SÍTIO IPUEIRA- RETORNANDO PARA RODOVIA PI-456-MUDANÇA DE PAVIMENTO E CONTINUA, UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS-SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ UNIDADE ESCOLAR JOSE CICERO DE MORAIS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO JORGE-RODOVIA PI-142.	VAN (VN) OU VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORME EXIGÊNCIAS DO CONTRAN, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR TODOS OS ESCOLARES SENTADOS.	14	20	TARDE	15,172	9,058	24,230	R\$ 8,217	R\$ 199,10	R\$ 3.982,19

Assinado de forma digital por
VALDEIR FERREIRA DE
SOUZA:07863664438
Dados: 2024.02.26 13:41:33 -03'00'
CURRAL NOVO DO PIAUÍ, FEVEREIRO DE 2024.



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí
CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabinetechnpi@yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI



PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA DO TRANSPORTE ESCOLAR - 2024

ANEXO – TERMO DE REFERÊNCIA

LOCALIDADE: SEDE DO MUNICÍPIO - ESCOLA ATENDIDA: UNIDADE ESCOLAR JOSE CICERO DE MORAIS.												
ITEM	ROTA	DESCRIÇÃO DO PERCURSO	TIPO DE VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS	QTD. DE ALUNOS	QTD. DIAS LETIVOS	TURNO	CONDIÇÕES DA ROTA PAVIMENTAÇÃO (KM)		PERCURSO TOTAL DIÁRIO (KM/DIA)	VALORES R\$		
							COM	SEM		PREÇO UNIT. (R\$/KM)	PREÇO DIÁRIA (R\$)	TOTAL MENSAL 20 (VINTE) DIAS LETIVOS)
08	08	INÍCIO NO SÍTIO ALTORADO, SEQUE PARA O SÍTIO MALHADA DAS MAMONAS, SÍTIO PEREIRO, AVENIDA ESPERANÇA-MUDANÇA DE PAVIMENTO, ATÉ UNIDADE ESCOLAR JOSE CICERO DE MORAIS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO ALTORADO.	VAN (VN) OU VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORME EXIGÊNCIAS DO CONTRAN, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR TODOS OS ESCOLARES SENTADOS.	8	20	MANHÃ	0,332	34,596	34,928	R\$ 6,394	R\$ 223,34	R\$ 4.466,99

VALDEIR FERREIRA DE SOUSA:07863664438
CURRAL NOVO DO PIAUÍ, FEVEREIRO DE 2024.

Assinado de forma digital por VALDEIR FERREIRA DE SOUSA:07863664438
Dados: 2024.02.26 13:41:44 -03'00'



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí
CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabinete@curralnovopiaui.com.br
Curral Novo do Piauí - PI



PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA DO TRANSPORTE ESCOLAR - 2024

ANEXO – TERMO DE REFERÊNCIA

LOCALIDADE: SEDE DO MUNICÍPIO - ESCOLA ATENDIDA: UNIDADE ESCOLAR JOSE CICERO DE MORAIS E UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS.												
ITEM	ROTA	DESCRIÇÃO DO PERCURSO	TIPO DE VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS	QTD. DE ALUNOS	QTD. DIAS LETIVOS	TURNO	CONDIÇÕES DA ROTA PAVIMENTAÇÃO (KM)		PERCURSO TOTAL DIÁRIO (KM/DIA)	VALORES R\$		
							COM	SEM		PREÇO UNIT. (R\$/KM)	PREÇO DIÁRIA (R\$)	TOTAL MENSAL 20 (VINTE) DIAS LETIVOS)
09	09	INÍCIO NO SÍTIO ALTORADO, SEQUE PARA O SÍTIO PEREIRO, AVENIDA ESPERANÇA-MUDANÇA DE PAVIMENTO, UNIDADE ESCOLAR JOSE CICERO DE MORAIS-SEDE DO MUNICÍPIO, ATÉ UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO ALTORADO.	VAN (VN) OU VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORME EXIGÊNCIAS DO CONTRAN, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR TODOS OS ESCOLARES SENTADOS.	04	20	TARDE	1,156	18,620	19,776	R\$ 10,047	R\$ 198,69	R\$ 3.973,86

VALDEIR FERREIRA DE SOUSA:07863664438
Assinado de forma digital por VALDEIR FERREIRA DE SOUSA:07863664438
Dados: 2024.02.26 13:41:56 -03'00'
CURRAL NOVO DO PIAUÍ, FEVEREIRO DE 2024.



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí
CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabinetechnpi@yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI



PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA DO TRANSPORTE ESCOLAR - 2024

ANEXO – TERMO DE REFERÊNCIA

LOCALIDADE: SEDE DO MUNICÍPIO - ESCOLA ATENDIDA: UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS E UNIDADE ESCOLAR JOSE CICERO DE MORAIS.												
ITEM	ROTA	DESCRIÇÃO DO PERCURSO	TIPO DE VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS	QTD. DE ALUNOS	QTD. DIAS LETIVOS	TURNO	CONDIÇÕES DA ROTA PAVIMENTAÇÃO (KM)		PERCURSO TOTAL DIÁRIO (KM/DIA)	VALORES R\$		
							COM	SEM		PREÇO UNIT. (R\$/KM)	PREÇO DIÁRIA (R\$)	TOTAL MENSAL 20 (VINTE) DIAS LETIVOS)
10	10	INÍCIO NO SÍTIO EXTREMA, SEGUE PARA O SÍTIO SALVAÇÃO, RODOVIA-PI-456 - MUDANÇA DE PAVIMENTO, RODOVIA-PI-456, SÍTIO CHAPADA, UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS-SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ UNIDADE ESCOLAR JOSE CICERO DE MORAIS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO EXTREMA.	VAN (VN) OU VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORME EXIGÊNCIAS DO CONTRAN, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR TODOS OS ESCOLARES SENTADOS.	12	20	TARDE	23,364	19,106	42,470	R\$ 5,359	R\$ 227,63	R\$ 4.552,60

VALDEIR FERREIRA DE SOUSA:07863664438

Assinado de forma digital por VALDEIR FERREIRA DE SOUSA:07863664438
Dados: 2024.02.26 13:42:08 -03'00'

CURRAL NOVO DO PIAUÍ, FEVEREIRO DE 2024.



Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí
CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabinete@curralnovopiaui.com.br
Curral Novo do Piauí - PI



PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA DO TRANSPORTE ESCOLAR - 2024

ANEXO – TERMO DE REFERÊNCIA

LOCALIDADE: SEDE DO MUNICÍPIO - ESCOLA ATENDIDA: UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS E UNIDADE ESCOLAR JOSE CICERO DE MORAIS.												
ITEM	ROTA	DESCRIÇÃO DO PERCURSO	TIPO DE VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS	QTD. DE ALUNOS	QTD. DIAS LETIVOS	TURNO	CONDIÇÕES DA ROTA PAVIMENTAÇÃO (KM)		PERCURSO TOTAL DIÁRIO (KM/DIA)	VALORES R\$		
							COM	SEM		PREÇO UNIT. (R\$/KM)	PREÇO DIÁRIA (R\$)	TOTAL MENSAL 20 (VINTE) DIAS LETIVOS)
11	11	INÍCIO NO POVOADO BAIXIO DOS BELOS, SEQUE PARA O SITIO ARITÍ, SITIO CAITITU, RODOVIA-PI-456 - MUDANÇA DE PAVIMENTO, UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS-SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ UNIDADE ESCOLAR JOSE CICERO DE MORAIS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O POVOADO BAIXIO DOS BELOS.	MICRO-ÔNIBUS(MO) OU VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORME EXIGÊNCIAS DO CONTRAN, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR TODOS OS ESCOLARES SENTADOS.	16	20	TARDE	39,192	31,166	70,358	R\$ 5,095	R\$ 358,49	R\$ 7.169,96

Assinado de forma digital por
VALDEIR FERREIRA DE
SOUZA:07863664438
Dados: 2024.02.26 13:42:20 -03'00'

CURRAL NOVO DO PIAUÍ, FEVEREIRO DE 2024.



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí
CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabinetechnpi@yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI



PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA DO TRANSPORTE ESCOLAR - 2024

ANEXO – TERMO DE REFERÊNCIA

LOCALIDADE: SEDE DO MUNICÍPIO - ESCOLA ATENDIDA: UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS E UNIDADE ESCOLAR JOSE CICERO DE MORAIS.												
ITEM	ROTA	DESCRIÇÃO DO PERCURSO	TIPO DE VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS	QTD. DE ALUNOS	QTD. DIAS LETIVOS	TURNO	CONDIÇÕES DA ROTA PAVIMENTAÇÃO (KM)		PERCURSO TOTAL DIÁRIO (KM/DIA)	VALORES R\$		
							COM	SEM		PREÇO UNIT. (R\$/KM)	PREÇO DIÁRIA (R\$)	TOTAL MENSAL 20 (VINTE) DIAS LETIVOS)
12	12	INÍCIO NO ASSENTAMENTO VILA NOVA, SEGUE PARA O SÍTIO RIACHO DO MEIO, VILA CASA NOVA, SÍTIO CASA NOVA, SÍTIO QUILOMBO DE CIMA, RODOVIA-PI-456 - MUDANÇA DE PAVIMENTO, SÍTIO CHAPADA, RODOVIA-PI-456 - MUDANÇA DE PAVIMENTO, UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS-SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ UNIDADE ESCOLAR JOSE CICERO DE MORAIS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O ASSENTAMENTO VILA NOVA.	MICRO-ÔNIBUS(MO) OU VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORME EXIGÊNCIAS DO CONTRAN, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR TODOS OS ESCOLARES SENTADOS.	18	20	TARDE	10,094	56,796	66,890	R\$ 5,362	R\$ 358,66	R\$ 7.173,38

VALDEIR FERREIRA DE SOUSA:07863664438

Assinado de forma digital por VALDEIR FERREIRA DE SOUSA:07863664438
Dados: 2024.02.26 13:42:32 -03'00'

CURRAL NOVO DO PIAUÍ, FEVEREIRO DE 2024.



Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí
CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabinetechnpi@yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI



PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA DO TRANSPORTE ESCOLAR - 2024

ANEXO – TERMO DE REFERÊNCIA

LOCALIDADE: SEDE DO MUNICÍPIO - ESCOLA ATENDIDA: UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS E UNIDADE ESCOLAR JOSE CICERO DE MORAIS.												
ITEM	ROTA	DESCRIÇÃO DO PERCURSO	TIPO DE VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS	QTD. DE ALUNOS	QTD. DIAS LETIVOS	TURNO	CONDIÇÕES DA ROTA PAVIMENTAÇÃO (KM)		PERCURSO TOTAL DIÁRIO (KM/DIA)	VALORES R\$		
							COM	SEM		PREÇO UNIT. (R\$/KM)	PREÇO DIÁRIA (R\$)	TOTAL MENSAL 20 (VINTE) DIAS LETIVOS)
13	13	INÍCIO NO SÍTIO LAGOA DAS PIRANHAS, SEGUE PARA O SÍTIO MULUNGU, SÍTIO POÇO IMBURANA, SÍTIO PIRANHA, SÍTIO BREJINHO, SÍTIO LAMBEDOR, RODOVIA-PI-456 - MUDANÇA DE PAVIMENTO, UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS-SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ UNIDADE ESCOLAR JOSE CICERO DE MORAIS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO LAGOA DAS PIRANHAS.	VAN (VN) OU VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORME EXIGÊNCIAS DO CONTRAN, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR TODOS OS ESCOLARES SENTADOS.	07	20	TARDE	7,294	59,916	67,210	R\$ 4,061	R\$ 272,96	R\$ 5.459,30

VALDEIR FERREIRA DE SOUSA:07863664438

Assinado de forma digital por VALDEIR FERREIRA DE SOUSA:07863664438

Dados: 2024.02.26 13:42:44 -03'00'

CURRAL NOVO DO PIAUÍ, FEVEREIRO DE 2024.



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí
CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabinetechnpi@yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI



PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA DO TRANSPORTE ESCOLAR - 2024

ANEXO – TERMO DE REFERÊNCIA

LOCALIDADE: POVOADO DA RAMADA NA SERRA DO INÁCIO - ESCOLA ATENDIDA: UNIDADE ESCOLAR SANTO INÁCIO												
ITEM	ROTA	DESCRIÇÃO DO PERCURSO	TIPO DE VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS	QTD. DE ALUNOS	QTD. DIAS LETIVOS	TURNO	CONDIÇÕES DA ROTA PAVIMENTAÇÃO (KM)		PERCURSO TOTAL DIÁRIO (KM/DIA)	VALORES R\$		
							COM	SEM		PREÇO UNIT. (R\$/KM)	PREÇO DIÁRIA (R\$)	TOTAL MENSAL 20 (VINTE) DIAS LETIVOS)
14	14	INÍCIO NA VILA DO MEL, SEGUE PARA A SERRA DO INÁCIO, RUA PAVIMENTADA-MUDANÇA DE PAVIMENTO, ATÉ UNIDADE ESCOLAR SANTO INÁCIO LOCALIZADA NO POVOADO DA RAMADA NA SERRA DO INÁCIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ A VILA DO MEL.	VAN (VN) OU VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORME EXIGÊNCIAS DO CONTRAN, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR TODOS OS ESCOLARES SENTADOS.	13	20	MANHÃ	0,244	38,602	38,846	R\$ 5,911	R\$ 229,62	R\$ 4.592,59

VALDEIR FERREIRA DE SOUSA:07863664438
Assinado de forma digital por VALDEIR FERREIRA DE SOUSA:07863664438
Dados: 2024.02.26 13:42:57 -03'00'

CURRAL NOVO DO PIAUÍ, FEVEREIRO DE 2024.



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí
CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabinetechnpi@yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI



PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA DO TRANSPORTE ESCOLAR - 2024

ANEXO – TERMO DE REFERÊNCIA

LOCALIDADE: POVOADO DA RAMADA NA SERRA DO INÁCIO - ESCOLA ATENDIDA: UNIDADE ESCOLAR SANTO INÁCIO												
ITEM	ROTA	DESCRIÇÃO DO PERCURSO	TIPO DE VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS	QTD. DE ALUNOS	QTD. DIAS LETIVOS	TURNO	CONDIÇÕES DA ROTA PAVIMENTAÇÃO (KM)		PERCURSO TOTAL DIÁRIO (KM/DIA)	VALORES R\$		
							COM	SEM		PREÇO UNIT. (R\$/KM)	PREÇO DIÁRIA (R\$)	TOTAL MENSAL 20 (VINTE) DIAS LETIVOS)
15	15	INÍCIO NA SERRA DOS BENEDITOS/SERRA DO INÁCIO, SEGUE NA SERRA DO INÁCIO, RUA PAVIMENTADA-MUDANÇA DE PAVIMENTO, ATÉ UNIDADE ESCOLAR SANTO INÁCIO LOCALIZADA NO POVOADO DA RAMADA NA SERRA DO INÁCIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ A SERRA DOS BENEDITOS/SERRA DO INÁCIO.	VAN (VN) OU VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORME EXIGÊNCIAS DO CONTRAN, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR TODOS OS ESCOLARES SENTADOS.	12	20	MANHÃ	0,244	24,142	24,386	R\$ 8,470	R\$ 206,56	R\$ 4.131,32

Assinado de forma digital por
VALDEIR FERREIRA DE SOUSA:07863664438
Dados: 2024.02.26 13:43:08 -03'00'
CURRAL NOVO DO PIAUÍ, FEVEREIRO DE 2024.



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí
CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabinetechnpi@yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI



PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA DO TRANSPORTE ESCOLAR - 2024

ANEXO – TERMO DE REFERÊNCIA

LOCALIDADE: POVOADO DA RAMADA NA SERRA DO INÁCIO - ESCOLA ATENDIDA: UNIDADE ESCOLAR SANTO INÁCIO												
ITEM	ROTA	DESCRIÇÃO DO PERCURSO	TIPO DE VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS	QTD. DE ALUNOS	QTD. DIAS LETIVOS	TURNO	CONDIÇÕES DA ROTA PAVIMENTAÇÃO (KM)		PERCURSO TOTAL DIÁRIO (KM/DIA)	VALORES R\$		
							COM	SEM		PREÇO UNIT. (R\$/KM)	PREÇO DIÁRIA (R\$)	TOTAL MENSAL 20 (VINTE) DIAS LETIVOS)
16	16	INÍCIO NA VILA DO MEL, SEGUE PARA A SERRA DO INÁCIO, RUA PAVIMENTADA-MUDANÇA DE PAVIMENTO, ATÉ UNIDADE ESCOLAR SANTO INÁCIO LOCALIZADA NO POVOADO DA RAMADA NA SERRA DO INÁCIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ A VILA DO MEL.	VAN (VN) OU VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORME EXIGÊNCIAS DO CONTRAN, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR TODOS OS ESCOLARES SENTADOS.	14	20	TARDE	0,244	46,794	47,038	R\$ 5,159	R\$ 242,68	R\$ 4.853,76

VALDEIR FERREIRA DE SOUSA:07863664438
Assinado de forma digital por VALDEIR FERREIRA DE SOUSA:07863664438
Dados: 2024.02.26 13:43:19 -03'00'

CURRAL NOVO DO PIAUÍ, FEVEREIRO DE 2024.



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí
CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabinetechnpi@yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI



PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA DO TRANSPORTE ESCOLAR - 2024

ANEXO – TERMO DE REFERÊNCIA

LOCALIDADE: POVOADO DA RAMADA NA SERRA DO INÁCIO - ESCOLA ATENDIDA: UNIDADE ESCOLAR SANTO INÁCIO												
ITEM	ROTA	DESCRIÇÃO DO PERCURSO	TIPO DE VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS	QTD. DE ALUNOS	QTD. DIAS LETIVOS	TURNO	CONDIÇÕES DA ROTA PAVIMENTAÇÃO (KM)		PERCURSO TOTAL DIÁRIO (KM/DIA)	VALORES R\$		
							COM	SEM		PREÇO UNIT. (R\$/KM)	PREÇO DIÁRIA (R\$)	TOTAL MENSAL 20 (VINTE) DIAS LETIVOS)
17	17	INÍCIO NA SERRA DO INÁCIO, RUA PAVIMENTADA-MUDANÇA DE PAVIMENTO, ATÉ UNIDADE ESCOLAR SANTO INÁCIO LOCALIZADA NO POVOADO DA RAMADA NA SERRA DO INÁCIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ A SERRA DO INÁCIO.	VAN (VN) OU VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORME EXIGÊNCIAS DO CONTRAN, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR TODOS OS ESCOLARES SENTADOS.	06	20	MANHÃ	0,220	14,436	14,656	R\$ 13,034	R\$ 191,03	R\$ 3.820,60

VALDEIR FERREIRA DE SOUSA:07863664438

Assinado de forma digital por VALDEIR FERREIRA DE SOUSA:07863664438

Dados: 2024.02.26 13:43:30 -03'00'

CURRAL NOVO DO PIAUÍ, FEVEREIRO DE 2024.



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí
CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabinetechnpi@yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI



PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA DO TRANSPORTE ESCOLAR - 2024

ANEXO – TERMO DE REFERÊNCIA

LOCALIDADE: POVOADO DA RAMADA NA SERRA DO INÁCIO - ESCOLA ATENDIDA: UNIDADE ESCOLAR SANTO INÁCIO												
ITEM	ROTA	DESCRIÇÃO DO PERCURSO	TIPO DE VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS	QTD. DE ALUNOS	QTD. DIAS LETIVOS	TURNO	CONDIÇÕES DA ROTA PAVIMENTAÇÃO (KM)		PERCURSO TOTAL DIÁRIO (KM/DIA)	VALORES R\$		
							COM	SEM		PREÇO UNIT. (R\$/KM)	PREÇO DIÁRIA (R\$)	TOTAL MENSAL 20 (VINTE) DIAS LETIVOS)
18	18	INÍCIO NA SERRA DO INÁCIO, SEGUE PARA A RUA PAVIMENTADA-MUDANÇA DE PAVIMENTO, UNIDADE ESCOLAR SANTO INÁCIO, RUA PAVIMENTADA-MUDANÇA DE PAVIMENTO, SERRA DO INÁCIO/SÍTIO EVA MOURA-RETORNA, RUA PAVIMENTADA-MUDANÇA DE PAVIMENTO ATÉ UNIDADE ESCOLAR SANTO INÁCIO, LOCALIZADA NO POVOADO DA RAMADA NA SERRA DO INÁCIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ A SERRA DO INÁCIO.	MICRO-ÔNIBUS(MO) OU VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORME EXIGÊNCIAS DO CONTRAN, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR TODOS OS ESCOLARES SENTADOS.	23	20	MANHÃ	0,716	34,538	35,254	R\$ 7,777	R\$ 274,18	R\$ 5.483,61

VALDEIR FERREIRA DE SOUSA:07863664438
CURRAL NOVO DO PIAUÍ,
Assinado de forma digital por VALDEIR FERREIRA DE SOUSA:07863664438
Dados: 2024.02.26 13:43:42 -03'00'
FEVEREIRO DE 2024.



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí
CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabinetechnpi@yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI



PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA DO TRANSPORTE ESCOLAR - 2024

ANEXO – TERMO DE REFERÊNCIA

LOCALIDADE: POVOADO DA RAMADA NA SERRA DO INÁCIO - ESCOLA ATENDIDA: UNIDADE ESCOLAR SANTO INÁCIO												
ITEM	ROTA	DESCRIÇÃO DO PERCURSO	TIPO DE VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS	QTD. DE ALUNOS	QTD. DIAS LETIVOS	TURNO	CONDIÇÕES DA ROTA PAVIMENTAÇÃO (KM)		PERCURSO TOTAL DIÁRIO (KM/DIA)	VALORES R\$		
							COM	SEM		PREÇO UNIT. (R\$/KM)	PREÇO DIÁRIA (R\$)	TOTAL MENSAL 20 (VINTE) DIAS LETIVOS)
19	19	INÍCIO NA SERRA DOS BENEDITOS/SERRA DO INÁCIO, SEGUE RUA PAVIMENTADA-MUDANÇA DE PAVIMENTO, ATÉ UNIDADE ESCOLAR SANTO INÁCIO LOCALIZADA NO POVOADO DA RAMADA NA SERRA DO INÁCIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ A SERRA DO INÁCIO/SÍTIO EVA MOURA.	VAN (VN) OU VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORME EXIGÊNCIAS DO CONTRAN, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR TODOS OS ESCOLARES SENTADOS.	04	20	TARDE	0,238	16,366	16,604	R\$ 11,692	R\$ 194,13	R\$ 3.882,71

VALDEIR FERREIRA DE SOUSA:07863664438
Assinado de forma digital por VALDEIR FERREIRA DE SOUSA:07863664438
Dados: 2024.02.26 13:43:52 -03'00'
CURRAL NOVO DO PIAUÍ, FEVEREIRO DE 2024.



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí
CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabinetechnpi@yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI



PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA DO TRANSPORTE ESCOLAR - 2024

ANEXO – TERMO DE REFERÊNCIA

LOCALIDADE: POVOADO DA RAMADA NA SERRA DO INÁCIO - ESCOLA ATENDIDA: UNIDADE ESCOLAR SANTO INÁCIO												
ITEM	ROTA	DESCRIÇÃO DO PERCURSO	TIPO DE VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS	QTD. DE ALUNOS	QTD. DIAS LETIVOS	TURNO	CONDIÇÕES DA ROTA PAVIMENTAÇÃO (KM)		PERCURSO TOTAL DIÁRIO (KM/DIA)	VALORES R\$		
							COM	SEM		PREÇO UNIT. (R\$/KM)	PREÇO DIÁRIA (R\$)	TOTAL MENSAL 20 (VINTE) DIAS LETIVOS)
20	20	INÍCIO NA SERRA DO INÁCIO, SEGUE PARA A RUA PAVIMENTADA-MUDANÇA DE PAVIMENTO, ATÉ UNIDADE ESCOLAR SANTO INÁCIO LOCALIZADA NO POVOADO DA RAMADA NA SERRA DO INÁCIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ A SERRA DO INÁCIO.	VAN (VN) OU VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORME EXIGÊNCIAS DO CONTRAN, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR TODOS OS ESCOLARES SENTADOS.	09	20	MANHÃ	0,244	45,732	45,976	R\$ 5,530	R\$ 254,27	R\$ 5.085,49

VALDEIR FERREIRA DE SOUSA:07863664438
Assinado de forma digital por VALDEIR FERREIRA DE SOUSA:07863664438
Dados: 2024.02.26 13:44:06 -03'00'

CURRAL NOVO DO PIAUÍ, FEVEREIRO DE 2024.



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí
CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabinetechnpi@yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI



PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA DO TRANSPORTE ESCOLAR - 2024
ANEXO – TERMO DE REFERÊNCIA

LOCALIDADE: POVOADO DA RAMADA NA SERRA DO INÁCIO - ESCOLA ATENDIDA: UNIDADE ESCOLAR SANTO INÁCIO												
ITEM	ROTA	DESCRIÇÃO DO PERCURSO	TIPO DE VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS	QTD. DE ALUNOS	QTD. DIAS LETIVOS	TURNO	CONDIÇÕES DA ROTA PAVIMENTAÇÃO (KM)		PERCURSO TOTAL DIÁRIO (KM/DIA)	VALORES R\$		
							COM	SEM		PREÇO UNIT. (R\$/KM)	PREÇO DIÁRIA (R\$)	TOTAL MENSAL 20 (VINTE) DIAS LETIVOS)
21	21	INÍCIO NA SERRA DO INÁCIO, SEGUE PARA RUA PAVIMENTADA-MUDANÇA DE PAVIMENTO, ATÉ UNIDADE ESCOLAR SANTO INÁCIO LOCALIZADA NO POVOADO DA RAMADA NA SERRA DO INÁCIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ A SERRA DO INÁCIO.	VAN (VN) OU VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORME EXIGÊNCIAS DO CONTRAN, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR TODOS OS ESCOLARES SENTADOS.	12	20	TARDE	0,244	43,426	43,670	R\$ 5,723	R\$ 249,93	R\$ 4.998,64

VALDEIR FERREIRA DE SOUSA:07863664438
Assinado de forma digital por VALDEIR FERREIRA DE SOUSA:07863664438
Dados: 2024.02.26 13:44:19 -03'00'
CURRAL NOVO DO PIAUÍ, FEVEREIRO DE 2024.



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí
CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabinetechnpi@yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI



PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA DO TRANSPORTE ESCOLAR - 2024

ANEXO – TERMO DE REFERÊNCIA

LOCALIDADE: POVOADO BAIXIO DOS BELOS - ESCOLA ATENDIDA: ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE.												
ITEM	ROTA	DESCRIÇÃO DO PERCURSO	TIPO DE VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS	QTD. DE ALUNOS	QTD. DIAS LETIVOS	TURNO	CONDIÇÕES DA ROTA PAVIMENTAÇÃO (KM)		PERCURSO TOTAL DIÁRIO (KM/DIA)	VALORES R\$		
							COM	SEM		PREÇO UNIT. (R\$/KM)	PREÇO DIÁRIA (R\$)	TOTAL MENSAL 20 (VINTE) DIAS LETIVOS)
22	22	INÍCIO NO SÍTIO CACHOEIRINHA, SEGUE PARA O SÍTIO MANGA VELHA, SÍTIO PALESTINA, SÍTIO PAREDÃO, RUA PAVIMENTADA-MUDANÇA DE PAVIMENTO, ATÉ ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE LOCALIZADA NO POVOADO BAIXIO DOS BELOS, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO CACHOEIRINHA.	MICRO-ÔNIBUS(MO) OU VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORME EXIGÊNCIAS DO CONTRAN, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR TODOS OS ESCOLARES SENTADOS.	26	20	MANHÃ	0,524	38,522	39,046	R\$ 7,777	R\$ 274,78	R\$ 5.483,61

VALDEIR FERREIRA DE SOUSA:07863664438 Assinado de forma digital por VALDEIR FERREIRA DE SOUSA:07863664438
Dados: 2024.02.26 13:44:30 -03'00'

CURRAL NOVO DO PIAUÍ, FEVEREIRO DE 2024.



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí
CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabinetechnpi@yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI



PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA DO TRANSPORTE ESCOLAR - 2024

ANEXO – TERMO DE REFERÊNCIA

LOCALIDADE: POVOADO BAIXIO DOS BELOS - ESCOLA ATENDIDA: ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE.												
ITEM	ROTA	DESCRIÇÃO DO PERCURSO	TIPO DE VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS	QTD. DE ALUNOS	QTD. DIAS LETIVOS	TURNO	CONDIÇÕES DA ROTA PAVIMENTAÇÃO (KM)		PERCURSO TOTAL DIÁRIO (KM/DIA)	VALORES R\$		
							COM	SEM		PREÇO UNIT. (R\$/KM)	PREÇO DIÁRIA (R\$)	TOTAL MENSAL 20 (VINTE) DIAS LETIVOS)
23	23	INÍCIO NO SÍTIO SALINAS, SEGUE PARA O SÍTIO LAGOA DO OVO, COMUNIDADE DA VILA GARAPA, RUA PAVIMENTADA-MUDANÇA DE PAVIMENTO, ATÉ ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE LOCALIZADA NO POVOADO BAIXIO DOS BELOS, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO SALINAS.	MICRO-ÔNIBUS(MO) OU VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORME EXIGÊNCIAS DO CONTRAN, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR TODOS OS ESCOLARES SENTADOS.	30	20	MANHÃ	0,236	22,634	22,870	R\$ 10,496	R\$ 240,06	R\$ 4.801,31

VALDEIR FERREIRA DE SOUSA:07863664438
Assinado de forma digital por VALDEIR FERREIRA DE SOUSA:07863664438
Dados: 2024.02.26 13:44:43 -03'00'
CURRAL NOVO DO PIAUÍ, FEVEREIRO DE 2024.



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí
CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabinetechnpi@yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI



PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA DO TRANSPORTE ESCOLAR - 2024
ANEXO – TERMO DE REFERÊNCIA

LOCALIDADE: VILA CASA NOVA - ESCOLA ATENDIDA: ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA												
ITEM	ROTA	DESCRIÇÃO DO PERCURSO	TIPO DE VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS	QTD. DE ALUNOS	QTD. DIAS LETIVOS	TURNO	CONDIÇÕES DA ROTA PAVIMENTAÇÃO (KM)		PERCURSO TOTAL DIÁRIO (KM/DIA)	VALORES R\$		
							COM	SEM		PREÇO UNIT. (R\$/KM)	PREÇO DIÁRIA (R\$)	TOTAL MENSAL 20 (VINTE) DIAS LETIVOS)
24	24	INÍCIO NO SÍTIO MULUNGU, SEGUE PARA O SÍTIO POÇO DA UMBURANA, SÍTIO BREJINHO, SÍTIO CASA NOVA, ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA LOCALIZADA NA VILA CASA NOVA, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO MULUNGU.	VAN (VN) OU VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORME EXIGÊNCIAS DO CONTRAN, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR TODOS OS ESCOLARES SENTADOS.	10	20	TARDE	0	44,016	44,016	R\$ 5,695	R\$ 250,68	R\$ 5.013,62

VALDEIR FERREIRA DE SOUSA:07863664438
Assinado de forma digital por VALDEIR FERREIRA DE SOUSA:07863664438
Dados: 2024.02.26 13:44:57 -03'00'

CURRAL NOVO DO PIAUÍ, FEVEREIRO DE 2024.



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí
CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabinetechnpi@yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI



PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA DO TRANSPORTE ESCOLAR - 2024

ANEXO – TERMO DE REFERÊNCIA

LOCALIDADE: POVOADO BAIXIO DOS BELOS - ESCOLA ATENDIDA: ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE.												
ITEM	ROTA	DESCRIÇÃO DO PERCURSO	TIPO DE VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS	QTD. DE ALUNOS	QTD. DIAS LETIVOS	TURNO	CONDIÇÕES DA ROTA PAVIMENTAÇÃO (KM)		PERCURSO TOTAL DIÁRIO (KM/DIA)	VALORES R\$		
							COM	SEM		PREÇO UNIT. (R\$/KM)	PREÇO DIÁRIA (R\$)	TOTAL MENSAL 20 (VINTE) DIAS LETIVOS)
25	25	INÍCIO NO ASSENTAMENTO VILA NOVA, SEGUE PARA O SÍTIO RIACHO DO MEIO, ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA LOCALIZADA NA VILA CASA NOVA, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO MULUNGU.	MICRO-ÔNIBUS(MO) OU VEÍCULO UTILITÁRIO DE CARGA ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORME EXIGÊNCIAS DO CONTRAN, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR TODOS OS ESCOLARES SENTADOS.	17	20	TARDE	0	12,158	12,158	R\$ 17,316	R\$ 210,53	R\$ 4.210,69

Assinado de forma digital por
VALDEIR FERREIRA DE SOUSA:07863664438
Dados: 2024.02.26 13:45:12 -03'00'
CURRAL NOVO DO PIAUÍ, FEVEREIRO DE 2024.