

PROJETO BÁSICO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ-2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA

SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA																
LOTE	ROTA	DESCRIÇÃO DOS ROTEIROS / ITINERÁRIOS	QTD. DE ALUNOS PREVISTO	TIPO DE VEICULO	QTD. DIAS LETIVOS	TURNOS(S)	CONDIÇÕES DAS ROTAS PAVIMENTAÇÃO (KM)		PERCURSO TOTAL DIÁRIO (KM/DIA)	PERCURSO TOTAL 200 (DUZENTOS) DIAS LETIVOS (KM)	VALOR R\$					
							COM(PV)	SEM(NPV)			PREÇO UNIT. (R\$/KM)	PREÇO DIARIA (R\$)	CUSTOS FIXOS (R\$)	CUSTOS VARIÁVEIS (R\$)	TOTAL MENSAL 20 (VINTE) DIAS LETIVOS)	TOTAL ANUAL 200 (DUZENTOS) DIAS LETIVOS
1	1	INÍCIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC-SEDE DO MUNICÍPIO, SEGUE PARA RODOVIA-PI-456 - MUDANÇA DE PAVIMENTO, SÍTIO SALINA, SÍTIO QUILOMBO DE BAIXO, SÍTIO QUILOMBO DE CIMA, SÍTIO CASA NOVA, ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE CASA NOVA, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DO HORÁRIO DE TRABALHO PELO MESMO ROTEIRO ATÉ A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC-SEDE DO MUNICÍPIO.	8	VAN (VN)	20	TARDE	9,334	41,490	50,824	10.164,800	5,46	277,49	3.375,71	2.174,09	R\$ 5.549,80	R\$ 55.498,00
2	2	INÍCIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC-SEDE DO MUNICÍPIO, SEGUE PARA RODOVIA-PI-456, RODOVIA-PI-456-MUDANÇA DE PAVIMENTO, SÍTIO CAITITU, RUA PAVIMENTADA-MUDANÇA DE PAVIMENTO, ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE-LOCALIZADA NO POVOADO BAIXIO DOS BELOS, SEGUE PARA RUA PAVIMENTADA-MUDANÇA DE PAVIMENTO, SERRA DO INÁCIO, RUA PAVIMENTADA-MUDANÇA DE PAVIMENTO, ATÉ A UNIDADE ESCOLAR SANTO INÁCIO, LOCALIZADA NO POVOADO DA RAMADA NA SERRA DO INÁCIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DO HORÁRIO DE TRABALHO PELO MESMO ROTEIRO ATÉ A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC-SEDE DO MUNICÍPIO.	16	MICRO-ÔNIBUS (MO)	20	INTEGRAL	31,392	81,608	113,000	22.600,000	4,36	492,68	3.449,46	6.404,14	R\$ 9.853,60	R\$ 98.536,00
														VALOR GLOBAL MÁXIMO MENSAL R\$	R\$ 15.403,40	
														VALOR GLOBAL MÁXIMO DOS 200 DIAS LETIVOS R\$	R\$ 154.034,00	