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1. DEFINIGAO DO OBJETO

Informagoes Gerais

Objeto: Adequacdo de Estradas Vicinais no municipio de Belém do Piaui - PI
Fonte do Recurso: Recurso Préprio

Municipio: Belém do Piaui UF: Piaui
Cronograma da Obra: 03 meses

DESCRIGAO DO OBJETO

A recuperacdo e manutengdo das estradas vicinais sdo fundamentais para garantir a acessibilidade
e segurang¢a das comunidades rurais, além de promover o desenvolvimento econémico local. Essas
vias, que conectam as dreas rurais as zonas urbanas, desempenham um papel crucial no transporte de
pessoas e no escoamento da produgdo agricola, sendo essenciais para o bem-estar da populag¢do e
para o funcionamento da economia regional.

Além disso, as estradas vicinais sdo fundamentais para o escoamento da produc@o agricola e
pecudria, contribuindo diretamente para o fortalecimento das atividades econémicas locais e para o
desenvolvimento socioeconbémico do municipio. Nesse contexto, as intervengbes propostas visam
proporcionar melhores condigcbes de mobilidade, reduzir os impactos causados pelo desgaste natural
das vias e garantir maior eficiéncia na circula¢do de pessoas e mercadorias ao longo do ano.

Os servigos previstos compreendem, de forma geral, a conformacéo da plataforma estradal através
dos servicos de regularizagdo necessdrios a conservagdo da via.

PRAZO DE CONTRATO PREVENDO POSSIBILIDADE DE PRORROGAGAO

O cronograma para execugdo da obra foi definido com o prazo de 90 (noventa) dias compatibilizado com a
planilha orgamentdria, que define os eventos significativos como critério de acompanhamento e medigdo. O
cronograma demonstra os valores que serao gastos ao longo do tempo e em cada etapa da obra, permitindo
que o gestor da obra faca a programacdo de compra e estocagem de materiais, mobilizacdo de mao de obra e
equipamentos.

Caso haja necessidade, o prazo para execuc¢do da obra podera ser prorrogado por igual periodo, ou seja, 90
(noventa) dias, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutencdo do equilibrio econémico-
financeiro, em conformidade com o disposto no Art. 124, da Lei N° 14.133/2021 e suas alteragdes, desde que
justificado por escrito e devidamente aprovado pelo Municipio de Belém do Piaui/PI.
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Nome do Trecho

Coordenadas Geograficas

Extensao do trecho (km)

Trecho 1: Sede/ Divisa ¢/ Massapé
— Zona rural de Belém do Piaui (PI)

Inicio do trecho:
7°22'48.75"S/ 40°58'32.36"0
Final do trecho:
7°24'51.88"S/ 41° 0'34.36"0

Extensao: 6,91 km

Trecho 2: Sede/ Divisa ¢/ Massapé
— Zona rural de Belém do Piaui (PI)

Inicio do trecho:
7°25'5.40"S/ 41° 0'8.08"0
Final do trecho:
7°24'56.37"S/ 41° 0'33.93"0

Extensdo: 0,87 km

Trecho 3: PI-243 / Loc. Ponta da
Queimada/ Loc. S0 Bento — Zona
rural de Belém do Piaui (Pl)

Inicio do trecho:
7°21'48.25"S/ 40°58'9.01"0
Final do trecho:
7°18'57.26"S/ 40°59'36.05"0

Extensdo: 6,32 km

1%
Jazida de Solo 01

7°21'52.20"S/ 40°58'59.14"0

S5
Fonte de Agua 01

7°21'34.21"S/ 40°56'34.80"0
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OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL - BELEM DO PIAUI

LOCALIZAGAO DO TRECHO

Trecho 1: Sede/ Divisa ¢/ Massapé
Trecho 2: Sede/ Divisa ¢/ Massapé
Trecho 3: PI-243 / Loc. Ponta da Queimada/ Loc. Sdo Bento

B e A
Pitombeira
P

Legenda

W FA- FONTE DE AGUA
R UA- JAZIDADE SOLO

{ &+ TRECHO 1

& TRECHO 2
& TRECHO 3
& ZONAURBANA

Mapa de Localizagdo - Trecho 1, Trecho 2 e Trecho 3
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ADEQUACAQ DE ESTRADAS VICINAIS

RECHO 1 - Sede/Divisa c/Massapé (6‘910@}
Belém do Piaui-Pi

Nimero de indice: 2379

Foto N2 01 - Trecho de execugao da obra Foto N2 02 - Trecho de execugao da obra

7:39191567540.:98664818W .4
ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS

TRECHO™= Sede/Divisa c/Massape(6.910m)
Belém do Piaui-Pi r

Belém do Piaui-Pi
Nimero de indice: 2380

Nimero de indice: 2383

Foto N2 03 - Trecho de execugao da obra Foto N2 04 - Trecho de execugao da obra
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BelérmdoPiaui-Pi
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Foto N2 05 - Trecho de execucao da obra

Foto N2 06 - Trecho de execucdo da obra
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RELATORIO FOTOGRAFICO

Trecho 2: Sede/ Divisa ¢/ Massapé

7:41564629541:00935188W
ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS'

TRECHO 2 - Sede/Divisa c/Massapé 873,45m)
Belém do Piaui-PI

Nimero de indice: 2393

Foto N2 01 - Trecho de execucao da obra

7.417453775 41,00510162W
ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS

pellB

Foto N2 02 - Trecho de execugdo da obra

7.41743136S 41.00513236W
O DE ESTRADAS VICINAIS

Foto N2 03 - Trecho de execugdo do servico

Foto N2 04 - Trecho de execugao do servigo
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RELATORIO FOTOGRAFICO

Trecho 3: PI-243 / Loc. Ponta da Queimada/ Loc. S3o Bento
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Foto N2 01 - Trecho de execucao da obra

Foto N2 02 - Trecho de execugdo da obra
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Foto N2 03 - Trecho de execugdo do servico

ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS

TRECHOB®PI-243/Loc. Ponta da Queimada/S&o Bento (6.320m)
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Foto N2 04 - Trecho de execugao do servigo
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Foto N2 07 - Trecho de execugdo do servico
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Foto N2 08 - Trecho de execugdo do servico
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2. FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO - ETP (ESTUDO TECNICO PRELIMINAR)

DESCRIGAO DA NECESSIDADE

A execucdo da melhoria na estrada vicinal, evidencia-se como uma medida estratégica e essencial
para o municipio de Belém do Piaui (Pl). Esta contratacdo busca atender a uma necessidade publica
latente, voltada para a melhoria da mobilidade das comunidades rurais, acesso aos servicos bdasicos,
incentivando, assim, o desenvolvimento socioeconémico local.

Atualmente, as dificuldades de acesso nestas areas especificas impdem barreiras significativas ao
desenvolvimento econémico, a integracdo social e a qualidade de vida dos habitantes, refletindo
direta e negativamente na acessibilidade a servicos essenciais como saude, educagdo e seguranca.
A execucgdo desta obra é, portanto, primordial para eliminar o isolamento das comunidades, reduzir
distancias e garantir um transito mais seguro e eficiente para o escoamento da producdo local e
deslocamento da populagao.

A execucdo da obra visa garantir o escoamento da atividade produtiva local, visto que algumas areas
sdo muito suscetiveis a erosdo e as mas condi¢des de trafego, prejudicando o transporte dos
produtos das cadeias produtivas e melhorando com isso o acesso da populagdo com seguranga.

LEVANTAMENTO DE SOLUCOES

Solugdo 1 — O revestimento primdrio consiste na aplicagdo de uma camada granular
composta por agregados naturais ou artificiais sobre o subleito reforcado ou diretamente sobre o
subleito compactado em rodovias ndo pavimentadas. Seu objetivo é proporcionar condigdes
adequadas de trafego, garantindo boa aderéncia e seguranga, mesmo em condi¢des climaticas
desfavoraveis.

Solugdao 2 — A pavimentac¢do asfaltica € uma estrutura composta por varias camadas de
materiais, projetada conforme as caracteristicas do solo, e construida sobre uma base de
terraplanagem compactada, chamada de subleito.

Solugdo 3 — O concreto de cimento, também conhecido como "concreto", é uma mistura
formada por cimento Portland, areia, agregado graudo e agua, aplicada em camadas compactadas.
Esta camada serve tanto como revestimento quanto como base para o pavimento.

Solugdo adotada (Solugdo 1) - Com intuito de realizar a manutenc¢do e conservagdo das
vicinais, a solu¢do de aplicagcdo de revestimento primdrio se apresenta como solugao tecnicamente
vidvel e com menor custo em relagdo a aplicacao de pavimento rigido ou flexivel.
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JUSTIFICATIVA TECNICA DA ESCOLHA DA SOLUGAO

A solucdo técnica foi baseada na necessidade de garantir a durabilidade, seguranca e
eficiéncia das vias, levando em consideracdo as condi¢des especificas do local e a viabilidade
econdmica. A terraplanagem e o revestimento primario foram selecionados para proporcionar uma
base estavel e resistente, adequada para suportar o trafego de veiculos e evitar o desgaste precoce
da estrada. Essas intervencdes sdo ideais para vias rurais, oferecendo uma solugao eficaz e de baixo
custo, que atende a demanda de trafegabilidade sem a necessidade de pavimentagao definitiva. A
solu¢do foi pensada para atender de maneira eficiente as necessidades locais, garantindo a
funcionalidade da via e a sustentabilidade da obra ao longo do tempo.

BENEFICIOS A SEREM ALCANGADOS COM A CONTRATAGCAO

Com a execucdo da obra espera-se alcancar resultados, de forma a gerar beneficios
substanciais tanto para a Administracdo Publica quanto para a comunidade afetada. Os objetivos
desejados sdo:

e Melhoria da Infraestrutura e Mobilidade: facilitacdo do acesso e do transporte entre as
localidades, promovendo eficiéncia na circulagdo de pessoas e bens;

e Desenvolvimento Econ6mico Local: Estimulacdo do desenvolvimento econémico das
regides beneficiadas, favorecendo o escoamento da produgdo local, atracdo de
investimentos, em conformidade com o objetivo de promover o desenvolvimento de
maneira sustentavel;

e Sustentabilidade Ambiental: implementacdo de medidas de mitigacdo, conforme
necessario, reafirmando o compromisso com a protecdo ambiental e o desenvolvimento
sustentavel;

e Otimizacao de Recursos Publicos: Assentar a contratagdo e a execu¢ao da obra, garantindo
a selecdo da proposta mais vantajosa e pregos justos, implicando a observancia dos
principios da economicidade e da eficiéncia, e assegurando o melhor uso dos recursos
publicos disponiveis.
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3. MEMORIAL DESCRITIVO

INTRODUGAO

O presente documento tem por objetivo orientar a execug¢do dos servicos de recuperagao
e manutencdo de estradas vicinais. O projeto busca melhorar a infraestrutura viaria, garantindo
seguranca e eficiéncia no trafego. Ela inclui terraplanagem e revestimento primario para estabilizar
a estrada.

O objetivo é proporcionar uma infraestrutura mais segura, melhorar a mobilidade e
promover o desenvolvimento local.

NORMAS APLICAVEIS

o Norma DNIT 137/2010 — ES — Pavimentacgdo — Regularizacdo do subleito;

o Norma DNIT 104/2009 - ES — Terraplenagem — Servicos Preliminares;

o Norma DNIT 106/2009 — ES — Terraplenagem — Cortes;

o Norma DNIT 107/2009 — ES — Terraplenagem — Empréstimos;

o Norma DNIT 108/2009 - ES — Terraplenagem — Aterros;

o Norma: DNER-ME 080/1994 — Ensaio de Granulometria por Peneiramento;
o Norma: DNER-ME 122/1994 — Ensaio de Limite de Liquidez;

o Norma: DNER-ME 082/1994 — Ensaio de Limite de Plasticidade;

o Norma DNIT 164/2012 — ME — Ensaio de Compactagdo por Proctor Normal;
o Norma DNIT 172/2016 — ME — Ensaio de Indice de Suporte Califérnia (ISC);
o Norma DNER 054/1997 — ME — Ensaio de Equivalente de Areia;

o Norma DNER 092/1994 — ME — Determinagdo da massa aparente in situ do solo.
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ESPECIFICACOES TECNICAS

1.0 - ADMINISTRACAO LOCAL
1.1 - Administragdo local da obra

Os custos diretos de administracdo local sdo constituidos por todas as despesas incorridas na
montagem e na manutengdo da infraestrutura da obra compreendendo as seguintes atividades basicas de
despesa: Chefia da obra, Administragdo do contrato, Engenharia e planejamento, Seguranga do trabalho,
Produgdo e Gestao de materiais.

Essas despesas sdo parte da planilha de orgamento em itens independentes da composi¢do de custos
unitarios, especificados como administragdo local.

2.0 — SERVICOS COMPLEMENTARES
2.1 —-Fornecimento e instalagdo de placa de obra

A placa da obra devera ter dimensdes de (3,60 x 1,80) m — 01 und, com formato e inscrigbes a serem
definidas pela Prefeitura e de acordo com o manual de cores e proporgdes de placas de obra. Sera executada
em chapa galvanizada n2 22 e ja fornecida adesivada. Tera sustentacdo em pecas de madeira de lei de 12
qualidade 2,5 x 7,5 cm e pecas de madeira de 32 qualidade 7,5 x 7,5 cm, na altura estabelecida pelas normas.
Sera assentada com o material oriundo da escavagdo do mesmo. As inscricdes deverdo ter todas as
informacdes basicas sobre a obra.

2.2 e 2.3 - Mobilizagdo e Desmobilizagao

O servico de mobilizagdo e desmobilizagdo compreende as despesas para transporte de ida e volta
dos equipamentos, considerando seu lugar de origem até o local onde se implantard o canteiro, conforme
memorial de cdlculo das distancias de transporte.

A Contratada devera tomar todas as providéncias relativas a mobilizagdo imediatamente apds
assinatura do contrato de forma a poder dar inicio efetivo e concluir a obra dentro do prazo contratual.

No final da obra, a empreiteira devera remover todas as instalagdes do acampamento e canteiro de
servico, equipamentos, construgdes provisorias, detritos e restos de materiais, de modo a entregar as areas
utilizadas totalmente limpas.

Os custos correspondentes a estes servigcos incluem, mas ndo se limitam necessariamente aos
seguintes:

e Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de constru¢ao, de propriedade da
empreiteira ou sublocado, até o canteiro de obra e sua posterior retirada;

e Despesas relativas a movimentacdo de todo o pessoal ligado a empreiteira ou as suas
subempreiteiras, em qualquer tempo, até o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de
origem;

e Despesas relativas as viagens necessarias para execucdo dos servigos, ou determinadas pela Caixa,
realizadas por qualquer pessoa ligada a contratada, qualquer que seja sua duragdo ou natureza.

3.0 - TERRAPLENAGEM
3.1 — Desmatamento, destocamento e limpeza de area com arvores de diametro até 0,15 m (limpeza lateral)

O servico de desmatamento, destocamento e limpeza de area em obras de recuperagdo e
manutencdo de estradas vicinais envolve a remocdo de vegetacdo, incluindo arvores de até 0,15 m de
didametro, por meio de corte manual ou mecanizado. Apds o desmatamento, os tocos das arvores sdo
removidos com equipamentos apropriados, garantindo que a area fique limpa de raizes e obstaculos. A
limpeza também envolve a retirada de galhos, folhas e outros detritos, preparando o terreno para os trabalhos
na estrada. Esse processo visa garantir a acessibilidade e seguranca da via, respeitando as regulamentacdes
ambientais e a destinagdo adequada dos materiais removidos.

A limpeza lateral sera feita nos bordos das estradas vicinais numa largura de 0,50m de cada lado.
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3.2 — Regularizagao do subleito - 100% Proctor intermediario

— Definigdo:

Regularizagdo e preparo do subleito é o conjunto de operagbes que visa conformar a camada final
de terraplenagem, mediante cortes e aterros de até 20,00 cm de espessura, conferindo-lhe condigdes
adequadas de geometria e compactagdo, para recebimento de uma estrutura de pavimento.

—Equipamentos:
Antes do inicio dos servigos, todo equipamento deve ser examinado e aprovado pela Prefeitura
Municipal.
O equipamento bdasico para a execugdo da regularizagdo do subleito compreende as seguintes
unidades:
a) Motoniveladora equipada com escarificador, com dispositivos para controle de profundidade;
b) Caminhdo tanque irrigador de agua, com 10.000 litros de capacidade, equipado com moto
bomba capaz de distribuir dgua sob pressao regulavel e de forma uniforme;
c) Rolos compactadores: rolo compactador de pneus autopropelido e rolo compactador pé de
carneiro vibratorio autopropelido por pneus, capaz de produzir a compactagdo e o acabamento especificado;
d) Trator agricola sobre pneus;
e) Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24").

— Execugdo:

Ndo é permitida a execug¢ao em dias de chuva.

Inicialmente deve-se proceder verificagdo geral, mediante nivelamento geométrico, comparando
as cotas da superficie existente, com as cotas previstas no projeto para a camada final de terraplenagem.

Segue-se, posteriormente, a escarificagdo geral da superficie do subleito obtido até a profundidade
de 0,20 m abaixo da plataforma de projeto, nos segmentos em que a terraplenagem estiver concluida.

Caso seja necessaria a complementacdo de materiais, deve-se lan¢a-los preferencialmente antes
da escarificagdo, para em seguida, efetuar as operacoes de pulverizagcdo e homogeneizacdo do material.

Eventuais fragmentos de pedra com diametro superior a 76 mm, raizes ou outros materiais
estranhos devem ser removidos.

Com atuagdo da motoniveladora, através de operagdes de corte e aterro, deve-se conformar a
superficie existente, adequando-a ao projeto, de acordo com os perfis transversais e longitudinais.

Os materiais excedentes resultantes das operagdes de corte que possuam as caracteristicas que
permitam a sua utilizacdo em: aterros, camada final de terraplenagem ou em outras camadas do pavimento
devem ser transportados para locais designados pela fiscalizacdo para utilizagdo posterior, de acordo com o
estabelecido em projeto ou indicado pela fiscalizagao.

Operagdes de corte ou aterro que excedam a espessura de 0,20 m devem ser executadas conforme
discriminado nas especificagdes de terraplenagem sendo elas: escavagao e carga de material e aterro.

O material espalhado e escarificado, apds ter atingido a cota desejada, deve ser, umedecido, se
necessario, e homogeneizado mediante acdo combinada da grade de discos e operagdes com a
motoniveladora.

Essas operacOes devem prosseguir até que o material apresente visualmente homogéneo, isento
de grumos ou torrdes.

Admitem-se as variagbes do teor de umidade entre —2,0% a +1,0% da umidade o6tima de
compactagao.

Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite minimo especificado, deve-se proceder o
umedecimento da camada através de caminhdo tanque irrigador. Se o teor de umidade de campo exceder ao
limite superior especificado, deve-se aerar o material mediante a¢dao conjunta da grade de discos e da
motoniveladora, para que o material atinja o intervalo da umidade especificada.

Concluidas as correcBes necessarias para obtencdo do teor 6timo da umidade especificada, deve-
se conformar a camada pela a¢do da motoniveladora, iniciando em seguida a compactagao.

Nos trechos em tangente, a compactagdao deve ser executada das bordas para o centro, em
percurso eqlidistante da linha de base, eixo. O percurso ou passadas do equipamento utilizado deve distar
entre si de forma tal que, em cada percurso, seja coberta metade de faixa do percurso anterior.

Nos trechos em curva, havendo sobrelevagao, a compactagdo deve progredir da borda mais baixa
para a mais alta, com percursos andlogos aos descritos para trechos em tangente.
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Nas partes adjacentes ao inicio e ao fim da camada em construgdao, a compactagdo deve ser
executada transversalmente a linha do eixo. Nos locais inacessiveis aos rolos compactadores, como cabeceiras
de obra de arte etc., a compactagdo deve ser executada com compactadores portateis, manuais ou mecanicos.

As operagGes de compactagdo devem prosseguir até que se atinja o grau de compactac¢do de 100%
em relagdo a massa especifica aparente seca maxima, obtida na energia especificada em projeto, obtida
conforme NBR 7182.

O numero de passadas necessdrias do equipamento de compactagdo, para atingir grau de
compactagdo exigido, deve ser determinado experimentalmente na pista.

Deve ser realizada nova determinagdo sempre que houver variagdo no material ou do equipamento
empregado.

O acabamento deve ser executado pela agdo conjunta da motoniveladora e do rolo de pneus ou
liso.

A motoniveladora deve atuar, quando necessario, exclusivamente em operacgdo de corte, sendo
vetada a corregao de depressoes por adigdo de material.

As pequenas depressoes e saliéncias, resultantes da atuagdo de rolo pé de carneiro de pata curta,
podem ser toleradas, desde que o material ndo se apresente solto, sob a forma de lamelas.

Em complementacdo as operacGes de acabamento, deve-se proceder a remocdo das leiras, que
formam lateralmente a pista acabada, como resultado da conformac&o da regularizacdo do subleito.

Ndo deve ser permitida a liberagdo de trafego ao usuario face a possibilidade de danos ao servico
executado, em especial sob condigdes climaticas adversas.

— Controle:

Os solos utilizados na regularizagdo e preparo do subleito devem ser submetidos aos ensaios abaixo
discriminados, na freqiiéncia indicada:

a) Analise granulométrica, conforme NBR 7181;

b) Ensaio de CBR, conforme NBR 9895, com determinagcdo da expansdo, na energia de
compactacdo especificada com projeto;

O controle da execu¢do da camada deve ser realizado pelos seguintes procedimentos:

a) Determinagdao da massa especifica aparente seca maxima e umidade 6tima, conforme NBR
7182, com a energia especificada em projeto, com amostras coletadas na pista;
b) Determinacgao do teor de umidade com umidimetro Speedy, imediatamente antes do inicio

da compactagdo. Se a umidade estiver compreendida no intervalo de —2,0% a +1,0% da umidade 6tima, o
material pode ser liberado para compactacao;

c) Determinacdo, apds o término da compactacdo da umidade e da massa especifica aparente
seca in situ, de acordo com NBR 7185, e o respectivo grau de compactacao, em relagao aos valores obtidos
na linea a, em amostras retiradas na profundidade de no minimo 75% da espessura da camada.

A recolocagdo e o nivelamento do eixo e das bordas devem ser executados a cada 20,00 m; devem
ser nivelados os pontos no eixo, bordas e dois pontos intermediarios.

A verificagdo do eixo e das bordas deve ser feita durante os trabalhos de locagdo e nivelamento nas
secOes correspondentes as estacas da locacgdo. A largura da plataforma acabada deve ser determinada por
medidas a trena, executadas pelo menos a cada 20,00 m.

O acabamento da superficie dos diversos segmentos concluidos é verificado com duas réguas, uma
de 1,20 m e outra de 3,00 m de comprimento, colocadas em angulo reto e paralelamente ao eixo da estrada,
nas diversas se¢Ges correspondentes as estacas da locagdo.

— Aceitagao:

Os servigos sdo aceitos e passiveis de medicdo desde que atendam simultaneamente as exigéncias
de materiais e de execugao estabelecidas nesta especificacdo e discriminadas a seguir.

Os solos sdo aceitos desde que:

a) Os resultados de CBR, analisados estatisticamente para conjuntos de no minimo 4 e no
maximo 10 amostras, devem ser iguais ou superiores ao CBR de projeto;

b)  Osvalores individuais de expansado sejam no maximo igual a 2%.

O grau de compactagado é aceito desde que ndo sejam obtidos valores individuais inferiores a 100
%, ou os valores de grau de compactacgdo, analisados estatisticamente para conjuntos de no minimo 4 e no
maximo 10 amostras, sejam iguais ou superiores a 100%.
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O acabamento da superficie serd aceito desde que a variagdo maxima entre dois pontos de contato
de qualquer uma das réguas e a superficie da camada seja inferior a 0,50 cm.

— Controle Ambiental:

Os procedimentos de controle ambiental referem-se a protecdo de corpos d’agua, da vegetacgdo
lindeira e da seguranca vidria. A seguir sdo apresentados os cuidados e providéncias para prote¢ao do meio
ambiente, a serem observados no decorrer da execug¢do da camada de preparo e regularizagao do subleito.

Devem ser observados os seguintes procedimentos na exploragdo das ocorréncias de materiais:

Para as dreas de apoio necessdrias as execugdes dos servicos devem ser observadas as normas
ambientais vigentes no Governo do Estado do Piaui:

a) Na exploragdo de areas de empréstimos, a contratada s6 podera executar escavagdes nas
dreas previstas no projeto ou naqueles que tiverem sido projetadas e especialmente aprovada pela
fiscalizagdo durante a construgdo. A exploracdo da drea de empréstimo somente pode ser iniciada apds a
obtengdo da autorizagdo ambiental, qualquer alteragao deve ser objeto de complementacao;

b) Os servigos de desmatamento, destocamento e limpeza devem ser feitos dentro do limite da
area autorizada; o material retirado deve ser estocado de forma que, apds sua exploragdo, o solo organico
possa ser reutilizado na recuperacgdo da area;

c) Caso seja necessario promover o corte de arvores, para instalagdo das atividades, devera ser
obtida autorizagdo dos 6rgdos ambientais competentes, sendo que os servigos deverdo considerar os critérios
impostos pelos érgaos. Em hipotese alguma sera admitida a queima de vegetagao como forma de supressao
ou mesmo a queima dos residuos do corte: troncos e ramos;

d) Deve ser evitada a localizagdo de areas de apoio em dreas de restricGes ambientais como:
reservas ecoldgicas ou florestais, areas de preservagdo permanente, de preservagdo cultural etc., ou mesmo
em suas proximidades;

e) Durante sua exploracdo, as areas devem ser mantidas com drenagem adequada, de modo a
evitar o acumulo de dguas bem como processos erosivos;

f)  Deve-se planejar adequadamente a exploragdo da area, de modo a minimizar os impactos
decorrentes e a facilitar a recuperagdao ambiental da drea, que deve ser executada tdo logo esteja concluida a
exploragao.

Durante a execugao devem ser conduzidos os seguintes procedimentos:

a) Deve ser implantada a sinalizacdo de alerta e de seguranca de acordo com as normas
pertinentes aos servicos;

b) Deve ser proibido o trafego dos equipamentos fora do corpo da estrada para evitar danos
desnecessarios a vegetacao e interferéncias na drenagem natural;

c) Asdreas destinadas ao estacionamento e manutengdo dos veiculos devem ser devidamente
sinalizadas, localizadas e operadas de forma que os residuos de lubrificantes ou combustiveis ndo sejam
carreados para os cursos d’agua. As dreas devem ser recuperadas ao final das atividades;

d) Todos os residuos de lubrificantes ou combustiveis utilizados pelos equipamentos, seja na
manuten¢do ou opera¢do dos equipamentos, devem ser recolhidos em recipientes adequados e dada a
destinagdo apropriada;

e) E obrigatério o uso de EPI, equipamentos de protecdo individual, pelos funcionarios.

— Critérios de Medigdo e Pagamento:

Os servigos de regularizagdo e preparo do subleito, recebidos de conformidade com esta norma,
devem ser medidos em metros quadrados de plataforma concluida, com base no comprimento e na largura
da superficie acabada, contidos no projeto e confirmados pela fiscalizacdo.

Os servicos recebidos e medidos da forma descrita sdo pagos aos precos unitarios contratuais
respectivos. Este pagamento constitui remuneracdo Unica para toda a mao-de-obra, com encargos sociais e
equipamentos necessdrios de conformagdo, regularizagdo, acréscimos, remocdo, escarificagdo,
umedecimento ou aera¢do, compactagdo e acabamento sobre a plataforma final de terraplenagem.

Estdo inclusos os servigos de compactagdo e reaterro do material.
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3.3 — Escavagdo e carga de material de jazida p/ revestimento primario
— Definigdo:

O servigo consiste na escavagdo de material proveniente de jazidas previamente selecionadas,
aprovadas e licenciadas, incluindo sua carga mecanica em equipamento de transporte, destinado a aplicagao
em revestimento primario de estradas vicinais.

— Condig0Oes Gerais:

A jazida deverd possuir licenga ambiental valida e aprovacgao prévia da Fiscalizagdo.

O material devera apresentar caracteristicas geotécnicas compativeis com a finalidade de
revestimento primario, atendendo aos requisitos de suporte, granulometria e plasticidade definidos em
projeto.

A exploragdo da jazida devera obedecer ao plano de lavra aprovado, evitando escavagdes
desordenadas e impactos ambientais desnecessarios.

Deverdo ser executados dispositivos de drenagem provisérios, quando necessarios, para evitar
acumulo de agua na area explorada.

— Materiais:

O material escavado devera atender, quando aplicavel ao projeto, aos seguintes requisitos minimos:

Granulometria compativel com revestimento primario;

indice de Suporte Califérnia (ISC/CBR) adequado as solicitaces de trafego previstas;

Auséncia de matéria organica, raizes, detritos ou materiais inadequados.

A aceitacdo do material ficara condicionada a aprovagdo mediante ensaios tecnoldgicos.

— Equipamentos:

Os servigcos deverdo ser executados com equipamentos adequados e em bom estado de conservagao,
tais como:

Escavadeira hidraulica ou pa-carregadeira;

Tratores de esteiras, quando necessario;

Caminhodes basculantes;

Equipamentos auxiliares para conformacédo e drenagem da jazida.

— Execugado:

1 - Limpeza da Jazida:

Antes do inicio da escavagdo, deverd ser realizada a remoc¢do da camada vegetal, materiais organicos
e solos inadequados.

2 - Escavacgao:

A escavacdo deverd obedecer as cotas e limites definidos no plano de exploragdo, evitando taludes
instaveis. A profundidade de exploracdo devera respeitar as condi¢cdes geotécnicas e ambientais.

3- Carga:

O carregamento do material devera ser feito mecanicamente, evitando segregacao e contaminagao.
O material devera ser carregado diretamente nos caminhdes basculantes destinados ao transporte até o local
de aplicagao.

— Critérios de medigao:

A medicdo sera efetuada por metro cibico (m?) de material escavado e carregado, medido no estado
natural na jazida, conforme se¢des levantadas antes e apds a exploragéo.

Ndo serdo medidos separadamente servicos de limpeza da jazida, carga ou manobras internas,
quando estes estiverem inclusos no item contratual.

— Pagamento:

Os servigos executados e medidos da forma descrita sdo pagos de acordo com os seus respectivos
pregos contratuais.

Nos precos unitarios estdo inclusos: mao de obra necessaria para execugdo dos servigos, com
encargos sociais, BDI, todos os equipamentos e recursos utilizados na execugao dos servicos.
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3.4 — Transporte com caminhdo basculante (material de jazida)
— Definigdo:

O servigo consiste no transporte do material escavado e carregado na jazida até o local de aplicagdo
na obra, compreendendo o percurso integral entre o ponto de carga e o ponto de descarga, incluindo
manobras, descarga e eventuais perdas operacionais.

— Condig0Oes Gerais:

O transporte somente poderd ser iniciado apds aprovacao da jazida pela Fiscalizagao.

O trajeto deverd ser previamente definido, considerando as condigGes de trafegabilidade, seguranga
e menor distancia média de transporte (DMT).

O transporte devera ocorrer de forma continua, garantindo abastecimento regular da frente de
servigo.

O material transportado ndo podera sofrer contaminagéo ou segregacdo durante o percurso.

— Equipamentos:
Os equipamentos minimos recomendados sdo:
Caminhdes basculantes com capacidade compativel com o volume e as condigGes da via;
Equipamentos auxiliares para controle de trafego, quando necessario.
Os caminhOes deverdo estar em bom estado de conservagdo, com sistema hidraulico de
basculamento em perfeito funcionamento e dispositivos de seguranca obrigatdrios.
— Execugao:
1 - Carga:
O carregamento devera ser realizado mecanicamente na jazida, evitando sobrecarga dos veiculos e
respeitando sua capacidade nominal.
2 —Transporte:
O transporte devera ser executado observando:
Manutencdo da integridade do material;
Velocidade compativel com as condi¢Ges da via;
Cobertura da carga quando exigido pela Fiscalizagdo ou pela legislagdo vigente;
Controle da DMT conforme definido em projeto ou contrato.
3 — Descarga:
A descarga deverd ocorrer no local indicado pela Fiscalizagdo, de forma ordenada, evitando
desperdicios e facilitando a posterior espalhamento e conformacgdo do material.
— Controle:
O controle dos servigcos compreendera:
Verificagdo da DMT contratual;
Conferéncia da capacidade volumétrica dos caminhdes;
Controle de viagens por meio de boletins de medi¢do ou controle de frota;
Inspegdo das condigdes de segurancga dos veiculos.
— Critérios de medigdo:
A medicdo sera efetuada conforme estabelecido em contrato, podendo ocorrer das seguintes
formas:
Por metro cubico (m?3) transportado, multiplicado pela distancia média de transporte (DMT); ou
Por tonelada-quildmetro (t x km) efetivamente executado.
A distancia serd medida pelo percurso mais econémico aprovado pela Fiscalizagdo.
N3o serdo medidos separadamente tempos de espera, manobras ou perdas operacionais, quando ja
incluidos no preco unitario contratual.
— Pagamento:
Os servicos executados e medidos da forma descrita sdo pagos de acordo com os seus respectivos
pregos contratuais.
Nos pregos unitarios estdo inclusos: mao de obra necessaria para execugdo dos servigos, com
encargos sociais, BDI, todos os equipamentos e recursos utilizados na execugao dos servigos.
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3.5 —Transporte de 4gua com caminhdo tanque
— Definigdo:

O servigo consiste na captagdo, transporte e distribuicdo de agua por meio de caminhdo tanque
(carro-pipa), destinada ao controle de umidade na execug¢do dos servigos de regularizacdo do subleito e na
compactac¢do de aterros.

— Condig0Oes Gerais:

A fonte de captagdo devera ser previamente aprovada pela Fiscalizagdo e possuir autorizagdo legal
de uso, quando exigido.

A 3dgua deverd ser isenta de materiais organicos, residuos industriais ou substancias que possam
prejudicar as propriedades do solo.

O fornecimento de agua devera acompanhar o ritmo da execu¢do dos servigos de terraplenagem,
evitando paralisagGes.

— Equipamentos:

Os servicos deverdo ser executados com:

Caminhdo tanque (carro-pipa) com capacidade compativel com a demanda da obra.
— Execugado:

1 — Distribuicdo:

A agua devera ser distribuida:

De maneira homogénea sobre toda a largura da camada;

Em quantidade suficiente para atingir a umidade 6tima + tolerancia admissivel;

Em passes sucessivos, quando necessario.

Apbs a aplicagdo, o material deverd ser homogeneizado com motoniveladora ou grade de discos,
garantindo uniformidade da mistura antes da compactacao.

2 — Compactagao:

A compactagdo devera ser executada imediatamente apds o ajuste da umidade, visando atingir 100%
da densidade maxima do Proctor Normal, conforme determinado em ensaio de laboratério.

— Critérios de medigdo:

A medicdo sera efetuada conforme estabelecido em contrato, podendo ocorrer das seguintes
formas:

Por metro cubico (m3) de 4gua efetivamente aplicada, multiplicado pela distdncia média de
transporte (DMT); ou

Por tonelada-quildmetro (t x km).

A distancia serd medida pelo percurso mais econémico aprovado pela Fiscalizacdo.

N&o serdo medidos separadamente tempos de espera, manobras ou perdas operacionais, quando ja
incluidos no prego unitario contratual.

— Pagamento:

Os servigos executados e medidos da forma descrita sdo pagos de acordo com os seus respectivos
precos contratuais.

Nos precos unitarios estdo inclusos: mao de obra necessaria para execugdo dos servigos, com
encargos sociais, BDI, todos os equipamentos e recursos utilizados na execugao dos servicos.

3.6 - Compactagdo de aterros

A Descarga, o espalhamento, a homogeneizagdo, conveniente umedecimento ou aeragdo, a
compactacdo dos materiais selecionados procedentes de cortes ou empréstimos, sdo fundamentais para a
construcdo do corpo do aterro até a cota correspondente ao greide da terraplenagem, destinados a substituir
eventualmente os materiais de qualidade inferior, previamente retirados, a fim de melhorar as fundagdes dos
aterros.

O langamento do material para a construcdo dos aterros deve ser feito em camadas sucessivas, em
toda a largura da segdo transversal, e em extensdes tais, que permitam seu umedecimento e compactagao de
acordo com o previsto nesta Norma. Para o corpo dos aterros a espessura da camada compactada ndo devera
ultrapassar 0,30m. Para as camadas finais essa espessura ndo devera ultrapassar 0,20m.
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Todas as camadas do solo deverdo ser convenientemente compactadas. Para o corpo dos aterros, na
umidade dtima, mais ou menos 3%, até se obter a massa especifica aparente seca correspondente a 95% da
massa especifica aparente maxima seca, do ensaio DNER-ME 092/94 ou DNER-ME 037/94. Para as camadas
finais aquela massa especifica aparente seca deve corresponder a 100% da massa especifica aparente maxima
seca, do referido ensaio. Os trechos que ndo atingirem as condigdes minimas de compactagdo deverdo ser
escarificados, homogeneizados, levados a umidade adequada e novamente compactados, de acordo com a
massa especifica aparente seca exigida.

No caso de alargamento de aterros a execugdo sera obrigatoriamente procedida de baixo para cima,
acompanhada de degraus nos seus taludes. Desde que, justificado em projeto, a execugdo poderd ser
realizada por meio de arrasamento parcial do aterro existente, até que o material escavado preencha a nova
secdo transversal, complementando-se com material importado toda a largura da referida sec¢do transversal.

Em regides onde houver ocorréncia predominante de areia, admite-se a execugao de aterros com o
emprego da mesma, desde que previsto em projeto, protegidos por camadas subseqlientes de material
terroso devidamente compactadas.

Os aterros de acesso préximos aos encontros de pontes, o enchimento de cavas das fundacgGes e as
trincheiras de bueiros, bem como todas as areas de dificil acesso ao equipamento usual de compactacao,
serdo compactados mediante o uso de equipamento adequado, como soquetes manuais e sapos mecanicos,
na umidade descrita para o corpo dos aterros.

As determinagdes do grau de compactagdo (GC) serdo realizadas utilizando-se os valores da massa
especifica aparente seca de laboratério e da massa especifica aparente “in situ” obtida no campo. Deverdo

ser obedecidos os limites seguintes:

a) corpo do aterro GC = 95%;
b) camadas finais GC > 100%.

A compactacdo sera medida em m3, sendo considerado o volume de aterro executado de acordo
com a segao transversal do projeto.

e Especificacdo de Servico — NORMA DNIT 108/2009 - ES
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OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: ZONA RURAL - BELEM DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO PIAUI
GABINETE DO PREFEITO
Rua 14 de Dezembro, n2 281, Centro
CNPJ n.2 01.612.560/0001-60
E-mail: gabinete.pmbelempi@gmail.com
CEP 64.678-000 — BELEM DO PIAU[—PI

VALOR ESTIMADO DO SERVICO/OBRA

Valor do Orgamento Estimativo

R$ 615.188,45

Data Base do Orgamento

Tabela SINAPI — agosto/2026
Tabela SICRO-DNIT - julho/2026

Inicio de Vigéncia dos Servigos

Data de assinatura da ordem de servigo.

Fim de Vigéncia dos Servigos

Um ano apos a data de assinatura da ordem

de servigo.

4. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

e Anexo | - Planilha de Orgamento
o Estimativa de Custos e Formagao de Pregos;
o Planilha de Composigdo de servigos;

o Memodria de célculo dos quantitativos da planilha orcamentaria;

o Planilha com cronograma fisico-financeiro;

informag6es dos documentos

o Planilha de Composicdo do BDI e Detalhamento dos Encargos Sociais;

e Anexo Il - ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) do projeto Basico, orgamento e demais

5. PROJETOS

e Anexo lll - PROJETOS
o Levantamento Topografico;
o Projeto de Terraplanagem/Projeto Geométrico;

o Detalhes executivos.

Belém do Piaui/Pl, 05 de novembro de 2026

SAMUEL Assinado de forma
digital
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Samuel Ferreira Azevedo
Engenheiro Civil - CREA 1914106199/PI
Responsavel Técnico pelo Projeto de Engenharia
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