PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO PIAUI
GABINETE DO PREFEITO
Rua 14 de Dezembro, n@ 281, Centro
CNPJ n.2 01.612.560/0001-60
E-mail: gabinete.pmbelempi@gmail.com
CEP 64.678-000 — BELEM DO PIAUI—PI

OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL - BELEM DO PIAUI

RESUMO GERAL

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: AGOSTO0/2026

SICRO - DNIT: JULHO/2026

ENCARGOS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO
BDI = 22,64%

META (S) DISCRIMINACAO UNID. QUANT. VALOR (R$) TOTAL (R$) REFERENCIA
1.0 ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS un 1,00 615.188,45 615.188,45
TOTAL GERAL (R$) 615.188,45




OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL - BELEM DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO PIAUI
GABINETE DO PREFEITO
Rua 14 de Dezembro, n2 281, Centro
CNPJ n.2 01.612.560/0001-60
E-mail: gabinete.pmbelempi@gmail.com
CEP 64.678-000 — BELEM DO PIAUI — PI

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: AGOSTO/2026
SICRO - DNIT: JULHO/2026
ENCARGOS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO
BDI = 22,64%

PLANILHA RESUMO DOS TRECHOS

P i EXTENSAO DO LARGURA DO
ITEM DISCRIMINAGCAO TRECHO (km) TRECHO (m) VALOR (R$)
1.0 |TRECHO 1: SEDE/ DIVISA C/ MASSAPE (ESTACAS: EO - E345+10,00) 6,91 6,00 289.593,10
2.0 |TRECHO 2: SEDE/DIVISA C/ MASSAPE (ESTACAS: EQ - E43+13,45) 0,87 6,00 41.688,27
3.0 TRECHO 3: PI-243 / LOC. PONTA DA QUEIMADA/ LOC. SAO BENTO (ESTACAS: EO - 6.32 6,00 242.326,84
E316+0,00)
EXTENSAO TOTAL (km) | 14,10 |
TOTAL GERAL (R$) 573.608,21




ML=zl

OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL - BELEM DO PIAUi

1
i

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO PIAUI

GABINETE DO PREFEITO
Rua 14 de Dezembro, n2 281, Centro
CNPJ n.2 01.612.560/0001-60
E-mail: gabinete.pmbelempi@gmail.com
CEP 64.678-000 — BELEM DO PIAUI— PI

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: AGOST0/2026
SICRO - DNIT: JULHO/2026
ENCARGOS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

BDI =22,64%

PLANILHA ORGAMENTARIA
ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS

ITEM DISCRIMINAGAO UNID. QUANT. p.unm. | P UE:‘D'T- ¢l SUB-LC[))':'AL cl REFERENCIA TOTAL C/ BDI
1.0 _|ADMINISTRACAO LOCAL 26.318,35
- ~ COMPOSICAO 01
1.1 |Administrag&o local da obra un 1,00 21.459,84 26.318,35 26.318,35 (S/ REF. SIC)
2.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 15.261,89
Fornecimento e instalagdo de placa de obra com chapa 2 COMPOSICAO 02
21 galvanizada e estrutura de madeira 3,60 x 1,80 m - 1,00 und. m 6.48 501,15 614,61 3.982,67 (SINAPI 103689 - ADAPTADO)
P . COMPOSICAO 03
2.2 |Mobilizag&o de equipamentos un 1,00 4.598,51 5.639,61 5.639,61 (S/ REF. SIC)
. . COMPOSICAO 03
2.3 |Desmobilizagdo de equipamentos un 1,00 4.598,51 5.639,61 5.639,61 (S/ REF. SIC)
TRECHO 1: SEDE/ DIVISA C/ MASSAPE (ESTACAS: EO - E345+10,00)
EXTENSAO= 6.910,00 m
LARGURA = 6,00 m
3.0 [TERRAPLENAGEM 289.593,10
Desmatamento, destocamento e limpeza de area com arvores 2 COMPOSICAO 03
31 de diametro até 0.15 m (limpeza lateral) m 6.910,00 0.2 0.88 6.080,80 (SICRO - DNIT 5501700)
o . . o COMPOSICAO 04
3.2 |Regularizag&o do subleito - 100% Proctor intermediario m? 41.460,00 1,90 2,33 96.601,80 (SICRO - DNIT 4011209)
3.3 E:;a;v;fao e carga de material de jazida p/ revestimento me 9.121,20 1,73 212 19.336,94 (S|§|§)M.P[?[\i[|??(g gg%)
Transporte com caminh&o basculante de 14 m?® - rodovia em COMPOSICAO 06
34 revestimento primario (material de jazida) Oxkm 97.327,35 0.82 1,01 98.300.62 (SICRO - DNIT 5915320)
. - COMPOSICAO 07
3.5 |Transporte de agua com caminh&o tanque de 10.000 | tx km 2.344,34 1,97 2,42 5.673,30 (SICRO - DNIT 5915467)
- COMPOSICAO 08
3
3.6 |Compactagao de aterros a 100% do Proctor Normal m 8.292,00 6,25 7,67 63.599,64 (SICRO - DNIT 5502978)
TRECHO 2: SEDE/ DIVISA C/ MASSAPE (ESTACAS: EO - E43+13,45)
EXTENSAO= 873,45 m
LARGURA = 6,00 m
4.0 |[TERRAPLENAGEM 41.688,27
Desmatamento, destocamento e limpeza de area com arvores 2 COMPOSICAO 03
41 de diametro até 0.15 m (limpeza lateral) m 87345 0.2 0.88 768,64 (SICRO - DNIT 5501700)
o . . o COMPOSICAO 04
4.2 |Regularizagdo do subleito - 100% Proctor intermediario m? 5.240,70 1,90 2,33 12.210,83 (SICRO - DNIT 4011209)
43 Ersi;a'\é‘vr?gao e carga de material de jazida p/ revestimento me 1.152,95 173 212 244425 (s|c§:ROoM-P|:C))r\ﬁl|9ﬁoo1 gg%)
Transporte com caminh&o basculante de 14 m?* - rodovia em COMPOSICAO 06
44 revestimento primario (material de jazida) Oxkm 16.979.93 0.82 o1 17.149,73 (SICRO - DNIT 5915320)
. - COMPOSICAO 07
4.5 |Transporte de &gua com caminh&o tanque de 10.000 | tx km 444,46 1,97 2,42 1.075,59 (SICRO - DNIT 5915467)
- COMPOSICAO 08
3
4.6 |Compactagéo de aterros a 100% do Proctor Normal m 1.048,14 6,25 7,67 8.039,23 (SICRO - DNIT 5502978)
TRECHO 3: PI-243 / LOC. PONTA DA QUEIMADA/ LOC. SAO BENTO (ESTACAS: EO - E316+0,00)
EXTENSAO= 6.320,00 m
LARGURA = 6,00 m
5.0 |TERRAPLENAGEM 242.326,84
Desmatamento, destocamento e limpeza de area com arvores 2 COMPOSICAO 03
51 | e diametro até 0,15 m (limpeza lateral) m 6.320,00 0.72 088 5.561,60 (SICRO - DNIT 5501700)
s . } o COMPOSICAO 04
2
5.2 |Regularizagdo do subleito - 100% Proctor intermediario m 37.920,00 1,90 2,33 88.353,60 (SICRO - DNIT 4011209)
5.3 Ersi;z;vr?géo e carga de material de jazida p/ revestimento me 8.342,40 173 212 17.685,89 (s|cCR?oM.P|:?r\ﬁ[|?z/i\oo1 gg%)
Transporte com caminh&o basculante de 14 m?® - rodovia em COMPOSICAO 06
54 revestimento primario (material de jazida) Oxkm 70531,20 0.82 o1 7123651 (SICRO - DNIT 5915320)
. - COMPOSICAO 07
5.5 |Transporte de 4gua com caminh&o tanque de 10.000 | tx km 545,44 1,97 2,42 1.319,96 (SICRO - DNI'I?5915467)
- COMPOSICAO 08
3
5.6 |Compactagéo de aterros a 100% do Proctor Normal m 7.584,00 6,25 7,67 58.169,28 (SICRO - DNIT 5502978)
TOTAL GERAL (RS, 615.188,45
LEGENDA:

S/ REF. = SEM REFERENCIA
S/C = SEM CODIGO




PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO PIAUI
GABINETE DO PREFEITO
Rua 14 de Dezembro, n2 281, Centro
CNPJ n.2 01.612.560/0001-60
E-mail: gabinete.pmbelempi@gmail.com
CEP 64.678-000 — BELEM DO PIAUI — PI

OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS FONTE DE CUSTOS:
LOCAL: ZONA RURAL - BELEM DO PIAUi SINAPI: AGOSTO0/2026
SICRO - DNIT: JULHO/2026
ENCARGOS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

BDI = 22,64%
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
VALOR DAS DIAS
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS PESO (%) OBRAS E
SERVICOS (R$) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS 100,00% | R$615.188,45
1.0 [ADMINISTRAGCAO LOCAL
36,06% 38,29% 25,65%
1.1 |Administrag&o local da obra 4,28% R$ 26.318,35 R$ 9.490,40 R$ 10.077,30 R$ 6.750,65
2.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
. . ~ 100,00% 0,00% 0,00%
Fornecimento e instalagdo de placa de obra com chapa o L . .
21 galvanizada e estrutura de madeira 3,60 x 1,80 m - 1,00 und. 0.65% R$ 3.982,67 RS 3.982,67 R$ 0,00 R$ 0,00
100,00% 0,00% 0,00%
2.2 |[Mobilizagéo de equipamentos 0,92% R$ 5.639,61 R$ 5.639,61 R$ 0,00 R$ 0,00
0,00% 0,00% 100,00%
2.3 |Desmobilizagéo de equipamentos 0,92% R$ 5.639,61 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.639,61
TRECHO 1: SEDE/ DIVISA C/ MASSAPE (ESTACAS: EO -
E345+10,00)
70,00% 30,00% 0,00%
3.0 |TERRAPLENAGEM 47,07% R$ 289.593,10 [ R$ 202.715,17| R$ 86.877,93 R$ 0,00
TRECHO 2: SEDE/ DIVISA C/ MASSAPE (ESTACAS: EO -
E43+13,45)
0,00% 100,00% 0,00%
4.0 |TERRAPLENAGEM 6,77% R$ 41.688,27 R$ 0,00] R$41.688,27 R$ 0,00
TRECHO 3: PI-243 / LOC. PONTA DA QUEIMADA/ LOC. SAO
BENTO (ESTACAS: EO - E316+0,00)
0,00% 40,00% 60,00%
5.0 |TERRAPLENAGEM 39,39% R$ 242.326,84 R$ 0,00 R$ 96.930,74[ R$ 145.396,10
TOTAL [SIMPLES 100,00% 36,06% 38,29% 25,65%
ACUMULADO 100,00% 36,06% 74,35% 100,00%

[VALOR TOTAL (R$) [ 100,00%] R$ 615.188,45] R$ 221.827,85] R$ 235.574,24] R$ 157.786,36] |
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OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL - BELEM DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM D
GABINETE DO PREFEITO

Rua 14 de Dezembro, n2 281, Centro
CNPJ n.2 01.612.560/0001-60

E-mail: gabinete.pmbelempi@gmail.com
CEP 64.678-000 — BELEM DO PIAUI — PI

O PIAUI

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: AGOSTO0/2026

SICRO - DNIT: JULHO/2026

ENCARGOS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

BDI = 22,64%

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO

L. ~ B Fonte | Cédigo Producéo da equipe: UNIDADE:
Administragao local da obra (COMPOSICAO 01) S/ REF. | SIC 1,0000 un
Utilizagdo Custo operacional
Equipamento Quant. Unid. Cédigo Custo horario
Produtiva | Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo horario dos equipamentos -

Mao de obra Quant. Unid. Referéncia | Codigo Salério hora Custo horéario
Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares 96,0000 h SINAPI 90778 141,3000 13.564,80
Encarregado geral com encargos complementares 192,0000 h SINAPI 90776 41,1200 7.895,04
Custo horario total da mao de obra c/ls Custo horario da mao de obra 21.459,84
Custo horario de execucdo 21.459,84
Custo unitario de execucao 21.459,84

Materiais e/ou servigos l Quant. l Unid. | Referéncia l Cadigo Valor R$ Custo unitario

Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi -
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 21.459,84
B.D.l. = 22,64% 4.858,51
PRECO UNITARIO TOTAL 26.318,35

Fornecimento e instalagao de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira Fonte Codigo Producao da equipe: UNIDADE:

(COMPOSICAO 02) SINAPI 103689 1,0000 m?
. . . Utilizagao Custo operacional .
Equipamento Quant. Unid. Codigo Custo horario
I I | Produtiva | Improdutiva Operativo I Improdutivo

Custo horario dos equipamentos -

Mao de obra Quant. Unid. Referéncia I Cadigo Salario hora Custo horario
Carpinteiro 0,3729 h SICRO P9808 29,3359 10,94
Servente 1,1186 h SICRO P9824 23,3698 26,14
Custo horario total da mao de obra c/ls Custo horario da mao de obra 37,08
Custo horario de execucéo 37,08
Custo unitario de execucio 37,08

Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia I Cadigo Valor R$ Custo unitario
Sarrafo 2,5 x 10 cm 3,2083 m SINAPI 4509 5,3800 17,26
Placa de obra em chapa galvanizada n® 22, adesivada 1,0000f m? SINAPI 4813 432,0000 432,00
Prego de aco polido com cabeca 10 x 10 (7/8 x 17) 0,0113 kg SINAPI 5065 38,7000 0,44
Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) 0,0132] ka SINAPI 5069 20,7400 0,27
Pintura imunizante para madeira, 02 deméos 0,5000 m?2 SINAPI 102234 28,2000 14,10
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi 464,07
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 501,15
B.D.l. = 22,64% 113,46
PRECO UNITARIO TOTAL 614,61

NOTA: COMPOSIGAO ELABORADA CONFORME REFERENCIA SINAPI/103689 - ADAPTADO

LEGENDA:
S/ REF. = SEM REFERENCIA
S/C = SEM CODIGO

Samuel Fe
En|
RN:

41410619Y/CREA-PI




OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL - BELEM DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO PIAUI
GABINETE DO PREFEITO
Rua 14 de Dezembro, n2 281, Centro
CNPJ n.2 01.612.560/0001-60
E-mail: gabinete.pmbelempi@gmail.com
CEP 64.678-000 — BELEM DO PIAUI — PI

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: AGOSTO0/2026
SICRO - DNIT: JULHO/2026

ENCARGOS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

BDI = 22,64%

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO

N PN AT . A - A FIC 0,1074 FIT 0
:;:OMPOSK;AO & 1to e limg de area com arvores de diametro até 0,15 m Fonte Codigo Produgao da equipe: UNIDADES
SICRO - DNIT 5501700 1.532,9100 m?
. ‘ . . Utilizagao Custo operacional .
Equipamento Quant. Unid. Codigo Custo horario
Produtiva | Improdutiva Operativo [ Improdutivo

Trator sobre esteiras com lamina - 259 kW 1,00 ch E9541 1,00 - 1.014,6428 388,5227 1.014,64
Custo horario dos equipamentos 1.014,64

Mao de obra | Quant. | Unid. | Referéncia | Cadigo Salério hora Custo horéario
Servente | 2,00000 h [ SICRO P9824 23,3698 46,74
Custo horario total da mao de obra c/ls Custo horario da mao de obra 46,74
Custo horario de execucdo 1.061,38
Custo unitario de execucao 0,69
Custo do FIC 0,0305

Custo do FIT -

Materiais e/ou servigos l Quant. l Unid. | Referéncia l Cadigo Valor R$ Custo unitario

[ B

Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi -
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,72
B.D.l. = 22,64% 0,16
PRECO UNITARIO TOTAL 0,88

FIC 0,08592 FIT 0
Regularizagéo do subleito - 100% Proctor intermediario (COMPOSIGAO 04) Fonte Cadigo Produgao da equipe: UNIDADE:
SICRO - DNIT 4011209 672,8000 m?
. ‘ ‘ . L Utilizagdo Custo operacional .
Equipamento Quant. Unid. Codigo Custo horario
Produtiva | Improdutiva Operativo I Improdutivo

Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,00 ch E9571 0,61 0,39 406,2613 100,7140 287,10
Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") 1,00 ch E9518 0,41 0,59 5,0863 3,5420 4,18
Motoniveladora - 93 kW 1,00 ch E9524 0.43 0,57 361,0677 151,8250 241,80
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00 ch EQ762 0,96 0,04 296,3394 138,2062 290,01
Eslff,grpf)g;ti\?\?r pé de carneiro vibratério autopropelido por pneus 1,00 ch E9685 1,00 R 254,0969 108,8711 254,10
Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,00 ch EQ577 041 0,59 201,1062 75,8416 127,20
Custo horario dos equipamentos 1.204,39

Mao de obra I Quant. I Unid. | Referéncia I Cadigo Salario hora Custo horario
Servente | 1,0000] h [ SICRO P9824 23,3698 23,37
Custo horario total da mé&o de obra c/ls Custo horario da méo de obra 23,37
Custo horario de execucdo 1.227,76
Custo unitario de execucéo 1,82
Custo do FIC 0,0769

Custo do FIT -

Materiais e/ou servicos | Quant. | Unid. | Referéncia Cadigo Valor R$ Custo unitario

Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,90
B.D.I. = 22,64% 0,43
PREGO UNITARIO TOTAL 2,33

LEGENDA:
S/ REF. = SEM REFERENCIA
S/C = SEM CODIGO

Samuel Fe
En,
RN:

41410619Y/CREA-PI




PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO PIAUI
GABINETE DO PREFEITO
Rua 14 de Dezembro, n2 281, Centro

5]

OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL - BELEM DO PIAUI

CNPJ n.2 01.612.560/0001-60
E-mail: gabinete.pmbelempi@gmail.com
CEP 64.678-000 — BELEM DO PIAUI — PI

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: AGOSTO0/2026
SICRO - DNIT: JULHO/2026

ENCARGOS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

BDI = 22,64%

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO

S/ REF. = SEM REFERENCIA
S/C = SEM CODIGO

RN:

FIC 0,08592 FIT 0
Escavagao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica (COMPOSIGAO 05) Fonte Codigo Producao da equipe: UNIDADE:
SICRO - DNIT 4016096 230,1900 m?
. . . Utilizagao Custo operacional .
Equipamento Quant. Unid. Codigo Custo horario
‘ Produtiva | Improdutiva Operativo [ Improdutivo
Escavadelara hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade 1,00 ch E9515 1,00 ~ 358,4918 1579421 358,49
de 1,56 m*- 118 kW
Custo horario dos equipamentos 358,49
Mao de obra | Quant. | Unid. | Referéncia | Cadigo Salario hora Custo horario
Servente | 1,0000] h | SICRO P9824 23,3698 23,37
Custo horario total da mao de obra c/ls Custo horario da mao de obra 23,37
Custo horario de execucdo 381,86
Custo unitario de execucao 1,66
Custo do FIC 0,0677
Custo do FIT -
Materiais e/ou servigos l Quant. l Unid. | Referéncia l Cadigo Valor R$ Custo unitario
| [ -
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi -
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,73
B.D.l. = 22,64% 0,39
PRECO UNITARIO TOTAL 2,12
— . . - FIC 0,0264 FIT 0
Transporte com caminhao basculante de 14 m® - rodovia em revestimento primario 0 = s
(COM;OSI(;AO 06) ' Y Vi vest = ! Fonte Codigo Producao da equipe: UNIDADE:
SICRO - DNIT 5915320 435,7500 tx km
. . L Utilizagdo Custo operacional .
Equipamento Quant. Unid. Codigo Custo horario
‘ Produtiva | Improdutiva Operativo I Improdutivo
Caminh&o basculante com capacidade de 14 m® - 210 kW 1,00 ch E9667 1,00 - 354,8102 96,5432 354,81
Custo horario dos equipamentos 354,81
Mao de obra [ Quant. | Unid. [ Referéncia | Codigo Salario hora Custo horario
| -
Custo horario total da méo de obra c/ls Custo horario da méo de obra -
Custo horario de execucéo 354,81
Custo unitario de execucio 0,81
Custo do FIC 0,0059
Custo do FIT -
Materiais e/ou servigos I Quant. I Unid. | Referéncia Cadigo Valor R$ Custo unitario
I [ -
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi -
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,82
B.D.l. = 22,64% 0,19
PRECO UNITARIO TOTAL 1,01
LEGENDA: Samuel Fe
En|

41410619Y/CREA-PI




OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL - BELEM DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO PIAUI
GABINETE DO PREFEITO
Rua 14 de Dezembro, n2 281, Centro
CNPJ n.2 01.612.560/0001-60
E-mail: gabinete.pmbelempi@gmail.com
CEP 64.678-000 — BELEM DO PIAUI — PI

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: AGOSTO0/2026
SICRO - DNIT: JULHO/2026
ENCARGOS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO
BDI = 22,64%

o N " A NP FIC 0,0264 FIT 0
'I('::ag;;;’oortselgiggol;a) com caminhao tanque de 10.000 | - rodovia em revestimento primario Fonte Codiao PreAlCaElAAEahinE UNIDADE:
SICRO - DNIT 5915467 207,5000 t x km
. ‘ . . Utilizagao Custo operacional .
Equipamento Quant. Unid. Codigo Custo horario
Produtiva | Improdutiva Operativo [ Improdutivo
Caminhao tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,00 ch E9571 1,00 - 406,2613 100,7140 406,26
Custo horario dos equipamentos 406,26
Mao de obra | Quant. | Unid. | Referéncia | Cadigo Salério hora Custo horéario
| -
Custo horario total da méo de obra c/ls Custo horéario da méo de obra -
Custo horario de execucdo 406,26
Custo unitario de execucao 1,96
Custo do FIC 0,0128
Custo do FIT -
Materiais e/ou servigos l Quant. l Unid. | Referéncia l Cadigo Valor R$ Custo unitario
| | -
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi -
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,97
B.D.l. = 22,64% 0,45
PRECO UNITARIO TOTAL 2,42
= o FIC 0,08592 FIT 0
g:o(;nn;:gsalgézgzsa)terros lCleprecternonnal Fonte Cadigo Producao da equipe: UNIDADE:
SICRO - DNIT 5502978 168,2000 m?
. ‘ ‘ . L Utilizagdo Custo operacional .
Equipamento Quant. Unid. Codigo Custo horario
Produtiva | Improdutiva Operativo I Improdutivo
Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,00 ch EQ9571 0,90 0,10 406,2613 100,7140 375,71
Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") 1,00 ch E9518 0,52 0,48 5,0863 3,5420 4,35
Motoniveladora - 93 kW 1,00 ch E9524 0,29 0,71 361,0677 151,8250 212,51
Eslff,grpf)g;ti\?\?r pé de carneiro vibratério autopropelido por pneus 1,00 ch £9685 1,00 R 254,0969 108,8711 254,10
Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,00 ch EQ577 0,52 0,48 201,1062 75,8416 140,98
Custo horario dos equipamentos 987,65
Mao de obra [ Quant. | Unid. [ Referéncia | Codigo Salario hora Custo horario
Servente | 1,0000] h [ SICRO P9824 23,3698 23,37
Custo horario total da mao de obra c/ls Custo horario da mao de obra 23,37
Custo horario de execucéo 1.011,02
Custo unitario de execucio 6,01
Custo do FIC 0,2371
Custo do FIT -
Materiais e/ou servigos I Quant. I Unid. | Referéncia Cadigo Valor R$ Custo unitario

Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 6,25
B.D.I. = 22,64% 142
PREGO UNITARIO TOTAL 7,67

LEGENDA:
S/ REF. = SEM REFERENCIA
S/C = SEM CODIGO

Samuel Fe
En,
RN:

41410619Y/CREA-PI




PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO PIAUI
I! o !I GABINETE DO PREFEITO
Rua 14 de Dezembro, ne 281, Centro
3 a CNPJ n.2 01.612.560/0001-60
E-mail: gabinete.pmbelempi@gmail.com
CEP 64.678-000 — BELEM DO PIAU[ — PI

OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL - BELEM DO PIAUI

COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: AGOSTO0/2026
‘ORSE: JULHO/2026

SICRO - DNIT: JULHO/2026

ENCARGOS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

BDI =22,64%

MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS (COMPOSIGAO 03)
TIPO DE VIA: RODOVIA
EQUIPAMENTO: VEICULOS RODOVIARIOS
TIPO DE PAVIMENTO: PAVIMENTADO
EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE
A FATOR DE VELOCIDADE FATOR DE PREGO DO TRANSPORTE
DESTINO (LOCAL DISTANCIA A TEMPO DE VIAGEM = QUANTIDADE TEMPO TOTAL PRECO TOTAL
CcODIGO EQUIPAMENTO ORIGEM RETORNO MEDIA _ UTILIZACAO = ) _ EQUIPAMENTO
DA OBRA) D (km) % o t=(DxK)/V (h) = (un) T=txF xQ (h) Bt Pt=P x T (R$)
Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com Cavalo mecanico com semirreboque com
E9515 capacidade de 1,56 m? - 118 KW. PICOS BELEM DO PIAUI 70,50 1,00 60,00 1,18 1,00 1,00 1,18 522,6602 616,74 capacidade de 32 t - 302 KW
E9518 |Grade de 24 discos rebocével de D = 60 cm (24") PICOS BELEM DO PIAUI 70,50 1,00 60,00 1,18 1,00 1,00 1,18 522,6602 616,74 | Cavalo mecanico com semirreboque com
capacidade de 32 t - 302 kW
E9524 | Motoniveladora - 93 kW PICOS BELEM DO PIAUI 70,50 1,00 60,00 1,18 1,00 1,00 1,18 522,6602 616,74 | Cavale mecanico com semirrebogque com
capacidade de 32 t - 302 kW
E9762 |Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW PICOS BELEM DO PIAUI 70,50 1,00 60,00 1,18 1,00 1,00 1,18 522,6602 616,74 | Cavalo mecanico com semirreboque com
capacidade de 32 t - 302 kW
Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por pneus Cavalo mecanico com semirreboque com
E9685 de 11,6 t - 82 kW PICOS BELEM DO PIAUI 70,50 1,00 60,00 1,18 0,50 1,00 0,59 522,6602 308,37 capacidade de 32 t - 302 KW
E9577 |Trator agricola sobre pneus - 77 kW PICOS BELEM DO PIAUI 70,50 1,00 60,00 118 0,50 1,00 059 522,6602 308,37 |Cavalo mecanico com semirreboque com
capacidade de 32 t - 302 kW
E9541 | Trator sobre esteiras com lamina - 259 kW PICOS BELEM DO PIAUI 70,50 1,00 60,00 1,18 1,00 1,00 1,18 522,6602 616,74 | Cavalo mecanico com semirrebogue com
capacidade de 32 t - 302 kW
TOTAL DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE 3.700,44 | (*) Custo Operacional Operativo - E9666
EQUIPAMENTOS DE AUTOPROPELIDOS
A FATOR DE VELOCIDADE FATOR DE PREGO DO
CcODIGO EQUIPAMENTO ORIGEM DESING (LOCRS CISLTER RETORNO MEDIA [N ODENVIAGEN UTILIZAGAO QUANTIDADE UELAD UL TRANSPORTE** REGONOTAS EQUIPAMENTO
DA OBRA) D (km) t=(D xK)/V (h) (un) T=txF xQ (h) Pt=P x T (R$)
K V (km/h) FU P (R$)
E9667 |Caminhao basculante com capacidade de 14 m? - 210 kW PICOS BELEM DO PIAUI 70,50 1,00 60,00 1,18 1,00 1,00 1,18 354,8102 418,68 Autopropelido
E9571 |Caminhao tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW PICOS BELEM DO PIAUI 70,50 1,00 60,00 1,18 1,00 1,00 1,18 406,2613 479,39 Autopropelido
TOTAL DE EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS 898,07 | **Custo Operacional Operativo
TOTAL DE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS 4.598,
B.D.l. = 22,64% 041,
TOTAL DE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS + BDI 639,
Observacdes:
1) Distancia do deslocamento - PICOS (Pl) ao local da obra (BELEM DO PIAUI - P1) = 70,50 km.
2) Na composigao de custo foi i a ilizagao e ilizaga indo ori 4o do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes 2017 - Volume 09 - Mobilizagao e Desmobilizagdo, pagina 03, "A cada corr dera uma d ilizagdo. O calculo do custo da desmobilizagao sera igual ao da mobilizagao".

3) A velocidade média de transporte igual a 60,00 km/h esta de acordo a Tabela 01 - Rodovia pavimentada, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes 2017.

4) O fator de do FU ado na de custo esta de acordo com a Tabela 02 do do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes 2017, paginas 31a41,ea de

5) O fator de retorno K esta relacionado a necessidade de retorno do veiculo a sua origem.

6) O preco do transporte corresponte ao custo operativo do Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 32 t - 302 kW (cédigo E9666 - p/ equipamentos de grande porte) e o custo op dos




PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO PIAUI
GABINETE DO PREFEITO
Rua 14 de Dezembro, n? 281, Centro
CNPJ n.2 01.612.560/0001-60
E-mail: gabinete.pmbelempi@gmail.com
CEP 64.678-000 — BELEM DO PIAU[—PI

OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS FONTE DE CUSTOS:

LOCAL: ZONA RURAL - BELEM DO PIAUI SINAPI: AGOSTO0/2026
SICRO - DNIT: JULHO/2026
ENCARGOS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO
BDI = 22,64%

COMPOSICAO DE BDI - BENEFiICIOS E DESPESAS INDIRETAS
(CALCULO DO BDI - SEM DESONERACAOQ)

ITEM DESCRIGCAO iNDICE (%) DENOMINAGAO

1.0 [Taxa de administracao central 4,44 AC

2.0 |Taxa de seguro e garantia 0,70 S+G

3.0 [Taxa da margem de incerteza (risco) do empreendimento 0,92 R

4.0 |Taxas de despesas financeiros 1,15 DF

5.0 |[Taxa de margem de contribuigcio (beneficio, lucro ou remuneragao ) 8,26

6.0 |[Taxa de custos tributarios (municipais, estaduais e federais) 5,30 1

6.1 |COFINS - Contribuicédo para o Financiamento da Seguridade Social 3,00

6.2 |PIS - Programa de Integragéo Social 0,65

6.3 |ISS - Imposto Sobre Servico 1,65

FORMULA DE CALCULO DO BDI :
BDI = { [ (I+AC+S+G+R) * (1+DF) * (1+L) ] / (1-) } - 1
BDI = 22,64%

OBSERVAGCOES:

1) A analise dos BDIs apresentados pelas empresas tera seu critério regido pelo ACORDAO do TCU n° 2622/2013 - Plenério,
que gerou a tabela abaixo com os limites para BDI para Construgdo de Rodovias e Ferrovias:

DESCRIGAO MiNIMO MEDIA MAXIMO

Administragdo Central 3,80 4,01 4,67
Seguro e Garantia 0,32 0,40 0,74
Risco 0,50 0,56 0,97
Despesas Financeiras 1,02 1,11 1,21
Lucro 6,64 7,30 8,69
Tributos 5,65 6,65 8,65
COFINS 3,00 3,00 3,00
PIS 0,65 0,65 0,65
ISS 2,00 3,00 5,00

BDI 19,60 20,97 24,23

2) Os tributos IRPJ e CSLL ndo devem integrar o célculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituirem
em tributos de natureza direta e personalistica, que oneram pessoalmente o contratado, ndo devendo o 6nus tributario ser
repassado a contratante.

3) O tributo ISS para obra de engenharia deve ser considerado entre 2,0 a 5,0% conforme legislagao tributaria municipal. Para
a Prefeitura Municipal de BELEM DO PIAUI, a aliquota cobrada é de 3% sobre a mao-de-obra de 55%, sendo cobrado no final
1,65% do valor total.

4) A Administragdo Local devera ser discriminada na planilha de custos diretos com os percentuais regido pelo ACORDAO n°
2622/2013 do TCU - Plenario conforme a tabela abaixo para Construgdo de Rodovias e Ferrovias:

DESCRICAO MIiNIMO MEDIA MAXIMO
Administragéo Local 1,98 6,99 10,68




PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO PIAUI
GABINETE DO PREFEITO
Rua 14 de Dezembro, n2 281, Centro
CNPJ n.2 01.612.560/0001-60
E-mail: gabinete.pmbelempi@gmail.com
CEP 64.678-000 — BELEM DO PIAUT— Pl

OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL - BELEM DO PIAUI

MEMORIA DE CALCULO

1.0 ADMINISTRAGAO LOCAL
1.1 Administracio local da obra
Item - Quantidade
Subitem 1 - Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares
Hora/Dia
Dias/Semana
Semana/Més
N° de Meses
Subtotal
Subitem 2 - Encarregado geral com encargos complementares
Hora/Dia
Dias/Semana
Semana/Més
N° de Meses
Subtotal

2.0 SERVIGCOS COMPLEMENTARES
2.1 Fornecimento e instalacao de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de
' madeira 3,60 x 1,80 m - 1,00 und.
Comprimento
Largiura
Quantidade
Area (comprimento x largura x quantidade)

2.2 Mobilizacao de equipamentos
Quantidade

2.3 Desmobiliza¢ao de equipamentos
Quantidade

[ 100]un

2,00
4,00
4,00
3,00
96,00

4,00
4,00
4,00
3,00
192,00

3,60 | m
1,80 | m
1,00 [ un
6,48 | m?

[ 1.00]un
[ 1.00]un




PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO PIAUI
GABINETE DO PREFEITO
Rua 14 de Dezembro, n2 281, Centro
CNPJ n.2 01.612.560/0001-60
E-mail: gabinete.pmbelempi@gmail.com
CEP 64.678-000 — BELEM DO PIAUT— Pl

OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL - BELEM DO PIAUI

TRECHO 1: SEDE/ DIVISA C/ MASSAPE (ESTACAS: EO - E345+10,00)
EXTENSAO= 6.910,00 m
LARGURA = 6,00 m

MEMORIA DE CALCULO

DADOS:

EXTENSAO:

LARGURA DA PLATAFORMA DE ROLAMENTO:
ESPESSURA DO REVESTIMENTO PRIMARIO:
FATOR DE EMPOLAMENTO:

3.0 TERRAPLENAGEM

3.1 Desmatamento, destocamento e limpeza de area com arvores de diametro até 0,15 m (limpeza lateral)

Extensao do trecho
Largura de desmatamento
Margens

Areat

Area total

3.2 Regularizagao do subleito - 100% Proctor intermediario
Extensao
Largiura
Area (Extensao x largura)

3.3 Escavacgao e carga de material de jazida p/ revestimento primario
Volume de material p/ revestimento primario
Fator de consumo (item 2.3.1.5 do Caderno Técnico G40 - Pavimentagao/DNIT)
Volume total

6.910,00
6,00
0,20
1,25

6.910,00
0,50
2,00

6.910,00

6.910,00

6.910,00
6,00
41.460,00

8.292,00
1,10
9.121,20

3.4 Transporte com caminhao basculante de 14 m® - rodovia em revestimento primario (material de jazida)

Momento de transporte calculado no quadro de distribuigéo
3.5 Transporte de agua com caminhao tanque de 10.000 |

Area de regularizagao

Espessura da regularizagédo

Consumo de agua p/ regularizagao
Peso de agua (t)

DMT

Momento de transporte (regularizagéo)
Nota:

Conforme Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 12 (DNIT), Produgdes
de equipes mecanicas - Tomo 04 - 2017, pagina 96 (regularizagdo do subleito). O consumo de

agua p/ regularizagédo é de 9 I/m?3.

Volume (quadro de distribuicdo de material)
Consumo de agua p/ Compactacao

Peso de agua (t)

DMT

Momento de transporte (Compactagéo)
Nota:

Conforme Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 12 (DNIT), Produgdes
de equipes mecanicas - Tomo 05 - 2017, pagina 29 (compactagéo de aterros a 100% do proctor

normal). O consumo de agua p/ compactagao é de 53 I/m>.

Momento de transporte Total

3.6 Compactacao de aterros a 100% do Proctor Normal
Volume (quadro de distribuicdo de material)

97.327,35

41.460,00
0,20

9,00
74,63
4,56
340,31

8.292,00
53,00
439,48
4,56
2.004,03

2.344,34

8.292,00

333

un
m2

m?2

m3

m3

tx km

m2

I/m?

km
t x km

t x km

m3




PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO PIAUI
GABINETE DO PREFEITO
Rua 14 de Dezembro, ne 281, Centro
CNPJ n.2 01.612.560/0001-60
C-mail: gabinete.pmbelempi@gmail.com
CEP 64.678-000 — BELEM DO PIAUI — PI

OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL - BELEM DO PIAUi

TRECHO 1: SEDE/ DIVISA C/ MASSAPE (ESTACAS: E0 - E345+10,00)
EXTENSAO= 6.910,00 m
LARGURA = 6,00 m

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE MATERIAL DE JAZIDA
CALCULO DA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE - DMT

Localizagao da jazida - E0+0,00 Estaca inicial - E0+0,00 Estaca final - E345+10,00
Dist. Fixa= 2,80 km

COORDENADAS GEOGRAFICAS:
LATITUDE= 7°21'52.20"S
LONGITUDE= 40°58'59.14"0

Empolamento: 25%
Peso especifico: 1,50 t/m?®
Distancia entre estacas: 20,00 m
Largura da plataforma: 6,00 m
Espessura da camada: 020 m
) L T h Val do Vel Dist. Tarr!ar.lho

Jfa_z'da Local.llz‘.agao da Sub-trecho Sub-trecho | revestimento | empolado Peso (t) Fixa o N echo

Utilizada jazida 5 e Subtrecho (t x km)
(m) (m?) (m?) (k) | S
JA-1 |EJ o Joo00 | E] o Jo00 [Ate]ET 345 [10,00] 6.910,00 8.292,00 | 10.365,00 | 15.547,50 | 2,80 3,46 97.327,35
TOTAL 6.910,00 8.292,00 | 10.365,00 15.547,50 97.327,35
DMT 6,26 |km




PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO PIAUI
GABINETE DO PREFEITO
Rua 14 de Dezembro, n2 281, Centro
CNPJ n.2 01.612.560/0001-60
E-mail: gabinete.pmbelempi@gmail.com
CEP 64.678-000 — BELEM DO PIAU{ — PI

OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL - BELEM DO PIAUI

TRECHO 1: SEDE/ DIVISA C/ MASSAPE (ESTACAS: EO0 - E345+10,00)
EXTENSAO= 6.910,00 m
LARGURA = 6,00 m

TRANSPORTE LOCAL DE AGUA
CALCULO DA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE - DMT

Fonte de agua - E0+0,00
(Agude Caboclo) -d3 =
6,10 Km

z

COORDENADAS GEOGRAFICAS:
LATITUDE= 7°21'34.21"S
LONGITUDE= 40°56'34.80"0

Estaca inicial - Estaca final -
E0+0,00 E345+10,00

Estaca inicial: E 0 + 0,00

Estaca fonte: E 0 + 0,00

Estaca final: E 345 + 10,00

Distancia entre Estacas: 20,00 m

DMT ja considerada na execugéao da regularizagdo do subleito e Compactagao de aterro DMT (R) = 5,00 km

Local da fonte de agua: "Acude Caboclo" - Estaca 0+0,00 - Dist. Fixa = 6,10 km
DMT = [(d12+d2?) / (2 x (d1+d2))] + d3 - DMT (R)

d1= - m = 0,00 km

d2= 6.910,00 m = 691 km

d3 = 6.100,00 m = 6,10 km

DMT= 4,56 km --DMTpositivo: Considerar o Transporte de AGUA
no Orgamento. Pois o mesmo
encontra-se acima dos 5 km ja
considerado na  regularizagédo/
compactacao.

Nota:

Dados obtidos no DNIT - Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 12, Produgdes de equipes mecanicas - Tomo 04 - 2017, pagina 96 (regularizagéo do
subleito), e Tomo 05 - 2017, pagina 29 (compactacéo de aterro).

Samuel Fej
En,

RN: ¥514106199/CREA-PY



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO PIAUI
GABINETE DO PREFEITO
Rua 14 de Dezembro, n2 281, Centro
CNPJ n.2 01.612.560/0001-60
E-mail: gabinete.pmbelempi@gmail.com
CEP 64.678-000 — BELEM DO PIAUT— Pl

OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL - BELEM DO PIAUI

TRECHO 2: SEDE/ DIVISA C/ MASSAPE (ESTACAS: EO - E43+13,45)
EXTENSAO= 873,45 m
LARGURA = 6,00 m

MEMORIA DE CALCULO

DADOS:

EXTENSAO:

LARGURA DA PLATAFORMA DE ROLAMENTO:
ESPESSURA DO REVESTIMENTO PRIMARIO:
FATOR DE EMPOLAMENTO:

4.0 TERRAPLENAGEM

4.1 Desmatamento, destocamento e limpeza de area com arvores de diametro até 0,15 m (limpeza lateral)

Extensao do trecho
Largura de desmatamento
Margens

Areat

Area total

4.2 Regularizagao do subleito - 100% Proctor intermediario
Extensao
Largiura
Area (Extensao x largura)

4.3 Escavacgao e carga de material de jazida p/ revestimento primario
Volume de material p/ revestimento primario
Fator de consumo (item 2.3.1.5 do Caderno Técnico G40 - Pavimentagao/DNIT)
Volume total

873,45
6,00
0,20
1,25

873,45
0,50
2,00

873,45

873,45

873,45
6,00
5.240,70

1.048,14
1,10
1.152,95

4.4 Transporte com caminhao basculante de 14 m® - rodovia em revestimento primario (material de jazida)

Momento de transporte calculado no quadro de distribuigéo
4.5 Transporte de agua com caminhao tanque de 10.000 |

Area de regularizagao

Espessura da regularizagédo

Consumo de agua p/ regularizagao
Peso de agua (t)

DMT

Momento de transporte (regularizagéo)
Nota:

Conforme Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 12 (DNIT), Produgdes
de equipes mecanicas - Tomo 04 - 2017, pagina 96 (regularizagdo do subleito). O consumo de

agua p/ regularizagédo é de 9 I/m?3.

Volume (quadro de distribuicdo de material)
Consumo de agua p/ Compactacao

Peso de agua (t)

DMT

Momento de transporte (Compactagéo)
Nota:

Conforme Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 12 (DNIT), Produgdes
de equipes mecanicas - Tomo 05 - 2017, pagina 29 (compactagéo de aterros a 100% do proctor

normal). O consumo de agua p/ compactagao é de 53 I/m>.

Momento de transporte Total

4.6 Compactacao de aterros a 100% do Proctor Normal
Volume (quadro de distribuicdo de material)

16.979,93

5.240,70
0,20
9,00
9,43
6,84

64,50

1.048,14
53,00
55,55

6,84
379,96

444,46
1.048,14

333

un
m2

m?2

m3

m3

tx km

m2

I/m?

km
t x km

t x km

m3




PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO PIAUI
GABINETE DO PREFEITO
Rua 14 de Dezembro, ne 281, Centro
CNPJ n.2 01.612.560/0001-60
C-mail: gabinete.pmbelempi@gmail.com
CEP 64.678-000 — BELEM DO PIAUI — PI

OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL - BELEM DO PIAUi

TRECHO 2: SEDE/ DIVISA C/ MASSAPE (ESTACAS: EO - E43+13,45)
EXTENSAO= 873,45m
LARGURA = 6,00 m

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE MATERIAL DE JAZIDA
CALCULO DA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE - DMT

Localizagao da jazida - E0+0,00 Estaca inicial - E0+0,00 Estaca final - E43+13,45

Dist. Fixa= 8,20 km

COORDENADAS GEOGRAFICAS:
LATITUDE= 7°21'52.20"S
LONGITUDE= 40°58'59.14"0

Empolamento: 25%
Peso especifico: 1,50 t/m?®
Distancia entre estacas: 20,00 m
Largura da plataforma: 6,00 m
Espessura da camada: 020 m
) L T h Val do Vel Dist. Tarr!ar.lho
Jfa_z'da Local.llz‘.agao da Sub-trecho Sub-trecho | revestimento | empolado Peso (t) Fixa o N echo
Utilizada jazida 5 e Subtrecho (t x km)
(m) (m?) (m?) (k) | S
JA-1 [EJ o Jooo |[E] o Jooo [ae[ET] 43 [1345 873,45 1.048,14 | 1.310,18 1.96527 | 8,20 0,44 16.979,93
TOTAL 873,45 1.048,14 | 1.310,18 1.965,27 16.979,93
DMT 8,64 |km




PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO PIAUI
GABINETE DO PREFEITO
Rua 14 de Dezembro, n2 281, Centro
CNPJ n.2 01.612.560/0001-60
E-mail: gabinete.pmbelempi@gmail.com
CEP 64.678-000 — BELEM DO PIAU{ — PI

OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL - BELEM DO PIAUI

TRECHO 2: SEDE/ DIVISA C/ MASSAPE (ESTACAS: EO0 - E43+13,45)
EXTENSAO= 873,45 m
LARGURA = 6,00 m

TRANSPORTE LOCAL DE AGUA
CALCULO DA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE - DMT

Fonte de agua - E0+0,00
(Agude Caboclo) -d3 =
11,40 Km

z

COORDENADAS GEOGRAFICAS:
LATITUDE= 7°21'34.21"S
LONGITUDE= 40°56'34.80"0

Estaca inicial - Estaca final -
E0+0,00 E43+13,45

Estaca inicial: E 0 + 0,00

Estaca fonte: E 0 + 0,00

Estaca final: E 43 + 13,45

Distancia entre Estacas: 20,00 m

DMT ja considerada na execugéao da regularizagdo do subleito e compactagéo de aterro DMT (R) = 5,00 km

Local da fonte de agua: "Acude Caboclo" - Estaca 0+0,00 - Dist. Fixa = 11,40 km
DMT = [(d12+d2?) / (2 x (d1+d2))] + d3 - DMT (R)

d1= - m = 0,00 km

d2 = 873,45 m = 0,87 km

d3 = 11.400,00 m = 11,40 km

DMT= 6,84 km --DMTpositivo: Considerar o Transporte de AGUA
no Orgamento. Pois o mesmo
encontra-se acima dos 5 km ja
considerado na  regularizagédo/
compactagao.

Nota:

Dados obtidos no DNIT - Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 12, Produgdes de equipes mecanicas - Tomo 04 - 2017, pagina 96 (regularizagéo do
subleito), e Tomo 05 - 2017, pagina 29 (compactacéo de aterro).




PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO PIAUI
GABINETE DO PREFEITO
Rua 14 de Dezembro, n2 281, Centro
CNPJ n.2 01.612.560/0001-60
E-mail: gabinete.pmbelempi@gmail.com
CEP 64.678-000 — BELEM DO PIAUT— Pl

OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL - BELEM DO PIAUI

TRECHO 3: PI-243 / LOC. PONTA DA QUEIMADA/ LOC. SAO BENTO (ESTACAS: E0 - E316+0,00)
EXTENSAO= 6.320,00 m
LARGURA = 6,00 m

MEMORIA DE CALCULO

DADOS:

EXTENSAO:

LARGURA DA PLATAFORMA DE ROLAMENTO:
ESPESSURA DO REVESTIMENTO PRIMARIO:
FATOR DE EMPOLAMENTO:

5.0 TERRAPLENAGEM

5.1 Desmatamento, destocamento e limpeza de area com arvores de diametro até 0,15 m (limpeza lateral)

Extensao do trecho
Largura de desmatamento
Margens

Areat

Area total

5.2 Regularizagao do subleito - 100% Proctor intermediario
Extensao
Largiura
Area (Extensao x largura)

5.3 Escavacgao e carga de material de jazida p/ revestimento primario
Volume de material p/ revestimento primario
Fator de consumo (item 2.3.1.5 do Caderno Técnico G40 - Pavimentagao/DNIT)
Volume total

6.320,00
6,00
0,20
1,25

6.320,00
0,50
2,00

6.320,00

6.320,00

6.320,00
6,00
37.920,00

7.584,00
1,10
8.342,40

5.4 Transporte com caminhao basculante de 14 m® - rodovia em revestimento primario (material de jazida)

Momento de transporte calculado no quadro de distribuigéo
5.5 Transporte de agua com caminhao tanque de 10.000 |

Area de regularizagao

Espessura da regularizagédo

Consumo de agua p/ regularizagao
Peso de agua (t)

DMT

Momento de transporte (regularizagéo)
Nota:

Conforme Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 12 (DNIT), Produgdes
de equipes mecanicas - Tomo 04 - 2017, pagina 96 (regularizagdo do subleito). O consumo de

agua p/ regularizagédo é de 9 I/m?3.

Volume (quadro de distribuicdo de material)
Consumo de agua p/ Compactacao

Peso de agua (t)

DMT

Momento de transporte (Compactagéo)
Nota:

Conforme Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 12 (DNIT), Produgdes
de equipes mecanicas - Tomo 05 - 2017, pagina 29 (compactagéo de aterros a 100% do proctor

normal). O consumo de agua p/ compactagao é de 53 I/m>.

Momento de transporte Total

5.6 Compactacao de aterros a 100% do Proctor Normal
Volume (quadro de distribuicdo de material)

70.531,20

37.920,00
0,20

9,00
68,26
1,16
79,18

7.584,00
53,00
401,95
1,16
466,26

545,44

7.584,00

333

un
m2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO PIAUI
GABINETE DO PREFEITO
Rua 14 de Dezembro, ne 281, Centro
CNPJ n.2 01.612.560/0001-60
C-mail: gabinete.pmbelempi@gmail.com
CEP 64.678-000 — BELEM DO PIAUI — PI

OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL - BELEM DO PIAUi

TRECHO 3: PI-243 / LOC. PONTA DA QUEIMADA/ LOC. SAO BENTO (ESTACAS: EO - E316+0,00)
EXTENSAO= 6.320,00 m
LARGURA = 6,00 m

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE MATERIAL DE JAZIDA
CALCULO DA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE - DMT

Localizacao da jazida - E0+0,00 Estaca inicial - E0+0,00 Estaca final - E316+0,00

Dist. Fixa= 1,80 km

COORDENADAS GEOGRAFICAS:
LATITUDE= 7°21'52.20"S
LONGITUDE= 40°58'59.14"0

Empolamento: 25%
Peso especifico: 1,50 t/m?®
Distancia entre estacas: 20,00 m
Largura da plataforma: 6,00 m
Espessura da camada: 020 m
) L T h Val do Vel Dist. Tarr!ar.lho
Jfa_z'da Local.llz‘.agao da Sub-trecho Sub-trecho | revestimento | empolado Peso (t) Fixa o N echo
Utilizada jazida 5 e Subtrecho (t x km)
(m) (m?) (m?) (k) | S
JA-1 |EJ o Joo00o | E] o Joo00 JAe]ET 316 [ 0,00 [ 6.320,00 7.584,00 | 9.480,00 | 14.220,00 1,80 3,16 70.531,20
TOTAL 6.320,00 7.584,00 9.480,00 14.220,00 70.531,20
DMT 4,96 (km




PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO PIAUI
GABINETE DO PREFEITO
Rua 14 de Dezembro, n2 281, Centro
CNPJ n.2 01.612.560/0001-60
E-mail: gabinete.pmbelempi@gmail.com
CEP 64.678-000 — BELEM DO PIAU{ — PI

OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL - BELEM DO PIAUI

TRECHO 3: PI-243 / LOC. PONTA DA QUEIMADA/ LOC. SAO BENTO (ESTACAS: EO - E316+0,00)
EXTENSAO= 6.320,00 m
LARGURA = 6,00 m

TRANSPORTE LOCAL DE AGUA
CALCULO DA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE - DMT

Fonte de agua - E0+0,00
(Agude Caboclo) -d3 =
3,00 Km

z

COORDENADAS GEOGRAFICAS:
LATITUDE= 7°21'34.21"S
LONGITUDE= 40°56'34.80"0

Estaca inicial - Estaca final -
E0+0,00 E316+0,00

Estaca inicial: E 0 + 0,00

Estaca fonte: E 0 + 0,00

Estaca final: E 316 + 0,00

Distancia entre Estacas: 20,00 m

DMT ja considerada na execugéao da regularizagdo do subleito e compactagéo de aterro DMT (R) = 5,00 km

Local da fonte de agua: "Acude Caboclo" - Estaca 0+0,00 - Dist. Fixa = 3,00 km
DMT = [(d12+d2?) / (2 x (d1+d2))] + d3 - DMT (R)

d1= - m = 0,00 km
d2= 6.320,00 m = 6,32 km
d3 = 3.000,00 m = 3,00 km
DMT= 1,16 km Considerar o Transporte de AGUA

no Orgamento. Pois o mesmo
encontra-se acima dos 5 km ja
considerado na  regularizagédo/
compactacao.

Nota:

Dados obtidos no DNIT - Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 12, Produgdes de equipes mecanicas - Tomo 04 - 2017, pagina 96 (regularizagéo do
subleito), e Tomo 05 - 2017, pagina 29 (compactacéo de aterro).




