
 

 

 

PREGÃO CONCORRENCIA 02/2024 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DO FIFALGO 

 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REFORMA DA SEDE DA 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO. 

 

 

 

 

 

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO 

R$ 337.537,74 (trezentos e trinta e sete mil, quinhentos e trinta e sete reais e 

setenta e quatro centavos) 

 

DATA DA SESSÃO PÚBLICA 

Dia 19/07/2024 às 08 h (horário de Brasília) 

LIMITE PARA CADASTRO 

Dia 19/08/2024 às 07:59 min (horário de Brasília) 

 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 

menor preço por lote 

 

MODO DE DISPUTA: 

ABERTO 

 

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS 

SIM 

 

 



 

 

EDITAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DO FIFALGO 

CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 02/2024 

 

O Município de Campo Alegre do Fidalgo, nos termos da Lei nº 14.133, de 

1º de abril de 2021, do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, e Art. 1 do 

Decretos Municipal Nº 06/2024 e de 02 de fevereiro de 2024 e Decretos Municipal Nº 

18/2024 e de 12 de junho de 2024 demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com 

as condições estabelecidas neste Edital. 

1. DO OBJETO 

O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA 

REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DO 

FIDALGO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e 

seus anexos. 

1.1. A licitação será dividida em lotes, conforme tabela constante do Termo de 

Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu 

interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que os compõem. 

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO E DO BENEFICIO REGIONALIZADO 

2.1.1. Poderão participar deste Pregão as interessadas estabelecidas no País, 

que satisfaçam as condições e disposições contidas neste Edital e nos seus Anexos, 

inclusive quanto à documentação, que desempenhem atividade pertinente e 

compatível com o objeto deste Pregão, previamente credenciadas no Portal BR 

Conectado, através do site https://www.licitacaocaf.com.br/home.jsf?windowId=c3a 

2.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste 

Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, informando-se a 

respeito do funcionamento e regulamento do sistema.  

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas 

em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 
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inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 

licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, 

ainda que por terceiros. 

2.4. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto 

aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à 

correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 

tornem desatualizados. 

2.5. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação 

no momento da habilitação. 

2.6. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 

14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 

123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015, assim como será concedido tratamento 

as empresas regionais, nos termos do artigo 47 e 48 LC 123/06. 

2.7. As ordens de benefício referente aos Decretos Municipal obedecerão à ordem 

cronológica dos mesmos. 

2.8. Não poderão disputar esta licitação: 

2.8.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

2.8.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa 

física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a 

ele relacionados; 

2.8.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração 

do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto 

seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por 

cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando 

a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;  

2.8.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, 

impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi 

imposta; 

2.8.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou 
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com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou 

na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 

2.8.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 

6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

2.8.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação 

do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por 

exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições 

análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela 

legislação trabalhista; 

2.8.8. agente público do órgão ou entidade licitante; 

2.8.9. pessoas jurídicas reunidas em consórcio; 

2.8.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando 

nessa condição; 

2.8.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da 

execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo 

ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no 

exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que 

disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021. 

2.9. O impedimento de que trata o item 2.8.4 será também aplicado ao licitante que 

atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a 

efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou 

coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da 

personalidade jurídica do licitante. 

2.10. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos 

e a empresa a que se referem os itens 2.8.2 e 2.8.3 poderão participar no apoio das 

atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do 

contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou 

entidade. 

2.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo 

econômico. 

2.12. O disposto nos itens 2.8.2 e 2.8.3 não impede a licitação ou a contratação de 

serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do 
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projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais 

regimes de execução. 

2.13. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas 

parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por 

organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida 

nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas 

sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 

14.133/2021. 

2.14. A vedação de que trata o item 2.8.8 estende-se a terceiro que auxilie a 

condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional 

especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria 

técnica. 

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

3.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação 

de propostas e lances e de julgamento. 

3.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a 

proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento 

adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão 

pública. 

3.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e 

lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, 

simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o 

percentual de desconto, observado o disposto nos itens 7.1.1 e 7.12.1 deste Edital. 

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio 

do sistema, que: 

3.4.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus 

anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos 

custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, 

nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos 

termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento 

convocatório; 
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3.4.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na 

condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

3.4.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, 

observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal; 

3.4.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência 

e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas 

específicas. 

3.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo 

próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da 

Lei nº 14.133, de 2021. 

3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou 

sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, 

que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 

2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 

49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021. 

3.6.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no 

certame, para aquele item; 

3.6.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e 

empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o 

efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 

Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno 

porte ou sociedade cooperativa. 

3.7. A falsidade da declaração de que trata os itens 3.4 ou 3.6 sujeitará o licitante às 

sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital. 

3.8. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase 

de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de 

julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a 

abertura da sessão pública. 

3.9. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos 

documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os 

procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances. 
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3.10. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a 

proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de 

envio de lances. 

3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá 

parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando 

do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras: 

3.11.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de 

percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários 

quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e 

3.11.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor 

final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima. 

3.12. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado 

no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo 

vedado: 

3.12.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando 

adotado o critério de julgamento por menor preço; e 

3.12.2.  percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no 

sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto. 

3.13. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado 

na forma do item 3.11 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o 

órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e 

permanentemente aos órgãos de controle externo e interno. 

3.14. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as 

operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo 

ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas 

pela Administração ou de sua desconexão. 

3.15. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 

acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato 

bloqueio de acesso. 

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 



 

 

4.1.1. valor total do GRUPO; 

4.1.2. Marca; 

4.1.3. Fabricante;  

4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 

4.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 

direta ou indiretamente na execução do objeto. 

4.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão 

de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

4.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em 

percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos 

recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.  

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no 

pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

4.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão 

se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional. 

4.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 

disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, 

assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus 

termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios 

necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, 

promovendo, quando requerido, sua substituição. 

4.8.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a cento e oitenta dias, 

a contar da data de sua apresentação. 

4.8.2. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de 

licitações públicas; 

4.8.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já 

decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos 

previstos no item 4.9. 

4.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, 



 

 

após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo 

para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do 

art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e 

da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a 

ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

FORMULAÇÃO DE LANCES 

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, 

por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de 

habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da 

sessão pública. 

5.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do 

seu recebimento e do valor consignado no registro.  

5.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item 

5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 

para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

5.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele 

ofertado e registrado pelo sistema.  

5.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, 

que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à 

proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 0,01 (um centavo). 

5.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo 

de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou 

inexequível. 

5.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado. 

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de 

disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 

prorrogações. 
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5.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após 

isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado 

nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 

5.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem 

anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances 

enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

5.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a 

sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os 

lances conforme a ordem final de classificação. 

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta 

classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, 

auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a 

definição das demais colocações. 

5.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados 

para apresentar lances intermediários. 

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de 

disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 

lance final e fechado. 

5.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze 

minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos 

lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente 

determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá 

oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com 

preços até 10% (dez por cento) superior àquela possam ofertar um lance final e 

fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar 

por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance. 

5.12.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 

item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de 

classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco 

minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

5.12.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores. 



 

 

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de 

disputa “fechado e aberto”, poderão participar da etapa aberta somente os licitantes 

que apresentarem a proposta de menor preço/ maior percentual de desconto e os das 

propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes 

apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais 

prorrogações. 

5.13.1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no 

item 5.13, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, 

consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos. 

5.13.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após 

isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado 

nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 

5.13.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem 

anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances 

enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

5.13.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a 

sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os 

lances conforme a ordem final de classificação. 

5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta 

classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, 

auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a 

definição das demais colocações. 

5.13.6. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão 

convocados para apresentar lances intermediários.   

5.14. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema 

ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

5.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 

que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

5.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

5.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 

recepção dos lances.  



 

 

5.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente 

após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos 

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

5.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

5.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e 

empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a 

verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O 

sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte 

participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta 

for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de 

aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

5.20.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da 

melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira 

colocada. 

5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de 

encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior 

ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, 

contados após a comunicação automática para tanto. 

5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor 

classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as 

demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem 

naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o 

exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

5.20.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas 

e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos 

subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 

que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

5.21. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou 

entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.  

5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 

desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60


 

 

5.21.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão 

apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação; 

5.21.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual 

deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto 

de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei; 

5.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e 

mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento; 

5.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme 

orientações dos órgãos de controle. 

5.21.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos 

bens e serviços produzidos ou prestados por: 

5.21.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do 

órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no 

caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do 

Estado em que este se localize; 

5.21.2.2. empresas brasileiras; 

5.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

5.21.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 

12.187, de 29 de dezembro de 2009. 

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da 

proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao 

desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais 

vantajosas, após definido o resultado do julgamento. 

5.22.1. Tratando-se de licitação em grupo, a contratação posterior de item 

específico do grupo exigirá prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua 

vantagem para o órgão. 

5.22.2. Não será admitida a previsão de preços diferentes em razão de local de 

entrega ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo. 

5.22.3. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a 

ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, 

mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta 

permanecer acima do preço máximo definido pela Administração. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.


 

 

5.22.4. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

5.22.5. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e 

anexado aos autos do processo licitatório. 

5.22.6. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo 

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a 

negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e 

já apresentados. 

5.22.7. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 

solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

5.23. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

6. DA FASE DE JULGAMENTO 

6.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante 

provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no 

certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no 

item 2.8 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 

participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 

cadastros: 

 

6.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido 

pela Controladoria-Geral da União 

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e  

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela 

Controladoria-Geral da União 

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep). 

6.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei 

n° 8.429, de 1992. 

6.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art14
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#:~:text=%C3%A0s%20seguintes%20comina%C3%A7%C3%B5es%3A-,Art.,n%C2%BA%2012.120%2C%20de%202009).


 

 

das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 

3/2018, art. 29, caput) 

6.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º). 

6.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma 

eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º). 

6.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

6.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se 

utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus 

ao benefício, em conformidade com os itens e 3.6 deste edital. 

6.5. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento 

favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 

adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado 

para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 

da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022. 

6.6. Será desclassificada a proposta vencedora que:  

6.6.1. contiver vícios insanáveis; 

6.6.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de 

Referência; 

6.6.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço 

máximo definido para a contratação; 

6.6.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela 

Administração; 

6.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste 

Edital ou seus anexos, desde que insanável. 

6.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das 

propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela 

Administração. 

6.7.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será 

considerada após diligência do pregoeiro, que comprove: 

6.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art29
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art29
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022#art29
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022#art29


 

 

6.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da 

oferta. 

6.8. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 

necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, 

para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 

6.9. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a 

desclassificação da proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no 

prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se 

comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação; 

6.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas 

que não alterem a substância das propostas; 

6.9.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a 

indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples 

Nacional, quando não cabível esse regime. 

6.10. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do 

objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da 

área especializada no objeto. 

6.11. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante 

classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de 

Referência, sob pena de não aceitação da proposta. 

6.12. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de 

realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada 

a todos os interessados, incluindo os demais licitantes. 

6.13. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no 

sistema. 

6.14. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem 

justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das 

especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada. 

6.15. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) 

aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo 

segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, 

sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no 

Termo de Referência.  



 

 

7. DA FASE DE HABILITAÇÃO 

7.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes 

para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão 

exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021. 

7.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e 

trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no 

SICAF. 

7.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem 

no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos 

equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre. 

7.3. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione 

no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os 

documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no 

País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 

2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos 

consulados ou embaixadas. 

7.4. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação 

técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada 

consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será 

observado o somatório dos valores de cada consorciado. 

7.4.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou 

empresas de pequeno porte e o termo de referência exigir requisitos de habilitação 

econômico-financeira, haverá um acréscimo de 30 %, para o consórcio em relação 

ao valor exigido para os licitantes individuais. 

7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em 

original, por cópia ou por qualquer outro meio expressamente admitido pela 

administração. 

7.6. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por 

registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha 

sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021. 

7.7. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos 

requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações 

prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art62
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7.8. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a 

declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com 

deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas 

específicas. 

7.9. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que 

suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para 

atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 

trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos 

de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

7.10. Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de 

execução é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades 

do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que 

conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de 

realização de vistoria prévia. 

7.10.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela 

Administração data e horário exclusivos, a ser agendado através do e-mail 

pmcaf2017@gmail.com ou pelo telefone 89 97400 9434, de modo que seu 

agendamento não coincida com o agendamento de outros licitantes. 

7.10.2. Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a 

declaração exigida no presente item por declaração formal assinada pelo seu 

responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades 

da contratação. 

7.11. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais 

e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 

proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. (IN nº 3/2018, art. 7º, caput). 

7.11.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único). 

7.12. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades 

emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 

7.12.1. Os documentos exigidos para habilitação serão enviados por meio do 

sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas, prorrogável por igual 

período, contado da solicitação do pregoeiro. 

7.12.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação 

de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, 

mailto:pmcaf2017@gmail.com
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simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o 

percentual de desconto, observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 

da Instrução Normativa SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022. 

7.13. A verificação da habilitação somente será feita em relação ao licitante vencedor. 

7.13.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de 

Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao 

julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado. 

7.13.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, 

quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e 

lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em 

relação a todos os licitantes. 

7.14. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a 

substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, 

para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º): 

7.14.1. complementação de informações acerca dos documentos já 

apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à 

época da abertura do certame; e 

7.14.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de 

recebimento das propostas; 

7.15. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá 

sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. 

7.16. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o 

pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de 

classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, 

observado o prazo disposto no subitem 7.12.1. 

7.17. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de 

habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os 

procedimentos de que trata o subitem anterior. 

7.18. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das 

empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não 

como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015). 

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art64
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8538.htm#art4


 

 

7.19. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido 

encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo 

em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

8. DOS RECURSOS 

8.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação 

ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto 

no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021. 

8.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de 

lavratura da ata. 

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato 

de habilitação ou inabilitação do licitante: 

8.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena 

de preclusão; 

8.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será 

inferior a 10 (dez) minutos. 

8.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de 

intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 

8.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 

da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será 

iniciado na data de intimação da ata de julgamento. 

8.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 

8.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a 

decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias 

úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual 

deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento 

dos autos. 

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.  

8.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes 

será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da 

interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à 

defesa de seus interesses. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17§1


 

 

8.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da 

decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  

8.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

8.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no 

sítio eletrônico https://www.licitacaocaf.com.br/home.jsf?windowId=c3a 

9. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

9.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou 

culpa:  

9.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não 

entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante 

o certame; 

9.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, 

não mantiver a proposta em especial quando: 

9.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a 

negociação;  

9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;  

9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou  

9.1.2.4. deixar de apresentar amostra; 

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações 

do edital;  

9.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 

contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de 

preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido 

pela Administração; 

9.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou 

prestar declaração falsa durante a licitação 

9.1.5. fraudar a licitação 

9.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer 

natureza, em especial quando: 



 

 

9.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;  

9.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;  

9.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;  

9.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação 

9.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 

9.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem 

prejuízo das responsabilidades civil e criminal:  

9.2.1. advertência;  

9.2.2. multa; 

9.2.3. impedimento de licitar e contratar e 

9.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

9.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

9.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida. 

9.3.2. as peculiaridades do caso concreto 

9.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes 

9.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública 

9.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, 

conforme normas e orientações dos órgãos de controle. 

9.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do 

contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da 

comunicação oficial.  

9.4.1. Para as infrações previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa será de 

0,5% a 15% do valor do contrato licitado. 

9.4.2. Para as infrações previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, a 

multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado. 

9.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, 

à penalidade de multa. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
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9.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 

9.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em 

decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, 

quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o 

responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta 

do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) 

anos. 

9.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 

9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos 

itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a 

sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto 

no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021. 

9.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de 

registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, descrita no item 9.1.3, caracterizará o 

descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata 

perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, 

nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.  

9.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de 

licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará 

a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão 

composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias 

conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as 

provas que pretenda produzir.  

9.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de 

advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, 

o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a 

reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua 

motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 

20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

9.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022


 

 

contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, 

contado do seu recebimento. 

9.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da 

decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

9.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a 

obrigação de reparação integral dos danos causados. 

10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

10.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade 

na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias 

úteis antes da data da abertura do certame. 

10.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em 

sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil 

anterior à data da abertura do certame. 

10.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma 

eletrônica, através do sistema https://www.licitacaocaf.com.br/home.jsf?windowId=c3a 

ou pelo e-mail pmcaf2017@gmail.com. 

10.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

10.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação. 

10.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização 

do certame. 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 

11.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 

transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente 

estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 

11.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília - DF. 

11.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm


 

 

11.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse 

da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á 

o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 

dias de expediente na Administração. 

11.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados 

os princípios da isonomia e do interesse público. 

11.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

11.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico 

https://www.licitacaocaf.com.br/home.jsf?windowId=c3a e pelo 

https://www.tcepi.tc.br/muraldelicitacoes. 

11.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

11.11.1. ANEXO I - Termo de Referência 

11.11.2. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato 

 

Campo Alegre do Fidalgo PI, 25 de junho de 2024 

 

 

 

Israel Odílio da Mata  

Prefeito 

 

https://www.tcepi.tc.br/mural


 

 

 

CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 02/2024 

 

12.  CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REFORMA DA SEDE DA 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO, nos termos da 

tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. 

CONFORME ANEXO  

 

 

 Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como comuns, 

conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar. 

12.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 MESES, na forma dos artigos 105 da 

Lei n° 14.133, de 2021. 

12.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em 

relação à vigência da contratação. 

12.3. O fornecimento dos produtos será de acordo com a necessidade do 

contratante. 

12.4. O prazo de entrega será de 05 (cinco) dias, a contar da data de recebimento da 

nota de empenho. 

13. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

13.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se 

pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste 

Termo de Referência. 



 

 

14. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

Subcontratação 

14.1. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual. 

Garantia da contratação 

14.2. Haverá exigência da garantia da contratação de 1% nos termos dos artigos 96 e 

seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico 

Preliminar. 

14.3. A comprovação do recolhimento do seguro garantia deverá ser anexada junto 

aos documentos de habilitação. 

15. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

15.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 

cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá 

pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

15.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o 

cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo 

correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. 

15.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser 

realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de 

mensagem eletrônica para esse fim. 

15.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção 

de providências que devam ser cumpridas de imediato. 

15.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade 

poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para 

apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações 

contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, 

do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de 

aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 

Preposto 

15.6. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da 

prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à 

execução do objeto contratado. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art96
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15.7. A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do 

objeto durante o período ..........  

15.8. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a 

manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro 

para o exercício da atividade. 

Fiscalização 

15.9. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) 

do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). 

Fiscalização Técnica 

15.10. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que 

sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar 

os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI); 

15.11. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato 

todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for 

necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, 

de 2021, art. 117, §1º e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II); 

15.12. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato 

emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para 

a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);  

15.13. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a 

situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua 

competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. 

(Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV); 

15.14. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas 

datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao 

gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V); 

15.15. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, 

o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou 

à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII). 

Fiscalização Administrativa 

15.16. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de 

habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as 

glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11246.htm#art22


 

 

documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 

11.246, de 2022). 

15.17. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo 

do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do 

contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua 

competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV). 

Gestor do Contrato 

15.18. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de 

acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da 

execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, 

do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando 

relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins 

de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, 

IV). 

15.19. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do 

contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas 

adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a 

sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).  

15.20. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação 

da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas 

que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de 

riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).  

15.21. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada 

pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações 

assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, 

baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades 

aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. 

(Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).  

15.22. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo 

administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido 

pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo 

setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, 

X).  

15.23. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a 

consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a 



 

 

serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 

11.246, de 2022, art. 21, VI).  

15.24. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de 

contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor 

dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato. 

Do recebimento 

15.25. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o 

cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei 

nº 14.133, de 2021 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 2022). 

15.26. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de 

cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que 

se referem a parcela a ser paga. 

15.27. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do 

contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de 

caráter técnico. (Art. 22, X, Decreto nº 11.246, de 2022). 

15.28. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto 

do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências 

de caráter administrativo. (Art. 23, X, Decreto nº 11.246, de 2022). 

15.29. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório 

sob o ponto de vista técnico e administrativo. 

15.30. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, 

o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto 

e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços 

realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no 

redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a 

ser encaminhado ao gestor do contrato. 

15.30.1. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a 

entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega 

do último; 

15.30.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, 

cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que 
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sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no 

Recebimento Provisório. 

15.30.3. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de 

serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser 

apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 

2021) 

15.30.4. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à 

conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções 

exigíveis. 

15.30.5. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em 

desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na 

proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

15.31. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado 

deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do 

contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que 

julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento 

definitivo. 

15.31.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais 

técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações 

assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução 

contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a 

eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de 

cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, 

de 2022). 

15.31.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada 

pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o 

pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à 

CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções; 

15.31.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos 

serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e 

15.31.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o 

valor exato dimensionado pela fiscalização. 

15.31.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a 

formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado 

pela fiscalização e gestão. 
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15.32. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, 

qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 

2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela 

incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento. 

15.33. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo 

contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de 

cobrança. 

15.34. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela 

solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela 

perfeita execução do contrato. 

Liquidação 

15.35. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo 

de trinta dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual 

período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022. 

15.36. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a 

possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas 

cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 

14.133, de 2021 

15.37. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou 

Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais 

como: 

15.37.1.  o prazo de validade; 

15.37.2.  a data da emissão; 

15.37.3.  os dados do contrato e do órgão contratante; 

15.37.4.  o período respectivo de execução do contrato; 

15.37.5.  o valor a pagar; e 

15.37.6.  eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

15.38. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que 

impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado 

providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da 

regularização da situação, sem ônus à contratante; 

15.39. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 

comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF 
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ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios 

eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021. 

15.40. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a 

manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível 

razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, 

proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas 

indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018). 

15.41. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, 

será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo 

poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante. 

15.42. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o 

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 

regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à 

existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 

pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  

15.43. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias 

à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada 

ao contratado a ampla defesa. 

15.44. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não 

regularize sua situação junto ao SICAF.  

Prazo de pagamento 

15.45. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até trinta dias úteis, contados 

da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da 

Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022. 

15.46. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão 

atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de 

sua efetiva realização, mediante aplicação do índice de correção monetária. 

Forma de pagamento 

15.47. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, 

agência e conta corrente indicados pelo contratado. 



 

 

15.48. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 

ordem bancária para pagamento. 

15.49. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 

legislação aplicável. 

15.49.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, 

quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os 

percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

15.50. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos 

e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 

condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que 

faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

16. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE 

EXECUÇÃO 

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 

16.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de 

LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério 

de julgamento pelo MENOR PREÇO 

Exigências de habilitação 

16.2. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 

Habilitação jurídica 

16.3. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por 

força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional; 

16.4. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede;  

16.5. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-

br/empreendedor; 

16.6. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade 

identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição 
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do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento 

comprobatório de seus administradores; 

16.7. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento 

no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da 

unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a 

qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, 

de 18 de março de 2020. 

16.8. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus 

administradores; 

16.9. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do 

ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, 

respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de 

Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz 

16.10. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da 

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o 

art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971. 

16.11. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

Habilitação fiscal, social e trabalhista 

16.12. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

16.13. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal 

do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a 

todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 

administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria 

Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil 

e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

16.14. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

16.15. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 



 

 

termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-

Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

16.16. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital] ou Municipal 

relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual;  

16.17. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital do domicílio ou sede do 

fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

16.18. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

16.19. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou 

[Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição 

mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou 

sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

16.20. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda 

auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, 

de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes 

estadual e municipal. 

Qualificação Econômico-Financeira 

16.21. certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou 

sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação 

na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 

2021), ou de sociedade simples;  

16.22. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor 

- Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II); 

 

Qualificação Técnica 

16.23. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e 

das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

16.24. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo 

responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e 

peculiaridades da contratação. 

16.25. Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade 

tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou 
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com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por 

pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

16.26. Prova de registro ou inscrição da empresa e de seus respectivos responsáveis 

técnicos na entidade profissional competente, Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia - CREA, em plena validade; 

16.26.1. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à 

comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela 

Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da 

contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros 

documentos. 

 

16.27. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte 

documentação complementar: 

16.27.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos 

para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição 

e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, 

respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 

5.764, de 1971; 

16.27.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – 

DRSCI, para cada um dos cooperados indicados; 

16.27.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados 

necessários à prestação do serviço;  

16.27.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107; 

16.27.5.  A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte 

dos cooperados que executarão o contrato; 

16.27.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica 

da cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o 

aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da 

assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais 

extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o 

contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os 

cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação; e 



 

 

16.27.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o 

art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal 

auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador 

 

17. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

17.1. A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e 

sua alocação entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco 

constante do Contrato 

17.2. Em caso de licitação para Registro de Preços, os preços registrados poderão ser 

alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no 

mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, 

nas seguintes situações: 

17.2.1. em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em 

decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que 

inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea 

“d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021; 

17.2.2. em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou 

encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada 

repercussão sobre os preços registrados; 

17.2.3. serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da 

anualidade e o índice previsto para a contratação; ou 

17.2.4. poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios 

definidos para a contratação. 

18. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

18.1. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após 

aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, 

mediante apostilamento. 
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Campo Alegre do Fidalgo PI, 25 de junho de 2024. 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Israel Odílio da Mata  

Prefeito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MINUTA - CONTRATO 

  

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 

......../......, QUE FAZEM ENTRE SI A 

UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO   (A)   

......................................................... 

E ............................................................. 

 

O Município de Campo Alegre do Fidalgo PI, através da Prefeitura Municipal com 

sede na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, neste ato representado pelo 

Prefeito Municipal,  e  a empresa  ..............................  inscrito(a)  no  CNPJ/MF  

sob  o  nº ............................................................................................................................................................................... , 

sediado(a) na ..................................., em ............................. doravante designada 

CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ..................... (nome e função no 

contratado), conforme atos constitutivos da empresa ou procuração apresentada 

nos autos, tendo em vista o que consta no Processo nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais 

legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente 

do Pregão Eletrônico n. 00/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir 

enunciadas. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II) 

 

1.1. O objeto do presente instrumento é a CONTRATAÇÃO DE PESSOA 

JURÍDICA PARA REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 

CAMPO ALEGRE DO FIDALGO. 
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1.2. Objeto da contratação: 

 

EM ANEXO 

 

 

 

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

 

1.3.1. O Termo de Referência; 

 

1.3.2. O Edital da Licitação; 

 

1.3.3. A Proposta do contratado; 

 

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

 

 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

 

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses. 

 

3. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO 

 

3.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 

 

4. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO 

 

4.1. O valor total da contratação é de R$ xxxxxxxxxxxxx 

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 

 

4.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e 

indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, 

encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa 

de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do 

objeto da contratação. 



 

 

 

4.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos 

ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos. 

 

5. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI) 

 

5.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes 

encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato. 

 

6. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V) 

 

6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um 

ano contado da data do orçamento estimado. 

 

6.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do 

contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo 

contratante, do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, 

exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 

anualidade. 

 

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano 

será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

 

6.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o 

contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação 

conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) 

o(s) índice(s) definitivo(s). 

 

6.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), 

obrigatoriamente, o(s) definitivo(s). 
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6.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser 

extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) 

adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação 

então em vigor. 

 

6.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão 

novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio 

de termo aditivo. 

 

6.8. O reajuste será realizado por apostilamento. 

 

 

7. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV) 

 

7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de 

acordo com o contrato e seus anexos. 

 

7.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência. 

 

7.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções 

verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou 

corrigido, no total ou em parte, às suas expensas. 

 

7.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das 

obrigações pelo Contratado. 

 

7.5. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela 

incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, 

quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, 

qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

7.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do 

objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no 
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Termo de Referência. 

 

7.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato. 

 

7.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União 

para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo 

Contratado. 

 

7.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações 

relacionadas  à execução  do  presente  Contrato,  ressalvados  os  

requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de 

nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 

 

7.9.1. A Administração terá o prazo de 1 (um) mês, a contar da data do 

protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por 

igual período. 

 

7.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio 

econômico- financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 1 (um) mês. 

 

7.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo 

administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. 

 

7.12. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do 

projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

7.13. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

 

7.13.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, 

devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela 

indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento 

direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário; 
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7.13.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas 

Contratadas; 

7.13.3. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da 

Contratada, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas 

previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a 

qual o trabalhador foi contratado; e 

 

7.13.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores 

eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, 

especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens. 

7.14. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos 

pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem 

como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do 

Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

8. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e 

XVII) 

 

8.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e 

de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 

decorrentes da boa e perfeita execução do objeto. 

 

8.2. A Contratada deverá indicar um preposto para representá-la na execução do 

contrato. 

 

8.2.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser 

recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, 

devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade. 

8.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou 

autoridade superior (art. 137, II). 
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8.4. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 

deste contrato,  com  habilitação  e  conhecimento  adequados,  fornecendo  

os  materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja 

quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa 

técnica e a legislação de regência. 

 

8.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total 

ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais 

empregados. 

 

8.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, 

de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem 

como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução 

contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos 

devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos 

sofridos.  

 

8.7. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou 

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente 

do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, 

parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

8.8. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de 

Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor 

responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da 

prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa 

à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida 
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Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda 

Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de 

Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – 

CNDT. 

 

8.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, 

Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias 

abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 

previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja 

inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante. 

 

8.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

 

8.11. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou 

por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos 

trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento. 

 

8.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante, 

apresentando a documentação nos formatos digitais de acordo com a solicitação 

da UFBA e apresentando toda documentação comprobatória solicitada. 

 

8.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não 

esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a 

segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

 

8.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e 

tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato. 

 

8.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação 

pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre 



 

 

limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e 

disciplina. 

 

8.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, 

quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do 

memorial descritivo ou instrumento congênere. 

 

8.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 

exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a 

utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre. 

 

8.18. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação. 

 

8.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de 

cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência 

Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação 

(art. 116). 

 

8.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo 

fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram 

as referidas vagas (art. 116, parágrafo único). 

 

8.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 

cumprimento do contrato. 

 

8.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de 

fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente 

em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da 
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contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, 

da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

8.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal, as normas de segurança do Contratante. 

 

9. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES 

ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV) 

 

9.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o 

contratado que: 

 

a) der causa à inexecução parcial do contrato; 

 

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave 

dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao 

interesse coletivo; 

 

c) der causa à inexecução total do contrato; 

 

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da 

contratação sem motivo justificado; 

 

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a 

execução do contrato; 

 

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

 

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

 

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 

2013. 
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9.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima 

descritas as seguintes sanções: 

 

i) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do 

contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave 

(art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021); 

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas 

descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre 

que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da 

Lei nº 14.133, de 2021); 

iii) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando 

praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem 

acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a 

imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

iv) Multa: 

(1) moratória de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso injustificado 

sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias; 

(2) moratória de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso injustificado 

sobre o valor total do contrato, até o máximo de 15% (quinze por cento), 

pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou 

reposição da garantia. 

a. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administração a promover 

a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de 

suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 

2021. 

(3) compensatória de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, no 

caso de inexecução total do objeto. 

 

9.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese 
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alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 

156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021) 

 

9.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas 

cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

 

9.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da 

Lei nº 14.133, de 2021) 

 

9.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao 

valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além 

da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será 

cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

 

9.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá 

ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar 

da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

 

9.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que 

assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o 

procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 

2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

 

9.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, 

de 2021): 

 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 

b) as peculiaridades do caso concreto; 

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
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d) os danos que dela provierem para o Contratante; 

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, 

conforme normas e orientações dos órgãos de controle. 

 

9.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, 

ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também 

sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e 

julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e 

autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159). 

 

9.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre 

que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática 

dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, 

nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão 

estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à 

pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação 

ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os 

casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia 

(art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021) 

 

9.9. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da 

data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às 

sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de 

Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas 

Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei 

nº 14.133, de 2021) 

 

9.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 

163 da Lei nº 14.133/21. 
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9.11. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, 

resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida 

ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos 

pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos 

administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na 

forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX) 

 

10.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, 

independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as 

partes contraentes. 

 

10.2. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele 

estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no 

artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

10.2.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 
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10.2.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 

empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o 

contrato. 

 

10.2.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, 

deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva. 

 

10.3. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

 

10.3.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente 

cumpridos; 

 

10.3.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

 

10.3.3. Indenizações e multas. 

 

10.4. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do 

desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização 

por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021). 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III) 

 

11.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições 

contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, 

subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – 

Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES 

 

12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e 

seguintes da Lei nº 14.133, de 2021. 
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12.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 

12.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados 

por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 

136 da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO 

 

13.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional 

de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 

2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 8º, §2º, 

da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO (art. 92, §1º) 
 

14.1. Fica eleito o Foro da Seção Judiciária de São João do Piaui, para dirimir os 

litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem 

ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21. 

 

 

 

 

 

Campo Alegre do Fidalgo PI,        de   de 2023. 

 

 

 

Israel Odílio da Mata  

Prefeito 
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) 

 

Identificação da Demanda: 

 

Descrição do Objeto: Reforma da sede da Prefeitura de Campo Alegre do Fidalgo. 

Justificativa: Necessidade de melhoria na infraestrutura para melhor funcionamento e 

atendimento ao público. 

Objetivos da Contratação: 

 

Melhorar a infraestrutura física da sede da Prefeitura. 

Proporcionar um ambiente adequado e seguro para servidores e cidadãos. 

Garantir acessibilidade e modernização das instalações. 

Especificações Técnicas: 

 

Detalhar as reformas necessárias (instalações elétricas, hidráulicas, pintura, 

acessibilidade, telhado, entre outros). 

Padrões de qualidade a serem seguidos, conforme normas técnicas vigentes. 

Materiais e técnicas construtivas a serem utilizados. 

Estimativa de Custos: 

 

Levantamento preliminar de custos com base em projetos similares e cotações de 

preços de materiais e serviços. 

Incluir possíveis despesas adicionais e margem de contingência. 

Prazo de Execução: 

 

Estimativa do tempo necessário para a conclusão da obra, considerando possíveis 

interferências e sazonalidades. 

Forma de Contratação: 
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Definir o tipo de licitação concorrência com justificativa para a escolha. 

Procedimentos e critérios de seleção das propostas. 

Análise de Risco 

Identificação dos Riscos: 

 

Riscos Técnicos: Problemas na execução da obra, falhas estruturais, incompatibilidades 

de projeto. 

Riscos Financeiros: Aumento dos custos dos materiais, atrasos nos pagamentos, má 

gestão financeira. 

Riscos de Prazo: Atrasos na entrega dos materiais, condições climáticas adversas, falta 

de mão de obra qualificada. 

Riscos Legais: Conformidade com as legislações e regulamentos locais, obtenção de 

alvarás e licenças. 

Riscos de Segurança: Acidentes de trabalho, falhas nos equipamentos de segurança, 

falta de treinamento adequado. 

Análise dos Riscos: 

 

Probabilidade de Ocorrência: Alta, média ou baixa. 

Impacto em Caso de Ocorrência: Alto, médio ou baixo. 

Avaliação do Nível de Risco: Combinação da probabilidade e impacto, resultando em 

um nível de risco (baixo, médio, alto). 

Plano de Mitigação: 

 

Ações Preventivas: Medidas para minimizar os riscos identificados, como treinamento, 

fiscalização rigorosa, planejamento detalhado. 

Planos de Contingência: Estratégias para lidar com os riscos caso ocorram, como 

alocação de recursos adicionais, planos de emergência. 

Responsáveis pelas Ações de Mitigação: Designação de responsáveis específicos para 

cada ação preventiva e plano de contingência. 
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Monitoramento e Controle: 

 

Acompanhamento Contínuo dos Riscos: Monitoramento regular durante toda a 

execução do projeto. 

Atualização do Plano de Mitigação: Revisão e ajustes conforme necessário, com base 

no progresso da obra e na ocorrência de novos riscos. 

Exemplo de Estrutura para o ETP 

1. Identificação da Demanda: 

 

Descrição: Reforma da sede da Prefeitura de Campo Alegre do Fidalgo. 

Justificativa: Melhoria da infraestrutura para melhor funcionamento e atendimento. 

2. Objetivos: 

 

Melhorar a infraestrutura física. 

Proporcionar ambiente adequado e seguro. 

3. Especificações Técnicas: 

 

Reformas necessárias: elétrica, hidráulica, pintura, acessibilidade, telhado, etc. 

Padrões de qualidade: conforme normas técnicas vigentes. 

4. Estimativa de Custos: 

 

Custo estimado: R$ CONFORME EDITAL 

5. Prazo de Execução: CONFORME EDITAL 

 

Prazo estimado: CONFORME EDITAL 

6. Forma de Contratação: CONFORME EDITAL 

 

Tipo de licitação: Concorrência. 

Justificativa: Melhor forma de obter proposta vantajosa. 
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Exemplo de Estrutura para a Análise de Risco 

1. Identificação dos Riscos: 

 

Técnicos: Falhas na obra, incompatibilidades de projeto. 

Financeiros: Aumento dos custos, má gestão. 

Prazo: Atrasos, condições climáticas. 

Legais: Conformidade, alvarás. 

Segurança: Acidentes, falhas nos equipamentos. 

2. Análise dos Riscos: 

 

Probabilidade: Alta, média, baixa. 

Impacto: Alto, médio, baixo. 

Nível de risco: Médio. 

3. Plano de Mitigação: 

 

Ações preventivas: Treinamento, fiscalização. 

Contingência: Plano de emergência. 

Responsáveis: Engenheiro, gestor de projeto. 

4. Monitoramento e Controle: 

 

Acompanhamento contínuo. 

Revisão e atualização. 
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ESTADO DO PIAUÍ 
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 

GABINETE DA PRESIDil:NCIA 

Guadalupe-PI, 06 de fevereiro de 2024 . 

Exonera o Fiscal de Contrato e dá 
outras providências. 

O Presidente da G a mara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, Sr. 
DILSON BARBOSA GOMES, no uso d e suas atribuições legais e nos termos do que 
dispõe o art. 93 no parágrafo XV da Lei Organica do Município, e o Regimento Interno 
no a rt. 17, parágrafo VII , deste Pode r . 

CONSIDERANDO o disposto no art. 117, caput, da L ei 14.133/2021 - Lei d e 
Licitações e Contratos Administrativos, o qual dispõe que a execu ção do contrato 
deverá s e r acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração ; 

RESOLVE: 

Art.1°. E xonerar o servidor JOSÉ AVELINO DE SOUSA, Inscrito no CPF n• 
305.810.103-10 do cargo d e Fiscal d e Contratos. 

Art. 2°. A Presente portaria re voga as dis posições em c ontrá rio e entra em vigor a 
p a rtir d a su a publicação . 

Gabinete do Presid ente d a Gamara Municipal de Guadalupe, seis d e 
fevereiro d e dois mil e vinte e quatro. 

Portaria n .° 11 /2024 

Comunique-se 
Publique-se 
Cumpra-se 

Dílson Barbosa Gomes 
CPF: 131.955.493-87 

P residente 

ld:OSD4FEB122FCD077 

ESTADO DO PlAUf 
CÂMARA MUNICIPAL D E GUADALUPE 

GABINETE DA PRESIDil:NCIA 

Guadalupe-PI. 06 de fevereiro de 2024. 

Nomeia Fiscal de Contrato e dá outras 
providências. 

o Presidente da c a m a ra Municipal d e Guadalupe, E s ta do do Piauí. Sr. 
DILSON BARBOSA GOMES, no uso d e s uas atribuições legais e nos termos do que 
dispõe o art. 93 no parágrafo XV da Lei Orgâ n ica do Município, e o R egim e nto Interno 
no art. 17, parágrafo VII , d este Pode r . 

CONSIDERANDO o disposto n o a rt . 117, caput, da Lei 14.133/2021 - L e i d e 
Licitações e Contratos Administrativos. o qual dispõe que a execuçã.o do contrato 
deverá ser acompanh a da e fiscalizada por um representante da Administraçã o ; 

RESOLVE: 

Art.1°. Nomear a servidora a Sr.• Zandra de Jesus SIiva, portadora d a Carteira d e 
Identidade de n º . 1.699.569 SSP-PI , CPF n º. 882.212.703-00 para acompanhar e 
fiscalizar a execução dos contratos d a C âmara Municipa l d e Gua d a lupe, Estado d o 
Piauí. 

Art. 2°. Determinar que o fiscal ora d esignado deverá: 

1 - zelar pelo fie l cumprime nto do contra to, anotando e m registro próprio todas as 
ocorrências à sua execução, d e te rminando o que for necessá rio à regularização das 
faltas ou dos d efeitos observa dos, e, s ubme ter aos seu s s uperiores, em te mpo h á bil, 
as d ecisões e as providê ncias que ultrapassare m a sua competê ncia, nos termos da 
lei : 
li - avaliar. continuamente. a qualida d e dos serviços prestados e/ou m a teria is 
fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade a d equ a d a ao o bjeto d o contrato, e 
durante o seu período de val idade, eventualmente, propor a autoridade s uperior a 
aplicação d as p e nalida d es legalme nte estabe lecid as; 
Ili - atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos 
serviços prestados e/ou aos m ateriais fo rnecidos, a ntes do e n caminhame nto ao 
Financ eiro para pagamento. 

Art. 3°. D ê-se ciência ao seividor des ignado e publique-se. 

Art. 4°. A Presente p ortaria re voga as disposições em contrário e entra em v igor a 
p a rtir d a sua publicação . 

2 

Gabinete do P.-eside nte da Cêma.-a Municipal de Guadalupe, t.-ês de janeiro 
de dois mil e vinte e quat.-o. 

Comunique-se 
P ubl ique- se 
Cump.-a-se 

DI LSON BARBOSA Assinado de forma digital por O ILSON 
BARBOSA GOMES: 1 3 195S493 87 

GOMES: 1 3195549387 Dado<c 2024 .02.0609'55,12-03'00' 

Dllson Barbosa Gomes 
CPF: 131 .9 5 5.493- 87 

Pres idente 

ld:0B6214929924CD31 
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DECRETO N º 006/2024 , DE 02 DE :J!EVERJCXRO DE 2024 . 

REGULAMENTA O TRATAMENTO :&'AVOREC:CDO , D:Cl"ERENC:CADO, 

SXMPLJ:i'l:CADO E REGJ:ONALXZADO , CONi'ORME DJ:SPOSTO NO S 3°, 

ART . 48 , DA LE:C COMPLEMENTAR N º 123 , DE 14 DE DEZEMBRO 

DE 2 006 , PARA AS MXCROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE , NOS PROCESSOS DE LI:Cl:TAÇÕES PÓBLJ:CAS NO ÃMBI:TO DO 

MUNXCÍPXO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO , E DÁ OUTRAS 

PROVI:D:2NCI:AS . 

o PRKrKI:TO Nt1lfl:CXPAL DK CAIIPO AJ:.KQRK DO r%DALQO, •sTADO DO PXJUJX , no 

uso de suas atribuições 1.egais e constitucionais, que 1.he conferem a 

Constituição Federai da Repóbiica e a Lei Orgânica do Municipio, com ~uicro 

n o S 3°, art.48 , da Lei Comp1ementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 , e: 

COBSXDKRABDO o tratamento diferenciado destinado a microempresas e 

empresas de pequeno porte previsto n o S 3°, art. 48 , da Lei Compl.ementar nª 

1 23, de 14 de dezembro de 2006 , al.ter ada pel.a Lei Compl.ement ar nº 147, de 

07 de agosto de 2014; 

CORSXDERAlmO que as microempresas e empresas de pequeno porte sao as 

maiores geradoras de emprego proporcionaimente no Brasii ; 

COlf8Xl)mtAHD0 que é um dever do Estado ~emen tar o mercado naciona1 , em 

particu1ar os mercados region a1 e iocai; 

DKCRKTA. : 

Art. 1° Nos processos de 1.icitações pô..bl.icas do munic~pio de Campo Alegre 

do Fidaigo, Estado do Piaui, para aquisição de bens , serviços e obras, a 

Administração poderA conceder 

simpiificado e regionaiizad o para 

tratamento favorecido , diferenciado, 

as microempresas e empresas de pequeno 

porte, objetivando a promoção do desenvol.vim.ento econem.ico e social. no 

âmbito municipal. e regional.. 

Par6gra~o 6n.t.co. Para efeitos d este Decreto, entende-se como ambito 

regiona1 , todo o municipio de Campo A1egre do Fida1 go. 

Art . 2° Na forma do§ 3° do artigo 48, da Lei Comp1ementar nº 123 , de 1 4 de 

dezembro de 2006, terao preferência em re1açao aos demais concorrentes as 

empresas iocalizadaa regionalmente no município de Campo AJ.egre do Fida1go, 

que ofertem val.or rina1 até 10-'l (dez por cen to) s uperio r ao menor preço 

ofertado por empresas localizadas fora do limite territorial fixado no 

a rtigo 1 ° deste Decreto . 

Par•grafo único . Sendo a concorrente microempresa ou empresa de 

pequeno porte, cuja sede seja localizada no território do municipio de Campo 

Alegre do Fidalgo , que apresente a condição fixada no caput deste artigo, 

esta terá a preferênci a sobre as dema i s concorrentes, com fins especificos 

de fomento do mercado local . 

Art. 3º Subordinam-se ao disposto neste Decreto, além dos órgãos da 

administração pública municipal direta , fundos especiais , autarquias e 

fundações públicas e as demais entidades controladas direta ou indiretamente 

pelo Municipio. 

Art. 4ª Os certames atendidos por este Decreto devera.o especificar as 

condições de tratamento favorecido, diferenciado, s impl ificado, e 

regionalizado para as microempresas ou empresas de pequeno porte no 

respectivo Edital , sem prejuizo das demais normas vigentes de favorecimento 

de microempresas e empresas de pequeno porte fixadas na Lei Complementar nª 

123, de 14 de dezembro de 2006 , e demais normas vigentes no ordenamento 

juri dico brasile i ro. 

Art. 5ª Este Decreto entra em vigor na data de s ua publicação. 

Art. 6° Revogam-se as disposições legais em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO , ESTADO DO PIAUÍ , 

aos extenso (02) dias do mês de mês Fevereiro do ano de Dois Mil e Vinte e 

Quatro (2024). ,, 
NIJNXCÍPJ:O DE CllNPO ALEaRE DO FIDALQO 

Israei Odiiio da Mata 
Pre~eito Munioip--1 
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14.2, A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - UOS CASOS OMJSSOS 

15.1. Os casos omissos sedio decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, 
de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais nonnas federais aplicáveis e, subsidiariamente, nonnas e princípios 
gerais dos contratos. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- PUBLICAÇÃO 

16.1. Incumbirá ã CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial 
da Prefeitura Municipal de ÁGUA BRANCA (PI), no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO 

17.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato seré o da Comarca 
do Município de Água Branca (PJ) - Justiça Estadual. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado cm duas (duas) vias de igual teor, 
que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 

ÁGUA BRANCA - PI 12 de junho de 2024. 

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR 

CONTRATANTE 

JAMILA EDUARDA DUARTE DA SfLVA 

CONTRATADA 

ld:125270790EOEFES1 
PREFEITURAMUNICIPALDECAMPOALEGREDOFIDALGO­

PIRUAJOAQUIMBALBINO,SN-CENTRO;CEP:64767-
000CAMPOALEGREDOFIDALGO-Pl 

CNPJ:01.612.564/0001-48 
"MAISTRABALHO,NOVASCONQUISTAS" 

DECRETO N º 018/2024 

REGULAMENTA 

DXFEREHCXADO , 

o TRATAMENTO FAVORECXDO , 

SXMPL::CFXCADO E Rll!GXONALXZADO, 

CONB'ORNE DXSPOSTO NO S 3 ° , AR.T . 48, DA LEX 

COMPLEMICNTAR N º 123 , DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, 

PARA AS NXCROENPRESAS E EMPRESAS D E PEQUICNO 

PORTE, NOS PROCESSOS DE LXCXTAÇÕES PÚBLXCAS NO 

ÂNBXTO DO MUNXCfPXO DE CAMPO ALEGRE DO lf'XDALGO 

- PX , E DÁ OUTRAS PR.OV::CDbC::CAS • 

0 PREFE::CTO MUN:::CC::CPAL DE CAMPO ALEGRE DO F::CDALGO, ESTADO DO 

P::CAUX , no uso de suas atribuições legais e constitucionais , que 

l.he conferem a Constituição Federal. da Repúbl.ica e a Lei 

Orgãnica do Município , com fulcro no S 3° , art.48, da Lei 

Compiementar n º 123, de i4 de dezembro de 2006 , e: 

CONS:tDERANDO o tratamento diferenciado destinado a 

microempresas e empresas de pequeno porte previsto no§ 3°, art. 

48 , da Lei Complementar n º 123, de 14 de dezembro d e 2006 , 

al.terada pel.a Lei Complementar n º 147, de 07 de agosto de 2014; 

CONS::CDJCRANDO que as microempresas e empresas de pequeno 

porte são as maiores geradoras de emprego proporcionaimente no 

Brasi1 ; 

CONSZDICRANDO que é um dever do E5tado fomentar o mercado 

nacional. , em particular os mercados regional e l.ocai; 

DICCRETA: 

Art . 1° Nos processos de l.icitações públicas do município de 

Campo Alegre do Fidalgo , Estado do Piauí, para aquisição de 

bens , serviços e obras, 

tratamento favorecido , 

a Administração 

diferenciado , 

regional.izado para as microempresas e empresas 

poderá conceder 

simpiificado e 

de pequeno porte, 

objetivando a promoçao do desenvolvimento econômico e social no 

âmbito municipai e regionai . 

PREFEITURAMUNICIPALDECAMPOALEGREDOFIDALGO­
PIRUAJOAQUIMBALBINO,SN-CENTRO;CEP:64767-

000CAMPOALEGREDOFIDALGO-PI 
CNPJ :01.612.564/0001-48 

"MAISTRABALHO,NOVASCONQUISTAS" 

Parágrafo único . Para efeitos deste Decreto, entende- se como 

âmbito regional , os municípios localizados dentro da Fazem parte 

da microrregião de Alto Médio Canindé os municipios de Campo 

Alegre d o Fidalgo , Simões , Pau listana , Jacobina do Piauí , 

Queimada Nova , Patos do Piaui, Betânia do Piaui , Isaias Coelho , 

São João do Piaui , Pedro Laurentino , Campinas do Piaui, Campo 

Grande do Piauí, Itain6polis , Acauã, Caridade do Piauí, São 

Francisco de Assis do Piau í , Lagoa do Barro do Piau í , Vera 

Mendes , Curral Novo d o Piaui , Nova Santa Rita, Bela Vista do 

Piaui, Belém do Piaui e Conceição do Canindé. 

Art . 2° Na forma do§ 3 ° do artigo 48 , da Lei Complementar nº 

123, de 14 de dezembro de 2006 , terão preferência em relação aos 

demais concorrentes as empresas local izadas regionalmente no 

município de Campo Alegre do Fidalgo, que ofertem valor final 

até 10% (dez por cento) superior ao menor preço ofertado por 

empresas localizadas fora do limite territorial fixado no artigo 

1° deste Decreto . 

Parágrafo único . Sendo a concorrente microempresa o u 

empresa de pequeno porte , cuja sede seja localizada no 

território do município de São João do Piauí, que apresente a 

condição fixada no caput deste artigo, esta terá a preferência 

sobre as demais concorrentes , com fins especificas de fomento do 

mercado local. 

Art . 3° Subordinam-se ao disposto neste Decreto, além dos órgãos 

da administração pública municipal direta, fundos especiais , 

entidades autarquias e fundações públicas e as demais 

controladas direta ou indiretamente pelo Municipio. 

Art . 4° Os certames atendidos por este Decreto deverão 

especificar as condições de tratamento favorecido , diferenciado , 

simplificado , e regionalizado para as microempresas ou empresas 

PREFEITURAMUNICIPALDECAMPOALEGREDOFIDALGO­
PIRUAJOAQUIMBALBINO,SN-CENTRO;CEP:64767-

000CAMPOALEGREDOFIDALGO-PI 
CNPJ :01.612.564/0001-48 

"MAISTRABALHO,NOVASCONQUISTAS" 

de pequeno porte no respectivo Edital , sem prejuizo das demais 

normas vigentes de favorecimento de microempresas e empresas de 

pequeno porte fixadas na Lei Complementar nº 123 , de 14 de 

dezembro de 2006, e demais normas vigentes no ordenamento 

jurídico brasi l eiro. 

Art . 5° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art . 6° Revogam-se as disposições legais em contrário . 

CAMPO ALEGRE DO FIDALGO, ESTADO DO PIAUÍ , 12 DE JUNHO DE 2024. 

ISRAEL ODILIO 
MATA:15652610 

~pc,l"ISRAfLOOIUOPAMATA:1~10387 
l0U..~OU-27il42417000158, 0U-AC: 

r.ulpla, 0.ICP-8rul, CN-ISRAEL OOIUO DA MATA: 

' 10UO~~doe,,metllo 

.~~~~ ............ 
V"'6o: 10.1.0 

ISRAEL ODILIO DA MATA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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ART de Obra ou Serviço

1920240032095
CREA-PI

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

1. Responsável Técnico

JULLYANO BELO COELHO DE OLIVEIRA
Título profissional: Engenheiro Civil

RNP: 1916147704

Registro 30459

Empresa Contratada: EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA EIRELI Registro 0000030720EMPI

2. Dados do Contrato

Tipo de Contratante:

01612564000148Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO-PI CPF/CNPJ:

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

S/N

CENTRO

RUA JOAQUIM BALBINO

PI 64767-000CAMPO ALEGRE DO FIDALGO

Bairro:

UF:Cidade:

Nº:

Complemento:

CEP:

Logradouro:

025/2024Contrato: 12/04/2024celebrado em Vinculado à ART:

15.000,00Valor: R$

Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço
S/NZONA URBANA E ZONA RURAL Nº:Logradouro:

Bairro:Complemento:

CAMPO ALEGRE DO FIDALGO 64767-000PIUF:Cidade: CEP:

Previsão de Término: Coordenadas Geográficas: -8.377005, -41.836417

Finalidade:

12/04/2025

OUTRO

12/04/2024Data de Início:

Código:

01612564000148Proprietário PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO-PI CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica
ELABORAÇÃO UnidadeQuantidade

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 3,00 unidade

PROJETO DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 1,00 unidade

PROJETO DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 2,00 unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE REFORMA DO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL; PROJETO BÁSICO PARA REFORMA DA UBS ZECA FEITOSA E; PROJETO BÁSICO PARA CONSTRUÇÃO DE POSTO
DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO-PI.

6. Declarações
Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de
dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Nenhuma

Declaro serem verdadeiras as informações

Local Data

____________________________________________________
JULLYANO BELO COELHO DE OLIVEIRA - CPF: 05931035303

____________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO-PI - CPF/CNPJ:

9. Informações

    •  A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou
conferência no site do Crea-PI.
    •  A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br
    •  A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo
de documentar o vínculo contratual.

www.crea-pi.org.br   art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292

99,64 8201541769Valor Pago:29/04/2024 Baixada em:Registrada em 99,64 Nosso Número:Valor ART: R$

CAMPO ALEGRE DO FIDALGO - PI 29 de Abril de 2024,

Assinado digitalmente por JULLYANO BELO COELHO DE 
OLIVEIRA:05931035303
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=07868863000124, 
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, 
OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), 
OU=videoconferencia, CN=JULLYANO BELO COELHO 
DE OLIVEIRA:05931035303
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.04.29 15:06:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1
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1.0 - APRESENTAÇÃO 

A Sede da Prefeitura Municipal de Campo Alegre do Fidalgo está situada na 

zona urbana do município de Campo Alegre do Fidalgo-PI. Este memorial descritivo 

tem por objetivo apresentar o Projeto Básico de Engenharia para a Reforma da Sede 

Prefeitura do município, desenvolvido no ano de 2024, conforme a solicitação da 

própria Prefeitura Municipal. 

O presente trabalho apresenta o Projeto Básico de Engenharia para a Reforma 

da Sede da Prefeitura do município de Campo Alegre do Fidalgo – PI. Este Memorial 

Descritivo compõe-se das Especificações Técnicas e normas gerais. 

Na execução dos trabalhos, deverá haver plena proteção contra riscos de 

acidentes com o pessoal da Contratada e com terceiros, independentemente da 

transferência desse risco às companhias ou institutos seguradores. Para isso a 

Contratada deverá cumprir fielmente o estabelecimento na legislação nacional 

concernente à segurança e higiene do trabalho, bem como obedecer à todas as 

normas próprias e específicas para a segurança de cada serviço. 

A apresentação contempla todos os elementos necessários para que as 

empresas licitantes possam compor os preços dos serviços e obras para as suas 

propostas, como também a sua execução. 

Para a elaboração do Projeto Básico, inicialmente foram realizados estudos 

preliminares na área da Prefeitura do Município, os quais foram desenvolvidos 

observando a infraestrutura existente. O projeto levou em consideração todos os 

dados colhidos nestes estudos. 

 

Descrição Sumária do Projeto 

Este projeto apresenta-se em um único volume contendo os seguintes capítulos: 

 Apresentação; 

 Caracterização do Município; 

 Memorial Descritivo e Especificações Técnicas; 

 Planilhas Orçamentárias, Planilha de Quantitativos, Composição de BDI e 

Encargos Sociais; Cronograma Físico-Financeiro, Considerações gerais para 

execução dos serviços e Plantas técnicas. 
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2.0 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Os serviços de acabamento serão realizados em rigorosa observância aos 

desenhos dos projetos e respectivos detalhes, bem como em estrita obediência às 

prescrições e exigências contidas no Caderno de Encargos. E nenhuma alteração nas 

especificações poderá ser feita sem a autorização por escrito dos PROJETISTAS.  

Todos os detalhes de execução de serviços mencionados nas Especificações 

e que não constarem dos desenhos, serão interpretados como parte integrante dos 

Projetos. Para efeito de interpretação de divergências entre os documentos abaixo 

discriminados, fica estabelecido que: As Especificações contidas nos desenhos do 

projeto básico prevalecerão. Em caso de divergência entre as Especificações e os 

Projetos, o Construtor deverá consultar, por escrito, a Fiscalização; O emprego de 

materiais especificados no presente documento técnico e demais indicações do 

Projeto, respeitadas as marcas, modelos, tipos, cores e dimensões, independe de 

consulta à Fiscalização. É oportuno destacar, entretanto, que a substituição de 

materiais aqui especificados por outros equivalentes pela Fiscalização se fará 

mediante proposta do Construtor, por escrito, caso seja comprovada a impossibilidade 

de emprego dos materiais originalmente especificados.  

 

2.1 – Justificativa 

Este projeto tem a finalidade de atender a população que busca atendimento 

na Prefeitura bem como os funcionários. 

Tais critérios destinam-se a assegurar o conforto, saúde e segurança dos 

usuários na edificação, e independem das técnicas construtivas e materiais aplicados. 

 

2.2 – Objetivo: 

Trazer condições para que a os funcionários e população tenham segurança 

e conforto no trabalho e atendimentos realizados na Prefeitura.  

 

2.3 – Meta: 

Reforma da Sede da Prefeitura de Campo Alegre do Fidalgo-PI. 
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3.0 – LOCALIZAÇÃO 

 A Sede da Prefeitura fica localizada na zona urbana do município de Campo 

Alegre do Fidalgo/PI, com condições estruturais compatíveis com os serviços 

propostos. 

Localização: Rua Pedro José Francisco- Campo Alegre do Fidalgo-PI. 
 

Coordenadas Geográficas: Longitude UTM: 187793 E, Latitude UTM 9072910 S
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4.0 - CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

4.1 – Localização 

O município está localizado na microrregião de Alto Médio Canindé, 

compreendendo uma área irregular de 802 km² e tendo como limites os municípios de 

Nova Santa Rita e Conceição do Canindé ao norte, ao sul com Capitão Gervásio de 

Oliveira e Lagoa do Barro do Piauí, a oeste com São João do Piauí e Nova Santa Rita 

e, a leste com Lagoa do Barro do Piauí.  

        A sede municipal tem as coordenadas geográficas de 08°22’32” de latitude 

sul e 41°50’08” de longitude oeste Greenwich e dista cerca de 460 km de Teresina. 

 

4.2 – Aspectos Socioeconômicos 

Os dados socioeconômicos relativos ao município foram obtidos a partir de 

pesquisa nos sites do IBGE (www.ibge.gov.br) e do Governo do Estado do Piauí 

(www.pi.gov.br). 

O município foi criado pela Lei Estadual nº 4.810 de 14/12/1995, sendo 

desmembrado dos municípios de São João do Piauí e Lagoa do Barro do Piauí. A 

população total, segundo o Censo 2010 do IBGE, é de 4.616 habitantes e uma 

densidade demográfica de 7,02 hab./km. Com relação à educação, 97,5% da população 

entre 6 e 14 anos de idade é alfabetizada. A agricultura praticada no município é de 

feijão, algodão, mandioca e milho. 

A sede do município dispõe de abastecimento de água, energia elétrica distribuída 

pela Companhia Energética do Piauí S/A - EQUATORIAL.   

A agricultura praticada no município é baseada na produção sazonal de feijão, 

milho e mandioca. 

 

4.3 – Aspectos Fisiográficos 

As condições climáticas do município de Campo Alegre do Fidalgo (com altitude 

da sede a 330 m acima do nível do mar) apresentam temperaturas mínimas de 18°C e 

http://www.pi.gov.br/
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máximas de 36°C, com clima semiárido, quente e seco. A precipitação pluviométrica 

média anual é definida no Regime Equatorial Continental, com isoietas anuais em torno 

de 500 mm e trimestres janeiro-fevereiro-março e dezembro janeiro-fevereiro como os 

mais chuvosos. Apresenta elevada deficiência hídrica (IBGE, 1977). 

Os solos da região, em grande parte provenientes da alteração de arenitos, 

itabiritos, xistos e quartzitos, são rasos ou pouco espessos, jovens, às vezes 

pedregosos, ainda com influência do material subjacente. Dentre os solos regionais 

predominam latossolos álicos e distróficos de textura média a argilosa, presença de 

misturas de vegetais, fase caatinga hipoxerófila (grameal) e/ou caatinga/cerrado 

caducifólio. Secundariamente, solos podzólicos vermelho-amarelo, textura média a 

argilosa, fase pedregosa e não pedregosa, com misturas e transições vegetais, floresta 

sub-caducifólia/caatinga, além de areias quartzosas, que compreendem solos arenosos 

essencialmente quartzosos, profundos, drenados, desprovidos de minerais primários, de 

baixa fertilidade, com transições vegetais, fase caatinga hiperxerófila e/ou cerrado sub-

caducifólio/floresta sub-caducifólia (Jacomine et al., 1986).   

Os grandes traços do modelado nordestino atual devem-se a processos 

morfogenéticos    subatuais, com ênfase para as condições áridas dominantes desde o 

Neógeno ao Quaternário, em toda sua evolução geomorfológico-biogeográfica. As 

formas de relevo, na região em apreço, compreendem, principalmente, superfícies 

tabulares reelaboradas (chapadas baixas), relevo plano com partes suavemente 

onduladas e altitudes variando de 150 a 300 metros; superfícies tabulares cimeiras 

(chapadas altas), com relevo plano, altitudes entre 400 a 500 metros, com grandes 

mesas recortadas e superfícies onduladas com relevo movimentado, encostas e 

prolongamentos residuais de chapadas, desníveis e encostas mais acentuadas de vales, 

elevações (serras, morros e colinas), com altitudes de150 a 500 metros (Jacomine et al., 

1986). 

  

4.4 – Geologia 

O contexto geológico do município é constituído predominantemente por rochas 

sedimentares da Bacia do Parnaíba, representadas por: arenitos grosseiros com 

intercalações de conglomerados do Grupo Serra Grande; folhelhos, siltitos e arenitos 

finos da Formação Pimenteiras; e areias argilas e cascalhos que formam as Coberturas 
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Colúvio-Eluviais de idade tércio-quaternária. No restante do município (20%) afloram 

rochas pré-cambrianas pertencentes ao Embasamento Cristalino, representado por 

Granitos e pelo Complexo Brejo Seco, litologicamente constituído de filitos, itabiritos, 

xistos e quartzitos.  

 

 

 

Esboço Geológico do município. 

4.5– Recursos Hídricos 

4.5.1 – Águas Superficiais 

Os recursos hídricos superficiais gerados no estado do Piauí estão representados 

pela bacia hidrográfica do rio Parnaíba, a mais extensa dentre as 25 bacias da Vertente 

Nordeste, ocupando uma área de 330.285 km², o equivalente a 3,9% do território 

nacional e abrange o estado do Piauí e parte do Maranhão e do Ceará.  

O rio Parnaíba possui 1.400 quilômetros de extensão e a maioria dos afluentes 

localizados a jusante de Teresina são perenes e supridos por águas pluviais e 

subterrâneas. Depois do rio São Francisco, é o mais importante rio do Nordeste. 

Dentre as sub-bacias, destacam-se aquelas constituídas pelos rios: Balsas, 
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situado no Maranhão; Potí e Portinho, cujas nascentes localizam-se no Ceará; e 

Canindé, Piauí, Uruçuí-Preto, Gurguéia e Longá, todos no Piauí. Cabe destacar que a 

sub-bacia do rio Canindé, apesar de ter 26,2% da área total da bacia do Parnaíba, drena 

uma grande região semiárida.  

Apesar do Piauí estar inserido no “Polígono das Secas”, não possui grande 

quantidade de açudes. Os mais importantes são: Boa Esperança, localizado em 

Guadalupe e represando cinco bilhões de metros cúbicos de água do rio Parnaíba, vem 

prestando grandes benefícios à população através da criação de peixes e regularização 

da vazão do rio, o que evitará grandes cheias, além de melhorar as possibilidades de 

navegação do rio Parnaíba; Caldeirão, no município de Piripiri, onde se desenvolve 

grandes projetos agrícolas; Cajazeiras, no município de Pio IX, é também uma garantia 

contra a falta de água durante as secas; Ingazeira, situado no município de Paulistana, 

no rio Canindé e; Barreira, situado no município de Fronteiras. 

 Os principais cursos d’água que drenam o município de Campo Alegre do Fidalgo 

são os riachos Fidalgo e Queimadas. 

 

4.5.2 – Águas Subterrâneas 

No município de Campo Alegre do Fidalgo ocorrem três domínios 

hidrogeológicos: rochas cristalinas, rochas sedimentares e Depósitos Colúvio-eluviais. 

As rochas cristalinas representam o que é denominado comumente de “aquífero 

fissural” e representam cerca de 20% da área total do município. Compreendem uma 

variedade enorme de rochas pré-cambrianas, representadas por granitos e as 

pertencentes ao Complexo Brejo Seco, englobando filitos, itabiritos, xistos e quartzitos. 

Como basicamente não existe uma porosidade primária nesse tipo de rocha, a 

ocorrência de água subterrânea é condicionada por uma porosidade secundária 

representada por fraturas e fendas, o que se traduz por reservatórios aleatórios, 

descontínuos e de pequena extensão. Nesse contexto, em geral, as vazões produzidas 

por poços são pequenas e a água, em função da falta de circulação, dos efeitos do clima 

semiárido e do tipo de rocha, é, na maior parte das vezes, salinizada. Essas condições 

definem um potencial hidrogeológico baixo para as rochas cristalinas, sem, no entanto, 

diminuir sua importância como alternativa de abastecimento nos casos de pequenas 

comunidades ou como reserva estratégica em períodos prolongados de estiagem. 
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O domínio hidrogeológico pertencente à Bacia do Parnaíba, é representado pelo 

Grupo Serra Grande e pela Formação Pimenteiras.  

O Grupo Serra Grande é constituído de arenitos e conglomerados, com 

subordinadas intercalações de siltitos e folhelhos, em direção ao topo. Normalmente 

apresentam um potencial médio, sob o ponto de vista da ocorrência de água 

subterrânea, tanto do ponto de vista quantitativo quanto qualitativo. Representa o maior 

potencial aquífero no município.  

A Formação Pimenteiras, formada por folhelhos, siltitos e arenitos finos, 

apresenta uma fraca permeabilidade, caracterizando-se como um aquitarde, confinante 

do aquífero Serra Grande, e de fraca aptidão hidrogeológica.   

Os Depósitos Coluvio-Eluviais, formados por argilas, cascalhos e lateritas, têm 

um comportamento de aquífero granular, caracterizado por porosidade primária e uma 

elevada permeabilidade, o que lhe confere condições favoráveis de armazenamento e 

fornecimento de água. No entanto, a condição morfológica que condiciona sua 

ocorrência (topo dos chapadões), a sua espessura e a razão areia/argila de suas 

litologias, podem representar um fator desfavorável para o acumulo de água e inviabilizar 

sua exploração. 
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5.0 - MEMORIAL DESCRITIVO 

5.1  – Representações Gráficas do Projeto 

 Planta Geral; 

 Planta Baixa; 

 Plantas de Engenharia; 

 Planta de construção. 

 

5.2 – Orçamento do Projeto 

Planilhas detalhadas de custos em anexo. Data base:  SINAPI 03/2024, 

SEINFRA 28 e ORSE 02/2024. Sendo a mais vantajosa a opção SEM 

DESONERAÇÃO. 

 

5.3 – Localização da Obra 

A área referente ao projeto está inserida na Zona Urbana do município de 

Campo Alegre do Fidalgo-PI.  Coordenadas Geográficas:  Longitude UTM:  187793 E, 

Latitude UTM 9072910 S. 

 

5.4 – Justificativa  

A justificativa apresentada é em face de necessidade de se preservar a 

estrutura da edificação, haja vista que a Sede da Prefeitura do Município se encontra 

danificada em alguns pontos por utilização de longos anos sem reforma, portanto a 

reforma da Sede da Prefeitura, será de benefício a todos funcionários e população 

atendida, oferecendo mais conforto, melhorando na circulação, fazendo com que os 

espaços atendam às suas necessidades de uma melhor forma. 

 

5.5 – Descrição do Projeto 

O objeto em questão fundamenta-se na elaboração de projeto técnico para 

Execução da obra de reforma da Sede da Prefeitura Municipal de Campo Alegre do 

Fidalgo, aonde será de benefício a todos funcionários e população da cidade atendida, 
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melhorando o conforto, circulação, entre outros aspectos. 

Este memorial descritivo, como parte integrante do projeto básico, tem a 

finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes 

envolvidos, bem como a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e 

define o projeto básico de engenharia e suas particularidades. 

Constam do presente memorial descritivo a descrição dos elementos 

constituintes do projeto arquitetônico, com suas respectivas sequências executivas e 

especificações. Constam também do Memorial as especificações técnicas, detalhes 

construtivos referentes à construção civil, emitidos por órgãos públicos federais, 

estaduais e municipais, ou por concessionárias de serviços públicos.  

A obra deverá ser executada conforme o projeto e de acordo com as Normas 

Brasileiras da ABNT. 

 

5.6 – Cronograma Físico-Financeiro 

Quanto ao Cronograma, ocorrerá o mesmo sendo exigido na licitação e 

apresentado na Prestação de Contas, estando previsto o prazo de 60 (sessenta) dias 

para execução. Em anexo, é apresentado o Cronograma Físico-Financeiro, com os 

respectivos valores e prazos de execução, compatibilizando com a Planilha 

Orçamentária detalhada de Custos e Memorial Descritivo. 
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6.0 – Especificações Técnicas 
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6.0 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser 

comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações 

a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos 

princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas 

Brasileiras. 

Durante a obra será feito periódica remoção de todo entulho e detritos que 

venham a se acumular no local. 

Competirá à empreiteira fornecer todas as ferramentas, instalações 

provisórias, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos 

serviços contratados. 

Qualquer dúvida na especificação, caso algum material tenha saído de 

linha durante a obra, ou ainda caso faça opção pelo uso de algum material 

equivalente, consultar a Fiscalização de Obras que, se necessário, buscará junto 

aos departamentos e divisões na Rede Física o apoio para essa definição e para 

maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de 

qualidade, em todos os níveis da edificação. 

 

6.1 – SERVIÇOS PRELIMINARES 

6.1.1 – Administração Local: 

Os custos diretos de administração local são constituídos por todas as 

despesas incorridas na montagem e na manutenção da infraestrutura da obra 

compreendendo as seguintes atividades básicas de despesa: Chefia da obra, 

Administração do contrato, engenharia e planejamento, segurança do trabalho. 

Produção e gestão de materiais. 

 Essas despesas são parte da planilha de orçamento em itens independentes 

da composição de custos unitários, específicos como administração local. 

Este serviço deverá ser pago proporcionalmente ao executado. Seguindo a 

composição apresentada, deverá ser a obra acompanhada pelos profissionais 

relacionados. 
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6.1.2 – Placa da obra: 

A placa da obra a ser implantada deverá ter dimensões de 3,60m x 1,80m, com 

formato e inscrições a serem definidas junto ao Órgão. Será executada em chapa 

galvanizada n° 22 e já fornecida adesivada. Terá sustentação em frechais de madeira 7,0 

x 7,0 cm, presas ao chão pelos suportes de madeira e fixação com concreto simples, na 

altura estabelecida pelas normas. Deverá ser feita a preparação da base, em concreto 

simples, para recebimento dos suportes das estruturas de sustentação da placa, 

compondo a fixação da placa ao suporte através de abraçadeiras, parafusos arruelas e 

porcas, de forma que os suportes fixados mantenham rigidez e posição permanente e 

apropriada, evitando que balancem, girem ou sejam deslocados. Os dispositivos 

confeccionados em chapa metálica montados sobre suportes deverão ser instalados na 

posição vertical. As inscrições deverão ter todas as informações básicas sobre a obra. 

O objetivo dessa especificação técnica é estabelecer normas e critérios para 

contratação em empresa especializada em confecção de placa de obra. 

 As placas deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, 

proporções e demais orientações contidas no presente manual. 

 Elas deveram ser confeccionadas em chapas planas, metálicas, galvanizadas 

ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries. 

As informações deverão ser adesivadas. 

 As placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso 

principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor 

visualização. 

 Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, 

inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de 

execução das obras. 
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6.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

 

6.2.1 Retirada de portas e janelas, inclusive batentes 

Inicialmente, as portas e janelas deverão ser soltas das dobradiças, caso 

possuem. Em seguida, retirar os batentes ou aduelas, desparafusando-os quando 

tarugados, ou utilizando-se ponteiros quando forem chumbados nas laterais do vão. 

As portas e janelas que tiverem em condições de reaproveitamento, deverão 

ser armazenadas em local apropriado. A retirada dos batentes deverá ser feita 

cuidadosamente de modo a evitar danos. 

 

6.2.2 Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelete, 

sem reaproveitamento. Af_09/2023 

Retirar o revestimento cerâmico do piso inclusive a argamassa colante 

utilizando ferramentas adequadas. Carregar, transportar e descarregar o entulho em 

local apropriado e licenciado ambientalmente para esta atividade. 

Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos 

operários, aos transeuntes e observadas as prescrições da Norma Regulamentadora 

NR 18 - Condições de Trabalho na Indústria da Construção. Uso de mão-de-obra 

habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

 

6.2.3 Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) 

Escovar toda pintura existente, retirando totalmente a coloração atual, sinais de 

mofo e infiltrações. 

 

6.2.4 Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023 

Todos os aparelhos existentes e com indicação para serem retirados, deverão 

ser removidas para posterior substituição. 
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6.2.5 Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023 

 As luminárias serão retiradas manualmente por profissionais qualificados, 

seguindo os procedimentos adequados para evitar danos às estruturas e aos 

equipamentos. As luminárias retiradas serão descartadas adequadamente, em 

conformidade com as regulamentações ambientais locais, não sendo reaproveitadas 

para outros fins. 

 

6.3 – REVESTIMENTOS: 

6.3.1 – Emassamento com massa látex, aplicação em parede, 
duas demãos, lixamento manual. 
 

Após a eliminação das saliências, procede-se ao emassamento com massa 

corrida a base de PVA, em toda a superfície do trabalho com passadas extensas. 

Essa massa deve cobrir qualquer ondulação reentrante e ao mesmo tempo igualar a 

superfície do cartão e das massas, uniformizando a textura e a cor dos dois elementos. 

Deverá ser executada em 100% da superfície. Após a secagem lixa-se a superfície 

total do trabalho e faz-se uma nova correção de eventuais defeitos. Sempre a cada 

novo emassamento e secagem, novo lixamento. OBS 10: deverá ser utilizada lixa para 

massa nº100 ou 180 e o pó removido. 

 

6.3.2 – Pintura: 

Toda a superfície a ser pintada deverá estar completamente limpa, isenta de 

gorduras, umidade, ferrugem, incrustações, produtos químicos diversos, pingos de 

solda, carepa de laminação, furos, etc.  

Toda pintura será executada em tantas demãos quantas forem necessárias a 

um perfeito acabamento. Cada demão somente será aplicada quando a precedente 

estiver completamente seca. Igual cuidado deverá ser tomado entre uma demão de 

tinta e a massa, obedecendo-se um intervalo mínimo de 24 horas após cada demão 

de massa. Toda vez que uma superfície tiver sido lixada, esta deverá ser 

cuidadosamente limpa com escova e pano para remover todo o pó, antes da 

aplicação da demão seguinte.  

Após o lixamento deverá ser efetuada vistoria com lanterna ou lâmpada com 

foco voltado para a superfície acabada, para verificação da planicidade e da 
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presença de furos, buracos e outras imperfeições. Detectadas imperfeições, deverão 

ser procedidos novo emassamento e novo lixamento das regiões defeituosas 

sucessivamente, até o saneamento das imperfeições.  

Toda a superfície pintada deverá apresentar, quando concluída, uniformidade 

quanto à textura, tonalidade e brilho. Serão empregadas, exclusivamente, tintas já 

preparadas em fábrica, entregues na obra com sua embalagem original intacta 

 

6.3.3 Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. 

Af_04/2023 

 

Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão 

aquosa de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar 

as superfícies internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso. Execução: 

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou 

bolor antes de qualquer aplicação; 

Diluir o selador em água potável, conforme fabricante;  

Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha. 

 

6.4 – PISOS 

 

6.4.1 – Piso intertravado tipo tijolinho (20x10x6) 35 Mpa, cor cinza – compactação 

mecanizada: 

Serão executados pisos intertravados em bloco de concreto retangular, 

dimensões de 20x10cm, espessura de 6,0 cm, assentados sobre o colchão de areia. 

Os blocos serão assentes sobre o colchão de areia em linhas perpendiculares 

conforme estabelecido no projeto gráfico. As juntas de cada fiada dos blocos deverão 

ser alternadas com relação às duas fiadas vizinhas de tal modo que cada junta fique 

em frente ao bloco, no seu terço médio. 

Os blocos deverão ser assentados em arranjo e sobre ele lançada camada de 

pó de pedra (areia artificial média fina a fina de acordo com a NBR 7271), e em 

seguida, processadas as operações de compactação e intertravamento das peças, 

com emprego de compactador vibratório pesado. 
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6.4.2 – Piso cerâmico: 

 Este serviço consiste na execução de piso cerâmico de alta resistenência, 

marca Progetto, Portobello ou similar, nas dimensões 30 x 60 cm com base 

niveladora em argamassa 1:3, cimento e areia grossa que será assentado usando a 

argamassa colante.  

 Para os pisos, deverá ser atentado rigorosamente os níveis expressos em 

projeto. Em caso de desníveis deverá ser executado inicialmente um aterro apiloado 

manualmente. Sobre o piso de concreto, perfeitamente liso e nivelado, com caimento 

adequado conforme a melhor técnica deverá ser instalado piso cerâmico, com 

argamassa adequada e rejunte de no máximo 4mm. 

 Depois de concluído a colocação dos pisos poderá ser colocado os rodapés 

de cerâmica semelhantes ao piso, cujas cores serão definidas pela Fiscalização. 

 Os pisos deverão estar fixados de forma que as peças cerâmicas não fiquem 

soltas. Tanto os pisos quanto os rodapés em cerâmica deverão ser de 1ª qualidade, 

sem falhas, fissuras ou defeitos de fabricação. 

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base 

totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma 

camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação das placas 

cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as 

condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada;  

Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa 

formando sulcos; Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou 

aplicando pequenos impactos com martelo de borracha.  

A espessura de juntas especificada para o tipo de cerâmica deverá ser 

observada podendo ser obtida empregando-se espaçadores previamente 

gabaritados; Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa 

para rejuntamento comauxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em 

movimentos contínuos de vai e vem; 

 

6. 5 – ESQUADRIAS: 

 Todas as esquadrias a serem fornecidas e instaladas deverão ser executadas 

conforme os detalhes constantes previstos no projeto básico. 

 Todos os trabalhos de serralheria comum, artística ou especial, serão 
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realizados com a maior perfeição possível, mediante o emprego de mão de obra 

especializada e material de primeira qualidade, executados rigorosamente de acordo 

com as recomendações e especificações do projeto e orçamento. As esquadrias 

deverão ser dotadas de dispositivos que permitam um jogo capaz de absorver flechas 

decorrentes de eventuais movimentos da estrutura, até o limite de 35 mm (trinta e 

cinco milímetros), de modo a assegurar a indeformabilidade e o perfeito 

funcionamento das esquadrias. 

As esquadrias após assentadas deverão ter suas superfícies, devidamente 

protegidas do contato com argamassa, mediante a aplicação provisória de vaselina 

industrial, óleo ou tinta filme, de modo a evitar o surgimento de manchas geradas pelo 

ataque químico do cimento ou tinta látex. 

 

6.6 – INSTALAÇÕES: 

6.6.1 – Instalações Elétricas: 

Todas as instalações elétricas serão executadas de acordo com as normas 

técnicas brasileiras pertinentes, seguindo projeto específico elaborado por profissional 

habilitado e com registro no CREA-PI e feita a devida anotação de responsabilidade 

técnica no Conselho através de ART, com os custos de elaboração a cargo do Município. 

Quanto aos materiais a serem utilizados, obedecerão ao proposto no projeto e planilha 

orçamentária, além de obediência às especificações brasileiras para materiais que se 

destinam a atender ao que determina o projeto registrado no CREA-PI para essa obra. A 

energia será captada do sistema público (concessionária autorizada), admitindo-se o 

oferecimento de condições para bom funcionamento da Sede da Prefeitura. 

Quanto a iluminação do prédio ela será executada de acordo com a indicação de 

pontos do projeto de arquitetura de luminotécnica, devidamente dimensionado através do 

projeto elétrico específico. 

As luminárias estão especificadas no projeto básico de cada bloco. Os eletrodutos 

rígidos, eletrodutos corrugados e as caixas de embutir todas de PVC da marca Tigre ou 

similar. As tomadas, interruptores e tampas cegas (espelhos) serão da marca Schneider 

ou similar. A fiação dos circuitos será fixada através de cleats duplos de PVC, os quais 

serão fixados através de prego de 1.1/4”x14 a cada metro e meio nos caibros da estrutura 

de madeira da cobertura. 

Os condutores e proteção de circuito (disjuntores) obedecerão rigorosamente ao 



 

26 

 

dimensionamento do projeto. Sendo que os condutores serão da marca Sil, Cooperline 

ou similar, enquanto os disjuntores serão da marca Schneider ou similar. 

 

6.7 – COBERTURA: 

6.7.1 – Retelhamento c/ telha cerâmica até 20% nova 

Será executado o retelhamento com aplicado 20% de telhas novas 

 

6.7.2 – Revisão de forro em réguas de PVC, frisado, para 
ambientes comerciais, inclusive estrutura bidirecional de fixação até 30% nova 
 
Será executado a revisão no forro e será aplicado 30% de réguas de PVC novas 

 

6.8. – SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 

6.8.1– BANCADA, LOUÇAS E METAIS: 

 As bancadas, louças e demais acessórios deverão ser executadas em 

conformidade com os projetos elaborados. O material a ser empregado deverá ser de 

primeira qualidade, isento de falhas, trincaduras e outros quaisquer defeitos de 

fabricação. 

 

6.9 – CONSTRUÇÃO DO ANEXO: 

6.9.1 – Serviços preliminares: 

 

6.9.1.1 – Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas 

pontaletadas a cada 1,50m – 2 utilizações. Af_03/2024: 

 

A locação da obra deverá ser realizada somente por profissional habilitado, 

utilizando instrumentos e métodos adequados. A locação terá de ser executada em todas 

as áreas a serem construídas de forma a se obter os resultados previstos no projeto, sobre 

um ou mais quadros de madeira que envolva o perímetro da obra. As tábuas que 

compõem deverão ser niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem à tensão dos 

fios de demarcação, sem oscilar nem fugir da posição correta. 

6.9.1.2 – Tapume com telha metálica: 

A Norma Regulamentadora 18, do Ministério do Trabalho e Emprego, 
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estabelece que todas as construções devem ser protegidas por tapumes com altura 

mínima de 2,20 m em relação ao nível do terreno, fixados de forma resistente, e 

isolando todo o canteiro. Os tapumes, ou divisórias de isolamento, devem estar 

dispostos para proteger os operários de obra como os próprios transeuntes que 

circulam nos arredores do terreno. Existindo o risco de queda de materiais nas 

edificações vizinhas, estas também devem estar protegidas. 

 

6.9.2 – Movimentação de terra: 

6.9.2.1– Escavações:  

 

Escavação manual de vala para fundação corrida das paredes com 

profundidade menor ou igual a 1,30 m. As cavas para escavação da fundação 

corrida deverão atingir terreno sólido e firme, e serão executados de acordo com o 

projeto específico da obra. No caso de ocorrência da presença de água durante a 

execução dos serviços, estas serão esgotadas, de modo que o terreno fique limpo 

e seco. Todo material escavado não aproveitado deverá ser removido para locais 

previamente indicados pela fiscalização.  

 

6.9.2.2 – Reaterro com compactação: 

 

O material utilizado no reaterro deverá ser oriundo da própria escavação 

quando o mesmo for de boa qualidade ou de jazida próxima. Completado o 

envolvimento lateral do tubo, deve ser processado o recobrimento da vala, com 

material de boa qualidade, isento de pedras e outros corpos estranhos, provenientes 

da escavação ou importado. 

 

6.10.1 – INFRAESTRUTURA: 

6.10.1.1 – Lastro de Concreto: 

 

As fundações serão executadas sobre um lastro de concreto com 3 cm de 

espessura. O concreto terá o traço 1:4:8 de cimento, areia grossa e brita 1, com aditivo 

impermeabilizante conforme recomendações do fabricante. Deverá ser regularizado 

com desempenadeira. Serão executadas de acordo com orientação da fiscalização. 

Medição e Pagamento: 



 

28 

 

Os trabalhos de execução de lastro em concreto magro serão medidos sobre 

sua projeção, tomando por unidade o metro quadrado (m²), conforme indicado na 

planilha orçamentária, não sendo levados em conta nessas medições os serviços que 

a Empreiteira efetuar fora das áreas ou métodos indicados e/ou aprovados pela 

Fiscalização. 

Este serviço será pago pelo preço unitário constante da Planilha Orçamentária 

com seu respectivo limite. Este preço deverá incluir mão de obra, ferramentas e 

equipamentos necessários para a execução do serviço, conforme explicitado, bem 

como a carga, transporte e descarga do material destinado ao bota-fora. 

 

6.10.1.2 – Concreto ciclópico fck = 15mpa, 30% pedra de mão em volume real, 

inclusive lançamento. Af_05/2021  

O concreto ciclópico para os blocos de fundação DOS PILARES, deverá ser 

executado com cimento, areia grossa e brita 19, com 30% de pedra de mão, definido 

para um fck ≥ 20 Mpa. 

 

6.10.1.3 – Concretagem de blocos de coroamento ou viga baldrame, fck= 30 Mpa, 

com uso de jerica – lançamento, adensamento e acabamento. AF_01/2024.  

 Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a 

todas as disposições do projeto e realizar a correta montagem das fôrmas (geometria 

dos elementos, nivelamento, estanqueidade) e do cimbramento. Após verificação da 

trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos de prova para controle 

da resistência à compressão, lançar o material com a utilização de jericas e adensá-

lo com uso de vibrador de imersão, de forma a que toda a armadura seja 

adequadamente envolvida na massa de concreto. Posteriormente, realizar o 

acabamento com uso de desempenadeira, garantindo uma superfície uniforme. 

 

6.11.1 – SUPERESTRUTURA: 

6.11.1.1 – Montagem e desmontagem de fôrma  

Forma em tábuas de madeira para concreto armado, reaproveitamento 4x, 

incluso montagem e desmontagem. As formas deverão ser executadas em tábuas 
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de madeira de boa qualidade de no mínimo 25 mm de espessura. As amarrações 

que atravessam as formas deverão ser feitas com espaçamento regular. As formas 

deverão receber reforços em seus travamentos e contraventamentos para que não 

ocorram desvios verticais e horizontais quando da concretagem. Deverão estar 

alinhadas e niveladas. Antes de receber as armaduras, as caixarias deverão ter suas 

dimensões conferidas e limpas. Deverão ser usados espaçadores nas formas de 

modo a se garantir os cobrimentos mínimos das armaduras. Antes da concretagem 

as formas deverão ser umedecidas até a saturação. O reaproveitamento das formas 

será permitido desde que sejam cuidadosamente limpas e não apresentem 

saliências ou deformações. 

 

6.11.1.2 – Concretagem de pilares ou vigas, fck= 25 Mpa, com uso de baldes – 

lançamento, adensamento e acabamento. Af_02/2022. 

Serão concretados os pilares com concreto de FCK 25 MPA, com o uso de 

baldes para lançamento e utilização de vibrador de imersão para o perfeito 

adensamento e acabamento. 

 

6.11.1.3 – Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado  

Devem ser confeccionados (fechados) de maneira que sejam bem amarrados no 

entorno da armadura longitudinal, garantindo que o mesmo não se abra no momento da 

concretagem, mantendo a isonomia em todo o comprimento da estrutura. 

 

6.11.1.4 – Impermeabilização com emulsão asfáltica 

Antes de executar a impermeabilização, deve-se limpar a superfície em que irá 

ser aplicada a emulsão, com o auxílio de uma vassoura e em seguida com a emulsão 

preparada deve-se iniciar a aplicação da primeira demão com uma trincha em uma 

direção, em seguida após a primeira demão estar seca e curada aplica-se a segunda 

demão em sentido cruzado ao da primeira e espera-se novamente a secagem antes 

de executar o aterro das fundações. 

 

6.12 – ALVENARIA E REVESTIMENTO: 
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6.12.1.1 Alvenaria de vedação em blocos cerâmicos:  

Alvenaria de vedação de tijolo cerâmico de 8 furos (9 cm de espessura), 

assentada com argamassa no traço 1:8 (cimento e areia grossa) com adição de 

plastificante para melhorar a trabalhabilidade da argamassa. As espessuras das 

alvenarias de vedação em bloco cerâmico furado, sabendo-se que se referem às 

paredes depois de revestidas, deverão ter espessura=15 cm; os blocos deverão ser 

de procedência conhecida e idônea, bem cozidos, textura homogênea, compactos, 

suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos calcários 

ou outro qualquer material estranho. Deverão apresentar arestas vivas, faces planas, 

sem fendas e dimensões perfeitamente regulares. Suas características técnicas serão 

enquadradas nas especificações das Normas NBR 15270-1:2005, para tijolos furados. 

Se necessário, os tijolos serão ensaiados de conformidade com os métodos indicados 

nas normas. O armazenamento e o transporte dos tijolos serão realizados de modo a 

28 evitar quebras, trincas, umidade, contato com substâncias nocivas e outras 

condições prejudiciais. As alvenarias de bloco cerâmico serão executadas em 

obediência às dimensões e alinhamentos indicados no projeto. Serão aprumadas e 

niveladas, com juntas uniformes, cuja espessura não deverá ultrapassar 12 mm. As 

juntas serão rebaixadas a ponta de colher. Os tijolos serão umedecidos antes do 

assentamento e aplicação das camadas de argamassa. 

 

6.12.1.2 – Chapisco aplicado em paredes: 

Chapisco de aderência em argamassa 1:4 (cimento e areia grossa) com 

preparo manual e aplicação à colher de pedreiro, inclusive adição de plastificante 

para melhorar a trabalhabilidade da argamassa, com espessura de 2 mm, aplicado 

nas paredes internas. 

Toda a alvenaria a ser revestida será chapiscada depois de convenientemente 

limpa. Os chapiscos serão executados com argamassa de cimento e areia média e 

aditivo impermeabilizante no traço volumétrico 1:3 e deverão ter espessura máxima de 

5mm. Serão chapiscadas também todas as superfícies lisas de concreto, como 

montantes, vergas e outros elementos da estrutura que ficarão em contato com a 

alvenaria, inclusive fundo de vigas. 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
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Fiscalização, de modo que a superfície final se apresente bem homogênea, nivelada 

e acabada, e as arestas regulares, não se admitindo ondulações ou falhas, de 

conformidade com as indicações de projeto. 

O procedimento de execução do chapisco deverá obedecer ao previsto na 

NBR 7200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, 

aplicação e manutenção. O chapisco deverá ser aplicado sobre qualquer base a ser 

revestida.  

Quando a temperatura for elevada ou a aeração for intensa, a cura do 

chapisco aplicado deverá ser feita através de umedecimentos periódicos, 

estabelecidos pela fiscalização.  

Para o preparo da base, recomenda-se que as bases de revestimento 

atendam às condições de planeza, prumo e nivelamento, fixadas pela especificação 

da norma brasileira. Para aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de 

pó, graxas, óleos, eflorescências, materiais soltos, ou quaisquer produtos que venham 

prejudicar a aderência. 

 

6.12.1.3 – Massa única: 

O revestimento das paredes será em massa única, para recebimento de 

pintura, em argamassa traço 1:2:8, com 10mm de espessura, com preparo mecânico 

com betoneira, aplicada manualmente em faces internas de paredes. Os emboços 

serão regularizados e desempenados com régua e desempenadeira, com superfícies 

perfeitamente planas, não sendo tolerada qualquer ondulação e desigualdade de 

alinhamento das superfícies. 

 

6.12.1.4 – Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. 

Af_04/2023 

Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão 

aquosa de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar 

as superfícies internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso. Execução: 

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou 

bolor antes de qualquer aplicação; 

Diluir o selador em água potável, conforme fabricante; aplicar uma demão de 

fundo selador com rolo ou trincha. 
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6.12.1.5 – Pintura: 

Toda a superfície a ser pintada deverá estar completamente limpa, isenta de 

gorduras, umidade, ferrugem, incrustações, produtos químicos diversos, pingos de 

solda, carepa de laminação, furos, etc.  

Toda pintura será executada em tantas demãos quantas forem necessárias a 

um perfeito acabamento. Cada demão somente será aplicada quando a precedente 

estiver completamente seca. Igual cuidado deverá ser tomado entre uma demão de 

tinta e a massa, obedecendo-se um intervalo mínimo de 24 horas após cada demão 

de massa. Toda vez que uma superfície tiver sido lixada, esta deverá ser 

cuidadosamente limpa com escova e pano para remover todo o pó, antes da 

aplicação da demão seguinte.  

Após o lixamento deverá ser efetuada vistoria com lanterna ou lâmpada com 

foco voltado para a superfície acabada, para verificação da planicidade e da 

presença de furos, buracos e outras imperfeições. Detectadas imperfeições, deverão 

ser procedidos novo emassamento e novo lixamento das regiões defeituosas 

sucessivamente, até o saneamento das imperfeições.  

Toda a superfície pintada deverá apresentar, quando concluída, uniformidade 

quanto à textura, tonalidade e brilho. Serão empregadas, exclusivamente, tintas já 

preparadas em fábrica, entregues na obra com sua embalagem original intacta. 

 

6.13.1 – COBERTURA: 

6.12.1 – Estrutura de madeira: 

 

 A cobertura das edificações será em telha cerâmica seguindo a inclinação 

especificada em projeto, tendo sua estruturação composta por trama de madeira com 

linha, caibro e ripa e as treliças de madeiras para sustentação onde estiverem sendo 

indicadas.  Após o telhamento, os espigões devem ser cobertos assim com as 

cumeeiras.  

 

6.12.2 – Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, 

incluso transporte vertical. AF_07/2019: 
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O telhamento do ambiente será executado com telhas tipo capa-canal. Para 

evitar que as telhas armazenadas não sujem, faz-se necessário que sua estocagem 

seja feita em um local plano e limpo. O alinhamento base deve ser considerado da 

linha do beiral até a cumeeira. Isso evitará distorções. Para uma perfeita cobertura, o 

alinhamento vertical e horizontal das telhas deve ser seguido rigorosamente, sempre 

usando uma linha, pelo menos a cada 3 (três) carreiras. Os cortes das telhas devem 

ser feitos com máquinas convencionais de corte com disco para concreto ou disco 

diamantado. É recomendado que os cortes fossem feitos no chão por medida de 

segurança, como também para não haver sedimentação do pó proveniente do corte 

nas telhas já colocadas. 

 

6.12.3 – Imunização: 

 

A aplicação do imunizante para madeira, tem o objetivo de proteger a 

madeira da ação de agentes biológicos, que se alimentam da celulose da madeira, 

ou seja, do ataque de cupins, fungos e outros agentes. Imunização de madeira contra 

cupim, com aplicação de 01 demão de imunizante para madeira. Toda a madeira a 

ser empregada na obra deverá ser de 1ª qualidade, estar seca e previamente 

imunizada contra fungos e insetos. O produto, óleo solúvel creosoto (carbolineum) e 

imunizante (à base d'água) e processo (imersão, pulverização e pincelamento) 

dependerá do estado, ou da utilização que se destina à madeira na edificação. 

 

6.12.4 – Rufo de concreto armado: 

 

A execução de uma placa de concreto armado com 30 cm de largura e 5 cm de 

altura, no encontro do telhamento com a alvenaria, engastado nas paredes de 

alvenaria com o objetivo de evitar respingos. O rufo, quando pronto, deverá ser 

devidamente impermeabilizado. 

 

6.12.5 – Forro: 

 

 Na instalação do forro, devem ser verificados todos os detalhes previstos 

no projeto, por meio de locação prévia dos pontos de fixação dos pendurais, as 

posições das luminárias, juntas de movimentação etc. Os serviços devem ser 
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iniciados após a conclusão e teste dos sistemas de impermeabilização, instalações 

elétricas, hidráulicas, de ar-condicionado etc. Os revestimentos de paredes, os 

caixilhos e demais elementos que possam causar interferência ao forro também 

devem estar concluídos. O forro será executado em placas de gesso de modo que 

estas serão fixadas em estrutura de suporte e o acabamento entre as placas será 

feito com o mesmo material de forma que fique liso e uniforme para recebimento de 

pintura. 

 

6.13 – Pisos: 

 

6.13.1 – Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico 

com betoneira 400L, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, acabamento 

não reforçado, espessura 2 cm. AF_07/2021: 

 

O contrapiso será executado para garantir o perfeito nivelamento do solo e 

servir de base para o revestimento cerâmico. O contrapiso será em concreto magro 

na espessura de 6 cm, com traço de concreto 1:4 (cimento e areia). 

 

6.13.2 – Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de 

dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². 

AF_02/2023_PE: 

 
Os revestimentos cerâmicos das áreas serão executados com peças de 

dimensões 60x60 cm cuidadosamente selecionadas no canteiro de serviço, 

refugando-se todas aquelas que apresentarem defeitos incompatíveis com a 

classificação atribuída ao lote, pelo FABRICANTE, com as presentes especificações. 

Serão refugadas as peças cerâmicas que apresentarem defeitos de fabricação, ou de 

transporte e manuseio, tais como: discrepância de bitola incompatível com o tipo de 

material em questão, empenamento excessivo, arestas lascadas, imperfeições de 

superfície (manchas, descolorações, falhas, etc.), ou imperfeições estruturais 

(saliências, depressões, trincas, presença de corpos estranhos, etc.). As peças 

cerâmicas cortadas para a execução de arremates, deverão ser absolutamente 

isentas de trincas ou emendas, apresentando forma e dimensões exatas para o 

arremate a que se destinarem, com linhas de corte cuidadosamente esmerilhadas 
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(lisas e sem irregularidades na face acabada), especialmente aquelas que não forem 

recobertas por cantoneiras, guarnições, canoplas, etc. Os cortes deverão ser 

efetuados com ferramentas apropriadas, a fim de possibilitar o projeto ajuste de 

arremate. 

 

6.13.3 – Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de 
dimensões 60x60 cm. AF_02/2023: 

O assentamento do rodapé será realizado, utilizando-se o mesmo 

procedimento descrito para pisos, respeitando-se as particularidades de cada caso. 

 

6.13.4 – Execução de passeio: 

Será executado em concreto fck=20 MPa, confeccionado no traço 1:2,7:3 (cimento/ 

areia média/ brita n°1) com preparo mecânico em betoneira e espessura de 5,00 cm.  Além 

disso, o seu acabamento será liso e desempenado. De preferência, a concretagem do 

piso será efetuada em operação contínua e ininterrupta para que se evite juntas de 

concretagem e, consequentemente, pontos sensíveis de percolação. Como medida de 

ordem geral, proceder-se-á, após o início da pega e antes que o concreto endureça 

demasiadamente, a escovação da superfície, até que os grãos do agregado graúdo se 

tornem aparentes, pela remoção da película que aí costuma formar-se. 

 

6.14 – ESQUADRIAS: 

 

 Todas as esquadrias a serem fornecidas e instaladas deverão ser executadas 

conforme os detalhes constantes previstos no projeto básico. Todos os trabalhos de 

serralheria comum, artística ou especial, serão realizados com a maior perfeição 

possível, mediante o emprego de mão de obra especializada e material de primeira 

qualidade, executados rigorosamente de acordo com as recomendações e 

especificações do projeto e orçamento. As esquadrias deverão ser dotadas de 

dispositivos que permitam um jogo capaz de absorver flechas decorrentes de 

eventuais movimentos da estrutura, até o limite de 35 mm (trinta e cinco milímetros), 

de modo a assegurar a indeformabilidade e o perfeito funcionamento das esquadrias. 

As esquadrias após assentadas deverão ter suas superfícies, devidamente protegidas 

do contato com argamassa, mediante a aplicação provisória de vaselina industrial, 
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óleo ou tinta filme, de modo a evitar o surgimento de manchas geradas pelo ataque 

químico do cimento ou tinta látex. 

 

6.15 – SERVIÇOS FINAIS: 

 

O entulho e prováveis sobras de material devem ser removidos. No recebimento, 

a obra deve estar executada de acordo com as especificações técnicas e totalmente limpa. 

Ao final da obra, toda a área estará limpa, retirando-se, pois, todo bota-fora, 

resto de materiais e instalações, cabendo à CONTRATADA, inclusive, o ônus de 

restauração de áreas eventualmente trabalhadas. 

Limpeza permanente da obra com retirada de entulho acumulado, varrição 

de áreas cobertas, remoção e bota fora do entulho durante o período de execução 

da obra. 

Limpeza final da obra com remoção e bota fora de todo material resultante 

da obra e removido para local indicado, além da varrição geral, capina, lavagem do 

piso e limpeza esquadrias, para ser submetido a fiscalização da prefeitura e com 

isso a obra ser entregue. 

No ato da entrega da obra para o município a assessoria de engenharia do 

gabinete do prefeito procederá uma conferência geral de todos os serviços, 

inclusive com testes das instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias. Conferência 

das dobradiças e fechaduras, basculantes de todas as esquadrias. 

 

6.16 – MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Os serviços acima descritos serão pagos mediante medição mensal ou total, de 

acordo com critério adotado pelo Órgão. 

 

6.17 – NORMAS GERAIS DE TRABALHO 

6.17.1 - Materiais 

Todos os materiais devem estar de acordo com as especificações. Caso a 

fiscalização julgue necessária, poderá solicitar da executante a informação por escrito dos 

locais de origem dos materiais. 

A executante deverá submeter à aprovação da fiscalização, amostras de todos os 

materiais a serem utilizados e todos os materiais empregados deverão estar integralmente 
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de acordo com as amostras aprovadas visualmente. 

A executante deverá efetuar controles necessários para assegurar que a qualidade 

dos materiais empregados está em conformidade com as especificações. 

Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços acima 

descritos e seus custos deverão estar incluídos nos preços unitários constantes de sua 

proposta. 

Após a celebração do contrato, não será levado em conta qualquer reclamação ou 

solicitação de alteração dos preços constantes de sua proposta. 

 

6.18 – RESPONSABILIDADE PELO SERVIÇO 

A fiscalização deverá decidir as questões que venham a surgir quando a 

quantidade e aceitabilidade dos materiais fornecidos, serviços executados, andamento, 

interpretação do projeto, especificações e cumprimento satisfatório às cláusulas do 

contrato. 

Nenhuma operação de importância será iniciada sem o consentimento escrito da 

fiscalização ou sem uma notificação escrita da executante, apresentada com antecedente 

suficiente para que a fiscalização tome as providências para inspeção antes das 

operações. Os serviços iniciados sem a observância destas exigências poderão ser 

rejeitados. A empresa executora dos serviços deve apresentar a referida ART de execução 

da obra para ser anexada ao projeto. 
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7.0 – Planilha Orçamentária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 

 

 

 

 

 

8.0 – Memória de Cálculo
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9.0 – Modelo Placa da Obra 
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10.0 – Mapa de Localização 
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11.0 – LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 
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11.0 – Mapa de Situação 
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12.0 – MAPA DE SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO 
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12.0 – Plantas Técnicas 
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13.0 – Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.0 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATA BASE: SINAPI PI 03/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 02/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,00

ITEM TOTAL (R$) TOTAL (%)

1 11.972,26 3,55%

2 7.792,41 2,31%

3 28.302,46 8,38%

4 7.248,90 2,15%

5 3.364,83 1,00%

6 6.778,02 2,01%

7 12.026,88 3,56%

8 17.567,21 5,20%

9 19.907,05 5,90%

10 219.361,38 64,99%

10.1 10.649,26 3,15%

10.2 1.327,93 0,39%

10.3 18.146,88 5,38%

10.4 30.143,93 8,93%

10.5 53.495,94 15,85%

10.6 45.578,03 13,50%

10.7 32.141,82 9,52%

10.8 10.246,97 3,04%

10.9 17.630,62 5,22%

11 3.216,34 0,95%

337.537,74 100,00%TOTAL

ALVENARIA E REVESTIMENTO

COBERTURA

PISOS

ESQUADRIAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SERVIÇOS FINAIS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

CONSTRUÇÃO DO ANEXO

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

INFRAESTRUTURA

SUPERESTRUTURA

ALVENARIA E REVESTIMENTOS

PINTURA

PISOS

ESQUADRIAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

COBERTURA

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO - PI

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO-PI

PLANILHA RESUMO

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÃO E RETIRADAS



DATA BASE: SINAPI PI 03/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 02/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,00

META GERAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 11.972,26 3,55% 3.000,00 25,06% 3.500,00 29,23% 5.472,26 45,71% 11.972,26 100,00% 3,55%

2 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS 7.792,41 2,31% 7.792,41 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 7.792,41 100,00% 2,31%

3 ALVENARIA E REVESTIMENTOS 28.302,46 8,38% 28.302,46 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 28.302,46 100,00% 8,38%

4 PINTURA 7.248,90 2,15% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 7.248,90 100,00% 7.248,90 100,00% 2,15%

5 PISOS 3.364,83 1,00% 3.364,83 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3.364,83 100,00% 1,00%

6 ESQUADRIAS 6.778,02 2,01% 6.778,02 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 6.778,02 100,00% 2,01%

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 12.026,88 3,56% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 12.026,88 100,00% 12.026,88 100,00% 3,56%

8 COBERTURA 17.567,21 5,20% 0,00 0,00% 17.567,21 100,00% 0,00 0,00% 17.567,21 100,00% 5,20%

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 19.907,05 5,90% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 19.907,05 100,00% 19.907,05 100,00% 5,90%

10 CONSTRUÇÃO DO ANEXO 219.361,38 64,99% 45.124,07 20,57% 114.217,90 52,07% 60.019,41 27,36% 219.361,38 100,00% 64,99%

10.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 10.649,26 3,15% 10.649,26 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 10.649,26 100,00% 3,15%

10.2 MOVIMENTO DE TERRA 1.327,93 0,39% 1.327,93 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.327,93 100,00% 0,39%

10.3 INFRAESTRUTURA 18.146,88 5,38% 18.146,88 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 18.146,88 100,00% 5,38%

10.4 SUPERESTRUTURA 30.143,93 8,93% 15.000,00 49,76% 15.143,93 50,24% 0,00 0,00% 30.143,93 100,00% 8,93%

10.5 ALVENARIA E REVESTIMENTO 53.495,94 15,85% 0,00 0,00% 53.495,94 100,00% 0,00 0,00% 53.495,94 100,00% 15,85%

10.6 COBERTURA 45.578,03 13,50% 0,00 0,00% 45.578,03 100,00% 0,00 0,00% 45.578,03 100,00% 13,50%

10.7 PISOS 32.141,82 9,52% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 32.141,82 100,00% 32.141,82 100,00% 9,52%

10.8 ESQUADRIAS 10.246,97 3,04% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 10.246,97 100,00% 10.246,97 100,00% 3,04%

10.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 17.630,62 5,22% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 17.630,62 100,00% 17.630,62 100,00% 5,22%

11 SERVIÇOS FINAIS 3.216,34 0,95% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3.216,34 100,00% 3.216,34 100,00% 0,95%

TOTAL GERAL 94.361,79 27,96% 135.285,11 40,08% 107.890,84 31,96%

TOTAL ACUMULADO 94.361,79 27,96% 229.646,90 68,04% 337.537,74 100,00%

TOTAL (R$)
TOTAL (%)

337.537,74 100,00% 337.537,74 100,00% 100,00%

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO - PI

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO-PI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL (R$) TOTAL (%) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS



DATA BASE: SINAPI PI 03/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 02/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,00

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. S/BDI P. UNIT. C/BDI TOTAL (R$)

1 11.972,26

1.1 COMP1 PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MÊS 2,00 3.936,63 4.763,32 9.526,64

1.2 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 6,48 311,91 377,41 2.445,62

2 7.792,41

2.1 97634 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 39,01 6,46 7,82 305,06

2.2 97633 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 55,26 21,91 26,51 1.464,94

2.3 C2210 SEINFRA RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES M2 8,04 18,34 22,19 178,41

2.4 C4913 SEINFRA REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) M2 509,41 8,10 9,80 4.992,22

2.5 97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 9,00 12,10 14,64 131,76

2.6 97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 35,00 1,72 2,08 72,80

2.7 93591 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO

NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 201,00 2,66 3,22 647,22

3 28.302,46

3.1 88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO

MANUAL. AF_04/2023
M2 509,41 15,88 19,21 9.785,77

3.2 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 509,41 3,77 4,56 2.322,91

3.3 12418/ORSE ORSE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 60 CM, LINHA CETIM BIANCO OU

SIMILAR, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I,

REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

M2 103,68 129,08 156,19 16.193,78

4 7.248,90

4.1 88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_04/2023
M2 509,41 11,76 14,23 7.248,90

5 3.364,83

5.1 C4819 SEINFRA
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO

MECANIZADA
M2 25,20 56,44 68,29 1.720,91

5.2 94990 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
M3 0,37 947,23 1.146,15 424,08

5.3 12418/ORSE ORSE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 60 CM, LINHA CETIM BIANCO OU

SIMILAR, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I,

REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

M2 7,81 129,08 156,19 1.219,84

6 6.778,02

6.1 94569 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE

ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 2,16 684,02 827,66 1.787,75

6.2 11948/ORSE ORSE
PORTA OU JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B,TIPO VENEZIANA, DE ABRIR OU CORRER,

COMPLETA INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA
M2 4,20 322,35 390,04 1.638,17

6.3 09484/ORSE ORSE
PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE

SINTÉTICO BRILHANTE SOBRE MADEIRA (SUVINIL OU SIMILAR)
M2 18,06 21,38 25,87 467,21

6.4 C2469 SEINFRA TINTA AUTOMOTIVA 2 DEMÃOS EM METÁLICOS M2 42,22 56,47 68,33 2.884,89

7 12.026,88

7.1 00629/ORSE ORSE REVISÃO DE PONTO DE TOMADA DE FORÇA TIPO 1 PT 20,00 57,43 69,49 1.389,80

7.2 00632/ORSE ORSE REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO PT 33,00 95,79 115,91 3.825,03

7.3 00624/ORSE ORSE REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE PT 35,00 28,91 34,98 1.224,30

7.4 97585 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE

18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 13,00 115,22 139,42 1.812,46

7.5 97586 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE

36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 15,00 156,88 189,82 2.847,30

7.6 97607 SINAPI
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W,

SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 7,00 109,56 132,57 927,99

8 17.567,21

8.1 C2200 SEINFRA RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA M2 174,30 56,08 67,86 11.828,00

8.2 COMP2 PRÓPRIA
REVISÃO DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,

INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO ATÉ 30% NOVA
M2 145,37 32,63 39,48 5.739,21

9 19.907,05

9.1 09017/ORSE ORSE

VASO SANITARIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, C/SAÍDA HORIZONTAL, LINHA

RAVENA, DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO ASTRA TPK OU SIMILAR, CONJ. DE

FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO

UN 3,00 468,65 567,07 1.701,21

9.2 02022/ORSE ORSE
CHUVEIRO SIMPLES DE PLÁSTICO (HERC REF 1980 OU SIMILAR), C/ REGISTRO DE PRESSÃO

DE PVC
UN 3,00 74,45 90,08 270,24

9.3 93396 SINAPI

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X

50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL

PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020

UN 3,00 687,46 831,83 2.495,49

9.4 04545/ORSE ORSE
KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM ABS/ALUMÍNIO COM 5 PEÇAS (01 CABIDE, 01

SABONETEIRA, 01 PAPELEIRA, 01 PORTA-TOALHA ROSTO E 01 PORTA-TOALHA BANHO)
UN 3,00 61,76 74,73 224,19

9.5 COMP3 PRÓPRIA LETRAS EM AÇO INOX 50X50CM PARA INSTALAÇÃO UN 41,00 306,71 371,12 15.215,92

10 219.361,38

10.1 10.649,26

10.1.1 105009 SINAPI
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS

PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 68,31 67,76 81,99 5.600,74

10.1.2 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 47,65 87,56 105,95 5.048,52

10.2 1.327,93

10.2.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

AF_02/2021
M3 12,15 81,65 98,80 1.200,42

10.2.2 C2921 SEINFRA REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 3,06 34,44 41,67 127,51

10.3 18.146,88

10.3.1 96619 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,

ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 26,25 46,63 56,42 1.481,03

10.3.2 102487 SINAPI
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE

LANÇAMENTO. AF_05/2021
M3 4,86 742,15 898,00 4.364,28

CONSTRUÇÃO DO ANEXO

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

INFRAESTRUTURA

PINTURA

PISOS

ESQUADRIAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

COBERTURA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO - PI

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO-PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÃO E RETIRADAS

ALVENARIA E REVESTIMENTOS



DATA BASE: SINAPI PI 03/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 02/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,00

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. S/BDI P. UNIT. C/BDI TOTAL (R$)

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO - PI

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO-PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

10.3.3 96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 30,00 67,43 81,59 2.447,70

10.3.4 96555 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO

DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 1,80 911,55 1.102,98 1.985,36

10.3.5 104919 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 148,08 12,87 15,57 2.305,61

10.3.6 96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 49,28 19,50 23,60 1.163,01

10.3.7 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 67,00 54,27 65,67 4.399,89

10.4 30.143,93

10.4.1 92413 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 38,28 101,44 122,74 4.698,49

10.4.2 103669 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 1,71 933,00 1.128,93 1.930,47

10.4.3 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 120,26 11,31 13,69 1.646,36

10.4.4 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 40,21 14,08 17,04 685,18

10.4.5 92448 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 78,00 137,70 166,62 12.996,36

10.4.6 103682 SINAPI

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM

BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

AF_02/2022

M3 3,60 949,97 1.149,46 4.138,06

10.4.7 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 148,08 11,31 13,69 2.027,22

10.4.8 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 49,28 14,08 17,04 839,73

10.4.9 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 18,00 54,27 65,67 1.182,06

10.5 53.495,94

10.5.1 103328 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19

CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

AF_12/2021

M2 229,97 87,51 105,89 24.351,52

10.5.2 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 27,77 54,27 65,67 1.823,66

10.5.3 87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_10/2022

M2 493,60 4,60 5,57 2.749,35

10.5.4 87547 SINAPI

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E =

10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 493,60 25,61 30,99 15.296,66

10.5.5 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 493,60 3,77 4,56 2.250,82

10.5.6 88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_04/2023
M2 493,60 11,76 14,23 7.023,93

10.6 45.578,03

10.6.1 92541 SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2

ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

M2 168,47 59,67 72,20 12.163,53

10.6.2 94201 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 168,47 36,48 44,14 7.436,27

10.6.3 92548 SINAPI
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE

6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
UN 1,00 1.156,44 1.399,29 1.399,29

10.6.4 100360 SINAPI
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO

DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
UN 3,00 1.315,05 1.591,21 4.773,63

10.6.5 03964/ORSE ORSE
IMUNIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE JIMO CUPIM

INCOLOR OU SIMILAR
M2 168,47 13,52 16,36 2.756,17

10.6.6 00304/ORSE ORSE RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM M 30,86 40,29 48,75 1.504,43

10.6.7 94229 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 40,51 165,73 200,53 8.123,47

10.6.8 96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS M2 103,75 45,16 54,64 5.668,90

10.6.9 88488 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.

AF_04/2023
M2 103,75 13,96 16,89 1.752,34

10.7 32.141,82

10.7.1 95240 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,

ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024
M2 143,90 22,47 27,19 3.912,64

10.7.2 87735 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO

NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 143,90 46,38 56,12 8.075,67

10.7.3 87257 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.

AF_02/2023_PE

M2 103,75 100,89 122,08 12.665,80

10.7.4 88650 SINAPI
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE

DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023
M 92,55 18,41 22,28 2.062,01

10.7.5 94990 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
M3 4,64 947,23 1.146,15 5.318,14

10.7.6 102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO

PREPARADOR. AF_05/2021
M2 4,64 19,16 23,18 107,56

10.8 10.246,97

10.8.1 COMP4 PRÓPRIA
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 150X210X3,5CM, 2 FOLHAS,

INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019 (REF: 100700-SINAPI-04/2024)
UN 1,00 1.882,90 2.278,31 2.278,31

10.8.2 100686 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR,

90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4,00 894,13 1.081,90 4.327,60

COBERTURA

PISOS

ESQUADRIAS

SUPERESTRUTURA

ALVENARIA E REVESTIMENTO



DATA BASE: SINAPI PI 03/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 02/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,00

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. S/BDI P. UNIT. C/BDI TOTAL (R$)

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO - PI

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO-PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

10.8.3 94570 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 8,50 354,02 428,36 3.641,06

10.9 17.630,62

10.9.1 COMP5 PRÓPRIA

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T

(10A/250V) COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS DE PAREDES, INCLUSO TOMADA,

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO

UN 33,00 138,76 167,90 5.540,70

10.9.2 COMP6 PRÓPRIA

COMPOSICAO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR

PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE

RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA).

AF_11/2022 (REF: 104478-SINAPI-02/2024)

UN 4,00 341,90 413,70 1.654,80

10.9.3 COMP7 PRÓPRIA

COMPOSICAO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T

(20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS

PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO

(EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 (REF: 104476-SINAPI-02/2024)

UN 3,00 178,17 215,59 646,77

10.9.4 03395/ORSE ORSE
PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO

EMBUTIDO Ø 3/4"
UN 19,00 271,47 328,48 6.241,12

10.9.5 97583 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18

W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 7,00 85,46 103,41 723,87

10.9.6 07327/ORSE ORSE
LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF.

TBS020232CI00, DA PHILIPS, COMPLETA
UN 12,00 194,45 235,28 2.823,36

11 3.216,34

11.1 COMP8 PRÓPRIA LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 324,17 3,22 3,90 1.264,26

11.2 93591 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO

NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 389,00 2,66 3,22 1.252,58

11.3 11358/ORSE ORSE REMOÇÃO DE TAPUME M2 47,65 12,13 14,68 699,50

337.537,74

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SERVIÇOS FINAIS

TOTAL



DATA BASE: SINAPI PI 03/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 02/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,00

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG. (m) ALT. (m) ÁREA (m2) VOL. (m3) PARCIAL TOTAL

1

1.1 COMP1 PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MÊS 2,00

1.1.1 2,00 2,00

1.2 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 6,48

1.2.1 3,60 1,80 6,48 6,48

2

2.1 97634 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 39,01

2.1.1 25,20 25,20

2.1.2 6,00 6,00

2.1.3 7,81 7,81

2.2 97633 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 55,26

2.2.1 50,76 50,76

2.2.2 3,00 1,50 4,50 4,50

2.3 C2210 SEINFRA RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES M2 8,04

2.3.1 4,00 0,40 0,60 0,24 0,96

2.3.2 3,00 0,40 0,60 0,24 0,72

2.3.3 1,00 0,40 0,40 0,16 0,16

2.3.4 1,00 0,80 0,40 0,32 0,32

2.3.5 1,00 2,00 2,10 4,20 4,20

2.3.6 1,00 0,80 2,10 1,68 1,68

2.4 C4913 SEINFRA REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) M2 509,41

2.4.1 41,31 41,31

2.4.2 36,05 36,05

2.4.3 33,53 33,53

2.4.4 33,14 33,14

2.4.5 62,40 62,40

2.4.6 50,83 50,83

2.4.7 43,13 43,13

2.4.8 23,63 23,63

2.4.9 123,40 123,40

2.4.10 16,79 16,79

2.4.11 2,00 22,60 45,20

2.5 97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 9,00

2.5.1 9,00 9,00

2.6 97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 35,00

2.6.1 35,00 35,00

2.7 93591 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO

NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 201,00

2.7.1 10,000000 0,05 39,01 1,95 19,50

2.7.2 10,000000 0,05 55,26 2,76 27,60

2.7.3 10,000000 0,10 8,04 0,80 8,00

2.7.4 10,000000 0,02 509,41 10,19 101,90

2.7.5 44,00 10,000000 0,10 44,00

3

3.1 88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO

MANUAL. AF_04/2023
M2 509,41

3.1.1 41,31 41,31

3.1.2 36,05 36,05

ALVENARIA E REVESTIMENTOS

RECEPÇÃO

SALA 1

LUMINÁRIAS

ITEM 2.1

ITEM 2.2.

ITEM 2.3

ITEM 2.4

UNITÁRIOS

GABINETE

DEPÓSITO

FACHADAS EXTERNAS 

COPA

MURO 

BANHEIROS

RECEPÇÃO

SALA 1

SALA 2

SALA 3

SECRETARIAS

CIRCULAÇÃO

J01

J02

J03

J04

P02

P05

DEMOLIÇÃO E RETIRADAS

PISO DA ÁREA EXTERNA

REVESTIMENTO DAS MURETAS

BANHEIROS

BANHEIROS

COPA

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO - PI

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO-PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO

SERVIÇOS PRELIMINARES

2 MESES DE OBRA

PLACA DE OBRA 3,6M X 1,80M 



DATA BASE: SINAPI PI 03/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 02/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,00

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG. (m) ALT. (m) ÁREA (m2) VOL. (m3) PARCIAL TOTAL

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO - PI

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO-PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO

3.1.3 33,53 33,53

3.1.4 33,14 33,14

3.1.5 62,40 62,40

3.1.6 50,83 50,83

3.1.7 43,13 43,13

3.1.8 23,63 23,63

3.1.9 123,40 123,40

3.1.10 16,79 16,79

3.1.11 2,00 22,60 45,20

3.2 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 509,41

3.2.1 1,00 509,41 509,41

3.3 12418/ORSE ORSE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 60 CM, LINHA CETIM BIANCO OU

SIMILAR, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I,

REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

M2 103,68

3.3.1 50,76 50,76

3.3.2 15,38 1,50 23,07 23,07

3.3.3 17,75 17,75

3.3.4 12,10 12,10

4

4.1 88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_04/2023
M2 509,41

4.1.1 509,41 509,41

5

5.1 C4819 SEINFRA
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO

MECANIZADA
M2 25,20

5.1.1 25,20 25,20

5.2 94990 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
M3 0,37

5.2.1 2,04 0,18 0,37 0,37

5.3 12418/ORSE ORSE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 60 CM, LINHA CETIM BIANCO OU

SIMILAR, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I,

REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

M2 7,81

5.3.1 7,81 7,81

6

6.1 94569 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE

ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 2,16

6.1.1 7,00 0,24 1,68

6.1.2 1,00 0,16 0,16

6.1.3 1,00 0,32 0,32

6.2 11948/ORSE ORSE
PORTA OU JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B,TIPO VENEZIANA, DE ABRIR OU CORRER,

COMPLETA INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA
M2 4,20

6.2.1 2,52 2,52

6.2.2 1,68 1,68

6.3 09484/ORSE ORSE
PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE

SINTÉTICO BRILHANTE SOBRE MADEIRA (SUVINIL OU SIMILAR)
M2 18,06

6.3.1 1,00 4,20 4,20

6.3.2 3,00 1,26 3,78

6.3.3 6,00 1,68 10,08

P03

P04

J01 E J02

J03

J04

P02

P05

P01

MESMA ÁREA DO FUNDO SELADOR

PISOS

PISO DA ÁREA EXTERNA - ENTRADA

RAMPA DE ACESSIBILIDADE ENTRADA PRINCIPAL i= 8,33% (ÁREA= Bxh/2) X LARGURA

PISO DOS BANHEIROS

ESQUADRIAS

MESMA ÁREA DO EMASSAMENTO

BANHEIROS

FACHADA LATERAL - 1 PAREDE

COPA

MURETAS 

PINTURA

CIRCULAÇÃO

GABINETE

DEPÓSITO

FACHADAS EXTERNAS

COPA

MURO

SALA 2

SALA 3

SECRETARIAS



DATA BASE: SINAPI PI 03/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 02/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,00

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG. (m) ALT. (m) ÁREA (m2) VOL. (m3) PARCIAL TOTAL

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO - PI

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO-PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO

6.4 C2469 SEINFRA TINTA AUTOMOTIVA 2 DEMÃOS EM METÁLICOS M2 42,22

6.4.1 31,73 31,73

6.4.2 7,35 7,35

6.4.3 3,14 3,14

7

7.1 00629/ORSE ORSE REVISÃO DE PONTO DE TOMADA DE FORÇA TIPO 1 PT 20,00

7.1.1 20,00 20,00

7.2 00632/ORSE ORSE REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO PT 33,00

7.2.1 33,00 33,00

7.3 00624/ORSE ORSE REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE PT 35,00

7.3.1 35,00 35,00

7.4 97585 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES

DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 13,00

7.4.1 13,00 13,00

7.5 97586 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES

DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 15,00

7.5.1 15,00 15,00

7.6 97607 SINAPI
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W,

SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 7,00

7.6.1 7,00 7,00

8

8.1 C2200 SEINFRA RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA M2 174,30

8.1.1 174,30 174,30

8.2 COMP2 PRÓPRIA
REVISÃO DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,

INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO ATÉ 30% NOVA
M2 145,37

8.2.1 19,45 19,45

8.2.2 11,31 11,31

8.2.3 9,97 9,97

8.2.4 9,77 9,77

8.2.5 23,97 23,97

8.2.6 26,36 26,36

8.2.7 18,34 18,34

8.2.8 5,68 5,68

8.2.9 7,81 7,81

8.2.10 11,02 11,02

8.2.11 1,69 1,69

9

9.1 09017/ORSE ORSE

VASO SANITARIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, C/SAÍDA HORIZONTAL, LINHA

RAVENA, DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO ASTRA TPK OU SIMILAR, CONJ. DE

FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO

UN 3,00

9.1.1 3,00 3,00

9.2 02022/ORSE ORSE
CHUVEIRO SIMPLES DE PLÁSTICO (HERC REF 1980 OU SIMILAR), C/ REGISTRO DE PRESSÃO

DE PVC
UN 3,00

9.2.1 3,00 3,00

9.3 93396 SINAPI

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35

X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL

PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020

UN 3,00

9.3.1 3,00 3,00

HALL

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

BANHEIROS

BANHEIROS 

BANHEIROS

SECRETARIAS

CIRCULAÇÃO

GABINETE

DEPÓSITO

BANHEIROS

COPA

COBERTURA

ÁREA DA COBERTURA 

RECEPÇÃO

SALA 01

SALA 02

SALA 03

PONTOS DE TOMADA EXISTENTES À SEREM REVISADOS

INTERRUPTORES EXISTENTES À SEREM REVISADOS

PONTOS DE ILUMINAÇÃO EXISTENTES À SEREM REVISADOS

LUMINÁRIA DE SOPREPOR 

LUMINÁRIA DE EMBUTIR 

ARANDELA

GRADIL DAS MURETAS

PORTAO DE CORRER 

PORTA EM GRADIL

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



DATA BASE: SINAPI PI 03/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 02/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,00

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG. (m) ALT. (m) ÁREA (m2) VOL. (m3) PARCIAL TOTAL

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO - PI

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO-PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO

9.4 04545/ORSE ORSE
KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM ABS/ALUMÍNIO COM 5 PEÇAS (01 CABIDE, 01

SABONETEIRA, 01 PAPELEIRA, 01 PORTA-TOALHA ROSTO E 01 PORTA-TOALHA BANHO)
UN 3,00

9.4.1 3,00 3,00

9.5 COMP3 PRÓPRIA LETRAS EM AÇO INOX 50X50CM PARA INSTALAÇÃO UN 41,00

9.5.1 41,00 41,00

10

10.1

10.1.1 105009 SINAPI
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS

PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 68,31

10.1.1.1 68,31 68,31

10.1.2 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 47,65

10.1.2.1 26,47 1,80 47,65 47,65

10.2

10.2.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

AF_02/2021
M3 12,15

10.2.1.1 60,00 0,40 0,48 11,52 11,52

10.2.1.2 9,00 0,50 0,50 0,28 0,07 0,63

10.2.1.3 0,00

10.2.2 C2921 SEINFRA REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 3,06

10.2.2.1 60,00 0,10 0,25 1,50 1,50

10.2.2.2 9,00 0,50 0,28 0,25 0,04 0,36

10.2.2.3 60,00 0,25 0,30 0,25 0,02 1,20

10.3

10.3.1 96619 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,

ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 26,25

10.3.1.1 60,00 0,40 24,00 24,00

10.3.1.2 9,00 0,50 0,50 0,25 2,25

10.3.2 102487 SINAPI
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE

LANÇAMENTO. AF_05/2021
M3 4,86

10.3.2.1 60,00 0,30 0,25 4,50 4,50

10.3.2.2 9,00 0,40 0,40 0,25 0,04 0,36

10.3.3 96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 30,00

10.3.3.1 60,00 0,50 30,00 30,00

10.3.4 96555 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO

DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 1,80

10.3.4.1 60,000000 0,15 0,20 0,03 1,80

10.3.5 104919 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 148,08

10.3.5.1 4,00 0,617000 60,00 148,08

10.3.6 96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 49,28

10.3.6.1 320,00 0,154000 49,28

10.3.7 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 67,00

10.3.7.1 60,00 0,25 15,00 15,00

10.3.7.2 160,00 0,25 40,00 40,00

10.3.7.3 60,00 0,20 12,00 12,00

10.4

10.4.1 92413 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 38,28

10.4.1.1 5,00 0,90 2,95 2,66 13,30

10.4.1.2 4,00 2,87 11,48

SUPERESTRUTURA

FORMA DOS PILARES DA EDIFICAÇÃO H= 2,95M

FORMA DOS PILARES DA EDIFICAÇÃO H= 2,87M

CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAMES (0,15X0,20M)

ARMAÇÃO DA ARMADURA LONGITUDINAL DA VIGA BALDRAME (QUANT. DE BARRAS X COMP. DA VIGA X PESO DA BARRA)

ARMAÇÃO DA ARMADURA TRANSVERSAL DA VIGA BALDRAME (COMP. DA VIGA/0,15 X COMP. DO ESTRIBO X PESO DA BARRA)

IMPERMEABILIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO CORRIDA

IMPERMEABILIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO

IMPERMEABILIZAÇÃO DA VIGA BALDRAME

INFRAESTRUTURA

LASTRO DE CONCRETO PARA RECEBER A FUNDAÇÃO E= 3CM

LASTRO DE CONCRETO PARA RECEBER A FUNDAÇÃO DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO E= 3CM

FUNDAÇÃO EM CONCRETO CICLÓPICO (0,30X0,30X0,25M)

FUNDÇÃO EM CONCRETO CICLÓPICO (0,40X0,40X0,25M)

FORMA PARA VIGAS BALDRAMES

ESCAVAÇÃO PARA FUNDAÇÃO CORRIDA EM CONCRETO CICLÓPICO (0,30X0,30X0,25M) COM FOLGA DE 5CM PARA CADA LADO

ESCAVAÇÃO PARA FUNDAÇÃO DOS PILARES DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO COM FOLGA DE 5 CM PARA CADA LADO

ESCAVAÇÃO PARA AS VIGAS BALDRAMES DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO COM FOLGA DE 5 CM PARA CADA LADO

REATERRO PARA A FUNDAÇÃO CORRIDA EM CONCRETO CICLÓPICO

REATERRO PARA A FUNDAÇÃO DOS PILARES DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO

REATERRO PARA AS VIGAS BALDRAMES

LETREIRO EM CAIXA ALTA PARA FACHADA

CONSTRUÇÃO DO ANEXO

SERVIÇOS PRELIMINARES

DIMENSÕES DA OBRA (PERÍMETRO)

ÁREA DA CONSTRUÇÃO

MOVIMENTO DE TERRA

BANHEIROS



DATA BASE: SINAPI PI 03/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 02/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,00

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG. (m) ALT. (m) ÁREA (m2) VOL. (m3) PARCIAL TOTAL

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO - PI

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO-PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO

10.4.1.3 9,00 0,60 2,50 1,50 13,50

10.4.2 103669 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 1,71

10.4.2.1 5,00 0,15 0,30 2,95 0,13 0,65

10.4.2.2 4,00 0,15 0,30 2,87 0,13 0,52

10.4.2.3 9,00 0,15 0,15 2,50 0,06 0,54

10.4.3 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 120,26

10.4.3.1 20,00 0,617000 2,95 36,40

10.4.3.2 16,00 0,617000 2,87 28,33

10.4.3.3 36,00 0,617000 2,50 55,53

10.4.4 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 40,21

10.4.4.1 100,00 0,154000 0,90 13,86

10.4.4.2 80,00 0,154000 0,80 9,86

10.4.4.3 153,00 0,154000 0,70 16,49

10.4.5 92448 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 78,00

10.4.5.1 60,00 1,30 78,00 78,00

10.4.6 103682 SINAPI

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM

BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

AF_02/2022

M3 3,60

10.4.6.1 60,00 0,15 0,40 3,60 3,60

10.4.7 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 148,08

10.4.7.1 4,00 0,617000 60,00 148,08

10.4.8 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 49,28

10.4.8.1 320,00 0,154000 49,28

10.4.9 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 18,00

10.4.9.1 9,00 9,00

10.4.9.2 9,00 9,00

10.5

10.5.1 103328 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19

CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

AF_12/2021

M2 229,97

10.5.1.1 17,16 2,93 50,28 50,28

10.5.1.2 29,44 2,87 84,49 84,49

10.5.1.3 32,27 2,95 95,20 95,20

10.5.2 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 27,77

10.5.2.1 61,71 0,45 27,77 27,77

10.5.3 87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_10/2022

M2 493,60

10.5.3.1 2,000000 229,97 459,94

10.5.3.2 21,04 1,60 33,66 33,66

10.5.4 87547 SINAPI

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E =

10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 493,60

2X A ÁREA DE ALVENARIA

ALVENARIA EXISTENTE H=1,60M

IMPERMEABILIZAÇÃO DA BASE DOS PILARES (0,15X0,15M)

ALVENARIA E REVESTIMENTO

AUMENTO DA ALTURA DO MURO EXISTENTE DE 1,60M PARA 4,53M

ALVENARIA DO DEPÓSITO GERAL H=2,87M

ALVENARIA DAS SECRETARIAS E DEPOSITO H= 2,95M

IMPERMEABILIZAÇÃO DE TODA A ALVENARIA NOVA H= 0,45M

ARMAÇÃO DA ARMADURA TRANSVERSAL DOS PILARES H= 2,50M (COMP. DA VIGA/0,15 X COMP. DO ESTRIBO X PESO DA BARRA)

FORMA PARA VIGAS

CONCRETAGEM DE VIGAS SUPERIORES (0,15X0,40M)

ARMAÇÃO DA ARMADURA LONGITUDINAL DA VIGA (QUANT. DE BARRAS X COMP. DA VIGA X PESO DA BARRA)

ARMAÇÃO DA ARMADURA TRANSVERSAL DA VIGA (COMP. DA VIGA/0,15 X COMP. DO ESTRIBO X PESO DA BARRA)

IMPERMEABILIZAÇÃO DA BASE DOS PILARES (0,15X0,30M)

CONCRETAGEM DOS PILARES (0,15X0,15M) DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO H= 2,50M

ARMAÇÃO DA ARMADURA LONGITUDINAL DOS PILARES H= 2,95M (QUANT. DE BARRAS X COMP. DA VIGA X PESO DA BARRA)

ARMAÇÃO DA ARMADURA LONGITUDINAL DOS PILARES H= 2,87M (QUANT. DE BARRAS X COMP. DA VIGA X PESO DA BARRA)

ARMAÇÃO DA ARMADURA LONGITUDINAL DOS PILARES H= 2,50M (QUANT. DE BARRAS X COMP. DA VIGA X PESO DA BARRA)

ARMAÇÃO DA ARMADURA TRANSVERSAL DOS PILARES H= 2,95M (COMP. DA VIGA/0,15 X COMP. DO ESTRIBO X PESO DA BARRA)

ARMAÇÃO DA ARMADURA TRANSVERSAL DOS PILARES H= 2,87M (COMP. DA VIGA/0,15 X COMP. DO ESTRIBO X PESO DA BARRA)

FORMA DOS PILARES DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO H= 2,50M

CONCRETAGEM DOS PILARES (0,15X0,30M) DA EDIFICAÇÃO H= 2,95M

CONCRETAGEM DOS PILARES (0,15X0,30M) DA EDIFICAÇÃO H= 2,87M



DATA BASE: SINAPI PI 03/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 02/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,00

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG. (m) ALT. (m) ÁREA (m2) VOL. (m3) PARCIAL TOTAL

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO - PI

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO-PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO

10.5.4.1 493,60 493,60

10.5.5 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 493,60

10.5.5.1 493,60 493,60

10.5.6 88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_04/2023
M2 493,60

10.5.6.1 493,60 493,60

10.6

10.6.1 92541 SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2

ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

M2 168,47

10.6.1.1 46,64 46,64

10.6.1.2 121,83 121,83

10.6.2 94201 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 168,47

10.6.2.1 168,47 168,47

10.6.3 92548 SINAPI
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO

DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
UN 1,00

10.6.3.1 1,00 1,00

10.6.4 100360 SINAPI
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO

DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
UN 3,00

10.6.4.1 3,00 3,00

10.6.5 03964/ORSE ORSE
IMUNIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE JIMO CUPIM

INCOLOR OU SIMILAR
M2 168,47

10.6.5.1 168,47 168,47

10.6.6 00304/ORSE ORSE RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM M 30,86

10.6.6.1 30,86 30,86

10.6.7 94229 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 40,51

10.6.7.1 40,51 40,51

10.6.8 96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS M2 103,75

10.6.8.1 47,43 47,43

10.6.8.2 21,00 21,00

10.6.8.3 11,27 11,27

10.6.8.4 11,90 11,90

10.6.8.5 12,15 12,15

10.6.9 88488 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.

AF_04/2023
M2 103,75

10.6.9.1 103,75 103,75

10.7

10.7.1 95240 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,

ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024
M2 143,90

10.7.1.1 47,43 47,43

10.7.1.2 21,00 21,00

10.7.1.3 40,15 40,15

10.7.1.4 11,27 11,27

10.7.1.5 11,90 11,90

10.7.1.6 12,15 12,15

SECRETARIA 01

SECRETARIA 02

SECRETARIA 03

SECRETARIA 03

ÁREA DO FORRO

PISOS

DEPÓSITO GERAL

DEPÓSITO

CIRCULAÇÃO

RUFO PARA COBERTURA

CALHA PARA A COBERTURA

DEPÓSITO GERAL

DEPÓSITO

SECRETARIA 01

SECRETARIA 02

COBERTURA DO DEPÓSITO GERAL - 2 ÁGUAS

COBERTURA DAS SECRETARIAS - 1 ÁGUA

TELHAMENTO PARA COBERTURA DO ANEXO

TESOURA PARA TELHA CERÂMICA

TESOURA PARA TELHA CERÂMICA

ÁREA DO TELHAMENTO

IGUAL À ÁREA DE CHAPISCO

IGUAL À ÁREA DE MASSA ÚNICA

IGUAL À ÁREA DE FUNDO SELADOR

COBERTURA



DATA BASE: SINAPI PI 03/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 02/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,00

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG. (m) ALT. (m) ÁREA (m2) VOL. (m3) PARCIAL TOTAL

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO - PI

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO-PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO

10.7.2 87735 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO

NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 143,90

10.7.2.1 47,43 47,43

10.7.2.2 21,00 21,00

10.7.2.3 40,15 40,15

10.7.2.4 11,27 11,27

10.7.2.5 11,90 11,90

10.7.2.6 12,15 12,15

10.7.3 87257 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.

AF_02/2023_PE

M2 103,75

10.7.3.1 47,43 47,43

10.7.3.2 21,00 21,00

10.7.3.3 11,27 11,27

10.7.3.4 11,90 11,90

10.7.3.5 12,15 12,15

10.7.4 88650 SINAPI
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE

DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023
M 92,55

10.7.4.1 31,74 31,74

10.7.4.2 19,62 19,62

10.7.4.3 13,44 13,44

10.7.4.4 13,80 13,80

10.7.4.5 13,95 13,95

10.7.5 94990 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
M3 4,64

10.7.5.1 1,85 2,51 4,64 4,64

10.7.6 102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO

PREPARADOR. AF_05/2021
M2 4,64

10.7.6.1 4,64 4,64

10.8

10.8.1 COMP4 PRÓPRIA

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 150X210X3,5CM, 2 FOLHAS,

INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019 (REF: 100700-SINAPI-

04/2024)

UN 1,00

10.8.1.1 1,00 1,00

10.8.2 100686 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR,

90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4,00

10.8.2.1 4,00 4,00

10.8.3 94570 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 8,50

10.8.3.1 3,00 1,50 1,00 1,50 4,50

10.8.3.2 4,00 2,00 0,50 1,00 4,00

10.9

10.9.1 COMP5 PRÓPRIA

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T

(10A/250V) COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS DE PAREDES, INCLUSO TOMADA,

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO

UN 33,00

10.9.1.1 33,00 33,00

J01

J02

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

TOMADAS

SECRETARIA 03

RAMPA DE ACESSO i=8,33% (ÁREA=Bxh/2) X LARGURA

PINTURA DA RAMPA

ESQUADRIAS

P01

P02

SECRETARIA 02

SECRETARIA 03

DEPÓSITO GERAL

DEPÓSITO

SECRETARIA 01

SECRETARIA 02

SECRETARIA 01

SECRETARIA 02

SECRETARIA 03

DEPÓSITO GERAL

DEPÓSITO

SECRETARIA 01

DEPÓSITO GERAL

DEPÓSITO

CIRCULAÇÃO



DATA BASE: SINAPI PI 03/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 02/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,00

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG. (m) ALT. (m) ÁREA (m2) VOL. (m3) PARCIAL TOTAL

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO - PI

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO-PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO

10.9.2 COMP6 PRÓPRIA

COMPOSICAO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR

PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE

RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E

LÂMPADA). AF_11/2022 (REF: 104478-SINAPI-02/2024)

UN 4,00

10.9.2.1 4,00 4,00

10.9.3 COMP7 PRÓPRIA

COMPOSICAO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T

(20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS

PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO

(EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 (REF: 104476-SINAPI-02/2024)

UN 3,00

10.9.3.1 3,00 3,00

10.9.4 03395/ORSE ORSE
PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO

EMBUTIDO Ø 3/4"
UN 19,00

10.9.4.1 19,00 19,00

10.9.5 97583 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18

W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 7,00

10.9.5.1 7,00 7,00

10.9.6 07327/ORSE ORSE
LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF.

TBS020232CI00, DA PHILIPS, COMPLETA
UN 12,00

10.9.6.1 12,00 12,00

11

11.1 COMP8 PRÓPRIA LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 324,17

11.1.1 324,17 324,17

11.2 93591 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO

NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 389,00

11.2.1 10,000000 0,12 324,17 38,90 389,00

11.3 11358/ORSE ORSE REMOÇÃO DE TAPUME M2 47,65

11.3.1 47,65 47,65ÁREA DO TAPUME DO ANEXO

PONTOS DE LUZ

LUMINÁRIA TIPO CALHA

LUMINÁRIA DE EMBUTIR

SERVIÇOS FINAIS

ÁREA DA OBRA

ESTIMATIVA DE 0,12 M³ DE ENTULHO POR M² CONSTRUIDO

INTERRUPTORES DUPLOS

PONTO DO AR CONDICIONADO



DATA BASE: SINAPI PI 03/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 02/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,00

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

SERP COMP1 PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MÊS

COMPOSICAO 93565 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
MES 0,057

COMPOSICAO 94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,2

COMPOSICAO 93563 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,25

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

PAVI 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2

INSUMO 4509 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA
M 3,2083

INSUMO 4813 SINAPI

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES

PARA FIXACAO)

M2 1

INSUMO 5065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113

INSUMO 5069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132

COMPOSICAO 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186

COMPOSICAO 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 0,5

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

SERP 97634 SINAPI

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

M2

COMPOSICAO 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0323

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1085

COMPOSICAO 102274 SINAPI
MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000

IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021
CHI 0,0603

COMPOSICAO 102275 SINAPI
MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000

IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021
CHP 0,0788

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

SERP 97633 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2

COMPOSICAO 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2301

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,774

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

C2210 SEINFRA RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES M2

INSUMO I2391 SEINFRA PEDREIRO H 0,08

INSUMO I2543 SEINFRA SERVENTE H 0,8

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

C4913 SEINFRA
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU

ESCOVAÇÃO)
M2

INSUMO I2543 SEINFRA SERVENTE H 0,4

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

SERP 97663 SINAPI
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
UN

COMPOSICAO 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 0,1448

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4096

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

SERP 97665 SINAPI
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
UN

COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0205

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,058

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

TRAN 93591 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA

URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

2,66

TOTAL SEM BDI - 97665 1,72

TAXA DE BDI (21,00 %) 0,36

TOTAL COM BDI - 97665 2,08

1,72

26,34 0,53

20,64 1,19

TAXA DE BDI (21,00 %) 2,54

TOTAL COM BDI - 97663 14,64

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

25,23 3,65

20,64 8,45

TOTAL SEM BDI - 97663 12,10

TOTAL COM BDI - C4913 9,80

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

12,10

20,26 8,10

TOTAL SEM BDI - C4913 8,10

TAXA DE BDI (21,00 %) 1,70

TOTAL COM BDI - C2210 22,19

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

8,10

20,26 16,20

TOTAL SEM BDI - C2210 18,34

TAXA DE BDI (21,00 %) 3,85

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

18,34

26,86 2,14

TOTAL SEM BDI - 97633 21,91

TAXA DE BDI (21,00 %) 4,60

TOTAL COM BDI - 97633 26,51

21,91

25,85 5,94

20,64 15,97

TAXA DE BDI (21,00 %) 1,36

TOTAL COM BDI - 97634 7,82

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

23,02 1,38

25,67 2,02

TOTAL SEM BDI - 97634 6,46

6,46

25,85 0,83

20,64 2,23

TAXA DE BDI (21,00 %) 65,50

TOTAL COM BDI - 103689 377,41

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

20,64 23,08

25,91 12,95

TOTAL SEM BDI - 103689 311,91

40,21 0,45

21,54 0,28

25,64 9,56

311,91

4,86 15,59

250,00 250,00

TAXA DE BDI (21,00 %) 826,69

TOTAL COM BDI - COMP1 4.763,32

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

8.882,50 1.776,50

3.793,34 948,33

TOTAL SEM BDI - COMP1 3.936,63

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

3.936,63

21.259,79 1.211,80

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO - PI

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS



DATA BASE: SINAPI PI 03/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 02/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,00

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO - PI

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

COMPOSICAO 89876 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,

POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA

METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0075

COMPOSICAO 89877 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,

POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA

METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0032

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

PINT 88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2

INSUMO 3767 SINAPI
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR

VERMELHA
UN 0,0802

INSUMO 43626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG 1,3389

COMPOSICAO 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,361

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1203

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

PINT 88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA

DEMÃO. AF_04/2023
M2

INSUMO 6085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666

COMPOSICAO 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0666

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0222

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

12418/ORSE ORSE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 60 CM,

LINHA CETIM BIANCO OU SIMILAR, PORTOBELLO OU SIMILAR,

APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO,

EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

M2

INSUMO 02540/ORSE ORSE REJUNTE COLORIDO FLEXIVEL PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS KG 0,38

INSUMO 13218/ORSE ORSE
CERÂMICA 30 X 60 CM, PORTOBELLO, LINHA CETIM BIANCO OU

SIMILAR
M2 1,05

INSUMO 4750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,55

INSUMO 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,45

COMPOSICAO 03406/ORSE ORSE ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, VOTOMASSA OU SIMILAR KG 4,5

COMPOSICAO 10549/ORSE ORSE ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 0,45

COMPOSICAO 10550/ORSE ORSE ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO H 0,55

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

PINT 88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2

INSUMO 7356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285

COMPOSICAO 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

C4819 SEINFRA
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR

CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA
M2

INSUMO I0612 SEINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) H 0,0757

INSUMO I0725 SEINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) H 0,0041

INSUMO I0445 SEINFRA CALCETEIRO H 0,1595

INSUMO I2543 SEINFRA SERVENTE H 0,1595

INSUMO I0109 SEINFRA AREIA MEDIA M3 0,0568

INSUMO I2403 SEINFRA PÓ DE PEDRA M3 0,0065

INSUMO I9099 SEINFRA

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO

RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20

CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR

NATURAL

M2 1,0031

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

PISO 94990 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3

INSUMO 2692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
L 0,0213

INSUMO 4509 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA
M 3,125

INSUMO 4517 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA
M 2,5

INSUMO 5068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2994

COMPOSICAO 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6268

3,35 8,37

21,14 6,32

25,64 41,71

947,23

10,58 0,22

4,86 15,18

TAXA DE BDI (21,00 %) 11,85

TOTAL COM BDI - C4819 68,29

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

77,13 0,50

40,73 40,85

TOTAL SEM BDI - C4819 56,44

26,86 4,28

20,26 3,23

83,58 4,74

56,44

34,80 2,63

51,51 0,21

TAXA DE BDI (21,00 %) 2,47

TOTAL COM BDI - 88489 14,23

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

27,49 4,48

20,64 1,12

TOTAL SEM BDI - 88489 11,76

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

11,76

26,99 6,16

TOTAL SEM BDI - 12418/ORSE 129,08

TAXA DE BDI (21,00 %) 27,11

TOTAL COM BDI - 12418/ORSE 156,19

0,74 3,33

3,78 1,70

3,63 1,99

99,00 103,95

19,09 10,49

13,98 6,29

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

129,08

3,50 1,33

TOTAL SEM BDI - 88485 3,77

TAXA DE BDI (21,00 %) 0,79

TOTAL COM BDI - 88485 4,56

8,95 1,49

27,49 1,83

20,64 0,45

TOTAL COM BDI - 88497 19,21

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

3,77

20,64 2,48

TOTAL SEM BDI - 88497 15,88

TAXA DE BDI (21,00 %) 3,33

0,86 0,06

2,56 3,42

27,49 9,92

TOTAL COM BDI - 93591 3,22

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

15,88

83,10 0,26

TOTAL SEM BDI - 93591 2,66

TAXA DE BDI (21,00 %) 0,56

320,52 2,40



DATA BASE: SINAPI PI 03/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 02/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,00

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO - PI

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4149

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0417

COMPOSICAO 94964 SINAPI

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,2315

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

ESQV 94569 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2

INSUMO 4377 SINAPI
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA

E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
UN 24,4

INSUMO 34381 SINAPI

JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L),

ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM

VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

UN 2,0833

INSUMO 39961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,2467

COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,707

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,853

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

11948/ORSE ORSE

PORTA OU JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B,TIPO VENEZIANA, DE

ABRIR OU CORRER, COMPLETA INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS

OU ROLDANAS E FECHADURA

M2

INSUMO 12797/ORSE ORSE

PORTA OU JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B,TIPO VENEZIANA, DE

ABRIR OU CORRER, COMPLETA INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS

OU ROLDANAS E FECHADURA

M2 1

INSUMO 4750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 1

INSUMO 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 1

COMPOSICAO 01903/ORSE ORSE

ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-1 (1:3) - 1 SACO CIMENTO

50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0.35 X 0.45 X 0.23 M - CONFECÇÃO

MECÂNICA E TRANSPORTE

M3 0,003

COMPOSICAO 10549/ORSE ORSE ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 1

COMPOSICAO 10550/ORSE ORSE ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

09484/ORSE ORSE

PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 02

DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE SOBRE MADEIRA

(SUVINIL OU SIMILAR)

M2

INSUMO 02698/ORSE ORSE TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE (SUVINIL OU SIMILAR) L 0,18

INSUMO 3767 SINAPI
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR

VERMELHA
UN 0,4

INSUMO 4783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 0,4

INSUMO 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,2

COMPOSICAO 10549/ORSE ORSE ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 0,2

COMPOSICAO 10553/ORSE ORSE ENCARGOS COMPLEMENTARES - PINTOR H 0,4

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

C2469 SEINFRA TINTA AUTOMOTIVA 2 DEMÃOS EM METÁLICOS M2

INSUMO I0045 SEINFRA AJUDANTE DE PINTOR H 0,8

INSUMO I2395 SEINFRA PINTOR H 0,8

INSUMO I0035 SEINFRA AGUARRÁS MINERAL L 0,03

INSUMO I1346 SEINFRA LIXA PARA FERRO UN 0,35

INSUMO I2088 SEINFRA TINTA ANTIFLAMA L 0,28

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

00629/ORSE ORSE REVISÃO DE PONTO DE TOMADA DE FORÇA TIPO 1 PT

INSUMO 04024/ORSE ORSE TOMADA 3P, 220V, 20A UN 0,1

INSUMO 1008 SINAPI

CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A,

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6

MM2

M 1,205

INSUMO 2436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 1,126

INSUMO 2674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 0,472

INSUMO 2685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 0,315

INSUMO 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 1,044

INSUMO 20111 SINAPI
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE

19 MM X 20 M
UN 0,015

INSUMO 39175 SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 0,2

INSUMO 43132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG,

D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
KG 0,002

COMPOSICAO 10549/ORSE ORSE ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 1,044

COMPOSICAO 10552/ORSE ORSE ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA H 1,126

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

TOTAL COM BDI - 00629/ORSE 69,49

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

3,62 4,07

TOTAL SEM BDI - 00629/ORSE 57,43

TAXA DE BDI (21,00 %) 12,06

1,20 0,24

22,37 0,04

3,78 3,94

7,96 2,50

13,98 14,59

10,48 0,15

5,71 6,88

19,09 21,49

5,09 2,40

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

57,43

11,35 1,13

TOTAL SEM BDI - C2469 56,47

TAXA DE BDI (21,00 %) 11,86

TOTAL COM BDI - C2469 68,33

20,29 0,60

2,14 0,74

59,91 16,77

56,47

21,10 16,88

26,86 21,48

TAXA DE BDI (21,00 %) 4,49

TOTAL COM BDI - 09484/ORSE 25,87

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

3,78 0,75

3,83 1,53

TOTAL SEM BDI - 09484/ORSE 21,38

0,86 0,34

19,09 7,63

13,98 2,79

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

21,38

46,36 8,34

TOTAL SEM BDI - 11948/ORSE 322,35

TAXA DE BDI (21,00 %) 67,69

TOTAL COM BDI - 11948/ORSE 390,04

624,08 1,87

3,78 3,78

3,63 3,63

280,00 280,00

19,09 19,09

13,98 13,98

TOTAL COM BDI - 94569 827,66

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

322,35

20,64 17,60

TOTAL SEM BDI - 94569 684,02

TAXA DE BDI (21,00 %) 143,64

275,38 573,69

34,89 43,49

25,99 44,36

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

684,02

0,20 4,88

TOTAL SEM BDI - 94990 947,23

TAXA DE BDI (21,00 %) 198,92

TOTAL COM BDI - 94990 1.146,15

25,99 36,77

20,64 62,78

630,03 775,88



DATA BASE: SINAPI PI 03/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 02/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,00

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO - PI

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

00632/ORSE ORSE
REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO

INTERRUPTOR E FIAÇÃO
PT

INSUMO 01117/ORSE ORSE INTERRUPTOR EMBUTIR 01 SEÇÃO SIMPLES COM PLACA UN 1

INSUMO 939 SINAPI
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA

BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
M 12

INSUMO 2436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 2

INSUMO 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 1

INSUMO 20111 SINAPI
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE

19 MM X 20 M
UN 0,05

INSUMO 43132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG,

D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
KG 0,006

COMPOSICAO 10549/ORSE ORSE ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 1

COMPOSICAO 10552/ORSE ORSE ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA H 2

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

00624/ORSE ORSE REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE PT

INSUMO 10394/ORSE ORSE BUCHA EM LIGA ZAMAK PARA ELETRODUTO 16MM, D=1/2" UN 0,2

INSUMO 2436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,54

INSUMO 2557 SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA UN 0,1

INSUMO 2673 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA M 0,45

INSUMO 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,49

INSUMO 11891 SINAPI
CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO

EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2
M 1,1

INSUMO 20111 SINAPI
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE

19 MM X 20 M
UN 0,015

INSUMO 43132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG,

D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
KG 0,002

COMPOSICAO 10549/ORSE ORSE ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 0,49

COMPOSICAO 10552/ORSE ORSE ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA H 0,54

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INEL 97585 SINAPI

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS

TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA

RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN

INSUMO 3811 SINAPI

LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS

FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E

REATOR INCLUSOS)

UN 1

COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1727

COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4144

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INEL 97586 SINAPI

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS

TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA

RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN

INSUMO 3799 SINAPI

LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS

FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E

REATOR INCLUSOS)

UN 1

COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1727

COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4144

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INEL 97607 SINAPI

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1

LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN

INSUMO 38193 SINAPI
LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE

E27)
UN 1

INSUMO 38775 SINAPI

LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO,

COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60

W (NAO INCLUI LAMPADA)

UN 1

COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2299

COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5518

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

C2200 SEINFRA RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA M2

INSUMO I2391 SEINFRA PEDREIRO H 1,1

INSUMO I2543 SEINFRA SERVENTE H 1,1

INSUMO I2045 SEINFRA TELHA CERÂMICA COLONIAL UN 6

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

REVE COMP2 PRÓPRIA

REVISÃO DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA

AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE

FIXAÇÃO ATÉ 30% NOVA

M2 32,63

TAXA DE BDI (21,00 %) 11,78

TOTAL COM BDI - C2200 67,86

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

20,26 22,28

0,71 4,26

TOTAL SEM BDI - C2200 56,08

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

56,08

26,86 29,54

TOTAL SEM BDI - 97607 109,56

TAXA DE BDI (21,00 %) 23,01

TOTAL COM BDI - 97607 132,57

84,06 84,06

21,70 4,98

26,34 14,53

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

109,56

5,99 5,99

TOTAL SEM BDI - 97586 156,88

TAXA DE BDI (21,00 %) 32,94

TOTAL COM BDI - 97586 189,82

142,23 142,23

21,70 3,74

26,34 10,91

TOTAL COM BDI - 97585 139,42

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

156,88

26,34 10,91

TOTAL SEM BDI - 97585 115,22

TAXA DE BDI (21,00 %) 24,20

115,22

100,57 100,57

21,70 3,74

TAXA DE BDI (21,00 %) 6,07

TOTAL COM BDI - 00624/ORSE 34,98

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

3,78 1,85

3,62 1,95

TOTAL SEM BDI - 00624/ORSE 28,91

5,03 5,53

10,48 0,15

22,37 0,04

3,39 0,33

4,09 1,84

13,98 6,85

28,91

0,35 0,07

19,09 10,30

TAXA DE BDI (21,00 %) 20,12

TOTAL COM BDI - 00632/ORSE 115,91

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

3,78 3,78

3,62 7,24

TOTAL SEM BDI - 00632/ORSE 95,79

13,98 13,98

10,48 0,52

22,37 0,13

3,40 3,40

2,38 28,56

19,09 38,18

95,79



DATA BASE: SINAPI PI 03/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 02/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,00

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO - PI

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

COMPOSICAO 96116 SINAPI

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO.

AF_08/2023_PS

M2 0,3109

COMPOSICAO 88278 SINAPI
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 0,6

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

09017/ORSE ORSE

VASO SANITARIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, C/SAÍDA

HORIZONTAL, LINHA RAVENA, DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE

ASSENTO ASTRA TPK OU SIMILAR, CONJ. DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU 

SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO

UN

INSUMO 00669/ORSE ORSE FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, DECA SP13 OU SIMILAR CJ 1

INSUMO 00981/ORSE ORSE FITA VEDA ROSCA 18MM M 0,56

INSUMO 04325/ORSE ORSE
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, ALMOFADADO, TPK, ASTRA OU

SIMILAR
UN 1

INSUMO 09304/ORSE ORSE
VASO SANITÁRIO COM SAÍDA HORIZONTAL P/ CAIXA DE DESCARGA

ACOPLADA, LINHA RAVENA DECA OU SIMILAR
UN 1

INSUMO 2696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 2,5

INSUMO 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 2,5

INSUMO 6138 SINAPI
ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA /

VASO SANITARIO
UN 1

INSUMO 6141 SINAPI
ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X

30 CM
UN 1

COMPOSICAO 10549/ORSE ORSE ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 2,5

COMPOSICAO 10554/ORSE ORSE ENCARGOS COMPLEMENTARES - ENCANADOR H 2,5

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

02022/ORSE ORSE
CHUVEIRO SIMPLES DE PLÁSTICO (HERC REF 1980 OU SIMILAR), C/

REGISTRO DE PRESSÃO DE PVC
UN

INSUMO 00981/ORSE ORSE FITA VEDA ROSCA 18MM M 0,84

INSUMO 2696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 1

INSUMO 6038 SINAPI REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 1/2" UN 1

INSUMO 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 1

INSUMO 7608 SINAPI
DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 ", BRANCO, PARA ACOPLAR

EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA
UN 1

INSUMO 11680 SINAPI
BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO

SIMPLES
UN 1

COMPOSICAO 10549/ORSE ORSE ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 1

COMPOSICAO 10554/ORSE ORSE ENCARGOS COMPLEMENTARES - ENCANADOR H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INHI 93396 SINAPI

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR

OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO,

SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E

TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

COMPOSICAO 86884 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1

COMPOSICAO 86895 SINAPI
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA

LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1

COMPOSICAO 86906 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO,

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1

COMPOSICAO 86937 SINAPI

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO

FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

04545/ORSE ORSE

KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM ABS/ALUMÍNIO COM 5

PEÇAS (01 CABIDE, 01 SABONETEIRA, 01 PAPELEIRA, 01 PORTA-

TOALHA ROSTO E 01 PORTA-TOALHA BANHO)

UN

INSUMO 04232/ORSE ORSE

KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM ABS/ALUMÍNIO COM 5

PEÇAS (01 CABIDE, 01 SABONETEIRA, 01 PAPELEIRA, 01 PORTA-

TOALHA ROSTO E 01 PORTA-TOALHA BANHO)

UN 1

INSUMO 2696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 1

COMPOSICAO 10554/ORSE ORSE ENCARGOS COMPLEMENTARES - ENCANADOR H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

SEDI COMP3 PRÓPRIA LETRAS EM AÇO INOX 50X50CM PARA INSTALAÇÃO UN

INSUMO 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 1

INSUMO 07653/ORSE ORSE LETRAS AÇO INOX 50 X 50CM UN 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

TOTAL COM BDI - COMP3 371,12

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

292,73 292,73

TOTAL SEM BDI - COMP3 306,71

TAXA DE BDI (21,00 %) 64,41

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

306,71

13,98 13,98

TOTAL SEM BDI - 04545/ORSE 61,76

TAXA DE BDI (21,00 %) 12,97

TOTAL COM BDI - 04545/ORSE 74,73

38,98 38,98

19,09 19,09

3,69 3,69

TOTAL COM BDI - 93396 831,83

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

61,76

218,45 218,45

TOTAL SEM BDI - 93396 687,46

TAXA DE BDI (21,00 %) 144,37

10,47 10,47

385,52 385,52

73,02 73,02

TOTAL COM BDI - 02022/ORSE 90,08

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

687,46

3,69 3,69

TOTAL SEM BDI - 02022/ORSE 74,45

TAXA DE BDI (21,00 %) 15,63

10,94 10,94

15,74 15,74

3,78 3,78

19,09 19,09

7,05 7,05

13,98 13,98

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

74,45

0,22 0,18

TOTAL SEM BDI - 09017/ORSE 468,65

TAXA DE BDI (21,00 %) 98,42

TOTAL COM BDI - 09017/ORSE 567,07

5,56 5,56

3,78 9,45

3,69 9,22

19,09 47,72

13,98 34,95

10,29 10,29

0,22 0,12

98,89 98,89

225,90 225,90

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

468,65

26,55 26,55

TOTAL SEM BDI - COMP2 32,63

TAXA DE BDI (21,00 %) 6,85

TOTAL COM BDI - COMP2 39,48

64,94 20,18

20,76 12,45



DATA BASE: SINAPI PI 03/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 02/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,00

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO - PI

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

SERT 105009 SINAPI

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES.

AF_03/2024

M

INSUMO 4417 SINAPI

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,8093

INSUMO 4433 SINAPI

CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA

M 0,55

INSUMO 5068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,1012

INSUMO 7356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,0256

INSUMO 10567 SINAPI
TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA
M 0,55

COMPOSICAO 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9103

COMPOSICAO 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9103

COMPOSICAO 91692 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,0093

COMPOSICAO 91693 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,0374

COMPOSICAO 94974 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.

AF_05/2021

M3 0,0054

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

CANT 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2

INSUMO 4491 SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA
M 1,2273

INSUMO 5061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,068

INSUMO 6194 SINAPI
TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

- BRUTA
M 2

INSUMO 7243 SINAPI

TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE

APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA

UTIL DE 980 MM

M2 0,5853

COMPOSICAO 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,492

COMPOSICAO 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,735

COMPOSICAO 91692 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,0066

COMPOSICAO 91693 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,0264

COMPOSICAO 94974 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.

AF_05/2021

M3 0,0061

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

MOVT 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
M3

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,956

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

C2921 SEINFRA
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA

VALA
M3

INSUMO I2543 SEINFRA SERVENTE H 1,7

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

FUES 96619 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2

COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33905

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12265

COMPOSICAO 94968 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,069

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

FUES 102487 SINAPI
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM

VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021
M3

INSUMO 4730 SINAPI
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO

(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
M3 0,4543

COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6702

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,4684

COMPOSICAO 90586 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,2198

20,64 133,50

1,29 0,28

742,15

226,74 103,00

25,99 43,40

TAXA DE BDI (21,00 %) 9,79

TOTAL COM BDI - 96619 56,42

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

20,64 2,53

511,48 35,29

TOTAL SEM BDI - 96619 46,63

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

46,63

25,99 8,81

TOTAL SEM BDI - C2921 34,44

TAXA DE BDI (21,00 %) 7,23

TOTAL COM BDI - C2921 41,67

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

34,44

20,26 34,44

TOTAL SEM BDI - 93358 81,65

TAXA DE BDI (21,00 %) 17,15

TOTAL COM BDI - 93358 98,80

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

81,65

20,64 81,65

TOTAL SEM BDI - 98459 87,56

TAXA DE BDI (21,00 %) 18,39

TOTAL COM BDI - 98459 105,95

26,76 0,17

25,27 0,66

569,63 3,47

46,39 27,15

21,19 10,42

25,64 18,84

9,59 11,76

20,78 1,41

6,84 13,68

TOTAL COM BDI - 105009 81,99

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

87,56

569,63 3,07

TOTAL SEM BDI - 105009 67,76

TAXA DE BDI (21,00 %) 14,23

25,64 23,34

26,76 0,24

25,27 0,94

26,99 0,69

10,83 5,95

21,19 19,28

4,35 3,52

15,64 8,60

21,14 2,13

67,76



DATA BASE: SINAPI PI 03/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 02/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,00

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO - PI

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

COMPOSICAO 90587 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
CHI 0,6377

COMPOSICAO 94963 SINAPI

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,805

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

FUES 96536 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2

INSUMO 2692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
L 0,0167

INSUMO 4491 SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA
M 0,605

INSUMO 4517 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA
M 0,547

INSUMO 5073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,026

INSUMO 6212 SINAPI
TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

- BRUTA
M 1,134

INSUMO 40304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,053

COMPOSICAO 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,477

COMPOSICAO 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,088

COMPOSICAO 91692 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,013

COMPOSICAO 91693 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,053

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

FUES 96555 SINAPI

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME,

FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO

E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3

COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,425

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,882

COMPOSICAO 90586 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,34

COMPOSICAO 90587 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
CHI 1,101

COMPOSICAO 94972 SINAPI

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 1,16

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

FUES 104919 SINAPI

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.

AF_01/2024

KG

INSUMO 39017 SINAPI

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20

MM

UN 0,399

INSUMO 43132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG,

D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
KG 0,025

COMPOSICAO 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,031

COMPOSICAO 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,081

COMPOSICAO 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

FUES 96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -

MONTAGEM. AF_01/2024
KG

INSUMO 39017 SINAPI

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20

MM

UN 1,143

INSUMO 43132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG,

D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
KG 0,025

COMPOSICAO 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,097

COMPOSICAO 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,252

COMPOSICAO 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

IMPE 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2

DEMÃOS. AF_09/2023
M2

TOTAL COM BDI - 96543 23,60

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

54,27

10,15 10,15

TOTAL SEM BDI - 96543 19,50

TAXA DE BDI (21,00 %) 4,10

22,37 0,55

21,28 2,06

25,78 6,49

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

19,50

0,22 0,25

TOTAL SEM BDI - 104919 12,87

TAXA DE BDI (21,00 %) 2,70

TOTAL COM BDI - 104919 15,57

21,28 0,65

25,78 2,08

9,51 9,51

12,87

0,22 0,08

22,37 0,55

TAXA DE BDI (21,00 %) 191,43

TOTAL COM BDI - 96555 1.102,98

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

0,46 0,50

679,42 788,12

TOTAL SEM BDI - 96555 911,55

25,99 63,02

20,64 59,48

1,29 0,43

TOTAL COM BDI - 96536 81,59

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

911,55

25,27 1,33

TOTAL SEM BDI - 96536 67,43

TAXA DE BDI (21,00 %) 14,16

21,19 10,10

25,64 27,89

26,76 0,34

21,54 0,56

15,90 18,03

26,09 1,38

10,58 0,17

9,59 5,80

3,35 1,83

TOTAL COM BDI - 102487 898,00

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

67,43

573,52 461,68

TOTAL SEM BDI - 102487 742,15

TAXA DE BDI (21,00 %) 155,85

0,46 0,29



DATA BASE: SINAPI PI 03/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 02/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,00

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO - PI

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

INSUMO 626 SINAPI

MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO

DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A

FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

KG 1,5

COMPOSICAO 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0969

COMPOSICAO 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4299

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

FUES 92413 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES,

EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2

INSUMO 2692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
L 0,017

INSUMO 40304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,027

COMPOSICAO 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,376

COMPOSICAO 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,052

COMPOSICAO 92269 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES,

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
M2 0,275

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

FUES 103669 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3

INSUMO 38408 SINAPI

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25,

COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE

BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 1,103

COMPOSICAO 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,459

COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,459

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,377

COMPOSICAO 90586 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 1,042

COMPOSICAO 90587 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
CHI 1,417

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

FUES 92762 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

KG

INSUMO 39017 SINAPI

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20

MM

UN 0,543

INSUMO 43132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG,

D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
KG 0,025

COMPOSICAO 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0064

COMPOSICAO 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0392

COMPOSICAO 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

FUES 92759 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

KG

INSUMO 39017 SINAPI

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20

MM

UN 1,19

INSUMO 43132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG,

D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
KG 0,025

COMPOSICAO 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0175

COMPOSICAO 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1069

COMPOSICAO 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

FUES 92448 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA,

ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2

INSUMO 2692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
L 0,017

INSUMO 6193 SINAPI

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA

M 0,328

INSUMO 40304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,066 26,09 1,72

137,70

10,58 0,17

11,30 3,70

TAXA DE BDI (21,00 %) 2,96

TOTAL COM BDI - 92759 17,04

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

25,78 2,75

10,15 10,15

TOTAL SEM BDI - 92759 14,08

0,22 0,26

22,37 0,55

21,28 0,37

TOTAL COM BDI - 92762 13,69

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

14,08

9,51 9,51

TOTAL SEM BDI - 92762 11,31

TAXA DE BDI (21,00 %) 2,38

22,37 0,55

21,28 0,13

25,78 1,01

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

11,31

0,22 0,11

TOTAL SEM BDI - 103669 933,00

TAXA DE BDI (21,00 %) 195,93

TOTAL COM BDI - 103669 1.128,93

20,64 152,26

1,29 1,34

0,46 0,65

590,95 651,81

25,64 63,04

25,99 63,90

TOTAL COM BDI - 92413 122,74

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

933,00

145,46 40,00

TOTAL SEM BDI - 92413 101,44

TAXA DE BDI (21,00 %) 21,30

26,09 0,70

21,19 7,96

25,64 52,61

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

101,44

10,58 0,17

TOTAL SEM BDI - 98557 54,27

TAXA DE BDI (21,00 %) 11,40

TOTAL COM BDI - 98557 65,67

27,35 41,02

21,48 2,08

25,99 11,17



DATA BASE: SINAPI PI 03/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 02/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,00

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO - PI

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

COMPOSICAO 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,309

COMPOSICAO 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,686

COMPOSICAO 92270 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E =

25 MM. AF_09/2020
M2 0,419

COMPOSICAO 92273 SINAPI
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA

PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020
M 1,879

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

FUES 103682 SINAPI

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER

TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3

INSUMO 38408 SINAPI

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25,

COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE

BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 1,103

COMPOSICAO 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,19

COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,571

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,407

COMPOSICAO 90586 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,942

COMPOSICAO 90587 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
CHI 0,249

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

PARE 103328 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2

INSUMO 7271 SINAPI
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO,

8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)
UN 28,31

INSUMO 34557 SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,

FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
M 0,42

INSUMO 37395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,005

COMPOSICAO 87292 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA

MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400

L. AF_08/2019

M3 0,0091

COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,61

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,805

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

REVE 87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2

COMPOSICAO 87313 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA

ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0037

COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0681

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

REVE 87547 SINAPI

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE

AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM

TALISCAS. AF_03/2024

M2

COMPOSICAO 87292 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA

MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400

L. AF_08/2019

M3 0,0194

COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3789

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1894

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

COBE 92541 SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2

INSUMO 4408 SINAPI

RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA

M 2,573

INSUMO 4425 SINAPI

VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA

M 0,735

1,52 3,91

16,92 12,43

TOTAL COM BDI - 87547 30,99

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

59,67

20,64 3,90

TOTAL SEM BDI - 87547 25,61

TAXA DE BDI (21,00 %) 5,38

25,61

611,88 11,87

25,99 9,84

TAXA DE BDI (21,00 %) 0,97

TOTAL COM BDI - 87879 5,57

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

25,99 1,76

20,64 0,52

TOTAL SEM BDI - 87879 4,60

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

4,60

628,91 2,32

TOTAL SEM BDI - 103328 87,51

TAXA DE BDI (21,00 %) 18,38

TOTAL COM BDI - 103328 105,89

611,88 5,56

25,99 41,84

20,64 16,61

0,77 21,79

3,61 1,51

40,33 0,20

TOTAL COM BDI - 103682 1.149,46

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

87,51

0,46 0,11

TOTAL SEM BDI - 103682 949,97

TAXA DE BDI (21,00 %) 199,49

25,99 92,81

20,64 173,52

1,29 1,21

949,97

590,95 651,81

25,64 30,51

TAXA DE BDI (21,00 %) 28,92

TOTAL COM BDI - 92448 166,62

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

121,49 50,90

16,74 31,45

TOTAL SEM BDI - 92448 137,70

21,19 6,54

25,64 43,22



DATA BASE: SINAPI PI 03/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 02/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,00

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO - PI

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

INSUMO 4430 SINAPI

CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA

M 2,336

INSUMO 20247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,07

INSUMO 39027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) KG 0,05

INSUMO 40568 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 0,03

COMPOSICAO 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,402

COMPOSICAO 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4

COMPOSICAO 93281 SINAPI
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 0,0412

COMPOSICAO 93282 SINAPI
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
CHI 0,0571

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

COBE 94201 SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO

COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

M2

INSUMO 7173 SINAPI

TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL,

CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM,

RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2

MIL 0,0275

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,399

COMPOSICAO 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,133

COMPOSICAO 93281 SINAPI
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 0,0372

COMPOSICAO 93282 SINAPI
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
CHI 0,0516

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

COBE 92548 SINAPI

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA

NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN

INSUMO 4400 SINAPI

CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA

M 3,5

INSUMO 4425 SINAPI

VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA

M 14

INSUMO 6193 SINAPI

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA

M 3

INSUMO 21142 SINAPI
ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X

3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO
UN 1

INSUMO 39027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) KG 1,65

COMPOSICAO 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,594

COMPOSICAO 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,241

COMPOSICAO 92260 SINAPI

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM

MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0

M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

COBE 100360 SINAPI

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO

APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN

INSUMO 4400 SINAPI

CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA

M 5,5

INSUMO 4415 SINAPI

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 5,5

INSUMO 4425 SINAPI

VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA

M 14,5

INSUMO 6193 SINAPI

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA

M 3

INSUMO 21142 SINAPI
ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X

3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO
UN 1

INSUMO 39027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) KG 1,35

COMPOSICAO 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,459

COMPOSICAO 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,988 25,64 384,29

37,71 37,71

21,12 28,51

21,19 73,29

3,02 16,61

16,92 245,34

11,30 33,90

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

1.315,05

12,73 70,01

TOTAL SEM BDI - 92548 1.156,44

TAXA DE BDI (21,00 %) 242,85

TOTAL COM BDI - 92548 1.399,29

21,19 54,96

25,64 288,21

425,39 425,39

11,30 33,90

37,71 37,71

21,12 34,84

1.156,44

12,73 44,55

16,92 236,88

TAXA DE BDI (21,00 %) 7,66

TOTAL COM BDI - 94201 44,14

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

26,99 1,00

25,78 1,33

TOTAL SEM BDI - 94201 36,48

820,00 22,55

20,64 8,23

25,40 3,37

TOTAL COM BDI - 92541 72,20

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

36,48

25,78 1,47

TOTAL SEM BDI - 92541 59,67

TAXA DE BDI (21,00 %) 12,53

21,19 8,51

25,64 10,25

26,99 1,11

23,40 1,63

21,12 1,05

21,30 0,63

8,00 18,68



DATA BASE: SINAPI PI 03/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 02/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,00

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO - PI

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

COMPOSICAO 92260 SINAPI

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM

MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0

M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

03964/ORSE ORSE
IMUNIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 01

DEMÃO DE JIMO CUPIM INCOLOR OU SIMILAR
M2

INSUMO 03140/ORSE ORSE IMUNIZANTE PARA MADEIRA JIMO CUPIM INCOLOR OU SIMILAR L 0,125

INSUMO 4783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 0,2

INSUMO 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,2

COMPOSICAO 10549/ORSE ORSE ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 0,2

COMPOSICAO 10553/ORSE ORSE ENCARGOS COMPLEMENTARES - PINTOR H 0,2

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

00304/ORSE ORSE RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM M

INSUMO 01886/ORSE ORSE PREGO 1 1/2" X 13 (15 X 18) KG 0,01

INSUMO 367 SINAPI
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,

SEM TRANSPORTE)
M3 0,001

INSUMO 1213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 0,2

INSUMO 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 5

INSUMO 4721 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,

SEM FRETE
M3 0,013

INSUMO 4750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,4

INSUMO 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,2

INSUMO 10567 SINAPI
TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA
M 0,035

INSUMO 43132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG,

D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
KG 0,078

COMPOSICAO 00140/ORSE ORSE

AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM,

MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA

SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1

KG 1

COMPOSICAO 10549/ORSE ORSE ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 0,2

COMPOSICAO 10550/ORSE ORSE ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO H 0,4

COMPOSICAO 10551/ORSE ORSE ENCARGOS COMPLEMENTARES - CARPINTEIRO H 0,2

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

COBE 94229 SINAPI

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

M

INSUMO 142 SINAPI
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO

(PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
310ML 0,161

INSUMO 5061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,025

INSUMO 5104 SINAPI
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM

DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
KG 0,0049

INSUMO 13388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,18

INSUMO 40784 SINAPI
CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24,

CORTE 100 CM
M 1,05

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,633

COMPOSICAO 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,539

COMPOSICAO 93281 SINAPI
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 0,0132

COMPOSICAO 93282 SINAPI
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
CHI 0,0183

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

REVE 96113 SINAPI
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.

AF_08/2023_PS
M2

INSUMO 345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,0217

INSUMO 3315 SINAPI
GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO

GERAL
KG 1,8127

INSUMO 4812 SINAPI
PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM

(SEM COLOCACAO)
M2 1,0414

INSUMO 20250 SINAPI SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO KG 0,0078

INSUMO 40547 SINAPI
PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19

MM
CENTO 0,0293

COMPOSICAO 88269 SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7867

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4522

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

PINT 88488 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2

INSUMO 7356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285

COMPOSICAO 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,227

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0757 20,64 1,56

TOTAL SEM BDI - 88488 13,96

TAXA DE BDI (21,00 %) 2,93

13,96

26,99 6,16

27,49 6,24

TAXA DE BDI (21,00 %) 9,48

TOTAL COM BDI - 96113 54,64

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

25,10 19,74

20,64 9,33

TOTAL SEM BDI - 96113 45,16

12,35 12,86

12,00 0,09

29,41 0,86

45,16

31,91 0,69

0,88 1,59

TAXA DE BDI (21,00 %) 34,80

TOTAL COM BDI - 94229 200,53

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

26,99 0,35

25,78 0,47

TOTAL SEM BDI - 94229 165,73

96,04 100,84

20,64 13,06

25,40 13,69

20,78 0,51

60,54 0,29

155,72 28,02

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

165,73

52,80 8,50

TOTAL SEM BDI - 00304/ORSE 40,29

TAXA DE BDI (21,00 %) 8,46

TOTAL COM BDI - 00304/ORSE 48,75

3,78 0,75

3,63 1,45

3,66 0,73

10,83 0,37

22,37 1,74

12,52 12,52

241,23 3,13

19,09 7,63

13,98 2,79

86,11 0,08

19,09 3,81

1,02 5,10

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

40,29

19,09 0,19

TOTAL SEM BDI - 03964/ORSE 13,52

TAXA DE BDI (21,00 %) 2,84

TOTAL COM BDI - 03964/ORSE 16,36

13,98 2,79

3,78 0,75

3,83 0,76

13,52

43,33 5,41

19,09 3,81

TAXA DE BDI (21,00 %) 276,16

TOTAL COM BDI - 100360 1.591,21

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

425,39 425,39

TOTAL SEM BDI - 100360 1.315,05



DATA BASE: SINAPI PI 03/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 02/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,00

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO - PI

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

FUES 95240 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024
M2

COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0444

COMPOSICAO 94968 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,0339

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

PISO 87735 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS

MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO

REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2

INSUMO 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,5

INSUMO 7334 SINAPI
ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS

CIMENTICIOS
L 0,21

COMPOSICAO 87301 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA

ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA

400 L. AF_08/2019

M3 0,031

COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,529

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,265

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

PISO 87257 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2

INSUMO 1292 SINAPI
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU

IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2
M2 1,0691

INSUMO 1381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 9,13

INSUMO 34357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,141

COMPOSICAO 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2892

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1356

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

PISO 88650 SINAPI
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023
M

INSUMO 1292 SINAPI
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU

IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2
M2 0,1875

INSUMO 1381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 0,6392

INSUMO 34357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,089

COMPOSICAO 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0871

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0326

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

PINT 102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2

INSUMO 6085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,16

INSUMO 7348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,427

INSUMO 12815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,01

COMPOSICAO 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,275

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,115

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

ESQV COMP4 PRÓPRIA

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA,

150X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E

DOBRADIÇAS. AF_12/2019 (REF: 100700-SINAPI-04/2024)

UN

INSUMO 184 SINAPI

BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM

REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60

CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU

EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

JG 1

INSUMO 2433 SINAPI
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM

ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS
UN 6

INSUMO 20017 SINAPI

GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA

PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL /

TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA

REGIAO

M 6,3

INSUMO 11055 SINAPI
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA

SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")
UN 39,6

INSUMO 13065/ORSE ORSE PORTA EM MADEIRA DE LEI MUIRACATIARA MACIÇA M2 3,15

0,09 3,56

476,12 1.499,77

99,09 99,09

8,15 48,90

5,81 36,60

TOTAL COM BDI - 102491 23,18

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

1.882,90

20,64 2,37

TOTAL SEM BDI - 102491 19,16

TAXA DE BDI (21,00 %) 4,02

18,10 7,72

9,36 0,09

27,49 7,55

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

19,16

8,95 1,43

TOTAL SEM BDI - 88650 18,41

TAXA DE BDI (21,00 %) 3,87

TOTAL COM BDI - 88650 22,28

4,05 0,36

25,85 2,25

20,64 0,67

18,41

78,36 14,69

0,69 0,44

TAXA DE BDI (21,00 %) 21,19

TOTAL COM BDI - 87257 122,08

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

25,85 7,47

20,64 2,79

TOTAL SEM BDI - 87257 100,89

78,36 83,77

0,69 6,29

4,05 0,57

TOTAL COM BDI - 87735 56,12

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

100,89

20,64 5,46

TOTAL SEM BDI - 87735 46,38

TAXA DE BDI (21,00 %) 9,74

22,15 4,65

710,50 22,02

25,99 13,74

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

46,38

1,02 0,51

TOTAL SEM BDI - 95240 22,47

TAXA DE BDI (21,00 %) 4,72

TOTAL COM BDI - 95240 27,19

25,99 4,23

20,64 0,91

511,48 17,33

TOTAL COM BDI - 88488 16,89

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

22,47



DATA BASE: SINAPI PI 03/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 02/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,00

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO - PI

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

INSUMO 20247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0315

INSUMO 39027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) KG 0,225

COMPOSICAO 88627 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E

AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA,

PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,025

COMPOSICAO 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,458

COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,389

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,424

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

ESQV 100686 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU

MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE,

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN

COMPOSICAO 91012 SINAPI

PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1

COMPOSICAO 91292 SINAPI
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA,

PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 1

COMPOSICAO 91304 SINAPI

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1

COMPOSICAO 100660 SINAPI
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M 10,2

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

ESQV 94570 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS,

COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU

BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2

INSUMO 4377 SINAPI
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA

E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
UN 9,2

INSUMO 36896 SINAPI

JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2

FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU

BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM

GUARNICAO

UN 0,8333

INSUMO 39961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,6233

COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,519

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,259

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INEL COMP5 PRÓPRIA

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE

USO GERAL 2P+T (10A/250V) COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM

RASGOS DE PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO,

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO

UN

COMPOSICAO 90447 SINAPI
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
M 0,885

COMPOSICAO 90456 SINAPI
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA

(4X4 OU 4X2). AF_09/2023
UN 1

COMPOSICAO 90466 SINAPI

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 0,885

COMPOSICAO 91845 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,614

COMPOSICAO 91855 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,885

COMPOSICAO 91926 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

M 10,531

COMPOSICAO 91940 SINAPI

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC,

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

UN 1

COMPOSICAO 92000 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

TOTAL COM BDI - COMP5 167,90

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

32,49 32,49

TOTAL SEM BDI - COMP5 138,76

TAXA DE BDI (21,00 %) 29,14

10,56 9,34

4,05 42,65

16,64 16,64

5,04 5,04

14,78 13,08

7,93 12,79

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

138,76

7,61 6,73

TOTAL SEM BDI - 94570 354,02

TAXA DE BDI (21,00 %) 74,34

TOTAL COM BDI - 94570 428,36

34,89 21,74

25,99 13,48

20,64 5,34

354,02

0,20 1,84

373,96 311,62

TAXA DE BDI (21,00 %) 187,77

TOTAL COM BDI - 100686 1.081,90

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

107,65 107,65

6,55 66,81

TOTAL SEM BDI - 100686 894,13

894,13

430,62 430,62

289,05 289,05

TAXA DE BDI (21,00 %) 395,41

TOTAL COM BDI - COMP4 2.278,31

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

25,99 36,10

20,64 50,03

TOTAL SEM BDI - COMP4 1.882,90

21,12 4,75

708,95 17,72

24,77 85,65

23,40 0,73



DATA BASE: SINAPI PI 03/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 02/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,00

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO - PI

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

INEL COMP6 PRÓPRIA

COMPOSICAO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE

ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO

RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE

RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM

LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 (REF: 104478-SINAPI-

02/2024)

UN

COMPOSICAO 90456 SINAPI
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA

(4X4 OU 4X2). AF_09/2023
UN 2

COMPOSICAO 91845 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 5,4475

COMPOSICAO 91855 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,2

COMPOSICAO 91924 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

M 32,1525

COMPOSICAO 91926 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

M 1,875

COMPOSICAO 91937 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1

COMPOSICAO 91940 SINAPI

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC,

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

UN 2

COMPOSICAO 91961 SINAPI
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INEL COMP7 PRÓPRIA

COMPOSICAO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE

USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM

ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO

TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO

(EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 (REF: 104476-SINAPI-02/2024)

UN

COMPOSICAO 90447 SINAPI
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
M 1,9357

COMPOSICAO 90456 SINAPI
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA

(4X4 OU 4X2). AF_09/2023
UN 1

COMPOSICAO 90466 SINAPI

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 1,9357

COMPOSICAO 91845 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,38

COMPOSICAO 91855 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,9357

COMPOSICAO 91926 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

M 10,6357

COMPOSICAO 91940 SINAPI

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC,

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

UN 1

COMPOSICAO 91997 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

03395/ORSE ORSE
PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC

FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"
UN

INSUMO 939 SINAPI
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA

BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
M 12

INSUMO 2436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 5

INSUMO 2688 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM M 6

INSUMO 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 6

INSUMO 12001 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
UN 1

INSUMO 20111 SINAPI
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE

19 MM X 20 M
UN 0,15

COMPOSICAO 10549/ORSE ORSE ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 6

COMPOSICAO 10552/ORSE ORSE ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA H 5

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INEL 97583 SINAPI

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA

TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA

RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN

INSUMO 3788 SINAPI

LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA

FLUORESCENTE DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E

REATOR INCLUSOS)

UN 1 72,57 72,57

TOTAL COM BDI - 03395/ORSE 328,48

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

85,46

3,62 18,10

TOTAL SEM BDI - 03395/ORSE 271,47

TAXA DE BDI (21,00 %) 57,01

5,15 5,15

10,48 1,57

3,78 22,68

19,09 95,45

2,68 16,08

13,98 83,88

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

271,47

2,38 28,56

TOTAL SEM BDI - COMP7 178,17

TAXA DE BDI (21,00 %) 37,42

TOTAL COM BDI - COMP7 215,59

4,05 43,07

16,64 16,64

38,71 38,71

14,78 28,60

7,93 10,94

10,56 20,44

178,17

7,61 14,73

5,04 5,04

TAXA DE BDI (21,00 %) 71,80

TOTAL COM BDI - COMP6 413,70

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

16,64 33,28

60,47 120,94

TOTAL SEM BDI - COMP6 341,90

2,78 89,38

4,05 7,59

14,21 14,21

5,04 10,08

7,93 43,19

10,56 23,23

341,90



DATA BASE: SINAPI PI 03/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 02/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,00

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO - PI

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1519

COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3645

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

07327/ORSE ORSE

LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LÂMPADA

FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. TBS020232CI00, DA PHILIPS,

COMPLETA

UN

INSUMO 01299/ORSE ORSE LÂMPADA FLUORESCENTE 32 W (SYLVANIA OU SIMILAR) UN 2

INSUMO 01909/ORSE ORSE
REATOR ELETRÔNICO ALTO FATOR DE POTÊNCIA = 0,95 P/ LÂMPADA

FUORESCENTE 2 X 32 W
UN 1

INSUMO 06844/ORSE ORSE

LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LÂMPADA

FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. TBS020232CI00, DA PHILIPS,

EXCLUSIVE REATOR E LÂMPADA

UN 1

INSUMO 2436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 1

INSUMO 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 1

COMPOSICAO 10549/ORSE ORSE ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 1

COMPOSICAO 10552/ORSE ORSE ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

SEDI COMP8 PRÓPRIA LIMPEZA FINAL DA OBRA M2

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1

INSUMO 3 SINAPI
ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA

USO EM LIMPEZA
L 0,05

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

11358/ORSE ORSE REMOÇÃO DE TAPUME M2

INSUMO 1213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 0,3

INSUMO 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,3

COMPOSICAO 10549/ORSE ORSE ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 0,3

COMPOSICAO 10551/ORSE ORSE ENCARGOS COMPLEMENTARES - CARPINTEIRO H 0,3

TOTAL COM BDI - 11358/ORSE 14,68

3,66 1,09

TOTAL SEM BDI - 11358/ORSE 12,13

TAXA DE BDI (21,00 %) 2,55

19,09 5,72

13,98 4,19

3,78 1,13

TOTAL COM BDI - COMP8 3,90

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

12,13

23,37 1,16

TOTAL SEM BDI - COMP8 3,22

TAXA DE BDI (21,00 %) 0,68

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

3,22

20,64 2,06

TOTAL SEM BDI - 07327/ORSE 194,45

TAXA DE BDI (21,00 %) 40,83

TOTAL COM BDI - 07327/ORSE 235,28

13,98 13,98

3,78 3,78

3,62 3,62

30,00 30,00

112,00 112,00

19,09 19,09

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

194,45

5,99 11,98

TOTAL SEM BDI - 97583 85,46

TAXA DE BDI (21,00 %) 17,95

TOTAL COM BDI - 97583 103,41

21,70 3,29

26,34 9,60



DATA BASE: SINAPI PI 03/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 02/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,00

ITEM TOTAL (%)

AC 3,000%

SG 0,800%

R 0,970%

DF 0,590%

L 7,180%

T 6,650%

PIS 0,650%

COFINS 3,000%

3,000%

5,000%

60,000%

CPRB 0,000%

BDI 21,00%

BDI = { [ ( 1 + AC + SG + R ) x ( 1 + DF ) x ( 1 + L ) ] / [ 1 - ( PIS + COFINS + ISS + CPRB ) ] } - 1

OBSERVAÇÕES

OBS-1: Cálculo em conformidade com o acórdão nº 2622/2013-TCU e Lei nº 13.161 de 31 de agosto de 2015. 

OBS-2: Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente. Deverão ser definidos, conforme Código Tributário do

município, o valor do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%, e a alíquota aplicada sobre o mesmo, representando o percentual de mão de obra em relação ao valor total da

obra. 

OBS-3: Para análise de orçamentos considerando a desoneração sobre a folha de pagamento, prevista na lei nº 12.844/2013, deverá ser adotada na contribuição previenciária

sobre a receita bruta, uma alíquota de 4,5% em orçamentos COM Desoneraçao e de 0% em orçamentos SEM Desoneração. 

OBS-4: Para o tipo de obra “Construção de Edifícios”, enquadram-se: a construção de edifícios residenciais de qualquer tipo; casas e residências unifamiliares; edifícios

residenciais multifamiliares, incluindo edifícios de grande altura (arranha-céus); a construção de edifícios comerciais de qualquer tipo; consultórios e clínicas médicas; escolas;

escritórios comerciais; hospitais; hotéis, motéis e outros tipos de alojamento; lojas, galerias e centros comerciais; restaurantes e outros estabelecimentos similares; shopping

centers; a construção de edifícios destinados a outros usos específicos; armazéns e depósitos; edifícios garagem, inclusive garagens subterrâneas; edifícios para uso

agropecuário; estações para trens e metropolitanos; estádios esportivos e quadras cobertas; igrejas e outras construções para fins religiosos (templos); instalações para

embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.); penitenciárias e presídios; postos de combustível; a construção de edifícios industriais

(fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.); as reformas, manutenções correntes, complementações e alterações de edifícios de qualquer natureza já existentes; a montagem de

edifícios e casas pré-moldadas ou pré-fabricadas de qualquer material, de natureza permanente ou temporária, quando não realizadas pelo próprio fabricante, conforme

classificação 4120-4/00 do CNAE.

ISS

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (5% x 60% = 3%)

ISS COBRADO NO MUNICÍPIO CONFORME O TIPO DA OBRA

PARTICIPAÇÃO DO CUSTO DE MÃO OBRA (SERVIÇOS) EM RELAÇÃO AO CUSTO TOTAL DA OBRA

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA

TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

RISCOS

DESPESA FINANCEIRA

LUCRO

TRIBUTOS E IMPOSTOS

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

CONSTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO - PI

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO-PI

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI PARA SERVIÇOS

DESCRIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

SEGURO E GARANTIA



DATA BASE: SINAPI PI 03/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 02/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,00

HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A TOTAL 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,82% Não incide 17,82% Não incide

B2 FERIADOS 3,95% Não incide 3,95% Não incide

B3 AUXÍLIO - ENFERMIDADE 0,85% 0,64% 0,85% 0,64%

B4 13º SALÁRIO 11,09% 8,33% 11,09% 8,33%

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,06% 0,04% 0,06% 0,04%

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,74% 0,56% 0,74% 0,56%

B7 DIAS DE CHUVAS 1,18% Não incide 1,18% Não incide

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%

B9 FÉRIAS GOZADAS 13,76% 10,34% 13,76% 10,34%

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%

B TOTAL 49,59% 20,02% 49,59% 20,02%

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,36% 4,03% 5,36% 4,03%

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,13% 0,09% 0,13% 0,09%

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 0,96% 0,72% 0,96% 0,72%

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 2,52% 1,89% 2,52% 1,89%

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,45% 0,34% 0,45% 0,34%

C TOTAL 9,42% 7,07% 9,42% 7,07%

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 8,33% 3,36% 18,25% 7,37%

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE 

AVISO PRÉVIO INDENIZADO
0,45% 0,34% 0,48% 0,36%

D TOTAL 8,78% 3,70% 18,73% 7,73%

84,59% 47,59% 114,54% 71,62%

FONTE: http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

GRUPO A + B + C + D

TOTAL

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO - PI

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO-PI

PLANILHA DE LEIS SOCIAIS - SINAPI

CÓDIGO DESCRIÇÃO
COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO



REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPO ALEGRE DO FIDALGO - PI.

Município:Campo Alegre do Fidalgo/PI.

Valor Total da Obra:

Objeto:

Comunidade: Zona Urbana

Reforma da Prefeitura Municipal de
Campo Alegre do Fidalgo-PI

Agentes Participantes:

Término da Obra:

Governo do Estado do PI/ Denúcias,
reclamações
e elogios:
ouvidoria.gov.brInício da Obra:

Prefeitura Municipal de Campo Alegre do Fidalgo/PI.
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TERRENO
EXISTENTE

DEPÓSITO

GERAL

A=47,43m²

DEPÓSITO

A=21,00m²

PLANTA BAIXA/LAYOUT - ANEXO
ESC.: 1/100

SECRETARIA

 01

A=11,27m²

SECRETARIA

 02

A=11,90m²

CIRC.

A=40,15m²

SECRETARIA

 03

A=12,15m²

P01

P02

P02

P02

P02

J01

J01

J01

J01
J01

J02

J02

J02

QUADRO DE ESQUADRIAS

PORTAS

ESQUADRIA DIMENSÕES (LxH) MATERIAL TIPO QUANTIDADE

P01 1,50x2,10m MADEIRA ABRIR 02 FOLHAS 01

P02 0,90x2,10m MADEIRA ABRIR A FOLHA 04

JANELAS

ESQUADRIA DIMENSÕES (LxH) MATERIAL TIPO QUANTIDADE

J01 1,50x1,00/1,10m ALUMÍNIO E VIDRO
CORRER 02

FOLHAS
03

J02 2,00x0,50/1,60m ALUMÍNIO E VIDRO
CORRER 04

FOLHAS
04

TERRENO
EXISTENTE

PLANTA DE COBERTURA - ANEXO
ESC.: 1/100
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PROJETO

PROJETO ARQUITETÔNICO

INDICADA /0402

CORTE AA' - ANEXO
ESC.: 1/75

FORRO EM GESSO

+0,00
+0,10+0,13

SECRETARIA 01 CIRC.

+0,13

DEPÓSITO GERAL

CORTE AA' - ANEXO
ESC.: 1/75

FACHADA PRINCIPAL - ANEXO
ESC.: 1/75

TERRENO
EXISTENTE

DEPÓSITO

GERAL

A=47,43m²

DEPÓSITO

A=21,00m²

PLANTA DE PONTOS ELÉTRICOS/LUMINÁRIAS - ANEXO
ESC.: 1/100

CIRC.

A=40,15m²

1

2

PAREDES

TIPO MATERIAL

PINTURA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE E ANTI-MOFO LAVÁVEL ACETINADA COR

CRÔMIO SUVINIL

PINTURA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE TEXTURIZADA COR BRANCO GELO

PISO

TIPO MATERIAL

REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO ANTIDERRAPANTE 50X50cm1

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES

FORRO

TIPO MATERIAL

FORRO EM GESSO, H=2.60m1

S2

S2

S2

S2

S2

2024

RUA JOAQUIM BALBINO ALVES, S/N - CENTRO

PLANTA DE COBERTURA | PLANTA BAIXA/LAYOUT | CORTE AA' | FACHADA FRONTAL |
PLANTA DE PONTOS ELÉTRICOS/LUMINÁRIAS - ANEXO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO - PI
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QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES

PONTOS ELÉTRICOS

SÍMBOLO DESCRIÇÃO QUANT.

INTERRUPTOR DUPLO (h=1,10m) 04

TOMADA BAIXA SIMPLES (h=0,30m) 14

TOMADA MÉDIA DUPLA (h=1,10m) 09

TOMADA ALTA PARA VENTILADORES (h=2,20m) 04

TOMADA DE REDE (h=0,30m) 06

AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS 03

S2

PONTOS ELÉTRICOS

SÍMBOLO DESCRIÇÃO QUANT.

LUMINÁRIA DE SOBREPOR DO TIPO CALHA 60CM COR
BRANCO FRIO

07

LUMINÁRIA DE EMBUTIR 02 LÂMPADAS T8 32/36W COM
REFLETOR E ALETAS COR BRANCO FRIO (306x1324mm)
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CALHA EM AÇO GALVANIZADO

DETALHAMENTO - ANEXO (PREFEITURA MUNICIPAL)

RUFO EM CONCRETO

CALHA EM AÇO
GALVANIZADO
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ESCALA DATA DESENHO PRANCHA

CONTEÚDO

ENDEREÇO DA OBRA

PROPRIETÁRIO

TÍTULO

2024 /0403

CONSTRUÇÃO

CLIENTE

PROJETO

PROJETO DE REFORMA

RUA JOAQUIM BALBINO ALVES, S/N - CENTRO

PLANTA DE COBERTURA | PLANTA DE LUMINÁRIAS

1/100

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO - PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO - PI
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PLANTA DE COBERTURA
ESC.: 1/100

QUADRO DE ÁREAS

RECEPÇÃO

A=19,45m²

COPA

A=11,02m²

GABINETE DO

PREFEITO

A=18,34m²

BWC

A=2,78m²

SECRETARIAS

A=23,93m²

DEPÓSITO

A=5,68m²

HALL

A=1,69m²

SALA 01

A=11,31m²

SALA 02

A=9,97m²

SALA 03

A=9,77m²

CIRCULAÇÃO

A=26,36m²

PLANTA DE LUMINÁRIAS
ESC.: 1/100

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES

LUMINÁRIAS

SÍMBOLO DESCRIÇÃO QUANTIDADE

LUMINÁRIA DE SOBREPOR 02 LÂMPADAS T8 16/18W COM REFLETOR
(270x625mm)

13

LUMINÁRIA DE EMBUTIR 02 LÂMPADAS T8 32/36W COM REFLETOR E ALETAS
(306x1324mm)

15
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AutoCAD SHX Text
163,85 m2

AutoCAD SHX Text
* ÁREA DE PISO __________________________
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* ÁREA DE COBERTURA _____________________

AutoCAD SHX Text
174,30 m2

AutoCAD SHX Text
* ÁREA DO TERRENO  _______________________

AutoCAD SHX Text
1.294,27 m2

AutoCAD SHX Text
OBS.: - MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;  MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;  - PREVER A REVISÃO ELÉTRICA NA EDIFICAÇÃO; PREVER A REVISÃO ELÉTRICA NA EDIFICAÇÃO; - PREVER A TROCA DOS PONTOS ELÉTRICOS DA EDIFICAÇÃO; PREVER A TROCA DOS PONTOS ELÉTRICOS DA EDIFICAÇÃO; - SUBSTITUIR A ESQUADRIA DE PORTA EXISTENTE P02 POR PORTA METÁLICA, CONFORME O QUADRO DE ESPECI- SUBSTITUIR A ESQUADRIA DE PORTA EXISTENTE P02 POR PORTA METÁLICA, CONFORME O QUADRO DE ESPECI- FICAÇÕES (PLANTA BAIXA/LAYOUT - PRANCHA 02); - SUBSTITUIR A ESQUADRIA DE PORTA EXISTENTE P05 POR PORTA METÁLICA, CONFORME O QUADRO DE ESPECI- SUBSTITUIR A ESQUADRIA DE PORTA EXISTENTE P05 POR PORTA METÁLICA, CONFORME O QUADRO DE ESPECI- FICAÇÕES (PLANTA BAIXA/LAYOUT - PRANCHA 02); - PREVER A RESTAURAÇÃO DA PORTA EXISTENTE P01 COM PINTURA ESMALTADA COR BRANCO NEVE, CONFORME  PREVER A RESTAURAÇÃO DA PORTA EXISTENTE P01 COM PINTURA ESMALTADA COR BRANCO NEVE, CONFORME  O QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES (PLANTA BAIXA/LAYOUT - PRANCHA 02) - SUBSTITUIR AS LUMINÁRIAS EXISTENTES DA EDIFICAÇÃO POR LUMINÁRIAS NOVAS, CONFORME O QUADRO DE SUBSTITUIR AS LUMINÁRIAS EXISTENTES DA EDIFICAÇÃO POR LUMINÁRIAS NOVAS, CONFORME O QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES (PLANTA DE LUMINÁRIAS NA PRANCHA 01/02); - SUBSTITUIR REVESTIMENTO CERÂMICO EXISTENTE POR NOVOS REVESTIMENTOS (CONFORME O QUADRO DE ESPE- SUBSTITUIR REVESTIMENTO CERÂMICO EXISTENTE POR NOVOS REVESTIMENTOS (CONFORME O QUADRO DE ESPE- CIFICAÇÕES NA PRANCHA 02/02) NAS 02 MURETAS DA ENTRADA DA EDIFICAÇÃO;  - SUBSTITUIR DAS ESQUADRIAS DE JANELAS DA EDIFICAÇÃO, CONFORME O QUADRO DE ESQUDRIAS  SUBSTITUIR DAS ESQUADRIAS DE JANELAS DA EDIFICAÇÃO, CONFORME O QUADRO DE ESQUDRIAS  (PRANCHA 02/02); - PREVER A RESTAURAÇÃO DO GRADIL METÁLICO DAS MURETAS E DO PORTÃO DE CORRER DA FACHADA COM  PREVER A RESTAURAÇÃO DO GRADIL METÁLICO DAS MURETAS E DO PORTÃO DE CORRER DA FACHADA COM  PINTURA AUTOMOTIVA FOSCO COR BRANCO NEVE;  - PREVER LETREIRO EM CHAPA METÁLICA NA FACHADA PRINCIPAL; PREVER LETREIRO EM CHAPA METÁLICA NA FACHADA PRINCIPAL; - IMPLEMENTAR REVESTIMENTO CERÂMICO ACETINADO 0,30x0,60m ATÉ A ALTURA DE 1,50m + PINTURA ACRÍLICA IMPLEMENTAR REVESTIMENTO CERÂMICO ACETINADO 0,30x0,60m ATÉ A ALTURA DE 1,50m + PINTURA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE E ANTI-MOFO LAVÁVEL BRANCO GELO NA FACHADA LATERAL DA EDIFICAÇÃO;  - PREVER A SUBSTITUIÇÃO DE LOUÇAS E METAIS NO BANHEIRO FEMININO E NO BANHEIRO MASCULINO; PREVER A SUBSTITUIÇÃO DE LOUÇAS E METAIS NO BANHEIRO FEMININO E NO BANHEIRO MASCULINO; - PREVER A REVISÃO COMPLETA DA ESTRUTURA DA COBERTURA E TELHAMENTO; PREVER A REVISÃO COMPLETA DA ESTRUTURA DA COBERTURA E TELHAMENTO; - PREVER PINTURA ACRÍLICA TEXTURIZADA BRANCO GELO NAS PAREDES EXTERNAS QUE CONTORNA O TERRENO; PREVER PINTURA ACRÍLICA TEXTURIZADA BRANCO GELO NAS PAREDES EXTERNAS QUE CONTORNA O TERRENO; - PREVER A CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA ENTRADA DA EDIFICAÇÃO, CONFORME A NORMA  PREVER A CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA ENTRADA DA EDIFICAÇÃO, CONFORME A NORMA  NBR90/50; - PREVER A SUBSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO DA PAREDE EM TODOS OS BANHEIROS EXISTENTES DA EDIFICAÇÃO,  PREVER A SUBSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO DA PAREDE EM TODOS OS BANHEIROS EXISTENTES DA EDIFICAÇÃO,  CONFORME O QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES (PLANTA BAIXA/LAYOUT - PRANCHA 02);
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ESCALA DATA DESENHO PRANCHA

CONTEÚDO

ENDEREÇO DA OBRA

PROPRIETÁRIO

TÍTULO

2024 /0404

CONSTRUÇÃO

CLIENTE

PROJETO

PROJETO DE REFORMA

RUA JOAQUIM BALBINO ALVES, S/N - CENTRO

PLANTA BAIXA | CORTE AA' | FACHADA FRONTAL

1/75

PLANTA BAIXA
ESC.: 1/75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO - PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO - PI

RECEPÇÃO

A=19,45m²

COPA

A=11,02m²

GABINETE DO

PREFEITO

A=18,34m²

BWC

A=2,78m²

BWC MASC.

A=2,35m²

BWC FEM.

A=2,68m²

SECRETARIAS

A=23,93m²

DEPÓSITO

A=5,68m²

HALL

A=1,69m²

SALA 01

A=11,31m²
SALA 02

A=9,97m²

SALA 03

A=9,77m²

CIRCULAÇÃO

A=26,36m²

J01J01J01J01

J02

J02

J03

J04

J02

QUADRO DE ESQUADRIAS

PORTAS

ESQUADRIA
DIMENSÕES

(LxH)
MATERIAL TIPO QUANTIDADE

P01 2,00x2,10m MADEIRA
ABRIR 02

FOLHAS + 02
FOLHAS FIXAS

01

P02 1,20x2,10m METÁLICA
ABRIR 02
FOLHAS

01

P03 0,60x2,10m

MADEIRA COM
PINTURA

ESMALTADA
BRANCA

ABRIR A FOLHA 03

P04 0,80x2,10m

MADEIRA COM
PINTURA

ESMALTADA
BRANCA

ABRIR A FOLHA 06

P05 0,80x2,10m METÁLICA ABRIR A FOLHA 01

P06 1,52x1,65m GRADIL METÁLICO CORRER 01

P07 4,45x1,65m GRADIL METÁLICO CORRER 01

P01

P02

P03

P03

P04

P04P04P04

P04

P04

P03

P05

A
A'

PROJ. BEIRAL

JANELAS

ESQUADRIA
DIMENSÕES

(LxH)
MATERIAL TIPO QUANTIDADE

J01 0,40x0,60/1,45m ALUMÍNIO E VIDRO MAXIM-AR 04

J02 0,40x0,60/1,50m ALUMÍNIO E VIDRO MAXIM-AR 03

J03 0,40x0,40/1,67m ALUMÍNIO E VIDRO MAXIM-AR 01

J04 0,80x0,40/1,66m ALUMÍNIO E VIDRO MAXIM-AR 01

1

2

PAREDES

TIPO MATERIAL AMBIENTES

PINTURA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE E ANTI-MOFO

LAVÁVEL ACETINADA COR CRÔMIO SUVINIL

RECEPÇÃO, SALA 01,
SALA 02, SALA 03,

SECRETARIAS,

CIRCULAÇÃO, GABINETE

DO PREFEITO, DEPÓSITO

REVESTIMENTO CERÂMICO ACETINADO 0,30x0,60m ATÉ O
FORRO EXISTENTE

WC FEM., WC MASC.,
BWC

REVESTIMENTO CERÂMICO ACETINADO 0,30x0,60m ATÉ A

ALTURA DE 1,50m + PINTURA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE E

ANTI-MOFO LAVÁVEL BRANCO GELO

COPA, FACHADA LATERAL

PISO

TIPO MATERIAL AMBIENTES

BLOQUETE RETANGULAR 20X10X6CM CINZA ÁREA EXTERNA1

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES

3

CORTE AA'
ESC.: 1/75
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FACHADA FRONTAL
ESC.: 1/75

FACHADA FRONTAL MURO
ESC.: 1/75

FORRO EXISTENTE FORRO EXISTENTE FORRO EXISTENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPO ALEGRE DO FIDALGO
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