
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUTENÇÃO DA COBERTURA METÁLICA DO GINÁSIO 
POLIESPORTIVO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO-PI 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAMPO ALEGRE DO FIDALGO (PI), MARÇO/2026 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

 

OBJETO 

 

                          O presente Termo de Referência tem por objetivo descrever e determinar técnicas 

específicas a realização de contratação de empresa especializada de engenharia para execução 

da obra de manutenção da cobertura metálica do Ginásio Poliesportivo de Campo Alegre do 

Fidalgo-PI de Campo Alegre do Fidalgo-PI, e acordo com as especificações técnicas constantes neste 

termo e nas planilhas de preços (anexo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

 INTRODUÇÃO 

As seguintes especificações estabelecem diretrizes de ordem técnica e orientações para 

execução da obra de manutenção da cobertura metálica do Ginásio Poliesportivo de 

Campo Alegre do Fidalgo-PI. 

 

 
CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 
 

1.1  ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 

 

Garante que o projeto seja entregue no prazo, dentro do orçamento e com a qualidade desejada. 

Envolve o planejamento inicial, a execução do projeto, o controle de custos, a gestão de prazos e a 

garantia de qualidade. Constituída por documentos como o cronograma, o orçamento, a equipe 

contratada e os recursos prevenindo problemas futuros, assegurando a qualidade da obra e 

minimizando os custos. 

 

1.2 PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, 

INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 

 

A placa da obra será executada em chapa galvanizada dimensões 1,50 x 2,00m, fixada em 

estrutura de metalon 20x20, escorada em barrotes de madeira. O modelo da Placa será entregue 

pela FISCALIZAÇÃO da PREFEITURA, mas deverá conter as informações mínimas, que são:  

a) Identificação dos serviços;  

b) Data de início e Termino;  

c) Custo total; 

d) Nome, endereço e telefone da empresa contratada;  

e) nome da empresa e responsável técnico, CREA.  

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: MEDIÇÃO POR METRO QUADRADO.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E RETIRADA 
 

2.1 DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM RETIRADA DE SOLDA 

E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA 

 

2.2 REMOÇÃO DE COBERTURA EM TELHA METÁLICA, EXCLUSIVE 

ESTRUTURA 

 

A demolição, remoção e retirada de materiais em obras de reforma são etapas essenciais para a 

reconfiguração de um espaço, exigindo planejamento cuidadoso, conhecimento técnico e respeito às 

normas de segurança. Antes de qualquer intervenção, é fundamental avaliar a estrutura do imóvel com 

um profissional qualificado, como um engenheiro civil ou arquiteto, garantindo que a demolição ocorra 

sem comprometer a estabilidade da construção. Estruturas como vigas, pilares e lajes precisam ser 

analisadas para evitar colapsos inesperados, que podem comprometer tanto a edificação quanto as 

construções vizinhas. Em muitos casos, também é necessário obter autorizações junto à prefeitura ou 

órgãos ambientais, especialmente em áreas urbanas mais densas ou quando se trata de edificações 

tombadas. 

O método de demolição escolhido depende do porte da reforma e das características da 

construção. Em reformas menores, a demolição manual pode ser suficiente, utilizando ferramentas 

como marretas, serras elétricas e martelos demolidores para remover paredes, pisos e revestimentos 

sem comprometer a estrutura principal. Já em obras maiores, a demolição mecânica pode ser mais 

eficiente, utilizando equipamentos como retroescavadeiras e rompedores hidráulicos para acelerar o 

processo. Em locais onde há necessidade de minimizar impactos na estrutura remanescente ou no 

ambiente ao redor, a demolição controlada é a melhor opção, empregando técnicas como o corte com 

fio diamantado para garantir um desmonte preciso e sem vibrações excessivas. 

Após a demolição, a remoção e o descarte dos resíduos precisam ser organizados de maneira eficiente. 

O entulho gerado pode conter diferentes materiais, como concreto, tijolos, madeira, metais e gesso, 

sendo ideal que haja uma separação no próprio local da obra. Materiais recicláveis, como ferro, 

alumínio, cobre e madeira, podem ser reaproveitados ou vendidos para reciclagem, enquanto o 

concreto pode ser triturado para servir de base para pavimentação. Resíduos que não podem ser 

reaproveitados devem ser encaminhados para aterros apropriados, sempre respeitando as normas 

ambientais. O uso de caçambas regulamentadas facilita o transporte e evita o descarte irregular, que 

pode gerar multas e impactos negativos ao meio ambiente.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A segurança dos trabalhadores é um aspecto fundamental durante a demolição e a retirada de 

entulho, pois essas atividades envolvem riscos como quedas, projeção de detritos, desabamentos 

parciais e exposição a materiais tóxicos. O uso de Equipamentos de Proteção Individual, como 

capacetes, luvas reforçadas, óculos de proteção, máscaras contra poeira e botas de segurança, é 

indispensável para evitar acidentes. Em trabalhos que envolvem altura, cintos de segurança e linhas de 

vida devem ser utilizados para minimizar riscos. Além dos equipamentos, a execução da obra deve 

seguir normas específicas, como a NR 18, que estabelece diretrizes para segurança na construção civil, 

e a NR 35, que regulamenta o trabalho em altura. 

A geração de poeira e ruído durante a demolição é um problema recorrente, especialmente em 

áreas urbanas. Para mitigar esses impactos, é recomendável molhar os escombros durante a remoção, 

reduzindo a dispersão de partículas no ar. Em algumas situações, barreiras acústicas podem ser 

instaladas para diminuir o incômodo causado pelo barulho dos equipamentos. Além de melhorar as 

condições da obra, essas práticas ajudam a evitar reclamações de vizinhos e possíveis penalidades por 

descumprimento das normas ambientais. 

A demolição, remoção e retirada de materiais em obras de reforma, quando bem planejadas e 

executadas, garantem que a estrutura restante da construção seja preservada, que os resíduos sejam 

descartados corretamente e que os impactos ambientais e urbanos sejam minimizados. Seguir boas 

práticas, respeitar as normas de segurança e dar destinação adequada aos entulhos são passos 

fundamentais para um trabalho eficiente, seguro e sustentável. 

 

3. COBERTURA METÁLICA 
 

3.1 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO P/ MEZANINOS E PLATAFORMAS, VÃO 

LIVRE ATÉ 6,00M, CHAPA XADREZ 1/8", ÁREA SUPERIOR A 50 M2, 

SOBRECARGA 300 KG/M2, PINTURA 01 DEMÃO DE EPOXI FUNDO ÓXIDO 

DE FERRO + 02 DEMÃOS DE ESMALTE EPOXI BRANCO 

 

A estrutura metálica em aço para mezaninos e plataformas com vão livre de até 6 metros deve 

ser projetada para garantir resistência, estabilidade e durabilidade, especialmente considerando uma 

sobrecarga de 300 kg/m² e uma área superior a 50 m². O uso de perfis metálicos laminados ou soldados, 

como vigas tipo I ou perfis tubulares, é essencial para suportar as cargas e distribuir os esforços de 

maneira eficiente.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O projeto estrutural deve definir os elementos principais, incluindo vigas, pilares, 

contraventamentos e elementos de fixação. A chapa xadrez de 1/8" (3,2 mm) será utilizada como piso 

da plataforma, proporcionando uma superfície antiderrapante e resistente ao tráfego de pessoas e 

equipamentos. Essa chapa deve ser fixada adequadamente sobre a estrutura metálica, podendo ser 

soldada ou aparafusada conforme as especificações do projeto. 

A fundação e os pontos de apoio da estrutura precisam ser avaliados, garantindo que o peso 

total do mezanino seja devidamente distribuído. Caso o mezanino seja instalado em um piso existente, 

é necessário verificar sua capacidade de carga antes da instalação. 

O processo de pintura segue um esquema de proteção anticorrosiva para garantir a longevidade 

da estrutura. Inicialmente, é aplicada uma demão de fundo óxido de ferro epóxi, que atua como um 

primer anticorrosivo, protegendo o aço contra a umidade e outros agentes externos. Em seguida, são 

aplicadas duas demãos de esmalte epóxi branco, proporcionando acabamento estético e maior 

resistência química e mecânica. 

A montagem da estrutura deve ser realizada por profissionais qualificados, utilizando parafusos 

de alta resistência ou soldagem conforme indicado no projeto. O alinhamento e nivelamento das peças 

devem ser rigorosamente verificados para garantir a segurança da estrutura. Dependendo da aplicação, 

pode ser necessário incluir guarda-corpos, escadas e rodapés para garantir a segurança dos usuários. 

Com a execução correta, a estrutura metálica do mezanino ou plataforma proporcionará um 

espaço funcional, seguro e durável, atendendo às exigências de carga e desempenho estrutural. 

 

 

3.2 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO 

 

As telhas de aço e de alumínio são ambas resistentes e podem ser usadas para telhados, mas 

têm características diferentes.  

Telhas de aço  

• São mais econômicas que as de alumínio 

• São resistentes a chuvas e tempestades 

• As de aço galvalume são resistentes à corrosão da maresia 

• As telhas sanduíche oferecem conforto térmico e acústico 

• As telhas de claridade permitem a iluminação natural  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telhas de alumínio  

• São mais resistentes à corrosão que as de aço 

• São mais leves que as de aço 

• São mais eficientes termicamente que as de aço 

• São usadas para coberturas e fechamentos laterais 

Para escolher a melhor telha para o seu telhado, é importante considerar o custo-benefício, a 

resistência à corrosão, o conforto térmico e acústico.  

Telhas metálicas, sejam de aço ou alumínio, são conhecidas por sua resistência e longevidade. No 

entanto, requerem cuidados regulares para manter seu desempenho ideal.  

 

4. SERVIÇOS FINAIS 
 

4.1 LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA 

 

A limpeza geral e a entrega da obra são etapas essenciais para a conclusão de qualquer reforma 

ou construção, garantindo que o ambiente esteja seguro, funcional e pronto para uso. Esse processo 

envolve a remoção de resíduos, poeira, manchas de tinta, cimento, gesso e outros materiais resultantes 

dos trabalhos realizados. 

A limpeza deve ser feita de forma setorizada e detalhada, abrangendo pisos, paredes, vidros, 

esquadrias, metais sanitários, luminárias, mobiliário fixo e demais superfícies. Em áreas como 

banheiros, cozinhas e refeitórios, a higienização deve ser mais rigorosa, removendo qualquer resíduo 

químico ou sujeira acumulada. O uso de produtos adequados para cada material é essencial para evitar 

danos, como manchas em pedras naturais ou corrosão em metais. 

Além da limpeza profunda, a entrega da obra inclui uma inspeção final para garantir que todas as etapas 

do projeto foram cumpridas conforme o orçamento e as especificações técnicas. Testes de 

funcionamento de sistemas elétricos, hidráulicos, climatização e iluminação devem ser realizados para 

assegurar que não há falhas ou vazamentos. 

A organização e descarte adequado dos entulhos devem seguir as normas ambientais e 

regulamentos locais. Após a finalização da limpeza, um relatório de entrega pode ser elaborado, 

garantindo que o cliente receba a obra em perfeitas condições e pronta para uso..  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. VALOR ESTIMADO DO OBJETO 

 

A proposta de preço deverá ser apresentada conforme as Planilhas de Preços em anexo, devidamente 

preenchidas, e com valor maximo de R$ 128.569,51 (cento e vinte e oito mil e quinhentos e sessenta 

e nove reais e cinquenta e um centavos). 

O valor a ser pago será aquele dos serviços efetivamente executados, de acordo com “Boletim de 

Medição dos Serviços Executados”, a ser emitido conjuntamente entre a Contratada e a fiscalização 

da PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO. 

 

4.1 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Os pagamentos devidos pelos serviços efetivamente executados serão efetuados após a entrega da 

nota fiscal de serviços no setor financeiro da PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE DO 

FIDALGO, de acordo com as condições especificadas no Edital. 

Antes da emissão das notas fiscais, os boletins de medição deverão estar aprovados pela 

fiscalização. 

 

Campo Alegre do Fidalgo (PI), Março de 2026. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra: Manutenção da cobertura metálica do Ginásio Poliesportivo de Campo Alegre do 

Fidalgo-PI. 

 
 

Campo Alegre do Fidalgo (PI), Março de 2026. 

 

 

PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS 

Salete Braga Ribeiro 

Secretária Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planilhas Orçamentárias 
Referência de Preços 

 
 
 
 

 



PREFEITURA DE

CAMPO ALEGRE
DO FIDALGO

Obra

MANUTENÇÃO DA COBERTURA METÁLICA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE CAMPO ALEGRE DO

FIDALGO-PI

Bancos

SINAPI -02/2026 - Piaui

ORSE -01/2026 - Sergipe

IOPES -12/2025 - Espirito Santo

AGETOP CIVIL - 12/2025 - Goiás

Planilha Orçamentária

Item Código Banco Descrição

1

1.1 00000006 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL Eng e Encar

1.2 11397 ORSE

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M,

INCLUSIVE ESTRUTURAEM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO,

B.D.I.
26,85%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos

preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as

base

Und Quant. Valor Unit
Valor Unit
com BDI

Total Peso (%)

5.266,74 4,10%

MES 3.401,95 4.315,37 4.315,37 3,36%

1,00 750,00 951,37 951,37 0,74 %

INSTALADA-REV 02-09/2021

2 DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E RETIRADA 1.691,62 1,32%

2.1 8344 ORSE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM RETIRADA DE SOLDA

E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA

m 105.07 9,28 11.77 1.236,67 0,96%

2.2 010280 IOPES REMOÇÃO MANUAL DE TELHA METÁLICA, EXCLUSIVE TRAMA, SEM m² 105,07 3,42 4,33 454.95 0,35%
REAPROVEITAMENTO

3 COBERTURA METÁLICA 120.967,08 94,09%

3.1 12371 ORSE
ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO P/ MEZANINOS E PLATAFORMAS, VÃO

LIVRE ATÉ 6,00M, CHAPA XADREZ 1/8", AREA SUPERIOR A 50 M2,

SOBRECARGA 300 KG/M2, PINTURA 01 DEMÃO DE EPOXI FUNDO
ÓXIDO DE FERRO + 02 DEMÃOS DE ESMALTE EPOXI BRANCO. REV
03 03/2022

m 105,07 838,33 1.063,42 111.733,53 86,91%

3.2 94213 SINAPI TELHAMENTO COM ADE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2
AGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019

105.07 9.233,55 7.18%

SERVIÇOS FINAIS

4.1 270501 AGETOP CIVIL LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)

644,07 0,50%

m² 105,07 644.07 0,50%

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

101.357,42

27.212,09

128.569,51

Importa a presente planilha orçamentaria: R$ 128.569,51 (Cento e Vinte e Oito Mil e Quinhentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta e
Um Centavos).

Campo Alegre do Fidalgo (PI), Março/2026.

Hidelmar Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil

Prefeitura de CAMPO ALEGHE DO FIBALGO-PI
CREA: 110511280-2

Orçamento Sintético

Engenheiro Civll
Prefnitesa de CANPO ALEGRE DO FIRALCO-

CREA: 110511280-2
Página 1



PREFEITURA DE

CAMPO ALEGRE
DO FIDALGO
Junt

Obra

MANUTENÇÃO DA COBERTURA METÁLICA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE CAMPO ALEGRE

DO FIDALGO-PI

Bancos

SINAPI-02/2026 - Piaui

ORSE -01/2026-Sergipe

IOPES -12/2025 - Espirito
Santo

TOP CIVIL - 12/2025

Golás

B.D.I.

26,85%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos

preços unitário dos insumos de

mão de obra, de acordo com as

bases

1.1

Composição

Código Banco

00000006 Próprio

Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit

ADMINISTRAÇÃO LOCAL Eng e Encar CANT-CANTEIRO DE OBRAS MES 1,0000000 3.401,95

Total

3.401,95

Composição 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Cálculos e H 11,0000000 141,05 1.551,55
Auxi MENTARE Parămetroe

Composição
Auxi

COM ENCA Livro SINAPI: Cálculos e 41,12 1.850.40

Parametros
MO sem LS=> 3.064,06 LS=> 0.00 MO com LS => 3.064,06

Valor do BDI=> 913.42 Valor com BDI=> 4.315,37

1.2

Composição

Código Banco

11397 ORSE

Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

00m, inclu

estruturaem escoramento, instalada -Rev 02-09/2021
Mobilização/ Instalações

Provisórias /Desmobilização

1,0000000 750,00 750.00

ORSE 0 x 2,00m. 1,0000000 750,00 750,00

MO sem LS =<

Valor do BDI =>

0.00 LS => 0.00 MO com LS= 0.00

201,37 Valor com BDI=< 951,37

2.1 Código Banco Descrição

Composição 8344 ORSE
por meio de lixadeira

ncargos Complementan

Composição 10603 ORSE

Auxi
4182 ORSE Aluguel de lixadeira Bosch

Tipo Und Quant Valor Unit Total

Desmontagem de Estrutura Metálica com retirada de corte de peças Estrutura Metálica m² 1,0000000 9,28 9.28

rovisd 0,2000000 3.86 0,77

Encargos Complementares - Soldador Provisórios h 0,2000000 4.55 0.91

Equipamento h 0,2000000 1,29 0,25

Equipamento 0,0200000 8.00

Servente de obras (horista)
00006111/SINA

ORSE Soldador (horista)
00006160/SINA

Mão de Obra 0,2000000 15.58 3,11

Mão de Obra 0,2000000 20,44 4,08

MO sem LS =

Valor do BDI=>

7,19 LS=< MO com LS = 719

2.49 Valor com BDI=> 11,77

2.2 Código Banco Descrição

Composição 010280 IO

Tipo Und uant. Valor Unit Total

Remoção manual de telha metálica, exclusive trama, sem reaproveitamento DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1.0000000 3.42 3.42

TELHADISTA (OFICIAL-SINDUSCON) (LABOR) de Obra 0,0410000 26,03 1.06

010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Mão de Obra H 0,1200000 19,68 2,36

MO sem LS =

Valor do BDI =<

3.42 LS=> .00 MO com LS=> 3.42

0.91 Valor com BDI => 4.33

3.1 Código Banco Descrição

Composição 12371 ORSE Estrutura met

Tipo Und Quant. Valor Unit Total

ezaninos e Plataformas, vão livre até 6,00m. Estrutura Metálica m² 1,0000000 838,33 838.33

Chapa Xadre m2, sobrecarga 300 kq/m2, pint
01 den

branco. Rev 03_03/2022

Composiça

Auxilia

3738 ORSE aplicaç
de tinta epoxi fundo óxido de ferro - R1

2,4000000 22.42 53.80

Composicão
Auxi

3759 ORSE Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 0

demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão, a

Pintura em Estrutura Metálica m² 1,4000000 64,13 89.78

rolo e pincel-R1

Compo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 2,4000000 3,86 9,26

Auxilia

Composição 10603 ORSE Encargos Complementares - Soldador Provisórios h 0,8000000 4,55 3,64
Auxi

2454 ORSE Caminhao guindauto 11,5 t (m.benz-1 1620/57-184,0 hp) Equipamento h 0,6400000 143,72 91,98

5236 ORSE Chapa aço grossa preta 1/8"(3,00mm), 24,75 kg/m2 Materia kg 24.750 7,85 194.28

13075 ORSE Perfil Aço Laminado, H -W200 x 22,5 kg/m ASTM A 572 Grau 50 Material kg 15,0000000 12,79 191,85

Perfil Aço Laminado, I  - W150 x 13,0 kg/m ASTM A 572 Grau 50 Materia kg 15,00000000 10,00 150,00

ORSE Servente de obras (horista) Mão de Obra h 2,4000000 15,58 37,39

0006111/SINA
ORSE r (horista) Mão de Obra 0,8000000 20,44 16,35

00006160/SINA

MO sem LS =>

Valor do BDI=>

97,74 LS=> 0,00 MO com LS => 97.74

225.09 Valor com BDI => 1.063.42

3.2 Código Banco Descrição

Composição 94213 SINAPI

Composição 88316 SINAPI
Auxilia
Composica

Tipo Und Quant. Valor Unit Total

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇOIALOMINIOTELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Telhamento para Cobertura m² 1,0000000 69,28 69,28

Composiçãо

Auxilar
Composição
Auxiliar

Composição
Auxilia

TELHADISTA COM ENC COMPLEMENTARES

vro SINAPI: Cálculos e

SINAPI: Cálculo

H 0,0970000 23,66 2,29

0,0910000 28,49 2.59

93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV- CHP DIURNO. AF_03/2016

Custos Horários Produtivo

Improdutivo dos Equipamentos

CHE 0,0009000 29,22 0.02

93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV- CHI DIURNO. AF_03/2016

Custos Horários Produtivo e

Improdutivo dos Equipamentos

CHI 0,0013000 28,01 0.03

Composições Unitarias de Preços

elmar Pereira de Oliveira
Prefeitura de CRMPO ALEGRE DO FIBÁLCO-PI

CREA: 110511280-2 Página 2



PREFEITURA DE

CAMPO ALEGRE
DO FIDALGO
Junte helhor

B.D.I.

26,85%

Obra

MANUTENÇÃO DA COBERTURA METÁLICA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE CAMPO ALEGRE

DO FIDALGO-PI

Bancos

SINAPI -02/2026 - Piaui

ORSE-01/2026 - Sergipe

IOPES -12/2025 - Espirito
anto

TOP IVIL -12/202

Insumo 00007243 SINAPI

Insumo 00011029 SINAPI

Golás

Composições Analíticas com Preço Unitário
TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE

APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA
UTIL DE 980 мM

HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA

1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCAE

ARRUELAS DE VEDACAO

Material

Material

m²

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos

preços unitário dos insumos de

mão de obra, de acordo com as

ases

1,1660000 45,73 53,32

CJ 4,1500000 2,66 11,03

MO sem LS => 15=> MO com LS = 3,58

Valor do BDI=> 18.60 Valor com BDI => 87,88

4.1 Código Banco Descrição Tipo Und Valor Unit Total

Composição 270501 AGETOP LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) 2705 m² 1,0000000 4,84 4,84

DETERGENTE AMONIACAL (D=1,01 KG/L) Materia 84000 0.54 1.14

CIVIL

0110 AGETOР ÁCIDO MURIÁTICO (D=1,2 KG/L) Material 0,0500000 10,83 0,54

TOP SABAO EM PO Material Kg 0,0100000 11.34 0,11

0005 AGET SERVENTE Mão de Obra 0,1500000 20,37 3.05

CIVIL

MO sem LS => 3,05 LS=> 0,00 MO com LS => 3.05

Valor do BDI=> 1.29 Valor com BDI => 6.13

Composições Auxiliares

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição 95401 SINAPI CURSO DE CAРА O PARA

COMPLEMENTARES) -HORISTA

ARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS Livro SINAP 1,0000000 0,72 0,72

Insumo 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTА) e Obra H 0,0212000 34,16 0,72

sem LS =

Valor do BDI=>

LS= MO com LS => 0.72

0,19 Valor com BDI => 0,91

Composição

Código Banco

95402 SINAPI

Descrição

(ENCARGOS C

ENGE

Tipo Und Quant. Valor Unit Total

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR Livro SINAPI: Cálculos e 1,0000000 1,97 1,97
MENTARES)- HORISTА

OBRA JUNIOR (HORISTA)

arame

Mão de Obra 0,0147600 133,89 1.97

MO sem LS =>

Valor do BDI

1.97 LS=< 0.00 MO com LS=> 1.97

0.52 Valor com BDI => 2,49

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição 95358 SINAPI

00004253 SINAP

CURSO DE CAPA PARA OPERADOR DE GUINCHO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) -HORISTA

OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)

Livro SINAPI: Cálculos e

Parâmetros
Mão de Obrа

1,0000000 0.35 0.35

H 0,0163700 21,52 0,35

MO sem LS =

Valor do BDI =>

0,35 LS=> MO com LS => 0.35

0,09 Valor com BDI=> 0.44

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Tota

Composição 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) -HORISTA

SERVE OBRAS (HORISTA)

Livro SINAPI: Cálculos e

ão de Obra

1,0000000 0,33 0.33

0.0212000 15.94 0.33

MO sem LS => 0,33 LS=> 0,00 MO com LS => 0,33

Valor do BDI => 0.08 Valor com BDI => 0,41

Descrição

Composição

Código Banco

95385 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Tipo Und Quant. Valor Unit Total

vro SINAPI: Cálculos e 1,0000000 0,24 0.24

Parâmetro

sum NAPI TELHA HADISTA (HORISTA) Mão de Obra 0,0115400 21,52 0.24

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,24 LS= 0,00 MO com LS = 0.24

0,06 Valor com BDI => 0,30

Código Banco Descrição Tipo Und uant. Valor Unit Total

Composição 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 1,0000000 41,12 41,12

Parametros

Composição 9540

Auxilia
ACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (EN

COMPLEMENTARES)-HORISTA
vro SINAP H 1,0000000 0,72 0.72

Parâmetros

Insumo 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 1,0000000 34,16 34.16

-HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

1.0000000 2,49 2,49

nsum 00037371 SINAPI TRANSPORTE -HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 0,48 0,48
COMPLEMENTARES

Insum 00037372 SINAPI EXAMES-HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Materia 1,0000000 1,42 1,42

COMPLEMENTARES)
00037373 SINAPI SEGURO-HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material 1,0000000 0,11 0,11

OMPLEMENTARES

Insumo 00043463 SINAPI

00043487 SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES-COLETADO CAIXA)
EPI-FAMILIA ENCARREGADO GERAL -HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES-COLETADO CAIXA)

Material 1,0000000 0,17 0,17

Material 1,0000000 1,57 1,57

MO sem LS => 34,88 LS => 0.00 MO com LS => 34,88
Valor do BDI => 11,04 Valor com BDI => 52,16

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOSENGENHEIRO IVIL
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos 1,0000000 141,05 141.05

arâm

Composição 95402 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR Livro SINAPI: Cálculos e H 1,0000000 1,97 1,97

Auxilia (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -HORISTA

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) 1,0000000 133,89 133.89

Composições Unitarias de Preços

Hidelmar Pereira de Oliveira

Prefeitura de DRMPO ALEGRE DO FIDALCO-P1
CREA: 110511280-2

Página 3














