
ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ: 01.612.566/0001-37

BDI 27,63%

Item Descrição  Total 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES                  96.114,44 

1.1
BARRACAO DE OBRA COM FECHAMENTO EM TELHA 
TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO

                     11.903,73 

1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA                        2.867,09 

1.3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA                      81.343,62 

2
CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA + 
PASSARELA DE LIGAÇÃO

               527.021,17 

2.1 SERVIÇOS INICIAIS                      30.836,27 

2.2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES                      18.892,29 

2.3 FUNDAÇÕES                      32.618,18 

2.4 SUPERESTRUTURA                      89.786,98 

2.5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL                      39.353,01 

2.6 ESQUADRIAS                      38.590,15 

2.7 SISTEMAS DE COBERTURA                      82.075,92 

2.8 IMPERMEABILIZAÇÃO                        5.900,47 

2.9 REVESTIMENTO                          57.643,74 

2.10 SISTEMAS DE PISOS                      67.520,04 

2.11 PINTURA                      31.544,79 

2.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                      29.520,99 

2.13 SERVIÇOS FINAIS                        2.738,34 

3 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS                504.829,53 

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES                        9.321,78 

3.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS                      25.217,63 

3.3 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES                        8.580,99 

3.4 FUNDAÇÕES                      11.473,24 

3.5 SUPERESTRUTURA                      14.915,21 

3.6 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL                      22.317,24 

3.7 ESQUADRIAS                      52.262,70 

PLANILHA RESUMO

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 03/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 03/2026 - 
Sergipe; (NÃO DESONERADOS).

LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE ESCOLAR FILOMENA 

AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO 
PIAUÍ - PI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 
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ESTADO DO PIAUÍ
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BDI 27,63%

Item Descrição  Total 
PLANILHA RESUMO

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 03/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 03/2026 - 
Sergipe; (NÃO DESONERADOS).

LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE ESCOLAR FILOMENA 

AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO 
PIAUÍ - PI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 

3.8 SISTEMAS DE COBERTURA E FORRO                      35.623,53 

3.9 IMPERMEABILIZAÇÃO                        2.557,47 

3.10 REVESTIMENTO                          95.702,59 

3.11 SISTEMAS DE PISOS                      42.107,55 

3.12 PINTURA                      41.564,11 

3.13 INSTALAÇÕES                      77.429,05 

3.14 DIVERSOS                      57.153,60 

3.15 SERVIÇOS FINAIS                        8.602,84 

     1.127.965,14 

Importa este Orçamento em:

R$ 1.127.965,14 (Um milhão cento e vinte e sete mil novecentos e sessenta e cinco reais
e quatorze centavos).

 TOTAL GERAL COM BDI 
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ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37

LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.
REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 03/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 03/2026 - Sergipe; (NÃO DESONERADOS).

 B.D.I. 27,63%

Item Código Banco Descrição  Und  Quant. 
 Valor 
Unit 

 Valor Unit 
com BDI 

 Total 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES                   96.114,44 

 1.1 CUP_BP_01 PROPRIA
BARRACAO DE OBRA COM FECHAMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO 
ZINCADO COM BANHEIRO, COBERTURA EM TELHA METÁLICA, INCLUSO 
INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA E ELETRICA

 UN 1,00     9.326,75     11.903,73                   11.903,73 

 1.2 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

 M2 4,50        499,20          637,13                     2.867,09 

 1.3 CUP_BP_02 PROPRIA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA  MÊS 6,00   10.622,32     13.557,27                   81.343,62 

2 CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA + PASSARELA DE LIGAÇÃO                 527.021,17 

2.1 SERVIÇOS INICIAIS                   30.836,27 

2.1.1 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024  M2 339,98            5,04              6,43                     2.186,07 

2.1.2
00050/ORS

E
ORSE

LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ATÉ 200M2, INCLUSIVE EXECUÇÃO 
DE GABARITO DE MADEIRA

 M2 244,31            8,93            11,40                     2.785,13 

2.1.3 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024  M2 219,40          92,37          117,89                   25.865,07 

2.2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES                   18.892,29 
2.2.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024  M3 23,04          93,59          119,45                     2.752,13 

2.2.2 101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO 
SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

 M2 56,96            8,01            10,22                        582,13 

2.2.3
00077/ORS

E
ORSE

ATERRO DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO, COM FORNEC. DE AREIA, ADENSADA COM 
ÁGUA

 M3 37,44        186,48          238,00                     8.911,66 

2.2.4 104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023  M3 8,95          23,82            30,40                        271,96 

2.2.5 103334 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

 M2 31,81        157,01          200,39                     6.374,41 

2.3 FUNDAÇÕES                   32.618,18 

2.3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES 

2.3.1.1 101173 SINAPI
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM 
TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

 M 16,65          70,52            90,00                     1.498,50 

2.3.1.2 96619 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

 M2 9,25          50,90            64,96                        600,88 

2.3.1.3 96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024  KG 95,30          20,15            25,72                     2.451,12 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE ESCOLAR FILOMENA SOARES 
DOS SANTOS CAMELO.
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ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37

LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.
REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 03/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 03/2026 - Sergipe; (NÃO DESONERADOS).

 B.D.I. 27,63%

Item Código Banco Descrição  Und  Quant. 
 Valor 
Unit 

 Valor Unit 
com BDI 

 Total 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE ESCOLAR FILOMENA SOARES 
DOS SANTOS CAMELO.

2.3.1.4 96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024  KG 238,35          13,85            17,68                     4.214,03 

2.3.1.5 96555 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, 
COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

 M3 4,43        984,97       1.257,12                     5.569,04 

2.3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES

2.3.2.1 96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

 M2 77,16          72,78            92,89                     7.167,39 

2.3.2.2 104916 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

 KG 79,69          16,77            21,40                     1.705,37 

2.3.2.3 104918 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

 KG 200,22          14,10            18,00                     3.603,96 

2.3.2.4 96555 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, 
COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

 M3 4,62        984,97       1.257,12                     5.807,89 

2.4 SUPERESTRUTURA                   89.786,98 

2.4.1 CONCRETO ARMADO  - VIGAS

2.4.1.1 92479 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO 
DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

 M2 91,24          74,38            94,93                     8.661,41 

2.4.1.2 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

 M2 84,94          14,00            17,87                     1.517,88 

2.4.1.3 92760 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

 M2 0,57          13,02            16,62                            9,47 

2.4.1.4 92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

 M2 229,85          12,10            15,44                     3.548,88 

2.4.1.5 103682 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE 
COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

 M2 5,41     1.089,36       1.390,35                     7.521,79 

2.4.2 CONCRETO ARMADO - PILARES

2.4.2.1 92431 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

 M2 93,12          60,03            76,62                     7.134,85 
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ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37

LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE ESCOLAR FILOMENA SOARES 
DOS SANTOS CAMELO.

2.4.2.2 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

 M2 131,12          14,00            17,87                     2.343,11 

2.4.2.3 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

 KG 339,73          10,71            13,67                     4.644,11 

2.4.2.4 103669 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

 M3 4,50     1.069,45       1.364,94                     6.142,23 

2.4.3 CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO

2.4.3.1 101964 SINAPI
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM 
CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

 M2 192,51        183,89          234,70                   45.182,10 

2.4.4 CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS

2.4.4.1 93184 SINAPI
VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. 
AF_03/2024

 M 77,28          31,24            39,87                     3.081,15 

2.5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL                   39.353,01 

2.5.1 103332 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

 M2 237,84        129,64          165,46                   39.353,01 

2.6 ESQUADRIAS                   38.590,15 

2.6.1 CUP_BP_03 PROPRIA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR DE FERRO EM CHAPA AÇO 
FINA PRETA LISA Nº22

 M2     5,04        903,46       1.153,09                     5.811,57 

2.6.2 90830 SINAPI
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2025

 UN 3,00        183,61          234,34                        703,02 

2.6.3
01870/ORS

E
ORSE BASCULANTE DE FERRO  M2 29,04        438,49          559,64                   16.251,95 

2.6.4 102170 SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU 
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025

 M2 29,04        426,93          544,89                   15.823,61 

2.7 SISTEMAS DE COBERTURA                   82.075,92 

2.7.1 CUP_BP_04 PROPRIA
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 
IÇAMENTO

 UN 5,00     3.162,52       4.036,32                   20.181,60 
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ESTADO DO PIAUÍ
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE ESCOLAR FILOMENA SOARES 
DOS SANTOS CAMELO.

2.7.2 CUP_BP_05 PROPRIA
VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO 
APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 18 CM

 M 32,00        100,00          127,63                     4.084,16 

2.7.3 92540 SINAPI
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS 
DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

 M2 254,76          84,09          107,32                   27.340,84 

2.7.4 92539 SINAPI
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS 
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

 M2 65,60          74,36            94,91                     6.226,10 

2.7.5 94204 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 
2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

 M2 254,76          51,47            65,69                   16.735,18 

2.7.6 94201 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

 M2 65,60          45,14            57,61                     3.779,22 

2.7.7 94220 SINAPI
CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

 M 44,05          54,48            69,53                     3.062,80 

2.7.8 94221 SINAPI
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 
(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

 M 20,25          25,77            32,89                        666,02 

2.8 IMPERMEABILIZAÇÃO                     5.900,47 

2.8.1 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 
AF_09/2023

 M2 89,01          51,94            66,29                     5.900,47 

2.9 REVESTIMENTO                       57.643,74 

2.9.1 87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_10/2022

 M2 509,84            5,06              6,46                     3.293,57 

2.9.2 87882 SINAPI
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO 
PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

 M2 181,15            7,86            10,03                     1.816,93 

2.9.3 87529 SINAPI
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 
10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

 M2 386,04          39,74            50,72                   19.579,95 

2.9.4 90406 SINAPI
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA 
MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

 M2 181,15          46,97            59,95                   10.859,94 
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ESTADO DO PIAUÍ
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE ESCOLAR FILOMENA SOARES 
DOS SANTOS CAMELO.

2.9.5 87531 SINAPI
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 
10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

 M2 123,80          38,41            49,02                     6.068,68 

2.9.6
07607/ORS

E
ORSE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA 
BRILHANTE, REF. BR10070 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU 
EMBOÇO - REV 04

 M2 123,80        101,42          129,44                   16.024,67 

2.10 SISTEMAS DE PISOS                   67.520,04 

2.10.1 95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

 M2 256,75          47,66            60,83                   15.618,10 

2.10.2 87630 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

 M2 231,85          47,30            60,37                   13.996,78 

2.10.3
10617/ORS

E
ORSE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 50 X 50 CM, ELIANE, LINHA 
BIANCO PLUS PO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-
II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

 M2 231,85        128,10          163,49                   37.905,16 

2.11 PINTURA                   31.544,79 

2.11.1
08624/ORS

E
ORSE

EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA 
ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01

 M2 567,19          25,19            32,15                   18.235,16 

2.11.2 88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

 M2 386,04          13,29            16,96                     6.547,24 

2.11.3 88486 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

 M2 181,15          16,75            21,38                     3.872,99 

2.11.4 100761 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

 M2 41,64          54,37            69,39                     2.889,40 

2.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                   29.520,99 

2.12.1
09193/ORS

E
ORSE

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA COM PONTALETE DE AÇO 
GALVANIZADO D=1 1/2", FIXADO NO TELHADO

 UN 1,00        275,90          352,13                        352,13 

2.12.2 98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

 UN 1,00          48,65            62,09                          62,09 

2.12.3
96985
ADAP.

SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X3,00M COM 
CONECTOR

 UN 1,00          87,33          111,46                        111,46 
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2.12.4
12222/ORS

E
ORSE

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 8 
DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES

 UN 1,00        161,40          205,99                        205,99 

2.12.5 93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

 UN 2,00          11,57            14,77                          29,54 

2.12.6 93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

 UN 3,00          12,54            16,00                          48,00 

2.12.7 93657 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

 UN 1,00          15,08            19,25                          19,25 

2.12.8 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

 M 400,00            8,37            10,68                     4.272,00 

2.12.9 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

 M 1.000,00            5,38              6,87                     6.870,00 

2.12.10
03281/ORS

E
ORSE

PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES (2 S) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC 
FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"

 PT 3,00        275,40          351,49                     1.054,47 

2.12.11
03286/ORS

E
ORSE

PONTO DE INTERRUPTOR 03 SEÇÕES EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC 
RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 3/4"

 PT 2,00        351,98          449,23                        898,46 

2.12.12
03395/ORS

E
ORSE

PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL 
SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"

 UN 18,00        358,74          457,86                     8.241,48 

2.12.13
03298/ORS

E
ORSE

PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC 
FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RIGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE 
PLACA EM PVC E ATERRAMENTO

 PT 9,00        288,55          368,28                     3.314,52 

2.12.14
03397/ORS

E
ORSE

PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO 
DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO  Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO 
ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO

 PT 6,00        336,28          429,19                     2.575,14 

2.12.15 CUP_BP_06 PROPRIA
LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA 
MAXIMA 60 W, COM LÂMPADA LED 50W DE POTÊNCIA

 UN 18,00          63,83            81,47                     1.466,46 

2.13 SERVIÇOS FINAIS                     2.738,34 

2.13.1
02450/ORS

E
ORSE LIMPEZA GERAL INTERNA EDIFICAÇÕES  M2 256,75            3,15              4,02                     1.032,14 

2.13.2 100206 SINAPI
TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: 
M³XKM). AF_07/2019

 M3XKM 0,80     1.168,18       1.490,95                     1.192,76 

2.13.3 97913 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M³XKM). AF_02/2026

 M3XKM 112,35            3,58              4,57                        513,44 
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3 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS                 504.829,53 

3.1 SERVIÇOS INICIAIS                     9.321,78 

3.1.1 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024  M2 91,30            5,04              6,43                        587,06 

3.1.2
00050/ORS

E
ORSE

LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ATÉ 200M2, INCLUSIVE EXECUÇÃO 
DE GABARITO DE MADEIRA

 M2 63,00            8,93            11,40                        718,20 

 3.1.3 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024  M2 68,00          92,37          117,89                     8.016,52 

3.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS                   25.217,63 

3.2.1 100391 SINAPI
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO DE MADEIRA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 
ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

 M2 71,08          17,78            22,69                     1.612,81 

3.2.2 100394 SINAPI
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA DE MADEIRA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 
ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_10/2025

 M2 99,51          18,03            23,01                     2.289,73 

3.2.3 100331 SINAPI
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE 
DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

 M2 99,51          24,67            31,49                     3.133,57 

3.2.4
04942/ORS

E
ORSE

REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO REV. 01 - 
03/2022

 M2 5,44          26,56            33,90                        184,42 

3.2.5
12346/ORS

E
ORSE REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO REV. 01 - 03/2022  M2 0,80          23,84            30,43                          24,34 

3.2.6
00031/ORS

E
ORSE REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE  M2 21,21          21,22            27,08                        574,37 

3.2.7 97633 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

 M2 245,16          25,05            31,97                     7.837,77 

3.2.8
00018/ORS

E
ORSE DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO  M2 89,55          18,62            23,76                     2.127,71 

3.2.9 97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

 M3 3,68          62,38            79,62                        293,00 

3.2.10
12504/ORS

E
ORSE REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO (OU MARMORE)  M2 12,06          18,62            23,76                        286,55 

3.2.11 104790 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

 M3 4,69        106,53          135,96                        637,65 
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3.2.12
00017/ORS

E
ORSE DEMOLIÇÃO DE REBOCO  M2 378,06          11,83            15,10                     5.708,71 

3.2.13 97660 SINAPI
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

 UN 10,00            0,72              0,92                            9,20 

3.2.14 104792 SINAPI
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

 M 200,00            0,43              0,55                        110,00 

3.2.15 97665 SINAPI
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

 UN 7,00            1,98              2,53                          17,71 

3.2.16
08387/ORS

E
ORSE REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE)  M2 3,42          28,08            35,84                        122,57 

3.2.17 97663 SINAPI
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

 UN 14,00          13,85            17,68                        247,52 

3.3 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES                     8.580,99 
3.3.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024  M3 7,26          93,59          119,45                        867,21 

3.3.2 101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO 
SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

 M2 21,65            8,01            10,22                        221,26 

3.3.3
00077/ORS

E
ORSE

ATERRO DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO, COM FORNEC. DE AREIA, ADENSADA COM 
ÁGUA

 M3 25,52        186,48          238,00                     6.073,76 

3.3.4 103334 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

 M2 7,08        157,01          200,39                     1.418,76 

3.4 FUNDAÇÕES                   11.473,24 

3.4.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES 

3.4.1.1 101173 SINAPI
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM 
TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

 M 4,05          70,52            90,00                        364,50 

3.4.1.2 96619 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

 M2 2,25          50,90            64,96                        146,16 

3.4.1.3 96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024  KG 22,44          20,15            25,72                        577,16 

3.4.1.4 96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024  KG 46,86          13,85            17,68                        828,48 

3.4.1.5 96555 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, 
COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

 M3 1,13        984,97       1.257,12                     1.420,55 
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3.4.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES

3.4.2.1 96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

 M2 31,72          72,78            92,89                     2.946,47 

3.4.2.2 104916 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

 KG 44,25          16,77            21,40                        946,95 

3.4.2.3 104918 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

 KG 91,85          14,10            18,00                     1.653,30 

3.4.2.4 96555 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, 
COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

 M3 2,06        984,97       1.257,12                     2.589,67 

3.5 SUPERESTRUTURA                   14.915,21 

3.5.1 CONCRETO ARMADO  - VIGAS

3.5.1.1 92479 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO 
DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

 M2 38,58          74,38            94,93                     3.662,40 

3.5.1.2 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

 M2 44,25          14,00            17,87                        790,75 

3.5.1.3 92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

 M2 91,85          12,10            15,44                     1.418,16 

3.5.1.4 103682 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE 
COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

 M2 2,06     1.089,36       1.390,35                     2.864,12 

3.5.2 CONCRETO ARMADO - PILARES

3.5.2.1 92431 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

 M2 22,86          60,03            76,62                     1.751,53 

3.5.2.2 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

 M2 27,71          14,00            17,87                        495,18 

3.5.2.3 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

 KG 72,08          10,71            13,67                        985,33 

3.5.2.4 103669 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

 M3 1,08     1.069,45       1.364,94                     1.474,14 

Página 9 de 15



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37

LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.
REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 03/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 03/2026 - Sergipe; (NÃO DESONERADOS).

 B.D.I. 27,63%

Item Código Banco Descrição  Und  Quant. 
 Valor 
Unit 

 Valor Unit 
com BDI 

 Total 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE ESCOLAR FILOMENA SOARES 
DOS SANTOS CAMELO.

3.5.3 CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS

3.5.3.1 93184 SINAPI
VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. 
AF_03/2024

 M 36,96          31,24            39,87                     1.473,60 

3.6 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL                   22.317,24 

3.6.1 103332 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

 M2 134,88        129,64          165,46                   22.317,24 

3.7 ESQUADRIAS                   52.262,70 

3.7.1 CUP_BP_03 PROPRIA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR DE FERRO EM CHAPA AÇO 
FINA PRETA LISA Nº22

 M2     38,49        903,46       1.153,09                   44.382,43 

3.7.2 90830 SINAPI
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2025

 UN 17,00        183,61          234,34                     3.983,78 

3.7.3 91305 SINAPI
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2025

 UN 11,00        113,90          145,37                     1.599,07 

3.7.4
01870/ORS

E
ORSE BASCULANTE DE FERRO  M2 2,08        438,49          559,64                     1.164,05 

3.7.5 102170 SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU 
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025

 M2 2,08        426,93          544,89                     1.133,37 

3.8 SISTEMAS DE COBERTURA E FORRO                   35.623,53 

3.8.1 100387 SINAPI

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA 
PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA 
(ENCAIXE/CAPA CANAL) OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

 M2 113,81          52,02            66,39                     7.555,85 

3.8.2 92540 SINAPI
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS 
DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

 M2 113,81          84,09          107,32                   12.214,09 

3.8.3 94204 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 
2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

 M2 113,81          51,47            65,69                     7.476,18 

3.8.4 94220 SINAPI
CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

 M 11,00          54,48            69,53                        764,83 
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3.8.5 94221 SINAPI
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 
(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

 M 10,00          25,77            32,89                        328,90 

3.8.6 CUP_BP_07 PROPRIA
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE 
FIXAÇÃO

 M2 54,19        105,31          134,41                     7.283,68 

3.9 IMPERMEABILIZAÇÃO                     2.557,47 

3.9.1 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 
AF_09/2023

 M2 38,58          51,94            66,29                     2.557,47 

3.10 REVESTIMENTO                       95.702,59 

3.10.1 87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_10/2022

 M2 269,76            5,06              6,46                     1.742,65 

3.10.2 87529 SINAPI
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 
10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

 M2 393,07          39,74            50,72                   19.936,51 

3.10.3 87531 SINAPI
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 
10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

 M2 414,79          38,41            49,02                   20.333,01 

3.10.4
07607/ORS

E
ORSE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA 
BRILHANTE, REF. BR10070 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU 
EMBOÇO - REV 04

 M2 414,79        101,42          129,44                   53.690,42 

3.11 SISTEMAS DE PISOS                   42.107,55 

3.11.1 95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

 M2 151,28          47,66            60,83                     9.202,36 

3.11.2 87630 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

 M2 146,99          47,30            60,37                     8.873,79 

3.11.3
10617/ORS

E
ORSE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 50 X 50 CM, ELIANE, LINHA 
BIANCO PLUS PO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-
II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

 M2 146,99        128,10          163,49                   24.031,40 

3.12 PINTURA                   41.564,11 
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3.12.1 88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

 M2 1.260,21          13,29            16,96                   21.373,16 

3.12.2 88486 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

 M2 587,99          16,75            21,38                   12.571,23 

3.12.3 100761 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

 M2 109,81          54,37            69,39                     7.619,72 

3.13 INSTALAÇÕES                   77.429,05 

3.13.1 INSTALAÇÃO ELÉTRICA                   17.922,09 

3.13.1.1 98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

 UN 1,00          48,65            62,09                          62,09 

3.13.1.2
96985
ADAP.

SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X3,00M COM 
CONECTOR

 UN 1,00          87,33          111,46                        111,46 

3.13.1.3
12222/ORS

E
ORSE

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 8 
DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES

 UN 1,00        161,40          205,99                        205,99 

3.13.1.4 93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

 UN 2,00          11,57            14,77                          29,54 

3.13.1.5 93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

 UN 1,00          12,54            16,00                          16,00 

3.13.1.6 93657 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

 UN 1,00          15,08            19,25                          19,25 

3.13.1.7 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

 M 300,00            8,37            10,68                     3.204,00 

3.13.1.8 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

 M 600,00            5,38              6,87                     4.122,00 

3.13.1.9
03278/ORS

E
ORSE

PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO (1 S) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC 
FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4"

 PT 3,00        267,33          341,19                     1.023,57 

3.13.1.10
03281/ORS

E
ORSE

PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES (2 S) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC 
FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"

 PT 3,00        275,40          351,49                     1.054,47 

3.13.1.11
03395/ORS

E
ORSE

PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL 
SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"

 UN 9,00        358,74          457,86                     4.120,74 
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3.13.1.12
03298/ORS

E
ORSE

PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC 
FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RIGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE 
PLACA EM PVC E ATERRAMENTO

 PT 4,00        288,55          368,28                     1.473,12 

3.13.1.13 91959 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

 UN 2,00          50,40            64,33                        128,66 

3.13.1.14 91996 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

 UN 8,00          38,78            49,49                        395,92 

3.13.1.15 CUP_BP_06 PROPRIA
LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA 
MAXIMA 60 W, COM LÂMPADA LED 50W DE POTÊNCIA

 UN 24,00          63,83            81,47                     1.955,28 

3.13.2 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA                   26.110,10 

3.13.2.1 89403 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

 M 12,00          19,67            25,10                        301,20 

3.13.2.2 89402 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

 M 30,00          12,86            16,41                        492,30 

3.13.2.3 94495 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

 UN 2,00          73,44            93,73                        187,46 

3.13.2.4 89987 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

 UN 6,00        112,88          144,07                        864,42 

3.13.2.5 89985 SINAPI
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

 UN 6,00        107,13          136,73                        820,38 

3.13.2.6 90373 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

 UN 20,00          13,45            17,17                        343,40 

3.13.2.7 89396 SINAPI
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

 UN 6,00          21,06            26,88                        161,28 

3.13.2.8
01200/ORS

E
ORSE PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM  UN 26,00        141,14          180,14                     4.683,64 

3.13.2.9 86915 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

 UN 9,00        153,63          196,08                     1.764,72 

3.13.2.10 86910 SINAPI
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

 UN 3,00        137,77          175,84                        527,52 
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3.13.2.11 86885 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

 UN 16,00          12,06            15,39                        246,24 

3.13.2.12 86877 SINAPI
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM 
OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

 UN 9,00          77,17            98,49                        886,41 

3.13.2.13 100849 SINAPI
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026

 UN 7,00          44,80            57,18                        400,26 

3.13.2.14 100878 SINAPI
BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

 UN 7,00        700,44          893,97                     6.257,79 

3.13.2.15 100858 SINAPI
MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

 UN 3,00        830,65       1.060,16                     3.180,48 

3.13.2.16
02050/ORS

E
ORSE CHUVEIRO PLÁSTICO SEM REGISTRO  UN 8,00          38,07            48,59                        388,72 

3.13.2.17 86904 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

 UN 2,00        152,16          194,20                        388,40 

3.13.2.18 CUP_BP_08 PROPRIA
LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 
1.50X0.50, COM 03 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, 
ASSENTADA POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

 UN 2,00     1.412,07       1.802,22                     3.604,44 

3.13.2.19 95547 SINAPI
SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM 
RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026

 UN 4,00          64,03            81,72                        326,88 

3.13.2.20
04287/ORS

E
ORSE DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA  UN 4,00          55,66            71,04                        284,16 

3.13.3 INSTALAÇÃO SANITÁRIA                   33.396,86 

3.13.3.1 CUP_BP_09 PROPRIA
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 40CM COM TAMPA H= 
40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO   

 UN 5,00        137,81          175,89                        879,45 

3.13.3.2 89707 SINAPI
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

 UN 6,00          47,99            61,25                        367,50 

3.13.3.3 CUP_BP_10 PROPRIA
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, COM TAMPA CEGA 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO

 UN 1,00          50,39            64,31                          64,31 

3.13.3.4 104327 SINAPI
RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

 UN 4,00          18,65            23,80                          95,20 
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LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.
REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 03/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 03/2026 - Sergipe; (NÃO DESONERADOS).

 B.D.I. 27,63%

Item Código Banco Descrição  Und  Quant. 
 Valor 
Unit 

 Valor Unit 
com BDI 

 Total 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE ESCOLAR FILOMENA SOARES 
DOS SANTOS CAMELO.

3.13.3.5
01679/ORS

E
ORSE

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE  Ø 40 MM 
(LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)

 UN 13,00          85,14          108,66                     1.412,58 

3.13.3.6
01678/ORS

E
ORSE

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE  Ø 50 MM (PIAS DE 
COZINHA,MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)

 UN 2,00        124,90          159,41                        318,82 

3.13.3.7
08342/ORS

E
ORSE PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 75 MM  UN 2,00        171,74          219,19                        438,38 

3.13.3.8
01683/ORS

E
ORSE

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO 
SANITÁRIO)

 UN 7,00        115,25          147,09                     1.029,63 

3.13.3.9 86882 SINAPI
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

 UN 17,00          21,25            27,12                        461,04 

3.13.3.10 CUP_BP_11 PROPRIA
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 1 MODULO, 
DIÂMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M

 UN 2,00     1.922,63       2.453,85                     4.907,70 

3.13.3.11 CUP_BP_12 PROPRIA
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FURADO, 1 MODULO, 
DIÂMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M

 UN 5,00     3.670,34       4.684,45                   23.422,25 

3.14 DIVERSOS                   57.153,60 

3.14.1
09718/ORS

E
ORSE ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO  M2 2,52        575,83          734,93                     1.852,02 

3.14.2 102253 SINAPI
DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025

 M2 37,44        940,06       1.199,80                   44.920,51 

3.14.3
10759/ORS

E
ORSE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM  M2 12,60        565,27          721,45                     9.090,27 

3.14.4 100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

 UN 4,00        252,84          322,70                     1.290,80 

3.15 SERVIÇOS FINAIS                     8.602,84 

3.15.1
02450/ORS

E
ORSE LIMPEZA GERAL INTERNA EDIFICAÇÕES  M2 146,99            3,15              4,02                        590,90 

3.15.2 100206 SINAPI
TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: 
M³XKM). AF_07/2019

 M3XKM 3,76     1.168,18       1.490,95                     5.605,97 

3.15.3 97913 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M³XKM). AF_02/2026

 M3XKM 526,47            3,58              4,57                     2.405,97 

   1.127.965,14  TOTAL GERAL COM BDI (R$) 
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ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37

 B.D.I. 27,63%

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

CUP_BP_01 PROPRIA
BARRACAO DE OBRA COM FECHAMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL EM 
AÇO ZINCADO COM BANHEIRO, COBERTURA EM TELHA METÁLICA, 
INCLUSO INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA E ELETRICA

UN 9.326,75

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,0000 28,78 920,96
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 29,47 235,76
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000 23,66 946,40

SINAPI 10420
BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO 
APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)

UN 1,0000 227,68 227,68

SINAPI 4513 CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 15,0000 6,97 104,55

SINAPI 20209
CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 26,0000 20,41 530,66

SINAPI 5085

CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 
MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM 
ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 
CHAVES

UN 2,0000 32,75 65,50

SINAPI 1030
CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, 
EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO 
INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE

UN 1,0000 44,90 44,90

SINAPI 11712
CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, 
BRANCA (NBR 5688)

UN 1,0000 39,80 39,80

SINAPI 7243
TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 
980 MM

M2 56,5000 46,65 2.635,72

ORSE
ORSE_INS-

607
CHUVEIRO PLÁSTICO, HERC 2011 OU SIMILAR UN 1,0000 9,57 9,57

SINAPI 34653
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 
32 A

UN 1,0000 8,49 8,49

SINAPI 2674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA M 3,0000 5,18 15,54

SINAPI 6141
ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 
CM

UN 1,0000 4,98 4,98

SINAPI 10425
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES 
*40 X 30* CM

UN 1,0000 103,08 103,08

SINAPI 6016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" UN 1,0000 41,44 41,44

SINAPI 4408
RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
- BRUTA

M 38,5000 1,90 73,15

SINAPI 9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 6,0000 4,28 25,68

SINAPI 10555
PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 
MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), 
CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

UN 2,0000 247,76 495,52

SINAPI 11447
DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, 
TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 6,0000 33,04 198,24

SINAPI 38151

FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX 
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, 
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 
MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CJ 2,0000 87,73 175,46

SINAPI 1014
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM²

M 64,0000 3,00 192,00

SINAPI 12128
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA 
SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)

UN 3,0000 11,08 33,24

SINAPI 12296 SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS UN 3,0000 2,78 8,34

SINAPI 38194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UN 3,0000 5,49 16,47

ORSE
ORSE_INS-

6616
BRAQUETE MONOFÁSICO UN 1,0000 7,47 7,47

ORSE
ORSE_INS-

9450
PONTALETE DE AÇO GALVANIZADO D=1 1/2", MEDINDO 1,50M, PARA 
ENTRADA DE ENERGIA

UN 1,0000 143,00 143,00

SINAPI 21127
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 5 M

UN 1,0000 7,66 7,66

SINAPI 5063 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) KG 2,0000 24,27 48,54

SINAPI 39795
QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, 
PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN

UN 1,0000 68,52 68,52

SINAPI 11752 REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2" UN 1,0000 27,84 27,84

SINAPI 6212
TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 38,1000 16,43 625,98

ORSE
ORSE_INS-

956
FERROLHO OU TARGETA DE FIO REDONDO ( ALIANÇA OU SIMILAR ) 
REF.81098  63MM (2  1/2")

UN 5,0000 3,82 19,10

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 03/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 03/2026 - Sergipe; (NÃO DESONERADOS).

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE 
LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.
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ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37

 B.D.I. 27,63%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 03/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 03/2026 - Sergipe; (NÃO DESONERADOS).

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE 
LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

SINAPI 12147
TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" 
(CAIXA + MODULO)

UN 2,0000 16,47 32,94

SINAPI 7604
TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, 
CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"

UN 1,0000 53,42 53,42

SINAPI 9836
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 
5688)

M 3,0000 14,44 43,32

SINAPI 9838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 3,0000 10,42 31,26

SINAPI 9835 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 3,0000 6,31 18,93

SINAPI 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,3240 553,17 179,22

SINAPI 98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026

M2 17,5000 49,51 866,42

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 499,20

SINAPI 102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 0,5000 26,37 13,18
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729 28,78 10,73
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186 23,66 26,46

SINAPI 4509
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 3,2083 5,03 16,13

SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

M2 1,0000 432,00 432,00

SINAPI 5065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113 38,70 0,43
SINAPI 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132 20,74 0,27

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI
CUP_BP_02 PROPRIA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MÊS 10.622,32

SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 24,0000 141,05 3.385,20

SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 176,0000 41,12 7.237,12

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

98524 SINAPI
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024

M2 5,04

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2132 23,66 5,04

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

00050/ORSE ORSE
LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ATÉ 200M2, INCLUSIVE 
EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA

M2 8,93

ORSE
ORSE_INS-

1569
MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M³/M (ANGELIM, 
LOURO)

M 0,2400 6,69 1,60

SINAPI 345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,0200 30,34 0,60
SINAPI 5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG 0,0120 21,68 0,26

SINAPI 10567
TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,2800 11,20 3,13

SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0200 41,45 0,82
SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0200 21,67 0,43
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400 28,78 1,15
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400 23,66 0,94
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ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37

 B.D.I. 27,63%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 03/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 03/2026 - Sergipe; (NÃO DESONERADOS).

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE 
LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI
98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 92,37
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4920 23,66 11,64
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7350 28,78 21,15

SINAPI 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0066 26,60 0,17

SINAPI 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0264 25,05 0,66

SINAPI 94974
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

M3 0,0061 622,35 3,79

SINAPI 4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 1,2273 9,91 12,16

SINAPI 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0680 20,00 1,36

SINAPI 6194
TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 2,0000 7,07 14,14

SINAPI 7243
TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 
980 MM

M2 0,5853 46,65 27,30

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

100391 SINAPI
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO DE MADEIRA EM TELHADOS DE 
MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE 
ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

M2 17,78

SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1457 23,66 3,44
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3189 28,78 9,17

SINAPI 93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0029 26,72 0,07

SINAPI 93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0058 25,51 0,14

SINAPI 4430
CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
- BRUTA

M 0,3952 10,00 3,95

SINAPI 39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) KG 0,0500 20,32 1,01

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

100394 SINAPI
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA DE MADEIRA EM TELHADOS DE 
MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

M2 18,03

SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2754 23,66 6,51
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1556 28,78 4,47

SINAPI 93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0189 26,72 0,50

SINAPI 93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0382 25,51 0,97

SINAPI 4408
RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
- BRUTA

M 2,5878 1,90 4,91

SINAPI 20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0300 22,53 0,67

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

100331 SINAPI
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM 
MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 24,67

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4070 23,66 9,62
SINAPI 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3050 28,49 8,68

SINAPI 93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0074 26,72 0,19

SINAPI 93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0103 25,51 0,26

SINAPI 7173
TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, 
PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE 
COBERTURA DE *26* TELHAS/M²

MIL 0,0055 1077,20 5,92
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ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37

 B.D.I. 27,63%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 03/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 03/2026 - Sergipe; (NÃO DESONERADOS).

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE 
LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

04942/ORSE ORSE
REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM OU SEM 
REAPROVEITAMENTO REV. 01 - 03/2022

M2 26,56

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 29,47 14,73
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 23,66 11,83

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI
12346/ORSE ORSE REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO REV. 01 - 03/2022 M2 23,84

SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 24,03 12,01
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 23,66 11,83

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI
00031/ORSE ORSE REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE M2 21,22

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 23,66 18,92
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800 28,78 2,30

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

97633 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 25,05

SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2301 29,33 6,74
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7740 23,66 18,31

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI
00018/ORSE ORSE DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO M2 18,62

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 29,47 2,06
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 23,66 16,56

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 62,38

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3541 29,47 10,43
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1957 23,66 51,95

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI
12504/ORSE ORSE REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO (OU MARMORE) M2 18,62

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 29,47 2,06
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 23,66 16,56

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

104790 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 106,53

SINAPI 5795
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP 1,1370 23,07 26,23

SINAPI 5952
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016

CHI 0,8695 22,58 19,63

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0722 29,47 2,12
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4479 23,66 10,59

SINAPI 90964
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE 
TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. 
AF_06/2015

CHP 1,1370 35,39 40,23

SINAPI 90965
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE 
TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. 
AF_06/2015

CHI 0,8695 8,90 7,73

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI
00017/ORSE ORSE DEMOLIÇÃO DE REBOCO M2 11,83

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 23,66 11,83
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ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37

 B.D.I. 27,63%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 03/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 03/2026 - Sergipe; (NÃO DESONERADOS).

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE 
LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

97660 SINAPI
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 0,72

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0076 30,09 0,22
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0215 23,66 0,50

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

104792 SINAPI
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 0,43

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0045 30,09 0,13
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0128 23,66 0,30

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

97665 SINAPI
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 1,98

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0205 30,09 0,61
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0580 23,66 1,37

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI
08387/ORSE ORSE REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE) M2 28,08

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 29,47 4,42
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 23,66 23,66

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

97663 SINAPI
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

UN 13,85

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1448 28,79 4,16

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4096 23,66 9,69

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI
93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 93,59
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9557667 23,66 93,59

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 8,01

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1109 29,47 3,26
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1916 23,66 4,53

SINAPI 91533
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0068 33,85 0,22

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

00077/ORSE ORSE
ATERRO DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO, COM FORNEC. DE AREIA, 
ADENSADA COM ÁGUA

M3 186,48

SINAPI 366
AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 1,2000 96,25 115,50

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 23,66 70,98
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ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37

 B.D.I. 27,63%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 03/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 03/2026 - Sergipe; (NÃO DESONERADOS).

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE 
LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI
104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 23,82

SINAPI 5901

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0054 356,38 1,92

SINAPI 5903

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0006 74,61 0,04

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8809 23,66 20,84

SINAPI 91277
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0942 10,93 1,02

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

103334 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

M2 157,01

SINAPI 87292
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0183 665,86 12,18

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3200 29,47 68,37
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1600 23,66 27,44

SINAPI 7267
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 
FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 56,6200 0,80 45,29

SINAPI 34547
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D 
= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 0,8050 3,64 2,93

SINAPI 37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0193 41,93 0,80

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

101173 SINAPI
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 70,52

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4860 29,47 14,32
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6650 23,66 15,73
SINAPI 92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,3600 8,78 11,94

SINAPI 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

M3 0,0430 663,50 28,53

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

96619 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 50,90

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3391 29,47 9,99
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1227 23,66 2,90

SINAPI 94968
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,0690 550,87 38,01

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 20,15

SINAPI 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0970 24,09 2,33
SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2520 29,26 7,37
SINAPI 92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000 9,67 9,67

SINAPI 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,1430 0,22 0,25

SINAPI 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250 21,27 0,53
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ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37

 B.D.I. 27,63%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 03/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 03/2026 - Sergipe; (NÃO DESONERADOS).

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE 
LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 13,85

SINAPI 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0440 24,09 1,05
SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1160 29,26 3,39
SINAPI 92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000 8,78 8,78

SINAPI 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,4800 0,22 0,10

SINAPI 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250 21,27 0,53

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

96555 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 984,97

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4250 29,47 71,46
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,8820 23,66 68,18

SINAPI 90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,3400 1,37 0,46

SINAPI 90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,1010 0,49 0,53

SINAPI 94972
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 1,1600 727,88 844,34

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 72,78

SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4770 23,66 11,28
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0880 28,78 31,31

SINAPI 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0130 26,60 0,34

SINAPI 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0530 25,05 1,32

SINAPI 2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0167 9,88 0,16

SINAPI 4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,6050 9,91 5,99

SINAPI 4517
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,5470 3,46 1,89

SINAPI 5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,0260 20,74 0,53

SINAPI 6212
TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 1,1340 16,43 18,63

SINAPI 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0530 25,11 1,33

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

104916 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 16,77

SINAPI 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0640 24,09 1,54
SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1660 29,26 4,85
SINAPI 92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000 9,67 9,67

SINAPI 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,8190 0,22 0,18

SINAPI 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250 21,27 0,53
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ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37

 B.D.I. 27,63%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 03/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 03/2026 - Sergipe; (NÃO DESONERADOS).

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE 
LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

104918 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 14,10

SINAPI 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390 24,09 0,93
SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1020 29,26 2,98
SINAPI 92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000 9,55 9,55

SINAPI 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,5030 0,22 0,11

SINAPI 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250 21,27 0,53

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

92479 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 74,38

SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1090 23,66 2,57
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5960 28,78 17,15

SINAPI 92266
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

M2 0,1050 189,35 19,88

SINAPI 92272
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. 
AF_09/2020

M 0,6590 43,85 28,89

SINAPI 2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0040 9,88 0,03

SINAPI 6193
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
- BRUTA

M 0,3280 14,13 4,63

SINAPI 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0490 25,11 1,23

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

M2 14,00

SINAPI 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0175 24,09 0,42
SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1069 29,26 3,12
SINAPI 92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000 9,67 9,67

SINAPI 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,1900 0,22 0,26

SINAPI 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250 21,27 0,53

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

92760 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

M2 13,02

SINAPI 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0129 24,09 0,31
SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0790 29,26 2,31
SINAPI 92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,0000 9,66 9,66

SINAPI 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,9700 0,22 0,21

SINAPI 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250 21,27 0,53

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

M2 12,10

SINAPI 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0092 24,09 0,22
SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0561 29,26 1,64
SINAPI 92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000 9,55 9,55

SINAPI 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,7430 0,22 0,16

SINAPI 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250 21,27 0,53
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ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37

 B.D.I. 27,63%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 03/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 03/2026 - Sergipe; (NÃO DESONERADOS).

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE 
LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

103682 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M2 1.089,36

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1900 28,78 34,24
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5710 29,47 105,23
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,4070 23,66 198,90

SINAPI 90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,9420 1,37 1,29

SINAPI 90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,2490 0,49 0,12

SINAPI 38408
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

M3 1,1030 679,59 749,58

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

92431 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 60,03

SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1210 23,66 2,86
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6610 28,78 19,02

SINAPI 92264
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

M2 0,1050 249,43 26,19

SINAPI 2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0040 9,88 0,03

SINAPI 40271
LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO 
REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

UNXMES 0,1960 12,63 2,47

SINAPI 40275
LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO 
DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 
M

UNXMES 0,3930 13,20 5,18

SINAPI 40287
LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, 
COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

MES 0,7850 4,86 3,81

SINAPI 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0190 25,11 0,47

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 10,71

SINAPI 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0064 24,09 0,15
SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0392 29,26 1,14
SINAPI 92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000 8,78 8,78

SINAPI 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,5430 0,22 0,11

SINAPI 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250 21,27 0,53

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

103669 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 1.069,45

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590 28,78 70,77
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590 29,47 72,46
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,3770 23,66 174,53

SINAPI 90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 1,0420 1,37 1,42

SINAPI 90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,4170 0,49 0,69

SINAPI 38408
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

M3 1,1030 679,59 749,58
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ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37

 B.D.I. 27,63%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 03/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 03/2026 - Sergipe; (NÃO DESONERADOS).

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE 
LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

101964 SINAPI
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

M2 183,89

SINAPI 103674
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 0,0540 773,29 41,75

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5200 28,78 14,96
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3900 23,66 9,22

SINAPI 92273
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-
DIREITO SIMPLES. AF_09/2020

M 1,1600 17,47 20,26

SINAPI 92767
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 0,9910 15,46 15,32

SINAPI 3741
LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA 
FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M², VAO ATE 4,5 M 
(SEM COLOCACAO)

M2 1,0000 54,96 54,96

SINAPI 6193
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
- BRUTA

M 1,8700 14,13 26,42

SINAPI 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0400 25,11 1,00

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

93184 SINAPI
VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. 
AF_03/2024

M 31,24

SINAPI 87294
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3 0,0019 631,07 1,19

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0560 29,47 1,65
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890 23,66 2,10

SINAPI 92270
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 
MM. AF_09/2020

M2 0,0420 143,04 6,00

SINAPI 92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 0,4900 9,66 4,73

SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

M3 0,0210 676,25 14,20

SINAPI 2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0060 9,88 0,05

SINAPI 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 6,0000 0,22 1,32

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

103332 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 129,64

SINAPI 87292
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0105 665,86 6,99

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2000 29,47 64,83
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 23,66 26,02

SINAPI 7267
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 
FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 37,7400 0,80 30,19

SINAPI 34557
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D 
= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 0,5800 2,30 1,33

SINAPI 37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0069 41,93 0,28
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ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37

 B.D.I. 27,63%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 03/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 03/2026 - Sergipe; (NÃO DESONERADOS).

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE 
LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

CUP_BP_03 PROPRIA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR DE FERRO EM 
CHAPA AÇO FINA PRETA LISA Nº22

M2    903,46

MERCADO 
5

PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 
1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO 
NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

M2    1,0000000 500,00 500,00

SINAPI 11049 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M²) KG 6,4000000 12,23 78,27
SINAPI 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 2,0000000 32,92 65,84
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,7500000 29,26 138,98
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,7500000 23,66 112,38

SINAPI 87292
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0120000 665,86 7,99

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

90830 SINAPI
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 183,61

SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4528 27,78 40,35
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4106 23,66 9,71

SINAPI 3081

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, 
TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E 
TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, 
INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CJ 1,0000 133,55 133,55

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

91305 SINAPI
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 113,90

SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1126 27,78 30,90
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3144 23,66 7,43

SINAPI 3097

FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO 
INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, 
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 
MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA

CJ 1,0000 75,57 75,57

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI
01870/ORSE ORSE BASCULANTE DE FERRO M2 438,49

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 23,66 28,39
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 29,47 29,47

SINAPI 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 0,0090000 96,25 0,86

SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 2,8000000 1,08 3,02

ORSE
ORSE_INS-

1139
JANELA EM FERRO, TIPO BASCULANTE, TRADICIONAL FIXO E MÓVEL M2 1,0000000 376,75 376,75

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

102170 SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE 
ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025

M2 426,93

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5829 23,66 13,79
SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6757 24,03 16,23
SINAPI 10499 VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO M2 1,0000 147,91 147,91
SINAPI 20259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS M 7,2870 31,50 229,54

SINAPI 39432
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE 
CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 6,3810 3,05 19,46

Página 11 de 49



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37

 B.D.I. 27,63%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 03/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 03/2026 - Sergipe; (NÃO DESONERADOS).

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE 
LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

CUP_BP_04 PROPRIA
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 
INCLUSO IÇAMENTO

UN 3.162,52

SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,6460 23,66 204,56
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 37,4700 28,78 1.078,38

SINAPI 92261
INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA 
NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES 
QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025

UN 1,0000 552,47 552,47

SINAPI 4344
PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, 
COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE 
PRESSAO MEDIA

UN 4,0000 18,48 73,92

COTAÇÃO 
2

VIGA NÃO APARELHADA *6 X 18* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
- BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M 21,0000 50,00 1.050,00

SINAPI 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 2,7000000 20,34 54,91

SINAPI 21142
ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 
35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

UN 1,0000 44,55 44,55

SINAPI 40623
CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE 
ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, 
COMPRIMENTO 500 MM

PAR 1,0000 103,73 103,73

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

100387 SINAPI

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA 
CERÂMICA (ENCAIXE/CAPA CANAL) OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO 
INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

M2 52,02

SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2667 23,66 6,31
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6133 28,78 17,65

SINAPI 93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0106 26,72 0,28

SINAPI 93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0215 25,51 0,54

SINAPI 4425
VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
- BRUTA

M 0,2272 21,15 4,80

SINAPI 4430
CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
- BRUTA

M 0,9086 10,00 9,08

SINAPI 4472
VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
- BRUTA

M 0,3210 26,42 8,48

SINAPI 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,2400 20,34 4,88

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

CUP_BP_05 PROPRIA
VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA 
REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 18 CM

M 100,00

SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4967 23,66 11,75
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6954 28,78 20,01

SINAPI 95140
TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO 
DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016

CHI 0,3055 0,05 0,01

SINAPI 4335
PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM 
PORCA E ARRUELA LISA MEDIA

UN 1,1000 12,41 13,65

COTAÇÃO 
2

VIGA NÃO APARELHADA *6 X 18* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
- BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M 1,0916 50,00 54,57

SINAPI 10527

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE 
TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* 
M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS 
E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

MXMES 0,0008 16,50 0,01
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ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37

 B.D.I. 27,63%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 03/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 03/2026 - Sergipe; (NÃO DESONERADOS).

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE 
LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

92540 SINAPI
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE 
CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

M2 84,09

SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6116 23,66 14,47
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7172 28,78 20,64

SINAPI 93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0442 26,72 1,18

SINAPI 93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0894 25,51 2,28

SINAPI 4408
RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
- BRUTA

M 3,3127 1,90 6,29

SINAPI 4425
VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
- BRUTA

M 0,7698 21,15 16,28

SINAPI 4430
CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
- BRUTA

M 1,9765 10,00 19,76

SINAPI 20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0700 22,53 1,57
SINAPI 39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) KG 0,0500 20,32 1,01
SINAPI 40568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 0,0300 20,50 0,61

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

92539 SINAPI
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

M2 74,36

SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5457 23,66 12,91
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5271 28,78 15,16

SINAPI 93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0431 26,72 1,15

SINAPI 93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0871 25,51 2,22

SINAPI 4408
RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
- BRUTA

M 3,2922 1,90 6,25

SINAPI 4425
VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
- BRUTA

M 0,6584 21,15 13,92

SINAPI 4430
CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
- BRUTA

M 1,9564 10,00 19,56

SINAPI 20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0700 22,53 1,57
SINAPI 39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) KG 0,0500 20,32 1,01
SINAPI 40568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 0,0300 20,50 0,61

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

94204 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 
COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 51,47

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5210000 23,66 12,32
SINAPI 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2540000 28,49 7,23

SINAPI 93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0372000 26,72 0,99

SINAPI 93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0516000 25,51 1,31

SINAPI 7173
TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, 
PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE 
COBERTURA DE *26* TELHAS/M²

MIL 0,0275000 1077,20 29,62
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ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37

 B.D.I. 27,63%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 03/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 03/2026 - Sergipe; (NÃO DESONERADOS).

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE 
LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

94201 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 45,14

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3990 23,66 9,44
SINAPI 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1330 28,49 3,78

SINAPI 93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0372 26,72 0,99

SINAPI 93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0516 25,51 1,31

SINAPI 7173
TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, 
PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE 
COBERTURA DE *26* TELHAS/M²

MIL 0,0275 1077,20 29,62

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

94220 SINAPI
CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS 
COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 54,48

SINAPI 87337

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO 
HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

M3 0,0117 633,86 7,41

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 23,66 8,28
SINAPI 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3050 28,49 8,68

SINAPI 93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0063 26,72 0,16

SINAPI 93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0087 25,51 0,22

SINAPI 40742
CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO, PARA 2 AGUAS DE TELHADO, 
COR CINZA, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M

UN 3,0000 9,91 29,73

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

94221 SINAPI
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 25,77

SINAPI 87337

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO 
HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

M3 0,0117 633,86 7,41

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2090 23,66 4,94
SINAPI 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1640 28,49 4,67

SINAPI 93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0063 26,72 0,16

SINAPI 93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0087 25,51 0,22

SINAPI 7181
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, 
RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M

UN 3,0000 2,79 8,37

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

CUP_BP_07 PROPRIA
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, INCLUSIVE ESTRUTURA 
BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO

M2 105,31

SINAPI 88278
MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,6000 20,72 12,43

MERCADO 
7

FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA 
APROXIMADA DE 8 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

M2    1,0956 65,00 71,21

SINAPI 39427
PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 
FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

M 3,5470 4,64 16,45

SINAPI 39430
PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM 
CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA 
EM FORROS DRYWALL

UN 1,2267 1,75 2,14

SINAPI 39443
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 2,2134 0,21 0,46

SINAPI 40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0123 24,62 0,30

SINAPI 40552
PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM 
ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM

CENTO 0,0336 42,20 1,41

ORSE 43131
ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 
4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

KG 0,0370 24,71 0,91
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ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37

 B.D.I. 27,63%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 03/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 03/2026 - Sergipe; (NÃO DESONERADOS).

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE 
LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

M2 51,94

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0969 24,63 2,38
SINAPI 88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4299 29,47 12,66

SINAPI 626

MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE 
ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO 
(MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO 
FLEXIVEL)

KG 1,5000 24,60 36,90

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 5,06

SINAPI 87313
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0037 664,93 2,46

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0681 29,47 2,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255 23,66 0,60

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

87882 SINAPI
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 
POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 7,86

SINAPI 87325
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO 
ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0015 4255,73 6,38

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0389 29,47 1,14
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0146 23,66 0,34

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

87529 SINAPI
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 39,74

SINAPI 87292
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0304 665,86 20,24

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4724 29,47 13,92
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2362 23,66 5,58

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

90406 SINAPI
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

M2 46,97

SINAPI 87292
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0304 665,86 20,24

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6475 29,47 19,08
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3237 23,66 7,65

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

87531 SINAPI
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 38,41

SINAPI 87292
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0304 665,86 20,24

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4402 29,47 12,97
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2201 23,66 5,20
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ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37

 B.D.I. 27,63%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 03/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 03/2026 - Sergipe; (NÃO DESONERADOS).

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE 
LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

07607/ORSE ORSE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, 
LINHA BRILHANTE, REF. BR10070 OU SIMILAR, APLICADO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE 
REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04

M2 101,42

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3400 23,66 8,04
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 29,47 11,78
SINAPI 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 4,0000 2,24 8,96

ORSE
ORSE_INS-

2540
REJUNTE COLORIDO FLEXIVEL  PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS KG 0,6600 3,50 2,31

ORSE
ORSE_INS-

7071
CERÂMICA 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10070 OU 
SIMILAR

M2 1,0500 66,99 70,33

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 47,66

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2542 29,47 7,48
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0919 23,66 2,17

SINAPI 94968
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,0690 550,87 38,01

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

96620 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

M3 953,47

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0830 29,47 149,79
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8380 23,66 43,48

SINAPI 94968
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 1,3800 550,87 760,20

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

87630 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 
AF_07/2021

M2 47,30

SINAPI 87301
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_08/2019

M3 0,0431 752,94 32,45

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2450 29,47 7,22
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1230 23,66 2,91
SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,5000 1,08 0,54

SINAPI 7334
ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS 
CIMENTICIOS

L 0,2100 19,92 4,18

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

10617/ORSE ORSE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 50 X 50 CM, ELIANE, 
LINHA BIANCO PLUS PO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE 
BASE OU EMBOÇO

M2 128,10

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500 23,66 10,64
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5500 29,47 16,20
SINAPI 34353 ARGAMASSA COLANTE AC II KG 4,0000 1,35 5,40

ORSE
ORSE_INS-

11299
CERÂMICA 50 X 50 CM, ELIANE, LINHA BIANCO PLUS PO OU SIMILAR M2 1,0500 90,03 94,53

ORSE
ORSE_INS-

2540
REJUNTE COLORIDO FLEXIVEL  PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS KG 0,3800 3,50 1,33
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ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37

 B.D.I. 27,63%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 03/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 03/2026 - Sergipe; (NÃO DESONERADOS).

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE 
LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

08624/ORSE ORSE
EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE 
MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01

M2 25,19

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 31,50 11,02
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 23,66 5,91

SINAPI 3767
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 
VERMELHA

UN 0,5000 0,94 0,47

SINAPI 43651 MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS KG 1,5500 5,03 7,79

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 13,29

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631 31,50 5,13
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544 23,66 1,28
SINAPI 7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285 30,15 6,88

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

88486 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 16,75

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1700 31,50 5,35
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0620 23,66 1,46
SINAPI 7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300 30,15 9,94

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

100761 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

M2 54,37

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0531 31,50 33,17
SINAPI 5318 DILUENTE AGUARRAS L 0,1240 34,56 4,28
SINAPI 7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 0,4134 40,94 16,92

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

09193/ORSE ORSE
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA COM PONTALETE DE 
AÇO GALVANIZADO D=1 1/2", FIXADO NO TELHADO

UN 275,90

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 23,66 23,66
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 29,47 29,47
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 30,09 30,09

ORSE
ORSE_INS-

3155
FITA EM AÇO INOX FUSIMEC OU SIMILAR M 2,0000 3,30 6,60

ORSE
ORSE_INS-

6616
BRAQUETE MONOFÁSICO UN 1,0000 7,47 7,47

SINAPI 39276
CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA 
ELETRODUTO

UN 1,0000 5,90 5,90

ORSE
ORSE_INS-

9450
PONTALETE DE AÇO GALVANIZADO D=1 1/2", MEDINDO 1,50M, PARA 
ENTRADA DE ENERGIA

UN 1,0000 143,00 143,00

SINAPI 1165 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" UN 1,0000 18,21 18,21
SINAPI 1891 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 1,14 1,14
SINAPI 2674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA M 2,0000 5,18 10,36

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 48,65

SINAPI 101618
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026

M3 0,0141 235,94 3,32

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1384 29,47 4,07
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1088 23,66 2,57

SINAPI 34643
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM 
POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA 
TAMPA SEM ESCOTILHA)

UN 1,0000 38,69 38,69
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ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37

 B.D.I. 27,63%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 03/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 03/2026 - Sergipe; (NÃO DESONERADOS).

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE 
LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI
96985
ADAP.

SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 
5/8"X3,00M COM CONECTOR

UN 87,33

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2531 24,79 6,27
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2531 30,09 7,61

SINAPI 3379
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 
5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

UN 1,0000 68,45 68,45

ORSE
ORSE_INS-

664
CONECTOR P/ HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" UN 1,0000 5,00 5,00

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

12222/ORSE ORSE
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 
8 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE 
DISJUNTORES

UN 161,40

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 23,66 14,19
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 29,47 11,78
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6000 30,09 48,14

SINAPI 87296

ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_08/2019

M3 0,0040 606,08 2,42

ORSE
ORSE_INS-

10386
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, P/ATÉ 08 
DISJUNTORES C/BAR RAMENTO, PADRÃO DIN, CEMAR OU SIMILAR

UN 1,0000 84,87 84,87

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 11,57

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0354 24,79 0,87
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0354 30,09 1,06

SINAPI 1570
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM², 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1,0000 1,15 1,15

SINAPI 34653
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 
32 A

UN 1,0000 8,49 8,49

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 12,54

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0468 24,79 1,16
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0468 30,09 1,40

SINAPI 1571
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM², 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1,0000 1,49 1,49

SINAPI 34653
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 
32 A

UN 1,0000 8,49 8,49

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

93657 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 15,08

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0878 24,79 2,17
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0878 30,09 2,64

SINAPI 1573
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM², 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 1,0000 1,78 1,78

SINAPI 34653
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 
32 A

UN 1,0000 8,49 8,49

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 8,37

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390 24,79 0,96
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390 30,09 1,17

SINAPI 981
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM²

M 1,2434 4,97 6,17

SINAPI 21127
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 5 M

UN 0,0094 7,66 0,07
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ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37

 B.D.I. 27,63%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 03/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 03/2026 - Sergipe; (NÃO DESONERADOS).

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE 
LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 5,38

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290 24,79 0,71
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290 30,09 0,87

SINAPI 1014
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM²

M 1,2434 3,00 3,73

SINAPI 21127
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 5 M

UN 0,0094 7,66 0,07

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

03278/ORSE ORSE
PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO (1 S) EMBUTIDO COM ELETRODUTO 
DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4"

PT 267,33

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 23,66 70,98
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 30,09 120,36
SINAPI 38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 1,0000 8,07 8,07

SINAPI 38099
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 
(SOMENTE SUPORTE)

UN 1,0000 1,77 1,77

SINAPI 38094
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS 
E INTERRUPTORES

UN 1,0000 3,42 3,42

SINAPI 939
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 
BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM²

M 12,0000 3,35 40,20

SINAPI 1872
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO

UN 1,0000 2,27 2,27

SINAPI 2688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM M 6,0000 2,72 16,32

SINAPI 20111
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 20 M

UN 0,1500 26,28 3,94

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

03281/ORSE ORSE
PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES (2 S) EMBUTIDO COM 
ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"

PT 275,40

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 23,66 70,98
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 30,09 120,36
SINAPI 38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 2,0000 8,07 16,14

SINAPI 38099
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 
(SOMENTE SUPORTE)

UN 1,0000 1,77 1,77

SINAPI 38094
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS 
E INTERRUPTORES

UN 1,0000 3,42 3,42

SINAPI 939
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 
BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM²

M 12,0000 3,35 40,20

SINAPI 1872
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO

UN 1,0000 2,27 2,27

SINAPI 2688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM M 6,0000 2,72 16,32

SINAPI 20111
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 20 M

UN 0,1500 26,28 3,94

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

03286/ORSE ORSE
PONTO DE INTERRUPTOR 03 SEÇÕES EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE 
PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 3/4"

PT 351,98

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 23,66 94,64
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000 30,09 150,45
SINAPI 38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 3,0000 8,07 24,21

SINAPI 38099
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 
(SOMENTE SUPORTE)

UN 1,0000 1,77 1,77

SINAPI 38094
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS 
E INTERRUPTORES

UN 1,0000 3,42 3,42

SINAPI 939
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 
BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM²

M 12,0000 3,35 40,20

SINAPI 1872
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO

UN 1,0000 2,27 2,27

SINAPI 2674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA M 6,0000 5,18 31,08

SINAPI 20111
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 20 M

UN 0,1500 26,28 3,94
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ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37

 B.D.I. 27,63%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 03/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 03/2026 - Sergipe; (NÃO DESONERADOS).

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE 
LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

03395/ORSE ORSE
PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC 
FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"

UN 358,74

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 23,66 141,96
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000 30,09 150,45

SINAPI 939
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 
BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM²

M 12,0000 3,35 40,20

SINAPI 2688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM M 6,0000 2,72 16,32

SINAPI 12001
CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN 1,0000 5,87 5,87

SINAPI 20111
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 20 M

UN 0,1500 26,28 3,94

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

03298/ORSE ORSE
PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO 
DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RIGIDO 2,5MM² 
(FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO

PT 288,55

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 23,66 70,98
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 30,09 120,36
SINAPI 38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 1,0000 9,19 9,19

SINAPI 38099
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 
(SOMENTE SUPORTE)

UN 1,0000 1,77 1,77

SINAPI 38094
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS 
E INTERRUPTORES

UN 1,0000 3,42 3,42

SINAPI 939
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 
BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM²

M 18,0000 3,35 60,30

SINAPI 1872
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO

UN 1,0000 2,27 2,27

SINAPI 2688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM M 6,0000 2,72 16,32

SINAPI 20111
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 20 M

UN 0,1500 26,28 3,94

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

03397/ORSE ORSE
PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM 
ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO  Ø 3/4", 
INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO

PT 336,28

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 23,66 70,98
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 30,09 120,36

SINAPI 944
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 
BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM²

M 17,0000 5,29 89,93

SINAPI 2688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM M 9,0000 2,72 24,48

SINAPI 12118
KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 
2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A

UN 1,0000 26,59 26,59

SINAPI 20111
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 20 M

UN 0,1500 26,28 3,94

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

91959 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 50,40

SINAPI 91946
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 
DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,0000 12,21 12,21

SINAPI 91958
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000 38,19 38,19

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

91996 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 38,78

SINAPI 91946
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 
DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,0000 12,21 12,21

SINAPI 91994
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000 26,57 26,57
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ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37

 B.D.I. 27,63%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 03/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 03/2026 - Sergipe; (NÃO DESONERADOS).

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE 
LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

CUP_BP_06 PROPRIA
LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, 
POTENCIA MAXIMA 60 W, COM LÂMPADA LED 50W DE POTÊNCIA

UN 63,83

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 23,66 11,83
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 30,09 15,04

SINAPI 38773
LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, 
POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

UN 1,0000 5,42 5,42

SINAPI
ORSE_INS-

13285
LÂMPADA LED 50W DE POTÊNCIA, LUZ BRANCA BIVOLT, MARCA LLUM  
OU SIMILAR

UN 1,0000 31,54 31,54

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

89403 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 19,67

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1891 23,59 4,46

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1891 28,79 5,44

SINAPI 9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493 9,24 9,69
SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0441 2,02 0,08

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

89402 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 12,86

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1586 23,59 3,74

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1586 28,79 4,56

SINAPI 9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493 4,28 4,49
SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0370 2,02 0,07

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

94495 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 73,44

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1485 23,59 3,50

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1485 28,79 4,27

SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0132 19,21 0,25
SINAPI 6019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" UN 1,0000 65,42 65,42

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

89987 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 112,88

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2212 23,59 5,21

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2212 28,79 6,36

SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0106 19,21 0,20

SINAPI 6005
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 
SIMPLES, BITOLA 3/4"

UN 1,0000 101,11 101,11

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

89985 SINAPI
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 107,13

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2212 23,59 5,21

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2212 28,79 6,36

SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0106 19,21 0,20

SINAPI 6024
REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, 
SIMPLES, BITOLA 3/4"

UN 1,0000 95,36 95,36
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ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37

 B.D.I. 27,63%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 03/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 03/2026 - Sergipe; (NÃO DESONERADOS).

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE 
LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

90373 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 13,45

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1312 23,59 3,09

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1312 28,79 3,77

SINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0059 73,79 0,43

SINAPI 20083
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM³

UN 0,0070 83,60 0,58

SINAPI 20147
JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 
1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000 5,52 5,52

SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0315 2,02 0,06

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

89396 SINAPI
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 21,06

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1748 23,59 4,12

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1748 28,79 5,03

SINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0088 73,79 0,64

SINAPI 7137
TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 
GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000 10,31 10,31

SINAPI 20083
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM³

UN 0,0105 83,60 0,87

SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0484 2,02 0,09

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

01200/ORSE ORSE
PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 
Ø 25MM

UN 141,14

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1000 23,66 49,68
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500 29,47 22,10

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,8350 28,79 24,03

SINAPI 13 ESTOPA KG 0,2500 17,37 4,34

SINAPI 3767
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 
VERMELHA

UN 1,0000 0,94 0,94

SINAPI 9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 7,0000 4,28 29,96

ORSE
ORSE_INS-

138
ADESIVO PVC EM FRASCO DE 850 GRAMAS KG 0,0095 72,41 0,68

ORSE
ORSE_INS-

2036
SOLUCAO LIMPADORA PVC L 0,1350 69,74 9,41

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

86915 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 153,63

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0928 28,79 2,67

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0356 23,66 0,84

SINAPI 36791
TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, 
COM AREJADOR

UN 1,0000 150,12 150,12

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

86910 SINAPI
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA 
DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 137,77

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1234 28,79 3,55

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0474 23,66 1,12
SINAPI 3146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210 4,89 0,10

SINAPI 11773
TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA 
MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"

UN 1,0000 133,00 133,00

Página 22 de 49



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37

 B.D.I. 27,63%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 03/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 03/2026 - Sergipe; (NÃO DESONERADOS).

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE 
LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

86885 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 12,06

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1503 28,79 4,32

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0577 23,66 1,36
SINAPI 3146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210 4,89 0,10

SINAPI 11681
ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 
CM

UN 1,0000 6,28 6,28

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

86877 SINAPI
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU 
LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 77,17

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1791 28,79 5,15

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0687 23,66 1,62

SINAPI 37588
VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", 
SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO

UN 1,0000 70,40 70,40

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

100849 SINAPI
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 44,80

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1138 28,79 3,27

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0437 23,66 1,03
SINAPI 377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 1,0000 40,50 40,50

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

100878 SINAPI
BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO 
ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 700,44

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,3920 28,79 40,07

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7835 23,66 18,53

SINAPI 4384
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA 
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 
TAMANHO S-10

UN 2,0000 20,26 40,52

SINAPI 6138
ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO 
SANITARIO

UN 1,0000 10,24 10,24

SINAPI 37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0220 90,28 1,98

SINAPI 44019
BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / 
CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - PADRAO ALTO

UN 1,0000 589,10 589,10

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

100858 SINAPI
MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 830,65

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0697 28,79 30,79

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4106 23,66 9,71
SINAPI 3146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210 4,89 0,10

SINAPI 4351
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 
TAMANHO S-8

UN 2,0000 15,02 30,04

SINAPI 10432
MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM 
COMPLEMENTOS

UN 1,0000 396,41 396,41

SINAPI 21112
VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM 
ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

UN 1,0000 363,60 363,60
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ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37

 B.D.I. 27,63%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 03/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 03/2026 - Sergipe; (NÃO DESONERADOS).

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE 
LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI
02050/ORSE ORSE CHUVEIRO PLÁSTICO SEM REGISTRO UN 38,07

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4000 28,79 11,51

SINAPI 7608
DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM 
HASTE 1/2", AGUA FRIA

UN 1,0000 10,89 10,89

SINAPI 11680
BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2", PARA CHUVEIRO 
SIMPLES

UN 1,0000 15,67 15,67

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

86904 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 152,16

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4312 28,79 12,41

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2515 23,66 5,95

SINAPI 4351
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 
TAMANHO S-8

UN 2,0000 15,02 30,04

SINAPI 10425
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES 
*40 X 30* CM

UN 1,0000 103,08 103,08

SINAPI 37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0076 90,28 0,68

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

CUP_BP_08 PROPRIA

LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, 
DIM 1.50X0.50, COM 03 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA, INCLUSIVE 
RODOPIA 10 CM, ASSENTADA POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1.412,07

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 23,66 70,98
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 29,47 88,41

ORSE
ORSE_INS-

12051
TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=4 CM (DE TOPO) - 
FORNECIMENTO E COLOCA ÇÃO

M 2,0000 38,64 77,28

ORSE
ORSE_INS-

12056
RASGO EM BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COLACAÇÃO DE 
CUBA

UN 3,0000 128,73 386,19

ORSE
ORSE_INS-

12057
FURO EM BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COLACAÇÃO DE 
TORNEIRA OU VÁLVULA

UN 3,0000 19,30 57,90

ORSE
ORSE_INS-

2585
TAMPO/BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM M2 0,7500 510,10 382,57

ORSE
ORSE_INS-

718
CUBA DE EMBUTIR OVAL BRANCA (DECA  -  REF. L-37 OU SIMILAR) UN 3,0000 74,13 222,39

ORSE
ORSE_INS-

7479
RODOPIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=10CM, E=2CM, COM 
ACABAMENTO ABOLEADO

M 1,5000 63,35 95,02

ORSE
ORSE_INS-

9964
PERFIL ALUMÍNIO, TUBO RETANGULAR 50,80MM X 25,40MM X 1,20MM 
(0,484KG/M)

M 1,5000 20,89 31,33

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

95547 SINAPI
SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO 
COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026

UN 64,03

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3761 28,79 10,82

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1444 23,66 3,41

SINAPI 11758
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML

UN 1,0000 49,80 49,80

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI
04287/ORSE ORSE DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA UN 55,66

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1500 28,79 4,31

ORSE
ORSE_INS-

3358
DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, EM ABS UN 1,0000 51,35 51,35
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ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37

 B.D.I. 27,63%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 03/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 03/2026 - Sergipe; (NÃO DESONERADOS).

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE 
LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

CUP_BP_09 PROPRIA
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 40CM COM 
TAMPA H= 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO   

UN 137,81

SINAPI 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 0,0020 96,25 0,19

SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 2,0000 1,08 2,16

ORSE
ORSE_INS-

13676
CAIXA DE CONCRETO PRE MOLDADO PARA ATERRAMENTO, COM TAMPA, 
40 X 40 X 40, E =  5CM

UN 1,0000 80,86 80,86

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,6666 28,79 19,19

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6666 29,47 19,64
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6666 23,66 15,77

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

89707 SINAPI
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 47,99

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3987 23,59 9,40

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3987 28,79 11,47

SINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0292 73,79 2,15

SINAPI 5103
CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, 
BRANCA

UN 1,0000 21,27 21,27

SINAPI 20083
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM³

UN 0,0440 83,60 3,67

SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0154 2,02 0,03

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

CUP_BP_10 PROPRIA
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, COM 
TAMPA CEGA FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU 
EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN 50,39

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3987 23,59 9,40

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3987 28,79 11,47

SINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0292 73,79 2,15

ORSE
ORSE_INS-

7535
CORPO PARA CAIXA SIFONADA 100X100X50MM, PVC, TIGRE OU SIMILAR UN 1,0000 14,28 14,28

ORSE
ORSE_INS-

7536
TAMPA CEGA REDONDA BRANCA P/CAIXA SIFONADA OU RALO, D=100MM UN 1,0000 9,39 9,39

SINAPI 20083
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM³

UN 0,0440 83,60 3,67

SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0154 2,02 0,03

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

104327 SINAPI
RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 18,65

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1652 23,59 3,89

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1652 28,79 4,75

SINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0049 73,79 0,36

SINAPI 11743
RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA 
REDONDA BRANCA

UN 1,0000 8,96 8,96

SINAPI 20083
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM³

UN 0,0075 83,60 0,62

SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0360 2,02 0,07
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ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37

 B.D.I. 27,63%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 03/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 03/2026 - Sergipe; (NÃO DESONERADOS).

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE 
LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

01679/ORSE ORSE
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE  Ø 40 MM 
(LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)

UN 85,14

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6500 23,66 15,37

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,6500 28,79 18,71

SINAPI 3516
JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 3,0000 2,27 6,81

SINAPI 3517
JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA 
ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO

UN 3,0000 2,04 6,12

SINAPI 3767
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 
VERMELHA

UN 0,2000 0,94 0,18

SINAPI 9835 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 4,0000 6,31 25,24

ORSE
ORSE_INS-

138
ADESIVO PVC EM FRASCO DE 850 GRAMAS KG 0,0390 72,41 2,82

ORSE
ORSE_INS-

1703
PASTA LUBRIFICANTE P/  PVC JE KG 0,0900 63,50 5,71

ORSE
ORSE_INS-

2036
SOLUCAO LIMPADORA PVC L 0,0600 69,74 4,18

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

01678/ORSE ORSE
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE  Ø 50 MM 
(PIAS DE COZINHA,MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)

UN 124,90

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 23,66 7,09

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3000 28,79 8,63

SINAPI 13 ESTOPA KG 0,0500 17,37 0,86

SINAPI 3518
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 3,0000 3,67 11,01

SINAPI 3767
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 
VERMELHA

UN 0,2000 0,94 0,18

SINAPI 7097
TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000 7,28 7,28

SINAPI 9838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 8,0000 10,42 83,36

ORSE
ORSE_INS-

138
ADESIVO PVC EM FRASCO DE 850 GRAMAS KG 0,0150 72,41 1,08

ORSE
ORSE_INS-

1703
PASTA LUBRIFICANTE P/  PVC JE KG 0,0600 63,50 3,81

ORSE
ORSE_INS-

2036
SOLUCAO LIMPADORA PVC L 0,0230 69,74 1,60

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI
08342/ORSE ORSE PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 75 MM UN 171,74

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 23,66 7,09

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3000 28,79 8,63

SINAPI 13 ESTOPA KG 0,0500 17,37 0,86

SINAPI 3519
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 3,0000 7,68 23,04

SINAPI 3767
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 
VERMELHA

UN 0,2000 0,94 0,18

SINAPI 9837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 8,0000 13,67 109,36

SINAPI 11658
TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000 16,09 16,09

ORSE
ORSE_INS-

138
ADESIVO PVC EM FRASCO DE 850 GRAMAS KG 0,0150 72,41 1,08

ORSE
ORSE_INS-

1703
PASTA LUBRIFICANTE P/  PVC JE KG 0,0600 63,50 3,81

ORSE
ORSE_INS-

2036
SOLUCAO LIMPADORA PVC L 0,0230 69,74 1,60
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ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37

 B.D.I. 27,63%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 03/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 03/2026 - Sergipe; (NÃO DESONERADOS).

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE 
LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

01683/ORSE ORSE
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM 
(VASO SANITÁRIO)

UN 115,25

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 23,66 9,46

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4000 28,79 11,51

SINAPI 13 ESTOPA KG 0,0500 17,37 0,86

SINAPI 3520
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 2,0000 8,05 16,10

SINAPI 9836
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 
5688)

M 4,0000 14,44 57,76

SINAPI 10908
JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE 
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000 18,48 18,48

ORSE
ORSE_INS-

138
ADESIVO PVC EM FRASCO DE 850 GRAMAS KG 0,0150 72,41 1,08

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

86882 SINAPI
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 21,25

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1437 28,79 4,13

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0552 23,66 1,30
ORSE 6146 SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2" UN 1,0000 15,82 15,82

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

CUP_BP_11 PROPRIA
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 1 
MODULO, DIÂMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M

UN 1.922,63

SINAPI 12547
ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS 
DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, 
DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M

UN 4,0000 220,95 883,80

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 29,47 29,47
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 23,66 23,66
SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 3,6000 93,59 336,92
SINAPI 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 1,4142 23,82 33,68

SINAPI 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 0,1440 372,48 53,63

SINAPI 97739
PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

M3 0,0950 3308,84 314,44

SINAPI 87372
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,2459 1004,61 247,03

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

CUP_BP_12 PROPRIA
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FURADO, 1 
MODULO, DIÂMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M

UN 3.670,34

SINAPI 12547
ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS 
DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, 
DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M

UN 4,0000 220,95 883,80

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0300 29,47 59,82
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3430 23,66 31,77
SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 8,0920 93,59 757,33

SINAPI 4721
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

M3 6,0963 259,63 1.582,78

SINAPI 97739
PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

M3 0,0475 3308,84 157,22

SINAPI 87372
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,1967 1004,61 197,62

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI
09718/ORSE ORSE ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO M2 575,83

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 23,66 7,09
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 29,47 8,84

ORSE
ORSE_INS-

10088
ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO M2 1,0000 559,90 559,90
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ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37

 B.D.I. 27,63%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 03/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 03/2026 - Sergipe; (NÃO DESONERADOS).

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE 
LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

102253 SINAPI
DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025

M2 940,06

SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8328 29,27 53,64
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9164 23,66 21,68

SINAPI 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0898 26,60 2,38

SINAPI 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,7430 25,05 43,66

SINAPI 131
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, 
PASTOSO (TIXOTROPICO)

KG 0,5300 65,16 34,53

SINAPI 37596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E KG 0,9700 2,57 2,49

SINAPI 44476
DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ 
QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, 
E= *3,0* CM

M2 1,0500 744,46 781,68

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI
10759/ORSE ORSE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM M2 565,27

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1400 23,66 26,97
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6500 29,47 19,15

ORSE
ORSE_INS-

2585
TAMPO/BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM M2 1,0000 510,10 510,10

ORSE
ORSE_INS-

3116
CANTONEIRA ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, 1" X  1/8" - VARA COM 6M - 
0,408 KG/M

M 0,6000 15,09 9,05

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 252,84

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,1284 28,79 32,48

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4331 23,66 10,24

SINAPI 4351
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 
TAMANHO S-8

UN 6,0000 15,02 90,12

SINAPI 36081
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, 
DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN 1,0000 120,00 120,00

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI
02450/ORSE ORSE LIMPEZA GERAL INTERNA EDIFICAÇÕES M2 3,15

ORSE
ORSE_INS-

2414
VASSOURA PIAÇAVA UN 0,0500 14,87 0,74

ORSE
ORSE_INS-

1997
SABÃO EM PÓ KG 0,0050 10,79 0,05

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 23,66 2,36

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

100206 SINAPI
TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL 
(UNIDADE: M³XKM). AF_07/2019

M3XKM 1.168,18

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 49,3740 23,66 1.168,18

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

97913 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M³XKM). AF_02/2026

M3XKM 3,58

SINAPI 67826

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0159 201,67 3,20

SINAPI 67827

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0060 63,73 0,38
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ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37

 B.D.I. 27,63%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 03/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 03/2026 - Sergipe; (NÃO DESONERADOS).

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE 
LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

5795 SINAPI
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP 23,07

SINAPI 53863
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016

H 1,00 0,49 0,49

SINAPI 88298
OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,00 22,10 22,10

SINAPI 95114
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016

H 1,00 0,39 0,39

SINAPI 95115
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016

H 1,00 0,09 0,09

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

5901 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 356,38

SINAPI 53831

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,00 227,69 227,69

SINAPI 5763

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,00 54,08 54,08

SINAPI 88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 27,59 27,59

SINAPI 91396

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,00 30,48 30,48

SINAPI 91397

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

H 1,00 11,79 11,79

SINAPI 91398

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1,00 4,75 4,75

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

5903 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 74,61

SINAPI 88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 27,59 27,59

SINAPI 91396

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,00 30,48 30,48

SINAPI 91397

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

H 1,00 11,79 11,79

SINAPI 91398

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1,00 4,75 4,75

COMPOSIÇÕES AUXILIARES
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ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37

 B.D.I. 27,63%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 03/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 03/2026 - Sergipe; (NÃO DESONERADOS).

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE 
LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

5952 SINAPI
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016

CHI 22,58

SINAPI 88298
OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,00 22,10 22,10

SINAPI 95114
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016

H 1,00 0,39 0,39

SINAPI 95115
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016

H 1,00 0,09 0,09

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

67826 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 201,67

SINAPI 7058

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,00 22,75 22,75

SINAPI 7059
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

H 1,00 8,95 8,95

SINAPI 7060

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,00 41,52 41,52

SINAPI 7061

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,00 96,42 96,42

SINAPI 88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 28,42 28,42

SINAPI 91402

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E 
SEGUROS. AF_06/2014

H 1,00 3,61 3,61

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

67827 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 63,73

SINAPI 7058

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,00 22,75 22,75

SINAPI 7059
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

H 1,00 8,95 8,95

SINAPI 88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 28,42 28,42

SINAPI 91402

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E 
SEGUROS. AF_06/2014

H 1,00 3,61 3,61
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ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37

 B.D.I. 27,63%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 03/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 03/2026 - Sergipe; (NÃO DESONERADOS).

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE 
LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

87292 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_08/2019

m³ 665,86

SINAPI 88377
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 4,50 24,89 112,00

SINAPI 88830
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,05 2,39 2,50

SINAPI 88831
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 3,45 0,54 1,86

SINAPI 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 1,16 96,25 111,65

SINAPI 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 174,10 1,30 226,33
SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 195,86 1,08 211,52

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

87294 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_08/2019

m³ 631,07

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,79 23,66 18,69

SINAPI 88377
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 3,65 24,89 90,84

SINAPI 89225
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,85 6,90 5,86

SINAPI 89226
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 2,80 2,20 6,16

SINAPI 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 1,18 96,25 113,57

SINAPI 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 157,44 1,30 204,67
SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 177,12 1,08 191,28

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

87296 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_08/2019

m³ 606,08

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,76 23,66 17,98

SINAPI 88377
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 3,17 24,89 78,90

SINAPI 89225
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,74 6,90 5,10

SINAPI 89226
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 2,43 2,20 5,34

SINAPI 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 1,21 96,25 116,46

SINAPI 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 181,19 1,30 235,54
SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 135,89 1,08 146,76

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

87301 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_08/2019

m³ 752,94

SINAPI 88377
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 4,85 24,89 120,71

SINAPI 88830
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,13 2,39 2,70

SINAPI 88831
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 3,72 0,54 2,00
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ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37

 B.D.I. 27,63%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 03/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 03/2026 - Sergipe; (NÃO DESONERADOS).

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE 
LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

SINAPI 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 1,36 96,25 130,90

SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 459,85 1,08 496,63

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

87313 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 664,93

SINAPI 88377
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 4,32 24,89 107,52

SINAPI 88830
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,01 2,39 2,41

SINAPI 88831
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 3,31 0,54 1,78

SINAPI 367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

M3 0,95 97,50 92,62

SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 426,49 1,08 460,60

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

87325 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO 
ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 4.255,73

SINAPI 88377
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 4,69 24,89 116,73

SINAPI 88830
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,09 2,39 2,60

SINAPI 88831
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 3,60 0,54 1,94

SINAPI 367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

M3 0,78 97,50 76,05

SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 264,42 1,08 285,57

SINAPI 7334
ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS 
CIMENTICIOS

L 189,40 19,92 3.772,84

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

87337 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE 
EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

m³ 633,86

SINAPI 88377
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 4,88 24,89 121,46

SINAPI 88386
MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE 
MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. 
AF_05/2023

CHP 1,14 6,13 6,98

SINAPI 88392
MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE 
MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. 
AF_05/2023

CHI 3,74 1,42 5,31

SINAPI 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 1,16 96,25 111,65

SINAPI 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 154,46 1,30 200,79
SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 173,77 1,08 187,67

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

87372 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 1.004,61

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,65 23,66 275,63

SINAPI 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 1,25 96,25 120,31

SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 563,59 1,08 608,67
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ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37

 B.D.I. 27,63%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 03/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 03/2026 - Sergipe; (NÃO DESONERADOS).

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE 
LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI
88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,09

SINAPI 95308
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,00 0,19 0,19

SINAPI 6114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 1,00 16,69 16,69

SINAPI 37370
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,00 2,49 2,49

SINAPI 37371
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,00 0,48 0,48

SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 1,42 1,42

SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 0,11 0,11

SINAPI 43465
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00 0,90 0,90

SINAPI 43489
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,00 1,81 1,81

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI
88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,66

SINAPI 95309
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,00 0,24 0,24

SINAPI 6117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 1,00 16,69 16,69

SINAPI 37370
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,00 2,49 2,49

SINAPI 37371
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,00 0,48 0,48

SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 1,42 1,42

SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 0,11 0,11

SINAPI 43459
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00 0,45 0,45

SINAPI 43483
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00 1,78 1,78

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI
88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,63

SINAPI 95313
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,00 0,19 0,19

SINAPI 242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) H 1,00 17,05 17,05

SINAPI 37370
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,00 2,49 2,49

SINAPI 37371
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,00 0,48 0,48

SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 1,42 1,42

SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 0,11 0,11

SINAPI 43467
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00 1,00 1,00

SINAPI 43491
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,00 1,89 1,89
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ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37

 B.D.I. 27,63%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 03/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 03/2026 - Sergipe; (NÃO DESONERADOS).

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE 
LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI
88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,26

SINAPI 95314
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,00 0,25 0,25

SINAPI 378 ARMADOR (HORISTA) H 1,00 21,80 21,80

SINAPI 37370
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,00 2,49 2,49

SINAPI 37371
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,00 0,48 0,48

SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 1,42 1,42

SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 0,11 0,11

SINAPI 43465
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00 0,90 0,90

SINAPI 43489
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,00 1,81 1,81

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI
88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,79

SINAPI 95316
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,00 0,62 0,62

SINAPI 247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 1,00 16,69 16,69

SINAPI 37370
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,00 2,49 2,49

SINAPI 37371
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,00 0,48 0,48

SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 1,42 1,42

SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 0,11 0,11

SINAPI 43460
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00 1,29 1,29

SINAPI 43484
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,00 1,69 1,69

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 23,59

SINAPI 95317
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,00 0,30 0,30

SINAPI 246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 1,00 16,69 16,69

SINAPI 37370
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,00 2,49 2,49

SINAPI 37371
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,00 0,48 0,48

SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 1,42 1,42

SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 0,11 0,11

SINAPI 43461
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00 0,58 0,58

SINAPI 43485
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,00 1,52 1,52

Página 34 de 49



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37

 B.D.I. 27,63%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 03/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 03/2026 - Sergipe; (NÃO DESONERADOS).

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE 
LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI
88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,67

SINAPI 95322
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,00 0,13 0,13

SINAPI 244 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) H 1,00 16,03 16,03

SINAPI 37370
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,00 2,49 2,49

SINAPI 37371
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,00 0,48 0,48

SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 1,42 1,42

SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 0,11 0,11

SINAPI 43469
FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00 0,09 0,09

SINAPI 43493
EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,00 0,92 0,92

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI
88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,33

SINAPI 95324
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,00 0,32 0,32

SINAPI 4760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) H 1,00 21,80 21,80

SINAPI 37370
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,00 2,49 2,49

SINAPI 37371
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,00 0,48 0,48

SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 1,42 1,42

SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 0,11 0,11

SINAPI 43465
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00 0,90 0,90

SINAPI 43489
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,00 1,81 1,81

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI
88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,78

SINAPI 95329
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,00 0,30 0,30

SINAPI 1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) H 1,00 20,75 20,75

SINAPI 37370
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,00 2,49 2,49

SINAPI 37371
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,00 0,48 0,48

SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 1,42 1,42

SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 0,11 0,11

SINAPI 43459
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00 0,45 0,45

SINAPI 43483
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00 1,78 1,78
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ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37

 B.D.I. 27,63%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 03/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 03/2026 - Sergipe; (NÃO DESONERADOS).

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE 
LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI
88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 28,78

SINAPI 95330
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,00 0,25 0,25

SINAPI 1213 CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) H 1,00 21,80 21,80

SINAPI 37370
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,00 2,49 2,49

SINAPI 37371
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,00 0,48 0,48

SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 1,42 1,42

SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 0,11 0,11

SINAPI 43459
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00 0,45 0,45

SINAPI 43483
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00 1,78 1,78

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI
88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,09

SINAPI 95332
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,00 0,81 0,81

SINAPI 2436 ELETRICISTA (HORISTA) H 1,00 21,80 21,80

SINAPI 37370
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,00 2,49 2,49

SINAPI 37371
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,00 0,48 0,48

SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 1,42 1,42

SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 0,11 0,11

SINAPI 43460
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00 1,29 1,29

SINAPI 43484
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,00 1,69 1,69

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 28,79

SINAPI 95335
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,00 0,39 0,39

SINAPI 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 1,00 21,80 21,80

SINAPI 37370
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,00 2,49 2,49

SINAPI 37371
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,00 0,48 0,48

SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 1,42 1,42

SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 0,11 0,11

SINAPI 43461
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00 0,58 0,58

SINAPI 43485
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,00 1,52 1,52
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ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37

 B.D.I. 27,63%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 03/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 03/2026 - Sergipe; (NÃO DESONERADOS).

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE 
LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI
88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,47

SINAPI 95338
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,00 0,46 0,46

SINAPI 12873 IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) H 1,00 21,80 21,80

SINAPI 37370
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,00 2,49 2,49

SINAPI 37371
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,00 0,48 0,48

SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 1,42 1,42

SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 0,11 0,11

SINAPI 43465
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00 0,90 0,90

SINAPI 43489
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,00 1,81 1,81

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI
88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,27

SINAPI 95341
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,00 0,32 0,32

SINAPI 4755 MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) H 1,00 21,74 21,74

SINAPI 37370
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,00 2,49 2,49

SINAPI 37371
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,00 0,48 0,48

SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 1,42 1,42

SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 0,11 0,11

SINAPI 43465
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00 0,90 0,90

SINAPI 43489
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,00 1,81 1,81

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

88278 SINAPI
MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 20,72

SINAPI 95344
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,00 0,17 0,17

SINAPI 37370
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,00 2,49 2,49

SINAPI 37371
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,00 0,48 0,48

SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 1,42 1,42

SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 0,11 0,11

SINAPI 43464
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00 0,05 0,05

SINAPI 43488
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00 1,13 1,13

SINAPI 44497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA H 1,00 14,87 14,87
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ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37

 B.D.I. 27,63%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 03/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 03/2026 - Sergipe; (NÃO DESONERADOS).

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE 
LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI
88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,50

SINAPI 95372
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,00 0,32 0,32

SINAPI 4783 PINTOR (HORISTA) H 1,00 21,80 21,80

SINAPI 37370
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,00 2,49 2,49

SINAPI 37371
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,00 0,48 0,48

SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 1,42 1,42

SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 0,11 0,11

SINAPI 43466
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00 2,58 2,58

SINAPI 43490
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,00 2,30 2,30

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI
88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,47

SINAPI 95371
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,00 0,46 0,46

SINAPI 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 1,00 21,80 21,80

SINAPI 37370
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,00 2,49 2,49

SINAPI 37371
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,00 0,48 0,48

SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 1,42 1,42

SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 0,11 0,11

SINAPI 43465
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00 0,90 0,90

SINAPI 43489
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,00 1,81 1,81

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI
88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,26

SINAPI 95377
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,00 0,25 0,25

SINAPI 6110 SERRALHEIRO (HORISTA) H 1,00 21,80 21,80

SINAPI 37370
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,00 2,49 2,49

SINAPI 37371
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,00 0,48 0,48

SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 1,42 1,42

SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 0,11 0,11

SINAPI 43465
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00 0,90 0,90

SINAPI 43489
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,00 1,81 1,81
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ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37

 B.D.I. 27,63%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 03/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 03/2026 - Sergipe; (NÃO DESONERADOS).

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE 
LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,66

SINAPI 95378
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,00 0,33 0,33

SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 1,00 15,94 15,94

SINAPI 37370
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,00 2,49 2,49

SINAPI 37371
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,00 0,48 0,48

SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 1,42 1,42

SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 0,11 0,11

SINAPI 43467
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00 1,00 1,00

SINAPI 43491
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,00 1,89 1,89

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI
88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 28,49

SINAPI 95385
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,00 0,24 0,24

SINAPI 12869 TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) H 1,00 21,52 21,52

SINAPI 37370
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,00 2,49 2,49

SINAPI 37371
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,00 0,48 0,48

SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 1,42 1,42

SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 0,11 0,11

SINAPI 43459
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00 0,45 0,45

SINAPI 43483
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00 1,78 1,78

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI
88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,03

SINAPI 95387
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,00 0,24 0,24

SINAPI 10489 VIDRACEIRO (HORISTA) H 1,00 16,58 16,58

SINAPI 37370
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,00 2,49 2,49

SINAPI 37371
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,00 0,48 0,48

SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 1,42 1,42

SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 0,11 0,11

SINAPI 43465
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00 0,90 0,90

SINAPI 43489
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,00 1,81 1,81

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

90586 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 1,37

SINAPI 90582
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

H 1,00 0,40 0,40

SINAPI 90583
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

H 1,00 0,09 0,09

SINAPI 90584
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

H 1,00 0,31 0,31

SINAPI 90585
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_06/2015

H 1,00 0,57 0,57
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ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37

 B.D.I. 27,63%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 03/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 03/2026 - Sergipe; (NÃO DESONERADOS).

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE 
LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

90587 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,49

SINAPI 90582
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

H 1,00 0,40 0,40

SINAPI 90583
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

H 1,00 0,09 0,09

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI
90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 41,12

SINAPI 95401
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,00 0,72 0,72

SINAPI 4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 1,00 34,16 34,16

SINAPI 37370
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,00 2,49 2,49

SINAPI 37371
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,00 0,48 0,48

SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 1,42 1,42

SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 0,11 0,11

SINAPI 43463
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00 0,17 0,17

SINAPI 43487
EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00 1,57 1,57

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

90777 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 141,05

SINAPI 95402
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,00 1,97 1,97

SINAPI 2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H 1,00 133,89 133,89

SINAPI 37370
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,00 2,49 2,49

SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 1,42 1,42

SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 0,11 0,11

SINAPI 43462
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00 0,04 0,04

SINAPI 43486
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00 1,13 1,13

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI
90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 41,45

SINAPI 95406
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,00 0,29 0,29

SINAPI 7592 TOPOGRAFO (HORISTA) H 1,00 35,65 35,65

SINAPI 37370
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,00 2,49 2,49

SINAPI 37371
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,00 0,48 0,48

SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 1,42 1,42

SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 0,11 0,11

SINAPI 43469
FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,00 0,09 0,09

SINAPI 43493
EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,00 0,92 0,92
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ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37

 B.D.I. 27,63%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 03/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 03/2026 - Sergipe; (NÃO DESONERADOS).

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE 
LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

90964 SINAPI
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA 
DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. 
AF_06/2015

CHP 35,39

SINAPI 90960
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE 
TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2015

H 1,00 7,02 7,02

SINAPI 90961
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE 
TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. 
AF_06/2015

H 1,00 1,88 1,88

SINAPI 90962
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE 
TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2015

H 1,00 8,79 8,79

SINAPI 90963
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE 
TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2015

H 1,00 17,70 17,70

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

90965 SINAPI
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA 
DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. 
AF_06/2015

CHI 8,90

SINAPI 90960
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE 
TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2015

H 1,00 7,02 7,02

SINAPI 90961
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE 
TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. 
AF_06/2015

H 1,00 1,88 1,88

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

91277 SINAPI
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 10,93

SINAPI 91273
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - 
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,00 0,57 0,57

SINAPI 91274
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. 
AF_08/2015

H 1,00 0,15 0,15

SINAPI 91275
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - 
MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,00 0,71 0,71

SINAPI 91276
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS 
NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,00 9,50 9,50

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

91533 SINAPI
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 33,85

SINAPI 88297
OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,00 24,95 24,95

SINAPI 91529
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,00 0,84 0,84

SINAPI 91530
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,00 0,22 0,22

SINAPI 91531
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,00 1,05 1,05

SINAPI 91532
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_08/2015

H 1,00 6,79 6,79
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ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37

 B.D.I. 27,63%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 03/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 03/2026 - Sergipe; (NÃO DESONERADOS).

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE 
LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

91692 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 26,60

SINAPI 88297
OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,00 24,95 24,95

SINAPI 91688
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,00 0,09 0,09

SINAPI 91689
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H 1,00 0,01 0,01

SINAPI 91690
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,00 0,06 0,06

SINAPI 91691
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,00 1,49 1,49

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

91693 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 25,05

SINAPI 88297
OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,00 24,95 24,95

SINAPI 91688
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,00 0,09 0,09

SINAPI 91689
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H 1,00 0,01 0,01

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

91946 SINAPI
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 
DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 12,21

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 24,79 3,17
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 30,09 3,85

SINAPI 38094
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS 
E INTERRUPTORES

UN 1,00 3,42 3,42

SINAPI 38099
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 
(SOMENTE SUPORTE)

UN 1,00 1,77 1,77

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

91958 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 38,19

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 24,79 9,96
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 30,09 12,09
SINAPI 38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 2,00 8,07 16,14

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

91994 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 26,57

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,32 24,79 7,85
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,32 30,09 9,53
SINAPI 38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 1,00 9,19 9,19
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ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37

 B.D.I. 27,63%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 03/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 03/2026 - Sergipe; (NÃO DESONERADOS).

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE 
LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

92261 SINAPI
INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA 
NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E 
MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025

UN 552,47

SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,99 23,66 70,64
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,93 28,78 228,21

SINAPI 89272
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 
28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 
CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 0,09 227,05 19,61

SINAPI 89273
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 
28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI 
DIURNO. AF_11/2014

CHI 0,17 109,43 19,10

SINAPI 4425
VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
- BRUTA

M 9,00 21,15 190,35

SINAPI 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 1,13 20,34 22,88

SINAPI 40552
PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM 
ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM

CENTO 0,04 42,20 1,68

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

92264 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. 
AF_09/2020

m² 249,43

SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 23,66 5,91
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,18 28,78 33,96

SINAPI 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,06 26,60 1,67

SINAPI 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,26 25,05 6,38

SINAPI 1345
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE 
PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* 
MM

M2 1,34 106,63 142,45

SINAPI 4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 2,31 9,91 22,87

SINAPI 4517
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 9,24 3,46 31,96

SINAPI 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,21 20,34 4,23

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

92266 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

m² 189,35

SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 23,66 4,77
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,91 28,78 26,21

SINAPI 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,05 26,60 1,33

SINAPI 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,24 25,05 5,93

SINAPI 1345
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE 
PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* 
MM

M2 1,15 106,63 122,19

SINAPI 4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,17 9,91 1,64

SINAPI 4517
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 6,95 3,46 24,05

SINAPI 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,16 20,34 3,23
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ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37

 B.D.I. 27,63%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 03/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 03/2026 - Sergipe; (NÃO DESONERADOS).

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE 
LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

92270 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 
MM. AF_09/2020

m² 143,04

SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18 23,66 4,23
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,79 28,78 22,79

SINAPI 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,06 26,60 1,48

SINAPI 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,22 25,05 5,61

SINAPI 4517
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 4,23 3,46 14,62

SINAPI 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,13 20,34 2,60

SINAPI 6189
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
- BRUTA

M 4,45 20,62 91,71

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

92272 SINAPI
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. 
AF_09/2020

M 43,85

SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 23,66 0,75
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 28,78 2,38

SINAPI 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,02 26,60 0,58

SINAPI 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,09 25,05 2,20

SINAPI 1345
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE 
PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* 
MM

M2 0,14 106,63 14,50

SINAPI 4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 2,34 9,91 23,20

SINAPI 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,01 20,34 0,24

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

92273 SINAPI
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-
DIREITO SIMPLES. AF_09/2020

M 17,47

SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02 23,66 0,49
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09 28,78 2,61

SINAPI 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,01 26,60 0,18

SINAPI 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,03 25,05 0,75

SINAPI 4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 1,31 9,91 12,98

SINAPI 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,02 20,34 0,46

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

92767 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 15,46

SINAPI 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02 24,09 0,41
SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11 29,26 3,08
SINAPI 92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 KG 1,00 10,83 10,83

SINAPI 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 2,82 0,22 0,61

SINAPI 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,03 21,27 0,53

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI
92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 9,67
SINAPI 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 24,09 0,22
SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06 29,26 1,70
SINAPI 43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 1,07 7,25 7,75

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI
92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 9,66
SINAPI 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 24,09 0,12
SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 29,26 0,90
SINAPI 32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 1,07 8,08 8,64
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ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37

 B.D.I. 27,63%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 03/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 03/2026 - Sergipe; (NÃO DESONERADOS).

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE 
LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI
92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 9,55
SINAPI 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00 24,09 0,06
SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02 29,26 0,47
SINAPI 33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 1,11 8,13 9,02

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI
92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 8,78
SINAPI 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00 24,09 0,03
SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 29,26 0,25
SINAPI 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 1,11 7,66 8,50

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

93281 SINAPI
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 26,72

SINAPI 88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 25,05 25,05

SINAPI 93277
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

H 1,00 0,38 0,38

SINAPI 93278
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016

H 1,00 0,08 0,08

SINAPI 93279
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

H 1,00 0,36 0,36

SINAPI 93280
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_03/2016

H 1,00 0,85 0,85

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

93282 SINAPI
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 25,51

SINAPI 88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 25,05 25,05

SINAPI 93277
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

H 1,00 0,38 0,38

SINAPI 93278
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016

H 1,00 0,08 0,08

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

94962 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 553,17

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,34 23,66 55,44

SINAPI 88377
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,48 24,89 36,86

SINAPI 88830
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,76 2,39 1,82

SINAPI 88831
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,72 0,54 0,38

SINAPI 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 0,83 96,25 79,58

SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,02 1,08 228,98

SINAPI 4721
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

M3 0,58 259,63 150,11
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ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37

 B.D.I. 27,63%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 03/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 03/2026 - Sergipe; (NÃO DESONERADOS).

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE 
LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 676,25

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,53 23,66 59,93

SINAPI 88377
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,60 24,89 39,93

SINAPI 88830
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,83 2,39 1,97

SINAPI 88831
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,78 0,54 0,42

SINAPI 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 0,76 96,25 72,74

SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 322,98 1,08 348,81

SINAPI 4721
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

M3 0,59 259,63 152,45

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

94968 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 550,87

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,11 23,66 49,82

SINAPI 88377
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,33 24,89 33,14

SINAPI 89225
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,69 6,90 4,72

SINAPI 89226
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,65 2,20 1,42

SINAPI 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 0,83 96,25 80,12

SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 213,45 1,08 230,52

SINAPI 4721
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

M3 0,58 259,63 151,13

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

94970 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 663,50

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,03 23,66 47,95

SINAPI 88377
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,28 24,89 31,77

SINAPI 89225
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,66 6,90 4,53

SINAPI 89226
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,62 2,20 1,36

SINAPI 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 0,76 96,25 73,23

SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 325,16 1,08 351,17

SINAPI 4721
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

M3 0,59 259,63 153,49
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ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37

 B.D.I. 27,63%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 03/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 03/2026 - Sergipe; (NÃO DESONERADOS).

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE 
LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

94972 SINAPI
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 727,88

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,96 23,66 46,45

SINAPI 88377
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,24 24,89 30,86

SINAPI 89225
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,64 6,90 4,40

SINAPI 89226
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,60 2,20 1,32

SINAPI 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 0,71 96,25 68,52

SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 391,17 1,08 422,45

SINAPI 4721
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

M3 0,59 259,63 153,88

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

94974 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³ 622,35

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,29 23,66 148,72

SINAPI 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 0,85 96,25 82,17

SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 218,93 1,08 236,44

SINAPI 4721
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

M3 0,60 259,63 155,02

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

95140 SINAPI
TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO 
DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016

CHI 0,05

SINAPI 95136
TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO 
DE 3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016

H 1,00 0,04 0,04

SINAPI 95137
TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO 
DE 3 M - JUROS. AF_07/2016

H 1,00 0,01 0,01

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

96624 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 372,48

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,58 29,47 46,53
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,63 23,66 15,00

SINAPI 91277
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,03 10,93 0,34

SINAPI 91278
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,03 0,72 0,02

SINAPI 4718
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

M3 1,19 261,00 310,59
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ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37

 B.D.I. 27,63%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 03/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 03/2026 - Sergipe; (NÃO DESONERADOS).

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE 
LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

97739 SINAPI
PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

m³ 3.308,84

SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,56 23,66 36,98
SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,82 27,78 217,12
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,02 29,47 648,87
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,02 23,66 520,94

SINAPI 90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 4,64 1,37 6,35

SINAPI 90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 12,65 0,49 6,20

SINAPI 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,44 26,60 11,69

SINAPI 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,12 25,05 28,13

SINAPI 92767
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 22,00 15,46 340,11

SINAPI 94972
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 1,20 727,88 873,45

SINAPI 1358
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 
17 MM

M2 8,42 62,96 530,28

SINAPI 2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,07 9,88 0,65

SINAPI 4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 5,05 9,91 50,09

SINAPI 5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,66 20,74 13,58
SINAPI 20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,44 22,53 9,86

SINAPI 43682
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 
MM

M2 0,61 23,95 14,54

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

98680 SINAPI
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026

m² 49,51

SINAPI 87304
ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_08/2019

M3 0,04 669,58 28,85

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,41 29,47 12,11
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21 23,66 4,86
SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,50 1,08 0,54

SINAPI 3671
JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM 
(ALTURA X ESPESSURA)

M 1,00 3,15 3,15

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

101618 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026

m² 235,94

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,78 29,47 52,58
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,08 23,66 72,92

SINAPI 91533
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,14 33,85 4,57

SINAPI 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 1,10 96,25 105,87

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI
102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 26,37
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45 31,50 14,26
SINAPI 7340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR L 0,33 37,19 12,11
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ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37

 B.D.I. 27,63%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 03/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 03/2026 - Sergipe; (NÃO DESONERADOS).

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE 
LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Total (R$)

S/ BDI

103674 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 773,29

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19 28,78 5,35
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,12 29,47 32,97
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,19 23,66 28,20

SINAPI 90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,19 1,37 0,26

SINAPI 90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,18 0,49 0,08

SINAPI 1527
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 
0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO 
DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

M3 1,10 640,47 706,43
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 

AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.

CNPJ: 01.612.566/0001-37

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE ESCOLAR FILOMENA SOARES DOS SANTOS CAMELO.

LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 03/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 03/2026 - Sergipe; (NÃO DESONERADOS).

BDI: 27,63%

R$ % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) %
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 96.114,44 8,52%

1.1
BARRACAO DE OBRA COM FECHAMENTO EM 
TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO

11.903,73 1,06% 11.903,73 100,00%

1.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE 
OBRA

2.867,09 0,25% 2.867,09 100,00%

1.3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 81.343,62 7,21% 13.557,27 16,67% 13.557,27 16,67% 13.557,27 16,67% 13.557,27 16,67% 13.557,27 16,67% 13.557,27 16,67%

2
CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA + 
PASSARELA DE LIGAÇÃO

527.021,17 46,72%

2.1 SERVIÇOS INICIAIS 30.836,27 2,73% 30.836,27 100,00%

2.2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 18.892,29 1,67% 18.892,29 100,00%

2.3 FUNDAÇÕES 32.618,18 2,89% 32.618,18 100,00%

2.4 SUPERESTRUTURA 89.786,98 7,96% 8.978,70 10,00% 80.808,28 90,00%

2.5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 39.353,01 3,49% 39.353,01 100,00%

2.6 ESQUADRIAS 38.590,15 3,42% 15.436,06 40,00% 23.154,09 60,00%

2.7 SISTEMAS DE COBERTURA 82.075,92 7,28% 65.660,74 80,00% 16.415,18 20,00%

2.8 IMPERMEABILIZAÇÃO 5.900,47 0,52% 5.900,47 100,00%

2.9 REVESTIMENTO     57.643,74 5,11% 28.821,87 50,00% 17.293,12 30,00% 11.528,75 20,00%

2.10 SISTEMAS DE PISOS 67.520,04 5,99% 33.760,02 50,00% 33.760,02 50,00%

2.11 PINTURA 31.544,79 2,80% 31.544,79 100,00%

2.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 29.520,99 2,62% 11.808,40 40,00% 11.808,40 40,00% 5.904,20 20,00%

2.13 SERVIÇOS FINAIS 2.738,34 0,24% 2.738,34 100,00%

3
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE 
SERVIÇOS

504.829,53 44,76%

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 9.321,78 0,83% 9.321,78 100,00%

3.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 25.217,63 2,24% 25.217,63 100,00%

3.3 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 8.580,99 0,76% 8.580,99 100,00%

3.4 FUNDAÇÕES 11.473,24 1,02% 11.473,24 100,00%

3.5 SUPERESTRUTURA 14.915,21 1,32% 1.491,52 10,00% 13.423,69 90,00%

3.6 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 22.317,24 1,98% 22.317,24 100,00%

3.7 ESQUADRIAS 52.262,70 4,63% 20.905,08 40,00% 31.357,62 60,00%

3.8 SISTEMAS DE COBERTURA E FORRO 35.623,53 3,16% 35.623,53 100,00%

3.9 IMPERMEABILIZAÇÃO 2.557,47 0,23% 2.557,47 100,00%

3.10 REVESTIMENTO     95.702,59 8,48% 47.851,30 50,00% 28.710,78 30,00% 19.140,52 20,00%

3.11 SISTEMAS DE PISOS 42.107,55 3,73% 21.053,78 50,00% 21.053,78 50,00%

3.12 PINTURA 41.564,11 3,68% 41.564,11 100,00%

3.13 INSTALAÇÕES 77.429,05 6,86% 30.971,62 40,00% 23.228,72 30,00% 23.228,72 30,00%

3.14 DIVERSOS 57.153,60 5,07% 57.153,60 100,00%

3.15 SERVIÇOS FINAIS 8.602,84 0,76% 8.602,84 100,00%

SIMPLES 175.738,69 15,58% 177.917,43 15,77% 169.655,33 15,04% 185.766,78 16,47% 203.923,79 18,08% 214.963,13 19,06%

ACUMULADO  R$  1.127.965,14 200% 175.738,69 15,58% 353.656,12 31,35% 523.311,45 46,39% 709.078,23 62,86% 913.002,01 80,94% 1.127.965,14 100,00%

MÊS 5 MÊS 6

TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO
VALOR TOTAL

 C/ BDI
27,63% MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

Página 1 de 1



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 

CNPJ: 01.612.566/0001-37

BDI: 27,63%

ITEM COMPONENTE DO BDI CUSTO

1.0 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 5,00%

2.0 TAXA E RISCO 2,07%

2.1 SEGURO + GARANTIA (S + G) 0,80%
2.2 RISCO (R) 1,27%
3.0 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,39%
4.0 LUCRO (L) 7,40%
5.0 IMPOSTOS E TAXAS (I) 8,65%
5.1 PIS 0,65%
5.2 COFINS 3,00%
5.3 ISS 5,00%
5.4 CPRB 0,00%

27,63%

BDI =

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO 
DE SERVIÇOS DA UNIDADE ESCOLAR FILOMENA SOARES DOS SANTOS CAMELO.

AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.

LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 03/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 03/2026 - Sergipe; (NÃO 
DESONERADOS).

TOTAL = { [ ( 1 + AC + S + G + R ) * ( 1 + DF ) * ( 1 + L ) ] / (1 - I) } - 1

REFERÊNCIA PARA CONFECÇÃO DA PROPOSTA

COMPOSIÇÃO DO BDI - BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS - SERVIÇOS

TOTAL 



CNPJ: 01.612.566/0001-37

BDI: 27,63%
REFERÊNCIA PARA CONFECÇÃO DA PROPOSTA

CÓDIGO DESCRIÇÃO
HORISTA 

%
MENSALISTA

 %
HORISTA 

%
MENSALISTA

 %

GRUPO A
A1 INSS 10,00% 10,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 26,80% 26,80% 36,80% 36,80%

GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,67% Não incide 17,67% Não incide
B2 Feriados 3,92% Não incide 3,92% Não incide
B3 Auxílio - Enfermidade 0,88% 0,67% 0,88% 0,67%
B4 13º Salário 10,93% 8,31% 10,93% 8,31%
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,24% Náo incide 1,24% Náo incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%

B9 Férias Gozadas 11,52% 8,77% 11,52% 8,77%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%

B Total 47,03% 18,41% 47,03% 18,41%

GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 6,02% 4,58% 6,02% 4,58%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,16% 0,12% 0,16% 0,12%
C3 Férias Indenizadas 2,84% 2,16% 2,84% 2,16%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,57% 1,95% 2,57% 1,95%

C5 Indenização Adicional 0,51% 0,39% 0,51% 0,39%

C Total 12,10% 9,20% 12,10% 9,20%

GRUPO D

D1
Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem
considerar INNS sobre 13º, conforme Lei n° 
14.973/2024)

11,51% 4,10% 17,31% 6,77%

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre

0,52% 0,40% 0,54% 0,41%

D Total 12,03% 4,50% 17,85% 7,18%

97,96% 58,91% 113,78% 71,59%

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 

LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA 
UNIDADE ESCOLAR FILOMENA SOARES DOS SANTOS CAMELO.

AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 03/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 03/2026 - Sergipe; (NÃO DESONERADOS).

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

TOTAL DOS ENCARGOS (A+B+C+D)

DESONERADO NÃO DESONERADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE ESCOLAR FILOMENA SOARES DOS SANTOS CAMELO.

LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. LOCAL QUANT COMPR. (m) LARG. (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) VOLUME (m³) SUBTRAIR TOTAL OBSERVAÇÕES

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4MM, 
INCLUSO INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA E ELETRICA

UN 1,000 1,00

1,00

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 1,00 3,00 1,50 4,50 4,50
4,50

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MÊS 6,000 6,00
6,00

1 SERVIÇOS INICIAIS
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA. AF_03/2024

M2 1,00 26,60 9,85 - 262,01 - - 262,01 COMPLEXO 3 SALAS DE AULA

1,00 - 77,97 - - 77,97 PASSARELA

339,98

LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ATÉ 200M2, 
INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA

M2 1,00 24,60 7,85 - 193,11 - - 193,11 COMPLEXO 3 SALAS DE AULA

1,00 16,00 3,20 - 51,20 - - 51,20 PASSARELA

244,31

TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 1,00 109,70 2,00 219,40 219,40
219,40

2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA  M3 B1 a B18 18,00 0,50 0,50 1,50 0,25 0,38 6,84

B19 a B37 19,00 0,50 0,50 1,45 0,25 0,36 6,84
V1 1,00 22,89 0,30 0,20 6,87 1,37 1,37
V2 1,00 22,89 0,30 0,20 6,87 1,37 1,37
V3 1,00 23,17 0,30 0,20 6,95 1,39 1,39
V4 1,00 1,37 0,30 0,15 0,41 0,06 0,06
V5 1,00 5,07 0,30 0,20 1,52 0,30 0,30
V6 1,00 1,37 0,30 0,15 0,41 0,06 0,06
V7 1,00 1,37 0,30 0,15 0,41 0,06 0,06
V8 1,00 5,07 0,30 0,20 1,52 0,30 0,30
V9 1,00 1,37 0,30 0,15 0,41 0,06 0,06
V10 1,00 1,37 0,30 0,15 0,41 0,06 0,06
V11 1,00 5,07 0,30 0,20 1,52 0,30 0,30
V12 1,00 1,37 0,30 0,15 0,41 0,06 0,06
V13 1,00 1,37 0,30 0,15 0,41 0,06 0,06
V14 1,00 5,07 0,30 0,20 1,52 0,30 0,30

1,00 43,35 0,20 0,20 8,67 1,73 1,73 CALÇADA LATERAL E POSTERIOR SALAS DE AULA

1,00 47,00 0,20 0,20 9,40 1,88 1,88 CALÇADA PASSARELA

23,04

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 
M

M2 B1 a B18 18,00 0,50 0,50 0,25 4,50

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA
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MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA

B19 a B37 19,00 0,50 0,50 0,25 4,75
V1 1,00 22,89 0,30 6,87 6,87
V2 1,00 22,89 0,30 6,87 6,87
V3 1,00 23,17 0,30 6,95 6,95
V4 1,00 1,37 0,30 0,41 0,41
V5 1,00 5,07 0,30 1,52 1,52
V6 1,00 1,37 0,30 0,41 0,41
V7 1,00 1,37 0,30 0,41 0,41
V8 1,00 5,07 0,30 1,52 1,52
V9 1,00 1,37 0,30 0,41 0,41
V10 1,00 1,37 0,30 0,41 0,41
V11 1,00 5,07 0,30 1,52 1,52
V12 1,00 1,37 0,30 0,41 0,41
V13 1,00 1,37 0,30 0,41 0,41
V14 1,00 5,07 0,30 1,52 1,52

1,00 43,35 0,20 8,67 8,67 CALÇADA LATERAL E POSTERIOR SALAS DE AULA

1,00 47,00 0,20 9,40 9,40 CALÇADA PASSARELA

56,96

ATERRO MANUAL COM AREIA M3 SALAS DE AULA 1,00 0,20 145,26 29,05 29,05
CIRCULAÇÃO 1,00 0,20 33,51 6,70 6,70
PASSARELA 1,00 0,20 43,80 8,76 8,76

CALÇADA 1,00 0,10 18,83 1,88 1,88
46,39
8,95 SUBTRAIR VOLUME REATERRO

37,44

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. 
AF_08/2023

 M3 B1 a B18 18,00 0,50 0,50 0,50 0,25 0,13 2,34

B19 a B37 19,00 0,50 0,50 0,45 0,25 0,11 2,09
V1 1,00 22,89 0,30 0,20 6,87 1,37 0,55 0,82
V2 1,00 22,89 0,30 0,20 6,87 1,37 0,55 0,82
V3 1,00 23,17 0,30 0,20 6,95 1,39 0,56 0,83
V4 1,00 1,37 0,30 0,15 0,41 0,06 0,02 0,04
V5 1,00 5,07 0,30 0,20 1,52 0,30 0,12 0,18
V6 1,00 1,37 0,30 0,15 0,41 0,06 0,02 0,04
V7 1,00 1,37 0,30 0,15 0,41 0,06 0,02 0,04
V8 1,00 5,07 0,30 0,20 1,52 0,30 0,12 0,18
V9 1,00 1,37 0,30 0,15 0,41 0,06 0,02 0,04
V10 1,00 1,37 0,30 0,15 0,41 0,06 0,02 0,04
V11 1,00 5,07 0,30 0,20 1,52 0,30 0,12 0,18
V12 1,00 1,37 0,30 0,15 0,41 0,06 0,02 0,04
V13 1,00 1,37 0,30 0,15 0,41 0,06 0,02 0,04
V14 1,00 5,07 0,30 0,20 1,52 0,30 0,12 0,18

1,00 43,35 0,20 0,20 8,67 1,73 1,21 0,52 CALÇADA LATERAL E POSTERIOR SALAS DE AULA

1,00 47,00 0,20 0,20 9,40 1,88 1,32 0,56 CALÇADA PASSARELA

8,95

BALDRAME M2 1,00 43,35 0,30 13,01 13,01 CALÇADA LATERAL E POSTERIOR SALAS DE AULA
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MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA

1,00 47,00 0,40 18,80 18,80 CALÇADA PASSARELA

31,81

3 FUNDAÇÕES 
3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES 

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, 
ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA 
DE ARRANQUE. AF_05/2020

 M BLOCOS 37,00 0,45 16,65

LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM  M2 B1 a B18 18,00 0,50 0,50 0,25 4,50

B19 a B37 19,00 0,50 0,50 0,25 4,75
9,25

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

 KG 48,90 48,90 BLOCOS PILAR 12x40

46,40 46,40 BLOCOS PILAR PILAR 20x20

95,30

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

 KG 141,37 141,37 BLOCOS PILAR 12x40

96,98 96,98 BLOCOS PILAR PILAR 20x20

238,35

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA 
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

 M3 B1 a B18 18,00 0,50 0,50 0,50 0,25 0,13 2,34

B19 a B37 19,00 0,50 0,50 0,45 0,25 0,11 2,09
4,43

3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES   
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES

 M2 V1 2,00 22,89 0,40 9,16 18,32

V2 2,00 22,89 0,40 9,16 18,32
V3 2,00 23,17 0,40 9,27 18,54
V4 2,00 1,37 0,30 0,41 0,82
V5 2,00 5,07 0,40 2,03 4,06
V6 2,00 1,37 0,30 0,41 0,82
V7 2,00 1,37 0,30 0,41 0,82
V8 2,00 5,07 0,40 2,03 4,06
V9 2,00 1,37 0,30 0,41 0,82
V10 2,00 1,37 0,30 0,41 0,82
V11 2,00 5,07 0,40 2,03 4,06
V12 2,00 1,37 0,30 0,41 0,82
V13 2,00 1,37 0,30 0,41 0,82
V14 2,00 5,07 0,40 2,03 4,06

77,16
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ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM

 KG 79,69 79,69

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM

 KG 200,22 200,22

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA 
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

 M3 V1 1,00 22,89 0,12 0,40 2,75 1,10 1,10

V2 1,00 22,89 0,12 0,40 2,75 1,10 1,10
V3 1,00 23,17 0,12 0,40 2,78 1,11 1,11
V4 1,00 1,37 0,12 0,30 0,16 0,05 0,05
V5 1,00 5,07 0,12 0,40 0,61 0,24 0,24
V6 1,00 1,37 0,12 0,30 0,16 0,05 0,05
V7 1,00 1,37 0,12 0,30 0,16 0,05 0,05
V8 1,00 5,07 0,12 0,40 0,61 0,24 0,24
V9 1,00 1,37 0,12 0,30 0,16 0,05 0,05
V10 1,00 1,37 0,12 0,30 0,16 0,05 0,05
V11 1,00 5,07 0,12 0,40 0,61 0,24 0,24
V12 1,00 1,37 0,12 0,30 0,16 0,05 0,05
V13 1,00 1,37 0,12 0,30 0,16 0,05 0,05
V14 1,00 5,07 0,12 0,40 0,61 0,24 0,24

4,62

4. SUPERESTRUTURA
4.1 CONCRETO ARMADO  - VIGAS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

 M2 V1 1,00 22,89 0,92 21,06 21,06

V2 1,00 22,89 0,92 21,06 21,06
V3 1,00 23,17 1,00 23,17 23,17
V4 1,00 1,37 0,80 1,10 1,10
V5 1,00 5,07 0,92 4,66 4,66
V6 1,00 1,37 0,72 0,99 0,99
V7 1,00 1,37 0,72 0,99 0,99
V8 1,00 5,07 0,92 4,66 4,66
V9 1,00 1,37 0,72 0,99 0,99
V10 1,00 1,37 0,72 0,99 0,99
V11 1,00 5,07 0,92 4,66 4,66
V12 1,00 1,37 0,72 0,99 0,99
V13 1,00 6,44 0,92 5,92 5,92

91,24

ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, 
CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO

 KG 84,94 84,94

ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 6.3MM; INCLUSO FORNECIMENTO, 
CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO

 KG 0,57 0,57

ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 8MM; INCLUSO FORNECIMENTO, 
CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO

 KG 229,85 229,85
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MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 
QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO 
TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

 M³ V1 1,00 22,89 0,12 0,40 2,75 1,10 1,10

V2 1,00 22,89 0,12 0,40 2,75 1,10 1,10
V3 1,00 23,17 0,20 0,40 4,63 1,85 1,85
V4 1,00 1,37 0,20 0,30 0,27 0,08 0,08
V5 1,00 5,07 0,12 0,40 0,61 0,24 0,24
V6 1,00 1,37 0,12 0,30 0,16 0,05 0,05
V7 1,00 1,37 0,12 0,30 0,16 0,05 0,05
V8 1,00 5,07 0,12 0,40 0,61 0,24 0,24
V9 1,00 1,37 0,12 0,30 0,16 0,05 0,05
V10 1,00 1,37 0,12 0,30 0,16 0,05 0,05
V11 1,00 5,07 0,12 0,40 0,61 0,24 0,24
V12 1,00 1,37 0,12 0,30 0,16 0,05 0,05
V13 1,00 6,44 0,12 0,40 0,77 0,31 0,31

5,41

4.2 CONCRETO ARMADO - PILARES   
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA COM 
REAPROVEITAMENTO

 M2 P1 a P18 18,00 1,04 3,00 3,12 56,16 SALAS DE AULA

P19 a P25 7,00 0,80 3,00 2,40 16,80 CIRCULAÇÃO

P25 a P37 12,00 0,80 2,10 1,68 20,16 PASSARELA

93,12

ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, 
CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO

 KG P1 a P18 86,13 86,13

P19 a P25 20,17 20,17
P25 a P37 24,82 24,82

131,12

ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, 
CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO

 KG P1 a P18 216,22 216,22

P19 a P25 56,06 56,06
P25 a P37 67,45 67,45

339,73

CONCRETO PARA ESTRUTURA FCK=25MPA, INCLUINDO 
PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO.

 M³ P1 a P18 18,00 0,40 0,12 3,00 0,05 0,15 2,70

P19 a P25 7,00 0,20 0,20 3,00 0,04 0,12 0,84
P25 a P37 12,00 0,20 0,20 2,10 0,04 0,08 0,96

4,50

4.3 CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO   
LAJE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA PARA FORRO COM 
ESCORAMENTO

 M2 1,00 24,57 7,84 192,51 192,51

4.4 CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS   
VERGA E CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, SEÇÃO 10X10 CM  M  PM1 3,00 1,12 3,36 VERGA

 JA1 12,00 3,08 36,96 VERGA

Página 5 de 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE ESCOLAR FILOMENA SOARES DOS SANTOS CAMELO.

LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. LOCAL QUANT COMPR. (m) LARG. (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) VOLUME (m³) SUBTRAIR TOTAL OBSERVAÇÕES

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA

 JA1 12,00 3,08 36,96 CONTRAVERGA

77,28

5. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) 

M2 H1 1,00 24,60 3,05 75,03 75,03

H2 1,00 24,60 2,80 68,88 68,88
H3 1,00 24,60 0,25 6,15 6,15
V1 1,00 6,00 3,05 18,30 18,30
V1" 1,00 1,55 0,25 0,39 0,39
V2 1,00 6,00 2,80 16,80 16,80
V3 1,00 6,00 2,80 16,80 16,80
V4 1,00 6,00 2,80 16,80 16,80
V5 1,00 6,00 3,05 18,30 18,30
V5" 1,00 1,55 0,25 0,39 0,39

237,84

6. ESQUADRIAS
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR DE 
FERRO EM CHAPA AÇO FINA PRETA LISA Nº22

M2    BLOCO SERVIÇOS 3,00 0,80 2,10 1,68 5,04

5,04
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA  UN 3,00 3,00

3,00

BASCULANTE DE FERRO M2 12,00 2,20 1,10 2,42 29,04

7. SISTEMAS DE COBERTURA 
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM 
MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8M, PARA TELHA 
CERÂMICA

UN 5,00 5,00

, 5,00

VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU 
EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO 
RETANGULAR 8 X 16 CM. AF_03/2024

M 1,00 32,00 32,00 PASSARELA

32,00

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 
TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA 
CERÂMICA

M2 1,00 26,40 9,65 254,76 254,76 COMPLEXO SALAS DE AULA

254,76

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_10/2025

M2 1,00 16,00 4,10 65,60 65,60 PASSARELA

65,60
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TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 
COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M2 1,00 254,76 254,76

254,76

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 
COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M2 1,00 65,60 65,60

65,60

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO 
EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E 
AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS,

M 1,00 44,05 44,05

44,05

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA 
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS

M 1,00 20,25 20,25

20,25

8. IMPERMEABILIZAÇÃO 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME M2 V1 1,00 22,89 0,92 21,06 21,06

V2 1,00 22,89 0,92 21,06 21,06
V3 1,00 23,17 0,92 21,32 21,32
V4 1,00 1,37 0,72 0,99 0,99
V5 1,00 5,07 0,92 4,66 4,66
V6 1,00 1,37 0,72 0,99 0,99
V7 1,00 1,37 0,72 0,99 0,99
V8 1,00 5,07 0,92 4,66 4,66
V9 1,00 1,37 0,72 0,99 0,99
V10 1,00 1,37 0,72 0,99 0,99
V11 1,00 5,07 0,92 4,66 4,66
V12 1,00 1,37 0,72 0,99 0,99
V13 1,00 1,37 0,72 0,99 0,99
V14 1,00 5,07 0,92 4,66 4,66

89,01

9. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
CHAPISCO NO TRACO 1:3(CIMENTO E AREIA GROSSA) M2

2,00 237,84 475,68 2X AREA NOVA DE ALVENARIA

7,00 0,80 2,50 2,00 14,00
12,00 0,80 2,10 1,68 20,16

509,84

CHAPISCO EM TETO COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:3 (CIMENTO 
/ AREIA)

M2 3,00 8,00 6,00 48,00 144,00 SALAS DE AULA

1,00 37,15 37,15 CIRCULAÇÃO

181,15
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MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8

M2 1,00 509,84 123,80 386,04 AREA DE CHAPISCO- AREA DE EMBOÇO NOVO

386,04

REBOCO DE TETO, COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:2 (CAL / 
AREIA FINA), ESPESSURA 1 CM

M2 1,00 181,15 181,15

181,15

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8

M2 3,00 28,00 1,00 28,00 84,00 SALAS DE AULA

1,00 24,60 1,00 24,60 24,60 FACHADA SALAS DE AULA

7,00 0,80 1,00 0,80 5,60 PILARES CIRCULAÇÃO

12,00 0,80 1,00 0,80 9,60 PILARES PASSARELA

123,80

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM M2 EMBOÇO 1,00 123,80 123,80 AREA DE EMBOÇO INTERNO

123,80

10. SISTEMAS DE PISOS

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 1,00 181,15 181,15 COMPLEXO SALAS DE AULA

1,00 50,70 50,70 PASSARELA

1,00 24,90 24,90 AMPLIAÇÕES CALÇADAS

256,75 256,75

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO M2 1,00 256,75 24,90 231,85 ÁREA LASTRO - ÁREA DAS CALÇADAS

231,85

11. PINTURAS E ACABAMENTOS
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS COM MASSA PVA, 2 
DEMÃOS 

 M2 1,00 386,04 386,04 AREA DE REBOCO

386,04

EMASSAMENTO DE LAJES INTERNAS COM MASSA PVA, 2 
DEMÃOS 

 M2 1,00 181,15 181,15 AREA DE REBOCO TETO

181,15

PINTURA EM LATEX ACRÍLICO SOBRE PAREDES INTERNAS E 
EXTERNAS, 2 DEMÃOS

 M2 1,00 386,04 386,04 AREA DE REBOCO

386,04

PINTURA EM LATEX PVA SOBRE LAJES INTERNAS E 
EXTERNAS, 2 DEMÃOS 

 M2 1,00 181,15 181,15 AREA DE REBOCO TETO

181,15

PINTURA EM ESMALTE ACETINADO SOBRE SUPERFÍCIE 
METÁLICA, 2 DEMÃOS

 M2 JA1 12,00 2,20 1,10 2,42 29,04 CONSIDERANDO 1 VEZ

3,00 0,80 2,10 1,68 12,60 CONSIDERANDO 2,5 VEZES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE ESCOLAR FILOMENA SOARES DOS SANTOS CAMELO.

LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. LOCAL QUANT COMPR. (m) LARG. (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) VOLUME (m³) SUBTRAIR TOTAL OBSERVAÇÕES

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA

41,64

INSTALAÇÕES
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA COM 
PONTALETE DE AÇO GALVANIZADO D=1 1/2", FIXADO NO 
TELHADO

 UN 1,00 1,00

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

 UN 1,00 1,00

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 
5/8"X3,00M COM CONECTOR

 UN 1,00 1,00

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, 
PARA ATÉ 8 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, 
EXCLUSIVE DISJUNTORES

 UN 1,00 1,00

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

 UN 2,00 2,00 ILUMINAÇÃO + TOMADAS

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

 UN 3,00 3,00 CIRCUITOS SPLITS

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

 UN 1,00 1,00 GERAL

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

 M 400,00 400,00 DISTRIBUIÇÃO SPLITS

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

 M 1.000,00 1.000,00 CIRCUITOS 

PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES (2 S) EMBUTIDO COM 
ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 
3/4"

PT 3,00 3,00 SALAS DE AULA

PONTO DE INTERRUPTOR 03 SEÇÕES EMBUTIDO, COM 
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 3/4"

PT 2,00 2,00 CIRCULAÇÃO + PASSARELA

PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE 
PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"

PT 18,00

18,00 18,00 LUMINARIAS 60 W

PONTO DE TOMADA PT 9,00 9,00 SALAS DE AULA

PONTO DE TOMADA SPLIT PT 6,00 6,00 SALAS DE AULA

LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM 
BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W, COM LÂMPADA LED 50W 
DE POTÊNCIA

UN 18,00

12,00 12,00 SALAS DE AULA

3,00 3,00 CIRCULAÇÃO

3,00 3,00 PASSARELA

SERVIÇOS FINAIS
LIMPEZA GERAL  M2 1,00 256,75 256,75 AREA DE PISO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE ESCOLAR FILOMENA SOARES DOS SANTOS CAMELO.

LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. LOCAL QUANT COMPR. (m) LARG. (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) VOLUME (m³) SUBTRAIR TOTAL OBSERVAÇÕES

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA

TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ 
GRANEL (UNIDADE: M3XKM)

M3XKM 1,00 16,05 16,05
MATERIAL DAS DEMOLIÇÕES, 

CONSIDERANDO 50% DE EMPOLAMENTO

1,25 0,050 256,75 12,84 16,05 LIMPEZA

0,05 DISTANCIA 50 M

0,80

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM)

M3XKM 7,00 16,05 112,35
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE ESCOLAR FILOMENA SOARES DOS SANTOS CAMELO.

LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. LOCAL QUANT COMPR. (m) LARG. (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) VOLUME (m³) SUBTRAIR TOTAL OBSERVAÇÕES

SERVIÇOS INICIAIS
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA. AF_03/2024

M2 BLOCO SERVIÇOS 1,00 11,00 8,30 - 91,30 - - 91,30 AMPLIAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS

91,30

LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ATÉ 200M2, 
INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA

M2 BLOCO SERVIÇOS 1,00 10,00 6,30 - 63,00 - - 63,00 AMPLIAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS

63,00

TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 BLOCO SERVIÇOS 1,00 34,00 2,00 68,00 68,00
68,00

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO DE MADEIRA EM 
TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU 
DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_10/2025

M2 BLOCO SERVIÇOS 0,500 142,16 - 71,08 REVISÃO DO TELHADO

71,08

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA DE MADEIRA EM 
TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

M2 BLOCO SERVIÇOS 0,700 142,16 - 99,51 REVISÃO DO TELHADO

99,51

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

M2 BLOCO SERVIÇOS 0,700 142,16 - 99,51 REVISÃO DO TELHADO

99,51

REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE FERRO  M2 5,44
BLOCO SERVIÇOS 2,00 0,80 1,60 1,28 2,56 BOXES BANHEIROS ACESSIVEIS

BLOCO SERVIÇOS 3,00 0,60 1,60 0,96 2,88 BOXES BANHEIROS

REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO  M2 0,80
BLOCO SERVIÇOS 2,00 1,00 0,40 0,40 0,80 JA-3 SANITÁRIOS MASC. E FEM

REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA  M2 21,21
BLOCO SERVIÇOS 3,00 0,70 2,10 1,47 4,41 VESTIÁRIO/DEPÓSITO/DESPENSA

BLOCO SERVIÇOS 3,00 0,80 2,10 1,68 5,04 ÁREA DE SERVIÇO/SANIT. MASC. E FEM

BLOCO PEDAGÓGICO 7,00 0,80 2,10 1,68 11,76 PM 02 SALAS DE AULA 1 A 6 + BIBLIOTECA

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO M2 2,00 15,20 2,80 42,56 85,12 SANITÁRIOS MASC. E FEM

1,00 41,00 0,20 8,20 8,20 FAIXA DA FACHADA EXTERNA

4,00 0,80 0,20 0,16 0,64   PILARES CIRCULAÇÃO

1,00 54,00 2,80 151,20 151,20
VESTIÁRIO/DEPÓSITO/DESPENSA/ÁREA DE 

SERVIÇO/COZINHA

245,16

DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO  M2 89,55
BLOCO SERVIÇOS 1,00 89,55 89,55

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS

BLOCO SERVIÇOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE ESCOLAR FILOMENA SOARES DOS SANTOS CAMELO.

LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. LOCAL QUANT COMPR. (m) LARG. (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) VOLUME (m³) SUBTRAIR TOTAL OBSERVAÇÕES

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

 M3 3,68

BLOCO SERVIÇOS 1,00 4,05 0,15 1,80 0,61 1,10 1,10 DIVISÓRIAS SANIT. MASC. E FEM

BLOCO SERVIÇOS 1,00 3,40 0,15 2,80 0,51 1,43 1,43 ABERTURA PAREDE AMPLIAÇÃO

BLOCO SERVIÇOS 1,00 2,05 0,15 2,10 0,31 0,65 0,65 ABERTURA VÃO ACESSO BANHEIROS PCD's

BLOCO SERVIÇOS 1,00 1,60 0,15 2,10 0,24 0,50 0,50 ABERTURA VÃO COZINHA PARA APOIO

REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO (OU MARMORE) M2 12,06
BLOCO SERVIÇOS 1,00 6,70 1,80 12,06 12,06 SANITÁRIOS MASC. E FEM

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE

 M3 4,69

BLOCO SERVIÇOS 1,00 0,05 89,55 4,48 4,48 BASE PISO CERÂMICO EXISTENTE

BLOCO SERVIÇOS 0,20 0,05 21,45 1,07 0,21 REPARO DAS CALÇADAS

DEMOLIÇÃO DE REBOCO  M2 378,06

0,30 1.260,21 378,06 10% DA ÁREA DE PINTURA

REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS UN 10,00 10,00
BLOCO SERVIÇOS 10,00 10,00 REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA

REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS  M 200,00 200,00
BLOCO SERVIÇOS 200,00 200,00 REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL UN 7,00 7,00
BLOCO SERVIÇOS 7,00 7,00 TROCA DE LUMINÁRIAS

REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE) M2 2,00 2,85 0,60 - 1,71 - - 3,42
3,42

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL UN BLOCO SERVIÇOS 14,00 14,00 SANITÁRIOS MASC. E FEM

MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA  M3 BLOCO SERVIÇOS 7,00 0,50 0,50 1,50 0,25 0,38 2,66 PILARES 13 x 30 AMPLIAÇÃO

BLOCO SERVIÇOS 2,00 0,50 0,50 1,45 0,25 0,36 0,72 PILARES 20 x 20 AMPLIAÇÃO

BLOCO SERVIÇOS 1,00 52,85 0,30 0,20 15,86 3,17 3,17 VIGA BALDRAME 13 x 30 AMPLIAÇÃO

BLOCO SERVIÇOS 1,00 17,70 0,20 0,20 3,54 0,71 0,71 CALÇADA LATERAL E POSTERIOR AMPLIAÇÃO

7,26

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 
M

M2 BLOCO SERVIÇOS 7,00 0,50 0,50 0,25 1,75

BLOCO SERVIÇOS 2,00 0,50 0,50 0,25 0,50
BLOCO SERVIÇOS 1,00 52,85 0,30 15,86 15,86

1,00 17,70 0,20 3,54 3,54 CALÇADA LATERAL E POSTERIOR SALAS DE AULA

21,65

ATERRO MANUAL COM AREIA M3 BLOCO SERVIÇOS 1,00 0,40 57,89 23,16 23,16 AMPLIAÇÃO

CALÇADA 1,00 0,20 11,79 2,36 2,36
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE ESCOLAR FILOMENA SOARES DOS SANTOS CAMELO.

LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. LOCAL QUANT COMPR. (m) LARG. (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) VOLUME (m³) SUBTRAIR TOTAL OBSERVAÇÕES

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS

25,52

BALDRAME M2 1,00 17,70 0,40 7,08 7,08 CALÇADA LATERAL E POSTERIOR SALAS DE AULA

7,08

FUNDAÇÕES 
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES 
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, 
ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA 
DE ARRANQUE. AF_05/2020

 M BLOCOS 9,00 0,45 4,05

LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM  M2 BLOCO SERVIÇOS 7,00 0,50 0,50 0,25 1,75 PILARES 13 x 30 AMPLIAÇÃO

BLOCO SERVIÇOS 2,00 0,50 0,50 0,25 0,50 PILARES 20 x 20 AMPLIAÇÃO

2,25

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

 KG 17,56 17,56 BLOCOS PILAR 12x40

4,88 4,88 BLOCOS PILAR PILAR 20x20

22,44

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

 KG 36,65 36,65 BLOCOS PILAR 12x40

10,21 10,21 BLOCOS PILAR PILAR 20x20

46,86

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA 
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

 M3 BLOCO SERVIÇOS 7,00 0,50 0,50 0,50 0,25 0,13 0,91 PILARES 13 x 30 AMPLIAÇÃO

BLOCO SERVIÇOS 2,00 0,50 0,50 0,45 0,25 0,11 0,22 PILARES 20 x 20 AMPLIAÇÃO

1,13

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES   
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES

 M2 BLOCO SERVIÇOS 2,00 52,85 0,30 15,86 31,72 VIGA BALDRAME 13 x 30 AMPLIAÇÃO

31,72

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM

 KG 44,25 44,25 ESTRIBOS VIGA BALDRAME 13 x 30 AMPLIAÇÃO

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM

 KG 91,85 91,85
BARRAS LONGITUDINAIS VIGA BALDRAME 13 x 30 

AMPLIAÇÃO

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA 
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

 M3 BLOCO SERVIÇOS 1,00 52,85 0,13 0,30 6,87 2,06 2,06

2,06

SUPERESTRUTURA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE ESCOLAR FILOMENA SOARES DOS SANTOS CAMELO.
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ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. LOCAL QUANT COMPR. (m) LARG. (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) VOLUME (m³) SUBTRAIR TOTAL OBSERVAÇÕES

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS

CONCRETO ARMADO  - VIGAS
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

 M2 BLOCO SERVIÇOS 1,00 52,85 0,73 38,58 38,58 VIGA 13 x 30 AMPLIAÇÃO

38,58

ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, 
CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO

 KG 44,25 44,25 ESTRIBOS VIGA 13 x 30 AMPLIAÇÃO

ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 8MM; INCLUSO FORNECIMENTO, 
CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO

 KG 91,85 91,85 BARRAS LONGITUDINAIS VIGA 13 x 30 AMPLIAÇÃO

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 
QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO 
TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

 M³ BLOCO SERVIÇOS 1,00 52,85 0,13 0,30 6,87 2,06 2,06

2,06

CONCRETO ARMADO - PILARES   
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA COM 
REAPROVEITAMENTO

 M2 BLOCO SERVIÇOS 7,00 0,86 3,00 2,58 18,06 PILARES 13 x 30 AMPLIAÇÃO

BLOCO SERVIÇOS 2,00 0,80 3,00 2,40 4,80 PILARES 20 x 20 AMPLIAÇÃO

22,86

ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, 
CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO

 KG BLOCO SERVIÇOS 21,95 21,95 PILARES 13 x 30 AMPLIAÇÃO

BLOCO SERVIÇOS 5,76 5,76 PILARES 20 x 20 AMPLIAÇÃO

27,71

ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, 
CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO

 KG BLOCO SERVIÇOS 56,06 56,06 PILARES 13 x 30 AMPLIAÇÃO

BLOCO SERVIÇOS 16,02 16,02 PILARES 20 x 20 AMPLIAÇÃO

72,08

CONCRETO PARA ESTRUTURA FCK=25MPA, INCLUINDO 
PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO.

 M³ BLOCO SERVIÇOS 7,00 0,30 0,13 3,00 0,04 0,12 0,84 PILARES 13 x 30 AMPLIAÇÃO

BLOCO SERVIÇOS 2,00 0,20 0,20 3,00 0,04 0,12 0,24 PILARES 20 x 20 AMPLIAÇÃO

1,08

CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS   
VERGA E CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, SEÇÃO 10X10 CM  M  PM1 5,00 1,12 5,60 VERGA

 VÃO APOIO COZINHA 5,00 2,24 11,20 VERGA

 JA3 6,00 1,40 8,40 VERGA

 JA3 6,00 1,40 8,40 CONTRAVERGA

 JA3 2,00 0,84 1,68 VERGA

 JA3 2,00 0,84 1,68 CONTRAVERGA

36,96

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) 

M2 BLOCO SERVIÇOS 1,00 42,15 3,20 134,88 134,88 PAREDES AMPLIAÇÃO
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OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE ESCOLAR FILOMENA SOARES DOS SANTOS CAMELO.

LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. LOCAL QUANT COMPR. (m) LARG. (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) VOLUME (m³) SUBTRAIR TOTAL OBSERVAÇÕES

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS

134,88

ESQUADRIAS
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR DE 
FERRO EM CHAPA AÇO FINA PRETA LISA Nº22

M2    BLOCO SERVIÇOS 3,00 0,70 2,10 1,47 4,41 VESTIÁRIO/DEPÓSITO/DESPENSA

BLOCO SERVIÇOS 3,00 0,80 2,10 1,68 5,04 ÁREA DE SERVIÇO/APOIO COZINHA/DESPENSA

BLOCO SERVIÇOS 4,00 0,80 2,10 1,68 6,72 2 BWC'S PCD + 2 BWC E VESTIÁRIO

BLOCO SERVIÇOS 11,00 0,60 1,60 0,96 10,56 BOXES VESTIÁRIOS

BLOCO PEDAGÓGICO 7,00 0,80 2,10 1,68 11,76 PM 02 SALAS DE AULA 1 A 6 + BIBLIOTECA

28,00 38,49

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA  UN  BLOCO SERVIÇOS 17,00 17,00
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO  UN  BLOCO SERVIÇOS 11,00 11,00

BASCULANTE DE FERRO M2 BLOCO SERVIÇOS 4,00 1,00 0,40 0,40 1,60 BWC'S E VESTIÁRIOS

BLOCO SERVIÇOS 2,00 0,60 0,40 0,24 0,48 BWC'S PCD

2,08

SISTEMAS DE COBERTURA 
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA 
NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS 
E COM TELHA CERÂMICA (ENCAIXE/CAPA CANAL) OU DE 
CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

M2 BLOCO SERVIÇOS 1,00 14,05 8,10 113,81 113,81 AMPLIAÇÃO

, 113,81

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 
TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA 
CERÂMICA

M2 BLOCO SERVIÇOS 1,00 14,05 8,10 113,81 113,81 AMPLIAÇÃO 

113,81

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 
COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M2 1,00 113,81 113,81

113,81

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO 
EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E 
AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS,

M 1,00 11,00 11,00 AMPLIAÇÃO 

11,00

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA 
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS

M 1,00 10,00 10,00 AMPLIAÇÃO 

10,00

FORRO DE PVC M2 1,00 54,19 54,19 BWC'S PCD + BWC'S E VESTIÁRIOS + DESPENSA

54,19

IMPERMEABILIZAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE ESCOLAR FILOMENA SOARES DOS SANTOS CAMELO.

LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. LOCAL QUANT COMPR. (m) LARG. (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) VOLUME (m³) SUBTRAIR TOTAL OBSERVAÇÕES

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS

IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME M2 BLOCO SERVIÇOS 1,00 52,85 0,73 38,58 38,58
38,58

REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
CHAPISCO NO TRACO 1:3(CIMENTO E AREIA GROSSA) M2

2,00 134,88 269,76 2X AREA NOVA DE ALVENARIA

269,76

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8

M2 BLOCO SERVIÇOS 1,00 269,76 254,75 15,01 AREA DE CHAPISCO- AREA DE EMBOÇO NOVO

BLOCO SERVIÇOS 1,00 378,06 378,06 ÁREA DE REBOCO DEMOLIDO

393,07

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8

M2 1,00 15,20 2,80 42,56 42,56 APOIO COZINHA

1,00 12,10 2,80 33,88 33,88 DESPENSA

2,00 9,10 2,80 25,48 50,96 BWC'S PCD

2,00 17,50 2,80 49,00 98,00  BWC'S E VESTIÁRIOS

1,00 27,75 1,00 27,75 27,75 FAIXA EXTERNA FACHADA

2,00 0,80 1,00 0,80 1,60 PILARES CIRCULAÇÃO

1,00 160,04 160,04 ÁREA DEMOLIDA

414,79

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM M2 EMBOÇO 1,00 414,79 414,79 AREA DE EMBOÇO INTERNO

414,79

SISTEMAS DE PISOS
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 
SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

M2 BLOCO SERVIÇOS 1,00 105,48 105,48 BASE PISO CERÂMICO INRTERNO

BLOCO SERVIÇOS 1,00 41,51 41,51 CIRCULAÇÃO BASE 

BLOCO SERVIÇOS 0,20 21,45 4,29 REPARO DAS CALÇADAS

151,28

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO M2 BLOCO SERVIÇOS 1,00 146,99 146,99
146,99

PINTURAS E ACABAMENTOS
PINTURA EM LATEX ACRÍLICO SOBRE PAREDES INTERNAS E 
EXTERNAS, 2 DEMÃOS

 M2 1,00 61,00 2,00 122,00 122,00 PAREDES EXTERNAS

6,00 0,80 1,50 1,20 7,20 PILARES

1,00 195,65 1,80 352,17 352,17 PAREDES INTERNAS

1,00 127,00 2,00 254,00 254,00 PAREDES EXTERNAS

17,00 0,80 1,50 1,20 20,40 PILARES

1,00 84,20 1,80 151,56 151,56 PAREDES INTERNAS

1,00 41,00 2,00 82,00 82,00 PAREDES EXTERNAS

4,00 0,80 1,50 1,20 4,80 PILARES

6,00 0,95 4,70 4,47 26,82 PILARES CENTRAIS

2,00 16,20 1,30 21,06 42,12
2,00 49,30 0,50 24,65 49,30

12,00 0,80 1,90 1,52 18,24 PILARES

BLOCO SERVIÇOS

BLOCO SERVIÇOS

BLOCO PEDAGÓGICO

BLOCO ADMINISTRATIVO

PÁTIO CENTRAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE ESCOLAR FILOMENA SOARES DOS SANTOS CAMELO.

LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. LOCAL QUANT COMPR. (m) LARG. (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) VOLUME (m³) SUBTRAIR TOTAL OBSERVAÇÕES

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS

2,00 14,00 4,20 58,80 117,60
6,00 0,80 2,50 2,00 12,00

1.260,21

PINTURA EM LATEX PVA SOBRE LAJES INTERNAS E 
EXTERNAS, 2 DEMÃOS 

 M2  BLOCO SERVIÇOS 1,00 75,53 75,53 AREA DE REBOCO TETO

BLOCO PEDAGÓGICO 1,00 422,92 422,92

BLOCO ADMINISTRATIVO 1,00 89,54 89,54

587,99

PINTURA EM ESMALTE ACETINADO SOBRE SUPERFÍCIE 
METÁLICA, 2 DEMÃOS

 M2 BLOCO SERVIÇOS 3,00 0,70 2,10 1,47 11,03

BLOCO SERVIÇOS 3,00 0,80 2,10 1,68 12,60
BLOCO SERVIÇOS 4,00 0,80 2,10 1,68 16,80
BLOCO SERVIÇOS 11,00 0,60 1,60 0,96 26,40

BLOCO PEDAGÓGICO 7,00 0,80 2,10 1,68 29,40
5,00 0,50 0,50 0,25 1,25 JANELAS MULTIPLICANDO POR 1

5,00 1,15 1,00 1,15 5,75
2,00 1,40 1,00 1,40 2,80
1,00 1,70 1,00 1,70 1,70
4,00 1,00 0,40 0,40 1,60 BWC'S E VESTIÁRIOS

2,00 0,60 0,40 0,24 0,48 BWC'S PCD

109,81

INSTALAÇÕES
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

 UN  BLOCO SERVIÇOS 1,00 1,00

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 
5/8"X3,00M COM CONECTOR

 UN  BLOCO SERVIÇOS 1,00 1,00

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, 
PARA ATÉ 8 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, 
EXCLUSIVE DISJUNTORES

 UN  BLOCO SERVIÇOS 1,00 1,00

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

 UN  BLOCO SERVIÇOS 2,00 2,00 ILUMINAÇÃO + TOMADAS GERAIS

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

 UN  BLOCO SERVIÇOS 1,00 1,00 TOMADAS COZINHA

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

 UN  BLOCO SERVIÇOS 1,00 1,00 GERAL

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

 M 300,00 300,00 TOMADAS COZINHA

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

 M 600,00 600,00
REVISÃO BLOCOS EXISTENTE + PARTE NOVA DA 

AMPLIAÇÃO

PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO (1 S) EMBUTIDO COM 
ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 
3/4"

PT  BLOCO SERVIÇOS 3,00 3,00 BWC'S PCD + DESPENSA

ADEQUAR A INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO BLOCO DE 
SERVIÇOS

BLOCO SERVIÇOS

PÁTIO ENTRADA

PORTAS MULTIPLICANDO POR 2,5
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE ESCOLAR FILOMENA SOARES DOS SANTOS CAMELO.

LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. LOCAL QUANT COMPR. (m) LARG. (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) VOLUME (m³) SUBTRAIR TOTAL OBSERVAÇÕES

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS

PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES (2 S) EMBUTIDO COM 
ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 
3/4"

PT  BLOCO SERVIÇOS 3,00 3,00
BWC'S E VESTIÁRIOS + CIRCULAÇÃO BLOCO DE 

SERVIÇO

PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE 
PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"

PT  BLOCO SERVIÇOS 9,00

2,00 2,00 PONTOS NA CIRCULAÇÃO

7,00 7,00  2 BWC'S PCD + 1 DESPENSA + 4 BWC'S E VESTIÁRIOS

PONTO DE TOMADA PT 4,00 4,00 SOLICITAÇÃO DE PONTOS NOVOS

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN BLOCO SERVIÇOS 2,00 2,00 SUBSTITUIÇÃO DE INTERRUPTORES DANIFICADOS

2,00

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN BLOCO SERVIÇOS 8,00 8,00 SUBSTITUIÇÃO DE TOMADAS DANIFICADAS

8,00

LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM 
BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W, COM LÂMPADA LED 50W 
DE POTÊNCIA

UN 24,00

2,00 2,00 APOIO COZINHA

1,00 1,00 DESPENSA

2,00 2,00 BWC'S PCD

8,00 8,00  BWC'S E VESTIÁRIOS

5,00 5,00 CIRCULAÇÃO

3,00 3,00 VESTIÁRIO/DEPÓSITO/DESPENSA

1,00 1,00 ÁREA DE SERVIÇO

2,00 2,00 COZINHA

INSTALAÇÃO ELÉTRICA
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

M 1,00 12,00 12,00

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

M 1,00 30,00 30,00

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 2,00 GERAL SUBIDA DO COMPLEXO DOS BANHEIROS

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", 
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6,00 6,00 DESCIDA D' AGUA BANHEIROS

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 
3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 6,00 6,00 CHUVEIROS

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 20,00 20,00

BLOCO SERVIÇOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE ESCOLAR FILOMENA SOARES DOS SANTOS CAMELO.

LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. LOCAL QUANT COMPR. (m) LARG. (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) VOLUME (m³) SUBTRAIR TOTAL OBSERVAÇÕES

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 6,00 6,00

PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC 
RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM

6,00 6,00 BWC'S PCD 

9,00 9,00 BWC E VESTIÁRIO FEMININO

11,00 11,00 BWC E VESTIÁRIO MASCULINO

26,00
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA 
LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 9,00 9,00 BANHEIROS

BLOCO SERVIÇOS 2,00 2,00 BWC'S PCD 

BLOCO SERVIÇOS 3,00 3,00 BWC E VESTIÁRIO FEMININO

BLOCO SERVIÇOS 3,00 3,00 BWC E VESTIÁRIO MASCULINO

BLOCO SERVIÇOS 1,00 1,00 VESTIÁRIO FUNCIONARIOS

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 
3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,00 3,00 COZINHA + ÁREA DE SERVIÇO

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 16,00 16,00

VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2   X 1.1/2 PARA 
TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 9,00 9,00

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 7,00 7,00

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 
LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 7,00 7,00 BANHEIROS NOVOS

MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 3,00 BWC E VESTIÁRIO MASCULINO

CHUVEIRO UN 8,00 8,00 BANHEIROS NOVOS

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM 
OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 2,00 BWC'S PCD 

LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA 
ANDORINHA, E = 2CM, DIM 1.50X0.50, COM 03 CUBAS DE 
EMBUTIR DE LOUÇA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, 
ASSENTADA POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 2,00 2,00 BWC'S E VESTIÁRIOS 

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA 
SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 
ML, INCLUSO FIXAÇÃO

UN 4,00 4,00 BWC'S

DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA UN 4,00 4,00
INSTALAÇÃO SANITÁRIA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE ESCOLAR FILOMENA SOARES DOS SANTOS CAMELO.

LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. LOCAL QUANT COMPR. (m) LARG. (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) VOLUME (m³) SUBTRAIR TOTAL OBSERVAÇÕES

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 
40CM COM TAMPA H= 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO   

UN 5,00 5,00

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN 6,00 6,00 2 BWC'S PCD + 4 VESTIÁRIOS NOVOS

CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM TRÊS ENTRADAS E 
UMA SAIDA, D=100X100X50MM, PVC, BRANCA, COM 
TAMPA CEGA, TIGRE OU SIMILAR

UN 1,00 1,00 MICTÓRIOS

RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00 4,00

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO 
SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, 
RALOS SIFONADOS, ETC...)

UN 13,00 13,00

BLOCO SERVIÇOS 2,00 2,00 LAVATÓRIOS BWC'S PCD 

BLOCO SERVIÇOS 2,00 2,00 CHUVEIROS BWC'S PCD 

BLOCO SERVIÇOS 3,00 3,00 LAVATÓRIOS BWC E VESTIÁRIO FEMININO

BLOCO SERVIÇOS 3,00 3,00 LAVATÓRIOS BWC E VESTIÁRIO MASCULINO

BLOCO SERVIÇOS 3,00 3,00 MICTÓRIOS BWC E VESTIÁRIO MASCULINO

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO 
SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS 
DE LAVAR, ETC...)

UN 2,00 2,00 VENTILAÇÃO

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO 
SOLDÁVEL DE Ø 75 MM

UN 2,00 2,00 VENTILAÇÃO

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO 
SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)

UN 7,00 7,00

BLOCO SERVIÇOS 2,00 2,00 VASOS BWC'S PCD 

BLOCO SERVIÇOS 3,00 3,00 BWC E VESTIÁRIO FEMININO

BLOCO SERVIÇOS 2,00 2,00 BWC E VESTIÁRIO MASCULINO

SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 5,00 5,00 COPA + MICTÓRIOS

SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 12,00 12,00

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, 1 MODULO, DIÂMETRO INTERNO = 1,00 M, 
ALTURA INTERNA = 2,00 M

UN 2,00 2,00

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 
FURADO, 1 MODULO, DIÂMETRO INTERNO = 1,00 M, 
ALTURA INTERNA = 2,00 M

UN 5,00 5,00

DIVERSOS
ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO M2 2,00 0,60 0,60 0,36 0,72

2,00 1,50 0,60 0,90 1,80
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DA UNIDADE ESCOLAR FILOMENA SOARES DOS SANTOS CAMELO.

LOCAL: RUA GENTIL ALVES, N° 270, BAIRRO PEQUIZEIRO, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. LOCAL QUANT COMPR. (m) LARG. (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) VOLUME (m³) SUBTRAIR TOTAL OBSERVAÇÕES

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS

2,52

DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025

M2 BLOCO SERVIÇOS 1,00 20,00 1,80 36,00 36,00 BOXES VESTIÁRIOS

3,00 0,40 1,20 0,48 1,44  MICTÓRIOS VESTIÁRIOS

37,44
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM M2 BLOCO SERVIÇOS 3,00 8,40 0,50 4,20 12,60 DESPENSA NOVA

12,60
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 
80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN BWC PCD FEM 2,00 2,00 SOBRE O VASO

BWC PCD MASC 2,00 2,00 LATERAL AO VASO

4,00
SERVIÇOS FINAIS
LIMPEZA GERAL  M2 1,00 146,99 146,99 AREA DE PISO

TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ 
GRANEL (UNIDADE: M3XKM)

M3XKM 1,00 75,21 75,21
MATERIAL DAS DEMOLIÇÕES, 

CONSIDERANDO 50% DE EMPOLAMENTO

1,25 0,050 146,99 7,35 9,19 LIMPEZA

1,50 0,050 245,16 12,26 18,39 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO

1,50 0,050 89,55 4,48 6,72 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO

1,50 3,68 5,52 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA

1,50 4,69 7,04 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO 

1,50 0,050 378,06 18,90 28,35 DEMOLIÇÃO DE REBOCO

0,05 DISTANCIA 50 M

3,76

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM)

M3XKM 7,00 75,21 526,47
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