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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3963/2026
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 009/2026
EDITAL, COM INVERSAO DE FASE, PARA EXECUCAO DE OBRA DE
ENGENHARIA

PREAMBULO

Torna-se publico que O MUNICIPIO DE GUARIBAS - PI, PESSOA juridica de direito plblico
interno, sob CNPJ N° (CNPJ N° 01.612.576/0001-72), com sede na Praga Anésio Correia, S/N,
bairro Centro, CEP: 64.798-000, no Municipio de Guaribas, Estado do Piaui através do Agente de
Contratacdo/Comisséo, designado atraves da Portaria n® 009 de 01 de janeiro de 2025, torna publico
para conhecimento dos interessados que realizara a licitagio na modalidade CONCORRENCIA,
na forma ELETRONICA, com regime de execucio de empreitada por preco global, nos termos da
Lei Federal n° 14.133/2021, do Decreto Municipal n® 057/2023, que fazem parte integrante,
aplicando-se no que couber as disposi¢Ges contidas na Lei Federal n.° 123/2006 e demais
legislacBes especificas do objeto licitado bem como as condicGes estabelecidas neste Edital e seus
Anexos.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE . .

PRECOS: 08h:00min do dia 23/11/2026
DATA DA SESSAO PUBLICA: as 09h:00min do dia 23/11/2026
CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Preco Global

MODO DE DISPUTA: Aberto e Fechado
PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS N&o

REFERENCIA DE HORARIO: Horario de Brasilia/DF

LOCAL.: Sistema eletronico BBMNET - Bolsa Brasileira de Mercadorias

1.0 DAS DISPOSICOES PRELIMINARES

1.1. A Concorréncia Eletronica serd realizado em sessdo publica, por meio da INTERNET,
mediante condi¢des de seguranca - criptografia e autenticacdo - em todas as suas fases.

1.2. Os trabalhos serdo conduzidos por servidor, denominado AGENTE DE CONTRATACAO,
habilitado pela Prefeitura Municipal de Guaribas - Pl e designado por Portaria, mediante a insercéo
e monitoramento de dados gerados ou transferidos para a pagina eletrdnica da Plataforma de
Licitacdes (www.novobbmnet.com.br).

1.3. Na hipotese de ser feriado, ou qualquer outro motivo que nao haja expediente no 6rgéo na data
agendada, a sessdo inicial fica automaticamente adiada para o mesmo horario do dia util
subsequente.

2.0DO OBJETO

Constitui objeto da presente licitacdo: Registro de Precos para futura e eventual
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARACAO DE SOLO PARA
PRESTACAO DE SERVICOS DE ARACAO DE TERRAS-MUNICIPIO DE
GUARIBAS-PI, conforme Memorial Descritivo, Projetos, Orgcamento e Cronograma Fisico
Financeiro e condigdes exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.
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2.1. O critério de julgamento adotado ser& o MENOR PRECO GLOBAL, observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

2.2. Constituem anexos deste Edital:

2.2.1. Anexo | — Estudo Técnico Preliminar

2.2.2. Anexo Il — Termo de Referéncia

2.2.3 Anexo Il — Mapa de Riscos

2.2.3. Anexo IV — Planilha Orcamentéaria/Projeto

2.2.4. Anexo V — Planilha de Dados Cadastrais

2.2.5. Anexo VI - Modelo de declaragdes

2.2.6. Anexo VIl — Minuta do Contrato

2.2.7. Anexo VIII — Minuta de Ata de Registro de Precos

3.0 DO VALOR E DA DOTACAO ORCAMENTARIA
O valor mé&ximo para a presente contratacdo € para o Objeto € de R$ 634.957,71 (seiscentos e
trinta e quatro mil, novecentos e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos).

- Valor Desonerado, sendo este a op¢do mais vantajosa para a municipalidade, conforme

demonstrad

0 NO processo.

3.1. Os recursos que fardo face as despesas decorrentes dos servigos serdao oriundos das seguintes

Dotagdes Orcamentarias:
F DE REC. UNID. PROJETO ATIVIDADE ELEM. DE DESP.
ORCAMENT.
20.605.0032.2018.0000 - 33.90.39 -
500 02.13.00 MANUTENCAO DO DEP. DE OUTROS SERVICOS
AGRICULTURA E MEIO DE TERCEIROS -
AMBIENTE PESSOA JURIDICA
02.04.00 04.122.0004.2006.0000 33.90.39 -
500 Manut.da Sec.Munic.de OUTROS SERVICOS
Administracao DE TERCEIROS -
PESSOA JURIDICA

4.0 DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

4.1. Os esclarecimentos de duvidas quanto a este Edital e seus anexos poderdo ser solicitados por
qualquer pessoa até 03 (trés) dias Uteis antes da data fixada para recebimento das propostas. Os
pedidos de esclarecimentos e impugnacdes deverdo ser feitos em campo proprio do sistema de

disputa.

4.2. A resposta & impugnacgdo ou ao pedido de esclarecimento seré divulgada em sitio eletrénico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior & data da abertura do

certame.

4.3. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagao do certame.
4.4. O Agente de Contratacdo podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboragédo
do Edital e dos anexos.
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5.0 RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DA SESSAO

A LICITANTE devera observar as datas e 0s horarios limites previstos para a abertura da proposta,
divulgados pela Plataforma de Licitagdes da BBMNET no endereco (www.novobbmnet.com.br),
atentando também para a data e horéario do inicio da disputa.

6.0 REFERENCIA DE TEMPO

6.1. Todas as referéncias de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessdo Publica observardo
obrigatoriamente o horario de Brasilia — DF e, dessa forma, serdo registradas no sistema eletrénico
e na documentacdo relativa ao certame.

7.0 REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

7.1. O certame sera conduzido pelo AGENTE DE CONTRATACAO que ter4, em especial, as
seguintes atribuicoes:

7.1.1. Acompanhar os trabalhos da equipe de planejamento e contratacéo;

7.1.2. Responder as questdes formuladas pelos interessados, relativas ao certame;

7.1.3. Verificar a habilitacdo das LICITANTES, juntamente com a Equipe de Planejamento de
Contratacdo e Equipe Técnica Especialista indicada pelo setor requisitante;

7.1.4. Abrir as propostas de precos;

7.1.5. Analisar a aceitabilidade das propostas, juntamente com a Equipe de Planejamento de
Contratacdo e Equipe Técnica Especialista indicada pelo setor requisitante;

7.1.6. Desclassificar propostas indicando os motivos;

7.1.7. Conduzir os procedimentos relativos aos lances e a escolha da proposta do lance de menor
preco;

7.1.8. Declarar a vencedora;

7.1.9. Receber, examinar e decidir sobre a pertinéncia dos recursos;

7.1.10. Elaborar a ata da sessdo;

7.1.11. Encaminhar o processo a autoridade superior para homologar e autorizar a contratacao.

7.2. Do Credenciamento

7.2.1. A Concorréncia Eletrnica sera realizada em sessao publica, por meio da internet, mediante
condicdes de seguranca (criptografia e autenticacdo) em todas as suas fases.

7.2.2. Para acesso ao sistema eletrénico, os interessados na participagdo da Concorréncia
Eletronica deverdo dispor de chave de identificacdo e senha pessoal (intransferiveis), obtidas
através do sitio da Plataforma de Licitacdes da BBMNET (www.novobbmnet.com.br).

7.2.3. E de exclusiva responsabilidade do usuéario o sigilo da senha, bem como, seu uso em qualquer
transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao Municipio de Guaribas -
Pl, ao provedor do sistema ou ao 6rgdo promotor da licitacdo, a responsabilidade por eventuais
danos decorrentes do uso indevido do acesso.

7.2.4. O credenciamento do licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletronico
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presuncéo de capacidade técnica para a
realizacdo das transacOes inerentes a Concorréncia Eletronica.

7.2.5. A participacdo na Concorréncia Eletrénica se dara por meio da digitacdo da senha pessoal do
credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de precos e documentos de

Praca Anésio Correia, S/N — Centro — Tel. (89) 3952-0026
64.798-000 — GUARIBAS — PIAUI.

Pégina3


http://www.novobbmnet.com.br/
http://www.novobbmnet.com.br/

?YI? ESTADO DO PIAUI

P"”‘*"’“"’M””'C‘P"’de PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS
G"A 'BAS C.N.P.J.-01.612.576/0001-72
Canstuinde uma neva histivia

habilitacdo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, observando data e horério limite
estabelecido.

7.2.6. O encaminhamento de proposta pressupde o pleno conhecimento e atendimento as
exigéncias de habilitacdo previstas neste Edital.

7.3. Da participacédo no certame

7.3.1. Poderdo participar deste Certame interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto desta licitacdo, e que estejam com o cadastro regular no Sistema de processamento da
Concorréncia Eletronica.

7.3.2. Os licitantes deverdo utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema, se for exigido.
7.3.3. A participacdo no Certame se dara por meio da digitacdo da senha pessoal e intransferivel do
representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de precos, exclusivamente
por meio do sistema eletrnico, observados data e horario limite estabelecidos.

7.3.4. O encaminhamento de proposta pressupde o pleno conhecimento e atendimento as
exigéncias de habilitagdo previstas neste Edital. O fornecedor sera responsdvel por todas as
transacdes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrénico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas e lances.

7.3.5. Caberd ao fornecedor acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante a sessdo
publica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexé&o.

7.3.6. Poderdo participar da licitacdo pessoas juridicas reunidas ou ndo sob a forma de consorcio,
sendo vedada a participacdo de empresas consorciadas em mais de um consorcio ou isoladamente,
bem como a participacdo de profissional em mais de uma empresa, ou em mais de um consorcio.
7.3.6.1 As pessoas juridicas que participarem organizadas em consoércio deverdo apresentar, além
dos demais documentos exigidos neste Edital, comprovacdo de compromisso publico de
constituicdo de consoércio, subscrito pelos consorciados, por escritura publica ou documento
particular registrado em Cartorio de Registro de Titulos e Documentos, discriminando a empresa
lider, estabelecendo responsabilidade solidaria com a indicacdo do percentual de responsabilidade
de cada consorciada, bem como a etapa da participacdo na execucao dos servigos objeto da presente
licitag&o, nos termos do disposto no art. 15 da Lei Federal n® 14.133/2021.

7.3.6.2 O prazo de duracdo do consdrcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de execucao do
objeto licitatorio até sua aceitacao definitiva.

7.3.6.3 A eventual substituicdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pela
Secretaria demandante e condicionada a comprovagdo de que a nova empresa do consorcio
possui, N0 minimo, 0s mesmos quantitativos para efeito de habilitagdo técnica e os mesmos
valores para efeito de qualificacdo econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida
para fins de habilitacdo do consorcio no processo licitatorio.

7.3.7. N&o poderdo participar desta licitacdo os interessados:

a) Empresa suspensa ou impedida de participar de licitacdo e impedida de contratar com o
Municipio, durante o prazo da sancao aplicada;
b) Empresa declarada inidonea para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,

enquanto perdurarem 0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua
reabilitagéo;
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c) Empresa proibida de contratar com o Poder Publico, em razdo do disposto no art. 72, § 8°,
V, da Lei n.° 9.605/1998;
d) Empresa proibida de contratar com o Poder Publico, nos termos do art. 12 da Lei n.°
8.429/1992;
e) Quaisquer interessados enquadrados nas vedagOes previstas no art. 9°, 81° da Lei n.°
14.133/2021;
f) Entende-se por “participacdo indireta” a que alude o art. 9° §1°, da Lei n.° 14.133/2021 a

participacdo no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado dispositivo
legal figure como s6cia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto da licitagdo
Ou mesmo a atuacao no processo licitatério;

b)) que ndo atendam as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

h) estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para
receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

i) que se enquadrem nas vedacdes previstas no artigo 14 da Lei n® 14.133/2021;

)] que tenham em seu quadro empregados menores de 18 (dezoito) anos efetuando trabalho

noturno, perigoso ou insalubre ou, ainda, empregados com idade inferior a 16 (dezesseis) anos
efetuando qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

k) que estejam sob faléncia, concurso de credores ou insolvéncia, em processo de dissolugédo
ou liquidacao;
l) organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao

(Acdrdao n° 746/2014-TCU-Plenario)

m) Sociedades integrantes de um mesmo grupo econémico, assim entendidas aquelas que tenham
diretores, sdcios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnologicos
ou humanos em comum, exceto se demonstrado que ndo agem representando interesse econdmico
em comum;

7.3.8. Como condigdo para participacdo na Concorréncia Eletronica, o licitante assinalara “sim” ou
“nao” em campo proprio do sistema eletronico, relativo as seguintes declaragoes:

a) Que ndo incorro nas condicdes do art. 14 da Lei Federal n°. 14.133/2021;

b) Que atendo aos requisitos de habilitagdo, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei
Federal n°. 14.133/2021;

c) cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado

da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas, conforme art. 63, inciso 1V,
da Lei Federal n°. 14.133/2021;

d) Que a proposta apresentada para essa licitacdo esta em conformidade com as exigéncias do
instrumento convocatério e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos
apresentados.

e) Que minha proposta econdmica compreendem a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta,
conforme art. 63, 81°, da Lei Federal n®.14.133/2021

f) Que estou ciente do edital e concordo com as condi¢des locais para o cumprimento das
obrigacGes objeto da licitacdo, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal n°. 14.133/2021;
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Q) para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n°. 14.133/2021, que ndo emprego menor
de 18 (dezoito) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condigdo de aprendiz, nos
termos do inciso XXXIII, do art. 7°. da Constituicdo Federal/88.

h) Que néo possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forgcado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 11° e no inciso Ill do art. 5° da
Constituicao Federal/88.

i) Declaro para os devidos fins legais, sem prejuizo das san¢Ges e multas previstas neste ato
convocatorio, estar enquadrado como ME/EPP/COOPERATIVA, conforme a Lei Complementar
n®.123/2006, cujos termos declaro conhecer na integra, estando apto, portanto, a exercer o direito
de preferéncia. ( ) sim, ME; () sim, EPP; (') ndo, outros enquadramentos.

7.3.9. A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigdo sujeitara o licitante as
sancOes previstas em lei e neste Edital.

8.0 DA INVERSAO DE FASE - HABILITACAO

8.1. A presente licitagio seré realizada com INVERSAO DE FASES, permitida no art. 17, §1° da
NLLC, devendo a habilitacdo dos licitantes preceder a fase de apresentacdo de propostas e lances,
em busca da melhor prestacdo dos servigos que compdem o objeto deste certame.

8.2. A inversdo de fases ter4& como beneficios a verificacdo prévia da qualificacdo técnica, da
experiéncia e da qualidade dos servigos prestados pelos licitantes, em busca de atender aos
pardmetros minimos de qualidade definidos no Termo de Referéncia, na tentativa de evitar a macula
no preco com a realizacdo da disputa de lances antes do julgamento da capacidade de execugédo do
objeto. Assim, a disputa ocorrerd apos a analise da habilitacdo dos licitantes, sendo 0 menor prego
o critério decisivo na escolha da melhor proposta para a administracao.

8.3. A administracdo espera poder avaliar o acervo técnico dentro das exigéncias do Termo de
Referéncia e assim quantificar as empresas que puderam ofertar os lances no certame. A inversao
de fases trara beneficios para o erario, uma vez que a gestdo municipal podera avaliar com mais
critérios a habilitacdo das empresas, com observancia na sua capacitacdo técnica, com o objetivo
de que a sessdo de lances seja apenas com empresas que realmente tenham capacidade técnica
compativel com o montante de servigos ora apresentados e possam atender a administracdo dentro
das normas vigentes e cumprir todos os prazos do futuro contrato. Ndo obstante, a complexidade da
proposta e sua elaboracdo de forma coerente e exequivel é fundamental para a qualidade dos
servicos prestados pelos licitantes, nos termos da orientagdo da Procuradoria Geral do Municipio -
PGM e foi utilizada a faculdade do art. 17, 81° da Lei 14.133/21.

9.0 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRONICO

9.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

9.1.1. Valor unitario e valor total do lote.

9.1.2. Descri¢do detalhada do objeto, contendo as informagdes similares a especificacdo do Termo
de Referéncia: indicando, no que for aplicavel, prazo de validade ou de garantia;

9.1.3. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

9.2. Nos valores propostos estardo inclusos todos o0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
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indiretamente na prestacdo dos servicos, apurados mediante o preenchimento do Modelo da
Proposta ou da Planilha de Custos e Formagéo de Pregos, conforme anexo deste Edital;

9.3. Os encargos trabalhistas acima declarados como inclusos na proposta compreendem a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

9.4. A apresentacdo da proposta implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢Ges nela
contida, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar 0s servigcos nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

9.5. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, seréo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob
alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

9.6. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

9.7. Os licitantes devem respeitar 0os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas, quando participarem de licitagcdes publicas.

9.8. No caso de alguma inconsisténcia no descritivo dos itens entre o Edital e o constante na
plataforma da Concorréncia Eletronica, devera ser considerado o descritivo do Edital.

10.0 DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

10.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com 0s
documentos de habilitacdo exigidos no edital, proposta com a descri¢do do objeto ofertado e o
preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica, quando, entdo, encerrar-
se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentacao.

10.1.1. Os documentos listados no item da HABILITACAO deverdo ser anexados no sistema
juntamente com a proposta, previamente a abertura da sessdo publica e sua auséncia ensejara em
desclassificagéo.

10.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitacdo exigidos neste Edital,
ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

10.3. Incumbira ao licitante acompanhar as opera¢des no sistema eletronico durante a sessdo
publica da Concorréncia Eletrénica, ficando responsavel pelo énus decorrente da perda de negdcios,
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
10.4. Para classificacao das propostas, deverdo os licitantes anexar a planilha orcamentaria, com a
descricdo dos servicos, unidade de medida, quantitativo, valor unitario, valor unitario com BDI,
total geral e desconto proposto por item.

10.5. Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta e 0s
documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema.

11.0 DA ABERTURA DA SESSAO, GARANTIA DA PROPOSTA, CLASSIFICACAO DAS
PROPOSTAS, E FORMULACAO DE LANCES
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11.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a4 em sessdo publica, por meio de sistema eletrénico,
na data, horario e local indicado neste Edital.

11.2. ANTES DE INICIAR A FASE DE LANCES, OS LICITANTES DEVERAO
APRESENTAR A GARANTIA DA PROPOSTA, CONFORME O ITEM 9.6 DO TERMO
DE REFERENCIA.

11.3. O Agente de Contratacdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham
vicios insanaveis, ilegalidades, ou ndo apresentem as especificacbes exigidas no Termo de
Referéncia.

11.4. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

11.5. A n&o desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contréario, levado a efeito na fase de aceitagéo.

11.6. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

11.7. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagéo e os licitantes.

11.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

11.8.1.0 lance devera ser ofertado pelo valor total do LOTE.

11.9. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura
da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

11.10. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

11.11. Ointervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a 20 (vinte)
segundos e o intervalo entre lances ndo podera ser inferior a 03 (trés) segundos, sob pena de serem
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

11.12.  Sera adotado para o envio de lances o modo de disputa “ABERTO E FECHADO”.
11.13. Do modo de disputa aberto e fechado seguira a seguinte ordem de etapas:

11.14. A etapa de envio de lances da sessdo publica tera duracdo de 15 (quinze) minutos;

11.15. Vencido o prazo previsto no inciso anterior, o sistema encaminhara o aviso de fechamento
iminente dos lances e, transcorrido o periodo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado,
a recepcdo de lances serd automaticamente encerrada;

11.16. Encerrada a recepcao de lances, o sistema abrira a oportunidade para que o autor da oferta
de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10% (dez por cento) superior aquela,
possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que sera sigiloso até o
encerramento deste prazo;

11.17. Na auséncia de, no minimo, 03 (trés) ofertas nas condi¢des de que trata o item 11.16, 0s
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de 03 (trés),
poderdo oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que serd sigiloso até o
encerramento do prazo;
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11.18. Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 11.15 e 11.16, o sistema ordenara os lances em
ordem crescente de vantajosidade;

11.19. Se ndo houver lance final e fechado classificado nos termos dos itens 11.16 e 11.17, havera
o reinicio da etapa fechada para que os demais licitantes, até o0 maximo de 03 (trés), na ordem de
classificagdo, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que sera sigiloso
até o encerramento deste prazo, observado, apés esta etapa, o disposto no item 11.17;

11.20. Na hipdtese de ndo haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda as
exigéncias de habilitacdo, o agente de contratacdo examinara as ofertas subsequentes, na ordem de
classificacdo, até a sele¢do daquela que atenda ao edital.

11.21. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverao ser
desconsiderados pelo Agente de Contratagéo.

11.22. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor (exceto na etapa de lance fechado),
prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

11.23. No caso de desconexao com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcéo dos
lances.

11.24. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratacdo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica seréa suspensa e reiniciada somente ap6s decorridas
vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio
eletronico utilizado para divulgacéo.

11.25.  Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

11.26. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, o sistema identificara as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006.

11.27. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

11.28. A melhor classificada nos termos do item anterior ter o direito de encaminhar uma dltima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 3
(trés) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.
11.29. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

11.30. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
11.31. A ordem de apresentagéo pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificacéo,
de maneira que sO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
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11.32. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele
previsto no art. 60 da Lei n°14.133/2021.

11.33. Persistindo o0 empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico dentre as
propostas empatadas.

11.34. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o Agente de Contratacdo devera
encaminhar contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco, para que seja obtida
melhor proposta.

11.35. A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

11.36. O Agente de Contratacdo solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02
(duas) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ap6s a negociacdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagdo
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

11.37. Apos a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo iniciara a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

12.0 DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

12.1. Em razdo da inversdo de fases, a sessdo serd aberta com a verificacdo dos documentos de
habilitacdo dos proponentes. Decidida a habilitacdo/inabilitacdo, havera prazo de recurso conforme
detalhado no item especifico deste edital, e sé ap6s a conclusdo da fase recursal se iniciara a fase
de julgamento de propostas.

12.2. Como condi¢éo prévia ao exame da documentagdo de habilitacdo do licitante, 0 Agente de
Contratacdo verificard o eventual descumprimento das condigdes de participacdo, especialmente
quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacéo,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

12.2.1. Sistema de Cadastramento de Fornecedores, se houver;

12.2.2. Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Unido
(https://certidoes- apf.apps.tcu.gov.br/)

12.3. Constatada a existéncia de san¢éo que impeca a participacdo ou contratacdo, o Agente de
Contratacdo reputard o licitante inabilitado, por falta de condigéo de participacéo.

12.4. Os documentos declaratorios, incluindo a proposta, serdo aceitos apds o encaminhamento em
campo do sistema ou por e-mail, a partir de endereco de correio eletrdnico cadastrado no sistema e
préprio do licitante. Havendo duvida em relagdo a integridade do documento digital, podera ser
solicitada pelo agente de contratacdo a apresentacao do original.

12.5. Os documentos originais eletrénicos devem ser assinados por meio de certificado digital
pertencente a cadeia de chaves publicas ICP-Brasil e apresentados conforme item anterior;

12.6. N&o serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

12.7. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se 0
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
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documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.

12.8. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de nimeros de
documentos pertinentes a0 CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagcdo do
recolhimento dessas contribuigdes.

12.9. Habilitagdo juridica:

12.9.1. Em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de responsabilidade
limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado, e, no caso de sociedades por agoes,
acompanhado de documentos de elei¢do de seus administradores;

12.9.2. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

12.9.3. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condigdo de
Microempreendedor Individual — CCMEI cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da
autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

12.9.4. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELLI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores;

12.9.5. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus administradores;
12.9.6. decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade empreséria estrangeira em
funcionamento no Pais;

12.10. Habilitacao Fiscal e Trabalhista:

12.10.1. Os documentos relativos as documentacdes fiscais sé serdo exigidas do licitante
vencedor no momento da entregada proposta ajustada, sendo:

12.11.1.1. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

12.11.1.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributérios federais
e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal
do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

12.11.1.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
12.11.1.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;
12.11.1.5. Provade regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, relativa
a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

12.11.1.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

12.11.1.6.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao
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objeto licitatério, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacédo de declaracdo da Fazenda
Municipal do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

12.11. Habilitacéo Técnica:

12.11.1. Para a definicdo das exigéncias técnicas operacionais e profissionais a serem
comprovadas pelas licitantes, foram utilizadas as parcelas de maior relevancia e valor significativo
do objeto a ser contratado, de forma simultanea, obtidas através da curva ABC de servicos e em
consonancia ao art. 67, 8§ 1°, VI da lei 14.133/2021. Assim, as atividades pertinentes e compativeis
em caracteristicas, quantidades e prazos com o0 objeto deste processo licitatério sdo as abaixo
relacionadas:

12.12. QUALIFICACAO TECNICO OPERACIONAL

12.12.1. Certiddo de Registro e quitagdo da empresa pelo Conselhos Regionais de Engenharia e
Agronomia - CREA/CAU, expedida na sede da licitante;

12.12.2. Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido em nome da licitante, devendo estar
devidamente acompanhado da Certiddo de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo conselho de
fiscalizagéo profissional competente em nome dos profissionais vinculados aos referidos atestados,
como forma de conferir autenticidade e veracidade as informagfes constantes nos documentos
emitidos em nome das licitantes. (Acordao 2326/2019 Plenario—TCU), onde fique comprovada a
execucao de obra/servigos de caracteristicas semelhantes aos quantitativos da licitacéo.

12.12.2.3. QUALIFICACAO TECNICO PROFISSIONAL

12.12.2.4. Devera ser apresentado atestado(s) de capacidade técnico profissional, em nome do
responsavel técnico da empresa licitante, devidamente registrado(s) no CREA/CAU da regido onde
os servicos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certiddo(6es) de Acervo Técnico
— CAT, expedida(s) pelo Conselho acima mencionado, que comprove(m) ter o(s) profissional(is)
executado, para 6rgdo ou entidade da Administracdo Publica direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresa privada, obras/servi¢os de caracteristicas
similares as do objeto da presente licitacdo cujas parcelas de maior relevancia:

12.14. DA EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL PELOS SERVICOS

12.14.1. As licitantes deverdo indicar a equipe técnica responsavel pela execucdo dos servicos
objeto da presente licitacdo, juntamente com a qualificagdo de cada membro, além das instalaces
e do aparelhamento adequado, nos termos do art. 67, 111 da Lei 14.133/21;

12.14.2. A comprovacdo de vinculo empregaticio do(s) profissional(is) detentor(es) do(s)
atestado(s) técnico(s) apresentado(s), se dara através da apresentacéo de cdpia ou original:
12.14.2.1 Do Contrato Social ou Ata de Eleicdo da Diretoria, devidamente arquivado no Registro
préprio, se o(s) profissional(is) for(em) socio(s) da Empresa Licitante; ou

12.14.2.2 Do Contrato de Prestacdo de Servigos, que demonstre a identificacdo do profissional; ou
12.14.2.3 Declaracao da licitante de que o engenheiro preposto ou responsavel técnico indicado ird
compor o quadro técnico durante a execucdo do objeto, caso a proponente seja contratada pela
entidade licitante; ou
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12.14.2.4 Da Ficha de Registro de Empregado (FRE) e do Contrato de Trabalho constante da
Carteira Profissional, que demonstre a identificagdo do profissional.

12.15. Habilitacdo Econémico-Financeira:

12.15.1. Certidd@o negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

12.16.1.1. Nos casos em que a Certiddo de Faléncia apresentada no certame ndo abranger 0s
processos distribuidos de forma eletronica, a empresa devera apresentar uma Certiddo Negativa
também referente aos Processos Eletronicos.

12.15.2. Balan¢o patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 02 (dois) altimos exercicios sociais;

12.15.3. Serdo considerados aceitos como na forma da lei o balanco patrimonial e demonstragcoes
contabeis assim apresentados:

A. Sociedade Anénima (S/A):

al) Publicados em Diéario Oficial; ou

a2) Publicados em jornal de grande circulagéo; ou

a3) Por fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante;
OBS: As Demonstracdes Contabeis compreendem: DMPL (Demonstracdo das Mutacdes do
Patrimdnio Liquido) ou DFC (Demonstracdo dos Fluxos de Caixa).

b. Sociedades de Responsabilidade Limitada (LTDA):

b1) Por fotocOpia do livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgéo
equivalente, ou

b2) Por fotocopia do Balanco e da Demonstracdo Contabil devidamente registrado ou autenticado
na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

Obs. A Demonstracdo Contébil compreende: DRE (Demonstracdo do Resultado do Exercicio).

c. Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte 'SIMPLES":

cl) Por fotocopia do Balanco Patrimonial e da Demonstragdo Contébil devidamente registrado ou
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante;

Obs. A Demonstracdo Contéabil compreende: DRE (Demonstracdo do Resultado do Exercicio).
d. Sociedade criada no exercicio em curso:

d1) Fotocopia do Balanco de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial
da sede ou domicilio da licitante;

e. Entidades sem fins lucrativos:

el) Por fotocdpia do livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado em cartorio ou na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante,
conforme caso, ou

e2) Por fotocopia do Balanco e da Demonstracdo Contabil devidamente registrado ou autenticado
em cartério ou na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante, conforme o caso. Obs. A
Demonstracdo Contabil compreende: DRE (Demonstracdo do Resultado do Exercicio)

12.15.4. A documentacédo contabil apresentada devera comprovar a sua efetiva escrituracdo perante
0 6rgdo competente, na forma e nos termos exigidos pela normatizacao pertinente.
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12.15.5. As empresas Ltda., sujeitas ao regime de tributacdo do Simples Nacional, deverdo
apresentar copias do balango patrimonial e demonstracdo do resultado do exercicio, devidamente
assinadas e registradas no seu 6rgdo competente;

12.15.6. As empresas participantes do processo licitatorio que estiverem legalmente obrigadas ao
envio de seus registros contabeis através do SPED CONTABIL, poderdo apresentar copias do
balanco patrimonial e demonstracdo do resultado do exercicio, emitidos do SPED, juntamente com
0 Recibo de Entrega de Escrituracdo Contabil Digital,

12.15.7. As empresas participantes do processo licitatorio que estiverem legalmente obrigadas ao
envio de seus registros contabeis através do SPED CONTABIL e apresentarem suas demonstracdes
conforme o item a.3, deverdo, em fase de diligéncia realizada pela Comissdo de Licitacéo,
comprovar que as informag6es contabeis registradas no érgdo competente condizem com aquelas
apresentadas a Receita Federal, através da apresentacdo das cdpias do balanco patrimonial e
demonstracdo do resultado do exercicio emitidos do SPED, juntamente com o Recibo de Entrega
de Escrituracdo Contébil Digital;

12.15.8.Se NAO legalmente obrigada ao envio de seus registros contabeis por meio do SPED
CONTABIL e que ndo estdo sujeitas ao regime de tributacio do Simples Nacional, poder&o
apresentar uma declaragdo que especifiqgue o motivo de sua dispensa, assinado pelo titular ou
representante legal da empresa e pelo contador. Estas empresas deverdo apresentar as
demonstragdes contdbeis em conformidade com o item a.3;

12.15.9. O balanco patrimonial e as demonstracdes contébeis deverdo estar assinados por Contador
ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade- CRC;

12.15.10. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentagédo de
balanco patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;
12.15.11. E admissivel o balanco intermediério, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
12.15.12. Comprovacdo da boa situacdo financeira da empresa mediante obtencdo de indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos
pela aplicacdo das seguintes formulas:

LG = (Ativo Circulante) + (Realizdvel a Longo Prazo) (Passivo Circulante) + (Exigivel a
Longo Prazo)

SG = (Ativo _Total) (Passivo

Circulante) + (Exigivel a Longo Prazo)

LC = __(Ativo Circulante)  (Passivo Circulante)

12.15.13. A garantia de proposta ndo podera ser superior a 1% (um por cento) do valor estimado
para a contratacdo, conforme opg¢éo do contratado terd o prazo de validade de 90 (noventa) dias,
contado da data de entrega dos Documentos de Habilitagdo e Propostas Comerciais e devera ser
apresentada junto com a documentacdo de habilitacdo até a data limite para apresentacdo da
proposta sob pena de inabilitacdo da licitante.

12.15.13.1 A garantia de sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da
assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitag&o.

12.15.13.2 Implicard execucao do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o
contrato ou a ndo apresentacdo dos documentos para a contratacao.
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12.15.13.3 A garantia poderéa ser prestada nas modalidades de que trata o § 1° do art. 96 da Lei
14.133/21.

| - Caucdo em dinheiro depositado na Agéncia 2660-3, conta 45.657-8, Banco do Brasil em
favor da Prefeitura Municipal de Guaribas — PI, ou em titulos da divida pablica emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custodia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Economiga;

Il - Seguro-garantia;

Il - fianga bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil.

IV - Titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.
(Incluido pela Lei n® 14.770, de 2023)

12.15.13.4. Em se tratando de CONSORCIO, fica estabelecido um acréscimo de 30% (trinta por
cento) dos valores exigidos para a Licitante individual, admitindo-se, porém, o somatério dos
valores de cada consorciado.

12.15.14. Caso o licitante ndo logre comprovar o atendimento cumulativo dos requisitos de
qualificacdo tecnica e econdmico-financeira para todos os lotes em que seja classificado
provisoriamente em primeiro lugar, cabera a Administracéo definir, considerando a maior economia
obtida em valores absolutos de cada lote, os respectivos lotes para os quais o licitante sera
habilitado.

12.15.15. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno
porte , e uma vez constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e
trabalhista, a mesma sera convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ap6s a declaracao do
vencedor, ou, na hipotese de inversdo de fases, da classificacdo final dos licitantes, para a
regularizagdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais
certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa. O prazo podera ser prorrogado por
igual periodo, a critério da administragdo publica, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentacao de justificativa.

12.15.16. A ndo-regularizacao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretar
a inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital, sendo facultada a
convocacdo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo. Se, na ordem de classificagéo,
seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma
restricdo na documentacdo fiscal e trabalhista, serd concedido 0 mesmo prazo para regularizagao.
12.15.17. Sera inabilitado a licitante que deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos ou
apresenta-los em desacordo com as exigéncias deste Edital, ressalvadas as restrigdes relativas a
regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

12.15.18. Em se tratando de filial, os documentos de habilitacdo juridica e regularidade fiscal
deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela prépria natureza, sdo emitidos somente
em nome da matriz.

12.15.19. Para fins de habilitacdo, a verificacdo pelo Agente de Contratacdo nos sitios oficiais de
orgdos e entidades emissores de certiddes, constitui meio legal de prova.
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12.15.20. Verificado o atendimento de todas as exigéncias contidas neste Edital e nos seus Anexos,
a licitante sera DECLARADA VENCEDORA do certame.

12.15.21. O Sistema lavraré ata circunstanciada da reunido, na qual serdo registrados todos os atos
do procedimento e as ocorréncias relevantes e que, ao final, serd assinada pelo Agente de
Contratacéo.

12.15.22. Apbs a fase recursal, o Agente de Contratacdo podera negociar diretamente com a
LICITANTE VENCEDORA, no sentido de se obter o melhor preco para a Administragéo.
12.15.23. Relagdo dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuicdo de sua
capacidade econémico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.

13.0 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

13.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo examinara a proposta classificada
em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao
méaximo estipulado para contratacéo neste Edital e em seus anexos.

13.2. Juntamente com a proposta, a licitante classificada devera apresentar declaracédo de que
possui EQUIPAMENTOS EMAQUINAS e de que se compromete a disponibilizar os volumes
necessarios a prestacdo dos servicos, no periodo de vigéncia do contrato.

13.3. A inexequibilidade, na hip6tese de que trata o art. 59 da lei 14.133/2021, s0 sera considerada
apos diligéncia do agente de contratacdo, que comprove:

13.3.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

13.3.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

13.4. Além das disposicBes acima, a analise de sobrepre¢o considerara o seguinte:

13.4.1. A caracterizacdo do sobrepreco se dard pela superacdo do valor global estimado e pela
superacdo de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

13.5. A inobservancia das disposi¢des contidas nos subitens anteriores ensejara a desclassificacao
da proposta.

13.6. A Proposta ajustada devera ser encaminhada pelo licitante por meio de campo préprio no
sistema no prazo estipulado pelo Agente de Contratagédo, apds solicitacdo fundamentada, contado
da solicitacdo do Agente de Contratacdo, com o0s respectivos valores readequados ao lance
vencedor, e sera analisada pelo Agente de Contratacdo no momento da aceitacéo do lance vencedor
e deverd:

13.6.1. ser redigida em lingua portuguesa, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada eletronicamente seu representante legal, além da
assinatura do responsavel técnico;

13.6.2. apresentar a planilha de custos e formacdo de precos, quando houver, devidamente ajustada
ao lance vencedor, observando as condigdes previstas no Termo de Referéncia;

13.6.3. conter a indicacdo do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de
pagamento.

13.6.4. A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideracdo no
decorrer da execucdo do contrato e aplicacdo de eventual sancéo a Contratada, se for o caso.
13.6.5. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

13.6.6. Os precos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 12 da Lei n® 14.133/2021).
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13.6.7. Caso o valor unitario tenha mais de duas casas decimais estas serdo eliminadas e valor
global ajustado.

13.6.8. Ocorrendo divergéncia entre 0s precos unitarios e o preco global, prevalecerdo os
primeiros; no caso de divergéncia entre os valores numéricos e 0s valores expressos por extenso,
prevalecerdo estes Ultimos.

13.6.9. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preco ou de qualquer outra condi¢do que induza o julgamento a mais de um
resultado, sob pena de desclassificacao.

13.6.10. A proposta deverd obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada
aquela que ndo corresponda as especificagbes ali contidas ou que estabelec¢a vinculo a proposta de
outro licitante.

13.6.11. A PROPOSTA FINAL devera ser assinada por meio de certificado digital pertencente
a cadeia de chaves publicas ICP-Brasil e apresentados conforme os itens anteriores;

13.7. Juntamente com a proposta vencedora deverdo ser encaminhados os documentos
relativos a regularidade fiscal a seguir:

13.7.1. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida
Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e
da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

13.7.2. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

13.7.3. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII- A
da

Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;
13.7.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

13.7.5. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante, relativa
a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

13.7.6. Né&o estiverem em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

13.7.7. Contenha vicio insanavel ou ilegalidade;

13.7.8. Néo apresente as especificacdes técnicas exigidas pelo Termo de Referéncia;

13.7.9. Apresentar preco final inferior ao pre¢co minimo fixado;

13.8. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma do artigo 64 da Lei
n° 14.133/2021;

13.9. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor que:

13.10. Havendo necessidade, o Agente de Contratacdo suspendera a sesséo, informando no “chat”
a nova data e horario para a continuidade da mesma.
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13.11. Na hip6tese de necessidade de suspensao da sessao publica para a realizacéo de diligéncias,
com vistas ao saneamento das propostas, o Agente de Contratagdo deverd informar o prazo para
atendimento da diligéncia e a data e hora da continuidade da sessao.

13.12. A proposta de precos deve observar a sequéncia numérica dos itens/lotes, conforme Termo
de Referéncia, em razdo das possiveis divergéncias nas sequéncias numéricas entre o Edital e o
Sistema. Os licitantes deverdo observar a descri¢do detalhada do objeto.

13.13. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Agente de
Contratacéo.

13.14. Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

| - Complementacdo de informagdes acerca dos documentos jé apresentados pelos licitantes
e desde que necesséria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;

I - Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento das
propostas.

13.15. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacfes do objeto,
podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada
no objeto.

13.16. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o0 Agente de Contratacdo examinara a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

13.17. O Agente de Contratacdo poderd encaminhar, por meio do sistema eletrénico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencgéo
de melhor preco, vedada a negociacdo em condi¢des diversas das previstas neste Edital.

13.18. Também nas hipoteses em que o Agente de Contratagdo ndo aceitar a proposta e passar a
subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

14.0 DOS RECURSOS

14.1. Tendo em vista a inversdo de fases, os licitantes poderdo apresentar recursos apos a fase de
habilitacdo e apds a fase de julgamento das propostas.

14.2. Apos a declaracdo de habilitacéo e inabilitacdo, o agente de contratacdo informaré via chat
que esta aberto o prazo para intencao de recurso quanto a decisdo;

14.3. Decorrido o prazo de 30 (trinta) minutos, sera aberto campo de anexo para a inclusdo das
razdes no prazo de 03 (trés) dias Uteis, e apds esse prazo, sera aberto campo de anexo para inclusao
das contrarrazbes no mesmo prazo, dos recursos contra habilitagdo/inabilitacdo que tenham sidos
aceitos pelo juizo de admissibilidade.

14.4. As decisbes dos recursos da fase de habilitacdo serdo divulgadas no Diario Oficial do
Municipio, que dispora a data da sessdo de continuidade do certame com o julgamento das
propostas.

14.5. Apos a declaracdo de vencedor, ou seja, apés a etapa de lances e julgamento da proposta
vencedora, sera concedido o prazo de 10 (dez) minutos, para que qualquer licitante manifeste a
intencdo de recorrer, em campo proprio do sistema, de forma motivada, isto é, indicando contra
quais decisdes pretende recorrer e por quais motivos.
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14.6. Havendo quem se manifeste em qualquer das fases recursais, caberd ao Agente de
contratacdo verificar a tempestividade e a existéncia de motivacao da intencéo de recorrer, juizo de
admissibilidade, para decidir se admite ou ndo o recurso, fundamentadamente.

14.7. Nesse momento 0 Agente de contratacdo ndo adentrard no mérito recursal, mas apenas
verificara as condicOes de admissibilidade do recurso.

14.8. A falta de manifestacdo motivada do licitante quanto a intencdo de recorrer importara a
decadéncia desse direito.

14.9. Uma vez admitido o recurso, o0 recorrente terd, a partir de entdo, o prazo de 03 (trés) dias
para apresentar as razdes, pelo sistema eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazdes tambem pelo sistema eletrénico, em outros
03 (trés) dias, que comecardo a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

14.10. Decorrido o prazo de razdes e contrarrazdes, serd publicada a decisdo no Diario Oficial do
Municipio. Na deciséo podera ser informada a data de sesséo de continuidade.

14.11. O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.
14.12. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no enderego
constante neste Edital, ou mediante envio de forma digitalizada, mediante solicitacao.

15.0 DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

15.1 .A sessdo publica podera ser reaberta:

15.1.1. Nas hipdteses de provimento de recurso que leve a anulacéo de atos anteriores a realiza¢do
da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a propria sessdo publica, situacdo em que
serdo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

15.1.2. Quando houver erro na aceitagdo do preco melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndo comprovar
a regularizacao fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 81° da LC n° 123/2006, serdo adotados 0s
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

15.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessao reaberta.
15.3. A convocagao se dara por meio do sistema eletronico (“chat”), e-mail ou publicacdo em diario
oficial do municipio, de acordo com a fase do procedimento licitatdrio.

15.4. A convocacdo feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no site da plataforma
BBMNET ou da proposta/documentacdo de habilitagdo apresentada nos autos pela licitante, sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

16.0 DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

16.1. O objeto da licitacdo serd adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Ordenador
de Despesas, caso nao haja interposicao de recurso, ou pela autoridade competente, ap0s a regular
deciséo dos recursos apresentados.

16.2. Apds a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologara o procedimento licitatdrio.
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17.0 DA GARANTIA DE EXECUCAO
17.1.A garantia de execugdo para a presente contratacéo esté prevista no Termo de Referéncia.

18.0 SEGURO DA OBRA

18.1. As disposicdes relativas ao Seguro da Obra da presente contratacdo esta prevista no Termo
de Referéncia.

19.0 DO CONTRATO

19.1. Homologado o resultado da licitagdo, terd o adjudicatério o prazo de 05 (cinco) dias, contados
a partir da data de sua convocacdo, para assinar o Contrato, cujo prazo de validade e vigéncia
encontram-se no termo de referéncia, sob pena de decair do direito & contratacdo, sem prejuizo das
sancOes previstas neste Edital.

19.2. Previamente a contratacdo a Administracdo realizard consulta para identificar possivel
suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, no &mbito do 6rgao ou entidade, proibicao de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto
no art. 29, da Instrucdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6°, 111, da Lei
n°10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

19.3. Na assinatura do contrato, serd exigida a comprovacdo das condi¢fes de habilitagdo
consignadas no edital.

20 DA ATA DE REGISTRO DE PRECO

20.1 Homologado o resultado da licitacdo, o licitante mais bem classificado terd o prazo de 05
(cinco) dias, contados a partir da data de sua convocacéo, para assinar a Ata de Registro de Precos,
cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadéncia do direito a contratacéo,
sem prejuizo das san¢des previstas na Lei n® 14.133, de 2021.
20.2 O prazo de convocagdo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante
solicitacéo do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

20.2.1 asolicitacdo seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

20.2.2 ajustificativa apresentada seja aceita pela Administracao.
20.3 A ata de registro de precos seré assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no
sistema de registro de precos.
20.4  Serdo formalizadas tantas Atas de Registro de Precos quantas forem necessarias para o
registro de todos os itens constantes no Termo de Referéncia/Projeto Basico, com a indicacdo do
licitante vencedor, a descricdo do(s) item(ns), as respectivas quantidades, precos registrados e
demais condigdes.
20.5 O preco registrado, com a indicacdo dos fornecedores, serd divulgado no PNCP e
disponibilizado durante a vigéncia da ata de registro de precos.
20.6 A existéncia de precos registrados implicara compromisso de fornecimento nas condi¢des
estabelecidas, mas ndo obrigara a Administracdo a contratar, facultada a realizacdo de licitacéo
especifica para a aquisicao pretendida, desde que devidamente justificada.
20.7  Nahipotese de o convocado ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas condi¢oes
estabelecidas, fica facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes do
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cadastro de reserva, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas condigcOes
propostas pelo primeiro classificado.

21 DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA

21.1  Apds a homologacdo da licitacdo, serd incluido na ata, na forma de anexo, o registro:
21.1.1 dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preco igual ao do adjudicatario, observada
a classificacdo na licitacdo e excluido o percentual referente & margem de preferéncia, quando o
objeto ndo atender aos requisitos previstos no art. 26 da Lei n°® 14.133, de 2021; e

21.1.2 dos licitantes que mantiverem sua proposta original

21.2  Sera respeitada, nas contratacdes, a ordem de classificacdo dos licitantes ou fornecedores
registrados na ata.

21.2.1 A apresentacdo de novas propostas na forma deste item ndo prejudicard o resultado do
certame em relagdo ao licitante mais bem classificado.

21.2.2 Para fins da ordem de classificagédo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o
objeto com preco igual ao do adjudicatario antecederdo aqueles que mantiverem sua proposta
original.

21.3 A habilitacdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva sera efetuada quando
houver necessidade de contratacdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipoteses:

21.3.1 quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas condigdes
estabelecidos no edital; ou

21.3.2 quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de pregos, nas
hipoteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto n° 11.462, de 2023.

21.4 Na hipotese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com prego igual ao do
adjudicatario concordar com a contratacdo nos termos em igual prazo e nas condi¢fes propostas
pelo primeiro classificado, a Administracdo, observados o valor estimado e a sua eventual
atualizacdo na forma prevista no edital, podera:

21.4.1 convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociagdo, na ordem de
classificagcdo, com vistas a obtencdo de prego melhor, mesmo que acima do pre¢o do adjudicatério;
ou

adjudicar e firmar o contrato nas condic¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a
ordem de classificacdo, quando frustrada a negociagdo de melhor condicéo

22.0 DO REAJUSTE E REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

22.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia,
anexo a este edital.

23.0 DA ACEITACAO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

23.1. Os critérios de aceitacdo do objeto e de fiscalizagdo estdo previstos no Termo de Referéncia,
anexo a este edital.
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24.0 DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

24.1. As obrigacOes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia,
anexo a este edital.

25.0 DA SUBCONTRATACAO
25.1. As regras relativas a subcontratacdo do objeto estdo previstas no Termo de Referéncia.

26.0 DO PAGAMENTO

26.1.As regras acerca do pagamento sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a este
Edital.

27.0 SANCOES ADMINISTRATIVAS

27.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o licitante/contratado
que:

| - Der causa a inexecucao parcial do contrato;

I - Der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

i - Der causa a inexecucao total do contrato;

v - Deixar de entregar a documentacdo exigida no certame;

\% - Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

VI Né&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacéo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VIl — Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

VIII  — Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida ou prestar declaracdo falsa
durante a licitagdo ou a execucgédo do contrato;

IX — Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

X — Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

Xl - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

Xl - Praticar atos lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

25.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracGes administrativas acima descritas as seguintes
sancgoes:

27.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecuc¢do parcial do contrato, sempre que
néo se justificar a imposigéo de penalidade mais grave (art. 156, 82°, da Lei);

27.2.2. Impedimento de licitar e contratar, no &mbito da Administracao Publica direta e indireta da
Unido, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, quando praticadas as condutas descritas nos incisos Il a
VIl acima, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, 84° da
Lei);

27.2.3. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nos incisos VIII a XII, bem como nas descritas nos demais incisos que justifiquem a imposicéo de
penalidade mais grave, ficando o responsavel impedido de licitar ou contratar no
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ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo
de 3 (trés) anos e maximo de 06 (seis) anos (art. 156, 85°, da Lei)

27.2.. Multa:

27.2.4.1. Compensatoria, para as infragcdes descritas nos incisos VIII a Xl acima, de 1% a 5% do
valor do contrato.

27.2.4.2. Compensatoria, para a inexecucao total contrato prevista no inciso 11l acima, a multa sera
de 1% a 30% do valor do contrato.

27.2.4.3. Para infracdo descrita no inciso Il acima, a multa serd de 1% a 20% do valor do contrato.
27.2.4.4. Para infraces descritas nos incisos IV a VII, a multa sera de 1% a 10% do valor do
contrato.

27.2.45. Moratoria de 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 90 (noventa) dias;

27.2.4.6. Moratoria de 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor total do contrato, até 0 méximo de 10% (dez por cento) pela inobservancia do prazo fixado
para apresentacdo, suplementacao ou reposicéo da garantia.

27.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias autoriza o Contratante a promover a rescisdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme disp&e o inciso I do art.
137 da Lei n. 14.133, de 2021.

27.4. A aplicacdo das sancOes previstas no contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo
de reparacdo integral do dano causado a Contratante (art. 156, 89°, da Lei n® 14.133/2021).

25.5. Todas as san¢des previstas no Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §7°, da Lei n°® 14.133/2021).

27.6. Antes da aplicacdo da multa seré facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimacéo (art. 157, da Lei n°® 14.133/2021).

25.7. Se a multa aplicada e as indenizacGes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133/2021).
25.8. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagdo enviada pela autoridade competente.

27.9. A aplicagdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure 0
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paréagrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

27.10. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n°® 14.133/2021):

27.10.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

27.10.2. as peculiaridades do caso concreto;

27.10.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

27.10.4. os danos que dela provierem para o Contratante;

27.105. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle.
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27.11. Os atos previstos como infragcdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitacOes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n® 12.846, de

2013, seréo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental
e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n® 14.133/2021).

27.12. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos no Contrato
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancbes aplicadas a
pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e so6cios com poderes de administracéo,
a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de
fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa
e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160 da Lei n°® 14.133/2021).

27.13.0 Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacéo
da san¢éo, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela aplicadas, para fins
de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal (Art. 161
da Lei n® 14.133/2021).

27.14. As sancgdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n° 14.133/21.

28.0 DA EXTINCAO DO CONTRATO
28.1.As regras relativas a extin¢do do contrato estao previstas no Termo de Referéncia.

29.0 DISPOSICOES FINAIS

29.1. A presente licitagdo ndo importa necessariamente em contratacdo, podendo a Administragéo
revogé-la, por razbes de interesse publico, decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de
oficio ou por provocagdo de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado, nos
termos do art. 71 e da Lei n® 14.133/2021.

29.2. A anulacdo da Concorréncia Eletrdnica induz a do contrato.

29.3. As licitantes ndo terdo direito a indenizacdo em decorréncia da anulacdo do procedimento
licitatorio, ressalvado o direito da contratada de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver
suportado no cumprimento do contrato.

29.4. A licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informacdes nele contidas implicara a imediata desclassificacdo da
proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, a rescisdo do contrato, sem
prejuizo das demais sancdes cabiveis.

29.5. A participacao da licitante nesta licitagdo implica a aceitacdo de todos os termos deste Edital.
29.6. Em caso de divergéncia entre o Termo de Referéncia e o Edital de Licitacdo, prevalece o
Termo de Referéncia.
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29.7. Em caso de divergéncia entre o Termo de Referéncia e as planilhas orcamentarias, estas
devem prevalecer.

29.8.Em caso de divergéncia entre o Sistema e o Edital, prevalece o Edital.

29.9. Em caso de comprovacgéo de que o servico prestado difere em qualquer aspecto do servigo
contratado, a Contratante podera exigir a corre¢do, sem qualquer 6nus para si, e ainda devera ser
ressarcida de quaisquer prejuizos que a mé prestacao do servigo tem Ihe causado.

29.10. A contratada fica obrigada a manter durante a execug&o deste instrumento, todas as condic¢des
de habilitacdo e qualificacéo estipuladas para participacdo na licitacao.

29.11.0 AGENTE DE CONTRATACAO nio se responsabilizara por informacdes que ndo Ihe
forem entregues ou que forem apresentadas em desacordo com o edital.

29.12. Os casos omissos neste Edital seréo decididos com base na Lei n°® 14.133/2021 e demais
normas que regem a matéria.

30.0 DO FORO

29.1. Fica eleito o foro do Caracol — PI, para dirimir qualquer duvida oriunda da execu¢do deste
instrumento, com rendncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Guaribas — PI, 04 de novembro 2026.

Joercio Matias de Andrade
Prefeito Municipal
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ANEXO | - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
INTRODUCAO

O presente documento caracteriza a etapa de planejamento da contratacdo e apresenta 0s
estudos necessarios a identificacdo da solugdo mais adequada para atender a necessidade da
Administracdo Pablica Municipal, observadas as normas vigentes e 0s principios que regem as
contratagdes publicas.

O Municipio de Guaribas, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ sob o n°
01.612.576/0001-72, com sede administrativa na Praga Anésio Correia, S/N — Centro — Tel.
(89) 3952-0026, CEP n° 64.798-000 — Guaribas — Piaui, por meio do presente documento,
justifica a necessidade de abertura de processo licitatério para Registro de Precos visando a
futura e eventual contratacdo de empresa especializada em preparacdo de solo para prestacéo
de servicos de aracdo de terras, destinados ao atendimento das necessidades dos produtores
rurais e das atividades de apoio a agricultura no Municipio de Guaribas—PI.

A agricultura representa uma importante atividade econdmica e social para 0 Municipio de
Guaribas, especialmente para as familias que desenvolvem atividades agricolas em pequenas
propriedades e areas rurais, constituindo uma das principais fontes de subsisténcia e geracdo de
renda da populagdo do campo. Nesse contexto, torna-se indispensavel a ado¢do de medidas que
contribuam para o fortalecimento da producdo agricola local, proporcionando melhores
condicdes de trabalho aos produtores rurais.

A preparacdo adequada do solo constitui uma etapa fundamental para o desenvolvimento das
atividades agricolas, pois possibilita melhores condi¢des para o plantio, favorece a estruturacao
da terra, facilita a incorporacdo de matéria organica e contribui para o desenvolvimento das
culturas. A execuc¢do dos servicos de aracdo permite preparar as areas destinadas ao cultivo,
tornando-as mais apropriadas para o aproveitamento agricola e contribuindo para o aumento da
produtividade.

Entretanto, muitos produtores rurais do Municipio ndo dispdem de maquinario agricola préprio
ou de recursos financeiros suficientes para custear individualmente os servigos de preparagédo
do solo, o que dificulta o desenvolvimento de suas atividades produtivas. Essa realidade
evidencia a necessidade de atuacdo do Poder Publico Municipal, mediante a disponibilizacdo
de servicos especializados de aracdo de terras, proporcionando suporte aos agricultores e
ampliando o0 acesso aos meios necessarios a producéo rural.

A contratacdo pretendida permitira atender as demandas existentes nas comunidades rurais,
mediante a execuc¢do dos servigos de aracdo nas areas destinadas ao cultivo, contribuindo para
a melhoria das condi¢cdes de producéo, o fortalecimento da agricultura familiar, a geracéo de
renda e a permanéncia das familias no meio rural.

A auséncia desses servicos podera comprometer o aproveitamento das areas agricultaveis,
dificultar o inicio dos periodos de plantio, reduzir a capacidade produtiva dos agricultores e
agravar as dificuldades enfrentadas pelos pequenos produtores rurais, especialmente aqueles
que dependem do apoio da Administracdo Municipal para desenvolver suas atividades.

Diante desse cenario, torna-se necessaria a contratacao de empresa especializada, devidamente
equipada e capacitada para a prestacdo dos servigos de preparagéo de solo e aragdo de terras,
garantindo a disponibilidade de maquinas, equipamentos e operadores qualificados, bem como
a adequada execugdo dos servigos, observadas as condi¢cBes técnicas e operacionais
estabelecidas pela Administracdo Municipal.

A adocéo do Sistema de Registro de Pre¢os mostra-se adequada em razéo da natureza futura e
eventual da contratacdo, considerando que a demanda pelos servi¢os podera variar conforme o
periodo agricola, as condi¢cBes climéticas, a disponibilidade de areas para cultivo e as
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necessidades apresentadas pelos produtores rurais. Esse procedimento permitira maior
flexibilidade administrativa, possibilitando contratacfes conforme a necessidade efetiva do
Municipio.

A presente contratagdo atende ao interesse publico, observando os principios da eficiéncia,
economicidade, planejamento e continuidade das acGes administrativas, sendo uma medida
importante para fortalecer a agricultura municipal, apoiar os produtores rurais e contribuir para
o desenvolvimento econdmico e social das comunidades rurais do Municipio de Guaribas—PlI.

PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

No que infere a previsdo da contratacdo no Planejamento Administrativo do ente,
cumpre destacar que o artigo 18, 8 1°, inciso 11, da Lei N° 14.133/2021, determina que o Estudo
Técnico Preliminar devera demonstrar a previsdo da contratacdo no plano de contratacdes
anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da
Administragdo, sendo vejamos:

“(..)

Il - demonstragéo da previséo da contratacdo no plano de contratacfes
anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com
o0 planejamento da Administracéo;

(.)

Neste mesmo sentido o artigo 9°, inciso IX da Instrucdo Normativa SEGES N° 58,
de 8 de agosto de 2022, onde o Estudo Técnico Preliminar deve demonstrar a previsdo da
contratacdo no Plano de Contratacdes Anual, de modo a indicar o seu alinhamento com os
instrumentos de planejamento do 6rgdo ou entidade, sendo vejamos:

“(..)

IX - demonstrativo da previsdo da contratacdo no Plano de Contratacdes
Anual, de modo a indicar o seu alinhamento com o instrumentos de
planejamento do érgédo ou entidade;

(.)".

Considerando que a Lei N° 14.133/2021 entrou em vigor com exclusividade em
30/12/2023 e que esta Administracdo ainda ndo possui o Plano Anual de Contratac6es (PAC),
ndo é possivel demonstrar o alinhamento entre a contratacao e o planejamento deste ente.

Ressaltamos ainda que conforme previsto no artigo 12, inciso VII, da Lei N°
14.133/2021, a elaboracao do PAC néo € obrigatdria, no entanto, quando ele for elaborado
devera ser observado nas aquisi¢des da Administracao.

REQUISITOS DA CONTRATACAO
Fundamentacédo: Descricdo dos requisitos necessarios e suficientes a escolha da solucéo. (inciso
I11 do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021 e Art. 7°, inciso Il da IN 40/2020).

A servigo sera executada por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e
autorizada pelos 6rgdos competentes, em conformidade com a legislacdo vigente e padrdes de
sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no futuro termo de referéncia.
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A Concorréncia terd por fundamento legal o regramento disposto no art.2°, inciso VI da Lei n.
14.133/2021;

O objeto a ser contratado possui escopo predefinido, com prazo de execugdo previsto em
cronograma fisico financeiro, estabelecido no projeto executivo.

No projeto executivo foram apresentados os elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado para definir e dimensionar a obra, assegurando a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, possibilitando a avaliagdo do custo
da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execugéo.

3.1. Requisitos técnicos da contratacdo

Para correta execucdo do objeto devem ser observados os seguintes requisitos:

a) Definicdo do local de execucao do servico.

b) O Servigo a ser executado, deverd abracar as determinacbes dos projetos, dos memoriais
descritivos e das especificagdes técnicas;

C) A metodologia executiva a ser adotada, devera estar em conformidade com as normas
técnicas vigentes;

d) A definicdo do orcamento e do prazo de execucédo do servico, estdo delineados na planilha

orcamentaria e no cronograma fisico-financeiro 360 (trezentos e sessenta dias), visualizados no
projeto executivo;

e) Devera ser cumprido, por parte da contratada, o Plano de Gerenciamento de Residuos,
garantindo o correto descarte destes segundo sua classe;
f) Para fins de habilitacdo, devera o licitante, apresentar de certiddo de registro/quitacao da

contratada junto ao CREA/CAU/CAU, constando os nomes dos profissionais que poderdo atuar
como responsaveis técnicos pelos servicos a serem executados, conforme disciplina a Resolugao
425/98 do CONFEA, artigo 4°, paragrafo tnico;

0) Devera ser apresentado comprovacao de aptiddo técnica, consistente, pela apresentacdo de
uma ou mais certiddes de acervo técnico expedidas pelo CREA/CAU/CAU, em nome dos
profissionais que exercerdo a fungdo de responsaveis técnicos, comprovando a execucdo de obra
ou servico com caracteristicas similares ao objeto a ser contratado, mediante apresentacdo de
Atestado de Capacidade Técnico Profissional;

h) Devera ser apresentado, por parte da contratada, atestado de Capacidade Técnico
Operacional, comprovando a realizacdo de obras ou servi¢cos com caracteristicas similares ao
objeto a ser contratado;

) A avaliacdo técnica profissional e técnica operacional descritos abaixo foram definidos em
observancia a normas técnicas e instrugdes normativas, conforme segue:
. Para efeito de Capacidade Técnico Profissional, serdo exigidos itens de obras/servigos

idénticos aqueles pontuados para a Capacidade Técnico Operacional, vedadas as exigéncias de
quantidades minimas ou prazos maximos (IN n°® 58/DNIT SEDE, Art. 2°).

. A exigéncia de Capacidade Técnica Operacional se restringe:

) Ao item de maior relevancia global (sdo aqueles que constituem o escopo da licitagéo,
representando o “objeto final licitado” ou a “obra em sua totalidade”, tais com a “extensdo total
pavimentada" e “comprimento de OAE e vao livre minimo” - IN n® 58/DNIT, Art. 4° § 1°);
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I Aos itens de maior relevancia técnica e financeira contidas no objeto a ser licitado, em
nimero maximo de 8 (oito) itens, e ndo superior a 50% (cinquenta por cento) das quantidades
licitadas para o servico especifico (IN n® 58/DNIT). Os itens de servi¢o de maior relevancia técnica
e financeira séo aqueles que constem do objeto licitado em valor igual ou superior a 4% (quatro
por cento) do orgamento total do objeto (IN n°® 58/DNIT).

I11)  Nao é vedado o somatorio de atestados, para o atendimento dos itens de “maior relevancia
global” e/ou aos de “maior relevancia técnica contidas no objeto a ser licitado™. Justificativa: de
acordo com o Acorddo n° 2.760/2012 — Plenério "se 0 aumento de quantitativos do servigo ndo
incrementa, incontestavelmente, a complexidade técnica da tarefa, ndo ha motivos para estabelecer
limite para 0 nimero de atestados", esta situacdo se apresenta nesta obra de construcdo de quadra
poliesportiva * Exigéncia de Capacidade Técnica Operacional;

Item I - Maior relevancia global ser comprovada;

Item Il — Parcelas de maior relevancia técnica a ser comprovada;

3.2. Requisitos de Sustentabilidade

A empresa contratada devera utilizar na execugdo das obras as boas praticas de sustentabilidade
ambiental, respeitando-se, dentre outros, os critérios ambientais indicados abaixo:

. Uso produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que obedecam
as classificacdes e especificacdes da ANVISA.

. Implementacao de um programa de treinamento de seus empregados visando o0 uso racional
de consumo de energia elétrica e agua, bem como reducao de residuos sélidos.

. Sempre que possivel, fazer uso de energia renovavel.

. Classificacdo e destinacdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a

execucdo dos servigos. Especificamente para papéis e latas de aluminio deve-se contatar as
AssociacOes e/ou Cooperativas locais de catadores de materiais reciclaveis.

. Adocao de préaticas de substituicdo de copos descartaveis por copos definitivos.

. Atendimento aos padrdes indicados pela Resolugdo CONAMA N° 20/1994 quando da
aquisicao e utilizacdo de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento.

. Adocdo e promocdo de medidas de protecdo para a reducdo ou neutralizacdo dos riscos

ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de protecdo
individuais-EPI’s necessarios, tais como oculos, luvas, aventais, mascaras, calgados apropriados,
protetores auriculares, etc., fiscalizando e zelando para que 0s mesmos cumpram as normas e
procedimentos destinados a preservacao de suas integridades.

. Consideracao nas pesquisas de precos para aquisicdes e servigos contemplados no escopo
da contratacdo, empresas que tenham certificacdo ambiental.
. Estimulo a troca de informagbes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas

digitais e/ou virtuais.

3.3. Requisitos normativos que disciplinam os servigos a serem contratados

a) Lei n®14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de LicitacGes e Contratos Administrativos;

b) Decreto Municipal n° 057/2023 — Regulamenta a aplicacdo da Lei Federal n°. 14.133, de
1° de abril de 2021, no ambito da Administracdo Publica Municipal, direta, autarquica e
fundacional do Municipio Guaribas — PlI.
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C) Normas da ABNT, EspecificacOes de Servico, e das legislagcdes pertinentes para execucéo

de todos os servicos aplicaveis na execucdo da obra, inclusive no que tange a qualidade dos
materiais;

d) Instrucdo Normativa n® 58/DNIT, de 17 de setembro de 2021;

e) Resolucdo CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdo dos residuos da construcéo civil.

ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Fundamentacao: Estimativa das quantidades para a contratacdo, acompanhadas das memarias de
calculo e dos documentos que lhes dao suporte, que considerem interdependéncias com outras
contratacdes, de modo a possibilitar economia de escala (inciso IV do § 1° da Lei 14.133/21 e art.
7°, inciso 1V da IN 40/2020).

Os quantitativos dos servicos correlacionados ao objeto a ser licitado estdo detalhados em Projeto
Executivo, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar a obra pretendida, possibilitando a
elaboragdo dos custos, em conformidade com as Normas, Procedimentos, Instruces e
Especificacbes de Servicos e, Manuais Técnicos em vigor e normas técnicas da ABNT.

Os servicos, especificagdes, quantidades, propostos para reforma da obra em questdo, pode ser
observado no Projeto Executivo para Obras/Servicos de reforma do estadio municipal.
LEVANTAMENTO DE MERCADO

Fundamentacéo: Levantamento de mercado, que consiste na analise das alternativas possiveis, e
justificativa técnica e econémica da escolha do tipo de solucdo a contratar. (inciso V do 8 1° do art.
18 da Lei 14.133/2021).

Levantamento de mercado, que consiste na prospeccdo e analise das alternativas possiveis de
solucdes, podendo, entre outras opcdes: (Art. 7°, inciso 111 da IN 40/2020)

a) ser consideradas contratacfes similares feitas por outros 6rgaos e entidades, com objetivo
de identificar a existéncia de novas metodologias, tecnologias ou inovacdes que melhor atendam
as necessidades da administracdo; e

b) ser realizada consulta, audiéncia publica ou didlogo transparente com potenciais
contratadas, para coleta de contribuicdes.

Como solucédo para atendimento da presente demanda, referente ao Registro de Precos para
futura e eventual contratacdo de empresa especializada em preparacdo de solo para prestagéo
de servicos de aragédo de terras no Municipio de Guaribas—PI, identificou-se como alternativa
mais viavel a contratacdo de empresa especializada na execucdo dos servigos, mediante
disponibilizagdo de maquinas, equipamentos e operadores devidamente capacitados.

Apos analise realizada pela equipe diretiva do Municipio e pela equipe de planejamento da
contratacdo, concluiu-se que a contratacdo de empresa especializada é a medida mais adequada
para garantir a prestacdo dos servicos com qualidade, eficiéncia e seguranca, atendendo as
necessidades dos produtores rurais e contribuindo para o fortalecimento das atividades agricolas
desenvolvidas no territorio municipal.

A solucdo proposta tem como objetivo promover a preparacdo adequada das areas destinadas
ao cultivo agricola, por meio da execucdo de servicos de aracdo de terras, proporcionando
melhores condicbes para o plantio, favorecendo o aproveitamento das areas agricultaveis e
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contribuindo para o aumento da produtividade rural. Além disso, busca oferecer suporte aos
pequenos produtores e agricultores familiares que ndo dispdem de maquinario proprio ou de
condicOes financeiras para custear individualmente esses servicos.

Dessa forma, para viabilizar a execucdo indireta dos servigos, em conformidade com as
necessidades da Administracdo Publica, cabera a equipe de planejamento da contratacdo,
juntamente com os setores competentes, elaborar o Termo de Referéncia e demais documentos
necessarios a adequada instrucdo do procedimento licitatorio, contemplando as especificacdes
dos servigos, estimativas de quantitativos, condicbes de execucdo, critérios de medicdo e
demais requisitos indispensaveis a contratacao.

Considerando que esta Administracdo ndo dispde, em seu quadro de servidores, de maquinas
agricolas, equipamentos e estrutura operacional suficientes para atender diretamente a demanda
de preparagdo do solo e aracdo de terras em todas as localidades e comunidades rurais do
Municipio, torna-se necessaria a contratacdo de empresa especializada, dotada de capacidade
técnica e operacional para executar os servi¢cos de acordo com as necessidades apresentadas
pela Administragdo Municipal.

A contratacdo devera contemplar todos 0s custos necessarios a adequada prestacao dos servicos,
incluindo operadores, maquinas, equipamentos, combustivel, manutencdo, deslocamentos e
demais despesas operacionais indispensaveis a execucdo do objeto, observando as condigdes
estabelecidas no Termo de Referéncia e os principios da eficiéncia, economicidade e interesse
publico.

A modalidade de licitacio sera 0 CONCORRENCIA ELETRONICA, considerando que o
objeto consiste na prestacdo de servicos comuns, cujos padrdes de desempenho e qualidade
podem ser objetivamente definidos por meio de especificacdes usuais de mercado, conforme
dispde o art. 6°, inciso XIII, combinado com o art. 29 da Lei Federal n® 14.133/2021. O critério
de julgamento serd o de Menor Preco, observadas as condicOes e especificacdes estabelecidas
no instrumento convocatario.

A adogdo do Sistema de Registro de Precos justifica-se pela natureza futura e eventual da
contratagdo, permitindo que os servicos sejam solicitados conforme a necessidade efetiva da
Administracdo Municipal, especialmente em periodos de preparacdo das terras para o plantio,
proporcionando maior flexibilidade no atendimento das demandas dos produtores rurais e
melhor planejamento dos recursos publicos.

ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO

Fundamentacdo: Estimativa do valor da contratacdo, acompanhada dos precos unitarios
referenciais, das memorias de calculo e dos documentos que Ihe dao suporte, que poderdo constar
de anexo classificado, se a administracdo optar por preservar o seu sigilo até a conclusdo da
licitag&o (inciso VI do § 1° da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso VI da IN 40/2020).

Os quantitativos, delineado em projeto, foram determinados pelo levantamento dos servigos,
realizados de acordo com o Projeto Executivo. Os precos unitarios adotados, foram os da
SINAPI - 08/2026 - Piaui, ORSE — 07/2026 — Sergipe, ENCARGOS SOCIASI: Nao
Desonerado: Horista: 113,33%, Mensalista: 71,12%, BDI = 14,02%. As especifica¢des dos
servicos, orgcamento, foram elaborados baseado nas normativas vigentes.
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DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Fundamentacao: Descricdo da solucdo como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas a
manutencdo e a assisténcia técnica, quando for o caso. (Inciso VII do § 1° do art. 18 da Lei
14.133/21 e art. 7°, inciso IV da IN 40/2020).

O objeto de contratacdo serd composto pelos servicos previstos no projeto executivo, em
conformidade com o levantamento de campo, memoria de calculo (detalhamento dos quantitativos
e precos estimados), além das especificagdes. Todos 0s servigcos elencados no projeto, deverdo
seguir fielmente as Normas Técnicas vigentes e Especificacbes de Servicos do da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, devidamente atualizadas. As intervencdes deverdo manter
0 padrédo de qualidade e apresentar a melhor pratica executiva.

Serdo previstos 0s seguintes servicos.

ltem Codigo Banco Descrigao Und Grsant
1 PLACA DE OBRA 1
1.1 11337 ORSE Placa de obra em lona com Impressao digital 1,50 x 2,00m, Inciusive estnuiuraem un 1
metalon 20 X 20cm e escoramenta, Instalada - Rey 02 - 0%2021
Local Desericdn Firmula
PLACA DE OBRA 1
2 PREPARACAD DE S0L0S (ARACRD DE TERRAS) 1
21 Se020 SINAPI TRATOR DE PMELIS COM POTENCEA DE 122 GV, TR-'U{“A.I:I 4%4, COM CHP 2503

GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_D220M7

JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO
Fundamentac&o: Justificativas para o parcelamento ou ndo da solucéo. (Inciso VIII do § 1° do art.
18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso VII da IN 40/2020).

Trata-se de contratacdo de empresa especializada em preparacdo de solo para prestacdo de
servigos de aracdo de terras no Municipio de Guaribas—Pl, sendo a dimensdo do objeto
compativel com a capacidade técnica e operacional de empresas que atuam no ramo de
prestacdo de servicos agricolas e disponibilizagdo de maquinas e equipamentos destinados ao
preparo do solo.

Considerando a natureza dos servicos e a possibilidade de atendimento de diferentes produtores
rurais e comunidades do Municipio, verifica-se que o parcelamento do objeto em itens ou
unidades de medic&o poderd ser tecnicamente viavel e economicamente vantajoso, permitindo
maior competitividade no procedimento licitatério e ampliando a participacdo de empresas
interessadas, em conformidade com os principios estabelecidos pela Lei Federal n°
14.133/2021.

A divisdo do objeto em itens permitira que a Administracdo Municipal solicite os servi¢os
conforme a demanda efetiva, considerando as areas que necessitam de preparagdo do solo, a
quantidade de horas ou hectares a serem atendidos e as necessidades especificas de cada
localidade rural, sem comprometer a qualidade e a eficiéncia da execucéo.

Além disso, o parcelamento podera favorecer a participacdo de empresas com capacidade
operacional compativel com os quantitativos pretendidos, possibilitando a obtencdo de
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propostas mais vantajosas, maior flexibilidade na contratacdo e melhor controle dos servicos
efetivamente prestados.

A definicdo dos itens devera considerar critérios técnicos e econémicos, especialmente a forma
de medicdo dos servicos, a utilizagdo dos equipamentos necessarios e a viabilidade de execucéo,
de modo a evitar a fragmentacdo excessiva do objeto ou a criacdo de condi¢fes que possam
comprometer a competitividade do certame.

Assim, recomenda-se que a contratacdo seja estruturada por itens, conforme 0s quantitativos e
as unidades de medida definidos no Termo de Referéncia e na planilha de composicdo dos
servicos, contemplando a prestacao de servicos de aragéo de terras nas areas rurais do Municipio
de Guaribas—PI.

Dessa forma, o parcelamento mostra-se uma alternativa adequada para atender ao interesse
publico, proporcionando maior competitividade, flexibilidade no atendimento das demandas
dos produtores rurais, eficiéncia na execugdo dos servi¢cos e melhor aproveitamento dos
recursos publicos.

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Fundamentagdo: Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de
melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis; (inciso 1X do
§ 1° do art. 18 da Lei 14.133/21)

Resultados pretendidos, em termos de efetividade e de desenvolvimento nacional sustentavel;
(Art. 7°, inciso X da IN 40/2020)

A contratacdo de empresa especializada em preparacao de solo para prestacdo de servicos de
aracao de terras no Municipio de Guaribas—PI tem como finalidade promover o fortalecimento
das atividades agricolas locais, proporcionando melhores condi¢cdes de preparo das areas
destinadas ao cultivo e contribuindo para o desenvolvimento da producdo rural.

Como resultado esperado, busca-se oferecer aos produtores rurais, especialmente aos pequenos
agricultores e agricultores familiares, melhores condicGes para o desenvolvimento de suas
atividades produtivas, por meio da disponibilizacdo de servicos de aracdo de terras, facilitando
o preparo do solo e o inicio dos periodos de plantio.

Pretende-se, ainda, melhorar o aproveitamento das areas agricultaveis do Municipio, mediante
a preparacdo adequada do solo, favorecendo as condi¢Bes necessarias ao desenvolvimento das
culturas agricolas e contribuindo para o aumento da produtividade e da eficiéncia das atividades
desenvolvidas no campo.

Almeja-se também reduzir as dificuldades enfrentadas pelos produtores rurais que néo dispdem
de méaquinas e equipamentos proprios para realizar a preparagédo de suas terras, proporcionando
acesso a servigos especializados e diminuindo os custos individuais relacionados ao preparo do
solo.
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Outro resultado relevante consiste em incentivar a agricultura familiar, fortalecer a economia
rural e contribuir para a geracdo de renda das familias que dependem diretamente da atividade
agricola, promovendo melhores condi¢fes de subsisténcia e desenvolvimento socioecondmico
das comunidades rurais.

Adicionalmente, busca-se assegurar que 0s servigos sejam executados de maneira adequada,
eficiente e dentro dos padrdes técnicos estabelecidos, com utilizacdo de maquinas,
equipamentos e operadores capacitados, garantindo o atendimento satisfatorio das demandas
apresentadas pela Administracdo Municipal.

Por fim, pretende-se proporcionar maior eficiéncia na aplicacdo dos recursos publicos,
mediante a contratacdo de empresa especializada e a execucdo dos servigos conforme a
necessidade efetiva do Municipio, contribuindo para o fortalecimento das politicas publicas de
apoio a agricultura e para o desenvolvimento econémico e social do Municipio de Guaribas—PlI.

PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Fundamentacao: Providéncias a serem adotadas pela administragdo previamente a celebracédo do
contrato, inclusive quanto a capacitacdo de servidores ou de empregados para fiscalizagdo e gestdo
contratual ou adequacao do ambiente da organizacao; (inciso X do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21
e art. 7°, inciso X1 da IN 40/2020).

No processo licitatorio devera a licitante observar as regras estabelecidas pela Lei n.14.133 de 2021
acerca da participacdo no procedimento. A empresa contratada devera:

. Observar as diretrizes quanto a execuc¢do dos servicos de engenharia, bem como obedecer
as normas correlatas relacionadas ao objeto da contratagéo;

. Executar o contrato conforme o projeto, as especificacbes contidas no Termo de
Referéncia e seus anexos, assim como seguir 0s termos de sua proposta;

. Manter o padréo de qualidade e apresentar a melhor pratica executiva;

. Comunicar ao Fiscal do Contrato qualquer ocorréncia irregular que se verifique no local
dos servicos;

. Prestar esclarecimentos ou informacdes quando solicitado pela CONTRATANTE.

Sera providenciado pela administracédo:

. Publicacéo do Edital;

. Indicacdo de futuro fiscal dos servigos a serem executadas com o fulcro de garantir a
qualidade dos servicos, a realizacdo das medi¢es mensais e 0 cumprimento integral do contrato;
. Capacitagdo dos servidores para melhoria no aspecto da fiscalizacéo e gestéo contratual.

CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Fundamentacdo: Contratacdes correlatas e/ou interdependentes. (inciso X1 do § 1° do art. 18 da
Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso VIII da IN 40/2020).

Inicialmente, ndo existem em andamento contratacdes correlatas ou interdependentes que venham
a interferir ou merecer maiores cuidados no planejamento da futura contratagéo.

IMPACTOS AMBIENTAIS

Fundamentacdo: Descricdo de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras,
incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logistica
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reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel. (inciso X1l do § 1° do
art. 18 da Lei 14.133/21)

Possiveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento. (Art. 7°, inciso XII da IN
40/2020).

O procedimento para contratagdes publicas busca sempre o melhor para o interesse publico, tal
conceito vai além do mero cotejo de menores pre¢os, para analisar os beneficios do processo torna-
se necessario avaliar os impactos positivos e negativos na aquisi¢do quanto:

. A observancia de normas e critérios de sustentabilidade;

. O emprego apurado dos recursos publicos;

. A conservacao e gest&o responsavel de recursos naturais;

. Ao uso de agregados reciclados, sempre que existir a oferta;

. A remocao apropriada dos residuos conforme normas de Controle de Transporte de
Residuos;

. A observancia das normas de qualidade e certificagdo nacionais e publicas como
INMETRO e ABNT.

Os servicos prestados pela empresa contratada deverdo fundamentar-se no uso racional de recursos
e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e material consumidos, bem
como a geracao de residuos, além do desperdicio de &gua e consumo excessivo de energia. Sempre
que possivel fazer uso de energia renovavel.

A contratada devera ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das pessoas
envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamaveis, conforme legislacéo
em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizard por a¢fes e/ou omissoes
sobre os residuos e rejeitos solidos, liquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e
promovendo a devida destinacéo.

Por se tratar de execucao de obra, a contratacao em tela esta, obrigatoriamente, licenciada junto ao
Orgdo Ambiental responsavel se for o casa.

Todas as agdes, medidas e servigos necessarios para a garantia do cumprimento da licenca
ambiental e da preservacdo do meio ambiente estdo descritos na Licenca Prévia e Licenca de
Instalacdo emitidas pela SEMA/PI.

VIABILIDADE DA CONTRATACAO

Fundamentacdo: Posicionamento conclusivo sobre a adequacdo da contratacdo para 0
atendimento da necessidade a que se destina. (inciso XII1 do 8 1° do art. 18 da Lei 14.133/21)
Posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da contratagdo. (Art. 7°, inciso
X111 da IN 40/2020)

As experiéncias anteriores indicam que a contratagdo apresenta viabilidade e alta probabilidade de
alcance dos resultados pretendidos.

Tendo em vista que a PREFEITURA ndo possui em seu quadro de servidores profissionais
habilitados, em quantitativo suficiente, para a execucao da servigo em questdao, de modo que para
suprir tal necessidade torna-se imprescindivel a execugdo de forma indireta, através da contratacdo
de empresa especializada, para atendimento da demanda exarada.

Assim, apos o planejamento consignado neste Estudo Técnico Preliminar, considera-se viavel
a contratacdo pretendida, tendo como objeto o Registro de Pregos para futura e eventual
contratacdo de empresa especializada em preparagéo de solo para prestacdo de servicos de
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aracdo de terras, visando atender as necessidades da Administracdo Publica Municipal de
Guaribas—P1 e proporcionar apoio aos produtores rurais e agricultores familiares do Municipio.
Diante da importancia da atividade agricola para o desenvolvimento econémico e social do
Municipio, bem como da necessidade de oferecer condi¢des adequadas para o preparo das areas
destinadas ao cultivo, evidencia-se a necessidade de disponibilizagéo de servicos de aracdo de
terras, especialmente para atender aos produtores que ndo dispdem de maquinas e equipamentos
proprios para realizar tais atividades.

A contratacdo permitira ampliar o suporte oferecido pela Administracdo Municipal as
comunidades rurais, contribuindo para o fortalecimento da agricultura familiar, o melhor
aproveitamento das areas agricultaveis e a melhoria das condi¢des de produgdo no meio rural.
Declara-se, portanto, a necessidade e a viabilidade da contratacdo, conforme as condicdes e
especificacOes previstas neste Estudo Técnico Preliminar, mediante procedimento licitatdrio na
modalidade Concorréncia Eletrdnica, com adocdo do Sistema de Registro de Precos, utilizando-
se o critério de julgamento de Menor Preco, em conformidade com a Lei Federal n® 14.133/2021.
Guaribas — PI, Novembro de 2026.

Joziel Alves
Secretario Municipal de Administracdo
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ANEXO Il - PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Termo de Referéncia o Registro de Precos para futura e
eventual CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARACAO DE
SOLO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARACAO DE TERRAS-MUNICIPIO DE
GUARIBAS-PI.

1.2. O objeto desta Concorréncia Eletrénica tem a natureza de servigos de engenharia, cujos
padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio
de especificacdes usuais de mercado, conforme art. 6°, XII, da Lei n® 14.133/2021, que justifica
a escolha por esta modalidade.

1.3. O servigo em questdo se trata de um servigo comum de engenharia visto que:

I) osservigos a serem executados apresentam baixo grau de complexidade técnica;

I1) sdo executadas corriqueiramente pela administracao;

1)  os métodos construtivos, equipamentos e materiais utilizados para sua feitura sao
frequentemente empregados;

IV)  os padrbes de desempenho e qualidade sdo aferidos através de especificaces técnicas
usuais (entre estas destaca-se as elaboradas pela ABNT);

V) Existem diversas empresas aptas a se habilitarem no certame licitatério. A estimativa dos
quantitativos e respectivos cdadigos dos itens sdo aqueles discriminados na planilha orcamentaria
constante no projeto anexo ao edital.

1.4.  Os servigos sdo de natureza ndo continuada, conforme expresso no inciso XVII do art. 6°
da Lei 14.133/2021.

1.5. A presente licitacdo sera realizada pelo critério de julgamento de Menor Preco Global,
considerando o objeto em sua totalidade, de modo a assegurar a contratacdo integrada dos
servigos de preparacdo de solo para prestacao de servigos de aragdo de terras no Municipio de
Guaribas—PI.

A adocéo do preco global justifica-se pela necessidade de garantir a execucdo uniforme dos
servicos, sob uma Unica contratacdo, proporcionando melhor organizacdo operacional,
padronizacdo dos procedimentos, facilidade de fiscalizacdo e acompanhamento pela
Administracdo Municipal.

Dessa forma, a contratacdo sera realizada de forma global, sem divisdo em lotes, devendo os
licitantes apresentar propostas contemplando a totalidade do objeto, conforme os quantitativos,
especificacbes e demais condicBes estabelecidas no Termo de Referéncia e no instrumento
convocatorio.

A medida busca assegurar maior eficiéncia na gestdo contratual, adequada execucdo dos
servicos e melhor aproveitamento dos recursos publicos, observando os principios da
economicidade, eficiéncia e interesse publico.
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1.6. O prazo de execucdo do objeto sera de 12 (doze) meses consecutivos, contados a partir da
data de emisséo da Ordem de Servico pela PREFEITURA.

1.7. O prazo de vigéncia do contrato serd de 365 (trezentos e sessenta e cinco)

dias consecutivos, contados a partir da data da assinatura do Instrumento Contratual.

1.8.  Os prazos de execucdo e vigéncia poderdo ser prorrogados a critério da PREFEITURA,
em conformidade com a Lei n® 14.133/2021.

2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

2.1. A justificativa e objetivo da contratacdo encontra-se pormenorizada no Estudo Técnico
Preliminar-ETP, desta Prefeitura.

2.2. O objeto da contratacdo estd alinhado com o Planejamento da Administracdo, que seré
inserido na atualizacdo do Plano de Contratagcdes Anual.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1. A descricao da solucéo esta presente no Estudo Técnico Preliminar — ETP, bem como nos

documentos técnicos anexos ao processo de contratacao, nos quais foi definida como solugéo o
Registro de Precos para futura e eventual contratacdo de empresa especializada em preparacao
de solo para prestacao de servicos de aracao de terras no Municipio de Guaribas—PI.

A solucdo contempla a prestacéo de servigos especializados de preparacao de solo, por meio da
execucdo de aracdo de terras nas areas destinadas ao cultivo agricola, compreendendo a
disponibilizacdo de maquinas, equipamentos e operadores necessarios a adequada realizacdo
dos servicos, com o objetivo de proporcionar melhores condicdes para o plantio, favorecer o
aproveitamento das areas agricultaveis, fortalecer a agricultura familiar e contribuir para o
desenvolvimento das atividades produtivas e econémicas da zona rural do Municipio de
Guaribas—PI.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Vistoria:

4.1.1. E imprescindivel o conhecimento pleno das condicBes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, a avaliagdo prévia do local de execucdo, a necessidade de o licitante atestar que conhece
o local e as condices de realizacdo da obra ou servigo, sob pena de inabilitacdo (Art.63,

§2° da lei 14.133/2021).

4.1.2. E recomendado que a licitante vistorie o local in loco antes da elaborag&o da proposta, com
0 objetivo de inteirar-se das condi¢cdes e grau de dificuldades existentes, para execucdo dos
Servicos, e, se todas as condi¢des atuais do local da obra correspondem ao prescrito pelo projeto.
4.1.3 E recomendavel que o licitante realize visita técnica ao local de execucéo dos servicos, a fim
de verificar as condigdes existentes das edificacdes e confronta-las com as informacdes constantes
nos projetos, memoriais, planilhas orcamentarias e demais documentos técnicos que integram o
processo licitatério. A ndo realizacdo da visita técnica ou a ndo apresentacdo de impugnacao aos
documentos técnicos no prazo previsto no edital implicara a aceitacdo das condigdes de execucao
do objeto, ndo podendo o contratado alegar, posteriormente, desconhecimento das condic¢des do
local para justificar pedidos de alteracao contratual, acréscimos de custos ou prorrogacao de prazos,
ressalvadas as hipdteses legalmente admitidas.
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4.1.4 Em caso troca de materiais indicadas pela PREFEITURA no projeto, caberd a licitante
demonstrar através de estudos especificos.

4.1.5 A licitante devera ter pleno conhecimento do projeto basico e ou executivo prescrito para
execucdo da obra. O licitante suportara os encargos e custos decorrentes da alteragdo de prazo e
das alteracdes e ou adequacdo no escopo do projeto em pauta.

4.1.6. Quaisquer informac@es quanto as visitas poderdo ser obtidas junto Prefeitura Municipal de
Guaribas - PI, Praga Anésio Correia, S/N, CEP 64.798-000, Centro, Guaribas — PI, 08:00h as
13:00h, em dias Uteis, ou através do e-mail: cpl.guaribaspi@gmail.

4.1.7. A visita devera ser agendada com antecedéncia e ocorrer em até 01 (um) dia Gtil anterior a
data da sesséo de abertura da Proposta de Preco.

4.1.8. Tendo em vista a faculdade da realizagcdo da vistoria, os licitantes ndo poderdo alegar o
desconhecimento das condigdes e grau de dificuldade existente como justificativa para se eximirem
das obrigacdes assumidas em decorréncia desta contratacéo.

4.1.9. Serade responsabilidade da CONTRATADA a ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude
de sua omissdo na verificacdo das instalacGes, com vistas a proteger o interesse da Contratante na
fase de execucdo da obra.

4.1.10. Caso a Licitante ndo queira participar da visita, devera apresentar, em substituicdo ao
atestado de visita, uma declaracao formal assinada pelo responsavel técnico, sob as penalidades da
lei, que tem pleno conhecimento das condicGes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos,
e sobre o local do servico, assumindo total responsabilidade por esta declaracéo, ficando impedida,
no futuro, de pleitear por forca do conhecimento declarado, quaisquer alteragcdes contratuais, de
natureza técnica e/ou financeira.

4.2. SUSTENTABILIDADE:

4.2.1. A CONTRATADA devera observar e atender os planos, programas e as condicionantes
impostas no Licenciamento Ambiental, sendo o responsavel por qualquer omissdo do nao
atendimento quanto as questdes ambientais

4.2.2. A empresa contratada devera utilizar na execucdo das obras as boas praticas de
sustentabilidade ambiental, respeitando-se, dentre outros, os critérios ambientais indicados abaixo:
4.2.2.1. Uso produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacBes e especificacdes da ANVISA.

4.2.2.2. Implementacdo de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso
racional de consumo de energia elétrica e agua, bem como reducao de residuos sélidos.

4.2.2.3. Sempre que possivel, fazer uso de energia renovavel.

4.2.2.4. Classificacdo e destinacdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a
execucdo dos servigos. Especificamente para papéis e latas de aluminio deve-se contatar as
Associacdes e/ou Cooperativas locais de catadores de materiais reciclaveis.

4.2.2.5. Adocdo de praticas de substitui¢cdo de copos descartaveis por copos definitivos.

4.2.2.6. Atendimento aos padrdes indicados pela Resolugdo CONAMA N° 20/1994 quando da
aquisicdo e utilizacdo de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento.
4.2.2.7. Adocdo e promoc¢do de medidas de protecdo para a redugdo ou neutralizagcdo dos riscos
ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de protecdo
individuais-EPI’s necessarios, tais como oculos, luvas, aventais, mascaras, calgados apropriados,
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protetores auriculares, etc., fiscalizando e zelando para que 0s mesmos cumpram as normas e
procedimentos destinados a preservacao de suas integridades.

4.2.2.8. Consideracdo nas pesquisas de precos para aquisi¢des e servicos contemplados no
escopo da contratagdo, empresas que tenham certificacdo ambiental.

4.2.2.9. Estimulo a troca de informacges entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas
digitais e/ou virtuais.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1. A presente contratagdo adotard como regime de execucdo a empreitada por precgo global, nos
termos do inciso Il do art. 46 da Lei Federal n® 14.1333/2023. Esse regime € indicado quando se
contrata a execucdo da obra ou servico por preco certo e total.

5.2. Fica estabelecido que os projetos, especificacdes e toda a documentacéo relativa a obra séo
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e descrito
em outro sera considerado especificado e valido.

5.3. A execucéo do objeto deve ser realizada conforme as instrucdes e especificagdes contidas no
edital e anexos, observando o disposto nas Normas Técnicas Brasileiras da Associagdo Brasileira
de Normas Técnicas—ABNT, nas normas e disposi¢es dos Conselhos de Classe, bem como nas
legislagdes, regulamentag0es e instrugdes vigentes que se apliquem aos itens que compdem o objeto
da contratacao.

5.4. O projeto executivo completo encontra-se disponibilizado e anexo ao Edital para consulta dos
interessados, ndo podendo a contratada alegar, posteriormente, desconhecimento do mesmo, ou
falha que impossibilite a execucdo contratual.

55. A execucdo do servico ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
CONTRATADA e a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinacdo direta.

5.6. CondicGes de Execucdo:

a) A CONTRATADA responsabilizar-se-a integralmente por todo o servico executado,
inclusive na eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos, em especial quando daqueles néo
aceitos pela fiscalizacéo.

b) A empresa CONTRATADA deve possuir em seu quadro de funcionarios responsavel
técnico habilitado em seu respectivo conselho de classe para exercer tal fungdo. Além disso, devera
disponibilizar preposto para a obra a ser executada, aceito pela Administracdo, o qual podera
acumular essa funcdo com a de responsavel técnico, a critério da Contratada.

C) A CONTRATADA deveré ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente quanto
ao periodo de chuva na regido, portanto, ndo sera aceita alegacao de atraso na execuc¢do da obra
devido as chuvas nem devido a condicGes topogréficas ou geolodgicas.

d) A CONTRATADA devera manter os locais onde forem realizados 0s servigos sinalizados
e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de evitar riscos de
acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa.

e) A empresa contratada devera colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de
acordo com os modelos adotados pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL, as quais dever&o ser
afixadas em local apropriado, enquanto durar a execucao dos servigos.
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f) A sinalizacdo das obras devera ser efetuada em estrita obediéncia ao Manual de Sinalizacdo

de Obras e Emergéncia da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com 0 emprego de cones e outros
dispositivos refletivos para garantir seguranca ao trafego no periodo noturno.

5.7. Da méo de obra a ser empregada:

a) A CONTRATADA devera manter funcionarios em quantidade suficiente para cada
tarefa/atividade da obra, empregando sempre méao de obra qualificada para cada atividade. Para
isso, a CONTRATANTE poderé a qualquer tempo, solicitar documento comprobatorio de que o
funcionario estd habilitado e capacitado para manusear ou operar 0S equipamentos e/ou
maquinarios, bem como familiarizado com a execuc¢éo da tarefa em questéo.

b) Todos os funcionérios deverao estar devidamente uniformizados, identificados e utilizando
equipamentos de seguranca;

C) A CONTRATADA devera ser conhecedora e observar rigorosamente as orientacdes das
Normas Regulamentadoras — NR’s do Ministério do Trabalho, relativas a seguranca e medicina do
trabalho, em especial a NR 18 e NR 5.

d) A empresa contratada deverd providenciar, sem 6nus para a PREFEITURA, roupas
adequadas aos servicos e outros dispositivos de seguranca (EPIs) a seus empregados, adequados
ao risco das atividades que estiverem sendo desenvolvidas, com Certificado de Aprovacao,
conforme estabelecido em normas vigentes, sempre que as medidas de ordem geral ndo oferecam
completa protecdo contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doencas profissionais e do
trabalho, bem como os equipamentos, maquinas e materiais deverdo estar de acordo com a
legislagdo de seguranca vigente, bem como a sinaliza¢éo diurna e noturna nos niveis exigidos pelas
normas da CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

e) Em caso do descumprimento das normas de seguranca do trabalho, a FISCALIZACAO
podera notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as san¢des previstas neste
contrato.

5.8. Dos equipamentos e materiais a serem empregados:

a) Toda mdo de obra, maquinas, equipamentos, materiais e insumos deverao ser fornecidos
pela CONTRATADA, bem como o transporte e substituicdo desses itens, quando necessario, que
ficara a cargo da CONTRATADA, além de que o controle e a guarda de todo material estocado no
canteiro de obras é de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

b) Os equipamentos sempre deveréo apresentar boa qualidade, revisados e com manutengdes
preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e garantir a seguranga dos
operadores e funcionéarios que estejam trabalhando no local de utilizag&o.

c) A CONTRATADA deveré sinalizar adequadamente, bem como promover o controle de
acesso aos locais de manuseio e operagédo de equipamentos que possam causar acidentes.

d) Caminhdes e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverdo ser dotados de
aviso sonoro quando da opera¢do em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento como
plataformas elevatérias.

e) Todo e qualquer tipo de equipamento/méaquina somente podera ser manuseado/operado por
profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a FISCALIZACAO poderéa
solicitar, a qualquer tempo, da CONTRATADA certificados que atestem a capacidade do operador
para 0 equipamento em questéo.
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f) Em caso da ndo observancia pela revisdo e manutencdo dos equipamentos e maquinarios,

inclusive em caso de operacdo destes por funcionario ndo habilitado e capacitado, a
FISCALIZACAO podera notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as
sangdes previstas no contrato.

) Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, comprovadamente de
primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificacdes, devendo ser submetidos a
aprovacdo da FISCALIZACAO, com excecdo de eventuais servicos de remanejamento onde
estiver explicito o reaproveitamento.

h) A CONTRATADA devera submeter a FISCALIZACAO, amostras de todos 0s materiais a
serem empregados nos servicos antes de executa-los. Se julgar necessério, a FISCALIZACAO
poderd solicitar a CONTRATADA a apresentacdo de informacao por escrito dos locais de origem
dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos.

) Todo e qualquer material a ser empregado devera ser comprovadamente de boa procedéncia
de fabricante e de mercado. Os materiais deverdo estar de acordo com as recomendacdes das
normas da ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO, quando for o caso, ou outro 6rgdo certificador
de qualidade.

J) A CONTRATADA devera ter procedimento de afericdo quanto ao atendimento de
conformidade dos materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos que forem fornecidos
fora da especificacdo técnica.

5.9. Do Diério de Obras:

a) Caberd a CONTRATADA o fornecimento e manutencdo de "Diario de Obras", devidamente
numerado e rubricado pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA diariamente, que
permanecera disponivel para escrituragdo no local da obra e terd as seguintes caracteristicas:

I. Todas as folhas do Diario de Obras deverdo ser assinadas por um representante da
FISCALIZACAO e do RESPONSAVEL TECNICO da CONTRATADA, no méximo, um dia apds
a referida data de entrada de dados.

Il Devera, a qualquer tempo, permitir a reconstituicdo dos fatos relevantes ocorridos na obra e que
tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execugdo, contendo, no minimo, 0s
seguintes campos: nome da contratada, nome da contratante, data, prazo contratual, prazo
decorrido, prazo restante, condi¢gdes do tempo, maquinas e equipamentos, nimero e categoria de
empregados, campo de ocorréncias, campo para assinaturas da CONTRATADO e da
CONTRATANTE.

b) Serdo obrigatoriamente registrados no "Diario de Obras”, pela CONTRATADA:

I.  Falhas nos servigos de terceiros ndo sujeitos a sua ingeréncia;

Il. Consultas & FISCALIZACAO;

I11. Datas de conclusédo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

IV. Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

V. Respostas as interpelacdes da FISCALIZACAO;

VI. Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servico;

VII.  Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro.

c) Seré objeto de registro no "Diario de Obras" pela FISCALIZACAO:
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I. Observacdes cabiveis a prop6sito dos lancamentos da CONTRATADA no "Diario de Obras";
I1. Observacdes sobre o0 andamento da obra ou servico, tendo em vista as especificacfes, prazos e
cronogramas;

. Solugbes as consultas, langadas ou formuladas pela CONTRATADA, com
correspondéncia simultanea para autoridade superior, quando for o caso;

IV.  Restrigdes que Ihe paregcam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

V. Determinacdo de providéncias para o0 cumprimento do objeto e especificacoes;

VI.  Outros fatos que, a juizo da FISCALIZACAO, devem ser objeto de registro.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencgadas
e as normas da Lei n®14.133/2021 e Decreto Municipal n® 057/2023 e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicag0es entre a PREFEITURA e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletrdnica para esse fim.
6.4. A PREFEITURA podera convocar representante da empresa para adocao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Ap0s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a PREFEITURA podera convocar
o representante da CONTRATADA para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacéo,
que conterd informacgGes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacéo, das
estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de execu¢do da CONTRATADA,
quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancGes aplicaveis, dentre outros.

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos
servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucdo do objeto
contratado.

6.6.1. A Contratada deverd manter preposto da empresa no local do servi¢o para representa-lo
durante o periodo de execugdo do contrato.

6.6.2. A Contratante poderé recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencao do
preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.
6.7. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos, a ser designado dentre os servidores da PREFEITURA.

6.8. Ao fiscal técnico do contrato, auxiliado pela fiscalizagdo administrativa, compete um conjunto
de acOes que objetivam:

I - Aferir o cumprimento dos resultados estabelecidos pela PREFEITURA para 0s servigos
contratados;

Il - Verificar a regularidade das obrigacGes previdenciarias, fiscais e trabalhistas;

Il - Prestar apoio a instrugdo processual e 0 encaminhamento da documentacédo pertinente ao
setor de contratos ou gestor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos relativos a
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reajuste, alteracdo, reequilibrio, prorrogacdo, pagamento, eventual aplicacdo de san¢des, extingdo
dos contratos, dentre outras, com vista a assegurar 0 cumprimento; e

v - Encaminhar ao setor de contratos ou gestor de contratos solugdes e sugestoes com vistas
a assegurar o cumprimento das clausulas avencadas e a solucdo de problemas relativos ao objeto
do contrato.

6.9. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execuc¢do do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administracao.

6.10. O fiscal técnico do contrato anotard no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato, com a descri¢cdo do que for necessario para a
regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados.

6.11. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagOes para a corre¢do da execugdo do contrato, determinando prazo para a corregao.

6.12. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.13. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato.
6.14. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a prorrogagado
contratual.

6.15. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencéo das condicdes de habilitacdo
da contratada, acompanhara o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes,
caso necessario.

6.16. Caso ocorra descumprimento das obriga¢fes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solucéo do problema, reportando ao gestor do contrato para
que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.17. O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteracbes e das prorrogacfes contratuais, elaborando relatorio com vistas a verificacdo da
necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracao.
6.18. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se
for o caso, a autoridade superior aguelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.19. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condi¢Ges de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o
fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais.

6.20. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagéo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado,
com mencgdo ao seu desempenho na execucgdo contratual, baseado nos indicadores
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objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

6.21. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo
de responsabilizacdo para fins de aplicagdo de sangfes, a ser conduzido pela comissdo de que
trata o0 art. 158 da Lei n° 14.133/2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso.

6.22. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a consecugéo
dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragéo.

6.23. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizag&o e gestdo nos termos do contrato.

7. MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. As medicgOes dos servigos executados serdo efetivadas preferencialmente no final de cada
periodo mensal, tomando-se como final do periodo o Gltimo dia de cada més. Todavia a primeira
medicdo poderé ser realizada apos a expedic¢do da Ordem de Servico no final do més em curso, e
a ultima medicéo, apds a conclusdo dos servigos, independente do periodo mensal.

7.2. As medicGes mensais dos servigos executado para apuracdo da execucdo das etapas previstas
no cronograma fisico-financeiro apresentado pela CONTRATADA serdo realizadas por
Engenheiro(s) Fiscal(is), designado(s) pela Prefeitura.

7.3. O processo de medicdo devera ser processado em consonancia com os documentos conferidos
e aprovados pelo fiscal de obras, observado no minimo:

a) Oficio de Encaminhamento para o Superior Imediato;

b) Folha de identificagdo com os dados do contrato;

C) Indicacdo de eventuais valores a serem acautelados, retidos ou glosados da medicdo em
referéncia;

d) Cronograma fisico-financeiro de evolugdo mensal;

e) Diério de Obras;

f) Parecer Técnico de acompanhamento dos servicos executados no periodo;

9) Portaria de nomeagéo do fiscal (na primeira medicdo ou quando houver alteracées);

h) Habilitacdo do Fiscal junto ao CREA/CAU/PI - Anotacéo de Responsabilidade Técnica
(ART) (na primeira medi¢do ou quando houver alteracdes);
1) Ordem de Inicio, Reinicio ou Paralisa¢cdo dos Servi¢os, quando houver;

)] Relatdrio ou termo circunstanciado de recebimento do objeto ou servigos contratados
(medicdo final);
K) Demais documentos relativos a medicdo, sejam de origem da contratada ou da

PREFEITURA, bem como os documentos exigidos em edital.

7.3.1 A ndo apresentacdo da guia de Recolhimento do ISSQN quitada da Nota Fiscal da medicéo
anterior, j& paga pela PREFEITURA, ensejara multa contratual no percentual de 0,5% do valor do
contrato, ndo servindo como prova do recolhimento, a juntada de certiddo negativa do municipio.
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7.3.1.2 A (ltima medicdo do contrato deverd conter o comprovante de pagamento especifico
desta medicdo, ndo sendo aceito somente 0 comprovante de pagamento da ultima medicdo paga.
7.3.2 Apos aprovacdo da medicdo, os autos serdo instruidos com os seguintes documentos:

a) check list de engenharia;

b) Comprovacdo da regularidade fiscal perante o Estado do Piaui;

c) Nota(s) Fiscal(is).

7.3.2.1. Nos termos do Decreto Municipal n® 057/2023, a CONTRATADA devera emitir as notas
fiscais, as faturas ou os recibos em observancia as regras de retencdo dispostas na Instrucéo
Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

7.3.2.2. Havendo erro no documento de cobranga ou outra circunstancia que impeca a liquidacéo
da despesa, esta ficard com o pagamento pendente até que a CONTRATADA providencie as
medidas saneadoras necessérias, ndo ocorrendo, neste caso, qualquer 6nus a PREFEITURA.

7.4. A medicdo final, bem como o Termo de Recebimento dos servigos serdo elaborados por
Comissdo de Engenheiros designada pela PREFEITURA quando concluidos todos os servicos
7.5.  No processo de medicdo, conforme for o caso, devera constar a real aliquota de
ISSQN adotada pelo respectivo Municipio.

7.6. A planilha de medicdo sera elaborada conforme planilha de pregos contratada, inclusive
seguindo o0 mesmo padréo de unidades, medindo somente os servigos efetivamente executados.
7.7.  Toda medicéo, ao final, devera conter a anuéncia da Contratada, mediante assinatura do
Responsavel Técnico e do representante Legal da Contratada.

7.8.  Depois de fechada a Planilha de Medicdo, a Contratada apresentara a Nota Fiscal a
PREFEITURA, a qual serd encaminhada ao fiscal do contrato, a quem cabera atestar a regular
realizacdo dos servicos, encaminhando o documento para as providéncias relativas ao pagamento.
7.9.  Por conveniéncia e critério da PREFEITURA, em atendimento ao interesse publico, o
prazo de medicdo podera ser alterado para mais ou para menos, conforme o desenvolvimento dos
servigos a serem medidos.

7.10. As medicOes de reajustamento deverdo ter como base de calculo os indices setoriais, neste
caso, a tabela de indice de Reajustamento, devera ter como referéncia as mesmas tabelas e fontes
utilizadas na elaboracao do orgamento da obra.

7.11. A alteracdo do cronograma fisico-financeiro devera ser previamente analisada e aprovada
pela PREFEITURA.

8. FORMA E CRITERIO DE SELECAO DA CONTRATADA

8.1. O modo de disputa sera aberto, de acordo com as disposi¢des da Lei 14.133/2021, uma vez
que possibilita a participacdo de maior nimero de empresas na fase de lances e, consequentemente,
maior economicidade para a administracéo, e o critério de julgamento serd 0 menor prego.

8.2. Sera admitida a participacdo de consorcios nos termos do art. 15 da Lei n® 14.133/21, para
possibilitar o reforco da capacidade tecnica e financeira do licitante, proporcionando maior
disponibilidade de equipamento e pessoal especializado. O consércio ainda enseja a participacdo
de maior numero de empresas, possibilitando o aumento na competitividade.

8.3. Sera permitida a participacdo de empresas estrangeiras, cuja permissao esta devidamente
amparada na legislacdo patria, e fundamenta-se na possibilidade de elastecer a oferta para a
Administracdo Publica com aumento da quantidade de licitantes. Por consequéncia, possibilitara
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a formalizacdo de contratos mais vantajosos, com melhores precos e melhores técnicas, trazendo a
Contratante economia e obras de maior qualidade.

8.4. Ndo sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

8.5. Deveré ser concedido Beneficios para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos
termos no artigo 4° da Lei Federal n® 14.133/2021, nos limites previstos da Lei Complementar n°
123/2006.

8.6. PROPOSTA DE PRECOS:

8.6.1. Na elaboracdo das propostas de precos € necessario que os licitantes apresentem o valor
global, em moeda corrente nacional, incluindo todas as despesas diretas e indiretas necessarias a
plena Execucdo da Obra objeto da licitagéo, atendendo aos seguintes itens: Planilha de Resumo de
Precos, Planilha Orcamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro e Quadro de Composicao do BDI.
8.6.2. O valor estimado para a contratacédo foi calculado utilizando-se a metodologia SINAPI -

08/2026 - Piaui, ORSE — 07/2026 — Sergipe, ENCARGOS SOCIASI: Néo Desonerado:
Horista: 113,33%, Mensalista: 71,12%, BDI = 14,02%.

8.6.3. As empresas participantes deverdo apresentar as propostas de pre¢cos com a composi¢éo
do percentual de Beneficio e Despesas Indiretas — BDI, incidente no valor global.

8.6.4. No orgamento de referéncia da PREFEITURA foram consideradas as seguintes taxas de
Bonificacdo e Despesas Indiretas (BDI): Servigos: 14,00% (quatorze)

8.6.5. Na composicgéo das taxas de Bonificagdo e Despesas Indiretas — BDI, ndo deverdo ser
apropriados os percentuais de IRPJ e CSLL, consoante Acorddo 2622/2013 — TCU.

8.6.6. O orcamento de referéncia da PREFEITURA foi elaborado com as aliquotas de PIS 0,65%
e COFINS 3,00%, admitindo-se o Regime Tributério do lucro presumido.

8.6.7. E necessario que o licitante apresente também o Cronograma Fisico-Financeiro na forma do
que é apresentado no projeto executivo, podendo ser alterado mediante aprovacdo da
PREFEITURA. Os pagamentos dos servicos obedecerdo ao Cronograma Fisico-Financeiro
aprovado.

8.6.8. A proposta, que compreende a descri¢cdo do material e/ou servicos ofertados pelo licitante,
prec¢o unitario e preco total, devera ser compativel com as especificagdes constantes neste Edital e
Seus anexos.

8.6.9. Prazo de validade e garantia da proposta de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentacéo.

8.7. Habilitag&o:

8.7.1. Os servicos de engenharia para avaliagdo técnica-operacional e técnica-profissional
descritos abaixo, conforme segue:

8.7.1.1. Capacidade Operacional - A licitante (pessoa juridica) deve ter experiéncia na execucao
de servigos de mesmo carater e de igual complexidade ou superior aos previstos no projeto, que
comprove obra de pavimentacao, conforme anotagdo em acervo técnico e atestado de boa execucdo,
emitido por pessoa juridica de direito pablico ou privado, que comprove a execucao dos servigos.

8.7.1.2. Capacidade Profissional - os Responsaveis Técnicos devem ter experiéncia na execucdo
de servigos de mesmo carater e de igual complexidade ou superior aos previstos no projeto, que
comprove obra de pavimentagdo, conforme anotacdo em acervo técnico e atestado de boa
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execucao emitido por pessoa juridica e registrado no CREA/CAU. Cada Responsavel Técnico s6
poderd representar uma Unica empresa, sob pena de inabilitacdo das Licitantes.

8.7.2. Certiddo Comprobatoria de Inscricdo ou Registro e Regularidade da Licitante e dos seus
Responsaveis Técnicos no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -
CREA/CAU, da regido a que estiver vinculada, que comprove o exercicio da atividade relacionada
com o objeto da licitacdo.

8.7.3. Relacdo dos Equipamentos Minimos, aqueles considerados essenciais para execugdo da
Obra/Servico de que trata o objeto desta licitagdo e de acordo com o Projeto Executivo, esses
equipamentos estardo disponiveis e em perfeitas condi¢des de uso, sujeitos a vistoria “in loco” pela
PREFEITURA, por ocasido de sua utilizacdo e sempre que necessario.

8.7.4. Indicacdo do Pessoal Tecnico, bem como da qualificacdo de cada membro da equipe
técnica que se responsabilizard pelos trabalhos de execucdo da Obra/Servi¢o de que trata o
objeto desta licitacdo.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. Orcamento estimado: R$ 634.957,71 (seiscentos e trinta e quatro mil, novecentos e
cinquenta e sete reais e setenta e um centavos).

9.2. Referéncia de Precos: SINAPI - 08/2026 - Piaui, ORSE - 07/2026 - Sergipe,
ENCARGOS SOCIASI: Nao Desonerado: Horista: 113,33%, Mensalista: 71,12%, BDI
=14,02%

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1 As despesas decorrentes da obra objeto desta licitacdo serdo pagas com recursos
proprios, que serdo empenhadas na dotacdo orcamentaria:

F DE REC. UNID. PROJETO ATIVIDADE ELEM. DE DESP.
ORCAMENT.
20.605.0032.2018.0000 - 33.90.39 -
500 02.13.00 MANUTENCAO DO DEP. DE OUTROS SERVICOS
AGRICULTURA E MEIO DE TERCEIROS -
AMBIENTE PESSOA JURIDICA
02.04.00 04.122.0004.2006.0000 33.90.39 -
500 Manut.da Sec.Munic.de OUTROS SERVICOS
Administracao DE TERCEIROS -
PESSOA JURIDICA

11. LOCAL, RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

11.1. O'inciso XI da Lei Federal n® 14.133/2021 estabelece que devera ser realizada a indicacao
dos locais de execucdo dos servicos e das regras para recebimento provisorio e definitivo.

11.2. Assim, o local de execucdo se dara no endereco da obra, cujo local é citado na descri¢do do
objeto.

11.3. Quando a obra e os servi¢os contratados forem concluidos, cabera a Contratada comunicar,
por escrito e mediante protocolo, tal fato a PREFEITURA.

11.4. Quanto ao recebimento da obra, sera realizado pelo fiscal do contrato ou Comissao de
Recebimento, e se dara da seguinte forma:
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a) provisoriamente, apos a conclusdo dos servicos, e mediante realizacdo de vistoria para

efeito de posterior verificacdo da conformidade dos servigos com a especifica¢do contratual,

b) definitivamente, mediante nova vistoria e relatério detalhado, apds as correcdes e
complementagfes, comprovada a adequacgdo do objeto aos termos contratuais, e apresentadas as
respectivas documentacdes exigidas no Contrato.

11.5. Constatados defeitos ou inconsisténcias nos produtos, obras ou servicos, compete a
fiscalizac&o rejeita-los no todo ou em parte, conforme o caso, reduzir a termo o ocorrido e notificar
0 contratado para saneamento e/ou substituicdo, no prazo estabelecido no instrumento contratual
(8 2°do Art. 294 Lei Federal n° 14.133/2021).

11.6. N&o sendo sanadas as irregularidades pelo contratado, devera o fiscal do contrato
encaminhar o caso a autoridade superior, para procedimentos inerentes a aplicacdo de penalidades
(8 3°do Art. 294 Lei Federal n° 14.133/2021).

11.7. Apos a vistoria, a fiscalizacdo comunicara oficialmente o contratado, indicando as
correcBes e complementacOes consideradas necessarias ao recebimento definitivo, e estabelecendo
0 prazo para a execucao dos ajustes, observado o disposto no art. 119 (8 4° do art. 294 Lei Federal
n°14.133/2021).

11.8. Havendo necessidade premente do servi¢o ou da aquisicdo, podera o fiscal do contrato
receber provisoriamente o objeto contratual realizado parcialmente, sem prejuizo de eventual glosa
quando do recebimento definitivo (8 5° do Art. 294 Lei Federal n® 14.133/2021).

11.9. Os servicos serdo recebidos da seguinte forma:

a) Provisoriamente o recebimento sera efetuado pelo Responsavel por seu acompanhamento
e fiscalizagcdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicagdo escrita do contratado;

b) Definitivamente o recebimento sera efetuado pelo Fiscal, ou Comissao a ser designado pela
Autoridade Competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds terem 0s
servicos sido examinados e julgados em perfeitas condigdes técnicas, ndo excedendo o prazo de
até 90 (noventa) dias contados do Recebimento Provisorio.

11.10 O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato.

12. GARANTIA DO OBJETO

12.1. A contratacdo conta com a garantia de execucdo, nos moldes do Art.96 da Lei 14.133, de
2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

12.2. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

12.2.1. Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica sendo estes emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custodia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus credores econémicos, definido pelo Ministério da
Economia

12.2.2. Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Prestador de Servigo”, representado por
apolice de seguro emitida especialmente para esse fim, devendo ter como importancia segurada o
valor nominal da garantia exigida e como beneficiario o contratante.

12.2.3. Fianga bancéria, emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.
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12.3. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigacfes assumidas
pelo contratado perante a Administracdo, inclusive as multas, os prejuizos e as indenizagdes
decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratacfes regidas pela Lei
14.133:

I - 0 prazo de vigéncia da apolice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato
principal e devera acompanhar as modificacOes referentes a vigéncia deste mediante a emissdo do
respectivo endosso pela seguradora;

I - 0 seguro-garantia continuard em vigor mesmo se o contratado ndo tiver pago o prémio nas
datas convencionadas.

12.4. Nas contratacfes, a garantia poderd ser de até 5% (cinco por cento) do valor inicial
do contrato.

12.5. Tal percentual se justifica em razdo da complexidade técnica que envolve este tipo de
objeto, bem como, dos riscos envolvidos. Pois, de acordo com o o disposto no Acérddo
1079/2019 — TCU — Plenario, 37,5% das obras auditadas em 2019 estavam paralisadas, quantitativo
esse absolutamente desproporcional.

13. REAJUSTE

13.1. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis pelo prazo de um ano contado
da data do or¢camento estimado pelo Contratante,em _/_/_ (DD/MM/AAAA).
13.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, 0s precos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice de reajustamento de
obras da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, fornecido pela Fundagio Getulio Vargas — FGV,
segundo o Decreto n® 1.054 de 07.02.94, alterado pelo Decreto 1.110 de 13.04.94, exclusivamente
para as obrigac0es iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.
13.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
13.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara
ao contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente téo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
13.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memaria de calculo referente ao reajustamento de
pre¢os do valor remanescente, sempre que este ocorrer, respeitando a seguinte formula: R=li -lo
*v lo Onde:

R= Valor da parcela de reajustamento procurado

= Indice de preco verificado no més do orcamento da Caixa

li= Indice de preco referente a0 més de reajustamento

V= Valor a precos iniciais da parcela do contrato de obra ou servico a ser ajustado
13.5. Nas aferices finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).
13.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(&do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislacéo entdo em vigor.
13.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
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13.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

13.9. O reajustamento seré devido do primeiro dia do mesmo més do ano seguinte ao do orgamento
da administracdo/PREFEITURA (Ac6rdao TCU 1.707/2013).

13.10. A iniciativa e o encargo para o calculo do reajustamento deverdo ocorrer por conta da
contratada, cabendo ao 6rgao ou entidade contratante a verificagdo do resultado obtido, e se houver
concordancia, aplicar o reajustamento dos precos com fundamentos nesses calculos. Se
equivocados, devera ter o respectivo protocolo devolvido paras as devidas corre¢des apontadas pela
Administracdo. O pagamento sera efetuado ap6s a medi¢édo dos servigos e emissdo de nota fiscal,
cujas particularidades sdo definidas em contrato.

14. OBRIGACOES

14.1. As obrigacgdes das partes (direitos e responsabilidades), relativas aos servicos objeto desta
licitacdo estardo dispostas em Contrato, elaborado em consonancia com este Termo, ao Edital de
licitag&o e seu(s) anexo(s), e em legislacdo pertinente.

14.2. O recebimento, provisorio ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil da
CONTRATADA pela solidez e seguranca dos servigos e dos materiais empregados, durante o
periodo de garantia previsto para o servico.

14.3. Obrigagdes da Contratada:

14.3.1. Na presente contratacdo a avaliacdo do local é imprescindivel para verificar in loco se todas
as condigdes atuais do local da obra correspondem ao prescrito pelo projeto, incluindo, qualidade
e quantidade do material de indicadas no projeto. A ndo impugnacao desses itens no prazo editalicio
implicara aceitacdo tacita do licitante, pois ela pode ter que arcar com 0 custo do aumento da
Distancia Média de Transporte para busca do material em outra fonte por qualquer motivo.

14.3.2. A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos e ap6s a emissdo da
Ordem de Servicgo, as Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ARTS) referentes a execucao da
obra e manté-la no canteiro de obras.

14.3.3. A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

14.3.4. Executar 0s servicos contratados, nos termos, local, prazos, quantidades, qualidade e
condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia e no Contrato, de forma a garantir os melhores
resultados.

14.3.5. Ap0s a assinatura do Contrato, no prazo maximo de até 05 (cinco) dias, a contar da emissdo
da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera entregar no Setor de Contratos a Anotacao de
Responsabilidade Técnica (ART) pela Obra ou Servico de Engenharia (Lei 5.194/66), objeto deste
contrato.

14.3.6. Caberd ainda a CONTRATADA, apresentar todas as ARTs referentes ao objeto,
registradas pelos profissionais em funcdo de execucdo de outras atividades técnicas citadas neste
contrato, aditivo contratual, substituicdo de responsavel técnico ou contratacdo ou subcontratacéo
de outros servicgos, devidamente vinculadas a ART inicialmente registrada, com o objetivo de
identificar a rede de responsabilidades técnicas da obra ou servigo (art. 12 da Resolugdo n°
1.025/09, do CONFEA e art. 10 do Decreto Federal n° 7.983/13).
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14.3.7. Responsabilizar-se pela producdo ou aquisicdo dos materiais e respectivo transporte.
14.3.8. Conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto
deste Contrato, para os Servidores ou Empregados da PREFEITURA e dos Orgédos de Controle
Interno e Externo.

14.3.9. Manter todas as condicGes de habilitacdo exigidas na licitacdo, inclusive o recolhimento do
ISSQN ao Municipio do Local da prestacdo do servico, durante toda a execucdo do contrato,
observando a legislacao tributéria vigente.

14.3.10. A ndo manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo durante a execucdo contratual ndo
permite a retencdo do pagamento devido a CONTRATADA por servicos ja prestados ou produtos
ja entregues e recebidos sem ressalvas pela PREFEITURA, com exce¢do dos contratos de
terceirizacdo de servigos, nos quais serd admitida a retencdo de pagamento para garantir o
pagamento dos trabalhadores vinculados a prestacdo do servigo.

14.3.11. Manter no Canteiro de Obras, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART).

14.3.12. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pela fiscalizacdo, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes de sua execucdo ou de materiais nela empregados, bem como quando em
desacordo com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia, sem prejuizo da aplicagdo
das penalidades.

14.3.13. Responsabilizar-se civil e criminalmente pelos danos decorrentes da execucao do objeto,
bem como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacao
ou o0 acompanhamento da execucdo contratual pela PREFEITURA, que ficara autorizada a
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos
sofridos.

14.3.14. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagOes trabalhistas,
previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade &8 PREFEITURA e ndo poderé onerar o objeto do
contrato.

14.3.15. Comunicar no prazo de até 02 (dois) dias Uteis a PREFEITURA, qualquer alteracao
ocorrida no endereco, conta bancaria, telefone, e outros julgaveis necessarios para o recebimento
de correspondéncia, e manter endereco de e-mail atualizado por meio do qual se estabelecera
comunicagéo e recebera notificagoes.

14.3.16. O prazo estipulado nas notificacGes enviadas por meio eletrénico se inicia no dia util
subsequente ao do recebimento do e-mail, independentemente de confirmacéo de leitura.

14.3.17. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas que Ihe caibam necessarias ao
controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto nas especificacdes, nos termos do art. 140, 84°, da Lei 14.133/21.
14.3.18. Prover todos 0s meios necessarios a execuc¢ado do contrato, inclusive considerados 0s casos
de greve ou paralisacdo de qualquer natureza.
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14.3.19. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior (art. 137, Il, da Lei n°® 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou
informacdo por eles solicitados.

14.3.20. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execucdo do objeto contratual.
14.3.21. Paralisar, por determinacdo da PREFEITURA, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

14.3.22. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como
as reservas de cargos previstas na legislacéo (art. 116, da Lei n® 14.133/2021).

14.3.23. Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item anterior, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicagcdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,
paragrafo Unico, da Lei n°® 14.133/2021).

14.3.24. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato.

14.3.25. Arcar com o o6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros
e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°® 14.133/2021.

14.3.26. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor
do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo tnico, da Lei n® 14.133/2021.

14.3.27. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer
mudanc¢as nos metodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou
instrumento congénere.

14.3.28. Né&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho
do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

14.3.29. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizacOes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

14.3.30. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informac6es sobre o andamento da obra, bem como 0s comunicados a Fiscalizacdo e situagédo
das atividades em relagcdo ao cronograma previsto.

14.3.31. Se 0 CONTRATANTE relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer
obrigagcdes da CONTRATADA, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar
ou prejudicar essas mesmas obrigacdes, as quais permanecerdo inalteradas como se nenhuma
omissdo ou tolerancia houvesse ocorrido.

14.3.32. A inobservancia das regras previstas neste Contrato acarreta descumprimento contratual
absoluto, implicando a possibilidade de rescisao por iniciativa da PREFEITURA.

14.4. Obrigacdes da contratante:

14.4.1. Emitir a ordem de inicio dos servigos.
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14.4.2. Designar por portaria, o fiscal da obra e do contrato, para a realizacdo do seu
acompanhamento e fiscalizagao.

14.4.3. Fornecer ao Contratado todos os elementos e dados necessarios a perfeita execucdo do
objeto deste Contrato.

14.4.4. Realizar a Fiscalizacdo dos servi¢os por meio da equipe técnica de engenheiros, lotados
na Prefeitura.

14.4.5. Comunicar por escrito e tempestivamente ao Contratado qualquer alteragcdo ou
irregularidade na execugéo deste Contrato.

14.4.6. Comunicar ao Contratado a necessidade de substituicdo de qualquer profissional que ndo
esteja cumprindo fielmente o presente contrato.

14.4.7. Atestar a nota fiscal correspondente ao servico executado, medido e aceito pelo fiscal do
contrato.

14.4.8. Emitir ordem de paralisacdo no caso de interrupcdo dos servigcos, com a devida
justificativa, e publicar na imprensa oficial do municipio.

14.4.9. Efetuar o pagamento das faturas apresentadas, desde que atendidas as condigdes previstas
em clausula contratual.

14.4.10. Obter, tempestivamente, as licengas ou autorizacgdes, quando de sua competéncia, junto a
outros 6rgdos/entidades, necessarias a execugdo dos servicos contratados.

14.4.11. Rejeitar os servicos executados em desacordo com o0s projetos e especifica¢Oes técnicas
ou com imperfeicdo, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis.

15. INFRACOES E SANCOES POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES

15.1. Comete infragdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragdes previstas
no art. 155 da Lei n°® 14.133/2021, quais sejam:

15.1.1. Dar causa a inexecucdo parcial do contrato.

15.1.2. Dar causa a inexecucgdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo.

15.1.3. Dar causa a inexecucao total do contrato.

15.1.4. Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame.

15.1.5. Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado.

15.1.6. N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagéo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.

15.1.7. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado.

15.1.8. Apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragdo falsa durante a dispensa eletrénica ou a execucao do contrato.

15.1.9. Fraudar a dispensa eletronica ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato.

15.1.10. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza (considera-se
comportamento inidoéneo, entre outros, a declaracdo falsa quanto as condi¢des de participacao,
quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer
momento da dispensa, mesmo apos o encerramento da fase de lances).

15.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.
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15.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

15.2. O fornecedor que cometer qualquer das infracfes discriminadas nos subitens anteriores ficard
sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sances:

a) Adverténcia pela falta do subitem 15.1.1 deste termo de referéncia, quando nao se justificar
a imposicdo de penalidade mais grave;

b) Multa de (0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor do
contrato, a ser aplicada ap6s a decisdo fundamentada, referente as infragdes previstas nos subitens
151.1a

15.1.12;

C) Impedimento de licitar e contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta do
ente federativo que tiver aplicado a sancdo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, nos casos dos
subitens 15.1.2 a 15.1.7 deste termo de referéncia, quando ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedird o responsavel de licitar
ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos,
pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 15.1.8 a
15.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposi¢do da penalidade mais grave.

15.3. Na aplicacdo das san¢des serdo considerados:

15.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida.

15.3.2. As peculiaridades do caso concreto.

15.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes.

15.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracao Publica.

15.3.5. Implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgaos de controle.

15.4. Se a multa aplicada e as indenizacGes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou ser& cobrada judicialmente.

15.5. A aplicacdo das sancOes previstas neste termo de referéncia ndo exclui, em hipotese
alguma, a obrigacdo de reparacdo integral do dano causado & Administragdo Publica.

15.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sances.

15.7. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de préatica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a
apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas & autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacido-PAR.

15.8. A apuracdo e o julgamento das demais infracbes administrativas ndo consideradas como
ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°® 12.846, de 1° de
agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

15.9. O processamento do PAR n&o interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo
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Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo
de agente publico.

15.10. A aplicacéo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
que assegurard o contraditorio e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatério, observando-se o
procedimento previsto na Lei n® 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei n® 9.784, de 1999.

Guaribas - PI, novembro de 2026.

Joziel Alves
Secretario Municipal de Administragdo
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ANEXO Il - MAPA DE RISCOS
MAPA DE RISCOS DA CONTRATACAO

Objeto: Registro de Precos para futura e eventual contratacdo de empresa especializada em
preparacdo de solo para prestacdo de servicos de aragdo de terras no Municipio de Guaribas—
Pl

O presente Mapa de Riscos tem por finalidade identificar, analisar e estabelecer medidas
preventivas e corretivas relacionadas aos possiveis eventos que possam comprometer o
planejamento da contratacdo, a selecdo do fornecedor, a formalizagcdo da Ata de Registro de

Precos e a execugdo dos servicos de preparacao de solo e aragédo de terras.

A analise considera as particularidades do objeto, especialmente a necessidade de
disponibilizacdo de maquinas agricolas, equipamentos adequados, operadores capacitados,
atendimento as comunidades rurais, condi¢des climaticas e periodos apropriados para

preparacdo das terras destinadas ao cultivo.

O gerenciamento dos riscos devera ocorrer durante todas as etapas do procedimento, permitindo
a Administracdo Municipal antecipar problemas, reduzir a possibilidade de ocorréncias
indesejadas e estabelecer providéncias para minimizar seus impactos, em observancia aos
principios do planejamento, eficiéncia, economicidade e interesse publico, previstos na Lei
Federal n® 14.133/2021.

1. CRITERIOS DE CLASSIFICACAO DOS RISCOS

Para avaliacédo dos riscos identificados, serdo considerados os seguintes critérios:

Classificacao |Probabilidade Impacto
Baixa Pouco provavel de ocorrer Consequéncias reduzidas
o Possibilidade  razoavel de o
Média L Consequéncias moderadas
ocorréncia

Al Grande  possibilidade  de|Consequéncias graves ou comprometimento da
ta
ocorréncia contratacao
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A classificagdo do risco serd estabelecida considerando a combinacao entre a probabilidade de

ocorréncia e a gravidade de suas consequéncias.

2. IDENTIFICAGAO E ANALISE DOS RISCOS

Risco 01 — Planejamento inadequado da contratacdo

Descrigdo: Possibilidade de falhas na identificacdo das necessidades do Municipio,
ocasionando estimativas inadequadas dos servicos de aragédo de terras e comprometendo
o0 atendimento dos produtores rurais.

Causa provavel: Auséncia de levantamento prévio das demandas das comunidades
rurais, falta de informacdes sobre as areas agricultaveis e estimativa incorreta dos
quantitativos.

Probabilidade: Media.

Impacto: Alto.

Nivel de risco: Alto.

Medidas preventivas: Realizar levantamento das necessidades junto aos setores
municipais responsaveis pela agricultura e as comunidades rurais, identificando as areas
que poderdo demandar os servicos, 0s quantitativos estimados e os periodos de maior
necessidade.

Medidas corretivas/contingenciais: Revisar o planejamento da contratacdo, adequar 0s
quantitativos quando legalmente possivel e reorganizar o atendimento das demandas
conforme a necessidade efetiva do Municipio.

Responsavel: Equipe de Planejamento da Contratacdo e Secretaria Municipal
responsavel pela agricultura.

Risco 02 — Especificacdo inadequada do objeto

Descricdo: Possibilidade de elaboracdo de especificacdes técnicas insuficientes ou
incompativeis com as caracteristicas dos servicos pretendidos, dificultando a
apresentacdo de propostas e a fiscalizagdo da execucgéo.

Causa provavel: Auséncia de definicdo clara dos métodos de execucdo, das
caracteristicas das maquinas, dos parametros de medi¢do e das condic¢des de prestacéo
dos servicos.

Probabilidade: Media.

Impacto: Alto.

Nivel de risco: Alto.

Medidas preventivas: Elaborar Termo de Referéncia detalhado, estabelecendo
claramente o objeto, a unidade de medicdo, os quantitativos estimados, as condi¢des de
execucdo, 0s equipamentos necessarios, as responsabilidades da contratada e os critérios
de aceitagédo dos servigos.

Medidas corretivas/contingenciais: Promover 0s ajustes necessarios nos documentos da
contratacdo, observando os procedimentos legais e, caso necessario, revisar o
instrumento convocatorio antes da continuidade do certame.

Responsavel: Equipe de Planejamento da Contrataco e setor técnico competente.
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Risco 03 — Estimativa inadequada dos precos

Descricdo: Possibilidade de definicdo de valores estimados acima ou abaixo dos
praticados no mercado, comprometendo a economicidade da contratagcdo ou afastando
potenciais fornecedores.

Causa provavel: Pesquisa de pregos insuficiente, utilizacdo de referéncias
desatualizadas ou auséncia de consideracdo dos custos operacionais envolvidos na
prestacdo dos servicos.

Probabilidade: Media.

Impacto: Alto.

Nivel de risco: Alto.

Medidas preventivas: Realizar pesquisa de pregos com fontes diversificadas,
considerando os valores praticados no mercado regional, custos de combustivel,
manutencdo de maquinas, méo de obra, deslocamentos, deprecia¢do dos equipamentos
e demais despesas necessarias a execucao.

Medidas corretivas/contingenciais: Revisar a estimativa de precos, atualizar a pesquisa
de mercado e adotar as providéncias necessarias para adequacdo dos valores antes da
contratag&o.

Responsavel: Setor de Compras, equipe de planejamento e setor responsavel pela
pesquisa de precos.

Risco 04 — Baixa competitividade no procedimento licitatorio

Descricdo: Possibilidade de participacdo reduzida de empresas interessadas,
ocasionando auséncia de propostas ou propostas com pre¢os pouco vantajosos para a
Administrag&o.

Causa provavel: Exigéncias excessivas, especificacdes restritivas, condi¢bes de
execucao inadequadas ou divulgacdo insuficiente do procedimento licitatorio.
Probabilidade: Média.

Impacto: Alto.

Nivel de risco: Alto.

Medidas preventivas: Estabelecer exigéncias de habilitacdo proporcionais ao objeto,
assegurar ampla publicidade ao certame e elaborar condigfes de participacdo
compativeis com o mercado de prestacdo de servi¢os agricolas.

Medidas corretivas/contingenciais: Avaliar as razdes da baixa competitividade, revisar
eventuais exigéncias restritivas e, quando necessario, promover novo procedimento
licitatorio.

Responsavel: Agente de Contratacdo e equipe de planejamento.

Risco 05 — Auséncia de disponibilidade orcamentaria e financeira

Descricao: Possibilidade de indisponibilidade de recursos para suportar as contratacdes
decorrentes da Ata de Registro de Pregos, comprometendo o atendimento das demandas
municipais.
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Causa provavel: Falta de planejamento financeiro, insuficiéncia de dotacdes
orcamentarias ou alteracdes na disponibilidade dos recursos destinados as atividades
agricolas.

Probabilidade: Media.

Impacto: Alto.

Nivel de risco: Alto.

Medidas preventivas: Realizar o planejamento orcamentario e financeiro, verificar a
disponibilidade de recursos e observar as exigéncias legais aplicaveis a formalizacéo de
cada contratacdo decorrente do registro de precos.

Medidas corretivas/contingenciais: Reprogramar as solicitagGes, adequar o cronograma
de atendimento as disponibilidades financeiras e observar as providéncias legais
necessarias antes da formalizacdo de novas contratacGes.

Responsavel: Secretaria Municipal de Financas e setor de planejamento.

Risco 06 — Indisponibilidade de maquinas e equipamentos

Descricdo: Possibilidade de a empresa contratada ndo disponibilizar maquinas e
equipamentos em quantidade ou condigdes adequadas para atender as solicitacdes da
Administragdo Municipal.

Causa provavel: Insuficiéncia de equipamentos, falhas mecénicas, manutencéo
inadequada ou comprometimento da capacidade operacional da contratada.
Probabilidade: Média.

Impacto: Alto.

Nivel de risco: Alto.

Medidas preventivas: Exigir comprovacdo de capacidade operacional compativel com
0 objeto, estabelecer requisitos minimos para 0s equipamentos e prever obrigacoes
contratuais relacionadas a manutencdo e disponibilidade das maquinas.

Medidas corretivas/contingenciais: Notificar a empresa para regularizar a situagéo,
exigir a substituicdo dos equipamentos inadequados e aplicar as medidas administrativas
e san¢Oes cabiveis em caso de descumprimento.

Responsavel: Empresa contratada e fiscal do contrato.

Risco 07 — Atraso na execucao dos servicos

Descricdo: Possibilidade de atraso no atendimento das solicitacdes de aracgao de terras,
prejudicando o planejamento agricola dos produtores rurais e 0s periodos adequados
para plantio.

Causa provavel: Falta de organizacdo operacional, insuficiéncia de maquinas,
dificuldades logisticas, excesso de demandas simultdneas ou condigBes climéticas
desfavoraveis.

Probabilidade: Alta.

Impacto: Alto.

Nivel de risco: Alto.

Medidas preventivas: Estabelecer prazos de atendimento, organizar previamente as
solicitacOes, planejar o cronograma de execugdo e exigir da contratada estrutura
operacional compativel com a demanda estimada.
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Medidas corretivas/contingenciais: Reorganizar a programacdo dos servicos, exigir
reforco operacional da contratada e adotar as providéncias administrativas cabiveis
guando houver atraso injustificado.

Responsavel: Empresa contratada, Secretaria Municipal responsavel pela agricultura e
fiscal do contrato.

Risco 08 — Condicdes climaticas desfavoraveis

Descrigéo: Possibilidade de ocorréncia de chuvas excessivas, estiagens ou outras
condicdes climaticas que impossibilitem ou dificultem a execucdo dos servicos de
aracao.

Causa provavel: Variacdes climaticas, periodos prolongados de chuva, excesso de
umidade no solo ou condi¢des inadequadas para a operacao das maquinas agricolas.
Probabilidade: Alta.

Impacto: Alto.

Nivel de risco: Alto.

Medidas preventivas: Considerar as condi¢Ges climaticas no planejamento da
contratagdo, estabelecer critérios de programacdo dos servicos e prever mecanismos de
comunicagéo entre a contratada e a Administracdo Municipal.

Medidas corretivas/contingenciais: Suspender temporariamente 0s servigos quando as
condicdes do solo ndo permitirem sua execucdo adequada, reorganizando o cronograma
conforme a melhoria das condi¢des climéticas e observando as disposi¢fes contratuais.
Responsavel: Empresa contratada, Secretaria Municipal responsavel pela agricultura e
fiscal do contrato.

Risco 09 — Execucéo dos servicos em desacordo com as especificaces

Descricao: Possibilidade de realizacdo da aracao de terras de maneira inadequada, sem
observancia dos padrdes técnicos e das condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia.
Causa provavel: Operadores sem qualificacdo adequada, utilizacdo de maquinas
improprias, execucdo superficial ou inadequada e auséncia de acompanhamento dos
Servicos.

Probabilidade: Media.

Impacto: Alto.

Nivel de risco: Alto.

Medidas preventivas: Estabelecer critérios objetivos de execucdo e aceitacdo dos
servigos, exigir operadores capacitados e realizar acompanhamento peridédico das
atividades.

Medidas corretivas/contingenciais: Determinar a correcdo ou repeticdo dos servigos
executados inadequadamente, sem custos adicionais para a Administracdo quando a
responsabilidade for da contratada, além da aplicacdo das sancGes cabiveis.
Responsavel: Empresa contratada e fiscal do contrato.
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Risco 10 — Dificuldades de acesso as propriedades rurais

Descricdo: Possibilidade de impossibilidade ou dificuldade de deslocamento das
maquinas agricolas até determinadas propriedades e comunidades rurais.

Causa provavel: Estradas vicinais em condicGes precérias, distancia entre as localidades,
obstaculos fisicos, auséncia de acesso adequado ou condicdes de trafego desfavoraveis.
Probabilidade: Media.

Impacto: Médio.

Nivel de risco: Médio.

Medidas preventivas: Realizar levantamento das localidades atendidas, identificar
previamente as condicdes de acesso e considerar os custos de deslocamento na
composic¢ao dos precos.

Medidas corretivas/contingenciais: Reprogramar o atendimento, definir rotas
alternativas quando vidveis e avaliar solucBes operacionais compativeis com as
condicdes locais.

Responsavel: Secretaria Municipal responsavel pela agricultura e empresa contratada.

Risco 11 — Falhas na medicdo dos servi¢os executados

Descricdo: Possibilidade de divergéncias entre os quantitativos efetivamente
executados e aqueles apresentados pela empresa para fins de faturamento.

Causa provavel: Auséncia de registros, controles insuficientes, critérios de medigéo
inadequados ou informacdes inconsistentes nos relatorios de execucao.

Probabilidade: Média.

Impacto: Alto.

Nivel de risco: Alto.

Medidas preventivas: Definir previamente a unidade de medicdo dos servigos,
estabelecer procedimentos de controle e exigir relatorios detalhados contendo
identificacdo das localidades, beneficiarios, quantidades executadas, datas e demais
informacdes necessarias a comprovacao da prestacao.

Medidas corretivas/contingenciais: Realizar conferéncia dos quantitativos, solicitar
esclarecimentos e documentos complementares, glosar valores indevidos e efetuar o
pagamento somente dos servigos devidamente comprovados e aceitos.

Responsavel: Fiscal do contrato, setor responsavel pela agricultura e empresa
contratada.

Risco 12 — Deficiéncia na fiscalizacdo contratual

Descrigdo: Possibilidade de auséncia de acompanhamento adequado da execugdo dos
servigos, permitindo falhas operacionais, irregularidades e descumprimento das
obrigacdes contratuais.

Causa provavel: Designacdo inadequada de fiscais, auséncia de procedimentos de
fiscalizac@o ou insuficiéncia de registros e relatorios.

Probabilidade: Média.

Impacto: Alto.
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Nivel de risco: Alto.

Medidas preventivas: Designar formalmente servidor responsavel pela fiscalizacéo,
disponibilizar as informacGes necessarias ao acompanhamento e estabelecer
procedimentos de registro e comunicagdo de ocorréncias.

Medidas corretivas/contingenciais: Intensificar a fiscalizacdo, solicitar apoio técnico
dos setores competentes e adotar as providéncias administrativas necessarias para
regularizacao das falhas identificadas.

Responsavel: Administragdo Municipal e fiscal formalmente designado.

Risco 13 — Acidentes durante a execugdo dos servicos

Descricdo: Possibilidade de ocorréncia de acidentes envolvendo operadores,
trabalhadores, produtores rurais ou terceiros durante a utilizagdo das maquinas agricolas.
Causa provavel: Operacdo inadequada dos equipamentos, auséncia de medidas de
seguranca, falta de manutencdo preventiva ou circulagdo de pessoas em éareas de
operacéo.

Probabilidade: Media.

Impacto: Alto.

Nivel de risco: Alto.

Medidas preventivas: Exigir operadores devidamente capacitados, equipamentos em
condicdes adequadas de funcionamento, utilizacdo dos equipamentos de protecéo
individual necessarios e cumprimento das normas de seguranca aplicaveis.

Medidas corretivas/contingenciais: Interromper imediatamente a atividade em caso de
risco, providenciar atendimento aos envolvidos, comunicar as autoridades competentes
quando necessario e apurar as responsabilidades.

Responsavel: Empresa contratada e seus responsaveis operacionais.

Risco 14 — Danos ambientais decorrentes da execucao

Descricdo: Possibilidade de ocorréncia de impactos ambientais negativos durante a
preparacdo do solo, especialmente em areas inadequadas ou ambientalmente protegidas.
Causa provavel: Aracdo em areas de preservacao permanente, terrenos com restricdes
ambientais, utilizacdo inadequada de maquinas ou auséncia de avaliacdo das condi¢des
do terreno.

Probabilidade: Média.

Impacto: Alto.

Nivel de risco: Alto.

Medidas preventivas: Orientar a execucdo dos servigos exclusivamente em areas aptas
ao uso agricola, respeitando as restricGes ambientais, as caracteristicas do terreno e a
legislacdo ambiental vigente.

Medidas corretivas/contingenciais: Suspender imediatamente 0s servi¢cos em areas com
indicios de irregularidade ambiental, comunicar os setores competentes e exigir as
providéncias necessarias para apuracao e reparacdo dos danos, quando cabivel.
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o Responsavel: Empresa contratada, Secretaria Municipal responsavel pela agricultura e
0rgdos competentes.

Risco 15 — Descumprimento das obrigac6es pela empresa contratada

o Descricdo: Possibilidade de a empresa deixar de cumprir obrigacbes assumidas,
comprometer o atendimento das solicitagdes ou prestar os servigos de forma irregular.

o Causa provavel: Falta de organizacdo administrativa, dificuldades financeiras,
insuficiéncia de pessoal ou equipamentos e descumprimento das condi¢Ges
estabelecidas na contratagéo.

o Probabilidade: Média.

« Impacto: Alto.

o Nivel de risco: Alto.

o Medidas preventivas: Estabelecer obrigacGes contratuais claras, acompanhar a
regularidade da empresa e exigir o cumprimento dos prazos, padrbes de qualidade e
demais condicOes estabelecidas.

« Medidas corretivas/contingenciais: Notificar formalmente a empresa, estabelecer prazo
para regularizacdo quando cabivel e instaurar procedimento administrativo para
aplicacdo das san¢Oes previstas na legislacdo e no instrumento contratual.

o Responsavel: Empresa contratada, gestor e fiscal do contrato.

Risco 16 — Utilizagéo inadequada do Sistema de Registro de Pregos

o Descricdo: Possibilidade de falhas no gerenciamento da Ata de Registro de Precos,
ocasionando solicitacGes incompativeis com as condicGes registradas ou contratagdes
sem observancia das necessidades efetivas do Municipio.

o Causa provavel: Falta de controle dos quantitativos, auséncia de planejamento das
solicitacOes ou desconhecimento das condigdes estabelecidas na Ata.

o Probabilidade: Média.

« Impacto: Alto.

o Nivel de risco: Alto.

e Medidas preventivas: Estabelecer controles administrativos dos quantitativos
registrados, acompanhar o saldo da Ata, observar os limites legais e formalizar cada
contratacdo conforme a necessidade e a disponibilidade orcamentéria.

o Medidas corretivas/contingenciais: Suspender solicitagdes irregulares, revisar 0s
controles internos e adotar as providéncias necessarias para regularizacdo dos
procedimentos.

o Responsavel: Setor de Compras, gestor da Ata de Registro de Precos e Secretaria
Municipal demandante.

Risco 17 — Incompatibilidade entre o preco global e os custos efetivos da execugéo

o Descricdo: Possibilidade de apresentacdo de proposta com preco global incompativel
com 0S custos necessarios a execucao integral dos servigos, ocasionando dificuldades
operacionais, atrasos ou comprometimento da qualidade.
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Causa provavel: Formacdo inadequada dos precos, auséncia de consideracdo dos
deslocamentos, combustivel, manutencdo, médo de obra e demais despesas necessarias
ao atendimento das comunidades rurais.

Probabilidade: Media.

Impacto: Alto.

Nivel de risco: Alto.

Medidas preventivas: Elaborar orgcamento estimativo fundamentado em pesquisa de
mercado, detalhar os custos envolvidos e estabelecer critérios claros para apresentacao
e avaliacdo das propostas pelo valor global.

Medidas corretivas/contingenciais: Analisar a exequibilidade da proposta, solicitar
esclarecimentos e documentacdo comprobatdria quando necessario e adotar as
providéncias legais diante de eventual descumprimento das obrigacdes assumidas.
Responsavel: Agente de Contratacao, setor de Compras e fiscal do contrato.

3. MATRIZ CONSOLIDADA DE RISCOS

A tabela abaixo apresenta uma sintese dos riscos identificados e de suas respectivas

classificagoes.

N°|Risco identificado Probabilidade | Impacto | Classificagdo
01|Planejamento inadequado Media Alto Alto
02| Especificacdo inadequada Média Alto Alto
03| Estimativa inadequada dos precos Média Alto Alto
04|Baixa competitividade Média Alto Alto
05| Indisponibilidade orcamentéaria Média Alto Alto
06| Indisponibilidade de maquinas Média Alto Alto
07]Atraso na execucao Alta Alto Alto
08|Condicdes climéticas desfavoraveis  |Alta Alto  |Alto
09| Execucéo inadequada dos servigos Média Alto Alto
10|Dificuldades de acesso as propriedades | Média Médio |Médio
11|Falhas na medicao dos servigos Média Alto Alto
12| Deficiéncia na fiscalizacéo Média Alto Alto
13| Acidentes durante a execucdo Média Alto Alto
14| Danos ambientais Média Alto  |Alto
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15|Descumprimento das obrigacoes Média Alto Alto
16| Utilizacao inadequada do SRP Média Alto Alto
17| Incompatibilidade do preco global Média Alto Alto

4. RESPONSABILIDADES PELO GERENCIAMENTO DOS RISCOS

O gerenciamento dos riscos devera ser realizado de forma integrada pelos setores envolvidos
na contratacdo, observando as atribuicdes e responsabilidades de cada agente publico e da

empresa contratada.

4.1. Equipe de Planejamento da Contratacdo: Responsavel pela identificacdo dos riscos
relacionados a fase preparatoria, elaboracdo dos documentos técnicos, definicdo dos

quantitativos, especificacdes do objeto e estimativa dos precos.

4.2. Agente de Contratacdo: Responsavel pela conducdo do procedimento licitatorio,
observancia das condicbes estabelecidas no edital, andlise das propostas e ado¢do das

providéncias necessarias para assegurar a regularidade do certame.

4.3. Secretaria Municipal demandante: Responsavel pelo levantamento das necessidades,
organizacdo das solicitacdes dos servicos, identificacdo das localidades atendidas e

acompanhamento administrativo das demandas dos produtores rurais.

4.4. Gestor e Fiscal do Contrato: Responsaveis pelo acompanhamento da execucéo,
verificacdo da qualidade dos servicos, conferéncia dos quantitativos, registro das ocorréncias e

adocdo das providéncias necessérias diante de eventuais irregularidades.

4.5. Empresa Contratada: Responsavel pela disponibilizacdo de maquinas, equipamentos,
operadores e demais recursos necessarios & execucdo dos servigos, bem como pelo
cumprimento dos prazos, padrdes de qualidade, normas de seguranca e obrigagdes estabelecidas

na contratacao.
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5. MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS RISCOS

A Administragdo Municipal devera promover o monitoramento continuo dos riscos
identificados, especialmente durante a execucdo dos servicos, considerando que a prestacdo de
aracdo de terras depende de fatores operacionais, logisticos e climaticos que podem sofrer

alteracOes ao longo do periodo de vigéncia da Ata de Registro de Precos.
O acompanhamento devera contemplar:

| — Verificacdo periodica da disponibilidade de méaquinas e equipamentos necessarios a

execucao dos servicos;
Il — Controle dos prazos de atendimento das solicitagdes encaminhadas a empresa contratada,;

Il — Acompanhamento das condicGes climéticas e da viabilidade de execugdo dos servicos nas

areas rurais;

IV — Conferéncia dos quantitativos efetivamente executados, garantindo correspondéncia

entre os servicos prestados e os valores apresentados para pagamento;
V — Fiscalizacdo das condicGes de segurancga durante a operagdo das maquinas agricolas;
VI — Verificagdo do cumprimento das obrigagcfes assumidas pela empresa contratada;

VIl — Registro formal das ocorréncias identificadas durante a execucdo, com indicacdo das

providéncias adotadas;

VIl — Avaliacdo periddica da eficiéncia da contratagdo e da necessidade de adocdo de medidas

preventivas ou corretivas adicionais.
6. CONCLUSAO DO MAPA DE RISCOS

Ap0s a identificacdo e analise dos possiveis eventos que podem comprometer a contratagéo,
verifica-se que os riscos relacionados ao Registro de Precos para futura e eventual contratacao

de empresa especializada em preparacéo de solo para prestacao de servicos de aracdo de terras
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no Municipio de Guaribas—PI sdo passiveis de gerenciamento e controle mediante a adocao de

medidas preventivas, corretivas e de acompanhamento continuo.

Os riscos de maior relevancia estdo relacionados ao planejamento dos quantitativos, a
disponibilidade de maquinas e equipamentos, as condi¢des climaticas, aos prazos de execucao,
a qualidade dos servicos prestados e a fiscalizacdo contratual, exigindo atencdo especial da

Administracdo Municipal durante todas as etapas da contratacao.

Ressalta-se que a adocdo de medidas adequadas de gerenciamento contribuira para reduzir a
possibilidade de falhas, evitar prejuizos aos cofres publicos e assegurar que 0s Servigos sejam
executados de acordo com as necessidades dos produtores rurais e 0s objetivos estabelecidos

pela Administracao.

Dessa forma, conclui-se que a contratacdo apresenta riscos administraveis, desde que sejam
observadas as medidas de prevencédo e controle estabelecidas neste documento, cabendo aos
responsaveis pelo planejamento, gerenciamento e fiscalizacdo acompanhar continuamente sua

implementacdo, em conformidade com a Lei Federal n® 14.133/2021.
MUNICIPIO DE GUARIBAS — PI

Objeto: Registro de Pregos para futura e eventual contratacdo de empresa especializada em

preparacdo de solo para prestacdo de servicos de aracdo de terras.
Documento: Mapa de Riscos da Contratacao.

Finalidade: ldentificacdo, avaliacdo, prevencdo e tratamento dos riscos relacionados ao

planejamento, procedimento licitatério e execucdo contratual.

Observacdo: Este Mapa de Riscos deverd integrar os documentos de planejamento da
contratacdo e podera ser atualizado sempre que forem identificados novos riscos ou alteracdes

relevantes nas condicdes de execugédo do objeto.

Guaribas - PI, outubro de 2026.
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Joziel Alves

Secretario Municipal de Administracdo
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ANEXO IV- PROJETO EXECUTIVO

ANEXO V PLANILHA DE DADOS CADASTRAIS

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS/PI

CONCORRENCIA N° XXX/2026

OBJETO Registro de Precos para futura e eventual CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM PREPARACAO DE SOLO PARA PRESTACAO DE SERVICOS
DE ARACAO DE TERRAS-MUNICIPIO DE GUARIBAS-PI.

Raz&o Social:

CNPJ: Inscricdo Estadual:

Endereco: Bairro:

Cidade: Estado: CEP:

Banco: Agéncia: Conta:

Telefones para contato: E-mail:

Representante Legal:

RG: CPF:

1 - Apresentamos nossa Proposta de Preco, para a execugdo da Obra/Servigos pelo Preco
Global de R$ ( ), conforme e acompanhada da Planilha de Resumo

de Precos, Planilha Orcamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro e Quadro de Composic¢do do
BDI.

2 - O prazo de execucdo dos servigos ou obra sera de 03 (trés) meses consecutivos.

3 - Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PRECO éde () dias
corridos, a contar da data de abertura da licitacao.

4 — DECLARAMOS, sob as penas da lei, que:

Na nossa proposta de preco estdo incluidas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a
taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas
oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execucéo dos servigos, e, ainda, as
despesas relativas a mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e equipamentos, que
atendam a demanda e especificacBes técnicas exigidas para as obras e servicos objeto desta
licitagdo, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relacdo a Prefeitura Municipal
de Guaribas - PI.
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. Na execucdo dos servicos, observaremos rigorosamente as especificagdes das normas

técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como
as recomendacbes e instrucbes dos Orgdos de Fiscalizagdo, assumindo, desde ja, a integral
responsabilidade pela perfeita realizacdo dos trabalhos, de conformidade com as especificacGes.

. Que ndo possuimos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forcado, observado o disposto nos incisos 1l e IV do art. 1° e no inciso I1l, do art.
5° da Constituicdo Federal;

. Que a proposta apresentada para esta licitagcdo foi elaborada de maneira independente, de
acordo com o que é estabelecido no Edital;

. Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitacdo, nos comprometemos a assinar o
Contrato no prazo determinado no documento de convocacao, indicando para esse fim o Sr.
, Carteira de Identidade n° , € CPF n° , como
representante desta Empresa.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitacao
em causa e nossa plena concordancia com as condi¢des estabelecidas no Edital da licitagcdo e seus
anexos.

, de de 2026.

Nome:

Funcédo na Empresa:
RG:

C
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ANEXO VI MODELOS DE DECLARAGCOES

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES

Para fins de participacdo na licitacdo (indicar o n° registrado no Edital), a(o) (NOME
COMPLETO DO LICITANTE), CNPJ/CPF, sediada(o) (ENDERECO COMPLETO), declara
(amos), sob as penas da lei, que até a presente data inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua
habilitacdo, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Local e data

(nome completo do representante da empresa, n°. do RG e assinatura)

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSITIVO NO INC XXXI11 DO ART. 7° DA
CF

A Empresa , inscrita no CNPJ , por intermédio de seu representante legal
, portador da Carteira de Identidade n°. e do CPF , declara, para fins do
disposto no Inciso VI do art. 68 da Lei n°.14.133/21 de 1 de abril de 2021, que ndo emprega menor
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16
(dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condicdo de

aprendiz () Local e data

(nome completo do representante da empresa, n°. do RG e assinatura)

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DAS CONDICOES DE HABILITACAO

,  CNPJMF  N°, , sediada __declara, sob as penas
a lei, que CUMPRE todos os requisitos habilitatérios da Concorréncia Eletrdnica n®. XXX/2026.
Local e data

(nome completo do representante da empresa, n°. do RG e assinatura)

DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MAO DE
OBRA

Prezados Senhores,........cooceevevverenne (Razéo Social, endereco e CNPJ do LICITANTE), DECLARA,
sob as penas da lei, possuir condi¢des e capacidade para mobilizar, em tempo hébil, e pelo prazo
requerido, todos os equipamentos, materiais e mdo de obra necessarios para a execucao das obras e
servigos objeto da

LICITACAON® __ /2026.

[Local, Data]

[Nome e assinatura do representante legal, com firma reconhecida] [Razdo Social/Denominacéo]
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ANEXO VII TERMO DE CONTRATO
MINUTA DE INSTRUMENTO DE CONTRATO

CONTRATON®__/

O MUNICIPIO DE GUARIBAS, pessoa juridica de direito publico interno, sob CNPJ N°
XXXXXXX, estabelecida a XXXXXXXXXX, neste ato representada por XXXXXX, Prefeito
municipal, RGXXXXXXX e CPF n® XXXXXXX, residente e domiciliada na cidade de Guaribas

- Pl doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa , inscrita no
CNPJ: , estabelecida a rua n® bairro
,CEP: _. - |, nacidade de /__, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representado(a) por , (nome e funcdo na empresa)
: , conforme atos constitutivos da empresa OU procuragédo apresentada nos

autos, tendo em vista 0 que consta no Processo Licitatorion® _ / /e em observancia as

disposicdes da Lei n°® 14.133/2021, e demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o presente
Termo de Contrato, decorrente da CONCORRENCIA ELETRONICA n° __ /| mediante
as clausulas e condicdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO E CONDICOES DE EXECUCAO

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratacdo de , conforme condigOes
estabelecidas no Termo de Referéncia e neste Contrato.

1.2. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricéo:

1.2.1. O Termo de Referéncia/ Projetos/ Planilhas/ Memorial Descritivo /Cronogramas;

1.2.2. O Edital da Licita¢&o;

1.2.3. A Proposta da Contratada;

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados;

1.3. O regime de execucao € o de empreitada por prego global.

1.3.1. A execucdo do objeto deve ser realizada conforme as instrucdes e especificaces contidas
no edital e anexos, observando o disposto nas Normas Técnicas Brasileiras da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas—ABNT, nas normas e disposi¢des dos Conselhos de Classe, bem
como nas legislagdes, regulamentacdes e instrugcdes vigentes que se apliquem aos itens que
compdem o objeto da contratagéo.

1.3.2. O projeto executivo completo encontra-se disponibilizado e anexo ao Edital para consulta
dos interessados, ndo podendo a contratada alegar, posteriormente, desconhecimento do mesmo,
ou falha que impossibilite a execucdo contratual.

1.3.3. A execucdo do servico ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
CONTRATADA e a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinacgdo direta.

1.4. CONDIGOES DE EXECUGAO:

Praca Anésio Correia, S/N — Centro — Tel. (89) 3952-0026
64.798-000 — GUARIBAS — PIAUI.

Pa’gina73



e o o ©
Pf,’l:,ﬁ(lf ESTADO DO PIAUI
G"A",BAs PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

a) A CONTRATADA responsabilizar-se-4 integralmente por todo o servigo executado,
inclusive na eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos, em especial quando daqueles ndo
aceitos pela fiscalizacéo.

b) A empresa CONTRATADA deve possuir em seu quadro de funcionarios responsavel
técnico habilitado em seu respectivo conselho de classe para exercer tal funcdo. Além disso, devera
disponibilizar preposto para a obra a ser executada, aceito pela Administracdo, o qual podera
acumular essa funcdo com a de responsavel técnico, a critério da Contratada.

c) A CONTRATADA devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente quanto
ao periodo de chuva na regido, portanto, ndo sera aceita alegagdo de atraso na execucdo da obra
devido as chuvas nem devido a condicGes topogréaficas ou geoldgicas.

d) A CONTRATADA devera manter os locais onde forem realizados os servicos sinalizados
e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de evitar riscos de
acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa.

e) A empresa contratada devera colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de
acordo com os modelos adotados pelo projeto, as quais deverdo ser afixadas em local apropriado,
enquanto durar a execucao dos servicos.

1.5. DA MAO DE OBRA A SER EMPREGADA:

a) A CONTRATADA deverd manter funcionarios em quantidade suficiente para cada
tarefa/atividade da obra, empregando sempre médo de obra qualificada para cada atividade. Para
isso, a CONTRATANTE podera a qualquer tempo, solicitar documento comprobatério de que o
funcionario estd habilitado e capacitado para manusear ou operar 0S equipamentos e/ou
maquinarios, bem como familiarizado com a execucéo da tarefa em questéo.

b) Todos os funcionarios deverdo estar devidamente uniformizados, identificados e utilizando
equipamentos de seguranca;
C) A CONTRATADA devera ser conhecedora e observar rigorosamente as orientaces das

Normas Regulamentadoras — NR’s do Ministério do Trabalho, relativas a seguranca e medicina do
trabalho, em especial a NR 18 e NR 5.

d) A empresa contratada devera providenciar, sem 6énus para a PREFEITURA, roupas
adequadas aos servigos e outros dispositivos de seguranca (EPIs) a seus empregados, adequados
ao risco das atividades que estiverem sendo desenvolvidas, com Certificado de Aprovacdo,
conforme estabelecido em normas vigentes, sempre que as medidas de ordem geral ndo oferecam
completa protecdo contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doencas profissionais e do
trabalho, bem como os equipamentos, maquinas e materiais deverdo estar de acordo com a
legislagdo de seguranca vigente, bem como a sinalizacao diurna e noturna nos niveis exigidos pelas
normas do DNIT.

e) Em caso do descumprimento das normas de seguranca do trabalho, a FISCALIZACAO
podera notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as sangdes previstas neste
contrato.

1.6. DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS A SEREM EMPREGADOS:

a) Toda mao de obra, maquinas, equipamentos, materiais e insumos deverdo ser fornecidos
pela CONTRATADA, bem como o transporte e substituicdo desses itens, quando necessario, que
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ficard a cargo da CONTRATADA, além de que o controle e a guarda de todo material estocado no
canteiro de obras é de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

b) Os equipamentos sempre deverdo apresentar boa qualidade, revisados e com manutencdes
preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e garantir a seguranca dos
operadores e funcionarios que estejam trabalhando no local de utilizacéo.

o)) A CONTRATADA devera sinalizar adequadamente, bem como promover o controle de
acesso aos locais de manuseio e operacdo de equipamentos que possam causar acidentes.
d) Caminhdes e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverdo ser dotados de

aviso sonoro quando da operacdo em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento como
plataformas elevatorias.

e) Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente podera ser manuseado/operado por
profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a FISCALIZAGAO poderé
solicitar, a qualquer tempo, da CONTRATADA certificados que atestem a capacidade do operador
para 0 equipamento em questéo.

f) Em caso da ndo observancia pela revisdo e manutencdo dos equipamentos € maquinarios,
inclusive em caso de operacdo destes por funciondrio ndo habilitado e capacitado, a
FISCALIZACAO podera notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as
sangdes previstas no contrato.

g) Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, comprovadamente de
primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificacdes, devendo ser submetidos a
aprovacdo da FISCALIZACAO, com excecdo de eventuais servicos de remanejamento onde
estiver explicito o reaproveitamento.

h) A CONTRATADA devera submeter & FISCALIZAGCAO, amostras de todos os materiais
a serem empregados nos servicos antes de executa-los. Se julgar necessario, a FISCALIZACAO
podera solicitar a CONTRATADA a apresentacdo de informacéo por escrito dos locais de origem
dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos.

i) Todo e qualquer material a ser empregado devera ser comprovadamente de boa procedéncia
de fabricante e de mercado. Os materiais deverdo estar de acordo com as recomendacGes das
normas da ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO, quando for o caso, ou outro 6rgao certificador
de qualidade. j) A CONTRATADA devera ter procedimento de afericdo quanto ao atendimento
de conformidade dos materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos que forem
fornecidos fora da especificacao técnica.

1.7. DO DIARIO DE OBRAS:

a) Caberd & CONTRATADA o fornecimento e manutencdo de "Diério de Obras",
devidamente numerado e rubricado pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA diariamente,
que permanecera disponivel para escrituracdo no local da obra e tera as seguintes caracteristicas:
I. Todas as folhas do Diario de Obras deverdo ser assinadas por um representante da
FISCALIZACAO e do RESPONSAVEL TECNICO da CONTRATADA, no maximo, um dia ap6s
a referida data de entrada de dados.

Il Deverd, a qualquer tempo, permitir a reconstituicdo dos fatos relevantes ocorridos na obra e que
tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execucdo, contendo, no minimo, 0s
seguintes campos: nome da contratada, nome da contratante, data, prazo contratual, prazo
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decorrido, prazo restante, condi¢cBes do tempo, maquinas e equipamentos, numero e categoria de
empregados, campo de ocorréncias, campo para assinaturas da CONTRATADO e da
CONTRATANTE.

b) Serdo obrigatoriamente registrados no "Diario de Obras", pela CONTRATADA:

l. Falhas nos servicos de terceiros ndo sujeitos a sua ingeréncia;

Il. Consultas & FISCALIZACAO;

. Datas de concluséo de etapas caracterizadas, de acordo com o0 cronograma aprovado;

IV.  Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

V. Respostas as interpelacdes da FISCALIZACAO;

VI. Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servico;

VII.  Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro.

C) Ser4 objeto de registro no "Diario de Obras" pela FISCALIZACAO:

l. Observagdes cabiveis a propésito dos langcamentos da CONTRATADA no "Diéario de
Obras™;

Il. Observacdes sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista as especificacoes,
prazos e cronogramas;

I"i. SolugBes as consultas, lancadas ou formuladas pela CONTRATADA, com
correspondéncia simultanea para autoridade superior, quando for o caso;

V. Restricdes que Ihe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

V. Determinacdo de providéncias para o cumprimento do objeto e especificacOes;

VI. Outros fatos que, a juizo da FISCALIZACAO, devem ser objeto de registro.

1.8. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL A SEREM ADOTADOS

1.2.1. A CONTRATADA devera observar e atender os planos, programas e as condicionantes
impostas no Licenciamento Ambiental, sendo responsavel por qualquer omissdo do nao
atendimento quanto as questdes ambientais.

1.2.2. A CONTRATADA devera utilizar na execucao da obra as boas praticas de sustentabilidade
ambiental, respeitando-se os critérios de sustentabilidade ambiental indicados abaixo:

a) Uso produtos de limpeza e conservacédo de superficies e objetos inanimados que obedecam
as classificacdes e especificacdes da ANVISA.

b) Adocdo de praticas que evitem desperdicios de agua potavel.

C) Implementacao de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional
de consumo de energia elétrica e agua, bem como reducdo de residuos sélidos.
d) Classificacdo e destinagdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a

execucdo dos servigos. Especificamente para papeis e latas de aluminio deve-se contatar as
Associacdes e/ou Cooperativas locais de catadores de materiais reciclaveis.

e) Préticas de reducdo de consumo de papel, utilizando o padrdo frente-verso na impressao de
relatdrios e outros documentos, bem como utilize a fonte ecoldgica recomendada pela Advocacia
Geral de Unido, disponivel no endereco eletronico: www.agu.gov.br.
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f) Adocdo de uso preferencialmente de papel ndo clorado na impressdo de documentos e
relatorios.

0) Adocdo de praticas de substituicdo de copos descartaveis por copos definitivos.

h) Adocdo de pratica de destinacéo final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, sequndo
a Resolucdo CONAMA N° 257/1999.

) Atendimento aos padrfes indicados pela Resolucdo CONAMA N° 20/1994 quando da
aquisicdo e utilizacdo de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento.

)] Adocdo e promocgdo de medidas de protecdo para a reducdo ou neutralizacdo dos riscos
ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de protecdo individuais
— EPI’s necessarios, tais como oculos, luvas, aventais, mascaras, calgados apropriados, protetores
auriculares, etc., fiscalizando e zelando para que 0s mesmos cumpram as normas e procedimentos
destinados a preservacao de suas integridades fisicas.

K) Consideracao nas pesquisas de precos para aquisi¢oes e servicos contemplados no escopo
da contratacdo empresas que tenham certificagdo ambiental.

) Estimulo a troca de informacdes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas
digitais e/ou virtuais.

m) Atendimento as Instrugdes de Servicos do DNIT, principalmente a Instrucdo de Servigo n°
03/2011, de 04 de marco de 2011, publicada no Boletim Administrativo n°® 006 de 07 a 11/02/11
que trata da Responsabilidade Ambiental das Contratadas — RAC.

2. CLAUSULA SEGUNDA — DOS PRAZOS

2.1. DA ORDEM DE SERVICO:

2.1.1. A expedigdo da “Ordem de Servigo” somente se efetivard apos a publicacdo do extrato do
Contrato na Imprensa Oficial do Municipio, ¢ a entrega da “garantia de cumprimento do contrato”
respeitado o prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis.

2.2. PRAZO DE VIGENCIA E PRORROGACAO:

2.2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias
consecutivos contados da data da assinatura do Instrumento Contratual, na forma do art. 105 da
Lei n°®14.133/2021.

2.2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis
no caso de culpa da CONTRATADA, previstas neste instrumento.

2.2.2.1. Ultrapassada a vigéncia contratual, e a ndo conclusédo do objeto no prazo inicialmente
previsto, compete a PREFEITURA verificar a culpa pelo atraso e adotar alguma das opcoes
previstas no paragrafo Gnico do art. 111 da Lei Federal n® 14.133/2021.

I - Constituicdo em mora da CONTRATADA, e respectivas san¢des administrativas;

I - A PREFEITURA podera optar pela extin¢do do contrato, caso em que adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execucdo contratual.

2.2.3. O prazo de vigéncia inclui o prazo de execucdo, entrega dos servicos, de observacéao e de
recebimento definitivo.

2.3. DO PRAZO DE EXECUCAO:
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2.3.1. O prazo de execucdo dos servicos contratados sera de 12 (doze) meses, contados a partir da
data de emissdo da Ordem de Servico pela PREFEITURA.

2.3.1.1. O prazo inicialmente previsto podera ser alterado pelo prazo necessario a conclusdo do
objeto, por meio de aditivo contratual antecedido de analise técnica e juridica, devendo a
CONTRATADA apresentar cronograma readequado para a conclusdo do objeto contratual, sem
prejuizo de eventual constituicdo em mora e aplicacdo de penalidades.

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELO DE EXECUCAO E GESTAO DO CONTRATO

3.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas
e as normas da Lei n° 14.133/2021 e Decreto Municipal n® 057/2023, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

3.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

3.3. As comunicacg0es entre a PREFEITURA e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.
3.4. A PREFEITURA poderé convocar representante da empresa para adogao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

3.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a PREFEITURA podera convocar
o representante da CONTRATADA para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagéo,
que conterd informacg6es acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das
estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da CONTRATADA,
quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sanc¢Ges aplicaveis, dentre outros.

3.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos
servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucdo do objeto
contratado.

3.6.1. A Contratada deverd manter preposto da empresa no local do servigo para representa-lo
durante o periodo de execucdo do contrato.

3.6.2. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencdo do
preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.
3.7. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos, a ser designado dentre os servidores da PREFEITURA.

3.8. Ao fiscal técnico do contrato, auxiliado pela fiscalizagdo administrativa, compete um
conjunto de a¢des que objetivam:

I - Aferir o cumprimento dos resultados estabelecidos pela PREFEITURA para 0s servigos
contratados;

I - Verificar a regularidade das obrigagdes previdenciarias, fiscais e trabalhistas;

Il - Prestar apoio a instrucdo processual e 0 encaminhamento da documentacéao pertinente ao
setor de contratos ou gestor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos relativos a

Praca Anésio Correia, S/N — Centro — Tel. (89) 3952-0026
64.798-000 — GUARIBAS — PIAUI.

Pa’gina78



’lvfyll,f ESTADO DO PIAUI

Prefeitura Municipal de

G"An,nns PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

reajuste, alteracdo, reequilibrio, prorrogacgdo, pagamento, eventual aplicacdo de sanc@es, extin¢do
dos contratos, dentre outras, com vista a assegurar 0 cumprimento; e

3.9. - Encaminhar ao setor de contratos ou gestor de contratos solucdes e sugestdes com vistas
a assegurar o cumprimento das clausulas avencadas e a solucéo de problemas relativos ao objeto
do contrato.

3.10. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condicgdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administracao.

3.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato, com a descri¢cdo do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.

3.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagOes para a corre¢do da execucdo do contrato, determinando prazo para a corregao.

3.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacao que
demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

3.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
3.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas & tempestiva renovacdo ou a prorrogacdo
contratual.

3.16. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengdo das condicdes de habilitacdo
da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacao de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes,
caso necessario.

3.17. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para
que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

3.18. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no historico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteracbes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracao.
3.19. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se
for o caso, a autoridade superior aguelas que ultrapassarem a sua competéncia.

3.20. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condi¢bes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o
fluxo normal da liquidagéo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais.

3.21. O gestor do contrato emitira documento comprobatorio da avaliacdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
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contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

3.22. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo
de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangOes, a ser conduzido pela comissdo de que
trata o art. 158 da Lei n° 14.133/2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso.

3.23. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a consecugédo
dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracéo.

3.24. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizag&o e gestdo nos termos do contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1. N&o seré admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA — DO VALOR

5.1. O valor total da contratacdo é de R$.......... (o ).

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacéo.

5.3. O valor acima € meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerdo dos quantitativos efetivamente executados conforme medigéo.

6. CLAUSULA SEXTA — CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

6.1. A avaliacdo da execucdo do objeto ficard sob responsabilidade do fiscal técnico, para que
sejam cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato, cabendo a este o parecer definitivo
atestando a concluséo de cada etapa da obra.

6.2. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

6.2.1. N&o produziu os resultados acordados.

6.2.2. Deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

6.2.3. Deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

6.3. A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
6.3.1 Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico
Financeiro, a Contratada apresentard a medicdo prévia das atividades executadas no periodo,
atraves de planilha e memoria de calculo detalhada, acompanhada do Diario da Obra;

Praca Anésio Correia, S/N — Centro — Tel. (89) 3952-0026
64.798-000 — GUARIBAS — PIAUI.

Pa’ginaSO



’lvfyll,f ESTADO DO PIAUI

Prefeitura Municipal de

G"An,nns PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

6.3.2 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando as atividades previstas para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executadas em sua totalidade;

6.3.3 Juntamente com a primeira medi¢do, a Contratada deverd apresentar comprovacdo de
matricula da obra junto a Previdéncia Social e o Alvara de Construgdo quando necessario;

6.3.4 A Contratada também apresentard, a cada medigcdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucgéo
contratual, quando for o caso.

6.4. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de .....(. ) dias, pelos fiscais técnico
e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo.

6.4.1. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicacdo de cobranca
oriunda do contratado com a comprovacao da prestacdo dos servicos a que se referem a parcela a
ser paga.

6.4.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

6.4.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.
6.4.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o ponto
de vista técnico e administrativo.

6.4.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a
analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com 0s
indicadores previstos, que poderd resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

6.4.6. Seraconsiderado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Gltimo.

6.4.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Gltima e/ou
Unica medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisdrio.

6.4.8. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da Gltima e/ou Unica medicao de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
6.4.9. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

6.4.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

6.5. Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter
0 registro, a anélise e a concluséo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relacéo a
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fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminhéa-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

6.6. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de ...... (TP ) dias, contados
do recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos
a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

6.6.1. Emitir documento comprobatorio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacOes assumidas pelo
contratado, com mencdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

6.6.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizagéo e,
caso haja irregularidades que impegam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcdes;
6.6.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com
base nos relatdrios e documentacdes apresentadas; e

6.6.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacéo, nos termos do Decreto Municipal n°® 057/2023, em observancia as
regras de retencdo dispostas na Instrucdo Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
6.6.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidagé&o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e gestéo.

6.7. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133/2021, comunicando-se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucdo do objeto,
para efeito de liquidac&o e pagamento.

6.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

6.9. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do
contrato.

6.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de 10 (dez)
dias uteis para fins de liquidagdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos
do art. 7°, 82° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

6.10.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade
de prorrogacdo, nos casos de contratacfes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem
o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°® 14.133/2021

6.11. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) 0 prazo de validade;

b) a data da emissao;
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Canstuvinde uma neva histéria C.N.P.J.-01.612.576/0001-72
c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
d) 0 periodo respectivo de execugdo do contrato;
e) o valor a pagar; e
) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

6.12. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a
liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando e 0 prazo ap6s a comprovacao da regularizacdo da situagao, sem 6nus a
contratante;

6.13. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacao
mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

6.13.1. Nos termos do Decreto Municipal n® 057/2023, a CONTRATADA devera emitir as notas
fiscais ou faturas em observancia as regras de retengdo dispostas na Instrugdo Normativa RFB n°
1.234, de 11 de janeiro de 2012.

6.14. A Administracdo devera realizar consulta para:

a) verificar a manutencdo das condicdes de habilitacdo exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgéo ou
entidade, proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas
(INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

6.15. Constatando-se, a situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situa¢do ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.

6.16. N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, 0 contratante
devera comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
6.17. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

6.18. Havendo a efetiva execucdo do objeto, 0os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela resciséo do contrato, caso o contratado ndo regularize a situacéo.

6.19. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias Uteis, contados da
finalizacdo da liquidacdo da despesa, mediante ordem bancéria para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pela CONTRATADA, no valor correspondente, apds a apresentacdo da
nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal do contrato, obedecendo aos prazos
estabelecidos no Decreto Orgamentario vigente.

6.20. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagéo,
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mediante aplicagdo do indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo — IPCA, divulgado pela
Fundacdo Getulio Vargas, de correcdo monetaria.

6.21. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagéo aplicavel.
6.21.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacéo
vigente.

6.22. A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n°® 123/2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢bes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacao de comprovacao, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributéario favorecido previsto na referida
Lei Complementar.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis pelo prazo de um ano contado da
data do or¢camento estimado pelo Contratante, em _/_/_ (DD/MM/AAAA).

7.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, 0s precos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice de reajustamento de obras
rodoviarias do DNIT, fornecido pela Fundacdo Getulio Vargas — FGV, segundo o Decreto n® 1.054
de 07.02.94, alterado pelo Decreto 1.110 de 13.04.94, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas
e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagaré ao
contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente téo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de
prec¢os do valor remanescente, sempre que este ocorrer, respeitando a seguinte formula:
R=1li-lo*vlo

Onde:

R= Valor da parcela de reajustamento procurado

lo = indice de preco verificado no més do orgamento da SINAPI

li= Indice de preco referente a0 més de reajustamento

V= Valor a pregos iniciais da parcela do contrato de obra ou servico a ser ajustado

7.5. Nas afericGes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislacéo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
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8. CLAUSULA OITAVA — OBRIGACOES DA CONTRATANTE

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

8.2. Emitir ordens de inicio e de paralisacdo dos servicos, estabelecendo dia, hora, quantidade,
local e demais informacGes que achar pertinentes para 0 bom cumprimento do objeto.

8.3. Designar, servidor(es) ao qual(is) cabera(ao) a responsabilidade de acompanhar, fiscalizar e
avaliar a execucao do Contrato, conforme legislagdo vigente.

8.4. Liberar as areas destinadas ao servico.

8.5. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos e dados necessarios a perfeita execucdo do
objeto deste Contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes
da CONTRATADA em suas dependéncias, desde que observadas as normas de seguranca.

8.6. Empenhar 0s recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsdes estabelecidas no
Cronograma Fisico-Financeiro.

8.7. Certificar, por meio de fiscal designado, as Notas Fiscais correspondentes apds constatar o fiel
cumprimento dos servigos executados, medidos e aceitos.

8.8. Pagar as Notas Fiscais/Faturas emitidas pela CONTRATADA, que forem regularmente
liquidadas.

8.9. Notificara CONTRATADA, por escrito, de qualquer irregularidade detectada na execucéo do
contrato e no caso de ndo regularizacdo, processar a extingdo, e/ou, ser for o caso, executar a
garantia de execugdo e/ou aplicar as sangOes previstas no Edital, Contrato e em legislacéo
pertinente.

8.10. Emitir os Termos de Recebimentos Provisorio e Definitivo nos prazos e condicdes
estipuladas neste Contrato.

8.11. Rejeitar os servigos executados em desacordo com 0s projetos e especificacdes técnicas ou
com imperfeicdo, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis.

8.12. Transmitir suas ordens e instrugdes por escrito, salvo em situagdes de urgéncia ou
emergéncia, sendo reservado a CONTRATADA o direito de solicitar da
FISCALIZACAO/CONTRATANTE, por escrito, a posterior confirmacéo de ordens ou instrugdes
verbais recebidas.

8.13. Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou contratado que
nédo esteja cumprindo fielmente o presente Contrato.

8.14. Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessarios a compreensao dos
"Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA, quando solicitada, no estudo e
interpretacdo dos mesmos.

8.15. Garantir o0 acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informacdes relativas a
execucgdo dos servicos.

8.16. Obter, tempestivamente, as licencas ou autorizagOes, quando de sua competéncia, junto a
outros orgaos/entidades, necessarias a execucao dos servigos contratados.

8.17. Designar a fiscalizac&o do contrato ou da obra.

8.18. Aplicar a CONTRATADA as sancOes previstas na lei e neste Contrato.
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8.19. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacBes e reclamacdes relacionadas a
execucdo do Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.

8.19.1. A PREFEITURA tera o prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

8.20. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais, se for o caso.

8.21. Comunicar a CONTRATADA para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o
art. 143 da Lei n® 14.133/2021.

8.23. Comunicar a CONTRATADA na hip6tese de posterior alteracdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n°® 14.133/2021.

8.24. A PREFEITURA ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacGes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucéo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.2. Executar os servigos contratados, nos termos, local, prazos, quantidades, qualidade e
condices estabelecidas no Termo de Referéncia e no Contrato, de forma a garantir os melhores
resultados.

9.3. Apds a assinatura do Contrato, no prazo maximo de até 05 (cinco) dias, a contar da emissdo
da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera entregar no Setor de Contratos a Anotacéo de
Responsabilidade Técnica (ART) pela Obra ou Servico de Engenharia (Lei 5.194/66), objeto deste
contrato.

9.3.1. Caberdaindaa CONTRATADA, apresentar todas as ARTS referentes ao objeto, registradas
pelos profissionais em fungdo de execucdo de outras atividades técnicas citadas neste contrato,
aditivo contratual, substituicdo de responsavel técnico ou contratacdo ou subcontratacdo de outros
servicos, devidamente vinculadas a ART inicialmente registrada, com o objetivo de identificar a
rede de responsabilidades técnicas da obra ou servigo (art. 12 da Resolugdo n° 1.025/09, do
CONFEA e art. 10 do Decreto Federal n° 7.983/13).

9.4. Responsabilizar-se pela producéo ou aquisicdo dos materiais e respectivo transporte.

9.5. Conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros contébeis, referentes ao objeto
deste Contrato, para os Servidores ou Empregados da PREFEITURA e dos Orgéos de Controle
Interno e Externo.

9.6. Manter todas as condicGes de habilitacdo exigidas na licitacdo, inclusive o recolhimento do
ISSQN ao Municipio do Local da prestacdo do servico, durante toda a execu¢do do contrato,
observando a legislacéo tributéria vigente.
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9.6.1. A ndo manutencéo das condicdes de habilitacdo durante a execucdo contratual ndo permite
a retencdo do pagamento devido a CONTRATADA por servicos ja prestados ou produtos ja
entregues e recebidos sem ressalvas pela PREFEITURA, com excegcdo dos contratos de
terceirizacdo de servigos, nos quais sera admitida a retencdo de pagamento para garantir o
pagamento dos trabalhadores vinculados a prestacao do servigo.

9.7. Manter no Canteiro de Obras, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART).

9.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pela fiscalizagdo, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes de sua execucdo ou de materiais nela empregados, bem como quando em
desacordo com as especificagBes constantes no Termo de Referéncia, sem prejuizo da aplicacdo
das penalidades.

9.9. Responsabilizar-se civil e criminalmente pelos danos decorrentes da execugédo do objeto, bem
como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execugéo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou
0 acompanhamento da execucao contratual pela PREFEITURA, que ficar autorizada a descontar
dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.
9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacGes trabalhistas, previdenciérias,
fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere
a responsabilidade a PREFEITURA e ndo podera onerar 0 objeto do contrato.

9.11. Comunicar no prazo de até 02 (dois) dias uteis a PREFEITURA, qualquer alteracdo ocorrida
no endereco, conta bancéria, telefone, e outros julgaveis necessarios para o recebimento de
correspondéncia, e manter endereco de e-mail atualizado por meio do qual se estabelecera
comunicag&o e recebera notificagdes.

9.11.1. O prazo estipulado nas notificacbes enviadas por meio eletrénico se inicia no dia util
subsequente ao do recebimento do e-mail, independentemente de confirmacéo de leitura.

9.12. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo
e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessérias ao controle de
qualidade dos materiais, servi¢os e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especificacdes, nos termos do art. 140, 84°, da Lei 14.133/21.

9.13. Prover todos 0s meios necessarios a execucao do contrato, inclusive considerados os casos
de greve ou paralisacao de qualquer natureza.

9.14. Atender as determinac@es regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superior (art. 137, 11, da Lei n® 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informacéo por eles
solicitados.

9.15. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local da execugéo do objeto contratual.

9.16. Paralisar, por determinacdo da PREFEITURA, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurancga de pessoas ou bens de
terceiros.
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9.17. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como
as reservas de cargos previstas na legislagéo (art. 116, da Lei n® 14.133/2021).

9.18. Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item anterior, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
nico, da Lei n® 14.133/2021).

9.19. Guardar sigilo sobre todas as informacGes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato.

9.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementé-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para
0 atendimento do objeto da contratacao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art.
124, 11, d, da Lei n® 14.133/2021.

9.21. Néo contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor
do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n°® 14.133/2021.

9.22. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial descritivo ou
instrumento congénere.

9.23. Né&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilizagéo do trabalho
do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

9.24. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel.

9.25. Elaborar o Diéario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informac@es sobre 0 andamento da obra, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das
atividades em relacdo ao cronograma previsto.

9.26. Se 0 CONTRATANTE relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer
obrigacdes da CONTRATADA, tal fato ndo poderé liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar
ou prejudicar essas mesmas obrigacdes, as quais permanecerdo inalteradas como se nenhuma
omissao ou tolerancia houvesse ocorrido.

9.27. A inobservancia das regras previstas neste Contrato acarreta descumprimento contratual
absoluto, implicando a possibilidade de rescisdo por iniciativa da PREFEITURA.

10. CLAUSULA DECIMA — OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709/2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais
a que tenham acesso em razédo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha
a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de contratacao,
independentemente de declaracdo ou de aceitacdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.
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10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas
em Lei.

10.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os
contratos de sub operacgdo firmados ou que venham a ser celebrados pela Contratada.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever da contratada
eliminé-los, com excecdo das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentacao para fins de comprovacdo do cumprimento de obrigacdes
legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacoes.

10.6. E dever da contratada orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. A Contratada devera exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres
da presente clausula, permanecendo integralmente responséavel por garantir sua observancia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo
a Contratada atender prontamente eventuais pedidos de comprovagdo formulados.

10.9. A Contratada devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD,
inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que
se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado,
com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso,
data, horério e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais
omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim
de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipdteses previstas na LGPD.
10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides
técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados
a autoridade nacional.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

11.1. A contratagdo conta com garantia de execucdo, nos moldes do art. 96 da Lei n® 14.133/2021,
em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

11.2. Caberd a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

11.2.1. Caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, sendo estes emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custodia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus credores econdmicos, definido pelo Ministério da
Economia.

11.2.2. Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Prestador de Servi¢o”, representado
por apélice de seguro emitida especialmente para esse fim, devendo ter como importancia segurada
o valor nominal da garantia exigida e como beneficiario o contratante.
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11.2.3. Fianca bancaria, emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

11.3. A garantia, quando Caucdo em dinheiro, devera ser efetuada com o recolhimento de DAR
(Documento de Arrecadacgéo).

11.3.1. Apo6s a emissdo do Documento de Arrecadacdo (DAR), efetuar o pagamento em qualquer
agéncia do Banco do Brasil e, em seguida, encaminhar ao contratante, ambos documentos: as
copias do DAR e do comprovante de pagamento;

11.4. Caso a op¢ao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdémicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia.

11.5. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apolice devera ter validade durante a
vigéncia do contrato, permanecendo em vigor mesmo que a CONTRATADA ndo pague o prémio
nas datas convencionadas.

11.5.1. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificacGes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emisséo do respectivo endosso pela seguradora.

11.5.2. Sera permitida a substituicdo da apolice de seguro-garantia na data de renovacdo ou de
aniversario, desde que mantidas as condi¢des e coberturas da apoélice vigente e nenhum periodo
fique descoberto, ressalvado o periodo no qual o contrato seja suspenso por ordem ou
inadimplemento da Administragéo.

11.5.3. No seguro-garantia € vedada a inclusédo de clausula prevendo a obrigacdo de comunicar a
mera expectativa de sinistro por parte da Contratante, bem como clausula que permita a execucao
do objeto do contrato por meio de terceiros;

11.6. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, esta devera ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e
devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

11.7. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente seré liberada ou restituida apos a fiel
execucao do contrato ou apds a sua extin¢do por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em
dinheiro, serd atualizada monetariamente.

11.8. Na hipotese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da PREFEITURA, a
CONTRATADA ficara desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a
ordem de reinicio da execuc¢do ou o adimplemento pela Administracéo.

11.9. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo, suplementacéo ou reposicéo da garantia
acarretara a aplicagdo de multa conforme Clausula Décima Segunda deste Contrato.

11.9.1. Caso o0 atraso seja superior a 25 (vinte e cinco) dias corridos na prestacdo da garantia
contratual nas modalidades caucdo ou fianca bancaria, a PREFEITURA podera promover a
retencdo dos pagamentos devidos 8 CONTRATADA, até o limite do percentual estabelecido a
titulo de garantia.

11.9.2. A retencdo efetuada com base nesta clausula ndo gera direito a nenhum tipo de
compensacdo financeiraa CONTRATADA.
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11.10. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir a retencdo efetuada em razdo da
falta de apresentacdo da garantia desta clausula por quaisquer das modalidades de garantia, caucao
em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancéria.

11.11. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, contados da data em que for notificada.

11.12. A PREFEITURA executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
11.13. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser notificado pela
PREFEITURA quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de
clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n°® 14.133/2021).

11.14. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizagdo e comunicacao poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando
fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicaveis
ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.
11.15. Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga ou autorizacdo para a
liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracéo
do contratante, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as
clausulas do contrato;

11.16. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des ao contratado.

11.17. A CONTRATADA autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no Edital e neste Contrato.

11.18. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.18.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

11.18.2. Prejuizos causados ao contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

11.18.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e
11.18.4. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

11.19. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos 0s eventos
indicados na subclausula anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

11.20. No caso de alteracdo do valor do contrato ou prorrogacéo de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada ou renovada, seguindo 0s mesmos parametros utilizados quando da contratacéo.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133/2021, a contratada que:

a) dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
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C) dar causa a inexecuc&o total do contrato;

d) deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagéo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

h) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragéo falsa durante a licitacdo ou a execucdo do contrato;

) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

J) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

i) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serdo aplicadas a contratada que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangoes:
12.2.1. Adverténcia, quando a contratada der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que
ndo se justificar a imposi¢édo de penalidade mais grave (art. 156, 82°, da Lei n°® 14.133/2021);
12.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicao de
penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n°® 14.133/2021);

12.2.3. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas
“b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n°
14.133/2021).

12.2.4. Multa:

(1) Moratoria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

(2) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de
atraso injustificado, até 0 méaximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacao, suplementacdo ou reposicéo da garantia.

a) O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a extin¢do do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispbe o
inciso | do art. 137 da Lei n°® 14.133/2021.

(3) Compensatdria, para as infracfes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 20%
(vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

(4) Compensatdria, para a inexecucao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1,
de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

(5) Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 20% a 30% do valor
do Contrato.
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(6) Para infra¢des descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 10% (dez por cento)
a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.

(7) Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de 10% (dez por cento)
a 15% (quinze por cento) do valor do Contrato.

12.3. A aplicagdo das sancOes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacdo de reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89° da Lei n°
14.133/2021);

12.4. Todas as sangOes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7°, da Lei n°® 14.133/2021).

12.4.1. Antes da aplicacdo da multa seré facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimacéo (art. 157, da Lei n°® 14.133/2021).

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante a Contratada, além da perda desse valor, a diferencga sera
descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n°
14.133/2021).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacgdo enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicagdo das sancOes realizar-se-& em processo administrativo que assegure o
contraditdrio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n°® 14.133/2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) 0s danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientagdes dos 6rgdos de controle.

12.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133/2021, ou em outras leis
de licitagdes e contratos da Administracdo Pablica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
12.8. A personalidade juridica da Contratada podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos
neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancoes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou & empresa do mesmo ramo com relacéo de coligacdo
ou controle, de fato ou de direito, com a Contratada, observados, em todos os casos, contraditorio,
a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133/2021);
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12.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢des por ela aplicadas,
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no
Cadastro Nacional de

Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°
14.133/2021);

12.10. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

12.11. Os débitos da contratada para com a Administragdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgéo decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que a contratada possua com o mesmo 6rgdo ora contratante, na
forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.1. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

13.1.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.1.2. A alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejaré
a exting&o se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.1.2.1. Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteracdo subjetiva.

13.2. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

13.2.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.2.2. Relagdo dos pagamentos j& efetuados e ainda devidos;

13.2.3. Indenizac6es e multas.

13.3. A extin¢do do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio
econémico-financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatdrio (art. 131, caput, da Lei n® 14.133/2021).

13.4. O contrato podera ser extinto caso se constate que a contratada mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitacdo ou atue na
fiscalizagd@o ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n® 14.133/2021).

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA

14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento do municipio deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:
UNIDADE ORCAMENTARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E
FINANCAS: XXXXX, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: XXXXXXO,
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PROJETO DE ATIVIDADE: XXXXXXXXXX, ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 —
Obras e Instalages, FONTE DE RECURSO: FPM, ICMS, ARRECADACAO E OUTRO
RECURSOS PROPRIOS.

14.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprovacgdo da
Lei Orcamentéria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢Ges contidas na Lei
n® 14.133/2021, e demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas
na Lei n®8.078/1990- Cddigo de Defesa do Consumidor, e supletivamente, as normas e Principios
Gerais dos Contratos e as disposi¢6es do direito privado.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

16.1. Eventuais alteracGes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei
n° 14.133/2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condic¢fes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

16.3. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragéo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizacdo do aditivo deverd
ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133/2021).

16.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebragéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133/2021.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

17.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacfes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133/2021, bem como no
respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n°® 14.133/2021.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Caracol/Pl, como competente para dirimir quaisquer
duvidas ou questdes decorrentes da execuc¢do deste Contrato que ndo puderem ser compostos pela
conciliagdo, conforme art. 92, 81°, da Lei n°® 14.133/2021.

18.2. E, por se acharem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento na presenca
das testemunhas abaixo, em 03 (trés) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos
legais.

GUARIBAS - PI, .........d€.crerieiccceien de 2026.

CONTRATANTE

CONTRATADO

Praca Anésio Correia, S/N — Centro — Tel. (89) 3952-0026
64.798-000 — GUARIBAS — PIAUI.

Pa’gina95



o o s @
Prefeitura Municipal de

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS
C.N.P.J.-01.612.576/0001-72

Testemunhas:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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ANEXO VIII - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. /2026
CONCORRENCIA ELETRONICO SRP N° xxx2026
ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 12026

O MUNICIPIO DE Guaribas — PI, pessoa juridica de direito pablico interno, situado na
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Guaribas - Pl, inscrito no CNPJ sob 0 N.2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, neste
ato representada (o), brasileira (0), casada (0), residente e domiciliada (0) na
................... , em Guaribas - PI, portador da C.I. RG. N° . ... e CPF/MF nO..............., &,
do outro Iado A EMPreSa ..oovevvveeireeeienenns , Inscrita no CNPJ sob (oI e
inscricdo estadual N.% ........ccceeveiivennnnn. , COM Sede Na .....coeeeveveecireie e, (U , Bairro
..................................... , 8M i, doravante designada DETENTORA DA ATA,
neste ato representada pelo Senhor(a) ................. L e ) ereereerereeey e ,
portador(a) do RG n° ........... SSP/....edo CPF n°........ccvnne. , resolvem celebrar a presente
ATA DE REGISTRO DE PRECQOS, com fulcro na Lei 14.133, de 1° de Abril de 2021, e de
acordo com o que consta no Procedimento CONCORRENCIA ELETRONICA N° xx/2026,
mediante as seguintes clausulas e condices:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO E DO PRECO

1.1. Através da presente ata ficam registrados os seguintes Registro de Precos para futura e
eventual CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARACAO DE
SOLO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARACAO DE TERRAS-MUNICIPIO DE
GUARIBAS-PI.

ITEM DESCRICAO DO ITEM UNID |QUANT |VL.UNIT | VL. TOTAL

VALOR TOTAL

1.2. O fornecimento do objeto desta Ata de Registro de Precos, obedecera ao estipulado neste
instrumento, bem como as disposi¢Bes constantes dos documentos adiante enumerados, que,
independentemente de transcri¢do, fazem parte integrante e complementar deste contrato:
1.2.1. Proposta da DETENTORA DA ATA do Concorréncia Eletronico N. xxx/2026;

1.2.2. Edital de Concorréncia Eletronico N.xxx/2026 e seus anexos;

1.2.3. Termo de Referéncia.

Praca Anésio Correia, S/N — Centro — Tel. (89) 3952-0026
64.798-000 — GUARIBAS — PIAUI.

Pa’gina97



’lvfyll,f ESTADO DO PIAUI

Prefeitura Municipal de

G"An,nns PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

1.3. Os documentos referidos na presente Clausula sdo considerados suficientes para, em
complemento a este Contrato, definir a sua intencéo e, desta forma, reger sua execugédo dentro
do mais alto padrdo da técnica atual.

1.4. Nos pregos acima estipulados estdo inclusas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacéo.

1.5. Os precos ajustados ndo sofrerdo reajuste, salvo nas situacGes e formas previstas neste
instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA- DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

2.1. A Ata de Registro de Precos, ora firmada, tera vigéncia de 12 (doze) meses, contados a
partir da sua assinatura.

2.1.1 O prazo de trata o item anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, desde que
comprovado 0 prego vantajoso.

2.2. Nos termos do art. 83 da Lei n° 14.133/2021 e Decreto Municipal n°. 057/2023, durante o
prazo de validade da Ata de Registro de Precos, 0 Municipio de Guaribas — PI, ndo serd obrigado
a aquisicéo, exclusivamente por seu intermedio, do objeto da Ata, podendo utilizar, para tanto,
outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenizagédo
de qualquer espécie a empresa detentora da Ata.

2.3. Durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos, e contrato dela decorrente, € vedado ao
contratado contratar cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, de dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou de agente publico que
desempenhe funcéo na licitagdo ou atue na fiscalizag&o ou na gestéo da ata de registro de precos
e/ou contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DO MODELO DE EXECUCAO, GESTAO E
REMANEJAMENTO

3.1. As aquisic¢Oes decorrentes da presente Ata de Registro de Pregos serdo formalizadas pela
retirada da nota de empenho pela detentora.

3.2. A detentora da presente Ata de Registro de Precos sera obrigada a atender todos os pedidos
efetuados durante a vigéncia desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista
para data posterior a do seu vencimento.

3.3. Toda aquisicdo do objeto, deverd ser efetuada mediante solicitacdo da unidade
requisitante, a qual devera ser feita através de nota de empenho.

3.4. A empresa fornecedora, quando do recebimento da nota de empenho, devera colocar, na
copia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além da
identificacdo de quem procedeu ao recebimento.

3.5. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execucdo, assim como 0S
prazos e condi¢des de conclusdo, entrega, observacgéo, fiscalizacdo e recebimento do objeto
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observard, quanto ao mais, as disposicdes constantes no Termo de Referéncia, anexo a esta Ata
de Registro de Pregos.

3.6. As quantidades previstas para os itens com precos registrados nesta ata de registro de prego
poderdo ser remanejadas pelo 6rgdo ou entidade gerenciadora entre 0s 6rgdos ou entidades
participantes e nao participantes do procedimento licitatério ou da contratacdo direta para
registro de precos.

3.6.1 O remanejamento somente podera ser feito de 6rgdo ou entidade participante para 6rgédo
ou entidade participante e de 6rgdo ou entidade participante para 6rgdo ou entidade néo
participante.

3.6.2 O 6rgdo ou entidade gerenciadora que estimou quantidades que pretende contratar sera
considerado também como participante para efeito de remanejamento.

3.6.3 Para do item 3.6, cabera ao 6rgdo ou entidade gerenciadora autorizar 0 remanejamento
solicitado, com a reducdo do quantitativo inicialmente informado pelo 6rgdo ou entidade
participante, desde que haja prévia anuéncia do 6rgao ou da entidade que vier a sofrer reducéo
dos quantitativos informados.

3.6.4 Na hipotese da compra centralizada, ndo havendo indicacdo pelo 6rgdo ou entidade
gerenciadora dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item
3.6.2, a distribuicdo das quantidades para a execucdo descentralizada sera por meio do
remanejamento.

CLAUSULA QUARTA — DO PAGAMENTO
4.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condicdes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a esta Ata de Registro de Pregos.

CLAUSULA QUINTA — DAS OBRIGAC}OES DAS PARTES
5.1. As obrigacdes assumidas pelo Municipio e pela Detentora da Ata encontram-se definidos
no Termo de Referéncia, anexo a esta Ata de Registro de Precos.

CLAUSULA SEXTA — DAS PENALIDADES

6.1. Comete infracdo administrativa o detentor que cometer quaisquer das condutas previstas
no art. 155 da Lei n® 14.133, de 2021, quais sejam:

6.1.1. dar causa a inexecucao parcial do contrato/Ata de Registro de Precos;

6.1.2. dar causa a inexecucdo parcial do contrato/Ata de Registro de Precos que cause grave
dano a Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
6.1.3. dar causa a inexecucao total do contrato/Ata de Registro de Precos;

6.1.4. deixar de entregar a documentacédo exigida para o certame;

6.1.5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

6.1.6. ndo celebrar o contrato/Ata de Registro de Precos ou ndo entregar a documentacao
exigida para a contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
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6.1.7. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

6.1.8. apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a dispensa eletronica ou a execucdo do contrato/Ata de Registro de
Precos;

6.1.9. fraudar a dispensa eletronica ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato/Ata de
Registro de Precos;

6.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

6.1.10.1. Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaracdo falsa quanto as
condicOes de participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo apds o encerramento da fase de
lances.

6.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

6.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

6.2. O atraso injustificado no fornecimento do objeto sujeitard o fornecedor a multa de mora,
que serd aplicada considerando as seguintes proporcdes:

6.2.1. 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou
execucao de servigos/obras, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o
limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias
de atraso;

6.2.2. 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder o subitem
anterior, na entrega de material ou execucdo de servigos/obras, calculados desde o trigésimo
primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte inadimplente, em carater
excepcional e a critério do érgdo contratante, limitado a 20% (vinte por cento) do valor total da
avenca;

6.3. O fornecedor ficaréa sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sanc¢oes:

6.3.1. Adverténcia, pela falta o subitem 6.1.1, quando néo se justificar penalidade mais grave;
6.3.2. Multa Compensatoria de:

a) de 0,5% (cinco décimos por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do
item prejudicado, nos casos previstos nos subitens 6.1.1, 6.1.4 e 6.1.6;

b) de 10% (dez por cento) até 20% (quinze por cento) sobre o valor estimado do item
prejudicado, nos casos previstos nos subitens 6.1.3, 6.1.5, 6.1.7;

c) de 20% (vinte por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado do item
prejudicado, nos casos previstos nos subitens 6.1.2 e de 6.1.8 2 6.1.12;

6.3.3. Impedimento de licitar e contratar no &mbito da Administracdo Pablica direta e indireta
do ente federativo que tiver aplicado a sancao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, nos casos
dos subitens

6.1.2 a 6.1.7 deste edital, quando néo se justificar a imposicao de penalidade mais grave;
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6.3.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel de
licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, nos casos dos
subitens 6.1.8 a 6.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposicao da penalidade
mais grave;

6.4. A sancdo de multa moratoria prevista pelo item 6.2 ndo impede a aplicacdo da multa
compensatoria prevista pelo item 6.3.2 deste edital

6.5. Apenalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangoes.
6.6. Seamultaaplicada e as indenizacgdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

6.7. Aaplicagdo das san¢des previstas neste edital, em hipotese alguma, atenua a obrigacéo
de reparacdo integral do dano causado a Administracdo Publica

6.8. Em qualquer caso de aplicacdo de sancdo, sera assegurado o direito ao contraditorio e
ampla defesa do contratado/detentor da ata.

6.9. Na aplicacdo das penalidades previstas neste edital deverdo ser observadas todas as
normas contidas no Decreto Municipal n® 100/2023 e Lei Federal n° 14.133/2021.

6.10. A penalidade sera obrigatoriamente registrada no Diario Oficial dos Municipios
Tribunal de Contas Piaui - (TCE) e no caso de suspensdo de licitar, o Licitante devera ser
descredenciado por igual periodo, sem prejuizo das demais cominaces.

CLAUSULA SETIMA — DA REVISAO E REAJUSTE DOS PRECOS

7.1. Os precos registrados serdo fixos e irreajustaveis durante a vigéncia da Ata de Registro de
Precos;

7.1.1. Considera-se Preco registrado aquele atribuido aos servigos, incluindo todas as despesas
e custos até a entrega no local indicado, tais como: tributos (impostos, taxas, emolumentos,
contribuicgdes fiscais e parafiscais), transporte, embalagens, seguros, mao de obra e qualquer
despesa, acessoria e/ou complementar e outras ndo especificadas neste Edital, mas que incidam
no cumprimento das obrigagOes assumidas pela empresa detentora da ata na execucdo da
mesma.

7.1.2. Sera admitido o reajuste dos precos mediante a aplicacdo de um dos indices a seguir:
indice Geral de Precos — Mercado — IGP-M, indice Nacional de Pregos ao Consumidor — INPC,
indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA ou por outro indicador que venha
substitui-lo, a critério da Administracdo e no caso de prorrogacdo do prazo de vigéncia da
presente ata de registro de precos e desde que ultrapassado o interregno de 12 (doze) meses.
7.2. Os precos poderdo ser revistos nas hipoteses de oscilacdo de precos, para mais ou para
menos, devidamente comprovadas, em decorréncia de situagdes previstas na alinea “d” do
inciso Il do art. 124 da Lei n° 14.133/21 e alteragdes (situacOes supervenientes e imprevistas,
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forca maior, caso fortuito ou fato do principe, que configurem area econdmica extraordinaria e
extracontratual).

7.2.1. Na analise dos pedidos de revisdo nao deve ser avaliada a margem de lucro da empresa,
mas sim se o fato superveniente € capaz de trazer impactos financeiros que inviabilizem e/ou
impecam a execucdo do contrato pelo preco firmado inicialmente.

7.3 O Orgéo Gerenciador devera decidir sobre a revisio dos precos ou cancelamento do preco
registrado no prazo maximo de dez dias Uteis, salvo motivo de forca maior devidamente
justificado no processo.

7.4. No caso de reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro do preco inicialmente
estabelecido, o Orgdo Gerenciador, se julgar conveniente, poderéa optar pelo cancelamento do
preco, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicacdo de penalidades ou
determinar a negociacéo.

7.5. Na ocorréncia do preco registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado, 0
Orgéo Gerenciador notificara o fornecedor com o primeiro menor preco registrado visando a
negociacao para a reducdo de precos e sua adequacdo ao do mercado, mantendo 0 mesmo objeto
cotado, qualidade e especificacOes.

7.5.1. Dando-se por infrutifera a negociacio de reducdo dos precos, o Orgdo Gerenciador
desonerara o fornecedor em relacdo ao item e cancelard o seu registro, sem prejuizos das
penalidades cabiveis.

7.5.2. Simultaneamente procedera a convocacdo dos demais fornecedores, respeitada a ordem
de classificagcdo visando estabelecer igual oportunidade de negociacéo.

7.6. Quando o preco registrado se tornar inferior aos praticados no mercado, e o fornecedor ndo
puder cumprir o compromisso inicialmente assumido este poderd, mediante requerimento
devidamente instruido, pedir revisdo dos pregos ou o cancelamento de seu registro.

7.6.1. A comprovacgao, para efeitos de revisdo de precos ou do pedido de cancelamento do
registro previsto pelo caput deste artigo, deverd ser feita por meio de documentacdo
comprobatdria da elevacdo dos precos inicialmente pactuados, mediante juntada de planilha de
custos, lista de precos de fabricantes, notas fiscais de aquisi¢cdo, de transporte, encargos entre
outros documentos pertinentes, alusivas a data da apresentacdo da proposta e do momento do
pleito, sob pena de indeferimento sumario do pedido.

7.6.2. De posse dos argumentos apresentados pelo Detentor da Ata quanto a necessidade de
revisdo do preco registrado, o Orgdo Gerenciador devera avaliar sumariamente o pedido, a
partir do que podera adotar as seguintes providéncias:

7.6.2.1. Negar, de imediato e de forma fundamentada, o pedido formulado pela Detentora da
Ata, oportunidade em que a requerente devera ser comunicada por escrito;

7.6.2.2. Se verificada a plausibilidade do pedido e havendo fornecedores inscritos em Cadastro
de Reserva, proceder-se-a da seguinte forma:

7.6.2.2.1. Serdo convocados todos os fornecedores inscritos em Cadastro de Reserva,
respeitada a ordem de classificacédo, a fim de estabelecer negociacéo visando & manutencao dos
precgos originariamente registrados;
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7.6.2.2.2. Caso algum dos fornecedores cadastrados aceite manter o prego original, far-se-4 a
comunicagdo ao Detentor da Ata para que este manifeste-se definitivamente quanto a
manutencdo do prego registrado, oportunidade em que, ndo aceitando a manutencao, sera
liberado sem aplicagéo de penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados, e celebrada a Ata com o novo fornecedor;

7.6.2.2.3. Caso existam fornecedores inscritos em cadastro de reserva, mas nenhum aceite
manter 0 preco original, o 6rgdo gerenciador podera convocar os demais classificados no
certame que deu origem a ata, seguindo a ordem de classificacao, para verificar o interesse em
assumir a obrigacdo nas mesmas condic¢des originais do preco registrado;

7.6.2.2.4. Nas hipdteses dos subitens 7.6.2.2.2 e 7.6.2.2.3 o fornecedor que aceitar a
manutencao do preco original devera declarar a exequibilidade da proposta em face de todos os
custos inerentes ao fornecimento do objeto;

7.6.2.3. Se verificada a plausibilidade do pedido e ndo havendo fornecedores inscritos em
Cadastro de Reserva, proceder-se-a da seguinte forma:

7.6.2.3.1. O 6rgéo gerenciador podera convocar 0s demais classificados no certame que deu
origem a ata, seguindo a ordem de classificacdo, para verificar o interesse em assumir a
obrigacdo nas mesmas condicdes originais do preco registrado;

7.6.2.3.2. Na hipotese da alinea anterior, o fornecedor que aceitar a manutencdo do prego
original devera declarar a exequibilidade da proposta em face de todos 0s custos inerentes ao
fornecimento do objeto

7.6.2.4. Em ndo havendo nenhum interessado em assumir o valor da ata pelas formas previstas
nos subitens 7.6.2.2 e 7.6.2.3, o Orgdo Gerenciador podera conceder a revisio de precos ao
beneficiario original que a pleiteou, majorando os precos registrados de acordo com a avalia¢éo
realizada, ou libera-lo, sem aplicacdo de penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados, revogando a Ata;

7.6.2.5. Ndo havendo éxito nas negociagdes para definicdo do novo preco ou se os licitantes
n&o aceitarem 0 preco maximo a ser pago pela Administracdo apos a sua avaliacdo, o Orgdo
Gerenciador cancelara a Ata de Registro de Precos, liberando os fornecedores dos
compromissos assumidos, sem aplicacdo de penalidade se confirmada a veracidade dos motivos
e comprovantes apresentados, e adotara as medidas cabiveis para obtencéo da contratacdo mais
vantajosa.

7.6.3. Se, no caso previsto pelo subitem 7.6.2.1, a Detentora da Ata requerer o cancelamento
do preco registrado, o Orgdo Gerenciador adotara o procedimento previsto pelos subitens
7.6.2.2e7.6.2.3.

7.6.4. A revisdo de que trata o subitem 7.6.2.4, sera precedida de pesquisa prévia no mercado
fornecedor, banco de dados, indices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponiveis para
levantamento das condi¢des de mercado, envolvendo todos os elementos para fins de graduar
a justa remuneracdo do servico ou fornecimento e auxiliar no embasamento da deciséo de
deferir ou rejeitar o pedido.
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7.7. Na ocorréncia de cancelamento de registro de prego para o item, o Gestor da Ata poder3,
sem prejuizo do disposto pelos itens acima, proceder a nova licitacdo para a aquisicdo dos
bens/servicos, sem que caiba direito de recurso.

7.8. O 6rgdo gerenciador deverd realizar periodicamente a avaliacdo quanto a manutencao da
compatibilidade do preco registrado com aquele praticado no mercado, adotando as medidas
indicadas nas clausulas acima quando verificado qualquer desequilibrio das condigdes
econémico-financeiras, para mais ou para menos.

CLAUSULA OITAVA — DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
8.1. A presente Ata de Registro de Precos serd cancelada, automaticamente, por decurso do
prazo de vigéncia ou quando néo restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do Gestor
da Ata quando:

8.1.1 descumprir as condigdes da ata de registro de pre¢os, sem motivo justificado;

8.1.2 ndo retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracdo, sem justificativa aceitavel;

8.1.3 ndo aceitar reduzir o seu preco registrado, na hipotese deste se tornar superior aqueles
praticados no mercado; ou

8.1.4 sofrer sangdo prevista nos incisos I11 ou IV do caput do art. 156 da Lei n®14.133, de 2021.
8.1.4.1. No caso do item 8.1.4, caso a penalidade aplicada ao fornecedor ndo ultrapassar o prazo
de vigéncia da ata de registro de precos, e caso ndo seja o0 6rgdo ou entidade gerenciadora o
responsavel pela aplicacdo da sancdo, podera o 6rgdo ou entidade gerenciadora, mediante
decisdo fundamentada, garantido o contraditdrio e a ampla defesa, decidir pela manutencéo do
registro de precos.

8.2. O cancelamento de registros nas hipoteses previstas nos incisos 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.4 sera
formalizado por despacho do érgdo ou entidade gerenciadora, assegurado o contraditorio e a
ampla defesa.

8.2.1. A comunicagdo do cancelamento do preco registrado, nos casos previstos neste item, serd
feita por correspondéncia com aviso de recebimento ou por endereco eletronico, juntando-se o
comprovante ao processo de administracdo da presente Ata de Registro de Precos.

8.2.1.1 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o enderego da detentora, a comunicacgéo
sera feita por publicacdo no Jornal Oficial dos Municipios e Tribunal de Contas do estado do
Piaui, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o prego e registrado a partir da Gltima
publicacao.

8.3 A ata de registro de precos poderd ser cancelada pela detentora, quando, mediante
solicitagdo por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigéncias desta Ata de
Registro de Precos, ou, a juizo do MUNICIPIO, quando comprovada a ocorréncia de qualquer
das hipoteses previstas legalmente previstas.
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8.3.1 A solicitacdo da detentora para cancelamento dos precos registrados deverd ser
formulada com antecedéncia de 30 (trinta) dias, facultada a Administracdo a aplicacdo das
penalidades previstas na clausula sexta, caso ndo aceitas as razdes do pedido.

8.4. O cancelamento dos precgos registrados podera ocorrer, total ou parcialmente, pelo
gerenciador, desde que devidamente comprovados e justificados:

8.4.1 por razdo de interesse publico;

8.4.2 pelo cancelamento de todos os precos registrados; ou

8.4.3 a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forga maior.

8.5. Os precos registrados consideram-se extintos quando forem utilizados todos os
guantitativos constantes do instrumento para cada item.

8.6. Ocorrendo o cancelamento da Ata de Registro de Precos por qualquer dos motivos
indicados neste instrumento, reserva-se ao 6rgdo contratante o direito de convidar os demais
proponentes inscritos no Cadastro de Reserva, ou em ndo havendo, os demais classificados,
seguindo a ordem de classificacao.

CLAUSULA NONA — DAS CONDIGOES DE HABILITAGAO

9.1. ADETENTORA deveré observar para que durante toda a vigéncia da Ata de Registro de
Precos, seja mantida a compatibilidade com as obrigacdes assumidas, as condi¢es de
habilitacdo e qualificacdo exigidas para a contratacdo, conforme a Lei n° 14.133/21 e alteragdes.

CLAUSULA DECIMA — DA AUTORIZACAO E EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO
10.1. As aquisicOes decorrentes desta ata serdo autorizadas, caso a caso, pela autoridade
competente ou por quem aquele delegar competéncia para fazé-lo, sempre com base nas
estimativas de consumo, mediante prévia e obrigatoria pesquisa de precos, onde se verifique
que 0 preco registrado em ata se encontra compativel com o de mercado.

10.2. As aquisi¢Oes decorrentes desta ata serdo formalizadas através da emissdo da Nota de
Empenho/Requisigdo e respectiva Ordem de Fornecimento. Caso a unidade necessite de
regulamentacdo nédo prevista neste instrumento, as normas nao poderdo divergir das clausulas
desta ata.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA PUBLICIDADE

11.1. Cabera ao MUNICIPIO providenciar a publicacdo do extrato desta Ata de Registro de
Precos e de seus eventuais aditivos, no Portal Nacional de Contrataces, sitio oficial da internet
e Diario Oficial dos Municipios, observados os prazos previstos no art. 94 da Lei n°
14.133/2021.

11.2. As despesas resultantes da publicacdo deste Contrato e de seus eventuais aditivos,
correrdo por conta do MUNICIPIO.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA PROTECAO DE DADOS

12.1. E vedado as partes a utilizacio de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorréncia
da execucdo contratual/ata para finalidade distinta daquela do objeto da contratagéo, sob pena
de responsabilizacdo administrativa, civil e criminal.

12.2. Sem prejuizo da aplicacdo das normas previstas pela Lei n° 12.527, de 18 de novembro
de 2011, as partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informagdes
—em especial os dados pessoais e 0s dados pessoais sensiveis — repassados em decorréncia da
execucdo contratual, em consonancia com o disposto na Lei n° 13.709/2018 (Lei Geral de
Protecdo de Dados Pessoais — LGPD), sendo vedado o repasse das informacgdes a outras
empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigacdes legais ou para viabilizar o
cumprimento do instrumento contratual.

12.2.1. O dever de sigilo e confidencialidade permanecem em vigor mesmo apds a extingéo do
vinculo existente entre a MUNICIPIO e a DETENTORA, e entre esta e seus colaboradores,
subcontratados, prestadores de servigo e consultores.

12.3. Em atendimento ao disposto na Lei Geral de Protecdo de Dados, 0 MUNICIPIO, para a
execucdo do servico objeto deste contrato, detera acesso a dados pessoais dos representantes da
DETENTORA, tais como numero do CPF e do RG, enderecos eletronico e residencial, e copia
do documento de identificacdo, os quais serdo tratados conforme as disposi¢bes da Lei n°
13.709/2018.

12.4. ADETENTORA declara que tem ciéncia da existéncia da Lei Geral de Protegéo de Dados
e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislagdo com o
intuito de proteger os dados pessoais repassados pelo MUNICIPIO.

12.5. A DETENTORA fica obrigada a comunicar ao MUNICIPIO em até 24 (vinte e quatro)
horas qualquer incidente de acessos ndo autorizados aos dados pessoais, situagcdes acidentais ou
ilicitas de destruicdo, perda, alteracdo, comunicacdo ou qualquer forma de tratamento
inadequado ou ilicito, bem como adotar as providéncias dispostas no art. 48 da Lei Geral de
Protecéo de Dados.

12.5.1. A comunicacdo ndo exime a DETENTORA das obrigagbes, sangdes e
responsabilidades que possam incidir em razéo das situacgdes violadoras acima indicadas.

12.6. O descumprimento de qualquer das clausulas acima relacionadas ensejara, sem prejuizo
do contraditorio e ampla defesa, na aplicacdo das penalidades cabiveis.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DA LEGISLACAO APLICAVEL E DAS
COMUNICACOES

13.1. A execucdo da presente Ata de Registro de Precos e aos casos omissos aplicam-se as
disposicdes contidas na Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e suas alteragdes, bem como o0s
Decretos Federais e Municipais que a regulamentam, Lei n°® 13.709/2018 (Lei Geral de Protecéo
de Dados Pessoais — LGPD), lei n® 8.078/1990 e demais legislagdes aplicaveis ao caso.
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13.2. As comunicagdes entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da
presente Ata, serdo feitas sempre por escrito.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSIGOES FINAIS

14.1 Caso exista, fara parte integrante desta Ata o Relatdrio de Cadastro de Reserva constante
do Anexo I.

14.2 O compromisso de fornecimento sé estara caracterizado mediante recebimento da nota de
empenho e respectiva Ordem de Fornecimento ou instrumento equivalente decorrente da ata.
14.3. Na hipédtese de a detentora da ata se negar a receber o pedido, este devera ser enviado pelo
correio, registrado, considerando-se como efetivamente recebido na data do registro, para todos
os efeitos legais.

CLAUSULA DECIMA QUINTA- DO FORO

15.1. O Foro da Comarca de Caracol —PI, é competente para dirimir questfes oriundas deste
contrato, com rendncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presenca das testemunhas
abaixo.

Guaribas - PI, de 2026.

Contratante:
Prefeito Municipal - PI

XOXXKXKHKXXHKXKXXXXXXX
Gerenciador do SRP

XOXOKXKXXXKKXXHXXXXXX
Vencedor

XXX KXKXXXXXXXXX
Classificados:
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