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TRABALHO QUE TRANSFORMA, CRESCIMENTO QUE CONTINUA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°015/2026
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N°004/2026
EDITAL, COM INVERSAO DE FASE, PARA EXECUCAO DE OBRA DE
ENGENHARIA

PREAMBULO

Torna-se pUblico que O MUNICIPIO DE CURRALINHOS-PI, pessoa juridica de direito ptblico
interno, sob CNPJ N° 01.612.579/0001-06, através do Agente de Contratagdo/ Comissdo,
designado através da Portaria n°® 043 de 12 de junho de 2023, torna publico para conhecimento
dos interessados que realizara a licitacdo na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, com regime de execucdo de empreitada por preco global, nos termos da Lei
Federal n°® 14.133/2021, do Decreto Municipal n°® 100/2023, que fazem parte integrante,
aplicando-se no que couber as disposi¢Oes contidas na Lei Federal n.° 123/2006 e demais
legislacOes especificas do objeto licitado. bem como as condicGes estabelecidas neste Edital e
seus Anexos.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE | Até 08:00 horas do dia 17/04/2026
PRECOS:

DATA DA SESSAO PUBLICA: Dia 17/04/2026 as 08h:30min
CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Preco Global

MODO DE DISPUTA: Aberto e Fechado
PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS Néo

REFERENCIA DE HORARIO: Horario de Brasilia/DF

LOCAL: Sistema eletronico BBMNET - Bolsa Brasileira de Mercadorias

1.0 DAS DISPOSICOES PRELIMINARES

1.1. A Concorréncia Eletronica sera realizado em sessdo publica, por meio da INTERNET,
mediante condig¢des de seguranca - criptografia e autenticacao - em todas as suas fases.
1.2. Os trabalhos serdo conduzidos por servidor, denominado AGENTE DE

CONTRATACAO, habilitado pela Prefeitura Municipal de Curralinhos e designado
por Portaria, mediante a inser¢do e monitoramento de dados gerados ou transferidos
para a pagina eletrénica da Plataforma de Licita¢es (www.novobbmnet.com.br).

1.3. Na hipotese de ser feriado, ou qualquer outro motivo que ndo haja expediente no
6rgdo na data agendada, a sessao inicial fica automaticamente adiada para 0 mesmo
horéario do dia util subsequente.

2.0 DO OBJETO

Constitui objeto da presente licitacdo: Contratacdo de empresa especializada para execucdo de
obra de engenharia para construgdo de Unidade Bésica de Saude (UBS) Povoado Pintado, no
municipio de curralinhos — PI, conforme Memorial Descritivo, Projetos, Orcamento e
Cronograma Fisico Financeiro e condicOes exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.
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O critério de julgamento adotado ser& o MAIOR DESCONTO, observadas as exigéncias
contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificaces do objeto.

2.1.

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.

3.0

Constituem anexos deste Edital:

Anexo | — Estudo Técnico Preliminar
Anexo Il — Termo de Referéncia

Anexo Il — Planilha Orcamentaria/Projeto
Anexo 1V — Planilha de Dados Cadastrais
Anexo V - Modelo de declaragdes

Anexo VI — Minuta do Contrato

DO VALOR E DA DOTACAO ORCAMENTARIA

O valor méximo para a presente contratacdo e R$ 843.923,43 (oitocentos e quarenta e tres mil
e novecentos e vinte e tres resis e quarenta e tres centavos). Valor Desonerado, sendo este a
opcao mais vantajosa para a municipalidade, conforme demonstrado no processo.

3.1.

4.0
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.0

Os recursos que fardo face as despesas decorrentes dos servigos serdo oriundos das
seguintes Dotacdes Orgamentarias: UNIDADE ORCAMENTARIA: SECRETARIA
DE ADMINISTRACAO E FINANCAS: 020200, SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE: 020501, PROJETO  ATIVIDADE: 04.122.0004.2011.0000,
10.301.0006.1033.0000, 10.301.0006.1036.0000, ELEMENTO DE DESPESA:
44.90.51.00, FONTE DE RECURSO: FPM, ICMS, PROPOSTA N°
13398.2070001/16-001.

DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
Os esclarecimentos de davidas quanto a este Edital e seus anexos poderdo ser
solicitados por qualquer pessoa até 03 (trés) dias Uteis antes da data fixada para
recebimento das propostas. Os pedidos de esclarecimentos e impugnacgdes deverdo
ser feitos em campo préprio do sistema de disputa.

A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em sitio
eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior
a data da abertura do certame.

Acolhida a impugnacdo, serd definida e publicada nova data para a realizacdo do
certame.

O Agente de Contratacdo podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela
elaboracdo do Edital e dos anexos.

RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DA SESSAO

A LICITANTE devera observar as datas e os horarios limites previstos para a abertura da
proposta, divulgados pela Plataforma de Licitagdes da BBMNET no enderego
(www.novobbmnet.com.br), atentando também para a data e horario do inicio da disputa.

6.0
6.1.

REFERENCIA DE TEMPO
Todas as referéncias de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessdo Publica
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7.0
7.1.

7.1.1.
7.1.2.
7.1.3.

7.14.
7.15.

7.1.6.
7.1.7.

7.1.8.
7.1.9.
7.1.10.
7.1.11.
7.2.
7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

7.2.6.

7.3.
7.3.1.
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observardo obrigatoriamente o horario de Brasilia — DF e, dessa forma, serdo
registradas no sistema eletronico e na documentacéo relativa ao certame.

REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

O certame serd conduzido pelo AGENTE DE CONTRATACAO que terd, em
especial, as seguintes atribuicdes:

Acompanhar os trabalhos da equipe de planejamento e contratagéo;

Responder as questdes formuladas pelos interessados, relativas ao certame;
Verificar a habilitagdo das LICITANTES, juntamente com a Equipe de Planejamento
de Contratacdo e Equipe Técnica Especialista indicada pelo setor requisitante;

Abrir as propostas de precos;

Analisar a aceitabilidade das propostas, juntamente com a Equipe de Planejamento
de Contratacdo e Equipe Técnica Especialista indicada pelo setor requisitante;
Desclassificar propostas indicando os motivos;

Conduzir os procedimentos relativos aos lances e a escolha da proposta do lance de
menor preco;

Declarar a vencedora;

Receber, examinar e decidir sobre a pertinéncia dos recursos;

Elaborar a ata da sessao;

Encaminhar o processo a autoridade superior para homologar e autorizar a contratagao.
Do Credenciamento

A Concorréncia Eletronica sera realizada em sessao publica, por meio da internet,
mediante condicdes de seguranca (criptografia e autenticacdo) em todas as suas fases.
Para acesso ao sistema eletrdnico, os interessados na participacdo da Concorréncia
Eletrénica deverdo dispor de chave de identificacdo e senha pessoal (intransferiveis),
obtidas  atraves do  sitio da  Plataforma de  Licitagbes da
BBMNET (www.novobbmnet.com.br).

E de exclusiva responsabilidade do usuério o sigilo da senha, bem como, seu uso em
qualquer transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao
Municipio de Curralinhos, ao provedor do sistema ou ao 6rgdo promotor da licitagéo,
a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido do acesso.

O credenciamento do licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrénico
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presuncao de capacidade
técnica para a realizacdo das transagdes inerentes a Concorréncia Eletronica.

A participacdo na Concorréncia Eletronica se dara por meio da digitacdo da senha
pessoal do credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de precos e
documentos de habilitagdo, exclusivamente por meio do sistema eletronico,
observando data e horario limite estabelecido.

O encaminhamento de proposta pressupde o0 pleno conhecimento e atendimento as
exigéncias de habilitagdo previstas neste Edital.

Da participacao no certame

Poderdo participar deste Certame interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitagdo, e que estejam com o cadastro regular no
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7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.6.1

7.3.6.2

7.3.6.3

7.3.7.
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Sistema de processamento da Concorréncia Eletronica.

Os licitantes deverdo utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema, se for

exigido.

A participacdo no Certame se dara por meio da digitacdo da senha pessoal e

intransferivel do representante credenciado e subsequente encaminhamento da

proposta de precos, exclusivamente por meio do sistema eletronico, observados data

e horario limite estabelecidos.

O encaminhamento de proposta pressupde o pleno conhecimento e atendimento as

exigéncias de habilitacdo previstas neste Edital. O fornecedor sera responsavel por

todas as transacdes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrénico,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

Cabera ao fornecedor acompanhar as operagdes no sistema eletrnico durante a

sessdo publica, ficando responséavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios diante

da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.

Poderdo participar da licitacdo pessoas juridicas reunidas ou ndo sob a forma de

consarcio, sendo vedada a participacdo de empresas consorciadas em mais de um

consorcio ou isoladamente, bem como a participacao de profissional em mais de uma
empresa, ou em mais de um consorcio.

As pessoas juridicas que participarem organizadas em consorcio deverdo apresentar,

além dos demais documentos exigidos neste Edital, comprovacdo de compromisso

publico de constituicdo de consdrcio, subscrito pelos consorciados, por escritura

publica ou documento particular registrado em Cartorio de Registro de Titulos e

Documentos, discriminando a empresa lider, estabelecendo responsabilidade

solidaria com a indicacdo do percentual de responsabilidade de cada consorciada,

bem como a etapa da participacdo na execucdo dos servigcos objeto da presente

licitagcdo, nos termos do disposto no art. 15 da Lei Federal n° 14.133/2021.

O prazo de duragdo do consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de

execucdo do objeto licitatdrio até sua aceitacdo definitiva.

A eventual substituicdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pela

Secretaria demandante e condicionada a comprovacdo de que a nova empresa do

consorcio  possui, N0 minimo, 0s mesmos quantitativos para efeito de habilitacdo

técnica e os mesmos valores para efeito de qualificacdo econdmico-financeira
apresentados pela empresa substituida para fins de habilitacdo do consorcio no
processo licitatdrio.

N&o poderdo participar desta licitacdo os interessados:

a) Empresa suspensa ou impedida de participar de licitacdo e impedida de contratar
com o Municipio, durante o prazo da san¢do aplicada;

b) Empresa declarada inidénea para licitar ou contratar com a Administracdo
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que
seja promovida sua reabilitaco;

c) Empresa proibida de contratar com o Poder Publico, em razdo do disposto no art.
72,8 8° V, da Lein.®9.605/1998;
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d)

9)
h)

)
J)

k)
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Empresa proibida de contratar com o Poder Publico, nos termos do art. 12 da
Lei n.° 8.429/1992;

Quaisquer interessados enquadrados nas vedagGes previstas no art. 92, 81°, da
Lei n.° 14.133/2021;

Entende-se por “participagdo indireta” a que alude o art. 9° §1° da Lei n.°
14.133/2021 a participagdo no certame de empresa em que uma das pessoas
listadas no mencionado dispositivo legal figure como sdcia, pouco importando
0 seu conhecimento técnico acerca do objeto da licitagdo ou mesmo a atuacdo
no processo licitatorio;

gue ndo atendam as condi¢Oes deste Edital e seu(s) anexo(s);

estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

que se enquadrem nas vedacdes previstas no artigo 14 da Lei n® 14.133/2021,
gue tenham em seu quadro empregados menores de 18 (dezoito) anos efetuando
trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou, ainda, empregados com idade
inferior a 16 (dezesseis) anos efetuando qualquer trabalho, salvo na condicéo de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

que estejam sob faléncia, concurso de credores ou insolvéncia, em processo de
dissolucdo ou liquidacéo;

organizacOes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicdo (Acordao n°® 746/2014-TCU-Plenério)

Sociedades integrantes de um mesmo grupo econdmico, assim entendidas
aquelas que tenham diretores, socios ou representantes legais comuns, ou que
utilizem recursos materiais, tecnolégicos ou humanos em comum, exceto se
demonstrado que ndo agem representando interesse econémico em comum;

7.3.8.  Como condicdo para participacdo na Concorréncia Eletronica, o licitante assinalara
“sim” ou “ndo” em campo proprio do sistema eletronico, relativo as seguintes
declaragdes:

a)
b)

c)

d)

Que ndo incorro nas condicOes do art. 14 da Lei Federal n°. 14.133/2021,

Que atendo aos requisitos de habilitacdo, conforme disposto no art. 63, inciso I,
da Lei Federal n°. 14.133/2021;

cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas, conforme art. 63, inciso 1V, da Lei Federal n°. 14.133/2021,

Que a proposta apresentada para essa licitacdo esta em conformidade com as
exigéncias do instrumento convocatorio e me responsabilizo pela veracidade e
autenticidade dos documentos apresentados.

Que minha proposta econdmica compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na
data de entrega da proposta, conforme art. 63, 81°, da Lei Federal n°.14.133/2021
Que estou ciente do edital e concordo com as condicGes locais para o
cumprimento das obrigacGes objeto da licitagcdo, conforme o art. 67, inciso VI,
da Lei Federal n° 14.133/2021;
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7.3.9.

8.0
8.1.

8.2.

8.3.

9.0
9.1
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g) para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n°. 14.133/2021, que néo
emprego menor de 18 (dezoito) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos,
na condicdo de aprendiz, nos termos do inciso XXXIIIl, do art. 7° da
Constituicdo Federal/88.

h) Que ndo possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 11° e
no inciso 111 do art. 5° da Constituicdo Federal/88.

i) Declaro para os devidos fins legais, sem prejuizo das san¢des e multas previstas
neste ato convocatorio, estar enquadrado como ME/EPP/COOPERATIVA,
conforme a Lei Complementar n°.123/2006, cujos termos declaro conhecer na
integra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferéncia. ( ) sim, ME; (
) sim, EPP; ( ) ndo, outros enquadramentos.

A declaracdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicdo sujeitara o licitante

as sancOes previstas em lei e neste Edital.

DA INVERSAO DE FASE - HABILITAGCAO

A presente licitacio sera realizada com INVERSAO DE FASES, permitida no art.
17,81°da NLLC, devendo a habilitacdo dos licitantes preceder a fase de apresentacao
de propostas e lances, em busca da melhor prestagéo dos servi¢os que compdem o
objeto deste certame.

A inversdo de fases terd como beneficios a verifica¢do prévia da qualificagdo técnica,
da experiéncia e da qualidade dos servicos prestados pelos licitantes, em busca de
atender aos parametros minimos de qualidade definidos no Termo de Referéncia,
na tentativa de evitar amacula no preco com a realizacdo da disputa de lances antes
do julgamento da capacidade de execucao do objeto. Assim, adisputa ocorrerd apos a
andlise da habilitacdo dos licitantes, sendo o menor preco o critério decisivo na
escolha da melhor proposta para a administragéo.

A administracdo espera poder avaliar o acervo técnico dentro das exigéncias do
Termo de Referéncia e assim quantificar as empresas que puderam ofertar os lances
no certame. A inversdo de fases trara beneficios para o erario, uma vez que a gestao
municipal poderd avaliar com mais critérios a habilitacdo das empresas, com
observancia na sua capacitacéo técnica, com o objetivo de que a sessdo de lances seja
apenas com empresas que realmente tenham capacidade técnica compativel com o
montante de servigos ora apresentados e possam atender a administracdo dentro das
normas vigentes e cumprir todos os prazos do futuro contrato. N&o obstante, a
complexidade da proposta e sua elaboracdo de forma coerente e exequivel é
fundamental para a qualidade dos servigos prestados pelos licitantes, nos termos da
orientacdo da Procuradoria Geral do Municipio - PGM e foi utilizada a faculdade do
art. 17, 81° da Lei 14.133/21.

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRONICO
O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletronico, dos seguintes campos: percentual de desconto do item, ndo serdo aceitas
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9.1.1.
9.1.2.

9.1.3.
9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

10.0

10.1.

10.1.1.
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propostas cadastradas com desconto igual 0,00%;

Valor unitario e valor total do lote.

Descricdo detalhada do objeto, contendo as informacdes similares a especificacdo do
Termo de Referéncia: indicando, no que for aplicavel, prazo de validade ou de
garantia;

Todas as especificacOes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na prestacdo dos servicos, apurados mediante o
preenchimento do Modelo da Proposta ou da Planilha de Custos e Formacao de
Precos, conforme anexo deste Edital;

Os encargos trabalhistas acima declarados como inclusos na proposta compreendem
a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengoes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas.

A apresentacéo da proposta implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢oes
nela contida, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo
0 proponente 0 compromisso de executar 0s servi¢os nos seus termos, bem como de
fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas & perfeita execucdo contratual, promovendo,
quando requerido, sua substituigéo.

Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteracdo, sob alegacédo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da
data de sua apresentacéo.

Os licitantes devem respeitar 0os pregos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratacBes publicas, quando participarem de licitacdes publicas.

No caso de alguma inconsisténcia no descritivo dos itens entre o Edital e o constante
na plataforma da Concorréncia Eletrdnica, devera ser considerado o descritivo do
Edital.

DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitagdo exigidos no edital, proposta
com a descricdo do objeto ofertado e o preco, até a data e o horario estabelecidos para
abertura da sesséo publica, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de
envio dessa documentacao.

Os documentos listados no item da HABILITACAO deverdo ser anexados no
sistema juntamente com a proposta, previamente a abertura da sessdo publica e sua
auséncia ensejard em desclassificacao.
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O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitacdo exigidos neste
Edital, ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

Incumbira ao licitante acompanhar as operacGes no sistema eletrénico durante a
sessdo publica da Concorréncia Eletrénica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente
da perda de negdcios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo
sistema ou de sua desconexé&o.

Para classificacéo das propostas, deverao os licitantes anexar a planilha de orcamento
resumo, orcamento Sintético, composi¢Ges analiticas e auxiliares, quadro de
encargos sociais, quadro demonstrativo do célculo do BDI, cronograma fisico-
financeiro, especificacBes técnicas, com a descricao dos servicos, unidade de medida,
quantitativo, valor unitario, valor unitario com BDI, total geral e desconto proposto
por item.

Até a abertura da sessao publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
e 0s documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema.

DA ABERTURA DA SESSAO, GARANTIA DA PROPOSTA,
CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS, E FORMULACAO DE LANCES

A abertura da presente licitacdo dar-se-4 em sessdo publica, por meio de sistema
eletrdnico, na data, horario e local indicado neste Edital.

ANTES DE INICIAR A FASE DE LANCES, OS LICITANTES DEVERAO
APRESENTAR A GARANTIA DA PROPOSTA, CONFORME O ITEM 9.6
DO TERMO DE REFERENCIA.

O Agente de Contratacdo verificard as propostas apresentadas, desclassificando
desde logo aquelas que ndo estejam em conformidade com o0s requisitos
estabelecidos neste Edital, contenham vicios insanaveis, ilegalidades, ou néo
apresentem as especifica¢fes exigidas no Termo de Referéncia.

A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

A néo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitacéo.

O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participardo da fase de lances.

O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo e os licitantes.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento
e do valor consignado no registro.

O lance devera ser ofertado pelo valor total do LOTE.

Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horéario fixado
para abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a
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11.12.
11.13.
11.14.

11.15.

11.16.
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11.26.
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20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances ndo podera ser inferior a 03 (trés)
segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema o0s
respectivos lances.

Seré adotado para o envio de lances 0 modo de disputa “ABERTO”.

Do modo de disputa aberto seguira a seguinte ordem de etapas:

A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de 10 (dez) minutos e, apés isso, seré
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos dltimos 2
(dois) minutos do periodo de duracdo da sessao publica;

A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermediarios.;

N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a4 automaticamente, e o sistema ordenaré e divulgara os lances
conforme a ordem final de classificagao;

Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de
contratacdo/Comissdo, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da
disputa aberta, para a defini¢do das demais colocacdes.

Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

Ap0s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara
e divulgard os lances segundo a ordem crescente de valores.

Né&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

No caso de desconexdao com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa
competitiva da Concorréncia, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recepgéo dos lances.

Quando a desconex&o do sistema eletronico para o Agente de Contratacdo persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada
somente apos decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente
de Contratacdo aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.

Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

Em relagéo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, o sistema identificara as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagao
com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como
das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45 da
LC n° 123, de 2006.

Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou
melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.
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11.27.

11.28.

11.29.

11.30.

11.31.

11.32.

11.33.

11.34.

11.35.
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12.2.

12.2.1.
12.2.2.

12.3.
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A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma
ltima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 3 (trés) minutos controlados pelo sistema, contados apos a
comunicagdo automatica para tanto.

Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de
5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito,
no prazo estabelecido no subitem anterior.

No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro podera apresentar melhor oferta.

Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n°14.133/2021.

Persistindo o empate, a proposta vencedora serd sorteada pelo sistema eletronico
dentre as propostas empatadas.

Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o Agente de Contratacao
devera encaminhar contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco,
para que seja obtida melhor proposta.

A negociacdo seré realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

O Agente de Contratagdo solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de
02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apés a
negociacao realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,
quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

Ap0s a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo iniciara a fase de aceitacao e
julgamento da proposta.

DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

Em razéo da inversao de fases, a sessdo sera aberta com a verificacdo dos documentos
de habilitacdo dos proponentes. Decidida a habilitacdo/inabilitacdo, havera prazo de
recurso conforme detalhado no item especifico deste edital, e s6 ap6s a conclusdo da
fase recursal se iniciara a fase de julgamento de propostas.

Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do licitante, o
Agente de Contratacdo verificara o eventual descumprimento das condi¢bes de
participacdo, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impegca a participacao
no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
Sistema de Cadastramento de Fornecedores, se houver;

Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Unido
(https://certidoes- apf.apps.tcu.gov.br/)

Constatada a existéncia de sangdo que impeca a participacdo ou contratacdo, o Agente
de Contratacdo reputara o licitante inabilitado, por falta de condicdo de participacéo.
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12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.
12.9.1.

12.9.2.

12.9.3.

12.9.4.

12.9.5.

12.9.6.

12.10.
12.10.1.
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Os documentos declaratérios, incluindo a proposta, serdo aceitos apds o

encaminhamento em campo do sistema ou por e-mail, a partir de endereco de correio

eletronico cadastrado no sistema e proprio do licitante. Havendo duvida em relacédo

a integridade do documento digital, poderé ser solicitada pelo agente de contratagdo

a apresentacdo do original.

Os documentos originais eletronicos devem ser assinados por meio de certificado

digital pertencente a cadeia de chaves publicas ICP-Brasil e apresentados conforme

item anterior;

N&o serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e

se o licitante for a filial, todos os documentos deveréo estar em nome da filial, exceto

aqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos

somente em nome da matriz.

Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de nimeros

de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a

centralizag&o do recolhimento dessas contribuigdes.

Habilitacdo juridica:

Em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de responsabilidade

limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado, e, no caso de sociedades

por agdes, acompanhado de documentos de elei¢do de seus administradores;

No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condicéo

de Microempreendedor Individual — CCMEI cuja aceitacdo ficara condicionada a

verificagdo da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada

- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento

comprobatdrio de seus administradores;

No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das

Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacao dos seus

administradores;

decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em

funcionamento no Pais;

Habilitacdo Fiscal e Trabalhista:

Os documentos relativos as documentacdes fiscais s6 serdo exigidas do licitante

vencedor no momento da entregada proposta ajustada, sendo:

12.11.1.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

12.11.1.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a
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Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751,
de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, da licitante e de seus socios.
12.11.1.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS);
12.11.1.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacao de certiddo negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacéo das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943
da licitante e de seus socios;
12.11.1.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do
licitante, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
12.11.1.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
licitante, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
12.11.1.6.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais
relacionados ao objeto licitatério, deverd comprovar tal condicdo
mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda Municipal do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
Habilitacdo Técnica:
Para a definicdo das exigéncias técnicas operacionais e profissionais a serem
comprovadas pelas licitantes, foram utilizadas as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto a ser contratado, de forma simultanea, obtidas através da curva
ABC de servigos e em consonancia ao art. 67, 8 1°, VI da lei 14.133/2021. Assim, as
atividades pertinentes e compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos com o
objeto deste processo licitatorio sdo as abaixo relacionadas:
QUALIFICACAO TECNICO OPERACIONAL
Registro ou inscricdo da empresa licitante e do(s) responsavel(is) técnico(s) no
CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de
Arquitetura e Urbanismo) e/ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais),
conforme as areas de atuacdo previstas no Projeto Basico, em plena validade;
Comprovacao da Capacitacdo Tecnico-Operacional, mediante a apresentacdo de
Certidao de Acervo Técnico-CAT, expedida junto ao CREA e/ou CAU e/ou CRT,
acompanhado(s) do(s) CAT(s) emitido(s) pelo respectivo conselho, emitidos por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, nos termos da legislacdo
aplicavel, por execucdo de obras/servicos de caracteristicas semelhantes ao objeto
desta licitacdo das seguintes parcelas de relevancia, em nome da empresa licitante
(Acérddo 2326/2019 Plenario-TCU), comprovando a execucdo de obra de
engenharia de caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitagdo das seguintes
parcelas de relevancia:

‘ Item

| Descricdo Unidade Bésica de Salide Povoado Pintado | Und | Quant. | 50% |
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CONTRAPISO ACUSTICO EM ARGAMASSA 127,17
TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO EM AREAS
SECAS, ACABAMENTO NAO REFORCADO,
ESPESSURA 5CM.

01 AF_07/2021 m? 254,35
PISO PODOTATIL INTERNO EM BORRACHA 47,87
30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL

02 (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) m?2 95,75
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO 109,86
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.

03 AF_08/2022 m3 219,72

12.12.2.1 EXECUCAO DE REFORMA ESTRUTURA

12.12.2.2. QUALIFICACAO TECNICO PROFISSIONAL

12.12.2.3. Comprovacédo da Capacitacdo Técnico-Profissional, mediante a apresentacéo de
Certiddo de Acervo Técnico-CAT, expedida junto ao CREA e/ou CAU e/ou CRT,
acompanhado(s) do(s) CAT(s) emitido(s) pelo respectivo conselho, emitidos por
pessoa(s) juridica(s) de direito pablico ou privado, nos termos da legislacéo
aplicavel, por execucdo de obras/servicos de caracteristicas semelhantes ao objeto
desta licitaco.

12.13.1.1 EXECUCAO DE REFORMA ESTRUTURA

12.14. DA EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL PELOS SERVICOS

12.14.1.  As licitantes deverdo indicar a equipe técnica responsavel pela execugdo dos
servigos objeto da presente licitacdo, juntamente com a qualificacdo de cada
membro, além das instalaces e do aparelhamento adequado, nos termos do art.
67, Il da Lei 14.133/21;

12.14.2. A comprovacéo de vinculo empregaticio do(s) profissional(is) detentor(es) do(s)
atestado(s) técnico(s) apresentado(s), se dara através da apresentacdo de copia ou
original:

12.14.2.1 Do Contrato Social ou Ata de Eleicdo da Diretoria, devidamente arquivado no
Registro proprio, se o(s) profissional(is) for(em) sécio(s) da Empresa Licitante;
ou

12.14.2.2 Do Contrato de Prestacdo de Servigos, que demonstre a identificagdo do
profissional; ou

12.14.2.3 Declaracdo da licitante de que o engenheiro preposto ou responsavel técnico
indicado ira compor o quadro técnico durante a execucdo do objeto, caso a
proponente seja contratada pela entidade licitante; ou

12.14.2.4 Da Ficha de Registro de Empregado (FRE) e do Contrato de Trabalho constante

Av. Sdo Raim

da Carteira Profissional, que demonstre a identificacdo do profissional.
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Habilitacdo Econémico-Financeira:

Certid&@o negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (Lei
n° 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il), e certiddo de execucOes fiscais
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica licitante expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica licitante, com data ndo excedente a 60
(sessenta) dias de antecedéncia da data de abertura deste procedimento licitatério
ou em validade;

Nos casos em que a Certidao de Faléncia apresentada no certame nao abranger os
processos distribuidos de forma eletronica, a empresa devera apresentar uma
Certiddo Negativa também referente aos Processos Eletronicos.

Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis dos 02 (dois) ultimos exercicios sociais;

Serdo considerados aceitos como na forma da lei o balangco patrimonial e
demonstragdes contabeis assim apresentados:

A. Sociedade Andnima (S/A):

al) Publicados em Diario Oficial; ou

a2) Publicados em jornal de grande circulagdo; ou

a3) Por fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou
domicilio da licitante;

OBS: As DemonstracGes Contabeis compreendem: DMPL (Demonstracdo das
Mutacdes do Patriménio Liquido) ou DFC (Demonstracdo dos Fluxos de Caixa).
b. Sociedades de Responsabilidade Limitada (LTDA):

b1) Por fotocopia do livro Diério, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio
da licitante ou em outro 6rgdo equivalente, ou

b2) Por fotocopia do Balango e da Demonstragdo Contabil devidamente registrado
ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

Obs. A Demonstracdo Contébil compreende: DRE (Demonstra¢éo do Resultado do

Exercicio).

c. Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte 'SIMPLES":

cl) Por fotocdpia do Balango Patrimonial e da Demonstracdo Contabil
devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio
da licitante;

Obs. A Demonstracdo Contabil compreende: DRE (Demonstracdo do Resultado
do Exercicio).

d. Sociedade criada no exercicio em curso:

d1) Fotocopia do Balango de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na
Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante;

e. Entidades sem fins lucrativos:

el) Por fotocdpia do livro Diério, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente autenticado em cartorio ou na Junta Comercial da
sede ou domicilio da licitante, conforme caso, ou

e2) Por fotocdpia do Balango e da Demonstracdo Contabil devidamente registrado
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ou autenticado em cartério ou na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante, conforme o caso. Obs. A Demonstracdo Contabil compreende: DRE
(Demonstracdo do Resultado do Exercicio)
A documentacdo contabil apresentada deverad comprovar a sua efetiva
escrituracdo perante o 6rgdo competente, na forma e nos termos exigidos pela
normatizagéo pertinente.
As empresas Ltda., sujeitas ao regime de tributacdo do Simples Nacional, deverao
apresentar coOpias do balango patrimonial e demonstracdo do resultado do
exercicio, devidamente assinadas e registradas no seu 6rgao competente;
As empresas participantes do processo licitatério que estiverem legalmente
obrigadas ao envio de seus registros contabeis através do SPED CONTABIL,
poderdo apresentar cdpias do balanco patrimonial e demonstracdo do resultado do
exercicio, emitidos do SPED, juntamente com o Recibo de Entrega de
Escrituracdo Contébil Digital;
As empresas participantes do processo licitatorio que estiverem legalmente
obrigadas ao envio de seus registros contabeis através do SPED CONTABIL e
apresentarem suas demonstragdes conforme o item a.3, deverdo, em fase de
diligéncia realizada pela Comissdo de Licitacdo, comprovar que as informagdes
contabeis registradas no 6rgdo competente condizem com aquelas apresentadas a
Receita Federal, através da apresentacdo das copias do balanco patrimonial e
demonstracdo do resultado do exercicio emitidos do SPED, juntamente com o
Recibo de Entrega de Escrituracdo Contabil Digital;
Se NAO legalmente obrigada ao envio de seus registros contabeis por meio do
SPED CONTABIL e que n3o estdo sujeitas ao regime de tributagio do Simples
Nacional, poderdo apresentar uma declaracdo que especifiqgue o motivo de sua
dispensa, assinado pelo titular ou representante legal da empresa e pelo
contador. Estas empresas deverdo apresentar as demonstracdes contabeis em
conformidade com o item a.3;
O balanco patrimonial e as demonstracdes contabeis deverdo estar assinados por
Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade- CRC;
No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacdo de balanco patrimonial e demonstracdes contabeis referentes ao
periodo de existéncia da sociedade;
E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
Comprovacao da boa situacdo financeira da empresa mediante obtencdo de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
superiores a 1 (um), obtidos pela aplicacdo das seguintes formulas:
LG = (Ativo Circulante) + (Realizavel a Longo Prazo)

(Passivo Circulante) + (Exigivel a Longo Prazo)
SG = (Ativo Total)

(Passivo Circulante) + (Exigivel a Longo
Prazo)
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LC = (Ativo Circulante)
(Passivo Circulante)
A garantia de proposta ndo podera ser superior a 1% (um por cento) do valor
estimado para a contratacdo, conforme opcdo do contratado ter4d o prazo de
validade de 90 (noventa) dias, contado da data de entrega dos Documentos de
Habilitacdo e Propostas Comerciais e devera ser apresentada junto com a
documentacdo de habilitacdo até a data limite para apresentacdo da proposta sob
pena de inabilitacdo da licitante.

12.15.13.1 A garantia de sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis,

contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a
licitacdo.

12.15.13.2 Implicara execucao do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar

0 contrato ou a ndo apresentacdo dos documentos para a contratacao.

12.15.13.3 A garantia podera ser prestada nas modalidades de que trata o 8 1° do art. 96 da

12.15.13.4. Em se tratando de CONSORCIO, fica estabelecido um acréscimo de 30% (trinta
por cento) dos valores exigidos para a Licitante individual, admitindo-se, porém,
0 somatorio dos valores de cada consorciado.

12.15.14. Caso o licitante ndo logre comprovar o atendimento cumulativo dos requisitos de

12.15.15.

Lei 14.133/21.

I - Caucdo em dinheiro depositado na Agéncia: 3791-5, Conta Corrente
10049-8 em favor da Prefeitura Municipal de Curralinhos, ou em titulos da
divida pablica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia;

Il - Seguro-garantia;

Il - fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

IV - Titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate
pelo valor total. (Incluido pela Lei n® 14.770, de 2023)

qualificacdo técnica e econémico-financeira para todos os lotes em que seja
classificado provisoriamente em primeiro lugar, caberd a Administracdo definir,
considerando a maior economia obtida em valores absolutos de cada lote, 0s
respectivos lotes para os quais o licitante sera habilitado.

Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de
pequeno porte , e uma vez constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange
a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no prazo de 05
(cinco) dias Uteis, apds a declaracdo do vencedor, ou, na hipétese de inversado de
fases, da classificacdo final dos licitantes, para a regularizacdo da documentacéo,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas
ou positivas com efeito de certiddo negativa. O prazo podera ser prorrogado por
igual periodo, a critério da administracdo publica, quando requerida pelo licitante,
mediante apresentacdo de justificativa.
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12.15.18.

12.15.19.

12.15.20.

12.15.21.

12.15.22.

12.15.23.
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13.1.

13.2.

13.2.1.
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TRABALHO QUE TRANSFORMA, CRESCIMENTO QUE CONTINUA

A ndo-regularizagdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretard a inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sangdes previstas neste
Edital, sendo facultada a convocacgéo dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo. Se, na ordem de classificagdo, seguir-se outra microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restricdo na
documentacdo fiscal e trabalhista, sera concedido o mesmo prazo para
regularizacéo.

Serd inabilitado a licitante que deixar de apresentar quaisquer documentos
exigidos ou apresenta-los em desacordo com as exigéncias deste Edital,
ressalvadas as restricfes relativas a regularidade fiscal das microempresas e
empresas de pequeno porte, nos termos da lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006.

Em se tratando de filial, os documentos de habilitacdo juridica e regularidade
fiscal deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela propria natureza,
séo emitidos somente em nome da matriz.

Para fins de habilitacdo, a verificacdo pelo Agente de Contratagdo nos sitios
oficiais de 6rgdos e entidades emissores de certiddes, constitui meio legal de
prova.

Verificado o atendimento de todas as exigéncias contidas neste Edital e nos seus
Anexos, a licitante sera DECLARADA VENCEDORA do certame.

O Sistema lavrara ata circunstanciada da reunido, na qual serdo registrados todos
os atos do procedimento e as ocorréncias relevantes e que, ao final, seré assinada
pelo Agente de Contratag&o.

Ap0s a fase recursal, 0 Agente de Contratacdo podera negociar diretamente com
a LICITANTE VENCEDORA, no sentido de se obter o melhor preco para a
Administracgéo.

Relacdo dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuicéo
de sua capacidade econémico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de
contratos firmados.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo examinara a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequacéo ao objeto e a compatibilidade do
preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus
anexos.

Juntamente com a proposta, a licitante classificada devera apresentar declaracdo
de gue possui EQUIPAMENTOS E MAQUINAS e de que se compromete a
disponibilizar os volumes necessarios a prestacdo dos servicos, no periodo de
vigéncia do contrato.

Caso a licitante ndo disponha da usina de asfalto anteriormente descrita, devera
apresentar _declaracdo de compromisso futuro com a empresa gue serd
responsavel pelo processamento do SERVICOS, comprometendo-se esta a
disponibilizar os volumes necessarios a prestacao dos servi¢cos no periodo de vigéncia

Av. S&o Raimundo, S/N, CEP 64.453-000, Centro, Curralinhos — Pl, e-mail: prefeituradecurralinhos@gmail.com

CNPJ: 01.612.579/0001-06

.
)
4
)

4



13.3.
13.3.1.
13.3.2.
13.4.
13.4.1.

13.5.

13.6.

13.6.1.

13.6.2.
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TRABALHO QUE TRANSFORMA, CRESCIMENTO QUE CONTINUA

contratual, nas mesmas condicdes das licitantes que tém usinas, ficando a declarante
impedida de participar deste certame como licitante;

A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o art. 59 da lei 14.133/2021, s6 sera
considerada apds diligéncia do agente de contratagdo, que comprove:

gue o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

Além das disposicdes acima, a analise de sobre prego considerara o seguinte:

A caracterizacdo do sobre preco se dara pela superacao do valor global estimado e
pela superacao de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao
edital;

A inobservancia das disposi¢cGes contidas nos subitens anteriores ensejard a
desclassificacdo da proposta.

A Proposta ajustada devera ser encaminhada pelo licitante por meio de campo proprio
no sistema no prazo estipulado pelo Agente de Contratacdo, apds solicitacdo
fundamentada, contado da solicitacdo do Agente de Contratagcdo, com 0s respectivos
valores readequados ao lance vencedor, e serd analisada pelo Agente de Contratacao
no momento da aceitacdo do lance vencedor e devera:

ser redigida em lingua portuguesa, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, devendo a Ultima folha ser assinada eletronicamente seu representante
legal, além da assinatura do responsavel técnico;

apresentar a planilha de custos e formacgédo de pregos, quando houver, devidamente
ajustada ao lance vencedor, observando as condigdes:

a) Prazo de validade da proposta ndo inferior a 60 dias;

b) Especificacbes do objeto de forma clara, observadas as especificagdes
constantes dos projetos elaborados pela Administracao;

c) Planilha orcamentaria que contenha os precos unitarios e valor global da
proposta, em algarismo e por extenso, expresso em moeda corrente nacional
(real), de acordo com os pre¢os praticados no mercado, considerando o modelo
de Planilha Orcamentaria anexo ao Edital;

d) Na composicdo dos precos unitirios o licitante deverd apresentar
discriminadamente as parcelas relativas a mdo de obra, materiais,
equipamentos e servicos;

e) Nos precos cotados deverao estar incluidos todos os insumos que os compdem,
tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros, mobilizaces,
desmobilizacdo, ferramentas, transporte, deslocamento de empregados,
estadia, alimentacdo, assisténcia médica prevista em Lei, equipamentos de
protecdo individual e coletiva, adicionais de periculosidade, quando aplicéveis,
necessarios ao perfeito cumprimento e execu¢do do objeto desta licitacdo, e
quaisquer outros que incidam na contratacdo do objeto;

f) Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deveréo refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

g) Nao se admitira, na proposta de precos, custos identificados mediante o uso da
expressao “verba” ou de unidades genéricas;
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Na planilha orcamentaria, o somatério do produto dos precos unitarios
propostos pelos quantitativos apresentados devera constituir o preco proposto;
Nao serdo levadas em consideracdo quaisquer ofertas ou vantagens que nao se
enquadrem nas especificagdes exigidas.

Cronograma fisico-financeiro, em conformidade com as etapas, prazos e
demais aspectos fixados pela Administracdo no Projeto Basico, ajustado a
proposta apresentada;

O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar o
cronograma de desembolso maximo por periodo constante do Projeto Bésico,
bem como indicar os servigos pertencentes ao caminho critico da obra ou
servico especial de engenharia.

Composicédo dos pregos unitarios, bem como planilha de composi¢édo analitica
das taxas de BDI (beneficios e despesas indiretas) e de encargos sociais
aplicados, conforme LEI N° 12.844/13,;

m) As composic¢Bes de precos unitarios deverdo ser apresentadas para todos 0s

p)

itens de servicos constantes da(s) Planilha(s) Orcamentaria(s), sem excecéo,
inclusive as composi¢cdes de precos unitarios auxiliares, que se fizerem
necessarias para sua complementacéo, e, ndo poderdo conter divergéncia entre
os valores constantes em ambos os documentos. Qualquer incoeréncia nessas
composicdes, como utilizacdo de valores diferentes de salarios-hora para uma
mesma categoria profissional e/ou de precos unitarios para um mesmo material
e/ou de custos horarios de utilizacdo de um mesmo equipamento, podera
implicar na desclassificacdo da proposta, a excecdo de erros meramente
formais;

Nos precos propostos pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os
componentes das despesas incidentes sobre o0s servigos, tais como: salario de
mao de obra, encargos sociais (legislacao previdenciaria e trabalhista e seguros
em geral), transporte de materiais, todo e qualquer imposto ou taxa incidente,
encargos complementares (uniformes, vale-transporte, vale-refeicdo e
quaisquer outros encargos decorrentes do objeto licitado), que séo de exclusiva
responsabilidade do Licitante, como também o Bonificacdo de Despesas
Indiretas - BDI, ndo cabendo a Contratante qualquer outro pagamento além dos
precos propostos para a prestacdo dos servicos;

Sera desclassificada a Empresa que apresentar composicao de precos unitarios,
cujos valores de méo de obra, estejam inferiores aos pisos salariais normativos
da categoria correspondente, fixados por Dissidio Coletivo, Acordos ou
Convencdes Coletivas de Trabalho do Municipio onde ocorrerd a obra ou
servigo especial de engenharia, ou, quando esta abranger mais de um
Municipio, o daquele que contemplar a maior extensdo do trecho a ser
contratado;

A licitante devera apresentar discriminacdo detalhada do BDI adotado, para
cada um dos grupos (administracdo central, tributos, etc.), 0s seus
subcomponentes e seus respectivos percentuais, de modo a permitir que se
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verifique a adequabilidade dos percentuais utilizados e a ndo ocorréncia de
custos computados em duplicidade na Planilha Orcamentaria e no BDI;

Os custos relativos a administracdo local, mobilizacdo e desmobilizacéo e
instalacdo de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que
possam ser apropriados como custo direto da obra ou servigco especial de
engenharia, ndo poderdo ser incluidos na composi¢do do BDI, devendo ser
cotados na planilha orcamentaria;

As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos
limites estabelecidos na legislacdo tributaria;

Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto
de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribui¢do Sobre o Lucro Liquido -
CSLL, ndo deverdo ser incluidos no BDI;

As licitantes sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia ndo-cumulativa de
PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuragéo de contribui¢des
sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa
de BDI correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude
do direito de compensacdo dos créditos previstos no art. 3° das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os precos contratados pela
Administracdo Publica reflitam os beneficios tributérios concedidos pela
legislacdo tributaria;

As empresas optantes pelo Simples Nacional deveréo apresentar os percentuais
de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composi¢do do BDI, compativeis
com as aliquotas a que estdo obrigadas a recolher, conforme previsdo contida
na Lei Complementar 123/2006.

A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples
Nacional ndo poderd incluir os gastos relativos as contribuigdes que estdo
dispensadas de recolhimento, conforme dispde o art. 13, § 3°, da referida Lei
Complementar;

Quando se tratar de cooperativa de servico, a licitante incluird na proposta o
valor correspondente ao percentual de que trata o art. 22, inciso IV, da Lei n°
8.212, de 24.07.91, com a redacdo da Lei n° 9.876, de 26.11.99, também
referido no art. 72 da Instrucdo Normativa/RFB N° 971, de 13 de novembro de
2009 (DOU 17.11.2009).

13.6.3. conter a indicacdo do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para
fins de pagamento.

13.6.4. A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideragdo no
decorrer da execucdo do contrato e aplicagdo de eventual sangdo a Contratada, se for
0 caso.

13.6.5. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

13.6.6. Os precos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 12 da Lei n°
14.133/2021).

13.6.7. Caso o valor unitéario tenha mais de duas casas decimais estas serdo eliminadas e
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valor global ajustado.

Ocorrendo divergéncia entre 0s precos unitarios e o preco global, prevalecerdo os
primeiros; no caso de divergéncia entre os valores numéricos e 0s valores expressos
por extenso, prevalecerdo estes ultimos.

A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital,
sem conter alternativas de preco ou de qualquer outra condi¢cdo que induza o
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificacéo.

A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo
considerada aquela que ndo corresponda as especificacdes ali contidas ou que
estabeleca vinculo a proposta de outro licitante.

A PROPOSTA FINAL devera ser assinada por meio de certificado digital pertencente
a cadeia de chaves publicas ICP-Brasil e apresentados conforme os itens anteriores;
Juntamente com a proposta vencedora deverdo ser encaminhados o0s
documentos relativos a regularidade fiscal a seguir:

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacéo de
certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
e pela Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n®
1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional da licitante e de seus sdcios.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS);
Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII- A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lein®5.452, de 1° de maio de 1943, da licitante e de seus socios;

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

Né&o estiverem em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
Contenha vicio insanavel ou ilegalidade;

N&o apresente as especificacdes técnicas exigidas pelo Termo de Referéncia;
Apresentar preco final inferior ao pre¢co minimo fixado;

Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pregco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias,
na forma do artigo 64 da Lei n° 14.133/2021;

Seré desclassificada a proposta ou o lance vencedor que:

Havendo necessidade, o Agente de Contratacdo suspendera a sesséo, informando no
“chat” a nova data e horario para a continuidade da mesma.

Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, 0 Agente de Contratacéo devera
informar o prazo para atendimento da diligéncia e a data e hora da continuidade da
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Sessao.

A proposta de precos deve observar a sequéncia numerica dos itens/lotes, conforme

Termo de Referéncia, em razao das possiveis divergéncias nas sequéncias numéricas

entre o Edital e o Sistema. Os licitantes deverdo observar a descri¢do detalhada do

objeto.

Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagéo

da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo

Agente de Contratagao.

Ap0s a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou

a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

I - Complementacdo de informacg6es acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura
do certame;

Il - Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apdés a data de
recebimento das propostas.

Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especifica¢fes do objeto,

podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area

especializada no objeto.

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratacdo

examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de

classificagao.

O Agente de Contratacdo podera encaminhar, por meio do sistema eletronico,

contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de

negociar a obtencdo de melhor preco, vedada a negociacdo em condi¢cdes diversas
das previstas neste Edital.

Também nas hipoteses em que o Agente de Contratacdo ndo aceitar a proposta e

passar a subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido preco

melhor.

DOS RECURSOS

Tendo em vista a inversdo de fases, os licitantes poderdo apresentar recursos apos a
fase de habilitacdo e ap6s a fase de julgamento das propostas.

Ap0s a declaracdo de habilitagdo e inabilitacdo, o agente de contratacdo informara
via chat que esta aberto o prazo para intencdo de recurso quanto a decisao;
Decorrido o prazo de 30 (trinta) minutos, serd aberto campo de anexo para a
inclusdo das razbes no prazo de 03 (trés) dias Uteis, e apds esse prazo, serd aberto
campo de anexo para inclusédo das contrarrazdes no mesmo prazo, dos recursos contra
habilitacdo/inabilitacdo que tenham sidos aceitos pelo juizo de admissibilidade.

As decisBes dos recursos da fase de habilitacdo serdo divulgadas no Diério Oficial
do Municipio, que dispord a data da sessdo de continuidade do certame com o
julgamento das propostas.

Ap0s a declaracdo de vencedor, ou seja, apos a etapa de lances e julgamento da
proposta vencedora, serd concedido o prazo de 10 (dez) minutos, para que qualquer
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licitante manifeste a intencdo de recorrer, em campo préprio do sistema, de forma
motivada, isto €, indicando contra quais decisdes pretende recorrer e por quais
motivos.

Havendo quem se manifeste em qualquer das fases recursais, cabera ao Agente de
contratacdo verificar a tempestividade e a existéncia de motivacdo da intencdo de
recorrer, juizo de admissibilidade, para decidir se admite ou ndo o recurso,
fundamentadamente.

Nesse momento o Agente de contratacdo ndo adentrara no mérito recursal, mas
apenas verificara as condicGes de admissibilidade do recurso.

A falta de manifestacdo motivada do licitante quanto a intencéo de recorrer importara
a decadéncia desse direito.

Uma vez admitido o recurso, o recorrente terd, a partir de entdo, o prazo de 03 (trés)
dias para apresentar as razdes, pelo sistema eletrénico, ficando os demais licitantes,
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazdes também pelo
sistema eletrénico, em outros 03 (trés) dias, que comecardo a contar do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa de seus interesses.

Decorrido o prazo de razdes e contrarrazdes, serd publicada a decisdo no Diério
Oficial do Municipio. Na decisdo podera ser informada a data de sessdo de
continuidade.

O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no
endereco constante neste Edital, ou mediante envio de forma digitalizada, mediante
solicitacéo.

DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

A sessdo publica podera ser reaberta:

Nas hipdteses de provimento de recurso que leve a anulacdo de atos anteriores a
realizacdo da sess@o publica precedente ou em que seja anulada a propria sessdo
publica, situacdo em que serdo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
Quando houver erro na aceitacdo do preco melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor ndo assinar o contrato, nao retirar o instrumento equivalente ou
ndo comprovar a regularizacao fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 81°da LC
n° 123/2006, serdo adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lances.

Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a sessao
reaberta.

A convocagdo se dara por meio do sistema eletronico (“chat™), e-mail ou publicacao
em diario oficial do municipio, de acordo com a fase do procedimento licitatorio.

A convocagdo feita por e-mail dar-se-4 de acordo com os dados contidos no
BBMNET ou da proposta/documentacdo de habilitacdo apresentada nos autos pela
licitante, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.
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DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

O objeto da licitacdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Ordenador de Despesas, caso ndo haja interposicdo de recurso, ou pela autoridade
competente, apds a regular decisdo dos recursos apresentados.

Apos a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatorio.

DA GARANTIA DE EXECUCAO
A garantia de execucdo para a presente contratacdo esta prevista no Termo de
Referéncia.

SEGURO DA OBRA
As disposigdes relativas ao Seguro da Obra da presente contratacdo estd prevista no
Termo de Referéncia.

DO CONTRATO

Homologado o resultado da licitagéo, terd o adjudicatario o prazo de 05 (cinco) dias,
contados a partir da data de sua convocagéo, para assinar o Contrato, cujo prazo de
validade e vigéncia encontram-se no termo de referéncia, sob pena de decair do direito
a contratacdo, sem prejuizo das san¢des previstas neste Edital.

Previamente a contratacdo a Administracdo realizara consulta para identificar
possivel suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgao ou
entidade, proibicdo de contratar com o Poder Pdblico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢cdo Normativa n° 3,
de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6°, 11, da Lei n°® 10.522, de 19 de julho
de 2002, consulta prévia ao CADIN.

Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovacao das condi¢fes de habilitacéo
consignadas no edital.

DO REAJUSTE E REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo as estabelecidas no Termo de
Referéncia, anexo a este edital.

DA ACEITACAO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO
Os critérios de aceitacdo do objeto e de fiscaliza¢do estdo previstos no Termo de
Referéncia, anexo a este edital.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
As obrigacOes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas no Termo de
Referéncia, anexo a este edital.

DA SUBCONTRATACAO
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As regras relativas a subcontratacdo do objeto estdo previstas no Termo de

Referéncia.

24.0
24.1.

25.0
25.1.

25.2.

25.2.1.

25.2.2.

25.2.3.

DO PAGAMENTO
As regras acerca do pagamento sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a
este Edital.

SANCOES ADMINISTRATIVAS

Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o

licitante/contratado que:

I - Der causa a inexecucdo parcial do contrato;

] - Der causa a inexecucdao parcial do contrato que cause grave dano a
Administragdo ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse
coletivo;

" - Der causa a inexecucao total do contrato;

A\ - Deixar de entregar a documentacéo exigida no certame;

\Y, — Na&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

Vi N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VIl — Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitacdo
sem motivo justificado;

VIIl  — Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida ou prestar
declaragédo falsa durante a licitacdo ou a execug¢do do contrato;

IX — Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato;

X — Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

XIl - Praticar atos lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de
2013.

Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragfes administrativas acima descritas as

seguintes sancdes:

Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato,

sempre que nao se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da

Lei);

Impedimento de licitar e contratar, no ambito da Administragdo Publica direta e

indireta da Unido, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, quando praticadas as condutas

descritas nos incisos Il a VII acima, sempre que ndo se justificar a imposicédo de
penalidade mais grave (art. 156, 8§4°, da Lei);

Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas

descritas nos incisos VIII a XII, bem como nas descritas nos demais incisos que

justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave, ficando o responsavel impedido
de licitar ou contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta de todos
os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 06 (seis) anos
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25.4.

25.5.

25.6.
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(art. 156, 85°, da Lei)

Multa:

Compensatoria, para as infragdes descritas nos incisos VIII a X1 acima, de 1% a 5%
do valor do contrato.

Compensatoria, para a inexecucao total contrato prevista no inciso Il acima, a multa
serd de 1% a 30% do valor do contrato.

Para infracdo descrita no inciso Il acima, a multa sera de 1% a 20% do valor do
contrato.

Para infracdes descritas nos incisos 1V a VII, a multa sera de 1% a 10% do valor do
contrato.

Moratoria de 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 90 (noventa) dias;

Moratéria de 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor total do contrato, até 0 maximo de 10% (dez por cento) pela inobservancia do
prazo fixado para apresentacdo, suplementacdo ou reposicéo da garantia.

O atraso superior a 90 (noventa) dias autoriza o Contratante a promover a rescisao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispGe o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

A aplicacdo das sangdes previstas no contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacdo de reparacdo integral do dano causado a Contratante (art. 156, 89°, da Lei
n® 14.133/2021).

Todas as sangdes previstas no Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com
a multa (art. 156, 87°, da Lei n° 14.133/2021).

Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacdo (art. 157, da Lei n°
14.133/2021).

Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda
desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n° 14.133/2021).

Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do
recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

25.10. A aplicacdo das sancOes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure

25.11.

o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento
previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar.

Na aplicacdo das san¢des serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n°® 14.133/2021):

25.11.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
25.11.2. as peculiaridades do caso concreto;

25.11.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
25.11.4. os danos que dela provierem para o Contratante;
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25.11.5. a implantacéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas

25.12.

25.13.

25.14.

25.15.

26.0
26.1.

27.0
27.1.

27.2.
27.3.

27.4.

e orientacGes dos 6rgdos de controle.

Os atos previstos como infragcdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitacfes e contratos da Administragdo Pablica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n°® 14.133/2021).

A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos
ilicitos previstos no Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso,
todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora
ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla
defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160 da Lei n® 14.133/2021).
O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por
ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas
e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos
no ambito do Poder Executivo Federal (Art. 161 da Lei n® 14.133/2021).

As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°
14.133/21.

DA EXTINCAO DO CONTRATO
As regras relativas a extingdo do contrato estdo previstas no Termo de Referéncia.

DISPOSICOES FINAIS

A presente licitagdo ndo importa necessariamente em contratacdo, podendo a
Administracdo revogé-la, por razbes de interesse publico, decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocacéo de terceiros,
mediante ato escrito e devidamente fundamentado, nos termos do art. 71 e da Lei n°
14.133/2021.

A anulacéo da Concorréncia Eletronica induz a do contrato.

As licitantes ndo terdo direito a indenizacdo em decorréncia da anulacdo do
procedimento licitatorio, ressalvado o direito da contratada de boa-fé de ser ressarcido
pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

A licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacGes prestadas e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo. A falsidade de qualquer
documento apresentado ou a inverdade das informacGes nele contidas implicara a
imediata desclassificagdo da proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a
vencedora, a rescisdo do contrato, sem prejuizo das demais sanc¢des cabiveis.
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A participagdo da licitante nesta licitagdo implica a aceitagéo de todos os termos deste
Edital.

Em caso de divergéncia entre o Termo de Referéncia e o Edital de Licitacdo, prevalece
0 Termo de Referéncia.

Em caso de divergéncia entre o Termo de Referéncia e as planilhas or¢camentarias,
estas devem prevalecer.

Em caso de divergéncia entre o Sistema e o Edital, prevalece o Edital.

Em caso de comprovacédo de que o servico prestado difere em qualquer aspecto do
servigo contratado, a Contratante podera exigir a correcdo, sem qualquer dnus para si,
e ainda devera ser ressarcida de quaisquer prejuizos que a ma prestacdo do servico tem
Ihe causado.

A contratada fica obrigada a manter durante a execucdo deste instrumento, todas as
condigdes de habilitacdo e qualificacdo estipuladas para participagéo na licitacao.

O AGENTE DE CONTRATAGCAO no se responsabilizara por informacdes que néo
Ihe forem entregues ou que forem apresentadas em desacordo com o edital.

Os casos omissos neste Edital serdo decididos com base na Lei n®14.133/2021 e demais
normas que regem a matéria.

DO FORO

Fica eleito o foro do Monsenhor Gil para dirimir qualquer davida oriunda da execucéo
deste instrumento, com renuincia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

Curralinhos — Pl 20 de margo 2026.

Angylla Roberta Nascimento Costa
Agente de Contratacdo
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
1. InformacGes basicas

2. Processo Administrativo n°.015/20026

3. Descricéo da necessidade

2.1. O presente documento visa analisar a viabilidade da eventual e futura contratacdo de
empresa especializada para execucdo de obra de engenharia para construcdo de Unidade Basica
de Saude (UBS) Povoado Pintado, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de
Salde da Prefeitura Curralinhos - PI, através da liberacdo de recursos do Programa de
Aceleracdo do Crescimento (PAC), proposta n° 13398.2070001/16-001, para fomentar a
estruturacdo dos sistemas locais de saude e a garantia de um atendimento de saude universal,
equitativo e integral, a fim de fortalecer a prevengéo, promocao e recuperacdo da saide, atuando
de maneira direta e indireta no processo satde/doenca da populagéo local.

2.2. A justificativa para a construgdo de nova UBS no municipio de Curralinhos - PI, localizado
no Povoado Pintado, se baseia na necessidade urgente de garantir acesso adequado aos cuidados
primarios de saude para sua populagédo, que atualmente corresponde a 37 familias. O povoado
tem experimentado um crescimento populacional significativo, aliado ao envelhecimento da
populacdo e ao aumento das doencas cronicas, fatores que tém elevado substancialmente a
demanda por servicos de salde. Esse cenario exige uma resposta robusta em termos de
infraestrutura na melhoria do atendimento a populacdo. A construcdo de UBS de porte 1, com
capacidade para acomodar, no minimo, uma Equipe de Salude da Familia e uma Equipe de
Saude Bucal, é uma estratégia eficaz para fortalecer a Atencao Priméaria a Satde no municipio.
Sendo que tal contratacdo estd prevista no Plano de Contratacbes Anual do municipio de
Curralinhos — PI.

2.3. A problematica central que motiva a construcao de novas UBS de porte 1 no Municipio de
Curralinhos — PI envolve a necessidade de ampliacdo das infraestruturas para atender a
crescente demanda por servicos de saude, especialmente em areas onde a densidade
populacional e as condic¢des de vulnerabilidade social sdo mais acentuadas. As unidades de
salde atualmente em operacdo, muitas vezes ndo possuem a capacidade fisica ou 0s recursos
necessarios para lidar com o aumento da populacdo e a complexidade das condi¢cfes de salde
que surgem com o envelhecimento populacional e a prevaléncia de doencas crénicas. Além
disso, a Politica Nacional de Atencdo Priméaria (Pnab), aprovada pela Portaria GM/MS n°
2.436/2017, estabelece que a UBS se adapte a novos parametros de infraestrutura, ambiéncia e
funcionamento. Essas mudancas sdo fundamentais para proporcionar um atendimento mais
acolhedor e humano a populacéo de Curralinhos - P1, além de garantir um ambiente de trabalho
mais saudavel para os profissionais de saude.

2.4. O impacto positivo da construgdo dessas UBS no Municipio de Curralinhos - Pl sera
expressivo, refletindo tanto na melhoria da cobertura assistencial, como na qualidade dos
servicos prestados a populacdo local. A contratagdo de empresa especializada para execugédo de
obra de engenharia destinada a construcdo de Unidade Béasica de Saude (UBS) no Povoado
Pintado, no municipio de Curralinhos — PI, insere-se em uma estratégia de ampliacdo e
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qualificacdo da atencdo primaria a satde no ambito municipal. Com a ampliacdo das equipes
multiprofissionais e a integracdo mais eficaz entre os servicos de saude e a comunidade, espera-
se uma significativa reducao nas desigualdades no acesso aos servi¢os de saude, especialmente
em regifes mais carentes, como zonas rurais, areas de dificil acesso e comunidades em situacéo
de vulnerabilidade, a exemplo do Povoado Pintado. Além disso, a ado¢do de um modelo
arquitetdbnico moderno para a UBS, que favoreca a incorporagéo de solugdes digitais, como a
telessaude, permitird uma resposta mais agil e eficaz as demandas da populagdo, promovendo
a integracdo entre os diferentes niveis de atencdo a saude dentro da rede municipal. Dessa
forma, o presente investimento ndo apenas atendera as necessidades imediatas da populagéo
local, mas também contribuira para o desenvolvimento comunitario sustentavel, promovendo a
melhoria continua da qualidade de vida, com observancia a aspectos como acessibilidade,
mobilidade urbana e condi¢des ambientais adequadas no municipio de Curralinhos — PI.

2.5. Em conclusdo, a necessidade de construir nova Unidade Basica de Salude de porte 1 em
area estratégica do Municipio de Curralinhos - Pl é fundamentada pela importancia de garantir
a universalidade, equidade e integralidade no acesso aos servicos de saude, principios basilares
do Sistema Unico de Satde (SUS). A implantacdo da estrutura fisica da UBS no Municipio,
permitira ndo sé o atendimento das demandas crescentes, mas também a preparacao do sistema
de saude local para desafios futuros. Esse investimento é crucial para assegurar que a Atengdo
Priméria a Saude continue desempenhando seu papel central na promocdo da salde e na
prevencao de doencgas, promovendo um impacto positivo e duradouro na saide da populacdo
de Curralinhos - Pl e no desenvolvimento das comunidades assistidas. A execugdo desse
projeto, embora complexa, € essencial para fortalecer a base do sistema de salide municipal,
garantindo que ele continue a oferecer servicos de alta qualidade para todos os cidad&os.
4. Area requisitante
Secretaria de Saude
Delciana Bonfim Santos Sousa
5. Descricéo dos requisitos da contratacéo
4. Requisitos da contratacao
4.1 Sustentabilidade em obras de engenharia
4.1.1. Critérios gerais de sustentabilidade:
4.1.1.1. Adesdo ao guia nacional de contratacdes sustentaveis
4.1.1.2. Alinhamento com o Plano de Gestdo e Logistica Sustentavel do 6rgao
4.1.1.3. Incorporacdo das dimensGes ambientais, sociais, econdémicas e culturais
4.1.1.4. Alinhamento com a Politica Nacional de Meio Ambiente (Lei n° 6.938/1981)
4.1.1.5. Alinhamento com a Politica Nacional sobre Mudanga do Clima (Lei n°
12.187/2009)
4.1.1.6. Alinhamento com Politica Nacional de Residuos Sélidos (Lei n® 12.305/2010)
EspecificacOes técnicas de sustentabilidade
4.1.2.1. Ventilacdo e iluminag&o naturais
4.1.2.1.1. Design que maximiza a luz natural
4.1.2.1.2. Promocdo de ventilacdo adequada para reduzir o uso de sistemas
artificiais
4.1.2.2. Uso racional da agua
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4.1.2.2.1. Implementacgdo de sistemas de reuso de agua cinza

4.1.2.2.2. Sistemas de captacdo de dgua de chuva
4.1.2.3. Energia solar

4.1.2.3.1. Instalagdo de painéis fotovoltaicos em locais estratégicos

4.1.2.4. Materiais de baixo impacto ambiental

4.1.2.4.1. Sele¢do de materiais sustentaveis certificados
4.1.2.5. Gerenciamento de residuos

4.1.2.5.1. Planos para reducdo, reutilizacdo e reciclagem de residuos de

construcao

4.1.2.6. Reducdo da poluicéo

4.1.2.6.1. Praticas para minimizar a poluicdo durante construcéo e operacéo
4.1.2.7. Biodiversidade

4.1.2.7.1. Protecéo e promogéo da biodiversidade no local da obra
4.2 Indicagdo de marcas ou modelos (Inciso | do art. 41 da Lei n° 14.133, de 2021)
4.2.1. Selecdo baseada em estudos técnicos: permite a especificacdo de marcas ou
modelos que atendam as exigéncias técnicas e de qualidade estipuladas nos Estudos
Técnicos Preliminares, conforme inciso | do Art. 41 da Lei n® 14.133.
4.3 Da vedacéo de utilizacdo de marca/produto na execugéo do servigo (Inciso 11
do art. 41 da Lei n°® 14.133, de 2021)
4.3.1. Restri¢gdes comerciais: A administracdo recusara produtos/marcas especificos
baseando-se nas conclusdes do processo, de acordo com o inciso |11 do Art. 41.
4.4 Carta de solidariedade
4.4.1. Compromisso do fabricante: Exigir carta de solidariedade de fabricantes para
garantir apoio na execucao contratual, conforme inciso IV do Art. 41.
4.5 Subcontratacdo
4.5.1. Proibigdo e permissoes:
Proibicao total: Ndo é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

e Subcontratacdo parcial: Admitida até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor total do contrato, excluindo-se as partes principais e de maior
relevancia.

4.6 Garantia da contratagdo

4.6.1. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei
n® 14.133, de 2021, no percentual de até 5% e condicOes descritas nas clausulas do
contrato.

4.6.1. No caso de opc¢éo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-lo,
no maximo, até a data de assinatura do contrato.

4.6.2. A garantia, nas modalidades caucdo e fianca bancéria, devera ser prestada em até
10 (dez) dias Uteis apds a assinatura do contrato.

4.6.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacao
a garantia da contratacao.

4.7 Vistoria

4.7.1. A avaliagdo prévia do local de execucdo dos servigos é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condicGes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
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assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08h:00min as
13:h00min.

4.7.2. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a
vistoria prévia, a qual podera ser agendada através do e-mail
cpl_curralinhos2023@hotmail.com.

4.7.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa, comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da
vistoria.

4.7.4. Tendo em vista a faculdade da realizacdo da vistoria, os licitantes ndo poderdo
alegar o desconhecimento das condigdes e grau de dificuldade existente como
justificativa para se eximirem das obrigagfes assumidas em decorréncia desta
contratagéo.

4.74.1 Caso a Licitante ndo queira participar da visita, devera apresentar, em
substituicdo ao atestado de visita, uma declaragdo formal assinada pelo responsavel
técnico, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condicdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, e sobre o local do servigo, assumindo
total responsabilidade por esta declaracéo, ficando impedida, no futuro, de pleitear por
forca do conhecimento declarado, quaisquer alteracfes contratuais, de natureza técnica
e/ou financeira.

4.8. Padrbes minimos de qualidade

4.8.1. Os materiais a serem aplicados devem estar de acordo com as determinac6es dos
projetos, dos memoriais descritivos e das especificacdes técnicas contidas nos anexos,
a serem atendidas pela contratada. Assim, deverdo ser de primeira qualidade, isentos de
quaisquer defeitos de fabricacgéo, transporte ou manuseio inadequados, produzidos de
modo a atender integralmente no que Ihes couber as especificaces da ABNT, dos
projetos e anexos, respondendo as exigéncias citadas nas normas sanitarias em relacao
as especificidades que dizem respeito a mitigacdo do risco sanitario e demais riscos
pertinentes a um estabelecimento assistencial de salde.

4.8.2. A substituicdo de materiais especificados por similares s6 podera ser realizada
mediante justificativa e autorizacdo prévia expressa pelos responsaveis pelo
gerenciamento e fiscalizacdo da obra, que poderdo exigir a troca, quando houver dividas
quanto a qualidade ou similaridade.

4.8.3. Os critérios, tipos de materiais e servicos a serem executados, bem como as
normas para a execucdo, serdo claramente especificados nos memoriais descritivos e
nos projetos de engenharia, elaborados por profissional habilitado.

4.9. Enquadramento do Objeto como Bem de Luxo

4.9.1 O artigo 20 da Lei n® 14.133/2021 proibe a aquisicdo de artigos de luxo para suprir
as demandas da Administracdo Pablica, determinando que os itens devem ter qualidade
comum. O Decreto n°® 10.818/2021 especifica que bens de consumo adquiridos pela
Administracdo Publica Federal devem ter baixa ou moderada elasticidade-renda da
demanda. No entanto, o objeto em questdo trata-se de servicos de obras e engenharia,
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classificados como investimentos e ndo como bens de consumo. Esses servi¢os sao
considerados ativos durdveis com vida Util estendida e essenciais para a entrega de
servigos publicos, portanto, o teor do Decreto n° 10.818/2021 ndo se aplica a eles. Além
disso, tais servicos ndo possuem caracteristicas de ostentacdo ou requinte mencionadas
no Decreto.

4.10. Da padronizacdo (Portaria Seges/ME n° 938/2022)

4.10.1. A Lei das Licitagdes n® 14.133/2021 no seu art. 40, 8 1°, inc. I, prevé a utilizacao
preferencial dos produtos constantes do catalogo eletrénico de padronizagdo. (Art. 40,
8 1° inc. I: | - especificamente do produto, preferencialmente conforme catalogo
eletrbnico de padronizacdo, observados os requisitos de qualidade, rendimento,
compatibilidade, durabilidade e seguranca). Considerando que até o presente momento
0 item objeto desta contratacdo ndo consta cadastrado no mencionado repositorio, ndo
existe possibilidade fatica de sua utilizacdo por esta unidade solicitante.

4.11. Requisitos gerais

4.11.1. A obra sera executada conforme o estabelecido no edital e seus respectivos
anexos, nas quantidades especificadas na planilha (Anexo do Edital), devidamente
aprovados pela Prefeitura Municipal de Curralinhos — PI.

4.11.2 A empresa contratada sera responsavel por fornecer e instalar todos os materiais
e equipamentos especificados na planilha orgamentaria e nos memoriais descritivos,
garantindo a correta adequacao desses itens a obra da Unidade Béasica de Saude. Esta
medida visa evitar que instala¢des futuras comprometam a obra concluida, prevenindo
danos e prejuizos aos servicos ja executados.

4.11.3 Todos os servicos deverdo ser realizados em estrita conformidade com 0s
principios de boa pratica técnica e atender, rigorosamente, as normas brasileiras
aplicaveis a construcéo civil. Em caso de divergéncias na interpretacdo dos documentos
fornecidos, sera adotada a seguinte ordem de prioridade:

4.11.3.1. Em caso de divergéncias entre a especificacdo da planilha orcamentaria e 0s
desenhos/projetos fornecidos, a Prefeitura Municipal de Curralinhos - PI devera ser
consultada.

4.11.3.2. Em caso de divergéncia entre projetos com datas diferentes, prevalecera o mais
recente.

4.11.3.3. Em caso de divergéncias no projeto, como entre as cotas dos desenhos e a
representacdo grafica em escala, a Prefeitura Municipal de Curralinhos - Pl devera ser
consultada.

4.9.4. A contratante, Prefeitura Municipal de Curralinhos - PI, designara engenheiros,
arquitetos e seus prepostos para acompanhar e fiscalizar as obras.

4.12. Requisitos legais e normativos que disciplinam a execucéo da obra.

4.12.1 A solucdo técnica proposta, com base no projeto arquitetonico fornecido, estd em
conformidade com as normas aplicaveis ao tema. O foco principal estd na norma
sanitéria vigente no pais, especificamente na Resolu¢cdo-RDC n° 50, de 21 de fevereiro
de 2002, que estabelece o regulamento técnico para o planejamento, programacao,
elaboragdo e avaliacdo de projetos fisicos de estabelecimentos assistenciais de salde.
Esta norma aborda aspectos fundamentais como infraestrutura, areas,
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dimensionamentos, instalac6es e acabamentos.

4.12.2. A proposta também observa as demais normas transversais da Agéncia Nacional
de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) pertinentes ao objeto em questdo. Além de Normas da
ABNT, Instrumentos Normativos (IN) e Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério
do Trabalho e Emprego.

4.12.3. Seguem listados os atos normativos mais relevantes:

Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021 (Nova Lei de Licitagdes e Contratos
Administrativos)

Lei n®5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercicio das profissdes de
Engenharia e d& outras providéncias. Lei n® 12.378/2010, que regula o exercicio da
Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e
das Unidades da Federacdo (CAU/UF).

Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotacao de
Responsabilidade Técnica” na prestacdo de servicos de Engenharia, autoriza a
criagdo, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia —
CONFEA, de uma mutua de assisténcia profissional, e da outras providéncias
Portaria de Consolidagdo n° 2, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas
sobre a Politica Nacional de Atencdo Basica. Brasilia: Ministério da Saude, 2017.
RDC n° 63/2011 Anvisa — Requisitos de boas praticas de funcionamento para 0s
servigos de Saude.

RDC n° 222/2018 Anvisa — Regulamenta as boas praticas de gerenciamento dos
residuos de servicos de Salde.

RDC n° 36/2013 Anvisa — Institui acGes para a seguranca do paciente em servi¢cos
de Saude.

RDC n° 15/2012 Anvisa — Requisitos de boas préticas para o processamento de
produtos para saude.

RDC n° 611 Anvisa — Estabelece os requisitos sanitarios para a organizacao e o
funcionamento de servicos de radiologia diagnostica ou intervencionista e
regulamenta o controle das exposi¢cfes meédicas, ocupacionais e do publico
decorrentes do uso de tecnologias radioldgicas diagnosticas ou intervencionistas, e
demais normas, como as NBR/ABNT.

RDC n° 197/2017 — Requisitos minimos para o funcionamento dos servicos de
vacinacdo humana.

Resolucdo Conama n° 307, de 05 de julho de 2002 — Estabelece diretrizes, critérios
e procedimentos para a gestao dos residuos da construcao civil.

Resolugdo Conama n° 358/2005 — Tratamento e disposicao final dos residuos dos
servicos de Salde.

ABNT NBR 9050/2020 — Acessibilidade as edificacbes, mobiliario, espacos e
equipamentos urbanos.

ABNT NBR 12.188/2016 — Sistema centralizado de suprimentos de gases
medicinais, de gases para dispositivos médicos e de vacuo para uso em
estabelecimentos de Saude.

Av. S&o Raimundo, S/N, CEP 64.453-000, Centro, Curralinhos — Pl, e-mail: prefeituradecurralinhos@gmail.com

CNPJ: 01.612.579/0001-06

;
4
)
)

4



& (URRalinhos

TRABALHO QUE TRANSFORMA, CRESCIMENTO QUE CONTINUA

e ABNT NBR 7256/2016 — Tratamento de ar em Estabelecimento Assistencial de
Saude (EAS) — Requisitos para projetos e execucdo das instalacoes.

e ABNT NBR 13532/1995 — Elaboracéo de projetos de edificacdes.
e ABNT NBR 6492/1994 — Representacdo de projetos de arquitetura.
4.12.4. Além das normas estabelecidas pelos catalogos técnicos da ABNT e correlatos,
a contratada devera consultar e aplicar, quando pertinente, as normas indicadas na
Biblioteca de saude.
4.12.5. Os servicos serdo prestados por empresa especializada no ramo, devidamente
regulamentada e autorizada pelos Orgdos competentes, em conformidade com a
legislagéo vigente e padrdes de sustentabilidade exigidos neste instrumento e no futuro
termo de referéncia.

4.10 Participacao de consorcio
4.10.1. Esta licitacdo ndo permitira a formacdo de consdrcios, uma medida
considerada excepcional e que, conforme o art. 15, caput, da Lei n® 14.133/2021, requer
justificativa técnica. A decisdo se baseia na discricionariedade da Administragdo Publica
e na avaliacdo do objeto licitado, que ndo apresenta a escala ou a complexidade que
justificariam a atuacdo conjunta de empresas. Como aponta Marcal Justen Filho,
consorcios ndo sdo incentivados pelo direito brasileiro devido ao risco de préaticas
anticompetitivas e a reducédo da concorréncia.
4.10.2. A restricdo visa garantir a qualidade dos servigos, considerando que o objeto da
licitagdo, referente a servicos e obras de engenharia para a construgdo de UBS porte 1,
ndo exige qualificacdes distintas que justifiguem a formacéo de consdrcios. Embora a
Nova Lei de Licitagdes (Lei n® 14.133/2021) permita consércios como regra geral, é
comum que a Administracdo Publica os autorize apenas quando o porte ou a
complexidade do objeto requeira tal associacdo, o que ndo é o caso. Dessa forma, a
vedacao busca preservar a isonomia entre 0s participantes e assegurar um processo
licitatorio mais justo e competitivo.

5. Levantamento de mercado
5.1. Planejamento e alinhamento com as praticas de mercado
5.1.1. O planejamento e a instrugdo dos processos licitatorios estdo em consonancia com
as praticas adotadas no mercado, especialmente no que se refere a identificacdo de novas
metodologias, tecnologias e inovagdes que melhor atendam as necessidades da
Administragdo Publica.
5.1.2. A execucdo dos servigos de engenharia para a construcdo da UBS, porte 1, faz
parte das acBes da Atencdo Basica, considerada a porta de entrada do Sistema Unico de
Saude (SUS) e ponto de partida para o fortalecimento dos sistemas locais de salde. Essa
obra é de grande relevancia para a comunidade, atendendo. Também, a exigéncias
judiciais, civis e administrativas para o amparo a populagéo.
5.1.3. A execucdo das obras esté alinhada as orientagdes e normas técnicas que regulam
atividades em instituicfes de salde, bem como aos requisitos estabelecidos pelos 6rgaos
de controle, vigilancia sanitaria e seguranca, refletidos nos processos em curso.
5.1.4. Considerando os requisitos definidos e as opg¢des disponiveis no mercado, foram
analisados aspectos de economicidade, eficécia, eficiéncia e padronizacdo. Dessa forma,
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a solucdo escolhida atende ao objetivo esperado de maneira otimizada.
5.1.5. A andlise das alternativas viaveis foi realizada durante a fase de elaboracdo dos
projetos, garantindo que a escolha final seja a mais adequada para as necessidades.
5.1.6. Este levantamento de mercado visa, entre outros objetivos, analisar as alternativas
possiveis e fornecer uma justificativa técnica e econdmica para a escolha da solucéo
contratada para a execucdo da obra da UBS porte 1.
5.2. Opcoes de solucbes tecnologicas disponiveis no mercado
5.2.1. O projeto seguiu as normativas e especificagdes técnicas que regem o objeto,
baseando-se em parametros que refletem a organizacéo do cuidado, préaticas e processos
de trabalho em servicos de salde. Os projetos foram elaborados utilizando a
Metodologia Building Information Modeling (BIM), em conformidade com o Decreto
n° 10.306, emitido em 02 de abril de 2020, que determina o uso obrigatério do BIM para
a execucdo de obras e servigos de engenharia realizados, direta ou indiretamente, pelos
orgdos e entidades da Administracdo Publica Federal.
5.2.2. Na industria da construcdo civil, cada projeto € um quebra-cabeca complexo de
materiais, recursos e tempo. A escolha dos métodos construtivos adequados é crucial,
pois impactam diretamente na eficiéncia, custo e qualidade das obras. Nesse contexto,
explorar e compreender as nuances de cada método construtivo é fundamental para
tomar decisdes estratégicas que impulsionem a exceléncia na execuc¢do dos projetos.
5.2.3. A seguir, apresentamos informacgfes das principais solucdes disponiveis no
mercado atualmente:
5.2.3.1. Construcao convencional
Vantagens:
e Flexibilidade de projeto.
e Amplamente conhecida e utilizada.
e Facilidade de adaptacéo ao terreno.
e Facilidade de manutencédo, devido ao uso difundido do método em todo o territério
nacional.
Desvantagens:
e Intensiva em mao de obra.
e Tempo de construcdo mais longo.
e Maior geracdo de residuos.
Andlise: Pode ser uma opcao viavel em regides onde ha disponibilidade de m&o de obra
qualificada e o tempo de construgdo ndo € uma restricdo. No entanto, a dependéncia de mao de
obra pode ser um desafio em areas com escassez de trabalhadores qualificados. E amplamente
utilizada na Administracdo Publica, mas pode ndo ser a escolha mais eficiente em termos de
tempo.
5.2.3.2. Construcdo em concreto armado
Vantagens:
e Alta resisténcia estrutural.
e Versatilidade arquitetdnica.
e Rapidez na execucao.
Desvantagens:
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e Custo inicial relativamente elevado.

e Necessidade de formas e escoramentos.

e Maior impacto ambiental.
Anélise: Pode ser uma boa opcao devido a sua resisténcia e rapidez na execu¢do. No entanto,
0 custo inicial pode ser um obstaculo e a necessidade de formas e escoramentos pode aumentar
0s custos e o tempo de construcdo. Embora seja comum em projetos publicos, é importante
considerar os aspectos financeiros e ambientais.
5.2.3.3. Construcao modular
Vantagens:

e Reducdo significativa do tempo de construcéo.

e Controle de qualidade superior.

e Flexibilidade e adaptabilidade.
Desvantagens:

e Custos iniciais mais elevados.
LimitacOes de design.
Necessidade de transporte especializado.

¢ Dificuldade de manutencdo, devido a falta de méo de obra qualificada.
Analise: A construcdo modular pode ser uma excelente escolha devido a reducdo do tempo de
construcdo e ao controle de qualidade. No entanto, os custos iniciais mais elevados podem ser
um obstaculo e a necessidade de transporte especializado pode aumentar os custos logisticos.
A escassez de méo de obra em algumas regides pode ser compensada pela modularidade do
método construtivo.
5.2.3.4. Construcéo pré-fabricada
Vantagens:

e Reducdo do tempo de construcao.

e Menor dependéncia de mao de obra local.

e Maior controle de qualidade.
Desvantagens:

e Custo inicial mais elevado.

e Limitacdes de design.

o Necessidade de logistica de transporte.
Analise: Pode ser uma opcéao viavel devido a redugdo do tempo de construcéo e ao controle de
qualidade. No entanto, o custo inicial mais elevado pode ser um desafio e as limitacdes de
design podem afetar a estética do edificio. A necessidade de logistica de transporte pode
aumentar os custos e 0 tempo de entrega.
5.2.3.5. Steel Frame (Estrutura de Aco)
Vantagens:

e Leveza e resisténcia estrutural.

e Rapidez na montagem.

e Flexibilidade arquitetonica.
Desvantagens:

e Custo inicial mais elevado.

e Dependéncia de méo de obra especializada.
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e Sensibilidade a corros&o.

e Dificuldade de manutencéo devido a falta de méo de obra qualificada.
Analise: Pode ser uma opcéo interessante devido a rapidez na montagem e a flexibilidade
arquitetonica. No entanto, o custo inicial mais elevado e a dependéncia de mdo de obra
especializada podem ser desafios. A sensibilidade a corrosao deve ser considerada em regides
com alta umidade ou exposi¢do a ambientes corrosivos, como nas cidades litoraneas, devido ao
alto indice de salinidade no ar.
5.2.3.6. Construcao sustentavel
Vantagens:

e Reducdo do impacto ambiental.

e Eficiéncia energética.

e Uso de materiais eco-friendly.
Desvantagens:

e Custos iniciais mais elevados.

o Necessidade de expertise técnica.

e Disponibilidade limitada de materiais sustentaveis.
Anélise: Pode ser uma excelente escolha devido a sua contribuicdo para a sustentabilidade e
eficiéncia energética. No entanto, os custos iniciais mais elevados e a necessidade de expertise
técnica podem ser obstaculos. A disponibilidade limitada de materiais sustentaveis pode afetar
a viabilidade do projeto em algumas regides.
5.2.4. Analise final das alternativas tecnoldgicas
5.2.4.1. Apos analises detalhadas, conclui-se que, por décadas, a construgdo convencional tem
sido amplamente adotada na industria da construcao civil, tanto no setor privado quanto no
publico, e continua sendo a opcdo mais viavel para diversos tipos de projetos.
5.2.4.2. Cada contexto regional no Brasil demanda uma abordagem diferenciada e adaptativa
no desenvolvimento de projetos, devido as variagdes geograficas, climaticas e de solo, bem
como aos desafios logisticos envolvidos.
5.2.4.3. Alem disso, fatores como a vida Util das estruturas e a necessidade de manutengédo
preventiva e corretiva sdo aspectos favoraveis a utilizacdo desse método. Foram levados em
conta aspectos de economicidade, eficacia, eficiéncia, manutencgdo e padronizacéo.
5.2.4.4. A escolha pela construgdo convencional, complementada por elementos como 0
drywall para divisorias internas, reflete a busca por equilibrio entre tradicdo e inovagdo na
construcao das UBS.
5.2.4.5. Este método combina a solidez e durabilidade dos materiais tradicionais com a
versatilidade e praticidade das solu¢bes modernas, além de se destacar pela eficiéncia na gestao
de residuos.
5.2.4.6. A construgdo convencional permite um melhor controle dos materiais utilizados,
minimizando desperdicios e promovendo uma utilizacdo mais racional dos recursos.
5.2.4.7. O uso do drywall, por exemplo, reduz a geracdo de residuos comparado aos métodos
tradicionais de alvenaria, pois suas placas séo fabricadas sob medida e podem ser rapidamente
montadas e desmontadas, gerando menos sobras e facilitando a reutilizacdo dos materiais.
5.2.4.8. Dessa forma, o método escolhido contribui para a sustentabilidade do projeto,
resultando em edificacdes que ndo apenas atendem as demandas de conforto, eficiéncia e
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sustentabilidade, mas também minimizam o impacto ambiental.

5.2.4.9. Portanto, a solucdo selecionada é capaz de alcancar o objetivo desejado de maneira
eficaz, levando em conta, também, a variabilidade territorial do Brasil.

5.3. Solucbes e regimes de execucao

5.3.1. Possibilidade de atendimento por meios proprios

5.3.1.1. Considerando a necessidade de mao de obra especializada, os municipios, estados e 0
Distrito Federal ndo possuem servidores ou prestadores de servi¢os aptos a execucdo da obra
Ou equipamentos necessarios.

5.3.1.2. Entretanto, a elaboracdo do projeto referencial foi efetuada pelo corpo técnico do
Ministério da Saude, conforme Anotacdo de Responsabilidade Técnica e Registro de
Responsabilidade Técnica juntados aos demais documentos que dao suporte aos projetos para
construcdo da UBS.

5.3.1.3. Conclui-se, portanto, pela necessidade de contratagdo de empresa especializada para a
execucdo da obra por parte dos entes municipais, estaduais e distrital, a fim de otimizar a
eficiéncia e qualidade dos servigos.

5.3.1.4. Apesar da recomendacdo de contratacdo de empresa especializada, ndo se faz
necessaria a realizacdo de audiéncia publica, uma vez que o objeto possui critérios bem
definidos, em virtude da padronizacédo e da adogédo de praticas comuns de mercado.

5.3.2. Contratacao integrada ou semi-integrada

5.3.2.1. Contratacdo integrada

5.3.2.1.1 Na contratacdo integrada, o contratado € responsavel ndo somente por executar a obra
ou servico de engenharia, mas também por elaborar e desenvolver o projeto basico e o projeto
executivo — além de fornecer bens ou prestar servigos especiais e realizar montagem, teste, pré-
operacao e as demais operacdes necessarias e suficientes para a entrega final do objeto.
5.3.2.1.2. A Administracdo produz apenas 0 anteprojeto — peca técnica com todos os subsidios
necessarios a elaboragdo do projeto basico, contendo, dentre outros elementos, a proposta de
concepcao da obra e o memorial descritivo dos elementos da edificacdo, dos componentes
construtivos e dos materiais de construcdo, de forma a estabelecer padrGes minimos para a
contratacao.

5.3.2.1.3. O contratado € responsavel por escolher as solugdes técnicas reputadas mais
compativeis com as diretrizes fixadas para o empreendimento — cabendo a Administracao
aprovar o projeto basico elaborado pelo contratado, avaliando sua adequacdo em relacédo aos
parametros definidos no edital e conformidade com as normas técnicas, vedadas alteracfes que
reduzam sua qualidade ou vida util.

53.21.4. Em razdo dos maiores riscos envolvidos, a contratacdo integrada deve
obrigatoriamente contemplar matriz de alocacdo de riscos entre o contratante e o contratado —
mantida a responsabilidade integral do contratado pelos riscos associados ao projeto basico por
ele elaborado.

5.3.2.2. Contratacdo semi-integrada

5.3.2.2.1. A contratagdo semi-integrada aproxima-se amplamente da contratacdo integrada, com
a diferenca essencial de que a Administracdo elabora o projeto basico da licitacdo, atribuindo
ao contratado a responsabilidade pela elaboracéo do projeto executivo.

5.3.2.2.2. Mediante prévia autorizacdo da Administracao, o projeto basico podera ser alterado,
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desde que demonstrada a superioridade das inovagdes propostas pelo contratado em termos de
reducdo de custos, aumento da qualidade, reducdo do prazo de execucdo ou facilidade de
manutencdo ou operacdo, assumindo o contratado a responsabilidade integral pelos riscos
associados a alteracdo do projeto bésico.

5.3.2.2.3. De resto, aplicam-se a contratacdo semi-integrada as mesmas observacgdes associadas
a contratacdo integrada, especialmente quanto a limitacdo de sua utilizacdo a objetos
complexos.

5.3.3. Regime de execucido “Empreitada por preco unitario”

5.3.3.1. O regime de empreitada por preco unitario é definido na Nova Lei de Licitacbes como
regime de contratacdo da execucdo da obra ou do servico em que o preco € fixado por unidade
determinada. A remuneracdo da contratada € estabelecida em funcéo dos servicos efetivamente
executados, de modo que os contratantes ndo assumem grandes riscos em relacdo as diferengas
de estimativas de quantitativos.

5.3.3.2. Tal regime é mais apropriado para 0s casos em que nao se conhecem, de antemao, com
alto nivel de precisdo, os quantitativos totais da obra ou servico. A execucao das unidades se
dara de acordo com a necessidade observada, com a realizacdo de medic6es periddicas para
quantificar os servigos efetivamente executados.

5.3.3.3. Havendo diferenca entre os quantitativos inicialmente previstos nas planilhas
orcamentarias e 0s quantitativos efetivamente necessarios, a remuneracao devida a contratada
deverd ser ajustada (reduzida ou majorada) a fim de refletir os quantitativos reais.

5.3.3.4. Esse regime deve ser adotado em face da imprecisdo inerente a propria natureza do
objeto, que esté sujeito a variacdes, especialmente nos quantitativos, por fatores supervenientes
ou ndo totalmente conhecidos na fase de planejamento. Exemplos tipicos incluem execucédo de
fundacdes, servicos de terraplanagem, desmontes de rochas, implantagdo, pavimentacdo ou
restauracdo de rodovias, construcdo de canais, barragens, adutoras, perimetros de irrigacao,
obras de saneamento, infraestrutura urbana, obras portuarias, dragagem e derrocamento,
reforma de edificag¢Oes e construcdo de pogos artesianos.

5.3.4. Regime de execucio “Empreitada por preco global”

5.3.4.1. No regime de empreitada por preco global, a obra ou servico é executado por um valor
fixo e total. Tanto a Administracdo quanto a contratada assumem riscos de variagdes nos
quantitativos executados em relagdo ao previsto na planilha orgamentéria.

5.3.4.2. Se o0s quantitativos executados forem superiores ao estimado, a contratada arcara com
0s custos adicionais sem poder cobrar a Administracdo, dentro de certos limites. Caso 0s
quantitativos sejam inferiores, a Administracdo ndo podera aplicar descontos proporcionais,
também até um certo limite.

5.3.4.3. Este regime é adequado quando héa alta preciséo nas especificacdes do projeto, exigindo
projetos de qualidade que permitam aos licitantes entender completamente o objeto e elaborar
propostas precisas. A medicdo e pagamento sdo vinculados ao cumprimento de metas do
cronograma fisico-financeiro, ndo sendo permitida remuneracdo baseada em precos unitarios.
5.4. Da complexidade técnica: “obra comum de engenharia”

5.4.1. O objeto deste estudo € a execucdo da construcdo de Unidade Basica de Saude Tipo 1,
utilizando a metodologia de construcdo convencional. O projeto referenciado, padréo do
Ministério da Salde, tem a natureza de obra de engenharia e se enquadra em obras comuns de
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engenharia conforme alinea "a" do inciso XXI, do artigo 6° da Lei n°® 14.133/2021.

5.4.2. Considerando os aspectos do projeto de engenharia para execucdo da construcéo,
caracteriza-se a obra como Obra Comum de Engenharia, levando-se em conta que:

I. Os servicos a serem realizados possuem um nivel reduzido de complexidade técnica;

I1. Esses servicos sdo comumente executados pela Administragéo Publica;

I11. Os métodos construtivos, os equipamentos e 0s materiais empregados sdo amplamente
utilizados no setor;

IV. Os critérios de desempenho e qualidade sao avaliados com base em especificacGes técnicas
padro;

V. Ha uma variedade de empresas qualificadas e capazes de participar do processo licitatorio.
5.5. Forma de selec¢éo do fornecedor e modalidade de licitacéo

5.5.1. A analise abrange aspectos técnicos, econdmicos e logisticos, garantindo a melhor opcéo
para a execucao do projeto.

5.5.2. E sabido que para a contratacdo do objeto pretendido, considerando o valor estimado, ha
formas distintas de modalidades licitatdrias, nos moldes da Lei n°® 14.133/2021. As alternativas
incluem dispensa de licitacdo de pequeno vulto, pregdo eletrbnico e concorréncia
eletrénica/presencial.

5.5.3. A Dispensa de Licitacdo de Pequeno Vulto excede os limites estabelecidos para despesas
de pequeno vulto previstas no art. 75, I, da Lei n°® 14.133/2021. A dispensa de licitacdo é
aplicavel guando o valor estimado da contratacdo é relativamente baixo, simplificando o
processo ao dispensar formalidades mais rigorosas. No entanto, essa dispensa ndo se aplica ao
caso em questdo devido ao valor estimado preliminarmente.

5.5.4. Ja no que se refere ao Pregédo Eletronico, modalidade de licitagdo especialmente voltada
para aquisicéo de bens e servigos comuns, incluindo os de engenharia, baseia-se na disputa de
precos entre os licitantes. E uma opcao agil e transparente, adequada para contratacdes de obras
de engenharia que se enquadrem na definicdo de bens e servigos comuns. No entanto, essa
opcao nao se aplica ao caso em gquestdo devido ao enquadramento como obra e servigos comuns
de engenharia.

5.5.5. A legislacdo, também, apresenta como opcdo o Sistema de Registro de Precos (SRP),
indicado quando ha previsdo de contratacbes recorrentes do mesmo item. Essa modalidade
permite a aquisi¢do escalonada, conforme a demanda, contribuindo para a redugdo de estoques
e custos, mas ndo se aplica ao presente caso.

5.5.6. A concorréncia eletronica, regida pelo Art. 2°, inciso VI da Lei n° 14.133/2021,
caracteriza-se como modalidade de licitagcdo, sendo definida no art. 28, inciso Il, da referida lei
como adequada para contratacdo de bens e servicos especiais e de obras e servigos comuns de
engenharia.

5.5.7. Na concorréncia, a disputa de precos acontece entre quaisquer interessados, desde que
comprovem o preenchimento dos requisitos de qualificacdo nos termos exigidos pelo edital.
Envolve a anélise detalhada de propostas técnicas e comerciais e € indicada para obras conforme
conceito estabelecido no Art. 6°, inciso X1l da Lei n® 14.133/2021.

5.5.8. Neste caso, a modalidade licitatoria adotada sera a Concorréncia, devido as
especificidades técnicas envolvidas na construcdo das Unidades Basicas de Saude (UBS). Esses
projetos demandam a incorporacao de sistemas, como redes de gases medicinais, climatizacdo
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e acessibilidade universal. Convém destacar que a infraestrutura deve ser projetada para
suportar equipamentos médico-assistenciais e proporcionar ambientes adequados para
procedimentos clinicos, requerendo um nivel de conhecimento adequado e em conformidade
com normas técnicas e sanitarias.

5.5.9. Além disso, a construcdo de UBS requer atencdo especial quanto a durabilidade e
funcionalidade dos materiais utilizados, uma vez que as unidades lidam diretamente com a
salde publica e qualquer falha estrutural ou de instalagdo pode comprometer a segurancga dos
usuarios e a eficacia dos servicos prestados. Os projetos preveem sistemas de emergéncia e
seguranca, bem como de prevencdo de incéndios. Essas exigéncias técnicas e normativas
justificam o engquadramento como obras e servigos comuns de engenharia, requerendo uma
selecdo criteriosa das empresas envolvidas por meio da modalidade de concorréncia.

5.5.10. Cumpre informar, ainda, que a Lei n® 14.133/2021 em seu Art. 29, determina que a
concorréncia e o pregdo sigam o rito procedimental comum, ou seja, contemplando as fases
preparatdria, de divulgacéo de edital de licitagdo, de apresentacdo de propostas e lances, quando
for o caso, de julgamento, de habilitacdo, recursal e de homologacao.

5.6. Do critério de julgamento: “menor preco global”

5.6.1. A modalidade de concorréncia eletronica para contratacdo de bens e servigos especiais,
assim como obras e servi¢cos comuns e especiais de engenharia, pode utilizar diversos critérios
de julgamento, conforme estabelecem os termos do Art. 69, inciso XXXVIII, da Lei n°
14.133/21, como menor preco, melhor técnica ou contetdo artistico, maior retorno econémico
ou maior desconto.

5.6.2. Esses critérios sdo definidos com o objetivo de considerar todo o ciclo de vida do
contrato, de forma a escolher a proposta que ofereca o melhor resultado para a Administracao
Publica. O critério de menor preco, frequentemente, adotado por ser 0 mais vantajoso, pois
aumenta a competitividade entre as empresas participantes e assegura gque a proposta vencedora
atenda aos requisitos do edital com o menor custo possivel, resultando em economia para a
Administracdo Publica.

5.6.3. A configuracdo adotada é a forma de concorréncia eletrénica, modo de disputa aberto
fechado, do tipo Menor Preco Global, regime de execucdo Empreitada por Preco Global.
5.6.4. A contratacdo em comento ndo tem carater continuado, devendo ter a duracdo definida a
partir do cronograma de execucdo e dos procedimentos inerentes a gestdo e fiscalizacdo
contratual, com recebimentos provisorios e definitivos das etapas da obra.

5.6.5. Em conclusdo, a estratégia adotada é adequada e promissora, promovendo a efetiva
execucdo das obras e o atendimento das necessidades de salde das populacGes mais
vulneraveis.

5.7. Adequagcdo entre a solucgdo escolhida e o potencial em atender a necessidade

5.7.1. A solucéo escolhida, fundamentada na construgdo convencional com a incorporagéo de
elementos modernos como o drywall, demonstra uma estratégia que equilibra tradicdo e
inovacdo. Este método € amplamente reconhecido por sua flexibilidade, durabilidade e pela
capacidade de adaptacéo a diferentes condi¢Bes geograficas e climaticas, caracteristicas que séo
essenciais para atender a diversidade territorial do Brasil.

5.7.2. A construgdo convencional ndo apenas atende aos requisitos técnicos e normativos
exigidos para as Unidades Basicas de Saude (UBS), mas também garante a economicidade e a

Av. S&o Raimundo, S/N, CEP 64.453-000, Centro, Curralinhos — Pl, e-mail: prefeituradecurralinhos@gmail.com
CNPJ: 01.612.579/0001-06

*
*
4
4

4



& (URRalinhos

TRABALHO QUE TRANSFORMA, CRESCIMENTO QUE CONTINUA

eficiéncia na utilizacao dos recursos publicos. A escolha desta metodologia foi baseada em uma
analise criteriosa que levou em conta a variabilidade das condices regionais, 0 que €
fundamental para assegurar que a UBS construida possa oferecer servicos de salde com
qualidade e seguranca.

5.7.3. A modalidade de licitagdo adotada, a Concorréncia Eletronica, foi selecionada por ser
a mais adequada as caracteristicas da obra, considerando a sua complexidade técnica e 0s
requisitos especificos do projeto. Este procedimento garante um processo competitivo e
transparente, onde sdo avaliados ndo apenas 0s custos, mas também a capacidade técnica e a
conformidade com as normas vigentes.

5.7.4. A utilizacdo do critério de julgamento Menor Preco Global reflete a busca por
otimizacdo dos recursos publicos, garantindo que a proposta vencedora ofereca o melhor custo-
beneficio para a Administracdo Publica, sem comprometer a qualidade e a conformidade
técnica dos servigos prestados. Este critério é particularmente adequado para projetos como a
construcdo de UBS, nos quais a precisdo nos custos e a clareza das especificacbes sdo
fundamentais.

5.7.5. A escolha do regime de execucdo, seja por Empreitada por Preco Global, foi
cuidadosamente alinhada com a natureza da obra e com a necessidade de flexibilidade ou
precisdo nos quantitativos executados. Essa decisdo assegura que a execucdo do projeto seja
conduzida de maneira eficiente, minimizando riscos financeiros tanto para a Administracdo
quanto para a contratada.

5.7.6. Em suma, a solucdo e a modalidade de licitacdo escolhidas foram criteriosamente
adequadas as necessidades especificas da construcdo da Unidade Bésica de Saude porte 1. Esse
alinhamento é crucial para garantir que as obras sejam concluidas dentro dos prazos estipulados,
com qualidade técnica e em conformidade com as exigéncias legais e normativas, assegurando,
assim, que a UBS possa atender as demandas de salde da populacdo de maneira eficaz e
sustentavel.

5.8. Adequacéo da forma de modalidade de licitacdo, forma de disputa e do critério de
julgamento

5.8.1. A escolha da modalidade de licitagdo que, neste caso, foi a Concorréncia Eletronica,
mostra-se totalmente adequada a complexidade e a especificidade técnica da obra a ser
realizada, que é a construcdo da Unidade Basica de Saude (UBS) porte 1. Esta modalidade
permite uma maior participacdo de empresas qualificadas, assegurando que as propostas sejam
competitivas e que a Administracdo Publica obtenha a melhor oferta em termos de qualidade e
prego.

5.8.2. O modo de disputa adotado — aberto — é igualmente apropriado, pois promove a
transparéncia e a competitividade, permitindo que todas as propostas sejam analisadas em
conjunto, o que facilita a comparacdo direta e objetiva entre as ofertas apresentadas. Esse
processo € essencial para garantir que a contratacdo seja feita com base em critérios claros e
justos, maximizando a eficiéncia do gasto publico.

5.8.3. O critério de julgamento escolhido — Menor Preco Global — é particularmente adequado
para este tipo de obra, em que a precisdo no or¢camento e a definicdo clara das especificacdes
sdo cruciais. Este critério garante que a proposta vencedora ndo sO atenda aos requisitos
técnicos, mas também ofereca o melhor valor pelo custo total da obra. Esse enfoque € essencial
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em projetos de construcdo publica, onde a economicidade e a sustentabilidade financeira séo
primordiais.

5.8.4. A combinacdo da modalidade de licitacdo por Concorréncia Eletrénica, o0 modo de
disputa aberto, e o critério de julgamento por Menor Preco Global assegura que 0 processo seja
conduzido de maneira transparente e eficiente, promovendo a participacdo de fornecedores
qualificados e garantindo que a Administracdo Publica obtenha o melhor retorno possivel sobre
0 investimento.

5.8.5. Em conclusao, a forma de modalidade de licitacdo, a forma de disputa e o critério de
julgamento foram escolhidos de maneira a alinhar perfeitamente com as necessidades do
projeto, atendendo tanto aos requisitos técnicos quanto as exigéncias de economicidade,
eficiéncia e conformidade legal. Este alinhamento é essencial para garantir que a obra seja
executada com qualidade, dentro dos prazos e orgcamentos estabelecidos, e com 0 mé&ximo
beneficio para a populacdo atendida.

6. Descricdo da solugdo como um todo

6.1. A solugdo como um todo consiste na contratacdo de empresa especializada para a prestacao
de servicos de engenharia visando a realizacdo de obra para a construcdo de uma Unidade
Basica de Saude (UBS) porte 1, um estabelecimento de saude de baixa complexidade que se
integra a Politica Nacional de Atencdo Primaria a Saude, conforme projeto executivo (Anexo
do edital); por meio de licitacdo na modalidade Concorréncia Eletronica, a ser executada em
regime de Empreitada Global, conforme requisitos e diretrizes estabelecidos neste ETP e
no TR.

6.2. Abrangéncia da obra

6.3. Construcdo de uma Unidade Basica de Saude (UBS) porte 1, conforme projeto executivo
(Anexo do edital), com uma &rea construida Gtil de 389,78m?2 e uma area total coberta com
marquise de 389,78mz2. Este projeto visa atender as diretrizes da Politica Nacional de Atencédo
Primaria, proporcionando um ambiente adequado e seguro para a prestacdo de servicos de satde
de baixa complexidade. A UBS serad equipada com as melhores préaticas de acessibilidade,
seguranga do paciente e sustentabilidade, de acordo com os padrbes exigidos pelo Ministério
da Salde.

6.4. Definicao da localidade: A obra ser realizada na zona rural, situada no municipio de
Curralinhos - PI, no Povoado Pintado, Zona Rural, 0, CEP 64453-000. Esta localizagéo foi
selecionada estrategicamente para atender uma area de alta demanda e vulnerabilidade social,
de modo a garantir que a nova UBS esteja posicionada de forma a maximizar o acesso aos
servigos de saude para a populacéo local.

6.5. Data de execucdo: O prazo de execucdo do contrato é de 300 (trezentos) dias, com inicio
previsto para janeiro de 2027. A entrega da obra devera ocorrer em trés etapas, correspondendo
a 40%, 80%, e 100% da execugdo, com vistoria e testes realizados em cada fase, conforme
descrito no item do termo de referéncia e tdpico relacionado a0 MODELO DE EXECUCAO
DO CONTRATO. A entrega final, com o objeto em pleno janeiro 2027.

7. Estimativa das quantidades a serem contratadas para UBS.

7.1 A contratacdo para a construcao da UBS, por se tratar de uma obra de infraestrutura, envolve
a composi¢do de diversos itens, descritos detalhadamente no orcamento sintético analitico.
Esses itens foram analisados por um grupo de trabalho interdisciplinar do Ministério da Saude,
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conforme 0s memoriais descritivos e a planilha orcamentaria. A quantidade estimada dessa
contratacao esta apresentada na tabela a seguir:

Unidade de

ltem Descricdo )
¢ medida

Quantidade

Contratagdo de empresa especializada para
execucdo de obra de engenharia para
construcdo de Unidade Baésica de Salde
(UBS) Povoado Pintado, no municipio de
curralinhos — PIl, conforme proposta n°
13398.2070001/16-001, Novo PAC
7.2 As diretrizes do projeto foram influenciadas pela Politica Nacional de Atencdo Bésica
(Pnab) e por normas sanitarias vigentes, focando na seguranga do paciente, eficiéncia dos
processos de trabalho e incorporacgéo de novas tecnologias. A metodologia incluiu a criacéo de
ndcleos tematicos e estudos de fluxo e massa para otimizar o layout funcional da UBS.
7.3 Desenvolvimento dos nucleos de cuidado:
e 7.3.1 Nucleo de Acesso e Acolhimento: localizado estrategicamente na entrada para
facilitar o primeiro contato.
e 7.3.2 Nucleo de Procedimentos, Exames e Assisténcia Farmacéutica: centraliza
servigos essenciais para a eficiéncia operacional.
e 7.3.3 Nucleo de Cuidado Integral: destinado a tratamentos que requerem maior
privacidade e tranquilidade.
e 7.3.4 Nuacleo Administrativo e de Trabalho em Equipe: suporta as funcdes
administrativas e de educagdo permanente.
e 7.3.5Ndcleo de Praticas Coletivas: promove a interacdo comunitaria e o facil acesso
para a populagéo.
e 7.3.6 Nucleo de Servicos: gerencia o suporte logistico e operacional necessario para a
autonomia da UBS.
7.4 Estudo de massa e zoneamento: O planejamento espacial foi baseado em um estudo de
massa que considerou as especificidades de cada nucleo, organizando 0s espagos para
maximizar a funcionalidade e o conforto dos usuérios.
7.5 Programa de necessidades e memoria de célculo: O dimensionamento dos ambientes foi
baseado em um programa de necessidades, que calculou a area necessaria para cada funcdo com
base em parametros de seguranca, acessibilidade e eficiéncia. A area total Gtil projetada é de
252,20m2, com uma &rea coberta de 389,78m2,
FLUXOS
7.6. A organizacdo por nucleos, com estudo das especificidades técnicas e assistenciais
alinhadas as necessidades dos usudrios, contribuiu para a integralidade do cuidado, a gestao
clinica compartilhada e multiprofissional e um acolhimento eficiente. Essa estrutura favorece a
acessibilidade e o0 bem-estar dos usuérios, ao serem recebidos em um ambiente inclusivo. Como
resultado, os fluxos hierarquizados dentro da unidade minimizam deslocamentos
desnecessarios, proporcionando um direcionamento claro e eficiente para o atendimento dos
pacientes.
7.7 Programa de necessidades para a UBS.

unidade 1
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7.7.1 Os espacos da UBS porte 1 foram projetados para atender as demandas especificas das
atividades de saude, com foco detalhado na conformidade as normas de acessibilidade e
seguranca do paciente, conforme estabelecido pela Resolu¢cdo RDC n° 50/2002 da Anvisa.
7.7.2 O projeto inclui ambientes que suportam a implementacdo de Saude Digital e outras
inovacgdes tecnoldgicas previstas pela Politica Nacional de Atencdo Baésica, otimizando a
eficiéncia do cuidado e o gerenciamento clinico.

7.7.3 O design foi desenvolvido para uma area Util de 252,20m?2 e uma area total construida de
389,78 m2, visando a uma operacdo eficaz e sustentavel da unidade.

7.7.4 Documentacdo complementar: todas as informacdes detalhadas, inclusive sobre o0s
processos e metodologias utilizados, estdo disponiveis no anexo “Memorial Assistencial das
UBS — Porte I, que serve como referéncia para a implementagao do projeto.

8 Estimativa do valor da contratacao

8.1. A contratacdo em comento corresponde ao valor estimado de R$ 2.184.973,12 (dois
milhGes, cento e oitenta e quatro, novecentos e setenta e trés reais e doze centavos), limite
maximo aceitavel para contratacdo, orcado com base nos sistemas de custos federais e estaduais
oficiais, bem como em pesquisas complementares.

9. Justificativa para o parcelamento ou ndo da solugéo

9.1 De acordo com o artigo 40, § 3°, da Lei n° 14.133/2021, o parcelamento do objeto em uma
licitacdo s6 deve ser evitado quando certas condi¢Ges estratégicas ou técnicas assim o
justificarem, como economia de escala significativa ou a integridade de sistemas técnicos que
poderiam ser comprometidos pela divisao.

9.2. Para o projeto de construcdo da UBS porte 1, a analise técnica sugere que o parcelamento
pode resultar em complexidade adicional e potencial comprometimento da integridade dos
sistemas envolvidos. Os riscos associados a divisdo do projeto podem superar os beneficios da
competicdo ampliada devido as exigéncias técnicas especificas e interdependéncias entre as
tarefas.

9.3. Considerando o carater integrado e a complexidade do projeto da UBS porte 1, a decisdo é
pela NAO ADOCAO DO PARCELAMENTO. A justificativa baseia-se no potencial risco
técnico e operacional que tal divisdo implicaria, além de potencialmente elevar os custos de
gestdo e supervisdo do contrato. Optou-se por manter o projeto como um contrato Gnico para
garantir a coeréncia na execucao e a qualidade do resultado.

9.4. Esta decisdo alinha-se aos preceitos do Artigo 40, § 3°, da Lei n°® 14.133/2021, garantindo
que a gestdo do contrato permaneca eficaz e que 0s objetivos de qualidade e integridade do
projeto sejam mantidos. A opc¢do por ndo parcelar o objeto reflete uma abordagem cautelosa,
que valoriza a entrega de uma infraestrutura de saude robusta e duravel para a comunidade.
10. Contratagdes correlatas e/ou interdependentes

10.1. Contratagdes correlatas: considerando a necessidade de complementaridade ao objeto
principal deste contrato, a Administracdo Publica podera realizar contratacGes correlatas,
especificamente a aquisicdo de materiais em geral, que, embora ndo essenciais para a
funcionalidade do objeto principal, sdo fundamentais para otimizar o desempenho e a eficacia
dos servicos prestados.

10.2. Contratacdes interdependentes: Para a completa execucdo do objeto principal deste
contrato, torna-se indispensavel a contratacdo de empresa do rama da construcdo civil. Essas
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contratacbes sdo consideradas interdependentes e essenciais para a integralidade e
funcionalidade do projeto, devendo ser executadas de maneira simultanea e coordenada com o
objeto principal.

10.3. Este contrato possui todas as especificacdes e garantias necessarias para a execucdo
completa do objeto contratado, conforme previsto no termo de referéncia e aprovado conforme
a legislacdo vigente.

11. Alinhamento entre a contratacéo e o planejamento estratégico

11.1 Alinhamento com a Politica Nacional de Atencdo Basica (Pnab): a contratacdo esta
alinhada com a revisdo da Pnab, conforme a Portaria GM/MS n° 2.436/2017, que estabelece
diretrizes para infraestrutura, ambiéncia e operacionalizacdo das Unidades Basicas de Saude
(UBS). Esta revisao enfatiza a importancia de expandir e modernizar as UBS para aumentar a
cobertura da Atengdo Primaria & Saude, especialmente em &reas de maior vulnerabilidade
social.

11.2 Contribuicdo ao Novo Programa de Aceleracdo do Crescimento (Novo PAC): Este
projeto estd integrado ao Novo PAC, que inclui a ampliacdo das UBS para alcancar areas
carentes, como zonas rurais, ribeirinhas, assentamentos e areas pantaneiras. O design
arquiteténico atualizado favorece a integracdo de solucbes digitais, como a telessalde,
otimizando a interconexdo entre diferentes niveis de atencédo a saude.

11.3 Integracdo com o Plano Plurianual (PPA): A contratacéo reflete o0 compromisso com
0s objetivos de longo prazo do governo federal, estando prevista no Plano de Contratacfes
Anuais (PCA) de 2025, documentada sob o nimero de formalizacdo 2026. Isso assegura a
conformidade com as estratégias e orcamentos governamentais estabelecidos.

11.4 A documentacdo completa que justifica a alianca deste projeto com as metas nacionais e
o alinhamento estratégico serd mantida no processo, garantindo acessibilidade para auditoria e
revisao por orgaos de controle.

11.5 O projeto de construcdo das UBS ndo apenas atende as necessidades imediatas de salde,
mas também promove o desenvolvimento comunitario e a melhoria da qualidade de vida ao
incorporar consideragdes de sustentabilidade ambiental e acessibilidade.

12. Beneficios a serem alcangados com a contratacao

12.1. A construgdo das novas Unidades Bésicas de Saude (UBS) no ambito do Programa de
Aceleracdo do Crescimento (PAC 2023-2026) visa expandir a cobertura da Atengdo Priméria
no Brasil, aproximando-a da universalizacdo do atendimento e melhorando o acesso ao sistema
de salde.

12.2. As novas UBS, ao serem estrategicamente localizadas em &reas carentes, buscam
promover a equidade no acesso aos servicos de salde, fortalecendo a rede de atengdo priméria
e garantindo que todos os cidadaos tenham suas necessidades de saude atendidas.

12.3. Os projetos das novas UBS estdo alinhados as diretrizes atualizadas da Politica Nacional
de Atencédo Basica (Pnab), de forma a assegurar que a infraestrutura e os servigos estejam em
conformidade com os padrbes nacionais de qualidade e eficiéncia.

12.4. A estrutura das UBS foi pensada para integrar-se ao ambiente comunitario,
proporcionando espacos que facilitam a educagdo em salde e a interacdo entre profissionais e
a comunidade, promovendo hébitos saudaveis e estimulando a prevencao de doengas.

12.5. O projeto arquitetbnico das UBS incorpora soluces sustentaveis que respeitam as

Av. S&o Raimundo, S/N, CEP 64.453-000, Centro, Curralinhos — Pl, e-mail: prefeituradecurralinhos@gmail.com
CNPJ: 01.612.579/0001-06

.
)
4
)

4



& (URRalinhos

TRABALHO QUE TRANSFORMA, CRESCIMENTO QUE CONTINUA

condi¢des climaticas locais e oferecem conforto térmico, contribuindo para a criagdo de um
ambiente de atendimento mais saudavel e agradavel.

12.6. As instalacdes permitirdo a formacdo e capacitacdo continua dos profissionais de salde,
apoiando o desenvolvimento de competéncias e a atualizagéo constante das equipes.

12.7. As UBS sdo projetadas para atender as necessidades especificas da populagéo local, com
foco na seguranga dos pacientes e na prestacéo de servicos que melhoram significativamente a
qualidade de vida.

12.8. A infraestrutura das UBS incluira tecnologias modernas, como a telessalde, que facilita
a conexao com diferentes niveis de atendimento e melhora a eficiéncia dos servicos prestados.
12.9. O design das novas UBS atende a todas as normativas de acessibilidade, garantindo que
todos os individuos, independentemente de suas condicdes fisicas, possam acessar 0S Servicos
sem barreiras.

12.10. O aumento do numero de UBS contribuird para a ampliacdo da forca de trabalho na
salde, melhorando a resposta as demandas regionais e aumentando a capacidade de
atendimento.

12.11. A ampliacdo das UBS também implicara melhorias na oferta de servicos farmacéuticos,
garantindo acesso mais amplo e eficiente a medicamentos e tratamentos essenciais.

12.12. A construcdo da UBS porte 1 proporcionara beneficios diretos ao SUS, qualificando e
ampliando o acesso a saude. A nova unidade fortalecera principios como integralidade,
descentralizacdo das acgdes, universalizacdo da cobertura e participacdo social, com espagos
dedicados ao atendimento, orientagdo e educacdo comunitéria. Esses beneficios destacam a
importancia das UBS porte 1 como uma abordagem eficaz para melhorar 0 acesso aos servigos
de saude e promover melhores resultados de satde para as comunidades atendidas.

13. Providéncias a serem adotadas

13.1. N&o se aplica.

14. Possiveis impactos ambientais

14.1. Consumo de recursos naturais: a construcdo civil € uma das maiores consumidoras de
recursos naturais, especialmente materiais como areia, pedra e madeira. Para a UBS porte 1, 0
uso de materiais sustentaveis e certificados pode ajudar a mitigar esse impacto.

14.2. Desmatamento: a escolha do local para a construcdo pode envolver o desmatamento de
areas verdes, o que afeta diretamente a fauna e flora locais. A implementacdo de medidas de
compensacgdo ambiental é crucial.

14.3. Poluicdo atmosférica: as obras geram emissdes de poeira e gases de veiculos e maquinario,
impactando a qualidade do ar. Uso de equipamentos menos poluentes e controle rigoroso do p6
sdo medidas recomendadas.

14.4. Geracdo de residuos: a construcao civil produz uma quantidade significativa de residuos.
Por isso, a segregacdo, reciclagem e disposicdo adequada dos materiais Sdo essenciais para
minimizar os impactos.

14.5. Consumo de agua: o alto consumo de agua em canteiros de obra pode atingir reservas
hidricas locais. Por esse motivo, sistemas de reuso de agua e eficiéncia na utilizacdo sdo
fundamentais.

14.6. Permeabilidade do solo: a construgdo pode impermeabilizar o solo, afetando a drenagem
e aumentando o risco de inundacBes. Solugbes como pavimentos permeaveis podem ser
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adotadas.
14.7. Mudanca no clima local: a alteracdo da paisagem pode modificar microclimas locais. O
planejamento cuidadoso e a inclusdo de areas verdes podem ajudar a mitigar esse efeito.
14.8. Impacto na biodiversidade: a interrupgéo de habitats naturais pode ocorrer, especialmente
em &reas rurais ou de conservacdo. Dessa maneira, estudos de impacto ambiental séo
necessarios para avaliar e mitigar esses efeitos.
14.9. Poluicdo sonora: o ruido gerado pela construcdo pode ser significativo, afetando a
comunidade local. Como solucdo, horarios de trabalho regulados e barreiras de som podem
reduzir esse impacto.
14.10. Emissoes de gases de efeito estufa: materiais de construgdo, como cimento e aco, Sao
grandes emissores de CO2. O uso de alternativas sustentaveis e eficientes pode diminuir a
pegada de carbono da obra.
15. Declaragéo de viabilidade
15.1 DECLARA-SE COMO VIAVEL A REFERIDA CONTRATACAO com base em uma
analise técnica aprofundada dos projetos e memoriais descritivos elaborados para a execucao
da obra, visando a estruturacdo das UBS porte 1 em diversas regides do Brasil.
15.2. A contratacdo esta alinhada a Politica Nacional de Atencdo Priméria a Saude (Pnab)
atualizada pela Portaria GM/MS n° 2.436, e com as metas do Plano Plurianual (PPA) 2025,
refletindo o compromisso com 0s objetivos de longo prazo estabelecidos pelo governo federal.
15.3. Os projetos foram desenvolvidos conforme as diretrizes da Portaria GM/MS n° 2/2017
que define os padrbes de infraestrutura e funcionalidade das UBS. Isso assegura que as
construgdes atendam aos requisitos legais e técnicos necessarios para a operacionalizagdo eficaz
das unidades.
15.4. As solugdes de projeto e construgdo escolhidas levam em conta a eficiéncia energética,
uso de materiais sustentaveis e integracao de tecnologias de saude, como a telessatde. I1sso ndo
sO otimiza a funcionalidade das UBS, mas também promove a sustentabilidade ambiental e
operacional.
15.5 O novo design das UBS, incluindo areas para servigos multiprofissionais e atencdo
farmacéutica, esta diretamente ligado a melhoria do acesso e da qualidade do atendimento ao
publico, atendendo as crescentes demandas de salde em areas de maior vulnerabilidade.
16 — Classificacdo da Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais (LGPD)
16.1 O estudo técnico em questdo ndo contém informacdes sensiveis, conforme estabelecido
pela Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais (LGPD) —, Lei n® 13.709, de 14 de agosto de
2018.
17. Responsaveis

Curralinhos— P1 16 de marc¢o de 2026

Delciana Bonfim Santos Sousa
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TERMO DE REFERENCIA
Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021
OBRAS E SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA - LICITAC}AO

SECRETARIA MUNICIPACL DE SAUDE DE CURRALINHOS
Processo Administrativo n°.015/20026

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para execucdo de obra de engenharia para
construcdo de Unidade Béasica de Saude (UBS) Povoado Pintado, em atendimento as
necessidades da Secretaria Municipal de Salde da Prefeitura Curralinhos - PI, conforme
proposta n® 13398.2070001/16-001 Novo PAC., nos termos da tabela abaixo, conforme
condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

ITEM ESPECIFICAC}AO UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR
DE TOTAL
MEDIDA
Contratacéo de empresa

especializada para execucao de obra
de engenharia para construcdo de
1 Unidade Bésica de Saude (UBS) | Unidade 1
Povoado Pintado Tipo 1, conforme
proposta n°13398.2070001/16-001,
Novo PAC.

R$
843.923,43

1.2.  O(s) servigo(s) objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comum(ns), conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

O prazo de vigéncia da contratacdo é de 360 (trezentos e sessenta dias contados do(a)
assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a
vigéncia da contratacao.

2.  FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus gquantitativos encontra-se pormenorizada
em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.
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3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico
dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia

REQUISITOS DA CONTRATACAO
Sustentabilidade

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢ao do objeto, devem
ser atendidos o0s seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacgdes
Sustentaveis:

Adesdo ao Guia Nacional de Contratacfes Sustentaveis.

Alinhamento com o Plano de Gestéo e Logistica Sustentavel do 6rgao.

Incorporacdo das dimensGes ambientais, sociais, econémicas e culturais.
Incorporacgédo das dimensdes ambientais, sociais, econdmicas e culturais.
Alinhamento com a Politica Nacional de Meio Ambiente (Lei n.° 6938/1981);
Alinhamento com a Politica Nacional sobre Mudanca do Clima (Lei n.° 12.187/2009);
Alinhamento com a Politica Nacional de Residuos Soélidos (Lei n.° 12.305/2010);

3.2.  Deverdo ser observadas ainda as seguintes especificacGes Técnicas de Sustentabilidade:

Ventilacéo e lluminacéo Natural

Design que maximiza luz natural.

Promocdao de ventilacdo adequada para reduzir uso de sistemas artificiais.

Uso Racional da Agua

Implementacado de sistemas de reuso de agua cinza.

Sistemas de captacéo de agua de chuva.

Energia Solar

Instalacdo de painéis fotovoltaicos em locais estratégicos.

Materiais de Baixo Impacto Ambiental

Selecd@o de materiais sustentaveis certificados.

Gerenciamento de Residuos

Planos para reducao, reutilizacéo e reciclagem de residuos de construcao.

Reducéo da Poluicao

Praticas para minimizar poluicdo durante construcdo e operacao.

Biodiversidade

Protecdo e promocao de biodiversidade no local da obra.

Indicacdo de marcas ou modelos (Inciso | do art. 41 da lei n® 14.133, de 2021

3.3 presente contratacdo serd admitida a indicagdo da(s) seguinte(s) marca(s),

caracteristica(s) ou modelo(s), de acordo com as justificativas contidas nos Estudos
Técnicos Preliminares:
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Da vedacdo de utilizacdo de marca/produto na execucdo do servico Inciso Il do art. 41 da lei
n® 14.133, de 2021)

Diante das concluses extraidas do processo, a Administracao ndo aceitara o fornecimento
dos seguintes produtos/marcas:

Da exigéncia de carta de solidariedade Inciso 1V do art. 41 da lei n°® 14.133, de 2021

Em caso de fornecedor, revendedor ou distribuidor, sera exigida carta de solidariedade
emitida pelo fabricante, que assegure a execucéo do contrato.
Subcontratacao
N&o é admitida a subcontrata¢do do objeto contratual.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a
subcontratacéo, caso admitida.

GARANTIA DA CONTRATACAO

haver4 exigéncia da garantia da contratacdo dos art.96 e seguintes da Lei n® 14.133, de
2021, pelas razbes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

4.7.1 Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021, no percentual 5X% e condic¢des descritas nas clausulas do contrato.

Em caso opc¢ao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo,
até a data de assinatura do contrato.

A garantia, nas modalidades caucao e fianca bancéria, devera ser prestada em até 10 dias
Gteis apds a assinatura do contrato.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacédo a
garantia da contratacao.

Vistoria
3.10 Ha necessidade de realizacao de avaliacdo prévia do local de execugdo dos servicos.

A avaliagdo prévia do local de execucdo dos servicos e imprescindivel para o conhecimento
pleno das condi¢Oes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao
interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado

para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:h00min as 13h:00min.

Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
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pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realiza¢éo da vistoria.

Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada
pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condices e
peculiaridades da contratacéo.

A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacGes de desconhecimento
das instalaces, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos
servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

4.  MODELO DE EXECUCAO
Condicoes de execucdo

4.1. A execucdo do objeto seguird a seguinte dindmico

4.2.  inicio da execucdo do objeto: 05 dias da assinatura do contrato
Local e horério da prestacdo dos servicos

4.3.  Os servigos serdo prestados no seguinte enderego

4.4.  Os servicos serdo prestados no seguinte horério

4.5. O prazo de garantia contratual dos servicos, complementar a garantia legal, sera de, no
minimo 06 (seis) meses, contado a partir do primeiro dia Gtil subsequente a data do recebimento
definitivo.

MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADO

Para a perfeita execucdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a
seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario:

Os materiais a serem utilizados devem seguir rigorosamente 0os memoriais descritivos e
especificacOes técnica do projeto;

Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta

A demanda do érgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

Especificacdo da garantia do servico (art. 40, 81°, inciso 111, da Lei n® 14.133, de 2021.

O prazo de garantia contratual dos servicos € aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor), bem como aquele estabelecido na Lei
n°® 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Cdédigo Civil).

N&o serdo necessarios procedimentos de transicao e finalizagdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.
5.  MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

5.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecucdo total ou parcial.

5.2.  Emcaso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspenséo do contrato, 0 cronograma
de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais

circunstancias mediante simples apostila.
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5.3.  As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica
para esse fim.

5.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgéo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacéo do
plano de fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das obrigagdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar
de execucdo da contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das
sancdes aplicaveis, dentre outros.

PREPOSTO

A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacéo
dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacéo a execugdo do objeto
contratado.

A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execu¢do do objeto durante o
periodo de execucdo dos servicos.

A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indica¢do ou a manutencdo do
preposto da empresa, hiptese em que a Contratada designara outro para o exercicio da
atividade.

FISCALIZACAO

A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput.

5.5. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, V1),

5.6. O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas & execucdo do contrato, com a descri¢do do que for necessério para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, 81° e
Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 11);

5.7.  Identificada qualquer inexatid&o ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacGes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcao.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 111);

5.8. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacao
que demandar decisdo ou adoc¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote
as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 1V);
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5.9. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V);

5.10. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a
prorrogacdo contratual (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA

5.11. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condicdes de habilitacdo
da contratada, acompanhard o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacéo
de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios
pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e I, do Decreto n° 11.246, de 2022).

5.12. Caso ocorra descumprimento das obriga¢es contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solucéo do problema, reportando ao gestor do contrato para
que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 23, IV).

5.13. Além do disposto acima, a fiscaliza¢do contratual obedecera as seguintes rotinas
5.14. Deveréa ainda observar 0s seguintes normativos:
5.15. Lein°®14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de Licitacdes e Contratos Administrativos;

5.16. Lei n° 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissdes de
Engenharia e da outras providéncias;

5.17. Lein°12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria 0 Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federacdo (CAU/UF);

5.18. Lein® 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotagao de Responsabilidade
Técnica” na prestacdo de servigos de Engenharia, autoriza a criacao, pelo Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA, de uma mutua de assisténcia profissional, e
da outras providéncias;

5.19. Portaria de Consolidacdo n° 2, de 28 de setembro de 2017. Consolida as normas sobre
a Politica Nacional de Atencédo Basica. Brasilia: Ministério da Saude, 2017.

5.20. Portaria de Consolidacao n° 06, de 28 de setembro de 2017. Consolida as normas sobre
o financiamento e a transferéncia dos recursos federais para as a¢@es e 0s servicos de salde do
Sistema Unico de Sadde.

5.21. RDC 63/2011 ANVISA - Requisitos de Boas Praticas de Funcionamento para 0s
Servicos de Saude.

5.22. RDC 222/2018 ANVISA - Regulamenta as Boas Praticas de Gerenciamento dos
Residuos de Servicos de Saude

5.23. RDC 36/2013 ANVISA - Institui acBes para a seguranca do paciente em servigos de
saude.
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5.24. RDC 15/2012 ANVISA — Requisitos de boas préaticas para o processamento de produtos
para saude.

5.25. RDC N° 611, ANVISA- Estabelece os requisitos sanitarios para a organizacéo e o
funcionamento de servicos de radiologia diagndstica ou intervencionista e regulamenta o
controle das exposi¢Oes médicas, ocupacionais e do publico decorrentes do uso de tecnologias
radioldgicas diagnosticas ou intervencionistas, e demais Normas como as NBR/ABNT.

5.26. RDC 197/2017 - Requisitos minimos para o funcionamento dos servicos de vacinacao
humana.

5.27. Resolucdo Conama n° 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdo dos residuos da construcéo civil.

5.28. Resolucdo Conama n° 358/2005 — Tratamento e a disposicao final dos residuos dos
servicos de saude.

5.29. ABNT NBR 9050/2020 - Acessibilidade a edificacbes, mobiliario, espacos e
equipamentos urbanos

5.30. ABNT NBR 12.188/2016 — Sistema centralizados de suprimentos de gases medicinais,
de gases para dispositivos médicos e de vacuo para uso em estabelecimentos de salde.

5.31. ABNT NBR 7256/2016 — Tratamento de ar em Estabelecimento Assistencial de Saude
(EAS) — Requisitos para projetos e execucgao das instalacdes.

532. (..
5.33. (...)
Gestor do Contrato

5.34. O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracao.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, 1V).

5.35. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 21, 11).

5.36. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condicdes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotarad os problemas que obstem
o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, 111).

5.37. O gestor do contrato emitird documento comprobatorio da avaliacdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
contratado, com mengéo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores
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objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

5.38. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela
comisséo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

5.39. O gestor do contrato devera elaborar relatdrio final com informac6es sobre a consecucao
dos objetivos que tenham justificado a contratacéo e eventuais condutas a serem adotadas para
0 aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

5.40. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para
a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizacéo e gestdo nos termos do contrato.

6. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTOS

6.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizard o Instrumento de Medigdo de Resultado
(IMR), conforme previsto no Anexo no Edital, outro instrumento substituto para afericdo da
qualidade da prestacdo dos servigos ou_o disposto neste item.

6.1. Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
6.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,
6.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou
6.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do
servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
6.1.1.4. A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros
mecanismos para a avaliacdo da prestacdo dos servigos.

A afericao da execucdo contratual para fins de pagamento considerard os seguintes critérios:
Do recebimento

6.2. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentard a medicdo prévia dos servicos executados no
periodo, por meio de planilha e memdria de célculo detalhada.

6.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
6.2. O contratado também apresentard, a cada medicéo, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucao
contratual, quando for o caso.

6.2. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 90 (noventa) dias, pelos
fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n°
14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de 2022.
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6.2. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicacgéo de cobranca
oriunda do contratado com a comprovacgdo da prestacdo dos servigos a que se referem a
parcela a ser paga

6.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.
(Art. 22, X, Decreto n°® 11.246, de 2022).

6.2. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo. (Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

6.2. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisorio sob o
ponto de vista técnico e administrativo.

6.2. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliacfes da execucdo do objeto e, se for o
caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

6.2. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Gltimo.

6.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Gltima
e/ou unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

6.2. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicao de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021)

6.2. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis

6.2. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacfes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicacao das penalidades.

6.3. Quando a fiscalizacdo for exercida por um unico servidor, o0 Termo Detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em
relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

6.4. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 180 (cento oitenta) dias,
contados do recebimento provisoério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, apos a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacao
mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos.

6.4. Emitir documento comprobatorio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obriga¢Ges assumidas pelo
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contratado, com mengéo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento (art. 21, VIII,
Decreto n° 11.246, de 2022).

6.4. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizacdo
e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagéo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregoes;

6.4. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentacBes apresentadas; e

6.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

6.4. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacéo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e gestao.

6.5.  No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se
a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucéo do
objeto, para efeito de liquidacao e pagamento.

6.6.  Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo contratado,
de inconsisténcias verificadas na execu¢do do objeto ou no instrumento de cobranca.

6.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execuc¢do do contrato.

Liquidagéo
6.8.  Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez

dias uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos
termos do art. 7°, §2° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

6.8. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade
de prorrogagdo, nos casos de contratages decorrentes de despesas cujos valores nao
ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021

6.9. Para fins de liquidacéo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) 0 prazo de validade;

b) adata da emissao;

c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execucdo do contrato;

e) o valorapagar; e

f) eventual destaque do valor de retenc@es tributarias cabiveis.

6.10. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liguidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas
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saneadoras, reiniciando-se o0 prazo apds a comprovacao da regularizacdo da situacao, sem énus
a contratante;

6.11. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

6.12. A Administracao devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencao das
condi¢bes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a
participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgéo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder
Pablico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE
26 DE ABRIL DE 2018).

6.13. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagcdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize
sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério do contratante.

6.14. Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados 0S meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

6.15. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessérias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

6.16. Havendo a efetiva execu¢édo do objeto, 0os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacdo junto
ao SICAF.

Prazo de pagamento

6.17. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da
finalizagdo da liquidagdo da despesa, conforme segdo anterior, nos termos da Instrugdo
Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

6.18. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacao,
mediante aplicacdo do indice (IGPM) de corre¢cdo monetaria.

Forma de pagamento

6.19. O pagamento sera realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia
e conta corrente indicados pelo contratado.

6.20. Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.
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6.21. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo
aplicavel.

6.21. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislagéo vigente.

6.22. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE
EXECUCAO
Forma de selecéo e critério de julgamento da proposta

7.1. O fornecedor serd selecionado por meio da realizagdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adog&o do
critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.

Regime de execucéo

8.1 O regime de execucdo do contrato sera: empreitada por preco global, empreitada por preco
unitério

Critérios de aceitabilidade de precos

Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario, o
critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratacéo.

7.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administracéo, por meio eletronico, planilha que contenha o preco global, os
quantitativos e 0s precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo
de planilha elaborada pela Administracéo, para efeito de avaliagcéo de
exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n° 14.133/2021);

Obs: cabe desclassificacdo em razdo de custos unitarios superiores aos or¢cados
pela Administragdo, conforme art. 59, §3° da Lei n° 14.133/2021, que
expressamente se refere ao critério de aceitabilidade de precos unitério e
global a ser fixado aqui, bem como pela definicdo de sobrepreco do art. 6°,
LVI, que expressamente estabelece que esse pode ocorrer em relagdo ao preco
unitario nesse regime. Assim, em principio, € cabivel estabelecer um critério
proprio, conforme as peculiaridades do caso, que pode envolver os custos
tidos como relevantes, eventual margem em relacdo ao preco de referéncia
etc.

Na disposicéo acima, a titulo de sugest&o, incluimos os custos unitarios relevantes
como critério de aceitabilidade no regime de empreitada por prego unitario.
Entretanto, trata-se de um aspecto técnico a ser definido pelo érgéo.
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Importante lembrar que, qualquer que seja o regime de execucdo (inclusive na
empreitada por preco unitario), o valor global devera ser sempre considerado
como critério de aceitabilidade (art. 59, 8 3° c¢/c 56, §5°).

Exigéncias de habilitacdo
7.2.  Para fins de habilitagcdo, deveréa o licitante comprovar os seguintes requisitos:
7.3. Habilitacdo juridica

7.4.  Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de
lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional;

7.5.  Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;

7.6.  Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da
autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

7.7.  Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELLI: inscri¢do do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus
administradores;

7.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serad
considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de marco de
2020.

7.9.  Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

7.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente,
no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde
opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz

7.11. Sociedade cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social, com a ata da assembleia que
0 aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, aléem do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

7.12. decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em
funcionamento no Pais;

7.13. Os documentos apresentados deveréo estar acompanhados de todas as alterac6es ou da
consolidagéo respectiva.
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Habilitacéo fiscal, social e trabalhista

7.14. Provade inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

7.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributéarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

7.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTYS);

7.17. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo
VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de
maio de 1943;

7.18. Provade inscri¢do no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede
do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

7.19. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre

7.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda
respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

7.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscri¢cdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

7.22. Qualificacdo Econémico-financeira

7.23. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede
do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitacao
(art. 5° inciso II, alinea “c”, da Instru¢do Normativa Seges/ME n°® 116, de 2021), ou de
sociedade simples;

7.24. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso I1);

7.25. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstrac6es
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

7.26. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);

7.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contébeis pelo balango de
abertura; e
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7.28. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Gltimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

7.29. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmisséo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped

7.30. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido
para fins de habilitacdo patriménio liquido minimo de 10% do valor total estimado da
contratacao

7.31. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balan¢co de
abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

7.32. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item deverd ser atestado
mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo
fornecedor.

Qualificacédo Tecnica

Declaracéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condic¢des
locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitago;

7.32. A declaracdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada
pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades da contratacéo.

7.32. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente
conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, ou Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia — CONFEA/ Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA, em plena validade

7.33. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacéo,
no momento da assinatura do contrato, da solicitagéo de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil.

7.34. Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no
conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por
execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo
indicado(s):Engenheiro Civil, Arquiteto:

7.34.1 Os atestados de capacidade técnica profissional devem ser limitados a um percentual
méaximo de 50% da quantidade a ser contratada, levando em considera¢do tambem as
parcelas de maior relevancia, conforme disposto no art. 67, 82°, da Lei n.° 14.133/2021.
(Excluir esta informacéo da versao final do Termo de Referéncia).

7.35.  O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(&do) participar da obra ou servico
objeto do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.
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7.36. Comprovacdo de aptiddo para execucdo de servico de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior com 0 objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente,
por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, ou regularmente emitido (s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso

7.37. Para fins da comprovacéo de que trata este subitem, os atestados deveréo dizer respeito
a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas;

Item | Descricdo Unidade Bésica de Saude Povoado Pintado | Und Quant. | 50%
CONTRAPISO ACUSTICO EM ARGAMASSA 127,17
TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM

BETONEIRA 400L, APLICADO EM AREAS
SECAS, ACABAMENTO NAO REFORCADO,
ESPESSURA 5CM.

01 AF_07/2021 m? 254,35
PISO PODOTATIL INTERNO EM BORRACHA 47,87
30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL
02 (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) m2 95,75
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO 109,86
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.
03 AF_08/2022 m3 219,72

7.38. Seré admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a apresentacéo e o
somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

7.38. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da
matriz ou da filial da empresa licitante

7.38. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagao
da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela
Administracdo, copia do contrato que deu suporte a contratacéo, endereco
atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

7.39. Caso admitida a participacdo de cooperativa sera exigida a seguinte documentacéo
complementar:

7.39. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a
comprovacéo de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o
disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso | e 42, 882° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

7.39. A declaracdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada
um dos cooperados indicados;

7.39. A comprovacdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a
prestacdo do servigo;
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7.39. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107,
7.39. A comprovacao de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados
que executardo o contrato;
7.39. Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da cooperativa:
a) ata de fundacéo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento
dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocacao
das trés Gltimas assembleias gerais extraordinarias; e) trés registros de presenca dos
cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e
f) ata da sess@o que o0s cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacéo;
e
7.39. A (ltima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispbe o art. 112 da Lei
n.5.764, de 1971, ou uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria néo foi exigida
pelo érgdo fiscalizador.

8. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAC}AO

8.1. O custo estimado total da contratacdo € de R$ 843.923,43 (oitocentos e quarenta e trés
mil, novecentos e vinte e trés reais e quarenta e trés centavos), conforme custos unitarios
apostos na no Projeto Basico.

8.2. A estimativa de custo levou em consideracdo o risco envolvido na contratacdo e sua
alocacdo entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do
Contrato.

Em caso de licitagéo para Registro de Precos, 0s precos registrados poderao ser alterados
ou atualizados em decorréncia de eventual reducgdo dos precos praticados no mercado ou de
fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servicos registrados, nas seguintes
situacgdes:

8.2. em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia
de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que
inviabilizem a execucdo da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na
alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.2. em caso de criacdo, alteracé@o ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos
legais ou superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada repercussao
sobre os precos registrados;

8.2. serdo reajustados 0s pregos registrados, respeitada a contagem da
anualidade e o indice previsto para a contratacdo; ou

8.2. poderdo ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios
definidos para a contratacéo.

9. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

9.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral da Unido.

9.2. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacao:

A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada ap6s aprovacao da
Lei Orcamentaria exercicio 2026 respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes,
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mediante apostilamento

APROVACAO MOTIVADA DO TR PELA AUTORIDADE COMPETENTE

Curralinhos — PI, 16 de marco de 2026
Delciana Bonfim Santos Sousa
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ANEXO I111- PROJETO EXECUTIVO
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ANEXO IV PLANILHA DE DADOS CADASTRAIS

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS/PI

CONCORRENCIA N° XXX/2026

OBJETO Contratacdo de empresa especializada para execucdo de obra de engenharia para
construcdo de Unidade Bésica de Saude (UBS) Povoado Pintado, no municipio de
curralinhos - PI.

Razao Social:

CNP1J: Inscri¢ao Estadual:

Endereco: Bairro:

Cidade: Estado: CEP:
Banco: Agéncia: Conta:
Telefones para contato: E-mail:

Representante Legal:

RG: CPF:
1 - Apresentamos nossa Proposta de Prec¢o, para a execucdo da Obra/Servigos pelo Preco
Global de R$ ( ), conforme e acompanhada da Planilha de

Resumo de Precos, Planilha Orgcamentéria, Cronograma Fisico-Financeiro e Quadro de
Composicéo do BDI.

2 - O prazo de execucdo dos servicos ou obra serd de 03 (trés) meses consecutivos.

3 - Informamaos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DEPRECO éde ()
dias corridos, a contar da data de abertura da licitacao.

4 — DECLARAMOS, sob as penas da lei, que:

Na nossa proposta de preco estdo incluidas todas as despesas, inclusive aquelas
relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas
técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execu¢éo dos servicos,
e, ainda, as despesas relativas a mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e
equipamentos, que atendam a demanda e especificacdes técnicas exigidas para as obras e
servigos objeto desta licitacdo, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em
relacdo a Prefeitura Municipal de Currainhos.

Na execucdo dos servigos, observaremos rigorosamente as especificacdes das normas
técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem
como as recomendacdes e instrucdes dos Orgdos de Fiscalizacdo, assumindo, desde j&, a
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integral responsabilidade pela perfeita realizacdo dos trabalhos, de conformidade com as
especificacoes.
. Que ndo possuimos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forcado, observado o disposto nos incisos Il e 1V do art. 1° e no inciso Ill, do
art. 5° da Constituicdo Federal;
. Que a proposta apresentada para esta licitacdo foi elaborada de maneira independente,
de acordo com o que € estabelecido no Edital;
. Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitacdo, nos comprometemos a assinar
o Contrato no prazo determinado no documento de convocacao, indicando para esse fim o Sr.
, Carteira de ldentidade n° , € CPF n° , COmo
representante desta Empresa.
Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a
licitagdo em causa e nossa plena concordancia com as condicOes estabelecidas no Edital da
licitagdo e seus anexos.

: de de 2026.

Nome:

Funcao na Empresa:
RG:

CPF:
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ANEXO V MODELOS DE DECLARACOES
DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES
Para fins de participacdo na licitacdo (indicar o n° registrado no Edital), a(o) (NOME COMPLETO
DO LICITANTE), CNPJ/CPF, sediada(o) (ENDERECO COMPLETO), declara (amos), sob as
penas da lei, que até a presente data inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitagéo,
estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.
Local e data
(nome completo do representante da empresa, n°. do RG e assinatura)

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSITIVO NO INC XXXIIl DO ART. 7°
DAC.F
A Empresa , inscrita no CNPJ , por intermédio de seu representante legal
, portador da Carteira de Identidade n°. e do CPF , declara, para fins do
disposto no Inciso VI do art. 68 da Lei n°.14.133/21 de 1 de abril de 2021, que ndo emprega menor
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16
(dezesseis) anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condi¢édo de
aprendiz () Local e data
(nome completo do representante da empresa, n°. do RG e assinatura)

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DAS CONDICOES DE HABILITACAO

, CNPJ/MF N°, , sediada ___ declara, sob as
penas a lei, que CUMPRE todos os requisitos habilitatérios da Concorréncia Eletrénica n°.
XXX/2025.

Local e data

(nome completo do representante da empresa, n°. do RG e assinatura)

DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MAO
DE OBRA

Prezados Senhores,..........cccccocvnennnns (Razdo Social, enderego e CNPJ do LICITANTE),
DECLARA, sob as penas da lei, possuir condi¢des e capacidade para mobilizar, em tempo habil,
e pelo prazo requerido, todos os equipamentos, materiais e mao de obra necessarios para a
execucdo das obras e servicos objeto da

LICITACAON° __ /2025.

[Local, Data]

[Nome e assinatura do representante legal, com firma reconhecida] [Razdo Social/Denominacao]
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ANEXO VI TERMO DE CONTRATO
MINUTA DE INSTRUMENTO DE CONTRATO

CONTRATON°__ /

O MUNICIPIO DE CURRALINHOS, pessoa juridica de direito publico interno, sob CNPJ N°
XXXXXXX, estabelecida a XXXXXXXXXX, neste ato representada por XXXXXX, Prefeito
municipal, RGXXXXXXX e CPF n® XXXXXXX, residente e domiciliada na cidade de
Curralinhos - Pl doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa :

inscrita no CNPJ: , estabelecida a rua n° bairro
,CEP: _. -, nacidade de /__, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representado(a) por , (nome e funcdo na empresa)
, , conforme atos constitutivos da empresa OU procuracdo apresentada

nos autos, tendo em vista 0 que consta no Processo Licitatorion® _ / /e em observancia

as disposicoes da Lei n® 14.133/2021, e demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o presente
Termo de Contrato, decorrente da CONCORRENCIA ELETRONICAN® /|, mediante
as clausulas e condicdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO E CONDICOES DE EXECUCAO

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratagdo de , conforme condigdes
estabelecidas no Termo de Referéncia e neste Contrato.

1.2. Vinculam esta contratagéo, independentemente de transcricao:

1.2.1. O Termo de Referéncia/ Projetos/ Planilhas/ Memorial Descritivo /Cronogramas;

1.2.2. O Edital da Licitacao;

1.2.3. A Proposta da Contratada;

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados;

1.3. O regime de execucao é o de empreitada por preco global.

1.3.1. A execucéo do objeto deve ser realizada conforme as instrugdes e especificagdes contidas
no edital e anexos, observando o disposto nas Normas Técnicas Brasileiras da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas—ABNT, nas normas e disposi¢es dos Conselhos de Classe, bem
como nas legislacdes, regulamentacGes e instrugdes vigentes que se apliquem aos itens que
compdem o objeto da contratacao.

1.3.2. O projeto executivo completo encontra-se disponibilizado e anexo ao Edital para consulta
dos interessados, ndo podendo a contratada alegar, posteriormente, desconhecimento do mesmo,
ou falha que impossibilite a execucdo contratual.

1.3.3. A execugdo do servico ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
CONTRATADA e a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinacéo direta.

1.4. CONDICOES DE EXECUCAO:
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a) A CONTRATADA responsabilizar-se-4 integralmente por todo o servigco executado,
inclusive na eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos, em especial quando daqueles
ndo aceitos pela fiscalizagéo.

b) A empresa CONTRATADA deve possuir em seu quadro de funcionarios responsavel
técnico habilitado em seu respectivo conselho de classe para exercer tal funcdo. Além disso,
devera disponibilizar preposto para a obra a ser executada, aceito pela Administracdo, o qual
podera acumular essa funcdo com a de responsavel técnico, a critério da Contratada.

c) A CONTRATADA devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente
quanto ao periodo de chuva na regido, portanto, ndo seré aceita alegacdo de atraso na execucgéo da
obra devido as chuvas nem devido a condic6es topogréficas ou geoldgicas.

d) A CONTRATADA devera manter os locais onde forem realizados os servicos sinalizados
e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de evitar riscos de
acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa.

e) A empresa contratada devera colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de
acordo com os modelos adotados pelo projeto, as quais deverdo ser afixadas em local apropriado,
enquanto durar a execugdo dos servigos.

1.5. DA MAO DE OBRA A SER EMPREGADA:

a) A CONTRATADA devera manter funcionarios em quantidade suficiente para cada
tarefa/atividade da obra, empregando sempre mao de obra qualificada para cada atividade. Para
isso, a CONTRATANTE poderéa a qualquer tempo, solicitar documento comprobatério de que o
funcionario estd habilitado e capacitado para manusear ou operar 0S equipamentos e/ou
maquinarios, bem como familiarizado com a execucéo da tarefa em questéo.

b) Todos os funcionarios deverdo estar devidamente uniformizados, identificados e
utilizando equipamentos de seguranca;
C) A CONTRATADA devera ser conhecedora e observar rigorosamente as orientacfes das

Normas Regulamentadoras — NR’s do Ministério do Trabalho, relativas a seguranga e medicina
do trabalho, em especial a NR 18 e NR 5.

d) A empresa contratada deverd providenciar, sem 6énus para a PREFEITURA, roupas
adequadas aos servicos e outros dispositivos de seguranca (EPIs) a seus empregados, adequados
ao risco das atividades que estiverem sendo desenvolvidas, com Certificado de Aprovacéo,
conforme estabelecido em normas vigentes, sempre que as medidas de ordem geral ndo oferegcam
completa protecdo contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doencas profissionais e do
trabalho, bem como 0s equipamentos, maquinas e materiais deverdo estar de acordo com a
legislacdo de seguranca vigente, bem como a sinaliza¢do diurna e noturna nos niveis exigidos
pelas normas do DNIT.

e) Em caso do descumprimento das normas de seguranca do trabalho, a FISCALIZACAO
podera notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as san¢des previstas neste
contrato.

1.6. DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS A SEREM EMPREGADOS:

a) Toda méo de obra, maquinas, equipamentos, materiais e insumos deverao ser fornecidos
pela CONTRATADA, bem como o transporte e substituicdo desses itens, quando necessario, que
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ficard a cargo da CONTRATADA, além de que o controle e a guarda de todo material estocado
no canteiro de obras ¢ de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

b) Os equipamentos sempre deverdo apresentar boa qualidade, revisados e com manutencdes
preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e garantir a segurancga dos
operadores e funcionarios que estejam trabalhando no local de utilizacao.

c) A CONTRATADA devera sinalizar adequadamente, bem como promover o controle de
acesso aos locais de manuseio e operacédo de equipamentos que possam causar acidentes.

d) Caminhdes e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverao ser dotados de
aviso sonoro quando da operacdo em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento como
plataformas elevatdrias.

e) Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente podera ser manuseado/operado
por profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a FISCALIZACAO
podera solicitar, a qualquer tempo, da CONTRATADA certificados que atestem a capacidade do
operador para o0 equipamento em questao.

f) Em caso da ndo observancia pela revisdo e manutencao dos equipamentos e maquinarios,
inclusive em caso de operacdo destes por funciondrio ndo habilitado e capacitado, a
FISCALIZACAO podera notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as
sangdes previstas no contrato.

g) Todos os materiais a serem empregados na obra deveréo ser novos, comprovadamente de
primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificagdes, devendo ser submetidos a
aprovacdo da FISCALIZACAO, com excecdo de eventuais servicos de remanejamento onde
estiver explicito o reaproveitamento.

h) A CONTRATADA devera submeter & FISCALIZACAO, amostras de todos os materiais
a serem empregados nos servicos antes de executa-los. Se julgar necessario, a FISCALIZACAO
poderd solicitar 8 CONTRATADA a apresentacdo de informac&o por escrito dos locais de origem
dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos.

i) Todo e qualquer material a ser empregado devera ser comprovadamente de boa
procedéncia de fabricante e de mercado. Os materiais deverdo estar de acordo com as
recomendacdes das normas da ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO, quando for o caso, ou
outro orgéo certificador de qualidade. j) A CONTRATADA deverd ter procedimento de aferi¢éo
qguanto ao atendimento de conformidade dos materiais, de forma a rejeitar os materiais e
equipamentos que forem fornecidos fora da especificacdo técnica.

1.7. DO DIARIO DE OBRAS:

a) Cabera a CONTRATADA o fornecimento e manutencdo de "Diario de Obras”,
devidamente numerado e rubricado pela FISCALIZAGCAO e pela CONTRATADA diariamente,
que permanecera disponivel para escrituracdo no local da obra e tera as seguintes caracteristicas:
I. Todas as folhas do Diario de Obras deverdo ser assinadas por um representante da
FISCALIZAGAO e do RESPONSAVEL TECNICO da CONTRATADA, no maximo, um dia
apos a referida data de entrada de dados.

Il Deverd, a qualquer tempo, permitir a reconstituicdo dos fatos relevantes ocorridos na obra e que
tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execu¢do, contendo, no minimo, 0s
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seguintes campos: nome da contratada, nome da contratante, data, prazo contratual, prazo
decorrido, prazo restante, condi¢cdes do tempo, maquinas e equipamentos, nimero e categoria de
empregados, campo de ocorréncias, campo para assinaturas da CONTRATADO e da
CONTRATANTE.

b) Serdo obrigatoriamente registrados no "Diario de Obras", pela CONTRATADA:

l. Falhas nos servicos de terceiros nao sujeitos a sua ingeréncia;

. Consultas & FISCALIZACAO;

1. Datas de concluséo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

IV.  Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

V. Respostas as interpelacdes da FISCALIZACAO;

VI.  Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servico;

VII.  Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro.

C) Sera objeto de registro no "Diario de Obras" pela FISCALIZACAO:

l. Observag0es cabiveis a proposito dos langamentos da CONTRATADA no "Diario de
Obras";

Il. Observacgdes sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista as especificagdes,
prazos e cronogramas;

1. Solugdes as consultas, lancadas ou formuladas pela CONTRATADA, com
correspondéncia simultanea para autoridade superior, quando for o caso;

IV.  Restrices que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

V. Determinacdo de providéncias para o cumprimento do objeto e especificacdes;

VI. Outros fatos que, a juizo da FISCALIZACAO, devem ser objeto de registro.

1.8. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL A SEREM ADOTADOS
1.2.1. A CONTRATADA devera observar e atender os planos, programas e as condicionantes
impostas no Licenciamento Ambiental, sendo responsavel por qualquer omissdo do néo
atendimento quanto as questdes ambientais.

1.2.2. A CONTRATADA devera utilizar na execucdo da obra as boas praticas de
sustentabilidade ambiental, respeitando-se os critérios de sustentabilidade ambiental indicados
abaixo:

a) Uso produtos de limpeza e conservacéo de superficies e objetos inanimados que obedecam
as classificagdes e especificacdes da ANVISA.

b) Adocéo de praticas que evitem desperdicios de dgua potavel.

C) Implementacdo de um programa de treinamento de seus empregados visando 0 uso
racional de consumo de energia elétrica e agua, bem como reducéo de residuos sélidos.
d) Classificacdo e destinacdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a

execucdo dos servicos. Especificamente para papéis e latas de aluminio deve-se contatar as
Associacdes e/ou Cooperativas locais de catadores de materiais reciclaveis.

e) Préticas de reducéo de consumo de papel, utilizando o padrdo frente-verso na impressao
de relatorios e outros documentos, bem como utilize a fonte ecoldgica recomendada pela
Advocacia Geral de Unido, disponivel no endereco eletronico: www.agu.gov.br.
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f) Adocéo de uso preferencialmente de papel ndo clorado na impressdo de documentos e
relatorios.

9) Adocéo de praticas de substituicdo de copos descartaveis por copos definitivos.

h) Adocdo de pratica de destinacéo final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo
a Resolucdo CONAMA N° 257/1999.

) Atendimento aos padrdes indicados pela Resolugdo CONAMA N° 20/1994 quando da
aquisicdo e utilizacdo de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento.

), Adocdo e promogédo de medidas de protecdo para a redugéo ou neutralizagdo dos riscos
ocupacionais aos seus empregados, aléem de fornecimento de equipamentos de protecdo
individuais — EPI’s necessarios, tais como 6culos, luvas, aventais, mascaras, calgados apropriados,
protetores auriculares, etc., fiscalizando e zelando para que 0s mesmos cumpram as normas e
procedimentos destinados a preservacao de suas integridades fisicas.

K) Consideracao nas pesquisas de pregos para aquisicdes e servicos contemplados no escopo
da contratagcdo empresas que tenham certificagdo ambiental.
) Estimulo a troca de informagfes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas

digitais e/ou virtuais.
m) Atendimento as Instrucfes de Servigos do DNIT, principalmente a Instrucdo de Servico
n°03/2011, de 04 de margo de 2011, publicada no Boletim Administrativo n® 006 de 07 a 11/02/11
que trata da Responsabilidade Ambiental das Contratadas — RAC.

2. CLAUSULA SEGUNDA — DOS PRAZOS
2.1. DA ORDEM DE SERVICO:
2.1.1. A expedicdo da “Ordem de Servico” somente se efetivara apos a publicacao do extrato do
Contrato na Imprensa Oficial do Municipio, e a entrega da “garantia de cumprimento do contrato”
respeitado o prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis.
2.2. PRAZO DE VIGENCIA E PRORROGACAO:
2.2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos
contados da data da assinatura do Instrumento Contratual, na forma do art. 105 da Lei n°
14.133/2021.
2.2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias
cabiveis no caso de culpa da CONTRATADA, previstas neste instrumento.
2.2.2.1. Ultrapassada a vigéncia contratual, e a ndo conclusdo do objeto no prazo inicialmente
previsto, compete a PREFEITURA verificar a culpa pelo atraso e adotar alguma das opc¢oes
previstas no paragrafo unico do art. 111 da Lei Federal n° 14.133/2021.
I - Constituicdo em mora da CONTRATADA, e respectivas sangdes administrativas;
I - APREFEITURA podera optar pela extin¢do do contrato, caso em que adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execuc¢do contratual.
2.2.3. O prazo de vigéncia inclui o prazo de execucdo, entrega dos servicos, de observacédo e de
recebimento definitivo.
2.3. DO PRAZO DE EXECUCAO:
2.3.1. O prazo de execucdo dos servigos contratados sera de 300 (trezentos) dias, contados a
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partir da data de emisséo da Ordem de Servigo pela PREFEITURA.

2.3.1.1. O prazo inicialmente previsto podera ser alterado pelo prazo necessario a conclusao do
objeto, por meio de aditivo contratual antecedido de analise técnica e juridica, devendo a
CONTRATADA apresentar cronograma readequado para a concluséo do objeto contratual, sem
prejuizo de eventual constituicdo em mora e aplicacdo de penalidades.

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELO DE EXECUCAO E GESTAO DO CONTRATO
3.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas
e as normas da Lei n® 14.133/2021 e Decreto Municipal n® 100/2023, e cada parte respondera
pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

3.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspenséo do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

3.3. As comunicacdes entre a PREFEITURA e a CONTRATADA devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para
esse fim.

3.4. APREFEITURA podera convocar representante da empresa para adogéo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

3.5. Ap0s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a PREFEITURA podera convocar
o representante da CONTRATADA para reunido inicial para apresentacdo do plano de
fiscalizacdo, que contera informacGes acerca das obrigacfes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da
CONTRATADA, guando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das sanc¢des aplicaveis,
dentre outros.

3.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos
servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo & execucdo do objeto
contratado.

3.6.1. A Contratada devera manter preposto da empresa no local do servico para representa-lo
durante o periodo de execuc¢do do contrato.

3.6.2. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencao do
preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.
3.7. A execucdo do contrato deveré ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos, a ser designado dentre os servidores da PREFEITURA.

3.8. Ao fiscal técnico do contrato, auxiliado pela fiscalizacdo administrativa, compete um
conjunto de acGes que objetivam:

I - Aferir o cumprimento dos resultados estabelecidos pela PREFEITURA para 0s servigos
contratados;

] - Verificar a regularidade das obrigacdes previdencidrias, fiscais e trabalhistas;

Il - Prestar apoio a instrugdo processual e 0 encaminhamento da documentacao pertinente ao
setor de contratos ou gestor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos relativos a
reajuste, alteracdo, reequilibrio, prorrogacao, pagamento, eventual aplicacdo de sang¢des, extin¢ao
dos contratos, dentre outras, com vista a assegurar o cumprimento; e
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3.9. - Encaminhar ao setor de contratos ou gestor de contratos solucdes e sugestdes com vistas
a assegurar o cumprimento das clausulas avencadas e a solugé@o de problemas relativos ao objeto
do contrato.

3.10. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucdo do contrato, para que Sejam
cumpridas todas as condicbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar 0s melhores
resultados para a Administracao.

3.11. O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a
regularizacgdo das faltas ou dos defeitos observados.

3.12. ldentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird
notificagdes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcao.

3.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo
que demandar decisdo ou ado¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

3.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
3.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a prorrogacao
contratual.

3.16. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencéo das condic6es de habilitacdo
da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacéo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes,
caso necessario.

3.17. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para
que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

3.18. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execuc¢do no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servi¢co, do registro de ocorréncias, das
alteracGes e das prorrogacOes contratuais, elaborando relatorio com vistas a verificacdo da
necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragéo.
3.19. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato e as medidas adotadas, informando, se
for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

3.20. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o
fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais.

3.21. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacBes assumidas pelo
contratado, com mengéo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores
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objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.
3.22. O gestor do contrato tomaré providéncias para a formalizacdo de processo administrativo
de responsabilizacao para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comisséo de que trata
oart. 158 da Lei n®14.133/2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme
0 caso.
3.23. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informacdes sobre a consecucao
dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracéo.
3.24. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para
a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.
4. CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO
4.1. Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - DO VALOR
5.1. O valor total da contratacdo é de R$.......... (e ).
5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinérias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.
5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerdo dos quantitativos efetivamente executados conforme medicao.

6. CLAUSULA SEXTA — CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
6.1. A avaliacdo da execucdo do objeto ficard sob responsabilidade do fiscal técnico, para que
sejam cumpridas todas as condicOes estabelecidas no contrato, cabendo a este o parecer definitivo
atestando a conclusdo de cada etapa da obra.
6.2. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das san¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:
6.2.1. N&o produziu os resultados acordados.
6.2.2. Deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou
6.2.3. Deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢ao do servico, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
6.3. A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
6.3.1 Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico
Financeiro, a Contratada apresentara a medicdo prévia das atividades executadas no periodo,
através de planilha e memdria de célculo detalhada, acompanhada do Diario da Obra;
6.3.2 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando as atividades previstas para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executadas em sua totalidade;
6.3.3 Juntamente com a primeira medi¢cdo, a Contratada devera apresentar comprovacao de
matricula da obra junto a Previdéncia Social e 0 Alvara de Construgdo quando necessario;
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6.3.4 A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucéo
contratual, quando for o caso.

6.4. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de .....(.....) dias, pelos fiscais técnico
e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias
de carater técnico e administrativo.

6.4.1. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicacdo de cobranca
oriunda do contratado com a comprovagao da prestacdo dos servigos a que se referem a parcela a
ser paga.

6.4.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

6.4.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.
6.4.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o ponto
de vista técnico e administrativo.

6.4.5. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execucao do objeto e, se for o caso, a
analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com 0s
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

6.4.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

6.4.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreces
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagéo ndo atestar a Ultima e/ou
Unica medicédo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisario.

6.4.8. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicao de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
6.4.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

6.4.10. Os servigos poderado ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades.

6.5. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, 0 Termo Detalhado devera conter
0 registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relacéo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

6.6. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de ...... (oo, ) dias, contados
do recebimento provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apos
a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagdo mediante termo
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detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

6.6.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obriga¢fes assumidas pelo
contratado, com mencéo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

6.6.2. Realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacéo e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;
6.6.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com
base nos relatorios e documentacdes apresentadas; e

6.6.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagéo, nos termos do Decreto Municipal n® 100/2023, em observancia
as regras de retencdo dispostas na Instrucdo Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
6.6.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestéo.
6.7. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133/2021, comunicando-se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucdo do
objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

6.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

6.9. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢do do
contrato.

6.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 10 (dez)
dias Uteis para fins de liquidacao, na forma desta secéo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos
do art. 7°, §2° da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

6.10.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade
de prorrogacgéo, nos casos de contratagcdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem
o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133/2021

6.11. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) 0 prazo de validade;

b) a data da emisséo;

c) 0s dados do contrato e do 6rgédo contratante;

d) 0 periodo respectivo de execucdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributérias cabiveis.

6.12. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
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saneadoras, reiniciando e o prazo ap6s a comprovac¢do da regularizacdo da situacdo, sem énus a
contratante;

6.13. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentagédo
mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.

6.13.1. Nos termos do Decreto Municipal n® 100/2023, a CONTRATADA devera emitir as notas
fiscais ou faturas em observancia as regras de retencdo dispostas na Instrugdo Normativa RFB n°
1.234, de 11 de janeiro de 2012.

6.14. A Administracdo devera realizar consulta para:

a) verificar a manutencao das condigdes de habilitacdo exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgao ou
entidade, proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas
(INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

6.15. Constatando-se, a situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situa¢éo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderé ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.

6.16. N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
gue sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

6.17. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a resciséo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

6.18. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize a situacao.

6.19. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias Uteis, contados da
finalizagdo da liquidacéo da despesa, mediante ordem bancaria para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pela CONTRATADA, no valor correspondente, ap6s a apresentacdo da
nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal do contrato, obedecendo aos prazos
estabelecidos no Decreto Orcamentério vigente.

6.20. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacao,
mediante aplicacdo do indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, divulgado pela
Fundacao Getulio Vargas, de correcdo monetaria.

6.21. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel.
6.21.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacédo
vigente.
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6.22. A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n° 123/2006, nao sofrera a retencéo tributaria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacao, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida
Lei Complementar.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE
7.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis pelo prazo de um ano contado
da data do or¢camento estimado pelo Contratante,em _/ / (DD/MM/AAAA).
7.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, 0s pre¢os iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice de reajustamento de obras
rodoviarias do DNIT, fornecido pela Fundacdo Getulio Vargas — FGV, segundo o Decreto n°
1.054 de 07.02.94, alterado pelo Decreto 1.110 de 13.04.94, exclusivamente para as obrigacfes
iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.
7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
7.4. No caso de atraso ou ndo divulgagéo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara
ao contratado a importancia calculada pela Gltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer, respeitando a seguinte formula:
R=1i-lo*vlo
Onde:
R= Valor da parcela de reajustamento procurado
lo = indice de preco verificado no més do orgamento da SINAPI
li= Indice de preco referente ao més de reajustamento
V= Valor a precos iniciais da parcela do contrato de obra ou servico a ser ajustado
7.5. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(éo), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).
7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(&o) adotado(s), em substituicdo, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislacéo entdo em vigor.
7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE
8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacfes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;
8.2. Emitir ordens de inicio e de paralisacdo dos servicos, estabelecendo dia, hora, quantidade,
local e demais informagdes que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto.
8.3. Designar, servidor(es) ao qual(is) cabera(ao) a responsabilidade de acompanhar, fiscalizar e
avaliar a execucdo do Contrato, conforme legislagéo vigente.
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8.4. Liberar as areas destinadas ao servico.

8.5. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos e dados necessarios a perfeita execucao do
objeto deste Contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes
da CONTRATADA em suas dependéncias, desde que observadas as normas de seguranca.

8.6. Empenhar 0s recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsdes estabelecidas no
Cronograma Fisico-Financeiro.

8.7. Certificar, por meio de fiscal designado, as Notas Fiscais correspondentes ap0s constatar o
fiel cumprimento dos servigos executados, medidos e aceitos.

8.8. Pagar as Notas Fiscais/Faturas emitidas pela CONTRATADA, que forem regularmente
liquidadas.

8.9. Notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer irregularidade detectada na execucao
do contrato e no caso de ndo regularizacdo, processar a extin¢do, e/ou, ser for o caso, executar a
garantia de execucdo e/ou aplicar as sanc¢des previstas no Edital, Contrato e em legislacédo
pertinente.

8.10. Emitir os Termos de Recebimentos Provisério e Definitivo nos prazos e condicBes
estipuladas neste Contrato.

8.11. Rejeitar os servicos executados em desacordo com os projetos e especificacdes técnicas ou
com imperfeicédo, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis.

8.12. Transmitir suas ordens e instru¢bes por escrito, salvo em situacfes de urgéncia ou
emergéncia, sendo reservado a CONTRATADA o direito de solicitar da
FISCALIZACAO/CONTRATANTE, por escrito, a posterior confirmacao de ordens ou instrucdes
verbais recebidas.

8.13. Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou contratado
que ndo esteja cumprindo fielmente o presente Contrato.

8.14. Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessarios a compreensao dos
"Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA, quando solicitada, no estudo e
interpretacdo dos mesmos.

8.15. Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informacdes relativas
a execucao dos servicos.

8.16. Obter, tempestivamente, as licencas ou autorizaces, quando de sua competéncia, junto a
outros 6rgaos/entidades, necessarias a execucao dos servicos contratados.

8.17. Designar a fiscalizacdo do contrato ou da obra.

8.18. Aplicar a CONTRATADA as sanc0es previstas na lei e neste Contrato.

8.19. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a
execucdo do Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execucdo do ajuste.

8.19.1. A PREFEITURA tera o prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do protocolo
do requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

8.20. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de clausulas contratuais, se for o caso.

8.21. Comunicar & CONTRATADA para emissdao de Nota Fiscal no que pertine a parcela
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incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o
art. 143 da Lei n°® 14.133/2021.
8.23. Comunicar a CONTRATADA na hipotese de posterior alteracdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, 82°, da Lei n° 14.133/2021.
8.24. A PREFEITURA ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA — OBRIGACOES DA CONTRATADA
9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacfes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:
9.2. Executar os servigos contratados, nos termos, local, prazos, quantidades, qualidade e
condices estabelecidas no Termo de Referéncia e no Contrato, de forma a garantir os melhores
resultados.
9.3. Apds a assinatura do Contrato, no prazo maximo de até 05 (cinco) dias, a contar da emissao
da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera entregar no Setor de Contratos a Anotacédo de
Responsabilidade Técnica (ART) pela Obra ou Servico de Engenharia (Lei 5.194/66), objeto deste
contrato.
9.3.1. Caberaaindaa CONTRATADA, apresentar todas as ARTSs referentes ao objeto, registradas
pelos profissionais em funcéo de execucdo de outras atividades técnicas citadas neste contrato,
aditivo contratual, substituicdo de responsavel técnico ou contratagdo ou subcontratacdo de outros
servicos, devidamente vinculadas a ART inicialmente registrada, com o objetivo de identificar a
rede de responsabilidades técnicas da obra ou servigo (art. 12 da Resolu¢do n® 1.025/09, do
CONFEA e art. 10 do Decreto Federal n® 7.983/13).
9.4. Responsabilizar-se pela producéo ou aquisi¢do dos materiais e respectivo transporte.
9.5. Conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto
deste Contrato, para os Servidores ou Empregados da PREFEITURA e dos Orgdos de Controle
Interno e Externo.
9.6. Manter todas as condic6es de habilitagdo exigidas na licitagédo, inclusive o recolhimento do
ISSQN ao Municipio do Local da prestagdo do servico, durante toda a execugéo do contrato,
observando a legislacdo tributaria vigente.
9.6.1. A ndo manutencéo das condicGes de habilitacdo durante a execucdo contratual ndo permite
a retencdo do pagamento devido a CONTRATADA por servicos ja prestados ou produtos ja
entregues e recebidos sem ressalvas pela PREFEITURA, com exce¢do dos contratos de
terceirizacdo de servicos, nos quais serd admitida a retencdo de pagamento para garantir o
pagamento dos trabalhadores vinculados a prestacdo do servico.
9.7. Manter no Canteiro de Obras, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART).
9.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pela fiscalizacéo, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
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incorrecgdes resultantes de sua execucdo ou de materiais nela empregados, bem como quando em
desacordo com as especificacdes constantes no Termo de Referéncia, sem prejuizo da aplicagédo
das penalidades.

9.9. Responsabilizar-se civil e criminalmente pelos danos decorrentes da execucéo do objeto, bem
como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacédo
ou 0 acompanhamento da execucdo contratual pela PREFEITURA, que ficard autorizada a
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos
sofridos.

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacfes trabalhistas, previdenciarias,
fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia nédo
transfere a responsabilidade a PREFEITURA e ndo podera onerar o objeto do contrato.

9.11. Comunicar no prazo de até 02 (dois) dias uteis a PREFEITURA, qualquer alteracdo ocorrida
no endereco, conta bancaria, telefone, e outros julgaveis necessarios para o recebimento de
correspondéncia, e manter endereco de e-mail atualizado por meio do qual se estabelecera
comunicacao e receberd notificagdes.

9.11.1. O prazo estipulado nas notificacdes enviadas por meio eletrénico se inicia no dia util
subsequente ao do recebimento do e-mail, independentemente de confirmacdo de leitura.

9.12. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagao
e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas que Ihe caibam necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especificacdes, nos termos do art. 140, 84°, da Lei 14.133/21.

9.13. Prover todos 0s meios necessarios a execucdo do contrato, inclusive considerados 0s casos
de greve ou paralisacdo de qualquer natureza.

9.14. Atender as determinac@es regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superior (art. 137, 11, da Lei n® 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles
solicitados.

9.15. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local da execucdo do objeto contratual.

9.16. Paralisar, por determinacdo da PREFEITURA, qualquer atividade que néo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

9.17. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas na legislacédo (art. 116, da Lei n°® 14.133/2021).

9.18. Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item anterior, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,
paragrafo Unico, da Lei n°® 14.133/2021).

9.19. Guardar sigilo sobre todas as informacGes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato.

9.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
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de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para
o0 atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no
art. 124, 11, d, da Lei n°® 14.133/2021.
9.21. Ndo contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou
gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n°® 14.133/2021.
9.22. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo ou
instrumento congénere.
9.23. Néo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho
do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
9.24. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislac&o aplicavel.
9.25. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o0 andamento da obra, bem como os comunicados a Fiscalizacao e situacéo das
atividades em relag@o ao cronograma previsto.
9.26. Se 0 CONTRATANTE relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer
obrigacdes da CONTRATADA, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar
ou prejudicar essas mesmas obrigacdes, as quais permanecerdo inalteradas como se nenhuma
omissdo ou tolerancia houvesse ocorrido.
9.27. A inobservancia das regras previstas neste Contrato acarreta descumprimento contratual
absoluto, implicando a possibilidade de rescisé@o por iniciativa da PREFEITURA.

10. CLAUSULA DECIMA — OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD
10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n°® 13.709/2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais
a que tenham acesso em razao do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha
a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de contratacéo,
independentemente de declaracdo ou de aceitacdo expressa.
10.2. Os dados obtidos somente poderéo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.
10.3. E vedado o compartilhnamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses permitidas
em Lei.
10.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos 0s
contratos de sub operacao firmados ou que venham a ser celebrados pela Contratada.
10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever da contratada
elimina-los, com excecdo das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentacéo para fins de comprovacédo do cumprimento de obrigacoes
legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacoes.
10.6. E dever da contratada orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.
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10.7. A Contratada deverd exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres
da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.
10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo
a Contratada atender prontamente eventuais pedidos de comprovacéao formulados.

10.9. A Contratada devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD,
inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que
se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado,
com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso,
data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais
omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim
de garantir a reutilizagdo desses dados pela Administragdo nas hipdteses previstas na LGPD.
10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides
técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata 0 8 1° do art. 26 da LGPD dever&o ser comunicados
a autoridade nacional.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO
11.1. A contratacdo conta com garantia de execucdo, nos moldes do art. 96 da Lei n® 14.133/2021,
em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

11.2. Caberd a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

11.2.1. Caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, sendo estes emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacédo e de custodia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus credores econémicos, definido pelo Ministério da
Economia.

11.2.2. Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Prestador de Servi¢o”, representado
por apdlice de seguro emitida especialmente para esse fim, devendo ter como importancia
segurada o valor nominal da garantia exigida e como beneficiario o contratante.

11.2.3. Fianga bancéaria, emitida por banco ou institui¢cdo financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

11.3. A garantia, quando Caucdo em dinheiro, devera ser efetuada com o recolhimento de DAR
(Documento de Arrecadacéo).

11.3.1. Apds a emissdao do Documento de Arrecadacdo (DAR), efetuar o pagamento em qualquer
agéncia do Banco do Brasil e, em seguida, encaminhar ao contratante, ambos documentos: as
copias do DAR e do comprovante de pagamento;

11.4. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida pablica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidag&o e de custodia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia.
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11.5. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a
vigéncia do contrato, permanecendo em vigor mesmo que a CONTRATADA ndo pague 0 prémio
nas datas convencionadas.

11.5.1. A apolice do seguro garantia devera acompanhar as modificacOes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

11.5.2. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacéo ou de
aniversario, desde que mantidas as condi¢des e coberturas da apolice vigente e nenhum periodo
fique descoberto, ressalvado o periodo no qual o contrato seja suspenso por ordem ou
inadimplemento da Administracao.

11.5.3. No seguro-garantia é vedada a inclusao de clausula prevendo a obrigacdo de comunicar a
mera expectativa de sinistro por parte da Contratante, bem como clausula que permita a execucao
do objeto do contrato por meio de terceiros;

11.6. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, esta devera ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e
deverd constar expressa rentncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

11.7. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente serda liberada ou restituida apos a fiel
execucao do contrato ou apos a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em
dinheiro, sera atualizada monetariamente.

11.8. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da PREFEITURA, a
CONTRATADA ficara desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até
a ordem de reinicio da execucdo ou o adimplemento pela Administracéo.

11.9. A inobservancia do prazo fixado para apresentacédo, suplementacéo ou reposicao da garantia
acarretara a aplicagdo de multa conforme Clausula Décima Segunda deste Contrato.

11.9.1. Caso o atraso seja superior a 25 (vinte e cinco) dias corridos na prestacdo da garantia
contratual nas modalidades caugdo ou fianga bancéaria, a PREFEITURA poderd promover a
retencdo dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite do percentual estabelecido a
titulo de garantia.

11.9.2. A retencdo efetuada com base nesta clausula ndo gera direito a nenhum tipo de
compensacao financeiraa CONTRATADA.

11.10. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir a retencdo efetuada em razéo da
falta de apresentacdo da garantia desta clausula por quaisquer das modalidades de garantia, caugdo
em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancéria.

11.11. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10
(dez) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

11.12. A PREFEITURA executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
11.13. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser notificado pela
PREFEITURA quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de descumprimento de
clausulas contratuais (art. 137, 8 4°, da Lei n® 14.133/2021).

11.14. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizagdo e comunicacao poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando
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fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos prescricionais aplicaveis

ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.15. Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da apoélice, carta fianca ou autorizacdo para a

liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de

declaracdo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu

todas as clausulas do contrato;

11.16. O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo

contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des ao contratado.

11.17. A CONTRATADA autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma

prevista no Edital e neste Contrato.

11.18. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.18.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento

das demais obrigacGes nele previstas;

11.18.2. Prejuizos causados ao contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a

execucdo do contrato;

11.18.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo 8 CONTRATADA; e

11.18.4. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo

adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

11.19. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos

indicados na subclausula anterior, observada a legislacao que rege a materia.

11.20. No caso de alteracdo do valor do contrato ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera

ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.
12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES
ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133/2021, a contratada que:

a) dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa a inexecucao total do contrato;

d) deixar de entregar a documentacédo exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f) n&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacgéo exigida para a contratacdo, quando

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

h) apresentar declaracdo ou documentacédo falsa exigida para o certame ou prestar declaracao
falsa durante a licitagdo ou a execucdo do contrato;

) fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

), comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;
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I)praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serdo aplicadas a contratada que incorrer nas infracfes acima descritas as seguintes sancoes:
12.2.1. Adverténcia, quando a contratada der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que
ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n° 14.133/2021);
12.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposicao de
penalidade mais grave (art. 156, 8§ 4°, da Lei n® 14.133/2021);

12.2.3. Declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas
“b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n°
14.133/2021).

12.2.4. Multa:

(1) Moratoria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

(2) Moratdria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de
atraso injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacéo, suplementacédo ou reposicéo da garantia.

a) O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a extingdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o
inciso | do art. 137 da Lei n® 14.133/2021.

(3) Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 20%
(vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

(4) Compensatoria, para a inexecucao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1,
de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

(5) Para infragé@o descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 20% a 30% do valor
do Contrato.

(6) Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 10% (dez por
cento) a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.

(7) Para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de 10% (dez por
cento) a 15% (quinze por cento) do valor do Contrato.

12.3. A aplicacdo das sancGes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacdo de reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n°
14.133/2021);

12.4. Todas as sancOes previstas neste Contrato poderédo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133/2021).

12.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n°® 14.133/2021).

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizac6es cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante a Contratada, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, 88° da Lei n°
14.133/2021).
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12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranc¢a judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacéo enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicacdo das sancOes realizar-se-4& em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e
contratar e de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicacdo das san¢Oes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133/2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) o0s danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientacOes dos 6rgédos de controle.
12.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133/2021, ou em outras leis
de licitacGes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
12.8. A personalidade juridica da Contratada podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos
neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢ées
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacéo de coligacao
ou controle, de fato ou de direito, com a Contratada, observados, em todos os casos, contraditorio,
a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133/2021);
12.9. O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sanc¢éo, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela aplicadas,
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no
Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°
14.133/2021);
12.10. As sangOes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.
12.11. Os debitos da contratada para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total
ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato
ou de outros contratos administrativos que a contratada possua com o mesmo 6rgdo ora
contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL
13.1. O contrato poderé ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°® 14.133/21, bem como
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amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.
13.1.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
13.1.2. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara
a extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.
13.1.2.1. Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteracdo subjetiva.
13.2. O termo de extincdo, sempre que possivel, serd precedido:
13.2.1. Balanc¢o dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.2.2. Relagdo dos pagamentos j& efetuados e ainda devidos;
13.2.3. IndenizacGes e multas.
13.3. A extingcdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento do desequilibrio
econémico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n® 14.133/2021).
13.4. O contrato podera ser extinto caso se constate que a contratada mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitacdo ou atue na
fiscalizac&o ou na gestéo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n°® 14.133/2021).
14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA
14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento do municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:
UNIDADE ORCAMENTARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E
FINANCAS: XXXXX, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: XXXXXXO,
PROJETO DE ATIVIDADE: XXXXXXXXXX, ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 —
Obras e Instalagdes, FONTE DE RECURSO: FPM, ICMS, FUNDEB 30%, ARRECADACAO
E OUTRO RECURSOS PROPRIOS.
14.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao da
Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS
15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢Oes contidas na Lei
n® 14.133/2021, e demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas
na Lein®8.078/1990- Codigo de Defesa do Consumidor, e supletivamente, as normas e Principios
Gerais dos Contratos e as disposi¢des do direito privado.
16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERAGOES
16.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Leli
n® 14.133/2021.
16.2. O contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢fes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.
16.3. As alteragcOes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
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necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizacdo do aditivo devera
ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133/2021).
16.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133/2021.
17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO
17.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133/2021, bem como no
respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n°® 14.133/2021.
18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO
18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Monsenhor Gil/Pl, como competente para dirimir
quaisquer duvidas ou questdes decorrentes da execucdo deste Contrato que ndo puderem ser
compostos pela conciliacdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n°® 14.133/2021.
18.2. E, por se acharem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento na presenca
das testemunhas abaixo, em 03 (trés) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos
legais.
CURRALINHOS - P, ........de.......cccceceeeen....de 2026.

CONTRATANTE

CONTRATADO
Testemunhas:

Nome: Nome:
CPF: CPF:
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