

Proposta: 984646/2025
Obra: CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

COMPOSIÇÃO DE PREÇO
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CONSTRUÇÃO DE PORTAL

SINAPI-PI_onerada_setembro/2026
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,78%(HORA) 71,59%(MÊS)
BDI adotado 23,54%

ITENS	CODIGO	DESCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UND	QUANT	PREÇO (R\$)	
					UNIT	TOTAL
I		PROJETO PLANIALTIMÉTRICO				
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO						
1.1		LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO DE RUA (IN LOCO)				
1.1.2	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,05000	24.512,54	1.225,63
1.1.4	94296	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,05000	8.087,61	404,38
1.2.1	93561	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,05000	6.119,66	305,98
		SUB-TOTAL				1.935,99
		SUB-TOTAL BDI 23,54%				455,73
		TOTAL				2.391,72
1.2		GABINETE, ORGANIZAÇÃO DE DADOS COLETADOS IN LOCO				
1.2.1	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,04000	24.512,54	980,50
1.2.1	93561	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,04000	6.119,66	244,79
1.2.2	101390	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,04000	5.500,97	220,04
		SUB-TOTAL				1.445,33
		SUB-TOTAL BDI 23,54%				340,23
		TOTAL				1.785,56
1.3		MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO EQUIPE DE CAMPO - Locomoção de Teresina à Juazeiro do Piauí (Ida e Volta) 326,00 KM				
1.3.1	E9093	VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA)	CHP	19,24454	39,6412	762,88
1.3.2	4222	GASOLINA COMUM	L	32,60	6,82	222,33
1.4		EQUIPAMENTOS				
1.4.1	7247	LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE	H	19,24454	2,81	54,08
		SUB-TOTAL				1.039,29
		SUB-TOTAL BDI 23,54%				244,65
		TOTAL				1.283,94
		TOTAL GERAL DO ITEM I				5.461,22
II		ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO, COMPOSIÇÕES UNITARIAS DE CUSTOS, MEMORIAIS, ESPECIFICAÇÕES E IMPRESSÃO				
2.1		ESCRITORIO				
2.1.1	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,10833	24.512,54	2.655,44
2.1.2	93561	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,10833	6.119,66	662,94
2.2		IMPRESSÃO				
2.2.2	E9507	COMPUTADOR, PLOTTER DE RECORTE E SOFTWARE	CHP	5,60970	20,8306	116,85
		SUB-TOTAL				3.435,23
		SUB-TOTAL BDI 23,54%				808,65
		TOTAL GERAL DO ITEM II				4.243,88
TOTAL GERAL DA ELABORAÇÃO DO PROJETO EECUTIVO						9.705,10