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LAGOA DO PIAUI

Cuidando do futuro

REFERENCIA DE CUSTOS
SINAPI - 03/2026 - PIAUI
SICRO3 - 01/2026 - PIAUI
ORSE - 02/2026 - SERGIPE

SERVIGO: ELABORAGAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE
OBRAS OU SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAGAO DE ESTRADA
VICINAL ENTRE A BR-316 A LOCALIDADE RETIRO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE
LAGOA DO PIAUi (PI)

PLANO DE AGAO: 09032026-097162 / 2026

PLANILHAS: COM DESONERAGAO

BDI = 25,06%
LEIS SOCIAIS = 58,91%

PLANILHA ORCAMENTARIA - ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO

DISCRIMINACAO DOS SERVICOS

UNID.

QUANT.

PREGO (R$)

UNIT.

TOTAL

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL

1.0 |MAO-DE-OBRA
1.1 |CAMPO
1.1.1 |Coordenador (Engenheiro) - SINAPI 90778 H 4,00 131,23 524,92
1.1.2 |Topdgrafo - SINAPI 90781 H 8,00 38,79 310,32
1.1.3 |Auxiliar de topografia - SINAPI 88253 H 8,00 20,47 163,76
1.2 |GABINETE
1.2.1 |Coordenador (Engenheiro) - SINAPI 90778 H 4,00 131,23 524,92
1.2.2 |Desenhista projetista - SINAPI 90775 H 4,00 29,56 118,24
SUB-TOTAL (MAO-DE-OBRA): 1.642,16
2.0 |LOCOMOGAO
2.1 |COORDENADOR / EQUIPE DE CAMPO
2.1.1 [Veiculo leve Pick Up 4 x 4 - 147 Kw - SICRO E9684 chp 1,24 112,69 139,74
2.1.2 |Oleo diesel combustivel comum - SINAPI 4221 L 9,94 7,08 70,38
SUB-TOTAL (LOCOMOGAO): 210,12
3.0 [(EQUIPAMENTOS
3.1 Estagao total eletronica com alcance maximo de 3.000 m - SICRO E9553 chp 8,00 8,58 68,64
3.2 |Micro computador com monitor 19", software e ploter - ORSE 9811 més 0,075 870,00 65,25
SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS): 133,89
4.0 |DESPESAS GERAIS E MATERIAIS DE CONSUMO (5%) 99,31
TOTAL GERAL DO ITEM I: | 2.085,48

ELABORAGAO DE PROJETO - MEMORIAL DESCRITIVO, RELATORIO FOTOGRAFICO, ESPECIFICAGOES TECNICAS, PLANILHAS

ORGAMENTARIAS E PLANTAS TECNICAS

1.0 |MEMORIAL DESCRITIVO
Engenheiro - SINAPI 90778 H 2,00 131,23 262,46
Micro computador com monitor 19", software e ploter - ORSE 9811 0,013 870,00 11,31
2.0 |RELATORIO FOTOGRAFICO
Engenheiro - SINAPI 90778 H 2,00 131,23 262,46
Micro computador com monitor 19", software e ploter - ORSE 9811 0,013 870,00 11,31
3.0 |ESPECIFICAGOES TECNICAS
Engenheiro - SINAPI 90778 H 4,00 131,23 524,92
Micro computador com monitor 19", software e ploter - ORSE 9811 0,025 870,00 21,75
4.0 PLAN,ILHAS ORGAMENTARIAS (OR(;AM!ENTO, COMPOSIGOES
UNITARIAS DE CUSTOS E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO)
Engenheiro - SINAPI 90778 H 4,00 131,23 524,92
Micro computador com monitor 19", software e ploter - ORSE 9811 0,025 870,00 21,75
5.0 [PLANTAS TECNICAS
Engenheiro - SINAPI 90778 H 4,00 131,23 524,92
Desenhista projetista - SINAPI 90775 H 7,7123 29,56 227,98
Auxiliar de escritério - SINAPI 90772 H 7,7123 24,53 189,18
Micro computador com monitor 19", software e ploter - ORSE 9811 més 0,121 870,00 105,27
TOTAL DO ITEM II: 2.688,23
mn B.D.l. = 25,06% | 1.196,29
TOTAL GERAL DA ELABORAGAO DO PROJETO EXECUTIVO (I + Il + Il): | 5.970,00

Fonte: Orcamento na Construcao Civil, Consultoria, Projeto e Execucdo - Macahiko Tisaka - Editora Pini
Obs.: Os precos dos insumos foram baseados em consulta ao SINAPI, ORSE e SICRO.
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PREFEITURA DE

LAGOA DO PIAUI
Cuidando do futuro
SERVICO: ELABORAGAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA REFERENCIA DE CUSTOS
EXECUGAO DE OBRAS OU SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA SINAPI - 03/2026 - PIAUI
RECUPERAGAO DE ESTRADA VICINAL ENTRE A BR-316 A LOCALIDADE  g,cRO3 - 01/2026 - PIAUI
RETIRO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI (PI) ORSE - 02/2026 - SERGIPE
PLANILHAS: COM DESONERACAO
PLANO DE ACAO: 09032026-097162 / 2026 BDI = 25,06%

LEIS SOCIAIS = 58,91%
COMPOSIGAO DE BDI - BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS

CONSTRUGCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

TIPO DE OBRA
1° QUARTIL MEDIO 3°QUARTIL  ADOTADO

ADMINISTRACAO CENTRAL 3,80% 4,01% 4,67% 4,01%
SEGURO + GARANTIA 0,32% 0,40% 0,74% 0,40%
RISCO 0,50% 0,56% 0,97% 0,56%
DESPESA FINANCEIRA 1,02% 1,11% 1,21% 1,11%
LUCRO 6,64% 7,30% 8,69% 6,81%
TRIBUTOS 9,95%
PIS 0,65% 0,65% 0,65% 0,65%
COFINS 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
ISS 2,00% 3,00% 5,00% 3,00%
CPRB 2,70%

TOTAL 25,06%

FORMULA PARA CALCULO DA TAXA: BDI = {[(1+AC+SG+R) x (1#DF) x (1+LU)] / (1-TR)}-1
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LAGOA DO PIAUI

Cuidando do futuro

SERVIGO: ELABORAGAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE OBRAS OU REFERENCIA DE CUSTOS
SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAGAO DE ESTRADA VICINAL ENTRE A BR- SINAPI - 03/2026 - PIAUI

316 A LOCALIDADE RETIRO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI (PI) SICRO3 - 01/2026 - PIAUI
ORSE - 02/2026 - SERGIPE

PLANO DE AGAO: 09032026-097162 / 2026 PLANILHAS: COM DESONERAGAO
BDI = 25,06%

LEIS SOCIAIS = 58.91%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO-DE-OBRA COM DESONERAGAO

cODIGO DESCRIGAO HORISTA % MENSALISTA %
GRUPO A
A1 INSS 10,00% 10,00%
A2 |SESI 1,50% 1,50%
A3 |SENAI 1,00% 1,00%
A4 |INCRA 0,20% 0,20%
A5  |SEBRAE 0,60% 0,60%
A6  |SALARIO EDUCAGAO 2,50% 2,50%
A7  |SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO 3,00% 3,00%
A8 |FGTS 8,00% 8,00%
A9  |SECONCI 0,00% 0,00%
A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 26,80% 26,80%
GRUPO B
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,67% 0,00%
B2 |FERIADOS 3,92% 0,00%
B3  |AUXILIO ENFERMIDADE 0,88% 0,67%
B4  |13° SALARIO 10,93% 8,31%
B5 |LICENGA PATERNIDADE 0,07% 0,05%
B6  |FALTAS JUSTIFICADAS 0,73% 0,56%
B7  |DIAS DE CHUVA 1,24% 0,00%
B8  |AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,03% 0,02%
B9 [FERIAS GOZADAS 11,52% 8,77%
B10  [SALARIO MATERNIDADE 0,04% 0,03%
B TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DE A 47,03% 18,41%
GRUPO C
C1  |AVISO PREVIO INDENIZADO 6,02% 4,58%
C2  |AVISO PREVIO TRABALHADO 0,16% 0,12%
C3  |FERIAS INDENIZADAS 2,84% 2,16%
c4 DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 2,57% 1,95%
C5  |INDENIZAGAO ADICIONAL 0,51% 0,39%
c TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM AS INCIDENCIAS DE A 12,10% 9,20%
GRUPO D
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 11,51% 4,10%
D2 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E 0.52% 0.40%
REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO ’ ’
D TOTAL DAS TAXAS DE INCIDENCIAS E REINCIDENCIAS 12,03% 4,50%
TOTAL DOS ENCARGOS (A+B+C+D) 97,96% 58,91%
FONTE: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL




SERVIGO: ELABORAGAO DE PROJETO DE
ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE OBRAS OU
SERVIGCOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAGAO
DE ESTRADA VICINAL ENTRE A BR-316 A
LOCALIDADE RETIRO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO
DE LAGOA DO PIAUI (PI)

PLANO DE ACAO: 09032026-097162 / 2026

lc:’.z

LAGOA DO PIAUI

Cuidando do futuro

REFERENCIA DE CUSTOS
SINAPI - 03/2026 - PIAUI
SICRO3 - 01/2026 - PIAUI
ORSE - 02/2026 - SERGIPE

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO

COMPOSIGOES PRINCIPAIS

BDI = 25,06%
PLANILHAS: COM DESONERAGAO
LEIS SOCIAIS = 58,91%

Fonte Cadigo Producao da equipe: UNIDADE:
TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI 90781 1,0000 h
Utilizagao Custo operacional
Equipamento Quant. Unid. Cadigo Custo horario
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo
Mao de obra Quant. Unid. Referéncia Cadigo Salério hora Custo horario
TOPOGRAFO (HORISTA) 1,0000 h SINAPI 7592 33,01 33,01
Custo horério total da m&o de obra c/ls Custo horario da mio de obra 33,01
Custo horario de execugéo 33,01
Custo unitario de execugao 33,01
Materiais e/ou servicos Quant. Unid. Referéncia Cadigo Valor R$ Custo unitario
CURSO DE CAPACITAGAO PARA TOPOGRAFO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 10000 h SINAPI 95406 0.27 0.27
EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,0000 h SINAPI 43493 0,92 0,92
FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,0000 h SINAPI 43469 0.8 0.9
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES) 1,0000 h SINAPI 37373 0,11 0,11
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES) 1,0000 h SINAPI 37372 1,42 1,42
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,0000 h SINAPI 37371 0,48 0,48
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,0000 h SINAPI 37370 2,49 2,49
Custo unitério total dos materiais e/ou servigos s/bdi 5,78
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 38,79
Fonte Codigo Producao da equipe: UNIDADE:
AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI 88253 1,0000 h
Utilizagao Custo operacional
Equipamento Quant. Unid. Codigo Custo horario
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo
Mao de obra Quant. Unid. Referéncia Cadigo Salario hora Custo horario
AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) 1,0000 h SINAPI 244 14,84 14,84
Custo horario total da méo de obra c/ls Custo horério da mao de obra 14,84
Custo horario de execugéo 14,84
Custo unitario de execugao 14,84
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Cadigo Valor R$ Custo unitario
CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE
TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 1,0000 h SINAPI 95322 0,12 0,12
HORISTA
EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,0000 h SINAPI 43493 0.92 0.92
FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,0000 h SINAPI 43469 009 0.09
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES) 1,0000 h SINAPI 37373 0,11 0,11
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES) 1,0000 h SINAPI 37372 1,42 1,42
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,0000 h SINAPI 37371 0,48 0,48




SERVIGO: ELABORAGAO DE PROJETO DE
ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE OBRAS OU
SERVIGCOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAGAO
DE ESTRADA VICINAL ENTRE A BR-316 A
LOCALIDADE RETIRO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO

DE LAGOA DO PIAUI (PI)
PLANO DE ACAO: 09032026-097162 / 2026
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LAGOA DO PIAUI

Cuidando do futuro

REFERENCIA DE CUSTOS
SINAPI - 03/2026 - PIAUI
SICRO3 - 01/2026 - PIAUI
ORSE - 02/2026 - SERGIPE

BDI = 25,06%

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO

PLANILHAS: COM DESONERAGAO
LEIS SOCIAIS = 58,91%

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,0000 h SINAPI 37370 2,49 2,49
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi 5,63
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 20,47
Fonte Cadigo Producao da equipe: UNIDADE:
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI 90778 1,0000 h
Utilizagao Custo operacional
Equipamento Quant. Unid. Cadigo Custo horario
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo
Mao de obra Quant. Unid. Referéncia Cédigo Salério hora Custo horario
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) 1,0000 h SINAPI 2707 124,21 124,21
Custo horario total da mao de obra c/ls Custo horario da méo de obra 124,21
Custo horario de execugao 124,21
Custo unitario de execugdo 124,21
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Cadigo Valor R$ Custo unitario
CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL
DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 1,0000 h SINAPI 95403 1,83 1,83
HORISTA
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,0000 h SINAPI 43486 113 113
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 1,0000 h SINAPI 43462 0,04 0,04
COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES) 1,0000 h SINAPI 37373 0,11 0,11
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES) 1,0000 h SINAPI 37372 1,42 1,42
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,0000 h SINAPI 37370 2,49 2,49
Custo unitério total dos materiais e/ou servigos s/bdi 7,02
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 131,23
Fonte Codigo Producao da equipe: UNIDADE:
DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI 90775 1,0000 h
Utilizagao Custo operacional
Equipamento Quant. Unid. Codigo Custo horario
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo
Mao de obra Quant. Unid. Referéncia Cadigo Salario hora Custo horario
DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) 1,0000 h SINAPI 2358 23,93 23,93
Custo horario total da méo de obra c/ls Custo horério da mao de obra 23,93
Custo horario de execugéo 23,93
Custo unitario de execugao 23,93
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Cadigo Valor R$ Custo unitario
CURSO DE CAPACITAGAO PARA DESENHISTA
PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 1,0000 h SINAPI 95400 0,12 0,12
HORISTA
EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,0000 h SINAPI 43493 0.92 0.92
FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,0000 h SINAPI 43469 0.09 0.09




SERVIGO: ELABORAGAO DE PROJETO DE
ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE OBRAS OU
SERVIGCOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAGAO
DE ESTRADA VICINAL ENTRE A BR-316 A
LOCALIDADE RETIRO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO
DE LAGOA DO PIAUI (PI)

PLANO DE ACAO: 09032026-097162 / 2026

l;:’.z

LAGOA DO PIAUI

Cuidando do futuro

REFERENCIA DE CUSTOS
SINAPI - 03/2026 - PIAUI
SICRO3 - 01/2026 - PIAUI
ORSE - 02/2026 - SERGIPE

BDI = 25,06%

PLANILHAS: COM DESONERAGAO
LEIS SOCIAIS = 58,91%

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES) 1,0000 h SINAPI 37373 0,11 0,11
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES) 1,0000 h SINAPI 37372 1,42 1,42
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,0000 h SINAPI 37371 0,48 0,48
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,0000 h SINAPI 37370 2,49 2,49
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi 5,63
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 29,56
. ; Fonte Codigo Produgéo da equipe: UNIDADE:
VEICULO LEVE PICAPE MEDIA 4 X 4 COM CABINE DUPLA COM CAPACIDADEDE 1,10 T -
152,25 KW SICRO E9684 1,0000 h
Utilizagao Custo operacional
Equipamento Quant. Unid. Caodigo Custo horario
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo
Veiculo leve picape média 4 x 4 com cabine dupla com R
capacidade de 1,10 t - 152,25 KW 1,00 h E9684 1,00 112,69 54,85 112,69
112,69
Mao de obra Quant. Unid. Referéncia Cadigo Salario hora Custo horario
Custo horério total da méo de obra c/ls Custo horario da mao de obra -
Custo horario de execugdo 112,69
Custo unitario de execugao 112,69
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Codigo Valor R$ Custo unitario
Custo unitério total dos materiais e/ou servigos s/bdi -
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 112,69
Fonte Cadigo Producao da equipe: UNIDADE:
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500
SINAPI 4221 1,0000 I
Utilizagao Custo operacional
Equipamento Quant. Unid. Cadigo Custo horario
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo
Mao de obra Quant. Unid. Referéncia Cédigo Salério hora Custo horario
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM
METROPOLITANO S-10 OU S-500 1,000000 | SINAPI 4221 7,08 7,08
Custo horério total da m&o de obra c/ls Custo horario da mao de obra 7,08
Custo horario de execugéo 7,08
Custo unitario de execugdo 7,08
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Cadigo Valor R$ Custo unitario
Custo unitério total dos materiais e/ou servigos s/bdi -
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 7,08
Fonte Codigo Produgao da equipe: UNIDADE:
ESTAGAO TOTAL ELETRONICA COM ALCANCE MAXIMO DE 3.000 M
SICRO E9553 1,0000 h
Utilizagao Custo operacional
Equipamento Quant. Unid. Codigo Custo horario
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo
Estagao total eletronica com alcance maximo de 3.000 m 1,00 h E9553 1,00 - 8,58 5,87 8,58

8,58




SERVIGO: ELABORAGAO DE PROJETO DE
ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE OBRAS OU
SERVIGCOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAGAO
DE ESTRADA VICINAL ENTRE A BR-316 A
LOCALIDADE RETIRO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO

DE LAGOA DO PIAUI (PI)
PLANO DE ACAO: 09032026-097162 / 2026
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LAGOA DO PIAUI

Cuidando do futuro

REFERENCIA DE CUSTOS
SINAPI - 03/2026 - PIAUI
SICRO3 - 01/2026 - PIAUI
ORSE - 02/2026 - SERGIPE

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO

BDI = 25,06%
PLANILHAS: COM DESONERAGAO
LEIS SOCIAIS = 58,91%

Mao de obra Quant. Unid. Referéncia Cadigo Salario hora Custo horario
Custo horério total da m&o de obra c/ls Custo horario da mao de obra -
Custo horario de execugdo 8,58
Custo unitario de execugdo 8,58
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Cédigo Valor R$ Custo unitario
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi -
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 8,58
Fonte Cadigo Producao da equipe: UNIDADE:
MICRO COMPUTADOR COM DE MONITOR 19", SOFTWARE E PLOTER N
ORSE 9811 1,0000 més
Utilizagao Custo operacional
Equipamento Quant. Unid. Cadigo Custo horario
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo
Mao de obra Quant. Unid. Referéncia Cédigo Salério hora Custo horario
MICRO COMPUTADOR COM DE MONITOR 19", A
SOFTWARE E PLOTER 1,000000 més SINAPI 9811 870,00 870,00
Custo horério total da m&o de obra c/ls Custo horario da mdo de obra 870,00
Custo horario de execugéo 870,00
Custo unitario de execugao 870,00
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Cadigo Valor R$ Custo unitario
Custo unitério total dos materiais e/ou servigos s/bdi -
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 870,00
Fonte Cadigo Producao da equipe: UNIDADE:
AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI 90772 1,0000 h
Utilizagao Custo operacional
Equipamento Quant. Unid. Cadigo Custo horario
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo
Mao de obra Quant. Unid. Referéncia Cédigo Salério hora Custo horario
AUXILIAR DE ESCRITORIO (HORISTA) 1,0000 h SINAPI 2350 18,92 18,92
Custo horério total da m&o de obra c/ls Custo horario da mio de obra 18,92
Custo horario de execugéo 18,92
Custo unitario de execugdo 18,92
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Cadigo Valor R$ Custo unitario
CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE
ESCRITORIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 1,0000 h SINAPI 95398 0,09 0,09
HORISTA
EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,0000 h SINAPI 43482 0.92 0.92
FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,0000 h SINAPI 43458 0,10 0,10
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES) 1,0000 h SINAPI 37373 0,11 0,11
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES) 1,0000 h SINAPI 37372 1,42 1,42
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,0000 h SINAPI 37371 0,48 0,48




SERVIGO: ELABORAGAO DE PROJETO DE
ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE OBRAS OU
SERVIGCOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAGAO
DE ESTRADA VICINAL ENTRE A BR-316 A
LOCALIDADE RETIRO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO
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LAGOA DO PIAUI

Cuidando do futuro

REFERENCIA DE CUSTOS
SINAPI - 03/2026 - PIAUI
SICRO3 - 01/2026 - PIAUI
ORSE - 02/2026 - SERGIPE

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO

BDI = 25,06%
PLANILHAS: COM DESONERAGAO
LEIS SOCIAIS = 58,91%

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,0000 h SINAPI 37370 2,49 2,49
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi 5,61
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 24,53
COMPOSICOES AUXILIARES
Fonte Cédigo Producéo da equipe: UNIDADE:
CURSO DE CAPACITAGAO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
SINAPI 95406 1,0000 h
Utilizagao Custo operacional
Equipamento Quant. Unid. Codigo Custo horario
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo
Mao de obra Quant. Unid. Referéncia Cadigo Salario hora Custo horario
TOPOGRAFO (HORISTA) 0,008310 h SINAPI 7592 33,01 0,27
Custo horario total da méo de obra c/ls Custo horario da méo de obra 0,27
Custo horario de execugdo 0,27
Custo unitario de execugdo 0,27
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Cédigo Valor R$ Custo unitario
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi -
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,27
N Fonte Codigo Producao da equipe: UNIDADE:
CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI 95322 1,0000 h
Utilizagao Custo operacional
Equipamento Quant. Unid. Codigo Custo horario
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo
Mao de obra Quant. Unid. Referéncia Cadigo Salario hora Custo horario
AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) 0,008310 h SINAPI 244 14,84 0,12
Custo horério total da méo de obra c/ls Custo horario da mao de obra 0,12
Custo horario de execugéo 0,12
Custo unitario de execugéo 0,12
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Codigo Valor R$ Custo unitario
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi -
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,12
Fonte Cadigo Producao da equipe: UNIDADE:
CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI 95403 1,0000 h
Utilizagao Custo operacional
Equipamento Quant. Unid. Codigo Custo horario
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo
Mao de obra Quant. Unid. Referéncia Cadigo Salario hora Custo horario
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) 0,014760 h SINAPI 2707 124,21 1,83
Custo horario total da mao de obra c/ls Custo horario da mao de obra 1,83
Custo horario de execugéo 1,83
Custo unitario de execugéo 1,83




SERVIGO: ELABORAGAO DE PROJETO DE
ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE OBRAS OU
SERVIGCOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAGAO
DE ESTRADA VICINAL ENTRE A BR-316 A
LOCALIDADE RETIRO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO
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LAGOA DO PIAUI

Cuidando do futuro

REFERENCIA DE CUSTOS
SINAPI - 03/2026 - PIAUI
SICRO3 - 01/2026 - PIAUI
ORSE - 02/2026 - SERGIPE

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO

BDI = 25,06%

PLANILHAS: COM DESONERAGAO
LEIS SOCIAIS = 58,91%

Materiais e/ou servicos Quant. Unid. Referéncia Cadigo Valor R$ Custo unitario
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi -
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,83
. Fonte Cadigo Producao da equipe: UNIDADE:
CURSO DE CAPACITAGCAO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI 95400 1,0000 h
Utilizagao Custo operacional
Equipamento Quant. Unid. Cadigo Custo horario
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo
Mao de obra Quant. Unid. Referéncia Cédigo Salério hora Custo horario
DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) 0,005090 h SINAPI 2358 23,93 0,12
Custo horario total da mao de obra c/ls Custo horario da méo de obra 0,12
Custo horario de execugéo 0,12
Custo unitario de execugao 0,12
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Cadigo Valor R$ Custo unitario
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi -
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,12
» Fonte Cadigo Producao da equipe: UNIDADE:
CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE ESCRITORIO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI 95398 1,0000 h
Utilizagao Custo operacional
Equipamento Quant. Unid. Cadigo Custo horario
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo
Mao de obra Quant. Unid. Referéncia Cédigo Salério hora Custo horario
AUXILIAR DE ESCRITORIO (HORISTA) 0,005090 h SINAPI 2350 18,92 0,09
Custo horério total da m&o de obra c/ls Custo horario da mio de obra 0,09
Custo horario de execugéo 0,09
Custo unitario de execugdo 0,09
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Cadigo Valor R$ Custo unitario

Custo unitério total dos materiais e/ou servigos s/bdi

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL

0,09




PREFEITURA DE

LAGOA DO PIAUI

Cuidando do futuro

REFERENCIA DE CUSTOS PLANILHAS: COM DESONERAGAO
SINAPI - 03/2026 - PIAUI BDI = 25,06%

SICRO3 - 01/2026 - PIAUI LEIS SOCIAIS = 58,91%

ORSE - 02/2026 - SERGIPE

SERVIGO: ELABORAGAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO
DE OBRAS OU SERVIGCOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAGAO DE
ESTRADA VICINAL ENTRE A BR-316 A LOCALIDADE RETIRO, ZONA RURAL
DO MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI (Pl)

PLANO DE AGAO: 09032026-097162 / 2026

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAGAO PESO (%)  VALOR (R$) 1 2
30 (dias) 60 (dias)
ELABORAGAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO 71.84% 28.16%
DE OBRAS OU SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAGAO ’ ’
DE ESTRADA VICINAL ENTRE A BR-316 A LOCALIDADE RETIRO, 100,00% 5.970,00
ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUi (PI). PLANO DE
AGAO: 09032026-097162 / 2026. 4.289,06 1.680,94
100,00% 0,00%
I |LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL 34,93% 2.085,48
2.085,48 -
ELABORAGAO DE PROJETO - MEMORIAL DESCRITIVO, RELATORIO 50,00% 50,00%
Il |FOTOGRAFICO, ESPECIFICACOES TECNICAS, PLANILHAS 45,03% 2.688,23
ORCAMENTARIAS E PLANTAS TECNICAS 1.344,12 1.344,11
71,84% 28,16%
i |B.D.L 20,04% 1.196,29
859,46 336,83
SIMPLES 100,00% 4.289,06 1.680,94
PERCENTUAL 100,00% 71,84% 28,16%
VALOR TOTAL (R$) 5.970,00 4.289,06 5.970,00




