
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 
LOCAL: MUNICÍPIO DE MASSAPÊ DO PAIUÍ 
PROPOSTA Nº 040493/2025 

 

1.0 – APRESENTAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Massapê do Piauí (PI) vem apresentar o Projeto 

técnico de engenharia para execução da obra de Construção de unidades 

habitacionais na zona urbana do município de Massapê do Piauí (PI), objeto do 

contrato de repasse com o Ministério das Cidades. 

Este volume consta de Projeto Técnico composto de: 

• Memorial descritivo; 

• Relatório fotográfico da área de intervenção; 

• Orçamentos detalhados; 

• Detalhes executivos; 

 
2.0 – CARACTERIZAÇÃO DO CONVÊNIO 

• PROPOSTA Nº: 040493/2025 

• PROGRAMA: MCMV FNHIS - Programa Minha Casa, Minha Vida. Fundo 

Nacional de Habitação de Interesse Social 

• PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ 

• CONCEDENTE: MINISTERIO DAS CIDADES 

• OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE 

MASSAPÊ DO PIAUÍ (PI) 

• INVESTIMENTO: R$  2.480.719,60 

 
3.0 – ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

O município está localizado na microrregião do Alto Médio Canindé, 

compreendendo uma área de 553,51 km2, tendo como limites os municípios de Jaicós 

e Belém do Piauí ao norte, ao sul com Patos do Piauí e Caridade do Piauí, a leste com 

Belém do Piauí, Caridade do Piauí e Simões e, a oeste com Jaicós e Patos do Piauí. 

A sede municipal tem as coordenadas geográficas de 07o27’46” de latitude sul e 

41o07’32” de longitude oeste de Greenwich e dista cerca de 364 km de Teresina. 
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4.0 – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 

Os dados socioeconômicos relativos ao município foram obtidos a partir de 

pesquisa nos sites do IBGE (www.ibge.gov.br) e do Governo do Estado do Piauí 

(www.pi.gov.br). 

A sede do município dispõe de energia elétrica distribuída pela Equatorial, 

agência de correios, e escola de ensino fundamental. 

A agricultura praticada no município é baseada na produção sazonal de feijão, 

algodão, mandioca e milho. 

 
5.0 – ASPECTOS FISIOGRÁFICOS 

As condições climáticas do município de Massapê do Piauí (com altitude da 

sede a 270 m acima do nível do mar), apresentam temperaturas mínimas de 18 oC e 

máximas de 36 oC, com clima semiárido, quente e seco. A precipitação pluviométrica 

média anual é definida no Regime Equatorial Continental, com isoietas anuais em torno 

de 500 mm e trimestres janeiro-fevereiro-março e dezembro janeiro- fevereiro como os 

mais chuvosos (IBGE, 1977). 

Os solos da região, em grande parte provenientes da alteração de arenitos, 

siltitos, conglomerados, folhelhos, granitos, gnaisses, mármores, quartzitos e xistos, 

são rasos ou pouco espessos, jovens, às vezes pedregosos, ainda com influência do 

material subjacente. Dentre os solos regionais predominam latossolos álicos e 

distróficos de textura média a argilosa, presença de misturas de vegetais, fase caatinga 

hipoxerófila (grameal) e/ou caatinga/cerrado caducifólio. Secundariamente, solos 

podzólicos vermelho-amarelos, textura média a argilosa, fase pedregosa e não 

pedregosa, com misturas e transições vegetais, floresta sub-caducifólia/caatinga, além 

de areias quartzosas, que compreendem solos arenosos essencialmente quartzosos, 

profundos, drenados, desprovidos de minerais primários, de baixa fertilidade, com 

transições vegetais, fase caatinga hiperxerófila e/ou cerrado sub-caducifólio/floresta 

sub-caducifólia (Jacomine et al., 1986). 

Os grandes traços do modelado nordestino atual devem-se a processos 

morfogenéticos subatuais, com ênfase para as condições áridas dominantes desde o 

http://www.ibge.gov.br/
http://www.pi.gov.br/
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Neógeno ao Quaternário, em toda sua evolução geomorfológico-biogeográfica. As 

formas de relevo, na região em apreço, compreendem, principalmente, superfícies 

tabulares reelaboradas (chapadas baixas), relevo plano com partes suavemente 

onduladas e altitudes variando de 150 a 300 metros; superfícies tabulares cimeiras 

(chapadas altas), com relevo plano, altitudes entre 400 a 500 metros, com grandes 

mesas recortadas e superfícies onduladas com relevo movimentado, encostas e 

prolongamentos residuais de chapadas, desníveis e encostas mais acentuadas de 

vales, elevações (serras, morros e colinas), com altitudes de 150 a 500 metros 

(Jacomine et al., 1986). 

 
6.0 – JUSTIFICATIVA 

A Construção de Unidades Habitacionais na zona urbana do município de 

Massapê do Piauí (PI), irá proporcionar melhorias na infraestrutura habitacional do 

município, criando condições de enfrentar o déficit habitacional, promovendo a inclusão 

social e redução de desigualdades da população mais vulnerável, com moradias bem 

localizadas e com acesso a infraestrutura urbana adequada, promovendo maior 

equidade no acesso a oportunidades e serviços. 

 
7.0 – OBJETIVOS 

Diante da grande importância da presente obra para a população local, tem-se a 

mesma como principais objetivos: 

• Oferecer à comunidade em geral uma área dotada de infraestrutura para 

o desenvolvimento sustentável habitacional, abrangendo dimensões 

sociais, econômicas, urbanísticas e ambientais. 

• Reduzir o déficit habitacional. 

• Inclusão Social e Melhoria da Qualidade de Vida. 

• Fomento ao Desenvolvimento Urbano Sustentável. 

• Geração de Emprego e Renda. 

• Proporcionar melhores condições de vida da comunidade em geral. 
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8.0 - METAS 

Construção de Unidades Habitacionais na zona urbana do município de 

Massapê do Piauí (PI). 

 
9.0 – FONTE DE RECURSOS 

O projeto totaliza R$   2.480.719,60. Conforme Planilhas orçamentárias em 

anexo. 

10.0 – METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 

Os custos para implantação desta obra no Município de Massapê do Piauí (PI) 

contêm todas as despesas decorrentes de mão-de-obra, encargos sociais, materiais de 

construção, equipamentos, transportes, fretes, taxas e impostos. 

As composições de preços unitários do orçamento foram montadas com base na 

referência da tabela SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices da 

Construção Civil e ORSE – Sistema de obras de Sergipe, considerando os Encargos 

Sociais sem desoneração. 

A composição de BDI foi obtida a partir dos valores de referência dos Acórdãos 

N° 2622/2013 – TCU Plenário, e Lei N° 12.844/2013. 

 
11.0 – MEMORIAL DESCRITIVO 

11.1 – Localização: 

As áreas para implantação do projeto estão inseridas na zona urbana do 

município de Massapê do Piauí (PI). Com condições topográficas compatíveis com os 

serviços propostos. 

 
11.2 - Concepção 

Este projeto apresenta a concepção básica dos serviços de Construção de 

Unidades Habitacionais. Os serviços têm como finalidade atender as especificações 
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técnicas vigentes, visando à realização de serviços completos de menor custo 

beneficiando um número maior de crianças. 

 
11.3 – Estudo Topográfico 

O estudo topográfico foi executado através de levantamento planialtimétrico, 

atendendo as exigências das especificações técnicas de obras de edificação. 

 
11.4 – Comprovação do exercício pleno da propriedade do imóvel: 

Os locais onde serão executados a obra é de propriedade da Prefeitura 

Municipal de Massapê do Piauí (PI) sendo área de domínio público. 

 
11.5 – Comprovação dos Custos Apresentados: 

Os custos apresentados são aqueles praticados no mercado e será contratada 

a firma que apresentar os menores preços e melhores condições de execução das 

obras. 

 
 
 

 
11.6 – Cronograma Físico-Financeiro: 

Quanto ao Cronograma, ocorrerá o mesmo sendo exigido na licitação e 

apresentado na Prestação de Contas, estando previsto o prazo de 240 (duzentos e 

quarenta) dias, para execução da obra propriamente dita. 

Em anexo, é apresentado o Cronograma Físico-Financeiro, com os respectivos 

valores e prazos de execução, compatibilizando com a Planilha detalhada de Custos 

e Memorial Descritivo. 


