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MUNICÍPIO: MORRO DO CHAPÉU DO PIAUI – PI 
LOCAL: ZONA URBANA 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 
1.0 – APRESENTAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu do Piauí - PI apresenta o Projeto 

Técnico de Engenharia para Execução da obra de AMPLIAÇÃO DA ESCOLA 

MUNICIPAL CONRADO FENELON, a ser executada na zona urbana do Município de 

Morro do Chapéu do Piauí -PI. 

 

2.0 – CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 

 FONTE/GESTOR: RECURSOS PRÓPRIOS 

 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU DO 

PIAUI 

 OBJETO: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CREUSA DIAS PESSOA 

 INVESTIMENTO: R$ 220.929,73 

 

3.0 – ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

O município está localizado na microrregião de Baixo Parnaíba Piauiense (figura 

2), compreendendo uma área irregular de 299 km2, tendo como limites os municípios 

de Luzilândia e Joaquim Pires ao norte, ao sul com Esperantina, Campo Largo do Piauí 

e São João do Arraial, a oeste com Luzilândia e, a leste com Esperantina. 

A sede municipal tem as coordenadas geográficas de 03o44’35” de latitude sul e 

42o18’43” de longitude oeste de Greenwich e dista cerca de 192 km de Teresina. 

 

4.0 – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 

Os dados socioeconômicos relativos ao município foram obtidos a partir de 

pesquisa nos sites do IBGE (www.ibge.gov.br) e do Governo do Estado do Piauí 

(www.pi.gov.br). 

O município foi criado pela Lei Estadual nº 4.810 de 14/12/1995, sendo 

desmembrado do município de Esperantina e Joaquim Pires. A população total, 

segundo o Censo 2000 do IBGE, é de 
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6.006 habitantes e uma densidade demográfica de 20,09 hab/km2, onde 71,21% 

das pessoas estão na zona rural. Com relação a educação, 57,10% da população 

acima de 10 anos de idade é alfabetizada. 

A sede do município dispõe de abastecimento de água, energia elétrica 

distribuída pela Companhia Energética do Piauí S/A - CEPISA, terminais telefônicos 

atendidos pela TELEMAR Norte Leste S/A, agencia de correios e telégrafos e escola 

de ensino fundamental. 

A agricultura praticada no município é baseada na produção sazonal de arroz, 

feijão, mandioca e milho. 

 

5.0 – ASPECTOS FISIOGRÁFICOS 

As condições climáticas do município de Morro do Chapéu do Piauí (com altitude 

da sede a 99 m acima do nível do mar), apresentam temperaturas mínimas de 25oC e 

máximas de 35oC, com clima quente tropical. A precipitação pluviométrica média anual 

é definida no Regime Equatorial Marítimo, com isoietas anuais entre 800 a 1.600 mm, 

cerca de 5 a 6 meses como os mais chuvosos, e período restante do ano de estação 

seca. O trimestre mais úmido é o formado pelos meses de fevereiro, março e abril 

(IBGE, 1977). 

Os solos no município estão representados por vários tipos. Grupamento 

indiscriminado de planossolos eutróficos, solódicos e não solódicos, fraco a moderado, 

textura média, fase pedregosa e não pedregosa, com caatinga hipoxerófila associada. 

Os solos hidromórficos, gleizados. Os solos aluviais, álicos, distróficos e eutróficos, de 

textura indiscriminada e transições vegetais caatinga/cerrado caducifólio e floresta ciliar 

de carnaúba/caatinga de várzea. Os solos arenosos essencialmente quartzosos, 

profundos, drenados, desprovidos de minerais primários, de baixa fertilidade, com 

transições vegetais, fase caatinga hiperxerófila e/ou cerrado e/ou carrasco (Jacomine 

et al., 1986). 

As formas de relevo, da região em apreço, compreendem, principalmente, 

superfícies tabulares 
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reelaboradas (chapadas baixas), relevo plano com partes suavemente 

onduladas e altitudes variando de 150 a 250 metros (Jacomine et al., 1986). 

 

6.0 – JUSTIFICATIVA 

A Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu do Piauí vem através deste projeto, 

propor a Ampliação de uma Escola Municipal Conrado Fenelon na zona urbana do 

município, com o intuito de proporcionar à população um espaço para desenvolvimento 

da educação da região. 

 

7.0 – OBJETIVOS 

Diante da grande importância da presente obra para a população local, tem-se a 

mesma como principais objetivos: 

 Oferecer à comunidade em geral uma área dotada de infraestrutura para 

o desenvolvimento da educação entre seus membros, e uma melhoria na 

formação integral dos jovens e adultos com a promoção de atividades 

educacionais; 

 Proporcionar melhores condições de vida da comunidade em geral. 

 

8.0 – METAS 

Ampliação da Escola Municipal Conrado Fenelon no município de MORRO DO 

CHAPEU DO PIAUÍ. 

 
9.0 – FONTE DE RECURSOS 

 A obra totaliza o valor de R$ 220.929,73 (Duzentos e vinte mil, novecentos e 

vinte e nove reais e setenta e três centavos). O projeto será executado com 

recurso próprio da prefeitura. 
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10.0 – METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 

Os custos para implantação desta obra no Município de Morro do Chapéu do 

Piauí contêm todas as despesas decorrentes de mão-de-obra, encargos sociais, 

materiais de construção, equipamentos, transportes, fretes, taxas e impostos. 

As composições de preços unitários do orçamento foram montadas com base na 

referência do SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices da 

Construção Civil considerando os Encargos Sociais sem desoneração no valor de 

113,33%. 

A composição de BDI foi obtida a partir dos valores de referência dos Acórdãos 

N° 2622/2013 – TCU Plenário, e Lei N° 13.161/2015. 

 

11.0 – DESCRIÇÃO DO PROJETO 

11.1 – Localização: 

A Escola Municipal está localizada na zona urbana do município de Morro do 

Chapéu do Piauí, com coordenadas geográficas conforme mapa de localização. 

 

11.2 – Comprovação do exercício pleno da propriedade do imóvel: 

 O local onde será executada a obra é de propriedade da Prefeitura Municipal 

de Morro do Chapéu do Piauí (PI) sendo área de domínio público. 

 

11.3 – Comprovação dos Custos Apresentados: 

 Os custos apresentados são aqueles praticados no mercado e será contratada 

a firma que apresentar os menores preços e melhores condições de execução das 

obras. 

 

11.4 – Cronograma Físico-Financeiro: 

 Quanto ao Cronograma, ocorrerá o mesmo sendo exigido na licitação e 

apresentado na Prestação de Contas, estando previsto o prazo de 90 (noventa) dias, 

para execução da obra propriamente dita. 
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 Em anexo, é apresentado o Cronograma Físico-Financeiro, com os respectivos 

valores e prazos de execução, compatibilizando com a Planilha detalhada de Custos 

e Memorial Descritivo. 


