PREFEITURA

MORRO D

== CHAPEU DO PIAUf
CONSTRUINDO UM NOVO FUTURO

PROJETO: AMPLIAGAO DA ESCOLA MUNICIPAL CONRADO FENELON
MUNICIPIO: MORRO DO CHAPEU DO PIAUI - PI
LOCAL: ZONA URBANA

INTRODUCAO

O objetivo destas especificacbes € estabelecer normas e critérios para a execugao
do Projeto de AMPLIAC}AO DA ESCOLA MUNICIPAL CONRADO FENELON, na zona

urbana do municipio de Morro do Chapéu do Piaui - Pl, de modo que os materiais,

procedimentos para execucdo e controle e medicdo de todos 0s servicos previstos

atendam aos critérios de qualidade estabelecidos em norma.

As Especificacbes estdo divididas de acordo com o orgcamento. Seréo

discriminados todos o0s servigos que englobam os itens da planilha resumo. Seguindo o

orcamento serdo especificados individualmente, nessa ordem, 0s seguintes servicos:

Administracdo Local da Obra,;
Placa da Obra;

Ampliacdo da Escola Municipal Conrado Fenelon;

ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA:

Os custos diretos de administracdo local sdo constituidos por todas as despesas
incorridas na montagem e na manutengdo da infra-estrutura da obra
compreendendo as seguintes atividades basicas de despesa: Chefia da obra,
Administracdo do contrato, Engenharia e planejamento, Seguranca do trabalho,
Producao e Gestdo de materiais;

Essas despesas séo parte da planilha de orcamento em itens independentes da

composicdo de custos unitarios, especificados como administracao local.

PLACA DA OBRA:

A placa da obra devera tera dimensfées de 2,00 x 1,00 m, com formato e
inscricbes a serem definidas pela Prefeitura e de acordo com o manual de cores
e proporcdes de placas de obra. Sera executada em chapa galvanizada n°® 22 e
ja fornecida com pintura em esmalte sintético. Tera sustentacdo em pecas de

madeira de lei de 12 qualidade 2,5x7,5 cm e pecas de madeira de 32 qualidade
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7,5x7,5 cm, na altura estabelecida pelas normas. As inscricbes deveréo ter todas

as informacdes béasicas sobre a obra, conforme modelo em anexo.

ESPECIFICACOES TECNICAS

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES:
1.1 a 1.6 — Demolicao e retiradas:
e Antes de iniciar 0s servi¢cos gerais da obra, seréo feitas as demoli¢oes, retiradas
e remoc¢des necessarias, de acordo com o projeto e orgcamento.
e A Execucado de demoli¢cdes devera obedecer, rigorosamente, o disposto na NBR-
5682 (NB-598) e sera conforme destacado no projeto de arquitetura. O material
remanescente da demolicdo é de propriedade do construtor, a quem cabera a

providéncia de remocao do local para ndo prejudicar o inicio dos trabalhos.

1.7- Locacéao da edificacdo com piquetes de madeira:

e A locacdo devera ser executada por aparelho e somente por profissional
habilitado (utilizando instrumentos e métodos adequados), que devera implantar
marcos (estacas de posicdo) com cotas de nivel perfeitamente definidas para
demarcacao dos eixos. E necessario fazer a verificacdo das estacas de posi¢&o
(piquetes) dos alinhamentos, por meio da medida de diagonais (linhas tracadas
para permitir a verificagdo, com o propdsito de constituir-se hipotenusa de
triangulos retangulos, cujos catetos se situam nos eixos da locacao), estando a

precisao dentro dos limites aceitaveis pelas normas usuais de construcao.

2.0 - MOVIMENTO EM TERRA
2.1a 2.2 -Escavacdes:

e As cavas para escavacdo da fundagdo corrida deverdo atingir terreno sélido e

firme, e serdo executados de acordo com o projeto da obra;
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e No caso de ocorréncia da presenca de dgua durante a execucao dos servicos,

estas serdo esgotadas, de modo que o terreno fique limpo e seco.

2.3 — Apiloamento manual do fundo de valas:
e O fundo das valas devera ser molhado e fortemente compactado manualmente

para evitar recalques.

2.4 - Reaterro:

e O reaterro e Aterro devera ser executado em camadas sucessivas de no maximo
20,00 cm, uniformemente umedecido, proximo da umidade 6tima e fortemente
apiloado;

e A execucao dos aterros serd sempre em camadas horizontais, ndo se admitindo
a execucao de camadas inclinadas;

e Os materiais a serem utilizados na confeccdo dos aterros deverdo ser de
preferéncia, solos areno-argilosos, provenientes ou ndo da cavas das fundagoes,
podendo ser utilizado areia fina quando as condicdes de umidade do terreno
assim o indicarem;

e A compactacdo podera ser manual ou mecanica e as camadas sucessivas

deverdo apresentar umidade adequada.

3.0 - INFRAESTRUTURA
3.1 - Fundacdo em pedra argamassada:
e As fundacdes sob as paredes seréo do tipo corrida, com 30% de pedra de mao,
com dimensdes de acordo com o projeto e utilizando argamassa de cimento e
areia grossa no traco 1:4;
e Serdo empregadas rochas graniticas, ou de durezas equivalentes, dispostas de

tal modo a atender com perfeicdo ao fim de que se destinam;
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e As pedras, ao serem jogadas na cava, devem ser apiloadas antes do langamento

da argamassa. Este processo deve se repetir até que a Ultima camada de

argamassa se iguale ao nivel do terreno.

3.2 - Base em concreto para blocos:

e Sera executada em concreto simples ndo estrutural no traco 1:4,5:4,5 (cimento,

areia média e brita n° 1) preparado com uso de betoneira;

Ter& espessura de 5,0 cm e servira como base de regularizacédo e de camada de
impermeabilizacéo evitando a penetracdo de 4gua nas superficies especialmente
por via capilar;

De preferéncia, a execucdo da base serd efetuada em operacdo continua e
ininterrupta para que se evite juntas de concretagem e, consequentemente,
pontos sensiveis de percolacao;

Como medida de ordem geral, proceder-se-4a, ap0s o inicio da pega e antes que
o concreto endureca demasiadamente, a um escovamento da superficie, até que
os grdos do agregado graudo se tornem aparentes, pela remocédo da pelicula

que ai costuma formar-se.

3.3 e 3.4 -Blocos em concreto ciclopico:

e As fundacdes serdo em dois tipos: blocos de concreto ciclopico e blocos de

concreto armado, com dimensdes estabelecidas no projeto, respaldada no nivel
do terreno firme e regularizado;

O concreto ciclopico sera confeccionado com o uso de betoneira, preparado a
parte, cujo volume, por ocasido do lancamento manual, sera progressivamente
incorporado uma quantidade de pedras-de-mé&o nao superior a 30% do volume
de concreto ja preparado;

Concreto magro para lastro sera confeccionado com traco 1: 4,5: 4,5 (cimento/
areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 I.
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e As pedras devem ficar perfeitamente imersas e envolvidas pelo concreto por

todos os lados, de modo a ndo permanecerem apertadas entre si.

3.5 - Alvenaria em tijolo ceramico furado e=14 cm 1 vez (baldrame):

e Sobre as fundacdes corridas esta previsto baldrame que dever4 observar
rigorosamente o0s alinhamentos definidos no projeto, visando facilitar a
determinacao dos contrapisos e levantamento das paredes;

e Serad executado com tijolo ceramico nas dimensfes 9,0x14,0x19,0 cm bem
prensados, assados, sem falhas ou fendas, resistentes e de comprovada
qualidade e terd espessura de 14,0 cm com argamassa de cimento e areia
média no traco 1:2:8 preparada manualmente;

e O baldrame externo recebera chapisco no traco 1:3 (cimento e areia média),
depois revestidas com argamassa de cimento e areia fina no traco 1:2:8 com

pelo menos 2,0 cm de espessura alisado a colher.

4.0 - SUPERESTRUTURAS
4.1 a 4.8 — Concreto armado fck= 25 MPa, langcamento do concreto, armacao das
estruturas, montagem e desmontagem das formas:
e As cintas serdo confeccionadas em Concreto fck = 25mpa, traco 1:2,3:2,7 (em
massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira
600 | e os pilares serdo confeccionadas em Concreto fck = 25mpa, traco
1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico
com betoneira 600 | , com dimensdes em acordo com O projeto e na
necessidade de qualquer esclarecimento ou alteracéo, devera ser consultada a
fiscalizagao;
e A execucdo do concreto devera obedecer as prescricdes das NBR-6118, 6120 e
6122, e deverdo ser adaptadas exatamente as dimensfes de peca da estrutura

projetada, construidas de modo a ndo se deformar sensivelmente sob a acao
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das cargas e pressdes do concreto e suas fendas deverdo ser vedadas com
papel de saco de cimento no momento da concretagem;

e As escoras rolicas deverdao ter no maximo, uma unica emenda, ndo situada no
tramo médio;

e Antes do lancamento do concreto, as formas deverdo ser limpas e molhadas até
a saturacao;

e As armaduras deverdo obedecer as prescricbes da NB-3 sendo que, antes de
sua introducéo nas formas, deverdo estar limpas, ndo se admitindo a presenca
de graxas ou acentuada oxidacdo. Para os efeitos desta Norma, sdo adotadas
as definicdes seguintes:
- Barras sado os produtos de aco obtidos pela laminagdo a quente e
encruamento a frio de diametro igual ou superior a 5 mm;
- Fios os produtos de aco obtidos por trefilagdo ou processo equivalente com
diametro igual ou superior a 12,5 mm;

e As barras e fios de aco séo classificados na seguinte categoria:
- Categoria: CA-25; CA-32; CA-40; CA-50; CA-60;
- Valor caracteristico: 250; 320; 400; 500; 600 (fyk em MPa);
- Notas:
a) a categoria CA-60 aplica-se somente para fios;
b) novas categorias além das estabelecidas s6 sao permitidas ap6s sua
introducéo nesta Norma;
c) para efeitos praticos de aplicacdo desta Norma admite-se 1,0 MPa = 0,1
kgf/mz;

e De acordo com o processo de fabricacao, de barras e fios de aco para concreto
armado classificam-se:

- Barras de ago classe A obtidas por laminagdo a quente, sem necessidade de
posterior deformacéo a frio;
- Barras e fios de aco classe B obtidas por deformacéao a frio;
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e As barras e os fios de a¢o destinados a armadura para concreto armado devem
ser isentos de defeitos prejudiciais, tais como: fissuras, esfoliacbes e
corroséao;

¢ A massa real das barras deve ser igual a sua massa nominal, com tolerancia de
+6% para diametro igual ou superior a 10 e de £10% para diametro inferior a 10;
para os fios, essa tolerancia € de £6%. A massa nominal é obtida multiplicando-
se o comprimento de barra ou fio pela area da secdo nominal e pela massa
especifica de 7,85 kg/dms;

e O comprimento normal de fabricacdo das barras e fios é de 11,00 m. A
tolerancia de comprimento é de 9%. Permite-se a existéncia de até 2% de barras
curtas, porém de comprimento nédo inferior a 6,00 m;

e As barras de qualquer categoria, de diametro igual ou superior a 10, com
mossas e saliéncias devem apresentar marcas de laminagcdo, em relevo, que
identificam o fabricante e a categoria do material. A identificacéo far-se-a de 2,00
em 2,00 m, ou menos, ao longo da barra;

e A identificacdo de cada barra de diametro menor que 10 e de cada fio é feita por
pintura de topo, pelo menos em uma das extremidades. Os rolos sao
identificados com uma faixa pintada, abrangendo o toro;

e Para a fixacdo da ferragem nas formas, serdo utilizadas cocadas,
confeccionadas em cimento e areia grossa com a mesma resisténcia da peca
estrutural;

e Durante o lancamento do concreto, serdo observados e mantidos as posigcoes e
afastamentos das barras;

e O concreto deverd ser dosado racionalmente e apresentar a resisténcia
caracteristica exigida (fck = 25 Mpa para as cintas e 25 Mpa para os pilares);

e N&o serdo permitidos entre o preparo da mistura e o langcamento nas formas,
intervalos de tempo superior a 30 (trinta) minutos;

e O adensamento do concreto devera ser feito através de vibragcdo mecanica, a
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e Deverd ser evitada, ao maximo, interrupcdo na concretagem em elementos
intimamente interligados, como medida de diminuicdo dos pontos fracos da
estrutura. Quando tais interrupcdes se tornarem inevitaveis, as juntas deverao
ser irregulares superficies escariadas, lavadas e cobertas com uma camada de
cimento, antes de se recomecar a concretagem;

e Nao sera permitida concretagem com altura de lancamento superior a 2,00 m,
devendo ser abertas janelas ou abertas janelas ou aberturas para auxiliar o
adensamento;

e Devera ser rigorosamente observada a cura do concreto langado durante 07

(sete) dias consecutivos e as superficies deverdo ser mantidas umedecidas.

5.0 - PISO:
5.1 - Lastro em concreto magro:

e Sera executado em concreto simples nao estrutural no traco 1:4,5:4,5 (cimento,
areia média e pedra britada) confeccionado com betoneira elétrica;

e Tera 3,0 cm de espessura e € destinado a evitar a penetracdo de agua
especialmente por via capilar e servir como contra-piso para 0 piso ceramico;

e De preferéncia, a concretagem do lastro sera efetuada em operacao continua e
ininterrupta para que se evite juntas de concretagem e, conseguentemente,
pontos sensiveis de percolacao;

e Como medida de ordem geral, proceder-se-a, ap0s o inicio da pega e antes que
0 concreto endureca demasiadamente, a um escovamento da superficie, até que
0s gréos do agregado graudo se tornem aparentes, pela remocdo da pelicula

que ai costuma formar-se.

5.2 — Contrapiso em argamassatraco 1:4 :
e Para o0 assentamento do piso ceramico, sera executado sobre o lastro (contra-
piso) uma base niveladora e regularizada na espessura de 2,0 cm com

argamassa no traco 1:4 de cimento e areia média;
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e A base niveladora tem por finalidade regularizar imperfeigcdes do nivelamento do
lastro, bem como reduzir as tensfes internas decorrentes da diferenca de

dosagem de cimento do lastro impermeabilizado.

5.3 — Piso em Granilite, espessura 8mm

Descricao:

O servico consiste na execucao de piso em granilite com espessura final de 8 mm, para
aplicacdo em ambientes internos, incluindo todos os insumos, equipamentos, mao de
obra e etapas necessérias, de acordo com as normas técnicas vigentes e amostra

aprovada pela fiscalizacéo.
Etapas do servico:

a) Preparacéo da base: limpeza completa da superficie, remoc¢éao de residuos soltos e
aplicacao de ponte de aderéncia (nata de cimento aditivada com adesivo PVA ou resina

epoxi, conforme especificacao).

b) Mistura em betoneira: composicao da argamassa de granilite com cimento (branco
ou cinza, CP lI-F ou CPB), agregados de marmore ou granito peneirados (granulometria
1 a 3 mm), pigmentos minerais estaveis (quando previstos) e dgua potavel, seguindo o
traco indicado em projeto.

c) Colocacdao das juntas: execucao de juntas de dilatacdo e fracionamento com perfis
de latdo polido, aluminio anodizado ou PVC rigido, respeitando dimensdes maximas de

1,5 m2 por médulo e preservando as juntas estruturais existentes.

d) Aplicacéao do piso: espalhamento manual da argamassa de granilite sobre a base,
nivelamento com desempenadeira metalica ou régua vibratéria, garantindo compactacao

e espessura final uniforme de 8 mm.
e) Polimentos com politriz:

e 1°polimento: remocéo das irregularidades (pedra abrasiva n°® 36);
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e 2°polimento: regularizacéo (pedra n° 60);

o Estucamento: aplicacdo de pasta de cimento e p6 de pedra para vedacgéo de

poros e fissuras;
o 3°polimento: afinacdo da superficie (pedra n° 120);
e 4°polimento: acabamento fino (pedra n° 220).

f) Aplicacao de selador: aplicacdo de selador acrilico, a base de agua ou solvente, em

2 (duas) demaos, com intervalo minimo de 12 horas entre elas.

g) Enceramento: aplicagcdo de 2 a 3 demé&os de cera acrilica auto brilho, seguida de

polimento final.
Critérios de execucao:

Temperatura de aplicacdo entre 10 °C e 35 °C;

o [Espessura uniforme em toda a area;
o Protecao contra trafego por no minimo 72 horas apos finalizacao;
o Tolerancia de desnivel: + 2 mm em régua de 2 m;

o Variacdo de tonalidade minima, compativel com amostra aprovada pela

fiscalizagé&o.

5.4 — Revestimento em ceramica esmaltada:

e Este servico consiste na execucdo de piso ceramico, tipo esmaltada com
resisténcia no nivel PEI-5, nas dimensdes 45x45 cm sobre base niveladora em
argamassa 1:4, cimento e areia grossa que sera assentado usando a argamassa
cola, obedecendo as seguintes recomendacoes:

a) Apoés a cura completa da argamassa, procede-se a aplicacao da cola;
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b) Para espalhamento da cola utiliza-se desempenadeira com um lado liso e
outro dentado, com dentes de 3 a 4 mm de altura. Com o lado liso, espalha-se
uma camada de 3 a 4 mm de cola em mais ou menos 2,00 m de area, sobre a
argamassa. Em seguida, retira-se o excesso da cola com o lado dentado;
c) As ceramicas nao serao imersas em agua: serao assentes a seco;
d) A argamassa da camada de regularizacao serd "apertada" firmemente com a
colher e, depois, sarrafeada. Entende-se por "apertar® como sendo a agao que
visa reduzir os vazios preenchidos de agua, implicando na reducdo das
possibilidades da retracdo e consequente estabilidade do piso;
e) Apés a cura completa da argamassa, procede-se a aplicacao da cola;
f) Para espalhamento da cola utiliza-se desempenadeira com um lado liso e
outro dentado, com dentes de 3 a 4mm de altura. Com o lado liso, espalha-se
uma camada de 3 a 4mm de cola em mais ou menos 2,00 m de area, sobre a
argamassa. Em seguida, retira-se o excesso da cola com o lado dentado;
g) As ceramicas serdo imersas em agua limpa e estardo apenas Umidas e ndo
encharcadas quando da colocacao;
h) Apos terem sido distribuidas sobre a area pavimentada, as ceramicas seréao
batidas com auxilio de um bloco de madeira e um martelo de pedreiro, uma a
uma, com a finalidade de garantir a perfeita aderéncia com a pasta de cimento,
substituindo-se aquelas que denotarem pouca seguranca,
i) Nos planos ligeiramente inclinados, nao serdo toleradas diferencas de
declividade em relacéo a prefixada ou flechas de abaulamento superiores a 1 cm
em 5m, ou seja, 0,2%;
j) As ceramicas ndo poderao ser justapostas, ou seja, com junta seca. As juntas
serdo corridas e rigorosamente alinhadas, com espessura de 5mm com a
utilizacéo de espacador plastico especifico;
l) Depois de 7 dias de assentadas, inicia-se a operacao de rejuntamento, que
sera executada com argamassa pré-fabricada para rejunte na cor compativel

com a da ceramica;
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m) As juntas serdo, inicialmente, escovadas e umedecidas, e s6 depois que
receberdo a argamassa de rejuntamento.
Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento, serd procedida

cuidadosa limpeza da pavimentacao.

6.0 — PAREDES E PAINEIS:
6.1 — Alvenaria de elevagdo com tijolo ceramico:

e As paredes deverdo obedecer as dimensdes e alinhamentos indicados nas
plantas do projeto de arquitetura, serdo aprumadas, alinhadas e colocadas em
esquadro;

e Serdo executadas em tijolos de furos, sem falhas ou fendas, resistentes e de
comprovada qualidade. Os tijolos deverdo ser molhados antes de utilizados;

e A argamassa empregada sera de cimento, cal e areia média no trago 1:2:8;

e As juntas de argamassa terdo espessura meédia de 1,5 cm, admitindo-se no

maximo 2,0 cm.

7.0 - COBERTURA
7.1 — Estrutura de madeira para cobertura de telha ceramica:

e Composta de linhas (7,0x14,0) cm, caibros (7,0x3,5) cm e ripas (1,5x3,0) cm
perfeitamente serradas, sem nds, empenos ou outras falhas, em madeira de lei,
assentadas na forma tradicional sobre o vigamento de concreto ou sobre as
paredes.

e As emendas serdo efetuadas com chanfros a 45°, tomando-se o cuidado de
fazé-las trabalhar & compresséo e néo a tragéo, e posicionando-as proximas aos
apoios;

e Sera feita obedecendo rigorosamente aos detalhes e dimensdes do projeto
arquitetbnico;

e Deverdo ser observadas as seguintes distancias entre pecas:
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1) Ripas: deve-se utilizar no minimo, 3 ripas por telha, independente do tipo, de
modo que a distancia maxima, de eixo a eixo, seja de 0,25 m (para telha
ceramica canal ou colonial) e de 0,30 m (para telha marselha);
2) Caibros: distancia maxima, de eixo a eixo, de 0,50 m (telha ceramica);
3) Linhas: distancia maxima, de eixo a eixo, de 4,00 m (telha ceramica).

e Serdo fabricadas e instaladas tesouras em madeira para vencer o vao das

paredes. As tesouras terdo vao de 8m, conforme o local onde as mesmas serao

instaladas;

7.2 — Cobertura em telha ceramica, tipo colonial:

e As telhas serdo ceramicas tipo colonial, de fabricagdo mecéanica, bem
assentadas e sem porosidade;

e A forma de colocacéo das telhas devera ser de baixo para cima, sobrepondo no
minimo 8,0 cm uma a outra de modo a evitar infiltracéo de agua;

e As telhas ceramicas a serem usadas deverdo ter calhas suficientemente largas
para que depois de assentadas ndo haja o comprometimento do canal de
descida das aguas e que se tenha, no final, um telhamento esteticamente belo
(limpo e alinhado) e funcionalmente perfeito (canais abertos e capas cobrindo
com eficiéncia os canais);

e A inclinacdo das telhas sera no minimo de 25% e no maximo de 30%, devendo

obedecer ao projeto arquitetdnico.

7.3 - Fabricacao e instalacdo de tesoura inteira em aco, vdo de 11 m, para telha
ceramica, incluso icamento:
e A estrutura em forma de tesoura em aco tem como finalidade vencer vaos de até
11 metros, sustentando a cobertura do telhado com seguranca e estabilidade.
e A estrutura deve seguir as diretrizes da NBR 8800 (Projeto de estruturas de acgo)

e NBR 6120 (Cargas para calculo de estruturas). Durante a instalacdo, é
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obrigatério o uso de Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs), como

capacete, cinto de seguranca e botas.

7.4 — Calha em chapa de aco galvanizado:

e Implantacdo de calha em chapa de aco galvanizado.

7.5 - Imunizacdo de madeiramento para cobertura:

e A cobertura recebera 2 demé&o de cupinicida incolor.

8.0 — INSTALACOES:

As instalacbes serdo executadas por profissionais habilitados seguindo
rigorosamente a orientacdo dos projetos. Os servigos se realizardo na construcéo sob o
piso e forro, durante a concretagem e alvenaria de elevacao e na fase de acabamento.
Os guantitativos e qualitativos das instalacfes estédo discriminados em planilha anexa.

As especificacdes técnicas, memorial descritivo, dimensionamento e orientagdes
gerais estdo discriminados em cadernos especificos anexo.

As instalacBes serdo executadas conforme projeto especifico, atendidas as normas

da ABNT e da concessionaria local.

8.1 — Instalacdes elétricas:

e As instalacbes deverdo ser executadas com esmero e bom acabamento; os
condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente dispostos nas
respectivas posicbes e firmemente ligados as estruturas de suporte e aos
respectivos pertences, formando um conjunto mecéanico e elétrico de boa
gualidade;

e As instalacbes elétricas, serdo executadas por profissionais habilitados
seguindo rigorosamente a orientacao dos projetos.
e Os servicos se realizardo na construcdo sob o piso e forro, durante a

concretagem e alvenaria de elevacéo e na fase de acabamento.
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e Os quantitativos e qualitativos das instalacdes estdo discriminados em planilha

anexa.

9.0 - REVESTIMENTOS:
9.1 — Chapisco:
¢ Os revestimentos deverédo apresentar aparamento perfeitamente desempenado,
aprumados, alinhados e nivelados, e as arestas serao vivas e perfeitas;
e As superficies deverdo ser limpas e molhadas abundantemente antes da
aplicacao de qualquer revestimento;
e As paredes com reboco danificado deverdo ser previamente chapiscadas com
argamassa de cimento e areia grossa no traco 1:3 de modo a recobrir totalmente

a parede;

9.2 - Reboco:

e As paredes com reboco danificado dever&o receber reboco tipo paulista simples
em uma sO massa com acabamento camurcado e liso a fim de evitar
imperfeicoes;

e Deverd ser regularizado, desempenado e alisados com espuma, devendo
apresentar uma superficie plana e aprumada de 2 cm de espessura,

e A argamassa para reboco sera de cimento, cal e areia média no traco 1:2:8.

9.3- Revestimento em cer@mica esmaltada 25x35cm:

e Sera executado em ceramica esmaltada, nas dimensdes (25x35) cm, com juntas
de 3 mm, estando em conformidade com as normas técnicas e sera aplicado nas
paredes indicadas no projeto;

e Serdo aplicadas conforme legenda presente no projeto arquitetdnico;

e As pecas ceramicas deverao apresentar os codigos de tonalidade e dimensfdes

indicados nas embalagens de fabricacao;
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e Os revestimentos deverdo ser devidamente aprumados e ter boa concordancia
com as paredes e piso;
e O rejuntamento sera executado com rejunte em po pré-fabricado na cor
compativel com a da cerémica;

e Deve-se obedecer ao layout proposto no projeto arquitetdnico;

10.0 - ESQUADRIAS:
Todos os trabalhos de serralheria e marcenaria serdo realizados com a maior
perfeicdo, mediante emprego de mao-de-obra especializada, de primeira qualidade, e
executados rigorosamente de acordo com os desenhos e modelos do projeto

arquitetonico ou orgamento.

10.1 - Janelas de aluminio de correr:
e Serdo implantados Janela de correr 2 folhas em aluminio com vidro
transparente e pelicula reflexiva prata, e terdo as dimensdes conforme quadro

de esquadrias.

10.2 — Porta em ferro:
e Serdo implantados porta em ferro de abrir com guarni¢do, fixagdo com

parafusos, dimensao conforme quadro de esquadrias.

11.0 - PINTURA:

Todas as superficies a serem pintadas deverdo ser cuidadosamente limpas e
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam a fim de que seja garantida a
eficiéncia e durabilidade do revestimento protetor, evitando levantamento de p6 durante
o trabalho até que as tintas estejam completamente secas. Nao sera permitido o trabalho

nas superficies que ndo estejam perfeitamente enxutas;
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Deverao ser dadas tantas demaos quantas forem necessarias de forma a se obter

uma coloracgdo uniforme.

11.1 - Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético brilhante)

pulverizada sobre superficies metalicas (exceto perfil) executado em obra (02

demaos):

11.2 -

Todas as esquadrias metalicas serdo pintadas com tinta esmalte alto brilho em
duas demaos;

Devera ser verificada se a pintura de fundo (dada nas esquadrias pelo
serralheiro, na oficina, antes da colocacdo da peca) estiver danificada ou
manchada, retocar toda a area afetada, bem como todas as areas sem pintura e
0s pontos de solda, utilizando a mesma tinta empregada pelo serralheiro;
Efetuar, em seguida, sobre as superficies de ferro, a remocdo de eventuais
pontos de ferrugem, quer seja por processo mecanico (aplicacdo de escova de
aco seguida de lixamento, e remocé&o do pé com estopa umedecida em benzina),
quer seja por processo quimico (lavagem com acido cloridrico diluido, agua de
cal etc.);

A espessura do filme, por deméo de tinta esmalte, ser& de no minimo 30

micrometros brilhante, duas demaos.

Fundo selador acrilico uma demao (paredes internas):

Antes de proceder o emassamento, serd necessario aplicar um selador nas
paredes internas composto de resina a base de dispersédo aquosa utilizada para
uniformizar a absorcéo e selar a superficie;

A superficie deve estar lixada e isenta de pd, parte soltas, gorduras, mofo, etc,
preparada para receber uma demao do fundo;

Aplicar o fundo especifico para cada material a ser pintado, obedecendo as

instrucdes e diluigdes fornecidas pelo fabricante.
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11.3 — Emassamento com massa latex PVA duas demaos (paredes internas):

e Antes de proceder a pintura latex, sera aplicada massa corrida a base de PVA

em duas demdaos (lixa fina entre uma e outra demdao) aplicadas com

desempenadeira de a¢co ou espatula, com intervalo minimo de 6 horas entre as

demaos e lixamento da ultima demao:;

e Sua base para aplicacdo terd de ser lixada e seca, livre de gordura, fungos ou

outro corpo estranho. Em superficies muito absorventes ou pulverulentas, como

tijolos de barro, reboco muito poroso, mole e arenoso, aplicar uma ou duas

demaos de selador.

11.4- Latex acrilica duas deméos (paredes internas):

e Sera aplicada na superficie das paredes internas em 02 (duas) deméaos, servindo

como camada de protecdo aos raios solares, as intempéries e que estejam

sujeitas a limpeza frequente. Devera ser aplicada sobre o emassamento de

tempo de cura recente, pois sua micro porosidade permite a exsudacao por

osmose, de eventual umidade das paredes (respiracdo da pelicula), sem

empolamento nem afetacdo do acabamento;

e A aplicacdo da tinta acrilica sera feita com rolo, pincel ou trincha, diluida em 20%

de agua. A primeira demao servira como seladora em superficies pouco porosas.

As aplicacbes serdo espacadas de 3 a 6 horas, no minimo. A segunda deméo

sera aplicada pura;

e As ferramentas para aplicacdo seréo rolo de la de carneiro, trincha e pincel. Os

acessorios e ferramentas, imediatamente apos o uso, deverdo ser limpos com

solvente recomendado pelo fabricante. O tempo de secagem serade 1/2h a2 h

(ao toque), de 3 a 6 horas (entre demaos) e 24 horas (de secagem final para

ambientes internos);

e Durante a aplicagdo eventuais manchas de dleo, graxa ou mofo precisam ser

removidas com detergente a base de amodnia e agua a 5%, ou com solvente

especifico. As tintas serdo rigorosamente agitadas dentro das latas e
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11.5-P

periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando a sedimentacdo dos

pigmentos e componentes mais densos.

intura com tinta texturizada acrilica :

A Tinta texturizada acrilica sera aplicada na fachada externa, sendo aplicada
com rolo especial, por meio de mao-de-obra especializada para que se obtenha
um bom desempenho dos materiais;

As superficies s6 poderdo ser pintadas quando secas. Serdo removidas
manchas de 0Oleo, graxa ou mofo com detergente apropriado;

A aplicacdo da tinta s6 podera ser feita quando a demao precedente estiver
seca, sendo conveniente observar um intervalo de 24 horas entre demaos
sucessivas. Os trabalhos de pintura em locais ndo abrigados seréo suspensos se
estiver chovendo;

Os respingos que ndo poderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a
tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado. Salvo com autorizacéo
expressa da fiscalizacdo, serdo empregadas, exclusivamente, tintas ja

preparadas em fabricas, entregues na obra com sua embalagem original intacta.

12.0 - FORRO:

12.1 - Forro de gesso:

A instalacéo dos forros de gesso exige mao de obra especializada. De todo
modo, o0 processo de instalagcdo € bem simples.

Marcacéo

O primeiro passo da instalacdo € determinar o nivel do forro nas paredes do
ambiente, onde serdo colocadas as guias, cantoneiras ou tabicas, com o
auxilio da mangueira de nivel ou nivel a laser. Marca-se, depois, na laje, 0os
pontos de fixacdo dos tirantes, distancia de fixacdo e modulacdo dos perfis,

utilizando-se o cordéo de marcacgéo.

Romulo Augustg M. de O. Viana
Enge ro Civil
RN 1915743{141/CREA-PI



PREFEITURA

—<wX_ MORRO DO ,
N\/Z CHAPEU DO PIAUI]

CONSTRUINDO UM NOVO FUTURO

PROJETO: AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CONRADO FENELON
MUNICIPIO: MORRO DO CHAPEU DO PIAUI — PI
LOCAL: ZONA URBANA
e Fixacéo
O segundo passo é fazer a fixacdo dos tirantes e colocar 0s suportes
niveladores. Logo em seguida, posicionar os perfis perimetrais nas linhas de
marcacao, conferir o nivel do teto, e fixar os perfis as paredes com bucha e
parafuso, pino de aco (pistola a pdélvora ou pistola a gas) ou prego de aco.
e Amarragéo
Por dltimo, faca a amarracao das chapas, trate as juntas com massa e fita, e,
complete o acabamento cobrindo os parafusos com massa.

13.0 — SERVICOS COMPLEMENTARES:
13.1 — Confeccéao de Prateleiras de concreto:

e Serao confeccionadas prateleiras de concreto no deposito;

13.2 — Obstrucao de fossa existente:
e A fossa existente sera obstruida, sendo feito a sua limpeza, aterrada e isolada

para a construcao da nova fossa.

13.3 — Construcao de fossa-sumidouro:

e Sera construida um novo conjunto fossa-sumidouro.

13.4 — Implantacdo de Guarda-corpo:
e Sera implantado guarda-corpo em tubo de ago galvanizado, com espessura nas

dimensdes conforme projeto arquitetdnico.

14.0 — SERVICOS FINAIS:
14.1 — Carga e remocdao de entulho com transporte em caminh&o basculante:
e Todo material escavado e ndo reaproveitado devera ser removido para locais

previamente indicados pela fiscalizagdo com caminhdo basculante;
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e Serdo removidos para fora do canteiro todas as suas instalacdes provisorias e
também todos os entulhos e restos de materiais provenientes da obra nao

aproveitaveis;

14.2 — Limpeza final da obra:

e Toda a éarea reformada deverd ser entregue completamente limpa interna e
externamente;

e Todos os revestimentos cimentado, ceramico e piso etc., deverdo ser limpos
abundante e cuidadosamente de modo a ndo serem danificadas outras partes da
obra por estes servi¢os de limpeza;

e Devera ter bastente cuidado a serem removidos quaisquer detritos, manchas ou
salpicos de tinta ou argamassa endurecida das superficies acabadas, sobretudo

dos pisos.
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OBSERVACOES IMPORTANTES:

E exigéncia indispensavel da Prefeitura que todos os materiais a serem
empregados na obra deverdo ser novos e de primeira qualidade;

Para todos os materiais especificados serdo admitidas apenas marcas
originais. As marcas e modelos deverdo ser aprovados previamente pela
fiscalizacao;

A contratada pela obra é responsavel por todos os itens relacionados com a
execucdo da mesma, tais como: materiais, mao-de-obra, obrigacfes sociais,
seguros e equipamentos necessarios a uma perfeita execucao dos servicos;

A contratada sera obrigada a empregar na construcdo, pessoal especializado.
A fiscalizacdo terd poderes para afastar da obra, qualquer funcionario que
julgar indesejavel ou prejudicial ao bom andamento dos servi¢os;

Toda obra devera ser acompanhada de projetos e detalhes fornecidos em
desenhos e memorial descritivo, 0os quais obedecerdo aos critérios da
construcéo definida;

Em caso de omissdo de especificacfes, prevalecera o disposto no projeto
arquitetdnico, ou, na discriminagéo do orcamento. Quando houver omissao no
projeto arquitetdnico e nas especificacdes, sera consultada a fiscalizagéo;

Os servicos que porventura ficarem omissos nestas especificagcdes e/ou
projetos, somente serdo considerados extraordindrios quando autorizados
pela fiscalizacdo e com os 6rgaos envolvidos no projeto;

A inobservancia das presentes especificagbes ou projetos implica na nao
aceitacao parcial ou total dos servicos, devendo a contratada refazer as partes
renegadas sem direito a indenizagao;

A contratada é obrigada a manter na obra um conjunto de todas as plantas e
especificacdes para que sejam facilitados os servigos de fiscalizag&o;

Serdo de responsabilidade da construtora todas as taxas e impostos

referentes ao periodo de execucao dos servicos;
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e Os materiais a serem empregados nas construgbes deverdo atender as
caracteristicas estabelecidas pela fiscalizacdo da prefeitura e na falta deste as
normas da ABNT no que couber;

e Os materiais ndo aprovados pela fiscalizacéo terdo um prazo de 48 horas para
a retirada do recinto da obra;

e Qualquer sobra de material existente por ocasido do término dos servigcos
devera ser retirada imediatamente do local da obra;

e Todos os empreiteiros deverdo por obrigacéo acatar as ordens da fiscalizagcéo
da obra;

e Toda e qualquer modificacdo que venha a surgir por ocasido dos servicos
devera ser comunicada imediatamente, a fim de que a fiscalizagdo tome
conhecimento e ordene as providéncias a serem tomadas;

e Todos os materiais utilizados nas argamassas e concretos deverao ser isentas

de impurezas, tais como materiais organicos, 6leos, sais, pedras, etc.
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