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ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: A Partir do dia 08/08/2024 as 12:30 horas.

DO ENCERRAMENTO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: dia 13/08/2024 as 07:59 horas.
SESSAO DE DISPUTA DE PRECOS: dia 13/08/2023 das 08:00 horas as 14:00 horas.
OBS: Todas as referéncias de Horario sdo de Brasilia.

Local de disputa: www.licitanet.com.br

OBJETO: Contratagao de empresa especializada para realizar elaboragdes de projetos executivos: Elaboragao
de projeto executivo adequacgdo de estrada vicinal na zona rural do municipio de Pajeu do Piaui-Pl, objeto do
contrato de repasse TRANSFEREGOV n2 964904/2024, tendo como oOrgdo concedente: ministério de
agricultura pecudria e abastecimento; Elaboragdo de projeto executivo para a construcdo de pista de
caminhada na zona urbana do municipio de Pajeu do Piaui-Pl, objeto do contrato de repasse TRANSFEREGOV
n2 966041/2024, tendo como 6rgio concedente: MINISTERIO DE ESPORTE-ME / CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

VALOR TOTAL ESTIMADORS RS 22.979,30 (vinte e dois mil novecentos e setenta e nove reais e trinta centavos)
DOTAGCAO ORCAMENTARIA: FUNCAO PROGRAMATICA: 04.122.0101.2010 Manutencdo da Secretaria de
Infraestrutura e Servigos Publicos FONTE DE RECURSO: 700, 701, 501 ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00

Informagoes ou pedidos de esclarecimentos: através do E-mail: cplpajeu.prefeituradepajeu@gmail.com



http://www.licitanet.com.br/
mailto:cplpajeu.prefeituradepajeu@gmail.com

ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

MUNICIPiO DE PAJEU - PIAUI

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO E PLANEJAMENTO

EDITAL DE DISPENSA ELETRONICA N2 015/2024.
Processo Administrativo n° 0.010.000.2550/2024.

O MUNICIPIO DE PAJEU, estado do Piaui, por meio do(a) Secretaria Municipal de Administracdo e
Planejamento em atendimento a demanda apresentada pela Secretaria de Infraestrutura e Servicos Publicos,
torna publico aos interessados que realizard procedimento de DISPENSA DE LICITACAO na forma
ELETRONICA, com critério de julgamento (MENOR PRECO GLOBAL DO ITEM), conforme autorizac3o legal
contida no Art. 75, | da Lei Federal n2 14.133/21, regulamentada pelo Decreto Municipal n2 060/2023, cuja
a participacdo é EXCLUSIVA AS PESSOAS JURIDICAS DE DIREITO PRIVADO que se enquadrem na condi¢do
de ME/EPP sediadas no ambito local/regional, nos termos propostos pela Lei Complementar n® 123, de 14 de
dezembro de 2006 e Decreto Municipal N2 032/2023, observados os requisitos abaixo fixados:

1. OBJETO DA CONTRATAGAO DIRETA E DA FORMA DE JULGAMENTO

1.1 Contratacdo de empresa especializada para realizar a elaboracdao de projetos
executivos: Elaboracdo de projeto executivo adequacao de estrada vicinal na zona rural do municipio
de Pajel do Piaui-Pl, objeto do contrato de repasse TRANSFEREGOV n2 964904/2024, tendo como 6rgéo
concedente: ministério de agricultura pecudria e abastecimento; Elaboracdo de projeto executivo para a
construcdo de pista de caminhada na zona urbana do municipio de Pajeu do Piaui-Pl, objeto do contrato de
repasse TRANSFEREGOV n? 966041/2024, tendo como 6rgdo concedente: MINISTERIO DE ESPORTE-ME /
CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

ITEM . VALOR MEDIO VALOR
DESCRICAO DO ITEM UNID QUANT TOTAL

1 ELABORACAO DE PROJETO
EXECUTIVO” PARA ADEQUACAO
DE ESTRADA VICINAL NA ZONA
RURAL DO MUNICIPIO DE PAJEU
DO PIAUI-PI, OBJETO DO
CONTRATO DE REPASSE
TRANSFEREGOV N° 964904/2024,
TENDO COMO ORGAO
CONCEDENTE: MINISTERIO DE
AGRICULTURA PECUARIA E
ABASTECIMENTO-MAPA servico | 01 R$ 11.489,65 R$ 11.489,65

2 ELABORACAO DE PROJETO
EXECUTIVO” CONSTRUCAO DE
PISTA DE CAMINHADA NA ZONA
URBANA DO MUNICIPIO DE PAJEU
DO PIAUI-PI, OBJETO DO
CONTRATO DE REPASSE
TRANSFEREGOV N° 966041/2024,

TENDO COMO ORGAO
CONCEDENTE: MINISTERIO DE
ESPORTE-ME / CAIXA
ECONOMICA FEDERAL servico | 01 R$ 11.489,65 R$ 11.489,65

1.2 O critério de julgamento adotado sera o menor preco global de cada item, observadas as exigéncias
contidas neste edital e seus Anexos quanto as especificacdes, prazos e condi¢Ges de execucdo do objeto.
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2.4 A participagcdo na presente dispensa eletronica se dard mediante acesso a plataforma eletronica

LICITANET, disponivel no enderego eletronico www.licitanet.com.br.

2.4.1 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢des efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor
do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.5 Nao poderao participar desta dispensa os fornecedores que:
2.5.1 ndo se enquadram nas condi¢des fixadas acima ou ndo atendam as condi¢des deste Aviso de

Contratacdo Direta e seu(s) anexo(s);
2.5.2 pessoas fisica ainda que em grupo;
2.5.3 Empresas ou empresarios que se enquadrem nas seguintes vedagdes:

a) pessoa juridica que se encontre, ao tempo da contratacdo, impossibilitada de contratar em decorréncia
de san¢do que Ihe foi imposta;

b) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fung¢do na licitagao
ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

c) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n2 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre si;

d) pessoa juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do aviso, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploragao de trabalho infantil, por submissao de trabalhadores
a condi¢Ges analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo
trabalhista;

e) Empresas que ndo possuem ramo de atividade compativel com o objeto da contratacao.

3.1 O processamento da Dispensa Eletronica se dard em ambiente virtual mediante acesso a plataforma
eletronica LICITANET, disponivel no endereco eletrénico www.licitanet.com.br sendo o prazo para
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acolhimento das propostas e julgamento definido abaixo:

ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: A Partir do dia 08/08/2024 as 12:30 horas.

DO ENCERRAMENTO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: dia 13/08/2024 as 07:59 horas.
SESSAO DE DISPUTA DE PRECOS: dia 13/08/2024 das 08:00 horas as 14:00 horas.

OBS: Todas as referéncias de Horario sdo de Brasilia.

Local de disputa: www.licitanet.com.br

3.2 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome, assume
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da
licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3 INGRESSO NA DISPENSA ELETRONICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL:

3.3.1 O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrénica se dard com o cadastramento de sua
proposta inicial, na forma estabelecida nesse edital.

3.3.2 O fornecedor interessado, ap6s a divulgacdo do aviso de contratacdo direta, encaminhara,
exclusivamente por meio do Sistema Eletronico, a proposta com o preco, até a data e o hordrio
estabelecidos para abertura do procedimento.

3.3.3 A proposta também devera conter declaracdo de que compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infra legais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

3.3.4 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta, em especial o preco, vinculam a
Contratada.

3.3.5 Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucado dos servicos;

3.3.6 Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdao de exclusiva
responsabilidade do fornecedor, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob
alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

3.3.7 Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis,
a cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.

3.3.8 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

3.3.9 A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispGe o Projeto Bdsico, assumindo o proponente o
compromisso de executar 0s servigos nos seus termos.

3.3.10 No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor devera, também, assinalar “sim” ou “nao”
em campo proéprio do sistema eletronico, as seguintes declaragdes:

3.10.1 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

3.10.2 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n2 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus Arts. 42 a 49 da
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LC n2 123/2006.

3.10.3 que esta ciente e concorda com as condi¢es contidas no Aviso de Contratacdo Direta
€ seus anexos;

3.10.4 que assume a responsabilidade pelas transa¢des que forem efetuadas no sistema,
assumindo como firmes e verdadeiras;

3.10.5 que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicao.

3.4 FASE DE LANCES
3.4.1 A partir do horario e da data estabelecida neste edital de dispensa de licitacdo eletrdnica, a
sessdo publica sera automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances publicos e sucessivos,
exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo encerrado no horario de finalizacdo de lances
também ja previsto neste instrumento.
3.4.2 Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverdao encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.
3.4.4 O lance deverd ser ofertado pelo valor total de cada item.
3.4.5 O fornecedor somente podera oferecer valor inferior em relagdo ao ultimo lance por ele ofertado
eregistrado pelo sistema. O fornecedor poderd oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao
lance que esteja vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e registrado
pelo sistema, sendo tais lances definidos como “lances intermediarios” para os fins deste
Aviso de Contratacdo Direta.
3.4.6 O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relac3o aos lances intermediarios quanto em rela¢do ao que cobrir a melhor oferta é de RS 50,00
(cinquenta) reais.
3.4.7 Havendo lances iguais ao menor ja ofertado, prevalecerd aquele que for recebido e registrado
primeiro no sistema.
3.4.9 Caso o fornecedor ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
3.4.9 Durante o procedimento, os fornecedores serao informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificagdo do fornecedor.
3.4.10 Imediatamente apds o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverd o seu
encerramento, com o ordenamento e divulgacdo dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de
classificagao.
3.4.11 O encerramento da fase de lances ocorrera de forma automatica pontualmente no hordrio
indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogacdo e ndo havendo tempo aleatdrio ou mecanismo
similar.

4. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECO E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

4.1 Encerrada a fase de lances, sera verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar
guanto a adequagdo do objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao estipulado para a contratagao.

4.1.1 Serao desclassificadas as propostas que:

| - contiverem vicios insanaveis;

Il - ndo obedecerem as especificagdes técnicas pormenorizadas no edital;

Il - apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do or¢gamento estimado para a contratagao;
IV - ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragdo;

V - apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que insanavel.
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4.1.2A verificacdo da conformidade das propostas poderd ser feita exclusivamente em relacdo a
proposta mais bem classificada.

4.1.3 A Administragdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou
exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no inciso IV do artigo 59 da Lei n2
14.133/21.

4.1.4No caso de obras e servicos de engenharia e arquitetura, para efeito de avaliacdo da exequibilidade
e de sobrepreco, serdo considerados o preco global, os quantitativos e os precgos unitarios tidos como
relevantes, observado o critério de aceitabilidade de precos unitario e global a ser fixado no edital,
conforme as especificidades do mercado correspondente.

4.1.5 No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracdo.

4.1.6Nas contratacdes de obras e servicos de engenharia, serd exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais
garantias exigiveis de acordo com esta Lei.

4.2 A negociacdo podera ser feita com os demais fornecedores classificados, respeitada a ordem de
classificacdo, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao, for desclassificado em razdo de sua
proposta permanecer acima do prego maximo definido para a contratacao.

4.3 Em qualquer caso, concluida a negociacdo, o resultado sera registrado na ata do procedimento da
dispensa eletrénica.

4.4 Estando o preco compativel, serd solicitado o envio da proposta READEQUADA, sendo fixado prazo no
sistema, ficando o licitante informado que o ndo envio da proposta no prazo fixado acarretara a
desclassificagdo da proposta e convocagao do licitante subsequente.

4.5 Além da documentacdo solicitada no edital, o fornecedor com a melhor proposta devera encaminhar
planilha com indica¢do de custos unitdrios e formag¢do de precos, com os valores adequados a proposta
vencedora.

4.6 O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentagao.

4.7 O desatendimento de exigéncias meramente formais que ndo comprometam a afericdo da qualificacdo
do licitante ou a compreensao do conteldo de sua proposta ndo importara seu afastamento da licitagdo ou
a invalidagdo do processo.

4.8 Definido o resultado do julgamento, a Administracdo poderd negociar condigdes mais vantajosas com o
primeiro colocado.

4.8.1 A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacdo, for desclassificado
em razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administragao.

4.8.2 A negociacdo serd conduzida por agente de contratacdo e, depois de concluida, terd seu resultado
divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatério.

4.9 DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO:

49.1 Os documentos a serem exigidos para fins de habilitagdo constam do ANEXO | —
DOCUMENTACAO EXIGIDA PARA HABILITACAO e serdo solicitados apenas do fornecedor mais bem
classificado da fase de lances.
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4.9.2 Como condigao prévia ao exame da documentagdo de habilitacdo do fornecedor detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, sera verificado o eventual descumprimento das condi¢ées de
participacdo, especialmente quanto a existéncia de san¢cdo que impeca a participacdo no certame ou
a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
b) Cadastro Nacional de Condenacgdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
c) Lista de Inidoneos mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;
4.9.3 Para a consulta de fornecedores pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas das
alineas “a”, “b” e “c” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).

4.9.4 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa fornecedora e também de seu
sécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sancées
impostas ao responsavel pela prdtica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar
com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

4.9.5 Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. A tentativa de burla serd verificada por meio dos
vinculos societarios, linhas de servicos similares, dentre outros.

4.9.6 O fornecedor sera convocado para manifestacdo previamente a sua desclassificacdo caso seja
constatada a existéncia de sancdo, o fornecedor sera reputado inabilitado, por falta de condicdo de
participagao.

4.9.7 Caso atendidas as condicGes de participagdo, a habilitacdo dos fornecedores sera verificada por
meio dos documentos por ele abrangidos.

4.9.8 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacdo complementares, necessarios a
confirmacao daqueles exigidos neste Aviso de Contratacao Direta e jd apresentados, o fornecedor sera
convocado a encaminha-los, em formato digital por e-mail, apds solicitagdo da Administragdo, sob
pena de inabilitacdo.

4.9.9 Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentagdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relagao a integridade
do documento digital.

4.9.10 Havendo duvida ou a necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a
sessdo sera suspensa, sendo informada a nova data e horario para a sua continuidade.

4.9.11 Sera inabilitado o fornecedor que ndao comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso
de Contratagao Direta.

4.9.12 Na hipotese de o fornecedor ndo atender as exigéncias para a habilitacdo, o 6rgdo ou entidade
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuragdo
de uma proposta que atenda as especificagdes do objeto e as condi¢des de habilitagao.

4.9.13 Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagcdo, o fornecedor serd habilitado.

5. DA CONTRATACAO

5.1 Apds andlise e julgamento das propostas e dos documentos de habilitacdo a autoridade competente,
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conforme o caso, proceder-se-a com homologacdo e adjudicagdo, caso se conclua pela contratagao, sera
firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

5.2 O adjudicatario tera o prazo de até 02 (dois) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocacao,
para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de
Empenho/Carta Contrato/Autorizacdo), sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das
sangOes previstas neste Aviso de Contratacdo Direta.

5.3 O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitacdo da nota de empenho ou instrumento
equivalente podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, por solicitacao justificada do adjudicatdrio
e aceita pela Administragao.

5.4 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa adjudicada, implica no
reconhecimento de que referida Nota estd substituindo o contrato, aplicando-se a relacdo de negdcios ali
estabelecida as disposicOes da Lei n2 14.133, de 2021, sendo que a contratada se vincula a sua proposta e as
previsoes contidas no Aviso de Contrata¢do Direta e seus anexos;

5.5 A contratada reconhece que as hipéteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei
n2 14.133/21 e reconhece os direitos da Administracdo previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

5.6 O prazo de vigéncia da contratagdo sera de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogavel conforme previsao
nos anexos a este Aviso de Contratagao Direta.

5.7 Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente serd exigida a comprovacao das condicdes de
habilitacdo e contratagdo consignadas neste aviso, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante a
vigéncia do contrato.

6. DAS SANCOES

6.1 Comete infracdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragdes previstas no art. 155
da Lei n2 14.133, de 2021, quais sejam:

6.1.1 dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

6.1.2 dar causa a inexecugao parcial ou total do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

6.1.3 ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo
celebrar o contrato ou nao entregar a documentagdo exigida para a contratagao, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

6.1.4 ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo justificado;
6.1.5 apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa
durante a dispensa eletronica ou a execugdo do contrato;

6.1.6 fraudar a dispensa eletrénica ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato comportar-se
de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza.

6.1.6.1 Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaragao falsa quanto as

condi¢des de participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo apds o encerramento da fase de
lances.

6.2 O fornecedor que cometer qualquer das infragGes discriminadas nos subitens anteriores ficara sujeito,
sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanc¢des:

a) Adverténcia pela falta do subitem 6.1.1 deste Aviso de Contratagdo Direta, quando ndo se
justificar a imposicao de penalidade mais grave;
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b)  Multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor prejudicado pela conduta do fornecedor, por
qualquer das infragdes dos subitens 6.1.1 a 6.1.6;

c¢) Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do
ente federativo que tiver aplicado a san¢ao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, nos casos dos
subitens 6.1.2 a 8.1.4 deste Aviso de Contratacdo Direta, quando nao se justificar a imposicao
de penalidade mais grave;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedird o responsavel de licitar ou
contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos,
pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 6.1.5 a
6.1.6, bem como nos demais casos que justifiquem a imposicao da penalidade mais grave;

6.3 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurard o contraditério e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatério, observando-se o procedimento
previsto na Lei n? 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei n2 9.784, de 1999.

7. DAS DISPOSIGOES GERAIS

7.1 O procedimento em epigrafe sera divulgado no LICITANET, endereco: www.licitanet.com.br bem como
no Portal Nacional de Compras Publicas - PNCP.

7.2 No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento fracassado),
a Administragdo podera:

7.2.1 republicar o presente aviso com uma nova data;

7.2.2 valer-se, para a contrata¢do, de proposta obtida na pesquisa de precos que serviu de base ao
procedimento, se houver, privilegiando-se os menores pregos, sempre que possivel, e desde que
atendidas as condig¢Ges de habilitagdo exigidas;

7.2.3 No caso do subitem anterior, a contratacdo sera operacionalizada fora deste procedimento;

7.2.4 fixar prazo para que possa haver adequag¢do das propostas ou da documentac¢do de habilitagao,
conforme o caso.

7.3 Havendo a necessidade de realizagdo de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo nao
conste deste Edital de Contratacdo Direta, devera ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da
Administragdo na respectiva notificagao.

7.4 Caberd ao fornecedor acompanhar as operagoes, ficando responsdvel pelo 6nus decorrente da perda do
negdcio diante da inobservincia de quaisquer mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua
desconexdo.

7.5 Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realiza¢gdo do certame
na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no
mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario.

7.6 Os horarios estabelecidos na divulgagao deste procedimento e durante o envio de lances observarao o
horario de Brasilia-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na documentacao relativa
ao procedimento.

7.7 No julgamento das propostas e da habilitagdo, a Administragdo podera sanar erros ou falhas que nao
alterem a substdncia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficicia para fins de
habilitacdo e classificacao.
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7.8 As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratacdo Direta serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

7.9 Os fornecedores assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducao
ou do resultado do processo de contratagao.

7.10 Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Aviso de Contratacdo Direta e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Aviso.

7.10.11 Da sessdo publica sera divulgada Ata no sistema eletrénico.

7.10.12 Integram este edital de Contratacdo Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO | — Documentacdo exigida para Habilitacdo;

ANEXO Il — Projeto basico;

ANEXO Il = Minuta de Termo de Contrato.

Pajel - Piaui, 07 de agosto de 2024.

AGENTE DE CONTRATACAO
CPL-PMP/PI

Prefeito Municipal de Pajed do Piaui

Secretaria Municipal de Administragdo e Planejamento
Org3o Gerenciador Central de Compras e SRP PMP/PI
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ANEXO | DO EDITAL— DOCUMENTAGAO EXIGIDA PARA HABILITACAO

1. HABILITAGAO JURIDICA:

1.1 no caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;

1.2 no caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatdrio de seus administradores;

1.3 inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no Registro onde
tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

1.4 No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus administradores;

1.5 decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em funcionamento
no Pais;

1.6 Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragGes ou da consolidacdo
respectiva.

2. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

2.1 prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

2.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresenta¢do de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n? 1.751, de 02/10/2014, do Secretdrio da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

2.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

2.4 prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943;

2.5 prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

2.6 caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais relacionados ao
objeto contratual, devera comprovar tal condi¢do mediante a apresentacdo de declara¢do da Fazenda
respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

3. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

a) Balango patrimonial e demonstra¢cdes contdbeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situac¢do financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais
qguando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta.
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al) O Balancgo devera estar registrado na Junta Comercial e assinado por profissional
devidamente regular junto ao seu Conselho de Classe e se apresentar conforme abaixo:

1. Deverd conter o Selo da Habilitagdo Profissional — DHP e/ ou anexar o
Certificado de Regularidade Profissional, expedida pelo Conselho Regional
valido no momento da realizacdo do balanco.

2. Quando se tratar de sociedade constituida a menos de 01 (um) ano, esta
devera apresentar apenas o Balangco de Abertura, que deverd conter a
Identificacdo e assinatura legivel (chancela) do responsdvel contabil da
empresa devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade —
CRC, bem como ser devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio da licitante e/ou em outro 6rgdo equivalente.

b) Certiddo de Concordata ou faléncia, dentro do prazo de validade, devidamente
expedida pelo distribuidor da sede da proponente.

4. DOCUMENTACAO RELATIVA A COMPROVACAO DE QUALIFICACAO TECNICA DA LICITANTE:

4.1 Certiddo de Registro da proponente e do seu responsdvel técnico junto ao Conselho
Regional competente.

4.2 Comprovacao do vinculo empregaticio do profissional relacionado na alinea acima com a
proponente que devera ser feita mediante cépia da Carteira Profissional de Trabalho ou da
Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstrem a identificacdo do profissional e guia
de recolhimento do FGTS onde conste o nome do profissional ou através de contrato de
prestacdo de servico dentro do prazo de validade.

a) Quando se tratar de dirigente ou sdcio da empresa licitante tal comprovacao sera
feita através do ato constitutivo da mesma e certiddo do CREA ou Conselho
Profissional competente, devidamente atualizada.

4.3 Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido por pessoa juridica de Direito Publico ou
Privado a fim de comprovar a capacidade técnico-operacional da empresa a fim de demonstrar
que a licitante ja executou servigcos/obras similares ao objeto da licitagdo.

4.3.1 O Atestado de capacidade técnico-operacional de empresa participante do certame
licitatorio ndo necessita ser registrada ou averbada junto ao Crea, uma vez que o art. 55
da Resolugdo-Confea 1.025/2009 veda a emissdo de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) em
nome de pessoa juridica. A exigéncia de atestados registrados nas entidades profissionais
competentes sera limitada a capacitagdo técnico-profissional, que diz respeito as pessoas
fisicas indicadas pelas empresas licitantes. (TCU. Acérddo 1542/21-Plenario).

4.4 Atestado(s) de capacidade técnica do profissional, emitido(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado, devidamente acompanhados da respectiva Certiddo de Acervo Técnico-CAT
em nome do seu atual responsavel técnico:

4.4.1 A comprovagao de aptiddo referida no item acima, deverd ser feita por
atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente
registrados nas entidades profissionais competentes, comprovando que a licitante
possui em seu quadro, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel
superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor
de atestado de responsabilidade técnica por execugdao de obra ou servico de
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caracteristicas semelhantes ao objeto da licitacdo.

4.4.2 Entende-se por servicos semelhantes ao objeto, aqueles de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalentes ou superiores aos previstos
na planilha orcamentaria da obra descrita no Edital desta licitacdo.
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MEMORIAIS, ESPECIFICACOES E PLANILHA ORCAMENTARIA PARA O PRECO
TOTAL DE “ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO” PARA ADEQUAGAO DE
ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PAJEU DO PIAUI-PI,
OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE TRANSFEREGOV N° 964904/2024, TENDO
COMO ORGAO CONCEDENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA PECUARIA E
ABASTECIMENTO-MAPA.

AGOSTO 2024
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APRESENTACAO

Apresentamos a CAIXA, Planilha Or¢camentdaria e Memorial Descritivo no valor de R$ 11.489,65
(onze mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) para Elaboracdo de Pecas
Técnicas necessarias e suficientes para compor o Projeto Executivo de adequacdo de estrada vicinal na
zona rural do Municipio Pajet do Piaui — PI, conforme exigéncias da concedente e de acordo com as

normas técnicas.
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JUSTIFICATIVA

A tarefa de calcular a remuneracao de servicos de Engenharia exige uma série de requisitos que
ndao se restringem apenas a uma questdo eminentemente técnica, envolvendo necessidade de
conhecimentos que vao desde a legislacdo profissional, legislacdo tributaria e fiscal, conhecimento do
mercado de materiais e de mao-de-obra, ou seu mais amplo sentido.

O sucesso ou fracasso de uma atividade profissional de Engenharia depende da forma como
estabelecemos a cobranca dos honordrios profissionais ou da remuneracado pelos servicos que prestamos
aos clientes, sejam elas pessoas fisicas ou juridicas, privados ou publicos.

Num regime competitivo como em que vivemos na atualidade, se ndo tivermos um conhecimento
adequado e suficiente na forma de elaborar um Projeto Executivo, corremos o risco de darmos precos
excessivamente elevados e fora da realidade do mercado e, portanto, deixarmos de contratar com o
cliente, ou darmos um preco insuficiente para cobrir os custos incidentes e ter grandes prejuizos, podendo
até acarretar o encerramento das atividades.

No caso especifico da Administragao Publica, se o Projeto ndo for bem feito e ndo apresentar a
realidade da obra e do mercado, ocorrem também um sério risco de trazerem conseqiiéncias indesejaveis,
tais como baixa qualidade dos servicos, atrasos ou paralisa¢cdes de obra, aditivos contratuais, recursos e
acOes judiciais, etc., que podem levar a incalculdveis prejuizos para o erario publico.

Desse modo é preciso estudar e analisar profundamente os custos diretos e indiretos envolvidos,

bem como todas as incidéncias de impostos, taxas, seguros, despesas financeiras, grau de risco, etc.
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OBJETIVOS

Estabelecer critérios seguros e bem definidos para calcular e obter o preco final do

Projeto Executivo;

Estabelecer critérios proprios de fixacdo ou julgamento dos precos para cada
especializacao, de modo a remunerar adequadamente o nivel de qualidade proposto

em seus trabalhos;

Estabelecer metas e fazer cumpri-las dentro das Normas Brasileiras e Leis Federais.
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METAS

1. PROJETO PLANIALTIMETRICO:

2. PROJETOS COMPLEMENTARES:

3. ELABORACAO DE  ORCAMENTOS, COMPOSICOES UNITARIAS  DE
CUSTOS, MEMORIAIS E ESPECIFICACOES:

4. BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS (BDI).
5. DECLARAGOES PERTINENTES

6. ART DE REGISTRO
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ESPECIFICACOES
1 - INTRODUCAO

A Engenharia de Projetos, aqui, simplesmente denominada de PROJETOS, abrange a
elaboragdo de anteprojetos, projetos basicos e projetos executivos de obras,
equipamentos, instrumentos e processos de produgdao em geral.

Segundo inciso X do art. 402 da Lei 8.666/93, a definicdo de Projeto Executivo é o conjunto
dos elementos necessarios e suficientes a execugcdo completa da obra, de acordo com as normas
pertinentes da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

A forma de fixacdo dos precos aqui apresentada foi com base na previsdo de produtos a serem
apresentados ao cliente, tais como desenhos, memoriais, relatérios, etc., bem como também, servicos a
partir de medi¢Oes das horas gastas no trabalho, determinando um valor para o preco horario de cada

categoria, usualmente chamado de “preco de hora técnica” ou de “tarifa horaria”.

2 - ESPECIFICACOES DAS METAS

| - PROJETO PLANIALTIMETRICO

= LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO:

A elaboragdo de critérios de honorarios para servigos de topografia é bastante complexa, devido
aos insumos considerados serem muito varidveis e inconstantes.

A Tabela de Pregos apresentada para este servi¢o estd adequada a Norma Brasileira, NBR
13.133/94.

Os precos unitarios foram compostos considerando-se os seguintes parametros:

e Obediéncia a norma NBR 13.133/94 da ABNT para levantamentos

topograficos;
e Acessibilidade a area de trabalho, sem dificuldades;

e Jornada de trabalho de 8:00 h, incluindo o deslocamento;
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Nos pregos unitarios compostos estao incluidos: os trabalhos de campo, calculos,
desenhos, memoriais e relatorios técnicos;

Os valores de equipamentos e veiculos adotados na planilha apresentada sao
precos médios de aluguéis de mercado;

Os salarios considerados sdo salarios médios de mercado, obedecendo a Lei Federal
N2.4.950A/66 e a Constituicdo Federal de 1988;

Adotamos 22 dias de trabalho/més;

BDI — Bonificagdo e Despesas Indiretas de 21,98%;

Encargos Sociais — 111,17%.

O numero médio de dias disponiveis para o trabalho no més foi determinado a partir do nimero

de dias do ano, descontando-se o nimero de dias de descanso que sdo: sabados, domingos, feriados e

dias santificados.

N3o foi considerado, em porcentagens, um nimero estatistico de dias ndo- produtivos que se

perde durante o ano por diversos motivos, a saber:

Intempéries, compreendidas por chuvas e outras condigbes climaticas adversas
(cerragdo, ventos fortes, altas temperaturas, etc.);

Ociosidade, compreendida pelo numero de dias, durante o ano, em que as equipes de
topografia ficam paradas, aguardando novas ordens de servicos, fato este que ocorre,
principalmente, entre o término de um contrato e o inicio de outro. Cabe ressaltar
gque o numero de dias, eventualmente necessdrios, para mobilizacdo e
desmobilizacdo, deve ser considerado como dias trabalhados e, portanto, incluido nos
orgamentos;

Revisdo e refazimento de servicos variando de acordo com as atividades

desenvolvidas e com as condig¢des de trabalho;

A mobilizacdo e desmobilizacdao deverao ser contabilizadas para todos os servicos cujo local diste

mais do que 35 km da sede da empresa. Para o caso especifico estd sendo considerado apenas o preco

com o combustivel do veiculo, uma vez que o mesmo ja se encontra disponivel e contabilizado no item

2.0 da planilha orgamentdria. Vale ressaltar que a distdncia entre a sede da empresa (Teresina) e o local

da realizacdo dos trabalhos (Pajeu do Piaui) é de 409,6 km.

Estd sendo utilizado equipamento GPS de navegac¢do (precisdo 5m) e veiculo linha popular

(econémico) 1.0 considerando um consumo de 14 km/I.



ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

= LEVANTAMENTO PERIMETRICO:

Este levantamento tem como finalidade principal de limitar a drea de intervencao, determinando
seu perimetro, bem como também, dando uma orientacdao da drea de intervencdo em relacdo ao centro
urbano do municipio.

Considerando o exposto acima se utilizou como equipamento o GPS de navega¢dao com precisao
de até 5,00 m e trena, conforme unidade de medida representada em planilha orcamentdria do projeto
basico.

O projeto em questdo é de Execucdo de Pavimentacdo de Vias em Paralelepipedo.

Il - PROJETOS COMPLEMENTARES / OBRAS DE ARTE

Serdo levantados os dados necessarios e estabelecidos os parametros para a execugao do projeto,
constando de servicos preliminares, tais como levantamentos topograficos, delimitacdo da darea de
intervencao, pareceres técnicos e outros, estando sob a coordenacao de uma equipe técnica.

Na etapa de anteprojeto destinada a concepgdo e a representacdo do conjunto de informagdes
técnicas provisérias de detalhamento da construcdo, necessarias ao inter-relacionamento das atividades
técnicas de projeto.

Na etapa de projeto basico devera atingir um nivel de detalhamento suficiente para que fique
perfeitamente definida a concepg¢ao do projeto, quanto a sua forma e dimensdo, contendo dados
suficientes para a licitacdo e contratacdo dos servicos de obra correspondentes.

Na etapa de projeto executivo se destina a concepgdo e a definigdo final do conjunto de
informacBes técnicas para realizacdo da obra, incluindo quantitativos de materiais, especificacdes
técnicas e de servicos e memorial de cdlculo completo.

Os projetos complementares deverdo conter os detalhamentos como perfil longitudinal,

secOes transversais e relatérios de volumes de material.



ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Il - ELABORACAO DO ORCAMENTO, COMPOSICOES UNITARIAS DE
CUSTOS, MEMORIAIS E ESPECIFICACOES

Consiste na determinacado do custo de uma obra de recuperacao de estrada vicinal, com execucao
de obras de arte, antes de sua realizacdo, elaborado com base em documentos especificos, tais como,
projetos, memorial descritivo e especificagcdes; considerando-se todos os custos diretos e indiretos
envolvidos, as condi¢Ges contratuais e demais fatores que possam influenciar no custo total.

Para a elaboracdo do orcamento, memoriais e especificacdes considerou-se a
guantidade de documentos técnicos a serem produzidos e o preco unitdrio de cada tipo de documento.
Serd considerada a soma dos produtos das quantidades de documentos pelos precos unitarios
respectivos. O documento técnico tipico é o desenho considerando o formato A4 e A2.

O custo direto é obtido multiplicando-se as horas trabalhadas por profissional (Engenheiro) pelo
salario horario respectivo e somando-se os produtos assim calculados. O salario hordrio é igual ao salario
bruto mensal dividido pelo numero médio de horas Uteis por més durante o ano.

Os encargos sociais sio de 111,17%, conforme especificados em planilha anexa.

As despesas diretas sdo dispéndios que derivam diretamente da execugdo contratual, onde
serdo reembolsados a medida que ocorrem, através de comprovacdo mensal. Estd sendo considerada
uma taxa de 5% do custo dos documentos (desenhos), com a finalidade de custear despesas com estadia
e alimentac¢do; comunicagdes interurbanas (inclusive correio e malotes); reproducdo e edigdo (copias e
servigos graficos); fornecimento de fotos, mapas, etc.; processamento computadorizado de dados;
consultas a bases de dados “on-line”; despesas para aprovac¢do e inscricdo dos projetos em drgaos
publicos (taxas, alvaras, impostos, emolumentos, honorarios de despachantes); seguros e fiangas.

Muitas vezes os servicos de engenharia consultiva ndo podem ser quantificados com precisdo
razoavel, antes de serem iniciados, principalmente quando envolvem diversas areas de especializagao.
Diante isso, foi estimada uma taxa de 5,00% para taxas administrativas, para despesas com Pessoal
de apoio; Faturamento do servico; hardware e software para aplicacées técnicas e administrativas

ndo incluidas em
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contratos, manutencdo e automacdo do acervo técnico (biblioteca, arquivos técnicos), instrumentos e
equipamentos, etc.

A provisdo para contingéncias é uma parcela aditiva do orcamento. Deve ser estabelecida
considerando-se dois tipos de fatores interdependentes: a precisdo com que é definido o escopo do
trabalho e o regime de execucdo do futuro contrato entre o Cliente e a Consultoria.

Tendo em vista a natureza ndo-deterministica do problema, o cdlculo das contingéncias deveria
ser feito mediante o tratamento estatistico de dados advindos da pratica da Consultoria e do Cliente,
focalizando os diferenciais histéricos entre o Orcamento e a remuneracao total efetivamente paga. Esse
procedimento é de dificil implementacdo, tendo em vista a precariedade dessa base de dados.

Enquanto ndo forem disponibilizados elementos que permitam o calculo acurado, recomenda-
se adotar uma provisao de 5% a 10% para contingéncias. Estd sendo considerada uma taxa de 5% para o

projeto em questao.

IV -BDI - BONIFICAQAO E DESPESAS INDIRETAS

Estdo compostos os seguintes elementos:

e Despesas ou Custos Indiretos: sdo os custos especificos da Administragdo
Central, constituidos de todos os funciondrios que nao trabalham diretamente com os
servicos técnicos, tais como: gerente, secretaria, telefonista, auxiliar de servicos
gerais, motorista, vigilancias diversas, etc., prd-labore de diretores, apoio técnico-
administrativo e de planejamento, assessoria juridica, materiais de consumo,
depreciacdo de modveis e maquinas, despesas de manutencdo, compras,
contabilidade, contas a receber e a pagar, almoxarifado central, transporte de
material e de pessoal, operacdo e manutencdo de veiculos, gastos legais, bancarios e
seguros, impostos, taxas, seguros, etc;

e Custo financeiro do capital de giro: decorrem em termos de prazos de
recebimento e desembolso e de atrasos nos recebimentos previstos, de condi¢des de
financiamento de equipamentos, da comparagdo entre custo de estocagem e custo

de compra, do uso e das fontes dos recursos financeiros
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a disposicao da empresa, do custo de oportunidade envolvido no negécio da empresa;

e Tributos: sdo os impostos como Imposto de Renda, PIS, PASEP, ISS, COFINS, IOF e
outros;

e Taxa de comercializacdo: sdo aquelas decorrentes das atividades de venda dos
servigos, isto é, preparo de concorréncias, publicidade, corretagem etc.;

e Beneficio ou lucro: é uma parcela destinada a remunerar o custo de oportunidade
do capital aplicado, capacidade administrativa, gerencial e tecnolédgica adquirida ao
longo de experiéncias no ramo, responsabilidade pela administracdo do contrato e
conducdo dos servicos através da estrutura organizacional da empresa e
investimentos na formacdo profissional do seu pessoal, e criar a capacidade de

reinvestir no préprio negdcio.

OBSERVACAO FINAL: Este servico teve como fonte de referéncia, a PINI
(ORCAMENTO NA CONSTRUGCAO CIVIL, Consultoria, Projeto e Execucéo de Macahico

Tisaka), bem como também, todas as leis e Normas descritas acima.
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PLANILHA ORCAMENTARIA - ELABORAGAO DO PROJETO EXECUTIVO

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO” ADEQUAGAO DE ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE
PAJEU DO PIAUI-PI, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE TRANSFEREGOV N° 964904/2024

~ PRECO (R$)
ITENS DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. ONIT. TOTAL
[ PROJETO PLANIALTIMETRICO
1.0 MAO-DE-OBRA
1.1 |CAMPO
1.1.1 |Coordenador (Engenheiro) més 0,50 8.472,00 4.236,00
1.1.2 |Técnico més 1,00 3.530,00 3.530,00
1.1.3 |Aux. de topografia més - 1.412,00 -
12 GABINETE
1.2.1 |Coordenador (Engenheiro) més 0,630 8.472,00 5.337,36
1.2.2 [Cadista/calculista més 0,800 3.530,00 2.824,00
13 ENCARGOS SOCIAIS
1.3.1 [Previdénia Social % 20,00 3.185,47
1.3.2 [FGTS % 8,00 1.274,19
1.3.3 |Saléario Educacéo % 2,50 398,18
1.3.4 [Sesi/Sesc % 1,50 238,91
1.3.5 [Senai/Senac % 1,00 159,27
1.3.6 [Sebrae % 0,60 95,56
1.3.7 [|Incra % 0,20 31,85
1.3.8 [Seguro de Acidente de Trabalho % 3,00 477,82
1.3.9 |Descanso Semanal e Feriados % 22,90 3.647,37
1.3.10 |Auxilio Enfermidade % 0,79 125,83
1.3.11 |Licenga Paternidade % 0,34 54,15
1.3.12 |13° Salario % 10,57 1.683,52
Dias de chuva/faltas justificadas/acidentes de
1313 trabalho/greves/outrajs difuculdades % 457 721,88
1.3.14 |Depdsito por despesa injusta % 4,45 708,77
1.3.15 |[Férias (idenizadas) % 14,06 2.239,39
1.3.16 |Aviso Prévio idenizado % 13,12 2.089,67
1.3.17 |Vale Transporte % 1,54 245,28
1.3.18 |Taxas de Reincidéncias % 15,86 2.526,08
20 LOCOMOCAO
21 COORDENADOR DE CAMPO
2.1.1 |Veiculo més 0,500 1.700,00 850,00
2.1.2 |Combustivel (km/Ixkm/dia) I 50,00 4,00 200,00
2.2 EQUIPE DE CAMPO
2.2.1 |Veiculo més 1,00 1.700,00 1.700,00
2.2.1 |Combustivel (km/Ixkm/dia) I 240,00 4,00 960,00
3.0 EQUIPAMENTOS
31 Estacéo total classe 2 més 1,00 2.500,00 2.500,00
3.2 Micro/Soft/Plotter més 0,400 950,00 380,00
SUB-TOTAL (MES): 42.426,55
SUB-TOTAL (DIA-CONSIDERANDO 22 DIAS TRABALHADOS): 2.495,68
TOTAL GERAL DO ITEM [:
7.487,04
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PLANILHA ORCAMENTARIA - ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO

Il |[ELABORAGAO DO ORGAMENTO, COMPOSICOES UNITARIAS DE CUSTOS, MEMORIAIS E
ESPECIFICACOES

10 Expresso pela relagdo: R = Z (Qix P) + DD (1+ A) + CO

11 Quantidade de documentos de cada tipo (Qj un

12 Preco unitario de cada tipo de documento

P=CD(1+ES)(1+Dl)(QA+L)QA+EF)(1+1)

1.2.1 |Custo direto de salarios (CD) 702,61
CD = Z [(Sm/ Np) x ht]
Salario bruto mensal (Sm) més 1,00 7.260,00
Numero médio de horas Uteis por més (Nn=Ng x J) h 169,36
Numero médio de dias Uteis por més durante 0 ano (Ng) dia 21,17
Jornada diéria de trabalho (J) h 8,00
Quantidade de horas trabalhadas no servigo (ht) h 16,39
1.2.2 |Encargos Sociais (ES) % 111,17 781,09
1.2.3 |Despesas Indiretas (DI) % 50,00
Base de aplicagdo: CD (1 + ES)
1.2.4 |Lucro (L) % 10,00
Base de aplicagéo: CD (1 + ES) (1 + DI)
1.2.5 |Encargos Financeiros (EF) % 5,70
Base de aplicagdo: CD (1+ ES) (1 +DI) (1 +L)
1.2.6 |Impostos sobre o faturamento % 6,65

Base de aplicagéo: CD (1 + ES) (1+DI) (1 +L) (1 +EF)

1.2.7 |Totalizagao das incidéncias (I) % 4,19
Base de aplicagéo: CD (1 +ES) (1+DI) (1 +L) (1 +EF)
(a+1)
13 Despesas Diretas (DD) % 5,00
14 Taxa de administracao (A) % 5,00
15 Contigéncias % 5,00
TOTAL GERAL DO ITEM III: 1.483,70
I\ |DESPESAS GERAIS E MATERIAL DE CONSUMO (5%) | 448,55
vV  |BDI(21,98%) [ 2.070,36
TOTAL GERAL DA ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO: | 11.489,65

IMPORTA A PRESENTE PLANILHA ORGAMENTARIA NO VALOR DE R$ 11.489,65 (ONZE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E
SESSENTA E CINCO CENTAVOS)
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COMPOSICAO DE BDI - SEM DESONERACAO

1 Administragdo Central (A) 4,00%
2 Seguro + Garantia 0,40%
3 Impostos e Taxas (l) 6,65%
3.1 ISS 3,00%
3.2 PIS 0,65%
3.3 Cofins 3,00%
3.4 CPRB 0,00%
4 Taxa derisco (R) 0,56%
5 Despesas Financeiras (DF) 1,11%
6 Lucro (L) 7,30%

Acord3o n? 2622/2013 - TCU /Plendrio

(*)BDI (%) = (((L+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L)/(1-1))-1)*100

* Considerando a Lei n2 12.844/2013 e Ac6rddo 2293/2013-TCU -Plenario (Desoneracgdo da Folha
de Pagamento)
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA ‘
SEM DESONERACAO |

CODIGO | DESCRICAO
HORISTA| MENSALISTA
% %
GRUPO A
Al |INSS 20,00% |20,00%
A2 | SESI 1,50% 1,50%
A3 | SENAL 1,00% 1,00%
A4 | INCRA 0,20% |0,20%
A5 | SEBRAE 0,60% |0,60%
A6 |Salario Educagao 2,50% 2,50%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 | FGTS 8,00% |8,00%
A9 | SECONCI 0,00% |0,00%
A Total 36,80% |36,80%
RUPO B
Bl |Repouso Semanal Remunerado 17,82% | Nao incide
B2 |Feriados 3,95% |N3o incide
B3 |Auxilio - Enfermidade 0,89% 0,69%
B4 | 130 Salario 10,74% |8,33%
B5 |Licenga Paternidade 0,07% 0,06%
B6 | Faltas Justificadas 0,72% |0,56%
B7 | Dias de Chuvas 1,16% Nao incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,09%
B9 |Ferias Gozadas 8,08% 6,26%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,03%
B Total 43,57% |16,02%
GRUPO C
Cl | Aviso Prévio Indenizado 4,95% 3,84%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,12% 0,09%
C3 | Ferias Indenizadas 5,00% 3,88%
C4 | Deposito Rescisao Sem Justa Causa 3,84% 2,98%
C5 |Indenizagao Adicional 0,42% 0,32%
C Total 14,33% 11,11%
RUPO D
D1 |Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 16,03% |5,90%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 044% |0,34%
D Total 16,47% |6,24%

TOTAL(A+B+C+D) 111,17% | 70,17%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEL 00 PIALT - Rua Maria Ribeiro Antunes, s/n, Centro - CEP, 64.888-000 - Tel. (089) 3582-0222
Emil: cplpajeu.prefeituradepajeu@gmail.com - www.pajeudopiaul.pi.gov b

MEMORIAIS, ESPECIFICACOES E PLANILHA ORCAMENTARIA PARA O PRECO
TOTAL DE “ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO” CONSTRUCAO DE PISTA
DE CAMINHADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE PAJEU DO PIAUI-PI,
OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE TRANSFEREGOV N° 966041/2024, TENDO
COMO ORGAO CONCEDENTE: MINISTERIO DE ESPORTE-ME / CAIXA
ECONOMICA FEDERAL.

AGOSTO 2024
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APRESENTACAO

Apresentamos a CAIXA, Planilha Or¢camentdaria e Memorial Descritivo no valor de R$ 11.489,65
(onze mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) para Elaboracdo de Pecas
Técnicas necessarias e suficientes para compor o Projeto Executivo de CONSTRUCAO DE PISTA DE
CAMINHADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE PAJEU DO PIAUI-PI, OBJETO DO CONTRATO DE
REPASSE
TRANSFEREGOV N2 966041/2024, conforme exigéncias da concedente e de acordo com as normas

técnicas.
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JUSTIFICATIVA

A tarefa de calcular a remuneracdo de servicos de Engenharia exige uma série de requisitos que
ndao se restringem apenas a uma questdo eminentemente técnica, envolvendo necessidade de
conhecimentos que vao desde a legislacdo profissional, legislacdo tributaria e fiscal, conhecimento do
mercado de materiais e de mao-de-obra, ou seu mais amplo sentido.

O sucesso ou fracasso de uma atividade profissional de Engenharia depende da forma como
estabelecemos a cobranca dos honordrios profissionais ou da remuneracado pelos servicos que prestamos
aos clientes, sejam elas pessoas fisicas ou juridicas, privados ou publicos.

Num regime competitivo como em que vivemos na atualidade, se ndo tivermos um conhecimento
adequado e suficiente na forma de elaborar um Projeto Executivo, corremos o risco de darmos precos
excessivamente elevados e fora da realidade do mercado e, portanto, deixarmos de contratar com o
cliente, ou darmos um preco insuficiente para cobrir os custos incidentes e ter grandes prejuizos, podendo
até acarretar o encerramento das atividades.

No caso especifico da Administragao Publica, se o Projeto ndo for bem feito e ndo apresentar a
realidade da obra e do mercado, ocorrem também um sério risco de trazerem conseqiiéncias indesejaveis,
tais como baixa qualidade dos servicos, atrasos ou paralisa¢cdes de obra, aditivos contratuais, recursos e
acOes judiciais, etc., que podem levar a incalculdveis prejuizos para o erario publico.

Desse modo é preciso estudar e analisar profundamente os custos diretos e indiretos envolvidos,

bem como todas as incidéncias de impostos, taxas, seguros, despesas financeiras, grau de risco, etc.
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OBJETIVOS

Estabelecer critérios seguros e bem definidos para calcular e obter o preco final do

Projeto Executivo;

Estabelecer critérios proprios de fixacdo ou julgamento dos precos para cada
especializacao, de modo a remunerar adequadamente o nivel de qualidade proposto

em seus trabalhos;

Estabelecer metas e fazer cumpri-las dentro das Normas Brasileiras e Leis Federais.
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METAS

1. PROJETO PLANIALTIMETRICO:

2. PROJETOS COMPLEMENTARES:

3. ELABORACAO DE  ORCAMENTOS, COMPOSICOES UNITARIAS  DE
CUSTOS, MEMORIAIS E ESPECIFICACOES:

4. BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS (BDI).
5. DECLARAGOES PERTINENTES

6. ART DE REGISTRO



& M ESTADO DO PIAU
{g} PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

ESPECIFICACOES
1 - INTRODUCAO

A Engenharia de Projetos, aqui, simplesmente denominada de PROJETOS, abrange a
elaboragdo de anteprojetos, projetos basicos e projetos executivos de obras,
equipamentos, instrumentos e processos de produgdao em geral.

Segundo inciso X do art. 402 da Lei 8.666/93, a definicdo de Projeto Executivo é o conjunto
dos elementos necessarios e suficientes a execugcdo completa da obra, de acordo com as normas
pertinentes da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

A forma de fixacdo dos precos aqui apresentada foi com base na previsdo de produtos a serem
apresentados ao cliente, tais como desenhos, memoriais, relatérios, etc., bem como também, servicos a
partir de medi¢Oes das horas gastas no trabalho, determinando um valor para o preco horario de cada

categoria, usualmente chamado de “preco de hora técnica” ou de “tarifa horaria”.

2 - ESPECIFICACOES DAS METAS

| - PROJETO PLANIALTIMETRICO

= LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO:

A elaboragdo de critérios de honorarios para servigos de topografia é bastante complexa, devido
aos insumos considerados serem muito varidveis e inconstantes.

A Tabela de Pregos apresentada para este servi¢o estd adequada a Norma Brasileira, NBR
13.133/94.

Os precos unitarios foram compostos considerando-se os seguintes parametros:

e Obediéncia a norma NBR 13.133/94 da ABNT para levantamentos

topograficos;
e Acessibilidade a area de trabalho, sem dificuldades;

e Jornada de trabalho de 8:00 h, incluindo o deslocamento;
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Nos pregos unitarios compostos estao incluidos: os trabalhos de campo, calculos,
desenhos, memoriais e relatorios técnicos;

Os valores de equipamentos e veiculos adotados na planilha apresentada sao
precos médios de aluguéis de mercado;

Os salarios considerados sdo salarios médios de mercado, obedecendo a Lei Federal
N2.4.950A/66 e a Constituicdo Federal de 1988;

Adotamos 22 dias de trabalho/més;

BDI — Bonificagdo e Despesas Indiretas de 21,98%;

Encargos Sociais — 111,17%.

O numero médio de dias disponiveis para o trabalho no més foi determinado a partir do nimero

de dias do ano, descontando-se o nimero de dias de descanso que sdo: sabados, domingos, feriados e

dias santificados.

N3o foi considerado, em porcentagens, um nimero estatistico de dias ndo- produtivos que se

perde durante o ano por diversos motivos, a saber:

Intempéries, compreendidas por chuvas e outras condigbes climaticas adversas
(cerragdo, ventos fortes, altas temperaturas, etc.);

Ociosidade, compreendida pelo numero de dias, durante o ano, em que as equipes de
topografia ficam paradas, aguardando novas ordens de servicos, fato este que ocorre,
principalmente, entre o término de um contrato e o inicio de outro. Cabe ressaltar
gque o numero de dias, eventualmente necessdrios, para mobilizacdo e
desmobilizacdo, deve ser considerado como dias trabalhados e, portanto, incluido nos
orgamentos;

Revisdo e refazimento de servicos variando de acordo com as atividades

desenvolvidas e com as condig¢des de trabalho;

A mobilizacdo e desmobilizacdao deverao ser contabilizadas para todos os servicos cujo local diste

mais do que 35 km da sede da empresa. Para o caso especifico estd sendo considerado apenas o preco

com o combustivel do veiculo, uma vez que o mesmo ja se encontra disponivel e contabilizado no item

2.0 da planilha orgamentdria. Vale ressaltar que a distdncia entre a sede da empresa (Teresina) e o local

da realizacdo dos trabalhos (Pajeu do Piaui) é de 409,6 km.

Estd sendo utilizado equipamento GPS de navegac¢do (precisdo 5m) e veiculo linha popular

(econémico) 1.0 considerando um consumo de 14 km/I.
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= LEVANTAMENTO PERIMETRICO:

Este levantamento tem como finalidade principal de limitar a drea de intervencao, determinando
seu perimetro, bem como também, dando uma orientacao da drea de intervencdo em relacdo ao centro
urbano do municipio.

Considerando o exposto acima se utilizou como equipamento o GPS de navega¢dao com precisao
de até 5,00 m e trena, conforme unidade de medida representada em planilha orcamentdria do projeto
basico.

O projeto em questdo é de Execucdo de Pavimentacdo de Vias em Paralelepipedo.

Il - PROJETOS COMPLEMENTARES / OBRAS DE ARTE

Serdo levantados os dados necessarios e estabelecidos os parametros para a execugao do projeto,
constando de servicos preliminares, tais como levantamentos topograficos, delimitacdo da darea de
intervencao, pareceres técnicos e outros, estando sob a coordenacao de uma equipe técnica.

Na etapa de anteprojeto destinada a concepcdo e a representacdo do conjunto de informag&es
técnicas provisérias de detalhamento da construcdo, necessarias ao inter-relacionamento das atividades
técnicas de projeto.

Na etapa de projeto basico devera atingir um nivel de detalhamento suficiente para que fique
perfeitamente definida a concepg¢do do projeto, quanto a sua forma e dimensdo, contendo dados
suficientes para a licitacdo e contratacdo dos servicos de obra correspondentes.

Na etapa de projeto executivo se destina a concepgdo e a definigdo final do conjunto de
informacBes técnicas para realizacdo da obra, incluindo quantitativos de materiais, especificacdes
técnicas e de servicos e memorial de cdlculo completo.

Os projetos complementares deverdo conter os detalhamentos como perfil longitudinal,

secOes transversais e relatérios de volumes de material.
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Il - ELABORACAO DO ORCAMENTO, COMPOSICOES UNITARIAS DE
CUSTOS, MEMORIAIS E ESPECIFICACOES

Consiste na determinacado do custo de uma obra de recuperacao de estrada vicinal, com execucao
de obras de arte, antes de sua realizacdo, elaborado com base em documentos especificos, tais como,
projetos, memorial descritivo e especificagcdes; considerando-se todos os custos diretos e indiretos
envolvidos, as condi¢Ges contratuais e demais fatores que possam influenciar no custo total.

Para a elaboracdo do orcamento, memoriais e especificacdes considerou-se a
guantidade de documentos técnicos a serem produzidos e o preco unitdrio de cada tipo de documento.
Serd considerada a soma dos produtos das quantidades de documentos pelos precos unitarios
respectivos. O documento técnico tipico é o desenho considerando o formato A4 e A2.

O custo direto é obtido multiplicando-se as horas trabalhadas por profissional (Engenheiro) pelo
salario horario respectivo e somando-se os produtos assim calculados. O salario hordrio é igual ao salario
bruto mensal dividido pelo numero médio de horas Uteis por més durante o ano.

Os encargos sociais sio de 111,17%, conforme especificados em planilha anexa.

As despesas diretas sdo dispéndios que derivam diretamente da execugdo contratual, onde
serdo reembolsados a medida que ocorrem, através de comprovacdo mensal. Estd sendo considerada
uma taxa de 5% do custo dos documentos (desenhos), com a finalidade de custear despesas com estadia
e alimentac¢do; comunicagdes interurbanas (inclusive correio e malotes); reproducdo e edigdo (copias e
servigos graficos); fornecimento de fotos, mapas, etc.; processamento computadorizado de dados;
consultas a bases de dados “on-line”; despesas para aprovac¢do e inscricdo dos projetos em drgaos
publicos (taxas, alvaras, impostos, emolumentos, honorarios de despachantes); seguros e fiangas.

Muitas vezes os servicos de engenharia consultiva ndo podem ser quantificados com precisdo
razoavel, antes de serem iniciados, principalmente quando envolvem diversas areas de especializagao.
Diante isso, foi estimada uma taxa de 5,00% para taxas administrativas, para despesas com Pessoal
de apoio; Faturamento do servico; hardware e software para aplicacées técnicas e administrativas

ndo incluidas em
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contratos, manutencdo e automacdo do acervo técnico (biblioteca, arquivos técnicos), instrumentos e
equipamentos, etc.

A provisdo para contingéncias é uma parcela aditiva do orcamento. Deve ser estabelecida
considerando-se dois tipos de fatores interdependentes: a precisdo com que é definido o escopo do
trabalho e o regime de execucdo do futuro contrato entre o Cliente e a Consultoria.

Tendo em vista a natureza ndo-deterministica do problema, o cdlculo das contingéncias deveria
ser feito mediante o tratamento estatistico de dados advindos da pratica da Consultoria e do Cliente,
focalizando os diferenciais histéricos entre o Orcamento e a remuneracao total efetivamente paga. Esse
procedimento é de dificil implementacdo, tendo em vista a precariedade dessa base de dados.

Enquanto ndo forem disponibilizados elementos que permitam o calculo acurado, recomenda-
se adotar uma provisao de 5% a 10% para contingéncias. Estd sendo considerada uma taxa de 5% para o

projeto em questao.

IV -BDI - BONIFICAQAO E DESPESAS INDIRETAS

Estdo compostos os seguintes elementos:

e Despesas ou Custos Indiretos: sdo os custos especificos da Administragdo
Central, constituidos de todos os funciondrios que nao trabalham diretamente com os
servicos técnicos, tais como: gerente, secretaria, telefonista, auxiliar de servicos
gerais, motorista, vigilancias diversas, etc., prd-labore de diretores, apoio técnico-
administrativo e de planejamento, assessoria juridica, materiais de consumo,
depreciacdo de modveis e maquinas, despesas de manutencdo, compras,
contabilidade, contas a receber e a pagar, almoxarifado central, transporte de
material e de pessoal, operacdao e manutencdo de veiculos, gastos legais, bancarios e
seguros, impostos, taxas, seguros, etc;

e Custo financeiro do capital de giro: decorrem em termos de prazos de
recebimento e desembolso e de atrasos nos recebimentos previstos, de condi¢des de
financiamento de equipamentos, da comparagdo entre custo de estocagem e custo

de compra, do uso e das fontes dos recursos financeiros
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a disposicao da empresa, do custo de oportunidade envolvido no negécio da empresa;

e Tributos: sdo os impostos como Imposto de Renda, PIS, PASEP, ISS, COFINS, IOF e
outros;

e Taxa de comercializacdo: sdo aquelas decorrentes das atividades de venda dos
servigos, isto é, preparo de concorréncias, publicidade, corretagem etc.;

e Beneficio ou lucro: é uma parcela destinada a remunerar o custo de oportunidade
do capital aplicado, capacidade administrativa, gerencial e tecnoldgica adquirida ao
longo de experiéncias no ramo, responsabilidade pela administracdo do contrato e
conducdo dos servicos através da estrutura organizacional da empresa e
investimentos na formacdo profissional do seu pessoal, e criar a capacidade de

reinvestir no préprio negdcio.

OBSERVACAO FINAL: Este servico teve como fonte de referéncia, a PINI
(ORCAMENTO NA CONSTRUGCAO CIVIL, Consultoria, Projeto e Execucéo de Macahico

Tisaka), bem como também, todas as leis e Normas descritas acima.
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PLANILHA ORGAMENTARIA - ELABORAGAO DO PROJETO EXECUTIVO

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO” CONSTRUGAO DE PISTA DE CAMINHADA NA ZONA URBANA DO
MUNICIPIO DE PAJEU DO PIAUI-PI, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE TRANSFEREGOV N° 966041/2024

- PRECO (R$)
ITENS DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. ONIT. | TOTAL
| PROJETO PLANIALTIMETRICO
1.0 MAO-DE-OBRA
1.1 |CAMPO
1.1.1 [Coordenador (Engenheiro) més 0,50 8.472,00 4.236,00
1.1.2 [Técnico més 1,00 3.530,00 3.530,00
1.1.3 |Aux. de topografia més - 1.412,00 -
12 GABINETE
1.2.1 |Coordenador (Engenheiro) més 0,630 8.472,00 5.337,36
1.2.2 [Cadista/calculista més 0,800 3.530,00 2.824,00
13 ENCARGOS SOCIAIS
1.3.1 [Previdénia Social % 20,00 3.185,47
1.3.2 [FGTS % 8,00 1.274,19
1.3.3 |Saléario Educacéo % 2,50 398,18
1.3.4 [Sesi/Sesc % 1,50 238,91
1.3.5 [Senai/Senac % 1,00 159,27
1.3.6 |Sebrae % 0,60 95,56
1.3.7 [Incra % 0,20 31,85
1.3.8 [Seguro de Acidente de Trabalho % 3,00 477,82
1.3.9 |Descanso Semanal e Feriados % 22,90 3.647,37
1.3.10 |Auxilio Enfermidade % 0,79 125,83
1.3.11 |Licenga Paternidade % 0,34 54,15
1.3.12 |13° Saléario % 10,57 1.683,52
Dias de chuval/faltas justificadas/acidentes de
1.3.13 trabalho/greves/outrals difuculdades % 457 727,88
1.3.14 |Depdsito por despesa injusta % 4,45 708,77
1.3.15 |[Férias (idenizadas) % 14,06 2.239,39
1.3.16 |Aviso Prévio idenizado % 13,12 2.089,67
1.3.17 |Vale Transporte % 1,54 245,28
1.3.18 |Taxas de Reincidéncias % 15,86 2.526,08
20 LOCOMOCAO
21 COORDENADOR DE CAMPO
2.1.1 |Veiculo més 0,500 1.700,00 850,00
2.1.2 |Combustivel (km/Ixkm/dia) I 50,00 4,00 200,00
2.2 EQUIPE DE CAMPO
2.2.1 |Veiculo més 1,00 1.700,00 1.700,00
2.2.1 |Combustivel (km/Ixkm/dia) I 240,00 4,00 960,00
3.0 EQUIPAMENTOS
31 Estacéo total classe 2 més 1,00 2.500,00 2.500,00
3.2 Micro/Soft/Plotter més 0,400 950,00 380,00
SUB-TOTAL (MES): 42.426,55
SUB-TOTAL (DIA-CONSIDERANDO 22 DIAS TRABALHADOS): 2.495,68
TOTAL GERAL DO ITEM [:
7.487,04
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PLANILHA ORCAMENTARIA - ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO

Il |ELABORAGAO DO ORGAMENTO, COMPOSICOES UNITARIAS DE CUSTOS, MEMORIAIS E
ESPECIFICACOES

10 |Expresso pelarelagdo: R = X (Qix P) + DD (1+ A) + CO

11 Quantidade de documentos de cada tipo (Q; un

12 Preco unitario de cada tipo de documento

P=CD(1+ES)(1+D)(@Q+L)Q+EF)(1+1)

1.2.1 |Custo direto de salarios (CD) 702,61
CD =Z [(Sm/ Np) x ht]
Salario bruto mensal (Sm) més 1,00 7.260,00
Numero médio de horas Uteis por més (Nh=Ng x J) h 169,36
NUmero médio de dias Uteis por més durante o ano (Ng) dia 21,17
Jornada diaria de trabalho (J) h 8,00
Quantidade de horas trabalhadas no servico (ht) h 16,39
1.2.2 |Encargos Sociais (ES) % 111,17 781,09
1.2.3 |Despesas Indiretas (DI) % 50,00
Base de aplicagdo: CD (1 + ES)
1.2.4 |Lucro (L) % 10,00
Base de aplicagéo: CD (1 + ES) (1 + DI)
1.2.5 |Encargos Financeiros (EF) % 5,70
Base de aplicagdo: CD (1+ES) (1 +DI) (1 +L)
1.2.6 [Impostos sobre o faturamento % 6,65

Base de aplicagdo: CD (1 +ES) (1 +DI) (1 +L) (1 + EF)

1.2.7 |Totalizac&o das incidéncias (l) % 4,19
Base de aplicagdo: CD (1+ES) (1 +DI) (1 +L) (1 + EF)
(1+1)
13 Despesas Diretas (DD) % 5,00
14 Taxa de administracao (A) % 5,00
15 Contigéncias % 5,00
TOTAL GERAL DO ITEM III: 1.483,70
IV |DESPESAS GERAIS E MATERIAL DE CONSUMO (5%) [ 448,55
V  |BDI(21,98%) [ 2.070,36
TOTAL GERAL DA ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO: | 11.490,00

IMPORTA A PRESENTE PLANILHA ORCAMENTARIA NO VALOR DE R$ 11.489,65 (ONZE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E
SESSENTA E CINCO CENTAVOS)
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COMPOSICAO DE BDI - SEM DESONERACAO

1 Administragdo Central (A) 4,00%
2 Seguro + Garantia 0,40%
3 Impostos e Taxas (l) 6,65%
3.1 ISS 3,00%
3.2 PIS 0,65%
3.3 Cofins 3,00%
3.4 CPRB 0,00%
4 Taxa derisco (R) 0,56%
5 Despesas Financeiras (DF) 1,11%
6 Lucro (L) 7,30%

Acord3o n? 2622/2013 - TCU /Plendrio

(*)BDI (%) = (((L+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L)/(1-1))-1)*100

* Considerando a Lei n2 12.844/2013 e Ac6rddo 2293/2013-TCU -Plenario (Desoneracdo da Folha
de Pagamento)
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
CODIGO | DESCRICAO

SEM DESONERACAO
HORISTA| MENSALISTA

Bl |Repouso Semanal Remunerado

% %

GRUPO A
Al |INSS 20,00% |20,00%
A2 | SESI 1,50% 1,50%
A3 | SENAI 1,00% 1,00%
A4 | INCRA 0,20% | 0,20%
A5 | SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 |Salario Educagao 2,50% 2,50%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 | FGTS 8,00% |8,00%
A9 | SECONCI 0,00% 0,00%
A Total 36,80% | 36,80%

GRUPO B

17,82% |Nao incide

B2 | Feriados 3,95% |N3o incide
B3 |Auxilio - Enfermidade 0,89% |0,69%
B4 | 130 Salario 10,74% 8,33%

B5 |Licenga Paternidade

0,07% |0,06%

B6 | Faltas Justificadas

0,72% 0,56%

B7 |Dias de Chuvas

1,16% |Nao incide

B8 | Auxilio Acidente de Trabalho

0,11% 0,09%

B9 |Ferias Gozadas

8,08% |6,26%

B10 Salario Maternidade

0,03% |0,03%

B Total
GRUPO C
Aviso Previo Indenizado

43,57% | 16,02%

4,95% |3,84%

Aviso Previo Trabalhado

0,12% |0,09%

5,00% |3,88%

C1

C2

C3 | Ferias Indenizadas

C4 | Deposito Rescisao Sem Justa Causa

3,84% |2,98%

C5 |Indenizagao Adicional

0,42% 0,32%

C Total
GRUPO D
D1 |Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B

14,33% 11,11%

16,03% |5,90%

D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Previo Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

044% |0,34%

D Total
TOTAL(A+B+C+D)

16,47% |6,24%
111,17%  70,17%
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ANEXO Il

CONTRATO N° XXXXXXXXXXX
Processo Administrativo n2 XXXXXXXXXXXXXXXX — Dispensa Eletronica n?

CONTRATO CELEBRADO ENTRE O MUNICiP10 DE PAJEU-PI, ATRAVES
DA SECRETARIA XXXXXXXXXX E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXX.

O MUNICIPIO DE PAJEU/PI, pessoa juridica de direito publico interno, com sede xxxxxxxxx, s/n, Centro, Pajet-PI,
por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE XXXXXXX, CNPJ n2 XXXXXXX, enderegco XxxxxxxXxxxx, neste ato
representado, designado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
denominada simplesmente CONTRATADA, tém, entre si, justo e avengado e celebram, por forgca do presente
instrumento, o contrato, previsto na Dispensa Eletronica N2 xxxxxx formalizada nos autos do Processo Administrativo
N2 XXXXXXXXXXXX, observadas as prescricdes da Lei n2 14.133/21, de 01 de abril de 2021, e pelas condi¢des a seguir

pactuadas:

1.1 O presente instrumento tem por objeto xxxxxxxxxxxxxxxx, conforme especificagées contidas no termo de
referéncia e edital.

1.3 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigGes contratuais os acréscimos ou supressées que se
fizerem no objeto contratual até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado, nos termos do artigo 125, da
Lei Federal n.2 14.133/21 e suas alteragbes posteriores.

1.4 A CONTRATADA fornecera os objetos rigorosamente de acordo com os termos deste contrato, sem prejuizo das

prescricdes e obrigacdes previstas no Edital e anexo, de acordo com o presente instrumento de forma
complementar para todos os efeitos legais.

21 O presente Contrato tera vigéncia a partir de sua assinatura e plena eficacia a partir da
publicagdo de seu extrato no Diario Oficial dos Municipios, com duragdo de até ___de de

podendo ser prorrogado nos casos autorizados na Lei Federal 8.666/93 e suas altera¢des posteriores se
for o caso.

2.2 Os servicos deverdo ser executados de acordo com as necessidades da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU-
PI

’

PREFEITURA MUNICIPAL OF PAJED 00 PIAUL - Rua Maria Ribeiro Antunes, s/n, Centro - CEP: 64.898-000 - Tel. (088) 3582-09222
Emil: cplpajeu.prefeituradepajeu@gmail.com - www.pajeudopiaulpl.gov br
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2.2.1 A autorizacdo de fornecimento serd de inteira responsabilidade e iniciativa da PREFEITURA MUNICIPAL DE
PAJEU-PI, através da secretaria requisitante, cabendo 3 mesma todos os atos burocraticos indispensaveis a
uma regular administragdo.

2.2.2. A contratada ficara obrigada a fazer a entrega do material quando requisitado no prazo maximo de ( )
dias, contados a partir da emissao e envio da Ordem de Fornecimento.

2.2.3. A execugdo dos servigos objeto desta contratagdo devera ser feita no local a ser indicado pela contratante,
correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos
trabalhistas e previdencidrios decorrentes do fornecimento e/ou substitui¢cdes indicadas pela equipe ou
pessoa designada para recebimento.

2.2.4. O objeto desta licitagdo serd recebido provisoriamente, para verificagdo da conformidade do objeto com
as condigOes, especificagdes e exigéncias do edital.

2.3. Por ocasido da entrega, a Contratada devera descrever no comprovante respectivo, a data, o nome, o cargo,
a assinatura e o numero do Registro Geral (RG) ou outro documento de identificacdo oficial do servidor do
Con- tratante responsavel pelo recebimento.
2.4. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante podera:
2.4.1. Se disser respeito a especifica¢do, rejeita-lo no todo ou em parte, determinando sua substitui¢do ou rescin-
dindo a contratagdo, sem prejuizo das penalidades cabiveis;
2.4.2 Na hipdtese de substituicdo, a Contratada devera fazé-la em conformidade com a indicagao da Administra-
¢d0, no prazo maximo de _( ) , contados da notificagdo por escrito, mantido o prego ini-

cialmente contratado;

2.4.3 Se disser respeito a diferenca de quantidade ou de partes, determinar sua complementacdo ou rescindir a
contratagdo, sem prejuizo das penalidades cabiveis;

2.4.4 Na hipdtese de complementacédo, a Contratada devera fazé-la em conformidade com a indica¢do do Contra-
tante, no prazo maximo de _( ) , contados da notificagdo por escrito, mantido o prego

inicialmente contratado.

2.4.5 Outro prazo podera ser acordado, desde que ndo reste prejuizos para a Administragao.

2.4.6 O recebimento do objeto dar-se-a definitivamente uma vez verificado o atendimento integral da
quantidade e das especificagdes contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo,
firmado pelo servidor res- ponsavel ou equipe designada

3.1 0 valor global do presente CONTRATO é de RS xxxxxxxxxx, destinado a atender a demanda da contratante pelo
periodo de vigéncia do contrato.

4.1 Os servigos correrdo por conta de recursos oriundos da Secretaria Municipal de XXXXXXXXXXXXX;
Projeto/Atividade:xxxx; Elemento de Despesa: xxxxxx; Fonte de Recursos: xxxx.

PREFEITURA MUNICIPAL OF PAJED 00 PIAUT - Rua Maria Ribeiro Antunes, s/n, Centro - CEP: 64.898-000 - Tel.: (080) 3532-0972
Emil: cplpajeuprefeituradepajeu@gmail.com - www.pajeudopiauipi.gov b
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5.1 O pagamento serd realizado pela Secretaria Municipal de Administracdo e Finangas de Pajeu-Pl, através do setor
competente, em até 30 dias apds a solicitacdo que devera ser protocolada até o 5° (quinto) dia do més subsequente
a execugdo dos servigos, acompanhado da nota fiscal/fatura devidamente atestada, emitida juntamente com recibo
em 03 (trés) vias de igual valor, cépia do contrato e/ou nota de empenho, copia das certiddes de regularidade fiscal
junto a unido, estado e municipio, CNDT e FGTS, Autoriza¢do de execugao dos servicos, firmado pela autoridade
competente, e em conformidade com o disposto na Lei Federal n.2 14.133/21.

5.2 A nota fiscal referida acima deve apresentar discriminadamente os objetos fornecidos.

5.3 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorre¢des serdo devolvidas a CONTRATADA e neste caso o
vencimento dar-se-a no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresenta¢do da documentagdo devidamente
corrigida e valida, ndo ocorrendo neste caso, quaisquer 6nus por parte da Administragdo.

5.4 Nenhum pagamento serd efetuado ao contratado enquanto pendente de liquidagdo ou qualquer obrigacédo
financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou falta de execugdo dos servigos.

5.5 O pagamento somente serd realizado apds a verificagdo da situagdo das formalidades acima previstas, relativa
as condicdes de habilitagcdo exigidas na contratacdo e em caso de pendéncia o pagamento sera suspenso, até
regularizagao fiscal.

6.6 O presente Contrato terd vigéncia a partir de sua assinatura xXxxxxxxxxxxxxxx, podendo ser prorrogado nos casos
autorizados na Lei Federal 14.133/21 e suas alteragbes posteriores se for o caso.

7.1 Além das obrigagdes e condigdes fixadas no Edital e seus nexos, as partes devem cumprir fielmente as
clausulas avengadas neste contrato, respondendo pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

7.2 ACONTRATADA deve, além das demais obrigagdes descritas nas legislagcdes aplicaveis a contratagao, deve:

7.2.1. Nomear preposto para, durante o periodo de vigéncia, representa-lo na execugdo do contrato;
7.2.2. Manter, durante a vigéncia do contrato, as condi¢Ges de habilitacdo exigidas na licitacdo, devendo
comunicar a CONTRATANTE a superveniéncia de fato impeditivo da manutengdo dessas condigdes;

7.2.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato
em que se verificarem vicios de qualidade, defeitos ou incorregdes;

7.2.4. Responder pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a seus aos bens, ou ainda a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato;

7.2.5. Observar as normas de higiene e vigilancia sanitaria;

7.2.6. Garantir que o objeto seja efetivamente fornecido a CONTRATANTE;

7.2.7. Controlar para que a execuc¢do dos servigos ocorra nos prazos e condi¢cdes especificadas nesse
contrato;

7.2.8. Relatar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada em virtude da execugdo dos
servigos e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados;

7.2.9. Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacGes estabelecidas na legislacdo especifica de
acidente de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes da presta¢do dos servigos tais como:
salarios, seguro de acidentes, taxas, impostos e contribui¢des, indenizagOes, vales-transportes, vales-
refeigcOes, e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas por Lei;
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7.2.10. Responsabilizar-se por quaisquer a¢des judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser
exigidas por forca de lei, ligadas ao cumprimento do contrato;

7.2.11. Observar e adotar todas as normas de seguranga e prevencao a incéndio, recomendadas por lei.
7.3 S3o expressamente vedadas a CONTRATADA:

7.3.1. A veiculagdo de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorizagdo da
CONTRATANTE;

7.3.2. A subcontratagdo para a execucdo do objeto deste contrato, salvo nos casos autorizados e
devidamente justificados;

7.3.3. A contratacdo de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE, ativo ou
aposentado, ou de ocupante de cargo em comissdo, assim como de seu cdnjuge, companheiro, parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 32 grau, durante a vigéncia deste contrato.

7.4. ACONTRATANTE, além das demais obrigacGes descritas na legislacdo, deve:
7.4.1. Expedir as AutorizagOes de execuc¢do dos servigos e Nota de Empenho;

7.4.2. Prestar as informagdes e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel execugdo do
contrato;

7.4.3. Designar servidores da CONTRATANTE para acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato, nos
termos do art. 117 da Lei Federal n? 14.133/21;

7.4.4. Notificar a CONTRATADA, por escrito, a ocorréncia de eventuais falhas ou imperfeigdes na execugdo
dos servigos, fixando prazo para sua corregao.

8.1 A inexecugdo total ou parcial do contrato poderd ensejar, além das penalidades especificas, a sua rescisdao com
as consequéncias contratuais e legais.

8.2 Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado, a Administracdo podera optar pela extingdo do
contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual, conforme
previsto no artigo 111, Il, da Lei Federal 14.133/21.

8.3 O presente contrato sera extinto nas hipdteses previstas no art. 155 da lei 14.133/21.

8.3 A rescisdo por culpa do contratado dard ensejo as responsabilidades administrativas previstas no artigo 156 da
Lei Federal 14.133/21).

9.1 Caso a contratado apresente documentacdo falsa, enseje o retardamento da execugdo do objeto, ndo mantiver
a proposta, comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitar e contratar com o
Municipio e, serd descredenciado no Sistema de Cadastro do Municipio, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem
prejuizo das multas previstas no contrato e das demais cominagGes legais, conforme previsto no Edital e seus
anexos.

10.1 Considerando o prazo de validade estabelecido na Cldusula sexta desse contrato, é vedado qualquer
reajustamento de precos, salvo na hipdtese de revisdo ou reajuste dos precos contratados para manutencdo do
equilibrio financeiro do contrato nos casos previstos na Lei n? 14.133.
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11.1 A contratante designard o servidor xxxxxxxxxxxx, que atuard como o fiscal do presente Contrato, a qual
acompanhard a execug¢do do objeto.

12.1 O CONTRATADO responde civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuizos que, por dolo ou culpa,
no cumprimento do contrato, venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar ao CONTRATANTE ou a terceiros,
correndo as suas expensas, sem qualquer 6nus para o CONTRATANTE, o ressarcimento ou indenizagdo pelos danos
ou prejuizos causados.

13.1 A formalizagdo desse instrumento foi motivada em face da necessidade de atender as necessidades dos
programas e a¢ées mantidas pelas secretaria contratante.

13.2 O presente contrato vincula - se ao Processo Administrativo xxxxxxxxxxxxx, ao Edital e anexos do procedimento
de Dispensa de Licitagdo N2 xxXXXXXxxxxxxx, bem como a proposta da CONTRATADA e demais documentos que
instruem o processo para todos os efeitos legais.

14.1 Fica eleito o foro de Canto do Buriti, Estado do Piaui, para dirimir os conflitos que possam advir da execu¢do do
presente Contrato, que ndo possam ser resolvidas por meios administrativos, renunciando-se a qualquer outro, por
mais privilegiado que o seja.

14.2 Os casos omissos serdo decididos pela Administragdao CONTRATANTE.

E por assim estarem justas e CONTRATADAS, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma,
para um so efeito, na presenga de duas testemunhas, para que produza seus juridicos e legais efeitos.

PAJEU - PI, xx de XXXXXXXXXX de XXXXX.
XXXXXXXKXKKXKXKKXKXXKXKK
CONTRATANTE

Sec. Mun. de XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXKXXKXXKX

CONTRATADO

XXXXXXXXXXXXX
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