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1 - OBJETIVO

Esta obra tem como objetivo a requalificacdo de espacos adequados
para a convivéncia e lazer dos habitantes e visitantes do municipio de Pajet
do Piaui-PI. Para a execug¢do da mesma foram observados fatores como
clima, economia, meio-ambiente, desenvolvimento social entre outros. O
presente projeto visou a utilizagcdo de tecnologia simples e eficiente podendo
assim utilizar na execucdo da obra mdo-de-obra local, bem como materiais
da regido. Deste modo aquecemos a economia da regido como também

proporcionamos dignidade a populacdo local.

2 - JUSTIFICATIVA

A cidade de Pajeti do Piaui - PI, localizado a 482 km da capital Teresina,
apresenta populacgdo de 3.363 (trés mil trezentos e sessenta e trés) habitantes,
vizinha da cidade Canto do Buriti, portal de entrada da Serra das Confusoées.
Pajett do Piaui-PI é afamada na regido pela realizagdo de festas populares,
bem como pelo turismo ecolégico da Caverna da Arara, local bastante
conhecido na regido. As festividades em destaque sdo Festejo de Sdo Jodo
Batista, evento junino: Encontro de Folguedos, e ndo menos importante, o dia
do Evangélico, evento que atrai milhares de fiéis anualmente. O municipio
almeja através da requalificacdo da principal praca do municipio, ter um local
apropriado para confraternizacdo da populacdo e também para receber os
visitantes festividades da cidade, como festejos, atividades folcléricas,
carnaval, aniversario da cidade, entre outros eventos. A referida obra objetiva
propagar o turismo na cidade, resultando na elevacao do municipio através do

desenvolvimento turistico.

3 - METAS
Construcdo de Pracas Publicas no Municipio Pajeu do Piaui — PI:

3.1 Construcdo da Praca Nova Vereda

3.2 Construcdo da Praca da Entrada
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4 - CUSTOS

O projeto totaliza R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais). Os
custos para a construgdo contém todos os custos decorrentes de mao-de-obra,
encargos sociais, materiais de construcdo, equipamentos, transportes, fretes,
taxas e impostos.

Os custos apresentados estdo em conformidade com os precos praticados
no local, bem como com as tabelas SINAPI-PI 11/2025, ORSE 09/25 e
SEINFRA-CE 28, refletindo desta maneira a realidade do mercado local,
podendo ser aferidos em conformidade com a NBR 12.271 da ABNT.

5 — ESPECIFICACOES TECNICAS

INTRODUCAO

Este memorial apresenta as especificacoes e detalhes construtivos para
os servicos da Construgdo de Pragas Publicas no Municipio Pajetl do Piaui — PL
Na concepgdo do projeto buscou-se conciliar a disponibilidade financeira de
recursos, as necessidades de reparos da estrutura fisica, e principalmente, as

necessidades da comunidade a ser atendida.

DISPOSICOES PRELIMINARES

Todos os materiais a serem empregados na obra, deverdo ser novos e de
primeira qualidade.

As normas e especificacées obedecerdo as regulamentacoes da ABNT e
normas proprias das concessiondarias locais de servigos publicos.

Toda a obra devera ser acompanhada de detalhes fornecidos em
desenhos e memorial descritivo, os quais obedecerdo aos critérios da
construcao definida.

No caso de divergéncias entre projetos e especificacoes, serdo adotados
0S seguintes critérios:

e Em caso de omissdo de especificacoes, prevalecerd o disposto no projeto

arquitetonico;
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e Quando houver omissdo no projeto arquitetonico, prevalecerd o disposto
nas especificacoes, ou sera feita consulta ao autor do projeto;

e Em caso de discrepancia entre o definido no projeto arquitetéonico e nas
especificacoes, prevalecera acima de tudo o servico descrito na
planilha contratada e consulta a esta prefeitura.

Para todos os materiais especificados, serdo admitidos similares. As

marcas e modelos deverdo ser aprovados pela fiscalizagdo.

A aceitacao, em qualquer momento, de um material, ndo serd obstdculo
para que seja rejeitado no futuro, se forem verificados defeitos de qualidade
ou uniformidade.

A executora sera obrigada a empregar na construgcdo, pessoal
especializado. A fiscalizacdo da obra terda poderes para afastar da obra
qualquer funciondrio que julgar indispensavel ou prejudicial ao bom
andamento dos servigos.

Os servicos que porventura ficarem omissos nestas especificagcoes e/ou
projetos, somente serdo considerados extraordinarios, quando autorizados
pelo proprietdrio e com os 6rgdos envolvidos no projeto.

Nenhum trabalho podera ser iniciado sem que exista canteiro de obra e
um livro de ocorréncia com folhas fixas e numeradas.

A executora deverd confeccionar as placas exigidas pelos O6rgdos
financiadores e técnicos envolvidos no projeto e execucdo.

Todos os servigos de construcoes, reformas e demolicoes, de qualquer tipo
de obra ou servico, obedecerdo ao estabelecido na NBR 5682 — Contratacado,
execucdo e supervisdo de demolicoes, ao contido nas leis, normas
regulamentadoras, portarias, instrucoes normativas e indicagées, oriundas do
Ministério do Trabalho, relativas a seguranca e medicina do trabalho, e o
determinado nestas especificagoes.

A sinalizacdo, iluminacdo e seguranca da obra sao de responsabilidade
da EMPRESA EXECUTORA, por conta da qual ocorrerad o ressarcimento de
prejuizos a CONTRATANTE ou a TERCEIROS. Na ocorréncia de qualquer
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acidente, portanto, ndo existira co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de
seus agentes e prepostos.

Serdo impugnados pela fiscalizacdo todos os trabalhos que nado
satisfacam as condigoes contratuais. Ficara o construtor obrigado a demolir e
a refazer os trabalhos impugnados ficando por sua conta exclusiva as
despesas dessas providéncias.

Para o recebimento da obra, a fiscalizagdo testard todas as instalacgoes,
de modo que cabe a CONTRATADA, o esmero na execugcdo dos servigos, a fim
de que ndo haja dissabores, posto que o recebimento s6 se dard mediante a
constatacao do perfeito funcionamento das instalacoes.

Findo os servigos de edificacdo, devera ser removido todo o entulho da
obra, ficando limpa toda a darea do canteiro. Serdao lavados e cuidadosamente
limpos todas as dependéncias da obra.

A obra devera ser entregue com todas as instalacoes ligadas as redes
publicas.

A inobservancia das presentes especificacoes ou projetos implica na ndo
aceitacao parcial ou total dos servigcos, devendo a contratada refazer as partes

renegadas sem direito a indenizagdo.

SERVICOS PRELIMINARES
Placa de identificacao da obra

A Placa da obra devera ser em chapa de ac¢o galvanizado fixada sobre
pecas de madeira, devendo obedecer as dimensoées e formatacoes de design
de placa normatizadas pela CAIXA.

Devera ser afixada em local seguro e adequado a placa de identificacdo
com os dados da obra, tais como: objeto, valor, concedente, proponente,
empresa executora, ministério ao qual a obra encontra-se vinculada, de acordo
com modelo a ser fornecido pela CAIXA/ MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO
REGIONAL, nas dimensoées de (3,60 x 1,80)m.

Sua forma de medi¢cdo e pagamento serd por metro quadrado.
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Modelo da placa de identificagdo da obra. 3,60m x 1,80m

Canteiro de obra

As instalagbées provisoérias de dgua e energia elétrica serdo executadas
pela CONTRATADA.

Para atender os equipamentos elétricos necessdrios a execu¢do da obra,
a CONTRATADA devera fornecer, instalar, testar e ativar trecho de derivagcdo a
partir da rede existente, para atender a obra.

A partir da rede publica, a CONTRATADA deverd construir ramal
provisorio para o abastecimento de dgua do canteiro de obra.

A area do canteiro deverd ser mantida sempre e com 0S acessos de
pedestres e veiculos desobstruidos.

A CONTRATADA sera responsdvel pelo fornecimento, ao longo de todo
periodo de execucdo da obra, de todo material de consumo, em geral, do
canteiro de obra, e dos servigos, equipamentos e materiais de consumo de
Xerox, heliogrdfica ou plotagem, faz, malote, etc., extensivo a fiscalizacdo.

Caso o local da obra ndo disponha de servigo ptblico de coleta de lixo, a
CONTRATADA sera responsdavel pelo transporte do lixo gerado no canteiro de

obra, diariamente, até local apropriado, aprovado pela fiscalizacdo.
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Cabera a CONTRATADA adotar todas as medidas relativas a Engenharia
de Seguranca, Higiene e Medicina do Trabalho, fornecendo as suas custas
todos os equipamentos de protecdo individual (EPI) visando a prevencdo de
acidentes de qualquer natureza no decorrer da obra.

Apbs a conclusao da obra, A CONTRATADA devera retirar do local, as
suas expensas, todo pessoal, materiais, equipamentos e quaisquer sucatas e
detritos proveniente da obra, deixando a drea completamente limpa, de forma
a restabelecer o bom aspecto local.

OBS: As redes de abastecimento provisério deverdo ser desativadas e

retiras ao final da obra.

Execucao de Deposito em Canteiro

Devido ao local da obra ndo ser dotado de nenhuma edificagdo préxima,
sera imprescindivel a constru¢do de um depdsito do tipo barracdo, para
acomodar o minimo de equipamentos e materiais possiveis. O barracdo tera
4,00x6,00m e sera construido de chapa de madeira compensada, conforme

planilha orcamentaria.

Entrada de Energia Elétrica
Ao inicio dos servigos deverd a contratada proceder com a ligagcdo de energia
de forma proviséria e em nome da contratada, para a execucdao da obra, e

solicitar o desligamento da ligag¢do provisério ao final dos servigos.

Locacao da obra com gabarito
e A obra devera ser locada com gabarito apés a limpeza e regularizacdo do
terreno;
e A firma contratada locara a obra rigorosamente com o projeto ou sob a
orientacdo da fiscalizacdo da Prefeitura.
e Serd empregado o uso de tabuas corridas de madeira pontaletadas de
2,5%x23,0 cm lisas e isentas de textura que prejudique receber escritura

manual;
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e As tdbuas que formam o gabarito deverdo ser pregadas formando um
angulo de 90° entre si (na vertical e horizontal) com indicacdo das cotas. O
gabarito devera ser todo ele fixado em pontaletes de madeira cravados no

terreno a uma distancia nao superior a 1,50 m entre pontaletes.

Movimento de Terra

Deverdao ser abertas valas para o assentamento dos meio fios, com
profundidade minima de 0,20m (vinte centimetros). Apés a abertura das valas,
sera feito o apiloamento e nivelamento no fundo destas, uniformizando-se a

resisténcia.

Pisos

Os pisos s6 poderdo ser executados depois do assentamento das
canalizagcées que devam passar sob elas, bem como, se for o caso, de
completado o sistema de drenagem. A argamassa para o assentamento de
quaisquer pisos ndo poderd conter cal, pois a umidade do solo acarreta o
aparecimento de manchas brancas na superficie das pecas.

As pavimentagoes de dareas destinadas a lavagem ou sujeitas a chuvas
terdo caimento necessdrio para perfeito e rdapido escoamento da agua para os

ralos. A declividade nao sera inferior a 0,5%.

Pavimentacao

Piso Intertravado

A colocacdo do piso Intertravado, tipo tijolinho com cor natural com
espessura de 4cm sera efetuada sobre colchdo de areia de modo a deixar as
superficies planas, evitando ressaltos. Terdo declividade de 0,5% em dire¢cdo
as saidas para perfeito escoamento das aguas.

A paginacdo de piso encontra-se detalhada no projeto arquitetonico.
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Meio-fio de concreto

O meio-fio sera executado em concreto pré-moldado no traco 1:3:6
(cimento, areia grossa e seixo lavado ou brita) misturado em betoneira e
vibrado, e devera ter seg¢do trapezoidal com dimensées de 13cm (treze
centimetros) na crista, 15cm (quinze centimetros) na base, de 30cm (trinta
centimetros) na altura e comprimento de 70cm a 1,0m (setenta centimetros a
um metro) resisténcia superior ou igual a 10Mpa. Deverdo ser abertas valas
para o assentamento das guias ao longo do bordo do sub-leito preparado,
obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensdes estabelecidas no projeto. As
valas deverao ter profundidade tal que, o meio-fio fique enterrado no minimo
15cm (quinze centimetro). O fundo das valas onde serdo assentados os meios-
fios deverd ser regularizado e apiloado. O assentamento dos meios-fios devera
ser executado apds a regularizacao da via publica, colocando-se a peca com a
face que nao apresente falhas nem depressées para cima, de tal forma que
assuma o alinhamento e o nivel do projeto. Todo o rejuntamento do meio-fio
pré-moldado devera ser feito com argamassa de cimento e areia grossa isenta

de argila no trago 1:3.

Acessibilidade

O empreendimento sera dotado de rampas com suas devidas pinturas
normativas para acessos, conforme oque determina a NBR 9050. Com
inclinacao mdxima de 8,33%.

A praga serd dotada também de vagas em estacionamento destinadas a
cadeirantes, idosos e portadores de necessidades especiais em geral, além de
rotas acessiveis do estacionamento e também de pontos estratégicos da borda
da praca com piso tdtil de alerta e direcional, formando rota acessivel por todo
perimetro da praca, e por pontos estratégicos da drea interna da praca,

conforme planta de acessibilidade.
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Poste de Iluminacao:

Para cada poste serd feito um furo de aproximadamente 0,60 x 0,60m,
centrada pelo eixo vertical do poste, e profundidade minima de 1,50m (um
metro e meio), indo além deste limite quando o terreno apresentar baixa

capacidade de suporte.

Infraestrutura

CONCRETO ESTRUTURAL Fck=15Mpa no traco 1:2:3, este servigco
consiste na confeccdo de pecas estruturais de concreto armado. Devem ser
observadas as normas da ABNT, em especial as seguintes: * NBR-6118 -
Projeto e execucdo de obras de concreto armado (NB-1/78) * NBR-6120 -
Cargas para cdlculo de estruturas de edificacées (NB-5/78) * NBR-6122 -
Projeto e execucdo de fundagdes (NB-51/85).

A dosagem ndo experimental, por processo rudimentar, efetuada no
canteiro de obras, podera ser utilizada respeitadas, as condicoes estipuladas
na NBR-6118, em seu item 8.3.2. Neste caso, a dosagem minima de cimento
sera de ~300kg/M3 de concreto, a quantidade de dgua sera a minima
compativel com a trabalhabilidade necessaria (fator dgua cimento <0,60), e a
percentagem de agregado mitdo devera ser de 30% a 50% do volume total do
agregado;

Concreto armado Fck = 15Mpa

Os blocos de chumbamento dos postes de iluminag¢do terdo
dimensées de 60cm x 60cm x 150cm, ambos serdo executados em
concreto armado no traco 1:2:3 (cimento, areia grossa e seixo ou brita).

CONCRETO ARMADO:

Este servico consiste na confeccdo de pecas estruturais de
concreto armado tais como vigas, pilares, vergas, radiés, cintas,
etc. Devem ser observadas as normas da ABNT, em especial as
seguintes:

e NBR-6118 - Projeto e execugdo de obras de concreto armado
(NB-1/78)
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e NBR-6120 - Cargas para cdlculo de estruturas de edificacoes

(NB-5/78)

e NBR-6122 - Projeto e execucao de fundacées (NB-51/85)

A dosagem ndo experimental, por processo rudimentar,
efetuada no canteiro de obras, podera ser utilizada, respeitadas as
condigcoes estipuladas na NBR-6118, em seu item 8.3.2. Neste caso, a
dosagem minima de cimento serd de 300kg/m3 de concreto, a
quantidade de dagua serd a minima compativel com a trabalhabilidade
necessdaria e a percentagem de agregado miudo deverd ser de 30% a 50%

do volume total do agregado;

Instalacoes

Serdo executadas as instalagoes elétricas para distribuicdo de
energia exclusivamente para a ilumina¢do da prac¢a, de acordo com o
projeto de instalacgées elétricas e da Planilha orcamentaria.

Instalacoes elétricas

O sistema de iluminacdo novo sera interligado através de
eletrodutos, e serdao do tipo rigido de 40mm, que por sua vez, interligara
0s postes por meio subterrdneo.

Poste de Iluminacdo

A iluminacdo da praca serd por meio de poste de aco galvanizado,
com altura total de 3m, inclusive bracos e lumindrias em LED, conforme
planilha orcamentaria.

Na base de cada poste, serd executada uma caixa de concreto pré
moldada de 40x40cm, para saida e entrada dos eletrodutos, bem como

para abrigar a haste de aterramento das lumindrias.

Os condutores deverdo estar em conformidade com a Norma NBR
5410/80 da ABNT. A instalagdo dos eletrodutos s6 podera ser procedida
apos a limpeza interna da tubulacdo, assentamento das portas, janelas

ou vedagoes que impecam a penetragdo de chuva. Ndo se permitira
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emenda dos condutores dentro dos eletrodutos, mas apenas no interior
das caixas. S6 poderdo ser abertos os olhais das caixas destinados a
ligacao de eletrodutos. Fiagcdo conforme ABNT.

A interligacdo da rede de distribuicdo até o préximo mais proximo
da praca, serd por via aérea utilizando cabo multiplexado
2x1x16+16mm?=

A interligagcdo dos postes entre si na praga, ocorrera de forma
subterrdnea com CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM? ANTI-

CHAMA, correndo através de eletrodutos regidos.

Pintura
Serdo obedecidas as recomendacbes que se seguem na aplicacdo de
pintura em substrato de argamassa ou concreto:
1) Os substratos estardo suficientemente endurecidos, sem sinais de
deterioracdo e preparados adequadamente, conforme instrugcées do
fabricante da tinta, para evitar danos na pintura em decorréncia de
deficiéncias da superficie;
2) Sera evitada aplicacao prematura de tinta em substratos com
cura insuficiente, pois a umidade e alcalinidade elevadas acarretam
danos a pintura;
3) Em superficie muito porosas, é indispensdvel a aplicacdo de tintas
de fundo para homogeneizar a porosidade do substrato. As tintas de
acabamento, emulsionados em dgua, podem ser utilizadas como
tintas de fundo quando diluidas;
4) As tintas serdo aplicadas sobre substratos isentos de éleo, graxa,
fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Os substratos
contaminados serdo limpos do seguinte modo:
a) Remocdo de sujeira pode ser efetuada por secagem e lavagem
com dgua, bem como com a seguinte solugcdo: 80g de fosfato

trissédico, 30g de detergente, V2 de galdo de hipoclorito de sédio e
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dagua até completar o galdo;, a seguir enxaguar com bastante
agua. Deve-se evitar molhar em excesso o substrato;
b) A remocdo de contaminantes gordurosos pode ser realizada
aplicando-se, no local, solventes adequados, como por exemplo
“VARSOL?”;
c) A remocdo de material eflorescente serd efetuada por meio de
escavacao da superficie seca, com escova de cerdas macias;
d) A remocado de algas, fungos e bolor, sera efetuada por meio de
escovagdo, com escovas de fios duros e lavagem com solugdo
referida em (a), a seguir, enxaguar com agua em abundancia.
Serdo obedecidas as recomendacdes que se seguem na execucao
dos servigos de pintura:
5) Em ambientes externos, ndao aplicar pintura quando da ocorréncia
de chuvas, condensacdo de vapor de dgua sobre a superficie e
ocorréncia de ventos fortes com transporte de particulas em
suspensdo no ar;
6)Pinturas em ambientes internos devem ser realizadas em
condigcoes climaticas que permitam manter abertas as portas e
janelas;
7)A tinta aplicada sera bem espalhada sobre a superficie e a
espessura da pelicula de cada demdo serd a minima possivel,
obtendo-se o cobrimento através de demdos sucessivas;
8) A pelicula de cada demao serd continua, com espessura uniforme
e livre de corrimentos;
9)Cada demao de tinta sé podera ser aplicada quando a precedente
estiver perfeitamente seca, o que evitara enrugamentos e
deslocamentos. Igual cuidado haverda entre demdos de tinta e de
massa;
10) Serdo adotadas precaugées especiais no sentido de evitar
salpicaduras de tinta em superficie ndo destinadas a pinturas

(tijolos aparentes, mdrmores, vidros, ferragem de esquadrias, etc.,
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convindo prevenir a grande dificuldade de ulterior remocdo de tinta
adesiva a superficies rugosas (vidros e relevos, etc.) A fim de
proteger estas superficies serdo tomadas as seguintes precaucoes:
a) Isolamento com fitas de papel, cartolina, fita crepe, pano, etc.,
b) Separacao com tapumes de madeira, chapas metdlicas ou
compensados;
c) Encerramento provisorio para protecdo de superficies
destinadas a encerramento ulterior e definitivo;
d) Os salpicos que ndo puderem ser evitados serdo removidos
enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor
adequado sempre que necessdario;
e) Antes da execugdo de qualquer pintura serd submetida a
aprovagdo da fiscalizacdo, uma amostra com dimensoées de 0,50m
x1,00m sob iluminagdo semelhante e em superficie idéntica a do
local a que se destina;
f) Salvo autorizag¢do expressa da fiscalizacdo, serdo empregados,
exclusivamente, tintas ja preparadas em fabrica, entregues na

obra com sua embalagem original intacta.

Todas as superficies a pintar serdo limpas e preparadas para o tipo
de pintura a que se destinem. Serd eliminada toda a poeira depositada
nas superficies a pintar, tomando-se precaucoes contra o levantamento de
pé durante os trabalhos de pintura, até que as tintas sequem
inteiramente. As superficies s6 poderdo ser pintadas quando
perfeitamente enxutas, seladas e emassadas.

Cada demao de tinta s6 poderd ser aplicada quando a precedente
estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo minimo de 24
horas entre duas demdos sucessivas. Igual cuidado devera haver entre
as demados de massa e tinta, sendo, pelo menos de 48 horas, nesse caso,
o intervalo recomendado. Os trabalhos de pintura externos serdo

suspensos em tempo de chuva.
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Servicos Complementares

Plantio de Grama sobre areia vegetal

Serdo adquiridas e colocadas grama da espécie “esmeralda” em placas
sobre areia vegetal, conforme locais determinados no projeto arquitetéonico e
definicoes da planilha orcamentdria.

Plantio de Arvores e Arbustros

Serdo adquiridas e plantadas, arvores e arbustros, conforme locais
determinados no projeto arquitetonico e definicées da planilha orcamentdria.

Bancos

Serdo implantados bancos em estrutura metdlica e réguas de madeira,
conforme locais determinados no projeto arquitetonico e definicoes da planilha
orcamentdria.

Lixeiras

Serdo implantadas lixeiras seletivas, conforme locais determinados no
projeto arquitetonico e definicoes da planilha orcamentdria.

Limpeza da obra

A obra devera ser entregue com todas as instalagées em perfeito
estado de funcionamento sem apresentar defeitos e manchas nas
pinturas.

A limpeza de pisos e revestimentos ceramicos deverdo ser limpos,
podendo-se empregar solugcdo de dcido muridtico em dgua, na proporcao
indicada pelo fabricante.

Deverdo ser retiradas salpicos de tinta, argamassa e cimento

aderidos ao revestimento.

Retirada de Entulho

Considera-se mado-de-obra para carregar manualmente todo
material inservivel no caminhdo basculante sendo destinado em local

previamente indicado pela prefeitura.
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Para este servico deverd ser obedecido as Normas Técnicas NR 18
01 1950 - Condicées e meio ambiente de trabalho na industria da

construcao — 18.14 — Movimentacgdo e transporte de materiais e pessoas.

SERVICOS FINAIS

REMOCAO DE MATERIAIS
A obra devera ter a retirada manual de todo o entulho existente, inclusive
restos de material, devendo estes serem transportado pelo caminhdo

basculante para o local adequado indicado pela prefeitura local.

LIMPEZA DA OBRA
1 49 A obra devera ser entregue totalmente limpa, com a retirada de
todo o entulho existente, inclusive restos de material e com todas as
instalagoes testadas e aprovadas pela fiscalizacao;
2 9% Os servicos que porventura ficarem omissos nestas
especificacoes e/ou projetos, somente serdo considerados extraordindrios

quando autorizados pela fiscalizagdo da Prefeitura.

Observacoes Gerais

Todos os materiais terdo que ser aprovados pela fiscalizagdo. Quaisquer
modificacées somente se autorizadas pela mesma e quando a planilha
orcamentaria, o projeto arquitetonico ou as especificacées nao oferecerem

dados concretos sobre determinada etapa da obra.

Jerumenha - Pl, 22 de Dezembro de 2025.

OSORIO ENGENHARIA E  Assinado de forma digital por OSORIO

CONSTRUCOES TDASASA3I T00015

LTDA:54943123000195 Dados: 2026.01.16 17:59:54 -03'00'
OSORIO ENGENHARIA E CONSTRUC@ES LTDA

Emanuel Osério Oliveira Lima
Engenheiro Civil CREA 1918932298
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servico
Lei n°6.496, de 7 de dezembro de 1977 C R EA - PI 1920250102333
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui
1. Responséavel Téchico  —
EMANUEL OSORIO OLIVEIRA LIMA RNP: 1918932298
Titulo profissional: Engenheiro Civil Registro: 36111
Empresa Contratada: OSORIO ENGENHARIA E CONSTRUCOESLTDA Registro:  0000044261EM PI
2. Dados do Contrato =~ ——
Contratante: MUNICIPIO DE PAJEU DO PIAUI CPF/CNPJ:  01612602000162
L ogradouro: RUA MARIA RIBEIRO ANTUNES N°: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade:  Pajet do Piaui UF: PI CEP:  64898-000
Contrato: 198/2025 celebrado em 09/09/2025 Vinculado aART:
Vaor: R$  19.100,00 Tipo de Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ac&o Ingtitucional:
——3. Dados da Obra/Servigo
L ogradouro: Maria Ribeiro Antunes N°:  S/IN
Complemento: Bairro. CENTRO
Cidade: Pajell do Piaui UF: PI CEP: 64898-000
Datadelnicio:  19/12/2025 Previsdo de Término: 31/12/2025 Coordenadas Geogréficas: -7.855864, -42.819869
Finalidade: INFRA-ESTRUTURA Codigo:
Proprietério:  MUNICIPIO DE PAJEU DO PIAUI CPF/CNPJ.  01612602000162
——4. Atividade Técnica
ELABORACAO Quantidade Unidade
ELABORACAO DE ORCAMENTO DE REQUALIFICAGCAO DE AREA URBANA 1,0000 unidade
PROJETO DE REQUALIFICAGAO DE AREA URBANA 1,0000 unidade
Ap06s a conclusio das atividades técnicas o profissional deveré proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

ELEBORAGCAO DOSPROJETOS PARA CONSTRUGAO DE PRAGAS PUBLICASNO MUNICIPIO DE PAJEU DO PIAUI, REFERENTE AO CONVENIO
TRANSFERE.GOV 975245 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE PAJEU DO PIAUI E O MINISTERIO DAS CIDADES. INLCUINDO PROJETOS
ARQUITETONICOS, PROJETOSELETRICOS DE BAIXA TENSAO, PROJETO DE ACESSIBILIDADE, PLANILHA ORGAMENTARIA,
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, ESTUDO DE VIABILIDADE E ESPECIFICAGCOES.

6. Declaragbes

Acessibilidade: Declaro atendimento as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacio especifica e no Decreto n® 5.296, de 2 de
dezembro de 2004.

———7. Entidade de Classe
Nenhuma

8. Assinaturas —9. Informacdes

Declar o serem verdadeir as as infor magdes acima
* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentagéo do comprovante do pagamento ou
. B conferéncia no site do Crea-Pl.
PAJEU DO PIAUI - P 22 de Dezembro de 2025 « A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br
Local Data * A guardada via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo
de documentar o vinculo contratual .

' credenciais de login e senha por:
EMANUEL OSORIO OLIVEIRA LIMA
RNP: 1918932298

4 Data 22/12/2513:34

EMANUEL OSORIO OLIVEIRA LIMA - CPF: 04051604373

DALVAN GONCALVES DE Assinado de forma digital por
MOURA DALVAN GONCALVES DE MOURA

CARVALHO:05186538388

CARVALHO:05186538388 Dados: 2026.01.05 21:42:01 -03'00' Www.crea-pi.org.br  art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-0292 ! c REA‘ PI

MUNICIPIO DE PAJEU DO PIAUI - CPF/CNPJ: 01612602000162 Conseta Raglenal dsEngenhirta

= Agrenosia ds el

Valor ART: R$ 271,47 Registradaem  22/12/202501:33:44  Vaor Pago: R$ 271,47 Nosso NUmero: 8201780651 Baixada em:
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Objetivo

O presente documento tem por objetivo apresentar as justificativas técnicas

para a contratacao de empresa especializada para a execucao dos servicos de
Construcao de Pracas Publicas no Municipio Pajed do Piaui - PI. A
intervencao visa revitalizar o espaco publico, adequando sua infraestrutura
as necessidades da populacao, promovendo a valorizacdo urbana e
ampliando a capacidade de realizacdo de eventos culturais, sociais e
comunitarios. A obra tem como finalidade melhorar a acessibilidade,
seguranca, conforto e funcionalidade do local, contemplando a requalificacao
de areas existentes, bem como a construcdao de novos elementos
arquitetonicos e urbanisticos, como pavimentacao, iluminacao e paisagismo,
respeitando as normas técnicas vigentes e os principios da economicidade,
eficiéncia e sustentabilidade na administracao publica.

Justificativa Técnica

A Praca € um espaco publico de grande importancia social, cultural e
econdmica para o municipio. Trata-se de um local utilizado para a realizacao
de diversas atividades comunitarias e de lazer, como festas tradicionais,
apresentacoes artisticas, eventos religiosos, feiras culturais e encontros
populares, que fortalecem a identidade cultural local e promovem a
integracao social da populacao.

Com as obras pretendidas, o objetivo € requalificar o espaco, tornando-
o mais funcional, seguro, acessivel e confortavel, tanto para os moradores
quanto para visitantes. A implantacdo tem o objetivo de qualificar
urbanisticamente o local promovendo um aspecto moderno as entradas da
cidade.

A iniciativa esta em conformidade com os principios constitucionais da
eficiéncia, economicidade, interesse piblico e desenvolvimento regional
sustentavel, conforme estabelece a Lei n° 14.133/2021 (Nova Lei de
Licitacoes e Contratos Administrativos). A contratacao visa atender a
demanda publica por espacos de convivéncia e lazer adequados, conforme
identificado em levantamento da Secretaria Municipal de Cultura e da
Secretaria de Infraestrutura.

Interesse Publico

A referida obra atende a um interesse coletivo evidente, pois:
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e Valoriza os espacos publicos como instrumentos de convivéncia social
e cidadania;

e Fomenta atividades culturais;
e Promove o desenvolvimento e modernizacao do espaco publico;

Alinhamento a Legislacao

A contratacao esta fundamentada na Lei n° 14.133/2021, especialmente
nos seguintes dispositivos:

e Art. 11, inciso I — Planejamento da contratacao com base em Estudo
Técnico Preliminar que demonstre a viabilidade técnica e econémica
da solucao;

e Art. 18 - Definicao clara do objeto, justificando a necessidade com
base no interesse publico;

e Art. 6° inciso XX - Definicao do projeto basico, que sera precedido
por justificativa técnica/econémica.

Além disso, a elaboracao do Estudo Técnico Preliminar segue as orientacoes
da Instrucao Normativa SEGES/ME n° 40/2020, especialmente:

e Art. 6° — O ETP deve evidenciar a motivacao da contratacao e sua
vinculacao ao planejamento estratégico do 6rgao ou entidade;

e Art. 7°, inciso II — A contratacao deve apresentar vantagem economica
e ser a solucao mais adequada ao atendimento do interesse publico;

e Art. 8° - A contratacdo deve considerar critérios de acessibilidade,
sustentabilidade e adequacao a realidade local.

Beneficios Esperados

Melhoria do aspecto urbanistico;
Aumento da seguranca e do conforto dos usuarios;
Maior valorizacao do espaco urbano;

Estimulo ao turismo local e fortalecimento da identidade cultural do
municipio.

METAS:

As metas especificas a serem alcancadas com a execucao do objeto
contratual sao:

Drenagem, por meio de meio fio e sarjeta;

Pavimentacao, por meio de piso intertravado;

Acessibilidade, por meio de piso tatil e rampas;

Instalar de sistema de iluminacao publica e decorativa, com
tecnologia LED, visando a seguranca e economia de energia;

e Mobiliarios urbanos: bancos de praca e lixeiras coletivas;

e Paisagismo, implantacao de gramas, arbustos, palmeiras e arvores
ornamentais;
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e Pinturas, pinturas de piso com tinta especifica;

e Garantir o uso sustentavel do espaco publico, com escolha de
materiais duraveis e de facil manutencao;

e Entregar a obra no prazo previsto no cronograma fisico-financeiro,
conforme os parametros de qualidade definidos no projeto basico.

Essas metas serao acompanhadas e avaliadas pela equipe técnica da
Prefeitura Municipal, garantindo que a contratacao atenda ao seu propoésito
e aos principios da eficiéncia, eficacia e economicidade

Informamos que todos os documentos relacionados a tramitacado entre a
Secretaria municipal de obras e servicos publicos. constam anexados aos
autos do processo administrativo n® 054/2025.

Assim, a contratacao, para cumprimento das METAS, evidencia na
necessidade de se elaborar o orcamento juntamente com sua memoria de
calculo, plantas e projeto basico. Em vista disso, esse Estudo Técnico
Preliminar focara no exame da viabilidade e da razoabilidade da contratacao
de empresa para execucao dos servicos do objeto acima descritos.

REQUISITOS DA SOLUCAO
Requisitos Técnicos
e Execucao dos servicos conforme projeto basico a ser elaborado por
profissional habilitado e com Anotacdao de Responsabilidade Técnica
(ART);
e Utilizacdo de materiais e métodos construtivos de qualidade
comprovada e durabilidade compativel com o uso intensivo do espaco;
e Aplicacao das normas técnicas da ABNT, em especial:
v NBR 5410/2004 - Instalacoes elétricas de baixa tensao;
v NBR 15575 - Desempenho de edificacoes.

REQUISITOS DE FUNCIONALIDADE E DESEMPENHO

e Garantir a funcionalidade e acessibilidade do espaco publico;
e Infraestrutura elétrica compativel com a demanda de uso em eventos;
¢ Jluminacao publica eficiente com tecnologia LED e rede elétrica segura;

REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

e Preferéncia por materiais de baixo impacto ambiental e duraveis;

¢ Instalacao de iluminacao de baixo consumo energético (LED);

e Planejamento que minimize a geracao de residuos e maximize a
reutilizacao de entulhos.

REQUISITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS

e Atendimento a legislacao urbanistica local e a Lei de Licitacées n°
14.133/2021;

e Execucao conforme cronograma fisico-financeiro previamente
aprovado;
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e Apresentacao de ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) do
engenheiro responsavel;
e Acompanhamento e fiscalizacao pela equipe técnica da Prefeitura.

CENARIO DE INVESTIMENTOS E JUSTIFICATIVA

O Estado do Piaui tem apresentado, nos ultimos anos, uma taxa de
urbanizacado inferior a média nacional e elevado indice de vulnerabilidade
social, o que reduz a frequéncia de investimentos em infraestrutura urbana
— especialmente em municipios de pequeno porte. Nessas localidades, as
pracas publicas desempenham papéis cruciais — sao os principais
espacos disponiveis para lazer, convivéncia e manifestacoes culturais.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE)
mostram que mais de 60% dos municipios piauienses contam com IDH
abaixo da meédia nacional, e os pequenos municipios tendem a priorizar
servicos essenciais em detrimento de investimentos em areas publicas como
pracas e parques. Nesse contexto, as pracas se deterioram e se tornam
subutilizadas, perdendo valor social, ambiental e econémico.

Dentro desse panorama, a proposta em pauta se configura como acéo
estratégica e promotora de impacto multiprofissional:

e Reforca o senso de pertencimento e a identidade cultural,
possibilitando a realizacao de eventos comunitarios;

¢ Eleva a autoestima da populacao;

e Melhora a inclusdo social ao garantir acessibilidade e promover
convivéncia entre diferentes geracoes.

Portanto, esse investimento representa resposta direta aos desafios
detectados — ao mesmo tempo em que propicia alternativas sustentaveis de
desenvolvimento urbano, social e cultural na cidade.

II - AREA REQUISITANTE

A unidade requisitante do presente Estudo Preliminar € a Secretaria
municipal de obras e servicos publicos, na figura do seu Ordenador de
Despesa, sendo também a gestora dos recursos destinados aos servicos bem
como da obra.

III - REQUISITOS DA CONTRATACAO

O objeto a ser licitado, pelas suas caracteristicas e com base nas
justificativas acima mencionadas, se dara por meio de licitacdo, na
modalidade de Concorréncia eletronica, menor preco global, executada pelo
regime de empreitada por preco unitario, onde estara se empenhando para
oferecer servicos de infraestrutura, solucionar os problemas de inexisténcia
na estrutura da praca.



ESTADO DO PIAU{ \
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI §

SECRETARIA DE OBRAS

Com este servico executado, sera oferecido aos municipes, melhorias em sua
qualidade de vida.

O servico sera prestado por empresa especializada, devidamente

regulamentada e autorizada pelos o6rgaos competentes, em conformidade
pela legislacao vigente e padroes de sustentabilidade exigidos nesse
instrumento e no Projeto Basico.
A prestacao dos servicos de engenharia nao gera vinculo empregaticio entre
os empregados da contratada e a administracao publica, vedando-se
qualquer relacao entre eles que caracterize pessoalidade e subordinacao
direta.

IV - LEVANTAMENTO DE MERCADO

Nao € o caso da contratacdo em tela, tendo em vista a natureza do

objeto, pois ha no mercado Nacional diversas empresas de engenharia para
realizacdo de obras e servicos por preco unitario, o que possibilita ampla
concorréncia e vantagens a administracdo publica, propiciando
transparéncia e legalidade para requerida contratacao.
Assim, sera elaborada pela equipe técnica responsavel pelo planejamento da
licitacao planilha orcamentaria acompanhada de sua memoria de calculo
onde sejam discriminados os valores unitarios estimados de todos os
materiais e servicos que serdao aplicados na contratacao, projeto basico e
plantas.

CRITERIOS DE ELABORACAO ORCAMENTARIA

Para a elaboracao da planilha orcamentaria da referida obra, foram
adotadas como referéncia as composicoes de custos unitarios constantes nos
seguintes sistemas oficiais:

e SINAPI - 11/2025 - Estado do Piaui;
e ORSE - 09/2025 - Estado de Sergipe;
e SEINFRA - Composicao n° 028 — Estado do Ceara.

A escolha dessas tabelas se deu considerando sua atualidade,
abrangéncia regional, e a compatibilidade com os servicos previstos no
projeto.

A contratacao sera realizada com base na Lei Federal n° 14.133/2021
(Nova Lei de Licitacoes e Contratos Administrativos), em conformidade com o
Decreto Federal n°® 7.983, de 8 de abril de 2013, que estabelece diretrizes
para a elaboracao e analise de orcamentos de obras publicas.

Além disso, foram observadas as orientacdoes técnicas contidas na
publicacdo do Tribunal de Contas da Unido (TCU): "Orientacoes para
Elaboracao de Planilhas Orcamentarias Publicas" a utilizacdo dessas tabelas
supre a obrigatoriedade de pesquisa de precos de mercado, tendo em vista
que refletem os custos médios de mercado para obras publicas, atualizados
por instituicao oficial.
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Sendo assim, os quantitativos, servicos e composicoes foram extraidos
com base nas especificacoes do Projeto Basico e nas condigoes locais de
execucao, observando os principios da economicidade, eficiéncia e
razoabilidade.

V - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

O objeto desta contratacao consiste na Construcao de Pracas Publicas
no Municipio Pajed do Piaui - PI, conforme especificacoes técnicas
estabelecidas no projeto basico e demais documentos que compdem este
processo licitatorio:

a) Definicao do local dos servigcos: Zona urbana do Municipio de Pajet do
Piaui/PI.
b) Definicao dos servicos a serem executados, apos levantamentos verificou-
se que os servicos a serem contratados serao:

¢ Administracao local

e Servicos preliminares

e Movimento de terra

e Locacao;

e Pavimentacao;

e Urbanizacao

e Instalacoes elétricas;

e Pinturas

e Servicos complementares

c) A definicao da metodologia executiva é adotada, obrigatoriamente, de
acordo com as normas técnicas vigentes. Para cada servico, existe uma
metodologia especial. Portanto, essas definicoes estarao pormenorizadas no
Projeto Basico elaborado pela equipe técnica.

e) Definicdo das unidades de medida para quantificacao dos servicos e
delimitacao dos precos unitarios devera estar explicitados na planilha
orcamentaria, cujos quantitativos foram obtidos por meio de levantamento
de dados com vistas as necessidades da obra a ser executada.

f) Facultar, a contratada, a possibilidade de visita técnica para conhecimento
do local onde serao executados os servicos, dos acessos disponiveis, da
logistica de transporte, e de todas as dificuldades que possam interferir na
execucao dos Sservigos.

VI - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
O custo estimado das quantidades sera obtido mediante informacoes

coletadas nas bases oficiais das tabelas ORSE, SINAPI-PI e SEINFRA, e
constardo informados na memoéria de calculo.
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XII - IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE TRATAMENTO

A execucao da obra, apesar de tratar-se de uma obra de infraestrutura
urbana de pequeno porte, pode gerar impactos ambientais pontuais e
localizados, principalmente durante a fase de execucao dos servicos. A
gestdo adequada desses impactos € fundamental para garantir a
sustentabilidade da intervencado, a preservacao do entorno urbano e o
atendimento as normas ambientais vigentes.

Principais Impactos Ambientais Potenciais

o Principais Impactos Ambientais Potenciais Geracao de residuos solidos
da construcao civil (entulhos, embalagens, sobras de materiais);

« Emissao de poeira e particulas em suspensao durante movimentacoes
de solo e corte de materiais;

e Emissao de ruidos provenientes da utilizacao de equipamentos e
maquinas;

e Possivel compactacao do solo e alteracao da permeabilidade local em
razao da pavimentacao parcial da area;

e Consumo de recursos naturais (agua, energia, materiais de
construcao);

e Risco de contaminacado do solo em caso de descarte inadequado de
6leos ou produtos quimicos usados em maquinas.

2. Medidas de Mitigacao e Tratamento

Para minimizar ou eliminar os impactos ambientais decorrentes da obra,
deverao ser adotadas as seguintes medidas:

e Gestao adequada dos residuos da construcao civil, com separacao,
armazenamento e destinacdo conforme a Resolucao CONAMA n°
307/2002;

e Umedecimento periédico do solo durante a execucao dos servicos de
terraplanagem, para controle de poeira;

e Uso de Equipamentos de Protecao Individual (EPIs) e controle de
emissdao sonora em equipamentos, respeitando limites de ruido
permitidos em areas urbanas;

« Planejamento logistico da obra para reduzir o tempo de execucao e,
consequentemente, os impactos ao entorno;

o« Implantacao de sistema de drenagem adequado, com inclinacao e
calhas para evitar alagamentos e erosao;

e Destinacao correta de materiais contaminantes, caso utilizados,
conforme normas ambientais;

« Recomposicao e limpeza da area ao final da obra, devolvendo o
ambiente ao seu estado adequado de uso publico.
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3. Responsabilidade Ambiental

A empresa contratada sera responsavel por garantir o cumprimento de
todas as exigéncias legais relativas ao controle ambiental da obra, bem como
pelas boas praticas de engenharia e sustentabilidade. O fiscal do contrato
podera exigir relatorios ou comprovacoes das medidas adotadas durante a
execucao.

XIII - DECLARACAO DE VIABILIDADE (OU NAO) DA CONTRATACAO

Considerando a analise realizada neste Estudo Técnico Preliminar,
conclui-se pela viabilidade técnica e administrativa da contratacao
pretendida, uma vez que o objeto atende as necessidades identificadas e
esta alinhado com os objetivos institucionais da Administracao Publica.

A decisao pela contratacdao fundamenta-se nos elementos técnicos,
operacionais e legais aqui apresentados, em conformidade com o disposto no
art. 7° inciso XIII, da Instrucao Normativa n° 40, de 22 de maio de
2020, na qual estabelecer critérios, procedimentos e conteudo minimo
obrigatério para a elaboracdo do Estudo Técnico Preliminar (ETP), com o
objetivo de fundamentar a viabilidade da contratacao e garantir a selecao da
solucao mais vantajosa para a Administracao.

Portanto, considera-se plenamente justificavel e viavel para a Construcdo
de Pracas Publicas no Municipio Pajeu do Piaui — PIL. vantajosa para a
Administracao, com vistas a execucao do objeto descrito.

Jerumenha - Pl, 22 de Dezembro de 2025.

OSORIO ENGENHARIA E  Assinado de forma digital por OSORIO
CONSTRUCOES o cor
LTDA:54943123000195  Dados: 2026.01.16 17:59:34 -03'00'
OSORIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Emanuel Osério Oliveira Lima
Engenheiro Civil CREA 1918932298
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SECRETARIA DE OBRAS

MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE PRAGAS PUBLICAS NO MUNICIPIO PAJEU DO PIAUI - PI, INSTRUMENTO 975245 DATA:JANEIRO DE 2026
DESCRIGAO: CONSTRUGAO DA PRAGA NOVA VEREDA E CONSTRUCAO DA PRAGA DA ENTRADA SINAPI - 11/2025 - Piaui
. ¥ i ORSE - 09/2025 - Sergipe
LOCAL: PAJED DO PIAUL _ - SEINFRA - 028 - Ceard
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI-PI
Item Codigo Banco Descricdo Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
0 IDENTIFICAGAO DA OBRA
0.1 103689 Sinapi FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m2 6,48 COMPRIMENTO VEZES A LARGURA (3,6*1,8)M?
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA
1 CONSTRUGAO DA PRAGA NOVA VEREDA
11 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
1.1.1 CPO 11 PROPRIO ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA Més 3,00 ESPECIFICADO EM PROJETO
12 SERVICOS PRELIMINARES
121 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA. m2 2.233,25 SOMATORIA DAS AREAS
AF_03/2024 (745,73+255,45+53,29+76,82+44,74+76,82+44,74+66,87+98,7
9+111,54+649,47+8,99)M?
122 101502 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE UN 1,00 ESPECIFICADO EM PROJETO
EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS
123 100603 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO UN 1,00 ESPECIFICADO EM PROJETO
NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE
CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_04/2025
124 00005059 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE UN 1,00 ESPECIFICADO EM PROJETO
9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17
125 5088 ORSE Barracéo para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes m?2 24,00 LARGURA VEZES O COMPRIMENTO(4*6)M2
13 LOCAGAO
13.1 99059 SINAPI LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 233,30 SOMATORIA DOS PERIMETROS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024 (90+1+1+81,31+1+1+8,99+1+47+1)M
1.4 MOVIMENTO DE TERRA
141 93358 SINAPI ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m3 28,59 SOMATORIA DOS PERIMETROS VEZES LARGURA E VEZES
1.5 PAVIMENTACAO
151 101169 SINAPI EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO m2 255,45 ESPECIFICADO EM PROJETO
COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)-(ESTACIONAMENTO)
15.2 92396 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO m2 549,62 ESPECIFICADO EM PROJETO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
(AMARELO)
153 92396 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO m2 39,19 ESPECIFICADO EM PROJETO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
(VERMELHO)
154 92396 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO m2 153,64 ESPECIFICADO EM PROJETO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. (AZUL)
155 9203 ORSE Transportes comercial com caminhéo carroceria em rodovia pavimentada tkm 18.487,08 ESPECIFICADO EM PROJETO
15.6 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 476,52 SOMATORIA DOS PERIMETROS
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES (26,73+24,46+10,27+5,78+29,7+19,6+24,46+40,22+14+17+13,
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 61+2,75+24,77+29,42)+(59+3,29+48,19+72,7+9+1,57)M
X ALTURA). AF 01/2024
157 9418 ORSE Piso tatil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, m2 27,31 SOMATORIA DOS PERIMETROS VEZES A LARGURA
dimensdes 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado. ((57,32+6+23,4+24)*0,25)M?
158 9418 ORSE Piso tatil alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, dimensdes m2 0,38 COMPRIMENTO VEZES A LARGURA (1,5*0,25)M2
25x25cm., aplicado com araamassa industrializada ac-ii, rejuntado.
1.6 URBANIZAGCAO
1.6.1 C2035 SEINFRA PREPARO E SUBSTITUIGAO DE TERRA P/PLANTACAO m3 44,97 SOMATORIA DAS AREAS VEZES A ESPESSURA DA AREIA
1.6.2 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m2 299,81 SOMATORIA DAS AREAS (44,74+44,74+111,54+98,79)M?
1.6.3 98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 UN 4,00 ESPECIFICADO EM PROJETO
M. AF 07/2024
1.6.4 C0360 SEINFRA BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m UN 11,00 ESPECIFICADO EM PROJETO
1.6.5 9367 ORSE Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com un 4,00 ESPECIFICADO EM PROJETO
tampa vai e vem
1.6.6 98510 SINAPI PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU UN 4,00 ESPECIFICADO EM PROJETO
IGUAL A 2,00 M . AF 07/2024
1.6.7 98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 12,00 ESPECIFICADO EM PROJETO
1.6.8 1853 ORSE GRADIL PARA JARDIM ESTILO ROMANA m2 134,24 SOMATORIA DOS PERIMETROS VEZES A ALTURA
1.7 INSTALAGCOES ELETRICAS
1.7.1 00005050 SINAPI POSTE EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO UN 12,00 ESPECIFICADO EM PROJETO
INFERIOR = *95* MM
1.7.2 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - UN 12,00 ESPECIFICADO EM PROJETO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023
173 101548 SINAPI ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E UN 1,00 ESPECIFICADO EM PROJETO
INSTALACAOQ. AF 07/2020
1.7.4 3344 ORSE Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x16+16mm2 m 70,00 ESPECIFICADO EM PROJETO
1.75 101636 SINAPI BRAGO PARA ILUMINAGAO PUBLICA, EM TUBO DE AGO GALVANIZADO, UN 24,00 ESPECIFICADO EM PROJETO
COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAGAO EM POSTE DE CONCRETO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2025 PS
1.7.6 101658 SINAPI LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W - UN 24,00 ESPECIFICADO EM PROJETO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2025 PS
177 00039380 SINAPI BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO UN 12,00 ESPECIFICADO EM PROJETO
178 00002510 SINAPI RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE UN 12,00 ESPECIFICADO EM PROJETO
CONECTOR. SEM BASE
1.7.9 91873 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA M 172,28 SOMATORIA DOS PERIMETROS
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E (88,3+36,32+11,66+(3*12))M
INSTALACAO. AF 03/2023
1.7.10 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 588,78 SOMATORIA DOS PERIMETROS VEZES TRES E VEZES A
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ALTURA E QUANTIDADE DE POSTES (172,26*3+(2*3)*12)M
AF 03/2023
1.7.11 00039746 SINAPI CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE UN 12,00 ESPECIFICADO EM PROJETO

18

ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA
PINTURA
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SECRETARIA DE OBRAS

MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE PRAGAS PUBLICAS NO MUNICIPIO PAJEU DO PIAUI - PI, INSTRUMENTO 975245 DATA:JANEIRO DE 2026
DESCRIGAO: CONSTRUGAO DA PRAGA NOVA VEREDA E CONSTRUCAO DA PRAGA DA ENTRADA SINAPI - 11/2025 - Piaui
R PAJEU DO PIAUT ORSE - 09/2025 - Sergipe
LOCAL: _ _ SEINFRA - 028 - Ceard
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI-PI
Item Codigo Banco Descricdo Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICA(}AO MANUAL, 2 DEMAOS, ESPECIFICADO EM PROJETO
182 102491 SINAPI INCLUSO FUNDO PREPARADOR. (VERMELHO) m? 66.80
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, ESPECIFICADO EM PROJETO
183 102491 SINAPI INCLUSO FUNDO PREPARADOR. (AZUL) m2
138,49
19 SERVICOS FINAIS
LIMPEZA GERAL ESPECIFICADO EM PROJETO
19.1 2450 ORSE m2
1.434,09
2 CONSTRUCAO DA PRACA DA ENTRADA
21 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA
211 CPO 11 Proprio ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA MES 3,00 ESPECIFICADO EM PROJETO
22 SERVICOS PRELIMINARES
221 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETA(;AO EM TERRENO COM ENXADA. m2 1.693,19 SOMATORIA DAS AREAS (195,59+255,45+96,22+1145,93)M2
AF 03/2024
222 101502 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE UN 1,00 ESPECIFICADO EM PROJETO
EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS
223 100603 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO UN 1,00 ESPECIFICADO EM PROJETO
NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE
CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_04/2025
2.24 00005059 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE UN 1,00 ESPECIFICADO EM PROJETO
9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17
2.25 5088 ORSE Barracédo para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes m2 24,00 LARGURA VEZES O COMPRIMENTO (4*6)M?2
2.3 LOCAGAO
2.31 105137 SINAPI LOCAQAO DE PRACA M 427,02 SOMATORIA DOS PERIMETROS
(211 BR414+14108 R1414+14A 27414142 204141\M
2.4 MOVIMENTO DE TERRA
2.41 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m3 15,65 SOMATORIA DOS PERIMETROS VEZES A LARGURA E
VEZES A PROFUNDIDADE
((18,71+17+8,43+6,45+16,33+9,04+1,96+1,96+11,29+19,86+5,
71+20,43+7+1,78+14,08+6,14+8,91+1,95+1,95+7,92+6,89+7,9
2.5 PAVIMENTAGAO
2.5.1 92396 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO m2 195,59 ESPECIFICADO EM PROJETO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
(MOSAICO)
2.5.2 92396 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO m2 255,45 ESPECIFICADO EM PROJETO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
(VERMELHO)
2.53 92396 SINAPI EXECU(;AO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO m2 96,22 ESPECIFICADO EM PROJETO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
(AMARELO)
2.54 9203 ORSE Transportes comercial com caminh&o carroceria em rodovia pavimentada tkm 11.629,28 ESPECIFICADO EM PROJETO
2.55 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 208,73 ESPECIFICADO EM PROJETO
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024
2.5.6 9418 ORSE Piso tétil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, m2 45,88 SOMATORIA DOS PERIMETROS VEZES A LARGURA
dimensdes 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado. ((179,41+4,12)*0,25)M2
2.5.7 9418 ORSE Piso tétil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, m2 0,13 SOMATORIA DOS PERIMETROS VEZES A LARGURA
dimensdes 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado. ((0,5*0,25)*0,25)M2
2.6 URBANIZAGAO
2.6.1 C2035 SEINFRA PREPARO E SUBSTITUIGAO DE TERRA P/PLANTAGAO m3 171,89 AREA DA GRAMA VEZES A ESPESSURA DA AREIA
(1 14K Q2*N 1R\\2
2.6.2 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m2 1.145,93 ESPECIFICADO EM PROJETO
2.6.3 98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 UN 10,00 ESPECIFICADO EM PROJETO
M. AF_07/2024
2.6.4 C0360 SEINFRA BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m UN 7,00 ESPECIFICADO EM PROJETO
2.6.5 9367 ORSE Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20! cada, com un 4,00 ESPECIFICADO EM PROJETO
tampa vai e vem
2.6.6 98510 SINAPI PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU UN 10,00 ESPECIFICADO EM PROJETO
IGUAL A 2,00 M . AF 07/2024
2.6.7 98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 16,00 ESPECIFICADO EM PROJETO
2.6.8 3958 ORSE GRADIL PARA JARDIM ESTILO ROMANA (JARDIM) m2 492,17 SOMATORIA DOS PERIMETROS VEZES A ALTURA
((2,8+15,06+14+8,35+6,42+18,42+16,33+3+12,91+17+1,92+16,
61+15,23+6,03+2+9,04+2+21,41+5,61+11,3+19,86+5,71+8,91+
6,14+1,95+11,55+1,78+20,43+14,04+7+16,26+7,93+6,93+16,2
6+16,4+7,8+7,01+82,88+82,57)*0,9)M?
2.7 INSTALAGCOES ELETRICAS
2.71 00005050 SINAPI POSTE EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO UN 17,00 ESPECIFICADO EM PROJETO
INFERIOR = *95* MM
2.72 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - UN 17,00 ESPECIFICADO EM PROJETO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023




ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI
SECRETARIA DE OBRAS

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DE PRAGAS PUBLICAS NO MUNICIPIO PAJEU DO PIAUI - PI, INSTRUMENTO 975245 DATA:JANEIRO DE 2026
DESCRIGAO: CONSTRUGAO DA PRAGA NOVA VEREDA E CONSTRUCAO DA PRAGA DA ENTRADA SINAPI - 11/2025 - Piaui
LOCAL: PAJEU DO PIAUT ORSE - 09/2025 - Sergipe
_ _ SEINFRA - 028 - Ceard
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI-PI
Item Codigo Banco Descricdo Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
2.73 101548 SINAPI ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E UN 1,00 ESPECIFICADO EM PROJETO
INSTALACAO. AF 07/2020
2.74 3344 ORSE Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x16+16mm2 m 50,00 ESPECIFICADO EM PROJETO
2.75 101636 SINAPI BRACO PARA ILUMINAGAO PUBLICA, EM TUBO DE AGO GALVANIZADO, UN 34,00 ESPECIFICADO EM PROJETO
COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAGAO EM POSTE DE CONCRETO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2025_PS
2.76 101658 SINAPI LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W - UN 34,00 ESPECIFICADO EM PROJETO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2025_PS
2.77 00039380 SINAPI BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO UN 17,00 ESPECIFICADO EM PROJETO
2.78 00002510 SINAPI RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE UN 17,00 ESPECIFICADO EM PROJETO
CONECTOR, SEM BASE
2.79 91873 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA M 366,35 SOMATORIA DOS PERIMETROS VEZES A ALTURA E OS
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E RESPECTIVOS QUANTITATIVOS DE POSTES
INSTALACAO. AF 03/2023 (244 5B+70 R+(3¥17)WM
2.7.10 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 1.201,05 SOMATORIA DOS PERIMETROS VEZES TRES, MAIS
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. DOIS(COMPRIMENTO DO BRAGO) VEZES TRES E VEZES O
AF_03/2023 QUANTITATIVO DE POSTE
(944 BELTN QL(2%1 TNK2LID%21%1 7\NA
2.7.11 00039746 SINAPI CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE UN 17,00 ESPECIFICADO EM PROJETO
ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA
2.8 PINTURA
2.8.1 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, m2 195,59 ESPECIFICADO EM PROJETO
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. (MOSAICO)
2.82 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, m2 96,22 ESPECIFICADO EM PROJETO
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. (AMARELO)
2.83 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, m2 255,45 ESPECIFICADO EM PROJETO
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. (VERMELHO)
2.8.4 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, m2 606,01 ESPECIFICADO EM PROJETO
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. (AZUL)
2.9 SERVICOS FINAIS
291 2450 ORSE LIMPEZA FINAL DA OBRA m2 2.299,20 ESPECIFICADO EM PROJETO

Assinado de f digital
OSORIO ENGENHARIA  oiomo encenrhmia

E CONSTRUCOES CONSTRUCOES

LTDA:54943123000195
LTDA:54943123000195 Dados: 2026.01.16 17:59:13 -03'00"
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI
SECRETARIA DE OBRAS

=
ORGAMENTO SINTETICO
g DE PRAGAS PLBLICAS HO MUNICIPIC PAJEL 0O PIALN - PI, INSTRUMENTO 975245 DATA: JANEIRO DE 2026 |BDE: ENCARGOS (%)
DESONERADO
.“nuﬂnﬂ., CONSTRUGAC DA, PRAGA NOVA VEREDA £ CONSTRUGAD DA PRAGA DA ENTRADA SINAP - 1172025 - Paul | 25,17% HORISTA: B4 Sa%
LOCAL: _|PAJEU DO PIAVI i byt MENSALISTA: |47 59%
e T |PREFEITURA MUNIGIPAL DE FAJEU DO PIALT-PI
hem Banco Descrig o Und Quant Valor Unit Valor Unit Total Peso %)
com BDI
('] IDENTIFICACAD DA OBRA 373550 051 %
0.1 SINAP FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FLACA DE DBRA COM CHARA P & 48 460 56 7B 48 3. 735,58 051 %
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF (V2072 PS8
1 CONSTRUGAQ DA PRAGA NOVIA VEREDA 319.732,97 4348 %
1.1 ADMINIS TRACAO LOCAL DA DERA 12.441,38 1,88 %
111 Priopoo ADMINISTRAGAG LOGAL DA OBRA MES 3,00 131230 4.14713 12.441,30 1.69 %
1.2 SERVICOS PRELIMINARES 76.240,45 357 %
1.21 BINAPY LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_ 032034  m" 223325 428 5,35 11.047,88 162%
122 GINAP ENTRADA DE ENERGLA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE LEN 1,00 1 808 78 2 601 B4 25601.84 0,34 %
EMBUTIR, CABD DE 16 MMZ E DISJUNTOR DIN 504 (MAD INCLUSD O POSTE
DE CONCRETO). AF_OT/2020_PS
1.23 SINAP ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL =~ UN 1.00 174158 2 1M z17am 0,30 %
DE 8 M, CARGA MOMIMAL DE 1000 DAMN, ENGASTAMENTD BABE
CONGRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NAD INCLUI
FORNECIMENTO). AF_O4/2025
124 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADC DE SECAD CIRCULAR, EXTENSACDE SO0  UN 1,00 1577 48 167450 1.874,50 027 %
M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIFO G-17
1256 DREE Bamacdo pare Obres de Médio Forte Resproveitamenio 2 vezss mt 24.00 25420 1818 7638 12 1,04 %
1.3 LOCAGAD 342,98 0,08 %
ran SINAP LOCACAD DE PAVIMENTACAD. AF_032024 M 233,30 118 147 235 008 %
14 MOVIMENTO DE TERRA 284527 0,38 %




&

ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI
SECRETARIA DE OBRAS

SINTETICO
A CONSTRUGAD DE PRAGAS PUBLIGAS NO MUNIGIPIO PAJEU DO - Pl INSTRUMENTO 575245 DATA: JANEIRD DE 2028 |BOI ENCARGOS ()
.E CONSTRUGAC DA PRAGA NOVA VEREDA E CONSTRUGAD DA PRAGA DA ENTRADA SINAP| - 1172025 - Pindl  |25.17% HORISTA: [aa 5e%
— ORSE - (/2GS - Serpipe
LOCAL: PAJEL 00 PAU| SEINFRA - 00 - Coaarf [MENSALISTA: |47 56%
..nnruu___.._!_.. PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU 0O PIALLPI
Hem Banco Descrigio Und Quant. Valor Unit  Valor Unit Total Peso [%)
. cam BDI
141 BINAPI ESCAVACAD MANUAL DE VALA. AF 0572024 m 78,50 ™8 51 9|52 284527 0,38 %
15 PAVIMENTAGAO 15026204 042 %
151 Propnn EXECUCAC DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ' 255 45 101 24 128,72 1237052 4,40 %
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREM-ESTACIONAMENTO)
152 SINAPY EXECUCAD DE PASSEID EM PISC INTERTRAVADC, COM BLOCOD e 540 82 a0 £2 1M A7 55,605 06 7.56 %
RETANGLILAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM. ESFESSURA B CM. AF_10/2022
153 SINAPI EXECUGCAD DE PASSEID EM PiS0 INTERTRAVADO, COM BLOCO e 38 19 A0 E3 10817 3.084 85 0.54 %
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA & CM
(VERMELHO)
154 SINAP EXECUGCAC DE PASSEID EM PIBC INTERTRAVADO, COM BLOCO m 153,64 A0 B3 W17 15543, 75 211 %
RETANGULAR COR HATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA B CM. (AZUL)
155 ORSE Transportes comarcial com caminhlo carmocana am rodevia pomenisds tm 18 487 08 020 062 11.481,906 1,58 %
158 SINAP ASSENTAMENTO DE GLIA (MEKD-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA ] 478 52 45 14 56,50 2607338 3,58 %
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15x13x30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)
AF 0112004
157 CRSE Fimo it dvecional afou alerta, de concredo, na cor naturel, pideficientesvisuaia, m ar 128,75 158,65 433273 053 %
dimensfes 2525em, splicado com argamaessa industrializada ac-i, rejuntade
1586 ORSE Fiso 14t aleta, do conorelo, na oo netural, pldeficentesvisusie, dimensées m 3,38 128,75 158 B5 8028 0.01 %
22Som, aplicedo com arpemesss ndustrisiada sc-4. rejuntads, moclushe
reguisrizecho de Case
18 URBANIZAGCAD 7741370 10,52 %
181 SEINFRA PREFARO E SUBSTITUICAD DE TERRA PPLANTAGAD m da g7 175 06 220,24 580416 135 %




&

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI
SECRETARIA DE OBRAS

——— - — e ey
ORCAMENTO SINTETICO
o — R — _— T
CONSTRUGAD DE PRAGAS PUBLICAS MO MUMICIPIC PAJEL DO PIALI - Pl INSTRUMENTO 875245 |DATA: JANEIRO DE 2026 |BDi: ENCARGOS (%)
DESONERADO
CONSTRUCAD DA PRACA NOVA VEREDA E CONSTRUCAD DA PRACA DA ENTRADA SINAPI - 11720056 - Prand  |25,17% HORISTA: 04 53
LOCAL: _ |PAJED DO Piall P S e, MENBALISTA. |47 50%
|FREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PiALI-R|
Item Banco Descricio Und Quant. Valor Unit  Valor Unit Total Peso (%)
162 SINAP) PLANTIO DE GRAMA, BATATAIS EM PLACAS. AF 0772024 m? 296 51 1478 18,50 5 545 44 0.7 %
183 SIHARY PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENCR OU IGUAL A 200 M UN 400 356 34 44 TT 1.775.08 0.24 %
AF 072024
164 SEINFRA BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE EERRD - L= 3.00m LN 11,00 1181 52 147890 16,267 80 221 %
185 ORSE Corgunio com 03 lxeeres em fiore de vidro. com capacidade 201 cada, com ampa vai un 4,00 399,68 500,27 200108 027 %
I
166 SINAFT PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR O LN 4.00 110,78 138,62 fh4 48 0,08 %
IGUAL A 200 M AF 07024
187 SINAP PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA, VIVA. AF 0772004 L 12.00 2 68 an 8z 1.083 84 0,15 %
1686 ORSE GRADIL PARA JARDIM ESTILO ROMANA e 134 24 238 67 298 06 &0.270,85 E 47 %
1.7 INSTALACOES FLETRICAS 40,012, 54 5.52%
171 SINAP POSTE EM ACO GALVANIZADD, RETD, FLANGEADD. H = 3 M. DIAMETRO UN 12.00 418,25 53 52 f287 24 0.BS %
INFERIOR = 85 MM
172 SINAPY HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 344", COM 3 METROS - UN 12,00 128,72 158 61 180332 0.26 %
FORNECIMENTO E INSTALACAC. AF_ 0RO
173 SINAP ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSAD - FORNECIMENTO E UM 1,00 139 424 424 0.00 %
INSTALACAC AF 072D
1.7.4 ORSE Formsarmenio de cabo multiplesde para reda Jx1x18+16mm2 mi To.o0 12.30 15.39 1.8077 30 1,76 %
1.758 BINAPI BRACO PARA ILUMINACAD PUBLICA, EM TUBD DE ACD GALVANIZADO, UM 24.00 13478 173,72 4 150,28 057 %
COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXACAD EM POSTE DE CONCRETOD -
FORNECIMENTD E INSTALAGAD. AF_02/2025 PS
178 SINAP LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAD PUBLIGA. DE 138 W ATE 180 W - uN 24.00 507 &2 35 38 1524812 207 %
FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_022025_PS
L1.7 SINAPY BASE PFARA RELE COM SUPORTE METALICO UM 12,00 19,95 24,07 286 B4 0,04




ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI ”

SECRETARIA DE OBRAS

—e———— —
oeRra:  |CONSTRUGAD DE PRACAS ICAS NO MUINICIPIO BAJED DG PIAL - P INSTRUMENTO G75245 : 1028 ENCARGOS (%)
.__m___,muﬂhﬂ CONSTRUGAD DA PRAGA NOVA VEREDA E CONSTRUGAD DA PRACA DA ENTRADA SINAPI - 11/2025 - Pisd  [25.17% HORISTA: o4 55%
LOCAL: _|PAJEU DO PUAUI e [MENSALBTA |47 50%
[t | PREFEITURA MUNICIPAL CF PAJEU DO PIAUL-P]
Hem Banco Descriclo Und Guant. Valor Unit  Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
1.7.8 SINAP| RELE FOTOELETRICO INTERNO £ EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE LN 12,00 387 43,54 623,58 0.07 %
CONEGTOR, SEM BASE
178 AANAP ELETRODUTO RIGIDO ROECAVEL, FVC, DN 40 MM (1 1/4°), PARA CIRCUITOS M 172,28 21,15 %47 450025 0,62 %
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO £ INSTALACAD,
AF_ (V2023
1.7.10 SINAP CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, & MNP, ANTI-CHAMA 450750 V, PARA i 588 76 T.ar 808 535201 0,73 %
CIRCUITDS TERMINALS - FORNECIMENTO E INETALACAD, AF_ 032005
17.11 SINAPI CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1° X 600 MM, PARA POSTES DE AGD UN 12,00 79.33 9% 28 1.181,48 0,16 %
COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRLIELA
1.8 PINTURA 5.009.68 0,80 %
181 SINAPY PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAG MANLAL, 7 DEMAOS, n 5,81 18.85 24 B4 1 659 58 0,23 %
INCLUSO FUNDO PREPARADOR AF_DS/2021
162 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAD MANUAL 2 DEMAOS, m 138 40 18,85 24 B4 3.440,00 047 %
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. (AZUL)
18 SERVIGOS FINAIS 447438 081 %
181 DRBE Limpaza gersl i 1.434 05 2.50 312 447436 0,61 %
2 CONSTRUGAC DA PRAGA DA ENTRADA 412.207,08 56,04 %
2.1 ADMINIETRACAD LOCAL DA ORRA 1344128 1,08 %
211 Propria Copia - ARMINISTRAGAD LOGAL DA OBRA MES 300 331320 414713 12,441,365 1,50 %
22 SERVIGOS PRELIMINARES 22.251,13 3,17 %
221 SINAPY LINFEZA MANUAL DE VEGETAGAD EM TERRENO COM ENXADA AF 030004 168318 428 5 35 5.056,58 1.23%



yr ESTADO DO PIAU /
@ PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI ”

SECRETARIA DE OBRAS

[ ——=—= — - —
| ORGAMENTO SINTETICO | _
— CONSTRUGAG DE PRAGAS PUBLICAS NO MUNICIFID PAJEL DO PIALT - Pl INSTRUMENTD 75345 DATA: JANEIRC DE 2028 |BDI. ENCARGOS (%)
i DESONERADO
(UESCRICE | CONSTRUGAD DA PRAGA NOVA VEREDGA E CONSTRUGAD DA PRAGA DA ENTRADA BINAPI - 11/2025 - Pladl  [25.17% |HoRISTA: B4, 50%
v ORSE - DA/2035 - Sergipa

LOCAL: __u_..r_m_..__ o0 Paul

i | PREFEITURA MUNICIPAL CE FAJEL DO PIALI-PI

(MENSALISTA: |47 58%

SEINFRA. - 028 - Coard

lam Banco Descrigho Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BOI
222 SINAPY ENTRADA OE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE UN 1,00 1.998 78 2.501 64 250184 0,34 %

EMBUTIR, CABO DE 18 MM2 E DISJUNTOR DIN 534 (NAD INCLUSO © POSTE
DE CONCRETO). AF_0772020_PS

223 SinNAM ASSENTAMENTO DE POETE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMIMAL UN 1,00 1.741 58 217Tem 21mem 0.30 %
DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTD BASE
CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0.6 M DE EOLO (MAD INCLUY
FORNECIMENTO). AF 042025

124 SINAPY POSTE DE CONCRETO ARMADOD DE SECAD CIRCULAR, EXTENSAD DE 8.00 LN 1,00 1.577 46 1,874, 50 157450 Q.27 %
M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAM, TIPO C-17

225 ORSE Barreclio para Obras de Medio Porte Reaprowsitamentn 2 veces m 24,00 25420 a8 7 83632 1.04 %
2.3 LOCAGAD L o) 0,08 %
241 SINAP| LOCACAD DE PAVIMENTAGAO. AF_Dara0za M 427 02 1,18 147 827,71 0.00 %
24 MOVIMENTD DE TERRA 1.557.48 0,21 %
241 BINAF| ESCAVACAD MANUAL DE VALA AF 00024 m? 15 65 7951 89,52 1557 48 021 %
25 PAVIMENTAGAD B1.009,15 1,10 %
2461 SINAPI EXECUCAC DE PASSEID EM RFISD INTERTRAVADO, COM BLOCO m 198 53 a0 63 10117 19.787 84 260 %

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM AF_ 1052022

252 SIMAPI EXECUCAC DE PASSEID EM PISO INTERTRAVADC, COM BLOCO m* 2655 45 80,83 10147 25843 87 361 W
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA, & CM. AF_10/2022

253 GINAP| EXECUCAC DE PASSEID EM PISO INTERTRAVADC, COM BLOGCO m BE 22 80 B3 mar DT35T 1,32 %
RETANGLULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA B CM AF 10720232

254 ORIE Transportes comercial com caminhlo camocana em mdova pavimeniads thrr 11,6028, 38 0.50 062 7291018 088 %



ESTADO DO PIAU|

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAU{
SECRETARIA DE OBRAS

CONSTRUGAD DE PRAGAS PUBLICAS MO MUNICIPIO PAJEL DO PIALT - PI, IETRUMENTO §75045

ORGAMENTO SINTETICO

DATA: JANEIRD DE 2028 [B

N//4

DBERA:
CONSTRUGAC DA PRAGA NOVA VEREDA E CONS TRUGAD DA PRAGA DA ENTRADA SINAPI- 1172025 - Paul | 25.17% HORISTA: Tea 5a%
. ORSE - 002025 - Sergipe -
LOCAL: nEMm 0o PIALI SERESA - 08 - Caard MENBALISTA: |47 Sa%
: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PAULPY
Hom Banco Descrigio Und Quant. Valor Unit  Valor Unit Total Peso (%)
. com BOI

255 SR AP ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIC-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA, M 208,73 45,14 58,50 11.793.24 1,60 %
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X1 5X12¢30 CM
(COMPRIMENTD X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)
AF D1/2024 .

258 ORSE Fisc il slerta. de concrsto, na cor natural, pideficentesvisusis, dimensdes e 45 BA 128,75 158 85 7.27T8.66 0.92 %
repularzacio de bass

L5.7 ORSE Fsa @il direconal, de concreto, na cor natural. plodeficonteswsusis, dimensies i .13 12575 158 65 .52 0,00 %
23(%om, aphcada com argamassa industrislzads so-i, rejuntads, exclushe
regularizachio de base

8 URBANEAG D 153,481,023 28,30 %

281 HETNFRA, PREPARO E SUBSTITUIGAC DE TERRA PIPLANTAGAD m 171,80 175,84 220,24 3785705 5,15 %

282 SiNAP PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS AF_07/2024 m 1.145 83 14.78 18,50 71 199,70 288 %

ZB3 SINAPY PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 200 M N 10,00 55,34 44477 4 447,70 0,60 %
AF O7r2024

284 SEINFRA BANCD DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m UM 7,00 1.181,52 1.478,80 10 352 30 141 %

265 OREE Conjurts com D3 lmirms em fibre de vidro, com capacidade 200 cada, com tamps v un 4.00 3849 88 500.27 2001,08 0,27 %
B vEn

286 SINARY PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU uN 10,00 110,75 138 &2 1,386 20 019%
IGUAL A 200 M AF_O7/2004

287 SINAF| PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 16,00 7258 80,82 1.45312 0,20 %

2448 ORSE Gracil de ferro em barmas quadrades de ago 5 na verticsl, sspecemants 10cm, & e a7 186,38 s el 114,783 84 15,60 %
duas oamas chatas de 17 ¥ 14" na horizontsl aplicadss nas duss faces, inchusie
portia

27 INSTALACOES ELETRICAS B8 4T 8.61%



&

ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI
SECRETARIA DE OBRAS

OBRA: CONETRUGAD DE PRACAS PLUBLICAS HO MUNICIFID PAJEU 10 - 1, INSTRUMERNTO S7E245 DATA: JANEIRD b L1 ENCARGDS (%)
.WE CONSTRUGAD DA PRAGA NOVA VEREDA E CONSTRUGAD DA PRAGA DA ENTRADA SINAP| - 1172025 - Pl [25,17% HORISTA: [a2 5o
LOCAL: PAJEY DO PAUI Mﬂ%m}ﬂ. BE_..E -.nlum_..nﬂ- [MEMBALIBTA: |47 5%
H:...__i._.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEL DO PIALTPI
lem Banco Descricho Und Quant. Valor Unit  Valor Unit Total Peso (%)
. ! com BO
271 SINAP POSTE CONICO CONTINUC EM ACD GALVANIZADD, RETO, FLANGEADD, H = Lin 17.00 1B 26 52362 6899 84 121 %
AW, DIAMETRO INFERKSR = “B5= MK
7.2 SIMAP HASTE OE ATERRAMENTO, DIAMETRO 34", COM 3 METROS - LI 17.00 12872 15861 2508 T 037 %
FORMNECIMENTO E INSTALACAD AF 0G0
273 SINAP ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BADIA TENSAD - FORNEGIMENTO E Lin 1,00 A58 a4 4,24 0,00 %
INSTALACAD AF 0772020
274 DRSE Fornecimanio da cabo mulliplexado para rede o161 8mmz m 5000 2.0 1538 TR 50 D10 ™
276 SINAR BRAGO PARA ILUMINACAC PUBLICA, EM TUBD DE ACO GALVANIZADC, LiN 4 00 138,78 173,72 5.906 48 0.80 %
COMPRIMENTD DE 1,50 M, PARA, FIXACAD EM POSTE DE CONCRETO -
FORNECIMENTO E INSTALACAD, AF_ D025 PS
276 SIHAR LUNMINARIA DE LED PARA LUMINACAD PUBLICA DE138'W ATE 180W - LN 34 00 LA 83538 41.802.92 294 %
FORMECIMENTO E INETALAGAD AF_D3/2025 P38
it SIHARI BAESE PARA RELE COM SUPORTE METALICO Un 17.00 19.95 24 97 424 484 0,08
278 SIMAPY RELE FOTRELETRICO MTERND E EXTERND BIVOLT 1000W, QE uN 17,00 3487 43 84 741,84 0,10%
COMECTOR, EEM BASE
278 EiMAaRP ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4%), PARA CIRCUHTOS LY 35638 21.15 2847 8857 28 1.52 %
TERMINAIS INSTALADG EM PAREDE - FORNECIMENTG E INSTALACAC.
AF [A2073
27.10 EINAPI CABC DE COBRE FLEXIVEL ISOLADD, 4 MM, ANTI-CHAMA 4500750 V, PARA 1] 1.201.06 i) 800 10817 54 1,48 %
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAC. AF_ 02023
21N SINAF CHUMBADROR DE ACO GALVANIZADO, 1° X 600 MM, FARA POSTES DE ACO UN 17,00 74,33 9579 1.687 23 0.23%
COM BASE, INCLUSO PORGA E ARRUELA
28 PINTURA 28 847,20 189%
2B1 SINAFY BINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAD MANLAL, 2 DEMACS, e 165 58 18 85 24 B4 4 B58.45 0.66 %

INCLUSD FUNDOD PREPARADOR. (MOSANCO)




ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI
SECRETARIA DE OBRAS

ORCAMENTO SINTETICO

CONSTRUGAD DE PRRAGAS PUBLIGAS NO MUNI

PAJEL GO FAUL - PI INSTRUMENTO G75245 DATA: JANFIRO DE 2028 |BDE ENCARGOS (%)

OBRA:
DESONERADO
.ﬂﬁﬂiﬂ CONSTRUGCAD DA PRAGA NOVA VEREDA E CONSTRUGAD DA PRAGA DA ENTRADA GINAPI - 11/2005 - Pladl |25, 17% HORISTA: [ 5%
LOCAL: _ |PAJEU DO FAL] oo s MENBALISTA: |47.50%
(e T |PREFEITURA MUNICIPAL G PAJEU DG PAUIPI
lem Banco Deacricho Lind Quant. Valor Unit  Valor Unil Total  Peso (%)
: com BDI
282 SINAP PINTURA DE PISC COM TINTA ACRILICA, APLICACAD MANLIAL, 2 DEMAOS, ' 8822 15,85 24,84 2.380,10 032 %
INCLLISO FUNDD PREPARADOR (AMARELD)
283 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAD MANUAL, 2 DEMACS, m 255,45 18,85 24 84 6345 37 0,88 %
INCLLISO FUNDO PREPARADOR. (VERMELHO)
28B4 SINARL PINTURA DE PIS0O COM TINTA ACRILICA, APLICACAD MANUAL . 2 DEMADS, m 508.01 16,85 24 84 15.053,28 205 %
MCLUSO FUNDC PHEPARADOR. (VERMELHD)
2.9 SERVICOS FINAIS 7.173,50 0,57 %
281 ORSE LIMPEZA FINAL DA DBRA m 229620 250 312 717350 0,57 %

Total Garal Ti5. 766,62




ESTADO DO PIAUI \
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI \
SECRETARIA DE OBRAS ..\
CRONDGRAMA FISICO-FINANCEIRO =
R COMETRUGAL) DE PROAGAS PUBLICAS HO NUMICIFI FAJED D0 PRl B [DATA JANERS DE 30 oo [ENCARGOS (%) )
NAD DESONERADD |
= Immmmm::ummmmm BIMAR - 1 - FrETT HORISTA 114 5a%
LOCAL. |Paves oo P FSEINFRA « 020 - Coard MENSALISTA:  [71.82 (%)
|coNTRATANTE: |PREFEITURA MUMICI AL DE PAJEL DO PALLF
ftem Descricio Tatal Por Efapa 30 DIAS 0 DA 80 DIAS
. = 100,00% 31 3 00N 1390
IDENTIFICAG AT DA OEFA 241578 ETA llﬂg
5 = 100,00% 13 420%
11 ACRHNIETRAGAD LOCAL Dl Sl ;
13.282.00 adi5m A48 52 441834
e 100,00% 100.00%
BEAVIGOS PRELIMINAKES e
1 MOVIMENTD DE TERAA :m-‘i‘
1.5 PAVIMENTAGAS 00, B0 80.00% 50 o=
140 957 83 T4 e T14THET
is il —O0E______50.00%
LURBAMIZAG A TA.Ti0 N8 FFE T ] IT.F0ED
o 100,00% 100,00%
> e o — .
100.00% 17.33% 41 ETE 0,50
2 DA DA ENTRADA
CONSTRUCAD DR PRAGA 402 861 K3 732 903,54 34 300,64 EYETTRY]
=1 m.“l HO%n 2130 o Te Y
ADMINISTRAGAS LOCAL DA OBRA A T v rr T
1z SERVICOS PRELIMINARES M‘"" .“' - -
235 100.00% 100 00
LOoMORD 5781 =TaT
w000 100.00%
24 MOVIMENTO DE TERRA wirm o IR
= 100, 00% 5000 50.00%
PAVIMENT LG RO = H_mﬂ_T. 50 53
28 URBANIZAGAC e gorcs W5.00% 5 00w
1ET. 14882 T LT )
7 NSTALACDES ELETRICAS l-:.mnl :uu;ﬁﬁ ,::.—'5'
1. FINTLEA 1 — e
TH.8AT, T3 26.647.22
i SERVICOS FINAIS m'“"“ %
PosEERlBpE 39,5% 5T, % AT 38%
Custo 1748287 08979 08 THETI T
Porcentagen Acumulado I8 IS T 55
Carebe A umlits 1fa492.82 453417 5 T30 000, 00



ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI
SECRETARIA DE OBRAS

3.815.78

1| o [oObcOOE REALCICOE TR G GRRAGON G |, o e i )
7 CONSTRUCAD DA PRAGA NOVA VEREDA
11 ADMINISTRACAD LOCAL DA OBRA
113 GPO 11|Propno AOMINES TRACAD LOGAL DA DERA MES 3,00 3.670,73| 441736
12 SERVIGOS PRELIMINARES
K] GR524|SINAPY _gﬂqﬁﬂﬁn EM TERREND COM ENMADA AF_0da0zd| m* 273328 462 5EB
122 1502 SINAPT ENTRADA DE ENE AEREA, BIFABICA, GOM CADUA DE uN i 203538 2454 30

. GABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DN 50A (NAD INGLUSO O POSTE

CONCRETO). AF_07/2020_PS

ASBENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETD COM COMPRIMENTC NOMINAL | UN 1,00] 178028 2,153,189 21638 0,30 %
DE § M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTD BASE
CONCRETADA COM 1 M DE CONGRETO E 0,5 M DE SOLO (HAD NCLUI
FORNECMENTO). AF
5 CONGCRETO ARMADO DE SECAD CIRGU
M, RESISTENGIA DE 300 A 400 DAM, TIPO C-17

123

NSAD DE 0,00 | UM 1.00{ 1677 4 1.BER 32 1.688.33| 025 %

124 OONOS05HSINAP

148 T Barachc para Obras da Médio Ports Reaproveilamento 2 vazas ™ 74,00] 264,200 305 00 m_u.:i T

13 LOCAGAD - - 358 0,08 %
KEK V5137 | BINAP) LOGAGAD DE PAVIMENTACAD. AT_0a/2024 1] 739,30 T8 7.64 360, 0.05

A BTN




ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI
SECRETARIA DE OBRAS

ORGAMENTO SINTETICO

E:nqﬁum DE %Hﬂ._n}u NO MUNIGIFID PAJEL DO PIAUL - Pl INSTRUMENTE BT6245

CONSTRUGAC DA PRAGA NOWA, VEREDA E CONSTRUGAD DA PRAGA DA ENTRADA

_mmnp..in_.,.u MANUAL DE VALA. AF_DWZ020 —

PAVIMENTAGAD

EAE F]

ELHO

X
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIAHESTACIONAMENTO)

_#AEEEHEE—E DE 30 X 10CM, m%m.m.m__.—m}mﬂ#_ AF_1002022

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM. ESPEESURA G CM

DE PASSEID EM PIS0 INTERTRAVADO, COM BLOGO mt
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM. ESPESSURA 8 CM. (AZUL)

INTE  COM BLOCO m*

Tramapoies comercisl com carminhdo carmoonda em rodovs pavmentads kin

AF_07/2034

AEEENTAMENTD DE GUIA (MEKD-FIQ) EM THECHO RETC, CONFECT ]
|EM CONCRETD PRE.FARRICADC, DIMENSDES 1700 15X 3030 CM
[COMPRIMENTO X HASE INFERIOR X HASE SUPERIOR X ALTURA)

Frao Bl dareceonal afou alsna, g concreln, na oo natural, p/oeficieniesyisuale, m'
dmembes ZCeom , aplicado com agamassa ndustraizade ac-ll. reumado.

[regulanzagic de basa

Flao tAlll meria, O8 CONCRSto, NE COT NEWLTE, n&!n_-u..-ii-.ma.iﬁn.l m*
2hicrsem, aplicads com argamanss industriplizade ac-l, rejumiade. exciunive

URBANIZAGAD

44,87

PREPARC E SUBSTITUIGAD DE TERRA PIPLANT ALAD >




ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI
SECRETARIA DE OBRAS

ORGAMENTO SINTETICO
ORRA: _nuzmi._ﬂ.a DF PRACAS PLBLICAE NO MUNICIPIO PAJEL DG PIAUL - P1 INSTRUMENTO B76245 DATA: JANEIRD [
[EscricAo: CONETRUGAD DA PRAGA NOVA VEREDA E CONSTRUGAD DA PRAGA DA ENTRADA ﬂﬁ]l....nﬁm-i
ORSE - (82025 - Sargipe
|LocaL: SEMFRA - 020 - Coar
|CONTRATANTE.
. i cam
162 3 m 209.81 15,04 18.10 EE_E_ 0.75 %
164 16| GINAF FLANTIO DE PALME A COM ALTURA DE MUDA MENCR DU IGUAL A 200M.| UN rﬂ_ ABL 0T 43812 1.762 48] 0,24 %
AF 07/2024 = L 2 =
164 T BANCO DE MADEIRA C/EETRUTURA DE FERRO - L= 3 00m UN :.3_ 1.181 52 1.421 84 15540 24 Z.17 |
185 D357 Conjunto com O3 lixeiras em fbra de vidm, com cepacidade 700 cada, com tempa i -..H_ 359,68/ 480,87 1.8 BE| 037 %
¥Rl | wem -
166 Em_u__n.ﬁm_ PLANTIO NE ARVORE ORNANMENTAL COM ALTURA DE MUTIA MENOR QU U ..B_ 1Mzm 146,76 543,04 0.08 %
IGUAL A 200N AF 0772024 —
16.7 %_ _3__..__._._.5 DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_D7i024 uN E .__.m.n.__._ 87 45 1.048, 8_. 045 %
168 1853 |CRSE _nﬁ._.,n__r PARA JARDE ESTILC ROMANA (JARDM) e 134,24 23067 288 42 AT, um— 6,38 %
EN) _gﬁﬂmmﬂ : =3 BAE %
EEE EE%_ EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO. H = 1 M. DIAMETRO UN .,H.G_ 418,25 503,32 .08, 84 D.B4 %
L IMFERIOR = “55* hM
172 ﬂﬁw.ﬁ._-l_  |HASTE DE ATERRAMENTC, CMMETRO 34", COM 3 METROS - UN 2 128,28 154,35 1,852, 026 %
tEEEm
173 101E<B{SRAPI BOLADCA, TEO RCLDANA, PARA BAIXA TENBAD - FORNECIMENTD E UN 1 354 4 28 4 0,00 %
X INSTALACAD AF 07/2020 i
T LT Fompomenta de caba mulliplesadc pars ede Sx o i1 Gnme m 12,30 14 B0 ._.E,S_ 014 %
175 10 .EH_ [BRACD PARA LUMINACAD PUBLICA, EM TUBO DE AGO GALVANIZADO, UM 24,00 141,70 170,52 4,067 48 0ET %
COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAGAO EM POSTE DE CONCRETO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_02/2025_PS
EEL] 101658|SMAPT LUNINARIA DE LED PARA ILUMINAGAD PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W - UN 4, 509,06| 812,58 14702 78] 204 %
FORMECIMENTO E INSTALAGAD. AF_02/2025_PS
A PARA RELE COM SUPORTE METALICD UN 15,05 24.01 D04 |

._EJ




ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI
SECRETARIA DE OBRAS

ORGCAMENTO SINTETICO
TIE Eﬁ%ﬁm NO MLINIGIPIO PAJEL DO P - P1, INSTRUMENTO 075245 2 d :
[DESCRIGAD. DA FRAGA NOVA VEREDA E GONSTRUGAD DA PRAGA DA ENTRADA TV Pew |,
ILOCAL: 0o T
CONTRATANTE A M DE
78 000028 10[SINAPY RELE FOTOELETRICO INTERNG E EX BVOLT 1000 W _DE : T 2 =@ 4166 : 0,07 W
e — 4 e — L e R
178 B1HTE[SINAR ELETROOUTD ﬁ___"_.n.m nm OSCAVEL, PVE, DN 40 MM (1 147, PARACIRCUITOS| ™ 110,78 22,08 26,50 d 565, 0,63 %
TERMINALS, INSTALADD EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAD,
L AF A/2023 3 e
1.7.10 CABO DE COBRE FLEXIVEL IBOLADD, 4 MMP. ANTECHAMA 4507750 v, PAFA "] 588,78 747 3.03 5257 8 0.73 %
CIRCUITOS TERMINAKS - FORNECIMENTD E INSTALAGAD, AF 032023
17 00 30726 ]SINAP [CHUMBADOR DE ACD GALVAMIZADD, 1° X BOD MM, PARA POBTES DE ACD uN 1200 78,353 3547 1,145,854 10 %
_E___ BASE, INCLUSD PORCA E ARRLUELA
A _I__:!._._ - = 5.008, 0,71 %]
181 1240 | SiNAP PINTURA DE PIS0O COM TINTA AGRILICA, &8.80| 20,64 24,84 1,660 31 021 %
INCLUSD FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
182 02451 | SiAP] PINTURA DE PES0O COM TINTA ACRILICA. APL 138,48 H.j 24 84 3.440,00| 048 %)
INCLIUISD FUNDD PREPARADDR (AZUL)
19 = 436,81 0.60
191 J450|0RSE 1434 250 3m 431881 0.80 %
3 2 = .Eu.l..ﬂ_ 2807 %
57 iz _EFJ 184 |
FRN CPO 11|Prépric “ﬂﬂs < ADMNIETRACAD LOCAL DA DBRA MES 3,000 JETO 79 441738 _.__.uﬂj 184 %
2.1 PRE r 21281 1,27 %
221 BAEZ[EINAP LIMPEZA MANUAL DE COM ENXADA, AF_Daz024| m a.aﬁ._u._ .__m»_ B 66 BAT ETE




—

WA _-..\_._.

&

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI

SECRETARIA DE OBRAS

ORGAMENTO SINTETICO

COMSTRUGAD DE PRAGAS PUBLIGAS NO MUNIGIPIO PAJED OO PIAUL- PI, INSTRUMENTD 075245

DATA: JANEIRD DE 2026

[DESCRIGAD: CONSTRUGAD DA PRAGA NOVA VEREDA E CONSTRUGAD DA PRAGA DW ENTRADA EINAP| - 172025 - Piaul .
DRSE - DAA025 - Semips
LOCAL: [PAJEV 0O PIAUT BEMFRA - 028 - Coprd .
ﬁ—.g._.r:ﬂm" FPREFEI URA MUNICIPAL DE PAIEL EUE__.___.-.I
T ...l T = P —— u-.._m ﬂ_.__..__“ Val j.\ 7 d‘ .

227 i T SICA, OO o 1,000 PIECEE 248420 245420 0,34 %
m.__l_.:ﬁ_ n.._m_n__n.m 18 ____-_.mm EE_.-.__?.! D E_.. Ern!&.rﬁnuuﬁwﬁ
DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

223 10060 S IMAR ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONGRETO GOM GOMPRIMENTO NOMIMAL UN 1.00{ 1.788 25 2.153,18 21 -.HP_E 0,30 %
DE B M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAM, ENGASTAMENTD BASE
CONCRETADA COM 1 M DE CONGRETD E 0,58 M DE BOLO (MAD INCLUI
FORNECIMENTO) AF D403

224 QOES050 5 IMAE| DE CONCRETO ARMAND DE SECAD CIRCULAR, EXTEMSAD DE m_._n__n 1.008 1 mﬂ.._—m. 1.B8B 33 1,508 32| 0. %
M, RESISTENGIA OF 300 A 400 DAN, TIRO G-17

235 SORAORSE _EEEIEEEEEEEEEHEI 54 ool 254 20] 308,90 7.341 B0| 0z %)

23 LOCAGAD -

231 1051 37|SINAR| L DE PAVIMENT, AF_03/2034 4z7, .38 1 54

24 MOVIMENTD OE TERRA

241 93355|SNAPI _Eﬂi VAAD MANUAL OE VALA. AF_0ma02d 15.85 .87 10334

8 _Em..._._-ﬂmn

Za1 BZ386(5 MAF| EXECUGAD DE PASSEID EM PISO INTERTRAVADG, GOM BLOGOD 165 5af 8224 oE o7
HE TANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, EBPESSURA § CM. (MOSAICO)

FILY HXEAE| S IMNAF] EXECUGAD DE PASSEID EM FISC INTERTRAVADD, COM BLOGO PRE 45| 8224 Ba or 28281 8N A5 %
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, EBPESSURA &6 CM

(253 B2IR0| SINAP] VADOD, COW BLOCO B8, 22| B2 24 B8 67 B.522 A 1,32 %
RETAMGULAR COR NATLURAL DE 20 ¥ 10 Ci, ESFESSURA 6 G, _“__.__-.___.___.._m..__n_.“_r

254 g—qmun TransporEs comaercal som cRTINhES cErTecans am fodovia DEWIMeTtAdE 11,600,260 _"_.u_u_ 080 ____n..___m_ﬂ_ 0.87 ﬂ_




ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI
SECRETARIA DE OBRAS

N~

ORGAMENTO SINTETICO

loBna: _nlmﬁﬁﬂﬂm DE PRACAS PUBLICAS ND MUNICIFID PAJEL DO PIALI - Pl INSTHRLU [DATA. JANEIRD OE 2026 |BDI: ENCARGOS (%)
EL NAC DESONERADD
ﬂ_.._ﬂn_.._ﬂ_.u. CONSTRUGAD DA PRAGA NOVA VEREDA E CONSTRUGAD DA PRAGA DA ENTRADA, SINAR] - 1 12005 - Powl |20, 94% [HoRISTA 114 54%
- ORSE - -
_._-..._.__nlu. mﬂ!ﬂ.ﬂﬂﬁh nﬁm_{u [MENSALISTA: T1.62%
_u._.._:..:.___.._._.__._ﬂ..
F i W - -
- i = 1 — .'l | .
255 ] 208,73 46,04 5540 1,61 &l
ICOMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE m__.__.mmﬁm X ALTURA)}
AF (172024
158 B 1B[ORSE Piso talll aderte, de concreto, ne cor neturel, pideficieriesvisasls, dimanstes m* 45,48 126,785 152 B3 B.508 0af 0,07 Yl
26u28om, apliicado com argamassa indusirelizeda scdl, rejunade. exclusive
| rerguilsizacn di hane
257 A1 B|ORGE Fis 1Al direcional de concro, na cor natural, pideficenipswsuais, dirmensies 9.13] 126,15 162 63 LR 0,00 %
25x25em, aplicade com argarnassa industnalizade acd, refuntsdo. exclushe
_E i basa
FI] |URBANZAGAD | -
261 ﬂﬂn_ﬂ.__..:.. _..jmn__ﬁn E SUBSTITUICAD DE TERRA FPLANTACAD m _:.ﬂ_ :ﬂq 21542
FIE HE.__H..E PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM “AF 4 m* 1.145,93] 18,041 18,10
FIE E_z_m!_i PLANTIO _H PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR AZO0M.| UM 0,00 38407 438,12
I
(204 Eﬂz_mmi_..ﬁ HANCO nm MADERA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m UN ql_.s 1.181 52 1,421 84
245 SIET|ORSE ﬁl&gﬁgigi:}u com capecidade 201 cade, com ampa un 4 380 B8 480 97
288 GE510|SINAF FLANTIO DE ARVORE GRMAMENTAL GOM ALTURA DE MUDA MENOR 0L | UN 0, 1181 136,76
287 T ERGA VIVA AF 0772024 ] 18.00] H_....J &7 45
248 105|OREE _nm.__n.. PARA JARDIM ESTILO ROMANA [JARDRM) nt 49217 15¢ 33 224,23
ET ?gﬁg ] -
21 EEEJ@!__.I POSTE CONICO CONTINUG EM ACO GALVANZADO, RETC, FLANGEADD, H UM 17, FIF: 50332
3 M, IAMETRO INFERIOR = "85" MM J n__




ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI
SECRETARIA DE OBRAS

DATA: JANEIRO DE 2026 _ﬂ! ENCARGOS (%)

BINAPL- 112025 - Pisul | |20.04% HORIBTA 174,54%
ORSE - (8/2024 - Sargipe
SEMFRA = 028 - Cagrd

U DO PLaUl

2

R TS Wil %Kil \ ] 1 ! AU LI OO & T4 I . L A 214
272 jm.f: HABTE DE ATERRAMENTD, =E.ﬂaﬂﬂ._. COM 3 METROS - un | 17, 1 154,35
e - mg._.ﬂ E IETALALAD, AF DAGCHI23
273 01 54B[SIMAP T ~TIP0 ROLOANA, u__..E..E_ﬁ.. TENSAD - FORNECIMENTO E N _E_ u.«-_ 4,26 ._.H_ 0.00 %
Ly INSTA 0, AF_(7/2020
T4 F Dmecimanto oa cabo mulplexadn para rede 3l G+ 16mma2 m E_u _u.un_ 14,80 740, 0,10 %|
FEE 638 SINART BRACT PARA ILUMINACAD PUB EN TUBD LE ACD G NIZADC N ETD 141 70| 170.62 5.THY, 0HT o
OMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXACAD EM POSTE DE CONCRETO -
DRNECIMENTO E INSTALAGAC. AF_D22025_PS
276 T01658[EMAP UMINARIA DE LED PARA ILUMINACED PUBLICA. DE 138W ATE 180 W - UN 4 00 T 612,50 0520.08 200 %
CRHECIMENTO E INSTALAGAC. AF_D2025_PS
297 UK :.j 16,25 24.01 408,17 0.08 %
278 LN :_._J 3BT 41,96 T13.32 0,10 %
(278 : 308 ] 368,35 2,02 26,60 B.708,28| 1,36 %
EE-E“ 5455 m__imn_m FORMECIMENTO E INSTALACAD.
o |AF 032023 S - =
27.10 01928 SINAP) _n..uﬁ DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MW, ANTI-CHAMA 350/750 V. PARA M 1.201.06 742 B.03 10,725, 38| A8
CIRCUITOB TERMINAIS - FORNECIMENTO E _E._..PE.“.E. AF 012033
2111 0002AT48]SIMAR) CHUMBADOR DE ACD GALYVANIZADO, 17 X 600 MM, PARA POSTES DE ACO UN 17,008 76,59 B5 AT 1622 0,23 W
28 286472 3,08 %
281 102481|SIHAPI " 15650 20, 84} 24 B4 4 B55 45| 057 %
282 1024R1|SIMAP| P o8, 22 20, 84 24 B4 PR 0,33 %)




ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI
SECRETARIA DE OBRAS

[PESCRIGAD: CONGTRUCKD DA PRAGA NOVA VEREDA E CONETRUGAD DA PRAGA DA ENTRADA

'-E-.... PAJEL DO PIALI

N TRATANTE: EFEITURA MUNICIPAL DE PAJEL DO PIALIPI
= TR PR i g P Py = — T S = o
. nee [N 2 -.V.H- _.._Hn. 1. S - { Lk,
- < LAl e —— e = X L : a
18 105451 | SirAP PINTURA DE PIB0 COM T MANUAL. 2 DE :
INCLUSO FUNDD PREFARADOR. (VERMELHO)
(784 A4 [SINAP BINTURA DE PIS0 COM TINTA ACRILICA, APLICAGAD MANUAL, 2 CEMADS, | m mE.Eﬂ 20,64] 24 B4 15.053 .09 %
US0 FUNDO PREFARADOR. (VERMELHD)
20 [SERVICOS FINAIS . = ..H-.I_ 0,08 %)
Hz281 F450|OREE [UMPEZA FINAL DA OBRA, e 2 290,20 2,50 304 8 520 500 0,96 %
720.000,00




ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI
SECRETARIA DE OBRAS

COMPOSIGAO ANALITICA COM PREGOS UNITARIOS - COMPOSIGOES PRINCIPAIS

OBRA: CONSTRUGAO DE PRAGAS PUBLICAS NO MUNICIPIO PAJEU DO PIAUI - PI, INSTRUMENTO 975245 DATA: JANEIRO DE BDI: ENCARGOS (%)
: 2026 NAO DESONERADO
DESCRIGAO: CONSTRUGAO DA PRAGA NOVA VEREDA E CONSTRUGAO DA PRAGA DA ENTRADA SINAPI - 11/2025 - Piaui |20,34% HORISTA: 114,54%
= - ORSE - 09/2025 -
LOCAL: PAJEU DO PIAUI Sergipe MENSALISTA |71,62%
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI-PI SEINFRA - 028 - Ceara
Item Cédigo Banco Descrigado Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
0.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA Sinalizagdo Vertical Viria m? 1,0000000 463,68 463,68
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
Composicéo 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 Pintura em Madeira m? 0,5000000 25,31 12,65
Auxiliar
Composicéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3729000 26,97 10,05
Auxiliar Parametros
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,1186000 21,71 24,28
Auxiliar Parametros
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  Material M 3,2083000 4,99 16,00
BRUTA
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. ' Material m2 1,0000000 400,00 400,00
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
Insumo 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0113000 38,70 0,43
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0132000 20,74 0,27
MO sem LS => 13,65 LS => 15,64 MO com LS => 29,29
Valor do BDI => 94,31 Valor com BDI => 557,99
111 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo CPO 11 Préprio ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA ASTU - ASSENTAMENTO DE MES 1,0000000 3.670,73 3.670,73
TUBOS E PECAS
Composicéo 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e MES 0,0990000 23.222,51 2.299,02
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicéo 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  Livro SINAPI: Célculos e MES 0,2010000 6.824,50 1.371,72
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 1.565,19 LS => 1.792,77 MO com LS => 3.357,96
Valor do BDI => 746,62 Valor com BDI => 4.417,36
121 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA. Supressao Vegetal m2 1,0000000 4,62 4,62
AF 03/2024
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2132000 21,71 4,62
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 151 LS => 1,72 MO com LS => 3,23
Valor do BDI => 0,93 Valor com BDI => 5,55
122 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 101502 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE Instalagdes Elétricas - Rede de UN 1,0000000 2.039,39 2.039,39
EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O Distribuicio
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS
Composicéo 100578 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO Postes de Concreto e Metélicos UN 1,0000000 616,71 616,71
Auxiliar NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN,
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF 04/2025
Composigéo 104749 SINAPI CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARAHASTE  Sistema de Protecdo contra UN 1,0000000 20,64 20,64
Auxiliar DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E  Descargas Atmosféricas - SPDA
INSTALACAO. AF 08/2023
Composicéo 87367 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0166000 780,59 12,95
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAQ/_\O, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3233000 22,81 737
Auxiliar Parametros
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 2,9102000 27,74 80,72
Auxiliar ; ; Parametros
Composicéo 91872 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS InstalagGes Elétricas - Eletrodutos M 6,0500000 18,17 109,92
Auxiliar TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Embutidos, Cabos, Caixas,
AF 03/2023 Tomadas e Interruptores
Composicéo 91885 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA Instalacdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 12,65 12,65
Auxiliar CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E Embutidos, Cabos, Caixas,
INSTALACAO. AF 03/2023 Tomadas e Interruptores
Composicéo 91917 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 20,56 20,56
Auxiliar PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E Embutidos, Cabos, Caixas,
INSTALACAO. AF 03/2023 Tomadas e Interruptores
Composicéo 91919 SINAPI CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),  Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 22,47 22,47
Auxiliar PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E Embutidos, Cabos, Caixas,
INSTALACAO. AF 03/2023 Tomadas e Interruptores
Composicéo 91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, Instalacdes Elétricas - Eletrodutos M 16,6500000 28,45 473,69
Auxiliar PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Embutidos, Cabos, Caixas,
AF 03/2023 Tomadas e Interruptores
Composicéo 93666 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - Instala¢des Elétricas - Quadros, UN 1,0000000 69,98 69,98
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025 Cabos, Disjuntores, Contatores e
Composicéo 96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO E Sistema de Protegéo contra M 1,9500000 66,86 130,37
Auxiliar INSTALACAO. AF 08/2023 Descargas Atmosféricas - SPDA
Composicéo 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - Sistema de Proteg&o contra UN 1,0000000 128,26 128,26
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023 Descargas Atmosféricas - SPDA
Insumo 00001094 SINAPI ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO Material UN 1,0000000 23,30 23,30
GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR
Insumo 00003398 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* Material UN 1,0000000 1,68 1,68
MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO
Insumo 00004346 SINAPI PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, Material UN 3,0000000 9,84 29,52
DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO
MEDIA
Insumo 00011267 SINAPI ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", Material UN 2,0000000 1,43 2,86
DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA
=*2,5* MM
Insumo 00014153 SINAPI FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA Material UN 0,0600000 62,09 3,72
RECOMENDADA = *30* KGF
Insumo 00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM Material UN 1,0000000 37,53 37,53

POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA
TAMPA SEM ESCOTILHA)




ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI
SECRETARIA DE OBRAS
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OBRA: CONSTRUGAO DE PRAGAS PUBLICAS NO MUNICIPIO PAJEU DO PIAUI - PI, INSTRUMENTO 975245 DATA: JANEIRO DE BDI: ENCARGOS (%)
: 2026 NAO DESONERADO
DESCRIGAO: CONSTRUGAO DA PRAGA NOVA VEREDA E CONSTRUGAO DA PRAGA DA ENTRADA SINAPI - 11/2025 - Piaui |20,34% HORISTA: 114,54%
= - ORSE - 09/2025 -
LOCAL: PAJEU DO PIAUI Sergipe MENSALISTA |71,62%
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI-PI SEINFRA - 028 - Ceara
Item Cédigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
Insumo 00039809 SINAPI CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / Material UN 1,0000000 233,26 233,26
TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA
CONCESSIONARIA LOCAL)
Insumo 00039996 SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) Material M 0,1664000 3,95 0,65
Insumo 00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" Material UN 2,0000000 0,29 0,58
MO sem LS => 177,03 LS => 202,76 MO com LS => 379,79
Valor do BDI => 414,81 Valor com BDI => 2.454,20
123 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 100603 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO Postes de Concreto e Metalicos UN 1,0000000 1.789,25 1.789,25
NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE
CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF 04/2025
Composicéo 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Custos Horéarios Produtivo e CHP 0,0768680 273,15 20,99
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL Improdutivo dos Equipamentos
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicéo 5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Custos Horéarios Produtivo e CHI 0,9865201 70,31 69,36
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL Improdutivo dos Equipamentos
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 2,8133818 22,81 64,17
Auxiliar Parametros
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 12,6602182 27,74 351,19
Auxiliar Parametros
Composicéo 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE  Produgéo de Concreto m? 1,6282659 547,35 891,23
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF 05/2021
Insumo 00000863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO Material M 9,0000000 43,59 392,31
MO sem LS => 208,34 LS => 238,63 MO com LS => 446,97
Valor do BDI => 363,93 Valor com BDI => 2.153,18
125 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composi¢ado 5088 ORSE Barracdo para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes Mobilizagéo / Instalacdes m? 1,0000000 254,20 254,20
Provisérias / Desmobilizacdo
Composi¢ado 54 ORSE Barracéo para escritério de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos Mobilizagéo / Instalacdes un 0,0115000 22.104,69 254,20
Auxiliar Provisérias / Desmobilizacdo
MO sem LS => 36,80 LS => 42,16 MO com LS => 78,96
Valor do BDI => 51,70 Valor com BDI => 305,90
131 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 105137 SINAPI LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_03/2024 Locagédo de Obras M 1,0000000 1,28 1,28
Composicéo 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0176000 21,45 0,37
Auxiliar Parametros
Composicéo 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0176000 41,20 0,72
Auxiliar Parametros
Insumo 00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO Material KG 0,0037000 7,39 0,02
Insumo 00045153 SINAPI LOCACAO DE RECEPTOR GNSS, INCLUINDO ACESSORIOS Material H 0,0176000 10,00 0,17
MO sem LS => 0,42 LS => 0,49 MO com LS => 0,91
Valor do BDI => 0,26 Valor com BDI => 1,54
1.4.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 93358 SINAPI ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavacéo de Valas m? 1,0000000 85,87 85,87
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 3,9557667 21,71 85,87
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 27,97 LS => 32,03 MO com LS => 60,00
Valor do BDI => 17,46 Valor com BDI => 103,33
151 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo  COMP 01 pp Préprio EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM PAVI - PAVIMENTAGAO m2 1,0000000 103,32 103,32
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)-(ESTACIONAMENTO)
Composicéo 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,4000000 27,19 10,87
Auxiliar Parametros
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,6000000 21,71 13,02
Auxiliar . . Parametros
Composicéo 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), Argamassas m? 0,0250000 710,28 17,75
Auxiliar PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composicéo 5944 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 197 HP, CAPACIDADE DA Custos Horéarios Produtivo e CHP 0,0200000 226,40 4,52
Auxiliar CACAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF 06/2014
Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, Material m? 0,1300000 96,24 12,51
SEM TRANSPORTE)
Insumo COTAGAO 04 Préprio PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM Equipamento Mil 0,0470000 950,00 44,65
FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)
MO sem LS => 9,14 LS => 10,46 MO com LS => 19,60
Valor do BDI => 21,01 Valor com BDI => 124,33
152 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92396 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO Pavimento Intertravado m2 1,0000000 82,24 82,24
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF 10/2022
Composicéo 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3725000 27,19 10,12
Auxiliar Parametros
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3725000 21,71 8,08
Auxiliar ; . Parametros
Composicéo 91277 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, Custos Horéarios Produtivo e CHP 0,0041000 9,85 0,04
Auxiliar FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP Improdutivo dos Equipamentos

DIURNO. AF 08/2015
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OBRA: CONSTRUGAO DE PRAGAS PUBLICAS NO MUNICIPIO PAJEU DO PIAUI - PI, INSTRUMENTO 975245 DATA: JANEIRO DE BDI: ENCARGOS (%)
: 2026 NAO DESONERADO
DESCRIGAO: CONSTRUGAO DA PRAGA NOVA VEREDA E CONSTRUGAO DA PRAGA DA ENTRADA SINAPI - 11/2025 - Piaui |20,34% HORISTA: 114,54%
= - ORSE - 09/2025 -
LOCAL: PAJEU DO PIAUI Sergipe MENSALISTA |71,62%
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI-PI SEINFRA - 028 - Ceara
Item Cédigo Banco Descrigado Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
Composicéo 91278 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, Custos Horéarios Produtivo e CHI 0,1821000 0,78 0,14
Auxiliar FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI Improdutivo dos Equipamentos
DIURNO. AF 08/2015
Composicéo 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0491000 9,46 0,46
Auxiliar 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA Improdutivo dos Equipamentos
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO.
AF 08/2015
Composicéo 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHI 0,1371000 0,54 0,07
Auxiliar 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA Improdutivo dos Equipamentos
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO.
AF 08/2015
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM  Material m? 0,0568000 95,00 5,39
TRANSPORTE)
Insumo 00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material m? 0,0098000 246,52 2,41
Insumo 00036155 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 Material m? 1,0300000 53,93 55,54
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO,
*20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL
MO sem LS => 6,20 LS => 7,10 MO com LS => 13,30
Valor do BDI => 16,72 Valor com BDI => 98,97
155 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 9203 ORSE Transportes comercial com caminh&o carroceria em rodovia pavimentada Conversao InfoWOrca tkm 1,0000000 0,50 0,50
Insumo 9483 ORSE Transportes comercial com caminh&o carroceria em rodovia pavimentada Equipamento tkm 1,0000000 0,50 0,50
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,10 Valor com BDI => 0,60
15.6 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, Guias e sarjetas M 1,0000000 46,04 46,04
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA). AF 01/2024
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2296000 27,39 6,28
Auxiliar Parametros
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2296000 21,71 4,98
Auxiliar B ; Parametros
Composicéo 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), Argamassas m3 0,0018000 799,63 1,43
Auxiliar PREPARO MANUAL. AF 08/2019
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM  Material m3 0,0066000 95,00 0,62
TRANSPORTE)
Insumo 00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X Material M 1,0050000 32,57 32,73
12/15* CM (H X L1/L2)
MO sem LS => 3,95 LS => 4,52 MO com LS => 8,47
Valor do BDI => 9,36 Valor com BDI => 55,40
157 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 9418 ORSE Piso tatil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, = Azulejos e Ceramicas m? 1,0000000 126,75 126,75
dimensodes 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado.
Composi¢éo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 1,2000000 3,86 4,63
Auxiliar
Composicéo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 0,5000000 3,73 1,86
Auxiliar
Insumo ORSE Pedreiro (horista) Mao de Obra h 0,5000000 20,44 10,22
00NNA750/SIN
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 1,2000000 14,58 17,49
00NNAT11/SIN
Insumo 2540 ORSE Rejunte colorido flexivel para revestimentos ceramicos Material kg 0,5200000 3,50 1,82
Insumo 2684 ORSE Argamassa industrializada Votomassa AC-Il, ou similar Material kg 4,0000000 1,73 6,92
Insumo 9758 ORSE Piso tatil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, dim 25x25 cm - para Material m2 1,0500000 79,82 83,81
deficiente visual
MO sem LS => 12,92 LS => 14,79 MO com LS => 27,711
Valor do BDI => 25,78 Valor com BDI => 152,53
16.1 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao C2035 SEINFRA  PREPARO E SUBSTITUIGAO DE TERRA P/PLANTAGAO 0 m? 1,0000000 179,02 179,02
Insumo 10030 SEINFRA  ADUBO MINERAL (10-10-10NPK) Material KG 1,0000000 4,44 4,44
Insumo 10031 SEINFRA  ADUBO ORGANICO CURTIDO (ESTERCO) Material m3 0,1000000 170,73 17,07
Insumo 10444 SEINFRA  CALCARIO DOLOMITICO Material KG 1,0000000 0,13 0,13
Insumo 12077 SEINFRA  TERRA VEGETAL Material m? 0,9000000 136,69 123,02
Insumo 12543 SEINFRA  SERVENTE Méo de Obra H 1,6960000 20,26 34,36
MO sem LS => 16,02 LS => 18,34 MO com LS => 34,36
Valor do BDI => 36,41 Valor com BDI => 215,43
1.6.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 Paisagismo - Plantio m? 1,0000000 15,04 15,04
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1386000 21,71 3,00
Auxiliar Parametros
Composicéo 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0277000 22,64 0,62
Auxiliar Parametros
Insumo 00003324 SINAPI GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO Material m2 1,0000000 11,42 11,42
MO sem LS => 1,18 LS => 1,36 MO com LS => 2,54
Valor do BDI => 3,05 Valor com BDI => 18,09
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OBRA: CONSTRUGAO DE PRAGAS PUBLICAS NO MUNICIPIO PAJEU DO PIAUI - PI, INSTRUMENTO 975245 DATA: JANEIRO DE BDI: ENCARGOS (%)
: 2026 NAO DESONERADO
DESCRIGAO: CONSTRUGAO DA PRAGA NOVA VEREDA E CONSTRUGAO DA PRAGA DA ENTRADA SINAPI - 11/2025 - Piaui |20,34% HORISTA: 114,54%
= - ORSE - 09/2025 -
LOCAL: PAJEU DO PIAUI Sergipe MENSALISTA |71,62%
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI-PI SEINFRA - 028 - Ceara
Item Cédigo Banco Descrigado Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
1.6.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M Paisagismo - Plantio UN 1,0000000 364,07 364,07
. AF 07/2024
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 3,0567000 21,71 66,36
Auxiliar Parametros
Composicéo 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,6113000 22,64 13,83
Auxiliar ; N Parametros
Composicéo 91634 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, Custos Horéarios Produtivo e CHP 0,2474000 231,35 57,23
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL Improdutivo dos Equipamentos
7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV -
CHP DIURNO. AF_08/2015
Composicéo 91635 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, Custos Horéarios Produtivo e CHI 0,8781000 61,78 54,24
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL Improdutivo dos Equipamentos
7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV -
CHI DIURNO. AF_08/2015
Insumo 00038641 SINAPI MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M Material UN 1,0000000 172,41 172,41
MO sem LS => 38,31 LS => 43,88 MO com LS => 82,19
Valor do BDI => 74,05 Valor com BDI => 438,12
16.4 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo C0360 SEINFRA BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m 0 UN 1,0000000 1.181,52 1.181,52
Insumo 10188 SEINFRA BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M Material UN 1,0000000 1.181,52 1.181,52
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 240,32 Valor com BDI => 1.421,84
165 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ado 9367 ORSE Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com Diversos un 1,0000000 399,68 399,68
tampa vai e vem
Composi¢ado 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lancado e adensado Alvenarias de Pedra e Concretos m? 0,0160000 572,26 9,15
Auxiliar para Fundacdes
Composi¢ado 2497 ORSE Escavagdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade  Escavacdo Manual em Area m? 0,0160000 55,32 0,88
Auxiliar até 1,50m Urbana
Composi¢ado 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,3000000 3,86 1,15
Auxiliar
Composi¢éo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 0,3000000 3,73 1,11
Auxiliar
Insumo 9676 ORSE Conjunto de 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com Material un 1,0000000 376,89 376,89
tampavai e vem
Insumo ORSE Pedreiro (horista) Mao de Obra h 0,3000000 20,44 6,13
00004750/SIN
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,3000000 14,58 4,37
00NNAT11/SIN
MO sem LS => 6,18 LS => 7,08 MO com LS => 13,26
Valor do BDI => 81,29 Valor com BDI => 480,97
1.6.6 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 98510 SINAPI PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU Paisagismo - Plantio UN 1,0000000 112,81 112,81
IGUAL A 2,00 M. AF 07/2024
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0584000 21,71 22,97
Auxiliar Parametros
Composicéo 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2117000 22,64 4,79
Auxiliar Parametros
Insumo 00000358 SINAPI MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA Material UN 1,0000000 85,05 85,05
SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H=*1* M
MO sem LS => 9,06 LS => 10,37 MO com LS => 19,43
Valor do BDI => 22,94 Valor com BDI => 135,75
1.6.7 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 Paisagismo - Plantio UN 1,0000000 72,67 72,67
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0542000 21,71 117
Auxiliar Parametros
Composicéo 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0108000 22,64 0,24
Auxiliar Parametros
Insumo 00000365 SINAPI MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE  Material UN 1,0000000 71,26 71,26
DA REGIAO, H=*50 A 70* CM
MO sem LS => 0,46 LS => 0,53 MO com LS => 0,99
Valor do BDI => 14,78 Valor com BDI => 87,45
1.6.8 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 1853 ORSE GRADIL PARA JARDIM ESTILO ROMANA (JARDIM) Esquadrias de Ferro m2 1,0000000 239,67 239,67
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 1,0000000 3,86 3,86
Auiliar
Composicéo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 1,0000000 3,73 3,73
Auxiliar
Composicéo 1903 ORSE Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas Argamassas m3 0,0110000 534,47 5,87
Auxiliar areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecgdo mecanica e transporte
Insumo RSE Pedreiro (horista) Mao de Obra h 1,0000000 20,44 20,44
00NNA750/SIN
Insumo RSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 1,0000000 14,58 14,58
00NNAT11/SIN
Insumo 1051 ORSE Grade de ferro 1/2" x 1/2" Material m2 1,0000000 191,19 191,19
MO sem LS => 16,62 LS => 19,04 MO com LS => 35,66
Valor do BDI => 48,74 Valor com BDI => 288,41
1.7.2 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - Sistema de Protecéo contra UN 1,0000000 128,26 128,26
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023 Descargas Atmosféricas - SPDA
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3882000 22,81 8,85

Auxiliar

Parametros




ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI
SECRETARIA DE OBRAS

COMPOSIGAO ANALITICA COM PREGOS UNITARIOS - COMPOSIGOES PRINCIPAIS

OBRA: CONSTRUGAO DE PRAGAS PUBLICAS NO MUNICIPIO PAJEU DO PIAUI - PI, INSTRUMENTO 975245 DATA: JANEIRO DE BDI: ENCARGOS (%)
: 2026 NAO DESONERADO
DESCRIGAO: CONSTRUGAO DA PRAGA NOVA VEREDA E CONSTRUGAO DA PRAGA DA ENTRADA SINAPI - 11/2025 - Piaui |20,34% HORISTA: 114,54%
= - ORSE - 09/2025 -
LOCAL: PAJEU DO PIAUI Sergipe MENSALISTA |71,62%
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI-PI SEINFRA - 028 - Ceara
Item Cédigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3882000 27,74 10,76
Auxiliar Parametros
Insumo 00003378 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = Material UN 1,0000000 108,65 108,65
3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR
MO sem LS => 6,73 LS => 7,71 MO com LS => 14,44
Valor do BDI => 26,08 Valor com BDI => 154,34
1.7.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 101548 SINAPI ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E Instalagdes Elétricas - Rede de UN 1,0000000 3,54 3,54
INSTALACAO. AF 07/2020 Distribuicao
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0068771 22,81 0,15
Auxiliar Parametros
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0619000 27,74 171
Auxiliar Parametros
Insumo 00003398 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* Material UN 1,0000000 1,68 1,68
MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO
MO sem LS => 0,66 LS => 0,75 MO com LS => 1,41
Valor do BDI => 0,72 Valor com BDI => 4,26
174 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 3344 ORSE Forr ) de cabo para rede 3x1x16+16mm2 Converséo InfoWOrca m 1,0000000 12,30 12,30
Insumo 4620 ORSE Cabo de aluminio 0,6/1kv multiplexados 3x1x16 +16mm? Material m 1,0000000 12,30 12,30
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2,50 Valor com BDI => 14,80
175 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 101636 SINAPI BRAGO PARA ILUMINAGAO PUBLICA, EM TUBO DE AGO GALVANIZADO, Luminérias Externas UN 1,0000000 141,70 141,70
COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAGAO EM POSTE DE CONCRETO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2025_PS
Composicéo 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Custos Horéarios Produtivo e CHP 0,2016071 273,15 55,06
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL Improdutivo dos Equipamentos
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicéo 5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Custos Horéarios Produtivo e CHI 0,0517014 70,31 3,63
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL Improdutivo dos Equipamentos
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,5740000 22,81 13,09
Auxiliar Parametros
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,5740000 27,74 15,92
Auxiliar Parametros
Insumo 00001022 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 5,0000000 3,13 15,65
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
Insumo 00002512 SINAPI BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV Material UN 1,0000000 38,35 38,35
MO sem LS => 12,68 LS => 14,53 MO com LS => 27,21
Valor do BDI => 28,82 Valor com BDI => 170,52
1.7.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 101658 SINAPI LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W - Luminérias Externas UN 1,0000000 509,05 509,05
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2025_PS
Composicéo 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Custos Horéarios Produtivo e CHP 0,2016071 273,15 55,06
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL Improdutivo dos Equipamentos
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicéo 5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Custos Horéarios Produtivo e CHI 0,0517014 70,31 3,63
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL Improdutivo dos Equipamentos
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2064000 22,81 4,70
Auxiliar Parametros
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2064000 27,74 5,72
Auxiliar Parametros
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM  Material UN 0,0140000 3,66 0,05
X5M
Insumo 00042247 SINAPI LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, Material UN 1,0000000 439,89 439,89
INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX
MO sem LS => 6,31 LS => 7,22 MO com LS => 13,53
Valor do BDI => 103,54 Valor com BDI => 612,59
1.7.9 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91873 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA Instalagdes Elétricas - Eletrodutos M 1,0000000 22,02 22,02
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E Embutidos, Cabos, Caixas,
INSTALACAO. AF 03/2023 Tomadas e Interruptores
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2190000 22,81 4,99
Auxiliar Parametros
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2190000 27,74 6,07
Auiliar Parametros
Insumo 00002684 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA Material M 1,0170000 10,78 10,96
MO sem LS => 3,79 LS => 4,35 MO com LS => 8,14
Valor do BDI => 4,47 Valor com BDI => 26,49
1.7.10 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total




ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI
SECRETARIA DE OBRAS

COMPOSIGAO ANALITICA COM PREGOS UNITARIOS - COMPOSIGOES PRINCIPAIS
OBRA: CONSTRUGAO DE PRAGAS PUBLICAS NO MUNICIPIO PAJEU DO PIAUI - PI, INSTRUMENTO 975245 DATA: JANEIRO DE BDI: ENCARGOS (%)
: 2026 NAO DESONERADO
DESCRIGAO: CONSTRUGAO DA PRAGA NOVA VEREDA E CONSTRUGAO DA PRAGA DA ENTRADA SINAPI - 11/2025 - Piaui |20,34% HORISTA: 114,54%
= - ORSE - 09/2025 -
LOCAL: PAJEU DO PIAUI Sergipe MENSALISTA |71,62%
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI-PI SEINFRA - 028 - Ceara
Item Cédigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
Composicéo 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA ' Instalacdes Elétricas - Eletrodutos M 1,0000000 7,42 7,42
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0390000 22,81 0,88
Auxiliar Parametros
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0390000 27,74 1,08
Auxiliar Parametros
Insumo 00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,2434000 4,37 543
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM  Material UN 0,0094000 3,66 0,03
X5M
MO sem LS => 0,67 LS => 0,77 MO com LS => 1,44
Valor do BDI => 1,50 Valor com BDI => 8,92
181 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS,  Pintura para Pisos e para m? 1,0000000 20,64 20,64
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 Sinalizagdo Horizontal e Vertical
Composicéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2750000 29,07 7,99
Auxiliar Parametros
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1150000 21,71 2,49
Auxiliar Parametros
Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0,1600000 9,40 1,50
Insumo 00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material L 0,4270000 19,98 8,53
Insumo 00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M Material UN 0,0100000 13,01 0,13
MO sem LS => 3,45 LS => 3,96 MO com LS => 7,41
Valor do BDI => 4,19 Valor com BDI => 24,83
19.1 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 2450 ORSE Limpeza geral Limpeza m2 1,0000000 2,50 2,50
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,1000000 3,86 0,38
Auxiliar
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 0,1000000 14,58 1,45
00NNAT11/SIN
Insumo 1997 ORSE Sabado em pd Material kg 0,0050000 10,82 0,05
Insumo 2414 ORSE Vassoura piagava Material un 0,0500000 12,50 0,62
MO sem LS => 0,68 LS => 0,77 MO com LS => 1,45
Valor do BDI => 0,50 Valor com BDI => 3,00
26.8 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 3958 ORSE Gradil de ferro em barras quadradas de aco 3/8" na vertical, espacamento Esquadrias de Ferro m2 1,0000000 186,33 186,33
10cm, e duas barras chatas de 1" x 1/4" na horizontal aplicadas nas duas faces,
inclusive portdo
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 0,4000000 3,86 1,54
Auxiliar
Composigado 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 0,4000000 3,73 1,49
Auxiliar
Composi¢ado 1903 ORSE Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas Argamassas m? 0,0010000 534,47 0,53
Auxiliar areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confec¢do mecanica e transporte
Insumo ORSE Pedreiro (horista) Mao de Obra h 0,4000000 20,44 8,17
000N4750/SIN
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,4000000 14,58 5,83
000NA111/SIN
Insumo 3136 ORSE Gradil de ferro em barras quadradas de ago de 3/8" na vertical, espagamento Material m2 1,0000000 168,77 168,77
10cm, com duas barras chatas 1" x 1/4" na horizontal, aplicadas nas duas
faces, inclusive portdo
MO sem LS => 6,55 LS => 7,50 MO com LS => 14,05
Valor do BDI => 37,89 Valor com BDI => 224,22

OSORIO ENGENHARIA E  Assinado de forma digital por OSORIO
CONSTRUCOES  penamnccamuces
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI
SECRETARIA DE OBRAS

[/

COMPOSICAO DO BDI - SEM DESONERACAO

Item Descricéo dos servi¢cos Preco de Venda (%) Custo Direto (%)

1 Administragao Central (A) 3,43%
2 Impostos e Taxas (I) 6,65%
2.11ISS 3,00%
2.2 PIS 0,65%
2.3 Cofins 3,00%
2.4 CPRB (INSS) 0,00%
3 Risco, seguro e garantia (R) 1,29%
3.1 Risco 0,80%
3.2 Seguro 0,33%
3.3 Garantia 0,16%
4  Despesas Financeiras (DF) 1,05%
5 Lucro (L) 6,16%
BDI: 20,34%

Acordao n° 2622/2013 - TCU /Plenério
(*) BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L)/(1-1))-1)*100

* Considerando a Lei n® 12.844/2013 e Aco6rdao 2293/2013-TCU -Plenario

OSORIO ENGENHARIA E Assinado de forma digital por

CONSTRUCOES

OSORIO ENGENHARIA E
CONSTRUCOES
LTDA:54943123000195

LTDA:54943123000195 Dados: 2026.01.16 18:02:03 -03'00'
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI
SECRETARIA DE OBRAS

ENCARGOS SOCIAIS

COM DESONERACAO

SEM DESONERACAO

ITEM DESCRICAO HORISTA MENSALISTA (%) HORISTA MENSALISTA
(%) (%) (%)
GRUPO "A" - ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salério Educacéo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Conta Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A SUBTOTAL DO GRUPO "A" 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DE "A"
Bl REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,82% 0,00% 17,82% 0,00%
B2 FERIADOS 3,95% 0,00% 3,95% 0,00%
B3 AUXILIO - ENFERMIDADE 0,85% 0,64% 0,85% 0,64%
B4 13° Salario 11,09% 8,33% 11,09% 8,33%
B5 Licenca Paternidade 0,06% 0,04% 0,06% 0,04%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,18% 0,00% 1,18% 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 13,76% 10,34% 13,76% 10,34%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B SUBTOTAL GRUPO "B" 49,59% 20,02% 49,59% 20,02%
GRUPO "C" - ENCARGOS SOCIAIS QUA NAO RECEBEM INCIDENCIAS GLOBAIS DE "A"
Cl Aviso Prévio Indenizado 5,36% 4,03% 5,36% 4,03%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,09% 0,13% 0,09%
C3 Férias Idenizadas 0,96% 0,72% 0,96% 0,72%
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,52% 1,89% 2,52% 1,89%
C5 Idenizacao Adicional 0,45% 0,34% 0,45% 0,34%
@ SUBTOTAL DO GRUPO "C" 9,42% 7,07% 9,42% 7,07%
GRUPO "D" - TAXAS DAS REINCIDENCIAS

D1 REINCIDENCIA DE A SOBRE B 8,33% 3,36% 18,25% 7,37%
D2 REINCIDENCIA DE A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E 0,45% 0,34% 0,48% 0,36%
D SUBTOTAL DO GRUPO "D" 8,78% 3,70% 18,73% 7,73%
TOTAL (A+B+C+D) 84,59% 47,59% 114,54% 71,62%

OSORIO ENGENHARIA Assinado de forma digital por

OSORIO ENGENHARIA E

E CONSTRUCOES
CONSTRUCOES
LTDA:5494312300019 17DA:54943123000195

5 Dados: 2026.01.16 18:01:41 -03'00"



ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI
SECRETARIA DE OBRAS

CURVA ABC DE SERVICOS

OBRA: CONSTRUGAO DE PRAGAS PUBLICAS NO MUNICIPIO PAJEU DO PIAUI - PI, INSTRUMENTO 975245 DATA: JANEIRO DE BDI: ENCARGOS (%)
. 2026 NAO DESONERADO
DESCRIGAO: CONSTRUGAO DA PRAGA NOVA VEREDA E CONSTRUGAO DA PRAGA DA ENTRADA SINAPI - 11/2025 - 20,34% HORISTA: 114,54%
= - Piaui
LOCAL: PAJEU DO PIAUI ORSE - 09/2025 - MENSALISTA: |71,62%
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI-PI Sergipe
Item Cédigo Banco Descricéo Und Quant. Valor Unit  Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
92396 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO Pavimento Intertravado m? 1.196,73 98,97  118.440,36 16,31 16,31
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF 10/2022
3958 ORSE Gradil de ferro em barras quadradas de ago 3/8" na vertical, espagamento 10cm, e  Esquadrias de Ferro m2 492,17 224,22 110.354,35 15,20 31,51
duas barras chatas de 1" x 1/4" na horizontal aplicadas nas duas faces, inclusive
portdo
C2035 SEINFRA PREPARO E SUBSTITUIGAO DE TERRA P/PLANTAGAO 0 mé 216,86 215,43 46.718,14 6,43 37,94
1853 ORSE GRADIL PARA JARDIM ESTILO ROMANA Esquadrias de Ferro m? 134,24 288,41 38.716,15 5,33 43,27
94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, Guias e sarjetas M 685,25 55,40 37.962,85 523 48,50

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA). AF 01/2024
101658 SINAPI LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W - Luminérias Externas UN 58,0 612,59 35.530,22 4,89 53,39
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2025_PS

COMP 01 Préprio EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO PAVI - PAVIMENTAGAO m? 255,45 124,33 31.760,09 4,37 57,77
COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)-(ESTACIONAMENTO)
98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 Paisagismo - Plantio m? 1.445,74 18,09 26.153,43 3,60 61,37
C0360 SEINFRA BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m 0 UN 18,0 1.421,84 25.593,12 3,52 64,89
98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA. Supressédo Vegetal m? 3.926,44 5,55 21.791,74 3,00 67,89
AF 03/2024
102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, Pintura para Pisos e para Sinalizagdo m? 861,46 24,83 21.390,05 2,95 70,84
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. (VERMELHO) Horizontal e Vertical
9203 ORSE Transportes ial com caminhao ia em rodovia i d: Conversao InfowOrca tkm 30.116,36 0,60 18.069,81 2,49 73,33
91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA  Instalagdes Elétricas - Eletrodutos M 1.789,89 8,92 15.965,81 2,20 75,53
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores
92396 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO Pavimento Intertravado m? 153,64 98,97 15.205,75 2,09 77,62
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. (AZUL)
5088 ORSE Barracdo para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes Mobilizagao / Instalagdes Provisdrias / m2 48,0 305,90 14.683,20 2,02 79,64
Desmobilizacao
00005050 SINAPI POSTE EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO Material UN 29,0 503,32 14.596,28 2,01 81,65
INFERIOR = *95* MM
91873 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA Instalagdes Elétricas - Eletrodutos M 538,63 26,49 14.268,30 1,96 83,62
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
INSTALACAO. AF 03/2023 Interruptores
CPO 11 Préprio ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS MES 3,0 4.417,36 13.252,08 1,82 85,44
F PFCAS
CPO 11 Préprio Copia - ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS MES 3,0 4.417,36 13.252,08 1,82 87,27
F PFCAS
101636 SINAPI BRAGO PARA ILUMINAGAO PUBLICA, EM TUBO DE AGO GALVANIZADO, Luminérias Externas UN 58,0 170,52 9.890,16 1,36 88,63

COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAGAO EM POSTE DE CONCRETO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2025_PS

9418 ORSE Piso tatil alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, dimensées Azulejos e Ceramicas m2 46,26 152,53 7.056,03 0,97 89,60
25x25cm, aplicado com i iali ac-ii, rejuntado, exclusive
regularizagéo de base

2450 ORSE LIMPEZA FINAL DA OBRA Limpeza m?2 2.299,2 3,00 6.897,60 0,95 90,55
98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M Paisagismo - Plantio UN 14,0 438,12 6.133,68 0,84 91,40
. AF 07/2024
101502 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE Instalagdes Elétricas - Rede de UN 2,0 2.454,20 4.908,40 0,68 92,07
EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O Distribuicéo
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS
102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, Pintura para Pisos e para Sinalizagdo m? 195,59 24,83 4.856,49 0,67 92,74
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. (MOSAICO) Horizontal e Vertical
93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavagcéo de Valas mé 44,24 103,33 4.571,31 0,63 93,37
96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - Sistema de Protecéo contra Descargas UN 29,0 154,34 4.475,86 0,62 93,99
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023 Atmosféricas - SPDA
100603 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO Postes de Concreto e Metalicos UN 2,0 2.153,18 4.306,36 0,59 94,58

NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE
CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF 04/2025
2450 ORSE Limpeza geral Limpeza m?2 14341 3,00 4.302,30 0,59 95,17

9418 ORSE Piso tatil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, Azulejos e Ceramicas m?2 27,31 152,53 4.165,59 0,57 95,74
dimensdes 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado.

92396 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO Pavimento Intertravado m? 39,19 98,97 3.878,63 0,53 96,28
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
(VERMELHO)
9367 ORSE Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa  Diversos un 8,0 480,97 3.847,76 0,53 96,81
vai e vem
00005059 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE Material UN 2,0 1.898,31 3.796,62 0,52 97,33

9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17

102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, Pintura para Pisos e para Sinalizagdo m? 139,87 24,83 3.472,97 0,48 97,81
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. (AZUL) Horizontal e Vertical
00039746 SINAPI CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO  Material UN 29,0 95,46 2.768,34 0,38 98,19
COM BASE. INCLUSO PORCA E ARRUELA
98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 Paisagismo - Plantio UN 28,0 87,45 2.448,60 0,34 98,53
102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, Pintura para Pisos e para Sinalizagdo m? 96,22 24,83 2.389,14 0,33 98,86
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. (AMARELO) Horizontal e Vertical
98510 SINAPI PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU  Paisagismo - Plantio UN 14,0 135,75 1.900,50 0,26 99,12
IGUAL A 2,00 M . AF 07/2024
3344 ORSE Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x16+16mm2 Conversao InfoWOrca m 120,0 14,80 1.776,00 0,24 99,36
102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, Pintura para Pisos e para Sinalizacdo m? 66,87 24,83 1.660,38 0,23 99,59
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 Horizontal e Vertical
00002510 SINAPI RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE Material UN 29,0 41,96 1.216,84 0,17 99,76

CONECTOR, SEM BASE




ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI
SECRETARIA DE OBRAS

CURVA ABC DE SERVICOS

OBRA: CONSTRUGAO DE PRAGAS PUBLICAS NO MUNICIPIO PAJEU DO PIAUI - PI, INSTRUMENTO 975245 DATA: JANEIRO DE BDI: ENCARGOS (%)
. 2026 NAO DESONERADO
DESCRIGAO: CONSTRUGAO DA PRAGA NOVA VEREDA E CONSTRUGAO DA PRAGA DA ENTRADA SINAPI - 11/2025 - 20,34% HORISTA: 114,54%
> 3 Piaui
LOCAL: PAJEU DO PIAUI ORSE - 09/2025 - MENSALISTA: | 71,62%
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI-PI Sergipe
Item Codigo Banco Descricédo Und Quant. Valor Unit  Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
105137 SINAPI LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_03/2024 Locagéo de Obras M 661,68 154 1.018,98 0,14 99,90
00039380 SINAPI BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO Material UN 29,0 24,00 696,00 0,10 100,00
9418 ORSE Piso tatil direcional, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, dimensdes Azulejos e Ceramicas m2 0,13 152,53 19,82 0,00 100,00
25x25cm, aplicado com i iali ac-ii, rejuntado, exclusive
regularizagéo de base
101548 SINAPI ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E Instalacdes Elétricas - Rede de UN 2,0 4,26 8,52 0,00 100,00
INSTALACAO. AF 07/2020 Distribuic&o
Total Geral 720.000,00
OSORIO Assinado de forma digital
ENGENHARIA E por OSORIO ENGENHARIA
CONSTRUCOES E CONSTRUCOES
LTDA:54943123000195

LTDA:5494312300019 pados: 2026.01.16
18:01:05 -03'00"
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Qc}%/ PLANTA BAIXA AMBIENTADA GERAL
Q
3
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LEGENDAS

PISO INTERTRAVADO A IMPLANTAR (MOSAICO

PISO INTERTRAVADO A IMPLANTAR (VERMELHO

PISO INTERTRAVADO EXISTENTE (AZUL

PISO INTERTRAVADO A IMPLANTAR (AMARELO

GRAMA A IMPLANTAR

QUADRO DE AREAS - INTERVENGCAO

PISO INTERTRAVADO A IMPLANTAR (MOSAICO 195,69m?

PISO INTERTRAVADO A IMPLANTAR (VERMELHO 255,45m?

PISO INTERTRAVADO A IMPLANTAR (AMARELO 96,22m?

GRAMA A IMPLANTAR 1.145,93m?

QUADRO DE AREAS - CONSERVAR

PISO INTERTRAVADO EXISTENTE (AZUL 606,01m?2

DESENHO:

P

DO PIAUI

PREFEITURA DE &

L

TIPO PRANCHA

ARQUITETONICO 01/08

Locaizacio: P1-463, PAJEU DO PIAUI-PI
prorriETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI

OSORIO ENGENHARIA E R@s?n%%EEJeA ora digital por OSORIO CPF

ENGENHARIA E CONSTRUCOES
CONSTRUCOES LTDA:54943123000195
LTDA:54943123000195 Dados: 2026.01.16 18:07:36 -03'00"

PROJETISTA C.REA.

RESP. TECNICO C.REA.

PROJETO DE INFAESTRUTURA URBANO

AREA DE INTERVENGCAO

2.428,91m?

PLANTA BAIXA AMBIENTADA GERAL

DATA: CONVENIO: ESCALA:
DEZ /2025 | INSTRUMENTO 975245 SEM

OBSERVACOES

TODAS AS DIMENSOES DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUGAO DA OBRA




PLANTA BAIXA EXECUTIVA GERAL

DESENHO:

P PREFEITURA DE &

o N
A 1
DO PIAUI

4

TIPO PRANCHA

ARQUITETONICO 02/08

Locaizacio: P1-463, PAJEU DO PIAUI-PI
prorriETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI

PROPRIETARIO CPF
OSORIO ENGENHARIA E Assinado de forma digital por OSORIO
ENGENHARIA E CONSTRUCOES
CONSTRUCOES LTDA:54943123000195
LTDA:54943123000195 Dados: 2026.01.16 18:07:59 -03'00'
PROJETISTA CREA.
RESP. TECNICO C.REA.

PROJETO DE INFAESTRUTURA URBANO

AREA DE INTERVENGCAO

2.428,91m?

PLANTA BAIXA EXECUTIVA GERAL

DATA: CONVENIO: ESCALA:
DEZ /2025 | INSTRUMENTO 975245 SEM
OBSERVACOES

TODAS AS DIMENSOES DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUGAO DA OBRA
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LEGENDAS

LIXEIRAS A IMPLANTAR

Cores das Lixeiras de Coleta Seletiva

Amarela:
Metal (latas, ferros, aluminios, etc.)

Verde:
Vidro (garrafas, frascos, potes de vidro, etc.)

Vermelha:
Plastico (garrafas, sacolas plasticas, embalagens, etc.)

RAMPA EXISTENTE

RAMPA DE ACESSIBILIDADE
PINTADA SOBRE PISO DE
CONCRETO, COM TINTA
ACRILICA DE PISO

PISO TATIL A IMPLANTAR

PISO TATIL DE ALERTA 25cm
PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO

00000
00000
00000
00000

— PISO TATIL DIRECIONAL 25cm
— PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO

PISO TATIL EXISTENTE

PISO TATIL DE ALERTA 25cm
PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO

00000
00000
00000
00000

— PISO TATIL DIRECIONAL 25cm
— PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO

JaRpIfO1
114,36m*
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PLANTA BAIXA AMBIENTDADA

DESENHO:

PREFEITURA DE &

DO PIAUI

TIPO PRANCHA

ARQUITETONICO 03/0

LocaLizacio: P1-463, PAJEU DO PIAUI-PI
eropriETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI

PROPRIETARIO CPF
Assinado de forma digital por OSORIO

ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA:54943123000195
Dados: 2026.01.16 18:08:12 -03'00'

PROJETISTA

OSORIO ENGENHARIA E
CONSTRUCOES
LTDA:54943123000195

C.REA.

RESP. TECNICO C.REA.

PROJETO DE INFAESTRUTURA URBANO

AREA DE INTERVENGCAO

2.428,91m?

PLANTA BAIXA AMBIENTDADA

DATA:
DEZ /2025

ESCALA:
SEM

CONVENIO:
INSTRUMENTO 975245

OBSERVACOES

TODAS AS DIMENSOES DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUGAO DA OBRA




—

EGENDAS

2 LIXEIRAS A IMPLANTAR

Cores das Lixeiras de Coleta Seletiva

Amarela:
Metal (latas, ferros, aluminios, etc.)

Verde:
Vidro (garrafas, frascos, potes de vidro, etc.)

Vermelha:
Plastico (garrafas, sacolas plasticas, embalagens, etc.)

RAMPA EXISTENTE

RAMPA DE ACESSIBILIDADE
‘—_\ PINTADA SOBRE PISO DE
Q/ CONCRETO, COM TINTA

ACRILICA DE PISO

PISO TATIL A IMPLANTAR

PISO TATIL DE ALERTA 25cm
PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO

— PISO TATIL DIRECIONAL 25cm
— PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO
PISO TATIL EXISTENTE

PISO TATIL DE ALERTA 25cm
PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO

— PISO TATIL DIRECIONAL 25cm
— PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO

DESENHO:

P PREFEITURA DE &

o N
A 1%
DO PIAUI

4

TIPO PRANCHA

ARQUITETONICO 04/08

Locaizacio: P1-463, PAJEU DO PIAUI-PI
prorriETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI

OSORIO ENGENHARIA E ﬁﬁr%dpmgo'ﬁm%lggital por OSORIO CPF
ENGENHARIA E CONSTRUCOES
CONSTRUCOES LTDA:54943123000195
LTDA:54943123000195 Dados: 2026.01.16 18:08:28 -03'00'
PROJETISTA C.R.EE.A.
RESP. TECNICO C.REA.

PROJETO DE INFAESTRUTURA URBANO

AREA DE INTERVENGCAO

2.428,91m?

PLANTA BAIXA EXECUTIVA

PLANTA BAIXA EXECUTIVA

DATA: CONVENIO: ESCALA:
DEZ /2025 | INSTRUMENTO 975245 SEM

OBSERVACOES

TODAS AS DIMENSOES DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUGAO DA OBRA




LEGENDAS

LIXEIRAS A IMPLANTAR

Cores das Lixeiras de Coleta Seletiva

Amarela:
Metal (latas, ferros, aluminios, etc.)

Verde:
Vidro (garrafas, frascos, potes de vidro, etc.)

Vermelha:
Plastico (garrafas, sacolas plasticas, embalagens, etc.)

RAMPA EXISTENTE

RAMPA DE ACESSIBILIDADE
PINTADA SOBRE PISO DE
CONCRETO, COM TINTA
ACRILICA DE PISO

PISO TATIL A IMPLANTAR

PISO TATIL DE ALERTA 25cm
PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO

PISO TATIL DIRECIONAL 25cm
PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO

PISO TATIL EXISTENTE

PISO TATIL DE ALERTA 25cm
PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO

PISO TATIL DIRECIONAL 25cm
PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO

GRADIL DO JARDIM

REPRESENTACAO
GRADIL DO JRADIM

DESENHO:

P PREFEITURA DE &

o N
A 1
DO PIAUI

4

TIPO PRANCHA

ARQUITETONICO 05/08

Locaizacio: P1-463, PAJEU DO PIAUI-PI
prorriETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI

PROPRIETARIO CPF
OSORIO ENGENHARIA E Assinado de forma digital por OSORIO
ENGENHARIA E CONSTRUCOES
CONSTRUCOES LTDA:54943123000195
LTDA:54943123000195 Dados: 2026.01.16 18:08:55 -03'00'
PROJETISTA CREA.
RESP. TECNICO C.REA.

PROJETO DE INFAESTRUTURA URBANO

AREA DE INTERVENGCAO

2.428,91m?

REPRESENTACAO
GRADIL DO JRADIM

DATA: CONVENIO: ESCALA:
DEZ /2025 | INSTRUMENTO 975245 SEM

OBSERVACOES

TODAS AS DIMENSOES DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUGAO DA OBRA




GRADIL DO JARDIM

AV. MODESTO ANTONIO PIAUILINO
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DESENHO:

P PREFEITURA DE &

o N
A 1
DO PIAUI

4

TIPO PRANCHA

ARQUITETONICO 06/08

Locaizacio: P1-463, PAJEU DO PIAUI-PI
prorriETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI

OSORIO ENGENHARIA E PAF\;SnF;dRcL%I%o'?rInOa digital por OSORIO CPF

CONSTRUCOES ENGENHARIA E CONSTRUCOES

LTDA:54943123000195
LTDA:54943123000195 Dados: 2026.01.16 18:09:06 -03'00'

PROJETISTA C.REA.

RESP. TECNICO C.REA.

PROJETO DE INFAESTRUTURA URBANO
AREA DE INTERVENCAO
2.428,91m?
CORTE AA
CORTE BB
DATA: CNPJ: ESCALA:
DEZ /2025 (01.612.602/0001-62 SEM
OBSERVACOES

TODAS AS DIMENSOES DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUGAO DA OBRA



AutoCAD SHX Text
AV. MODESTO ANTONIO PIAUILINO

AutoCAD SHX Text
PI-463

AutoCAD SHX Text
GRADIL DO JARDIM

AutoCAD SHX Text
GRADIL DO JARDIM

AutoCAD SHX Text
AV. MODESTO ANTONIO PIAUILINO

AutoCAD SHX Text
PI-463

AutoCAD SHX Text
GRADIL DO JARDIM

AutoCAD SHX Text
GRADIL DO JARDIM


LUMINARIA LED
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CHAPA DE SUSPENSAOQO
C/ 4 FUROS DE 10mm

DETALHAMENTO
POSTE DE ILUMINACAO

DESENHO:

P PREFEITURA DE &

o N
A 1
DO PIAUI

4

TIPO PRANCHA

ARQUITETONICO 07/08

Locaizacio: P1-463, PAJEU DO PIAUI-PI
prorriETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI

PROPRIETARIO CPF
OSORIO ENGENHARIA E Assinado de forma digital por OSORIO
ENGENHARIA E CONSTRUCOES
CONSTRUCOES LTDA:54943123000195
LTDA:54943123000195 Dados: 2026.01.16 18:09:18 -03'00"
PROJETISTA C.REA.
RESP. TECNICO C.REA.

PROJETO DE INFAESTRUTURA URBANO

AREA DE INTERVENGCAO

2.428,91m?
DETALHAMENTO GRADIL DE JARDIM

DETALHAMENTO POSTE DE ILUMINACAO

DATA: CONVENIO: ESCALA:
DEZ /2025 | INSTRUMENTO 975245 SEM
OBSERVACOES

TODAS AS DIMENSOES DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUGAO DA OBRA
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PROJETO DE INFRAESTRUTURA URBANO

Fl463, PAJED DO FlAUI

At
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Legenda
: & FPROJETD DE INFEAESTRUTLREA LUEBANC

200 m

ESTADO DO PIAUI

OBRA

COORDENADAS (M)

ESTADIO

PROJETO DE INFAESTRUTURA URBANO

_atitude: -7.861364°
Longitude: —4p2.823246°

nnnnnn

——rAJEU DO PIAUI-FI

DESENHO:

P PREFEITURA DE #

o N
A 0 C
DO PIAUI

~

TIPO PRANCHA

ARQUITETONICO 08/08

LocaLizacio: P1-463, PAJEU DO PIAUI-PI
eroprieTARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI

PROPRIETARIO CPF
OSORIO ENGENHARIA E Assinado de forma digital por OSORIO
ENGENHARIA E CONSTRUCOES
CONSTRUCOES LTDA:54943123000195
LTDA:54943123000195 Dados: 2026.01.16 18:09:32 -03'00'
PROJETISTA CREA.
RESP. TECNICO C.REA.

PROJETO DE INFAESTRUTURA URBANO

PLANTA DE LOCALIZACAO

AREA DE INTERVENGCAO

2.428,91m?

PLANTA DE LOCALIZACAO

DATA: CONVENIO: ESCALA:
DEZ /2025 | INSTRUMENTO 975245 SEM
OBSERVACOES

TODAS AS DIMENSOES DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUGAO DA OBRA
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LIXEIRAS A IMPLANTAR

Cores das Lixeiras de Coleta Seletiva

Amarela:
Metal (latas, ferros, aluminios, etc.)

Verde:

Vermelha:

Vidro (garrafas, frascos, potes de vidro, etc.)

Plastico (garrafas, sacolas plasticas, embalagens, etc.)

- INTERRUPTOR DUPLO
- INTERRUPTOR SIMPLES
- ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

RAMPA EXISTENTE
RAMPA DE ACESSIBILIDADE
PINTADA SOBRE PISO DE
_ CONCRETO, COM TINTA

ACRILICA DE PISO

- POSTE CONCRETO CIRCULAR

{ﬁlﬁMQS%DD@g@

PISO TATIL DE ALERTA 25cm
PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO

00000
00000
00000
00000

— PISO TATIL DIRECIONAL 25cm
— PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO

PISO TATIL A IMPLANTAR

- TOMADA 130CM
- TOMADA BAIXA 30CM

- CAIXA DE PASSAGEM NO PISO

PISO TATIL EXISTENTE

PISO TATIL DE ALERTA 25cm
PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO

00000
00000
0000 O
00000

- QUADRO DE FORCA

oo

-QUADRO DE MEDICAO
- HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"

i

- ARANDELA EXTERNA - LED 15W
- ARANDELA EXTERNA - LED 25W
- ARANDELA INTERNA - LED 15W

- LUMINARIA DE SOBREPOR (LUO1) - 1X9W LED

- LUMINARIA DE SOBREPOR (LU02) - 1X15W LED

17,00M 06 PETALAS (LU08) - 6X350W LED

- POSTE METALICO 4,00M 01 PETALA (LU04) - 1X70W LED

- TOMADA PARA AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU'S

- QUADRO GERAL DE LUZ E FORCA

x 2.400MM

—i) - PARA-RAIOS OXIDO ZINCO 12KV, 10kA
2 - DISJUNTOR A SECO - DIN 10A 1P
— PISO TATIL DIRECIONAL 25cm
— PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO o - DISJUNTOR A SECO - DIN 16A 3P
= - DPS 20KA 1P
- — — - ELETRODUTO NO PISO
‘ (POSTE EXISTENTE) - - NEUTRO, FASE, RETORNO, TERRA

PLANTA BAIXA ELETRICA
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PRANCHA
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DATA:
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PLANTA BAIXA AMBIENTADA

K

N
R

LEGENDAS

SSEAS
T

227777777 PISO INTERTRAVADO A IMPLANTAR (VERMELHO)

AL AL AL AL AL AL AN
NANAARNAANL
RN

PISO INTERTRAVADO A IMPLANTAR (AMARELO)

PISO INTERTRAVADO A IMPLANTAR (AZUL)

PISTA DE COOPER EXISTENTE A PRESERVAR (VERMELHO)

ESTACIONAMENTO A IMPLANTAR (paralelepipedo)

PISO INTERTRAVADO A IMPLANTAR (NATURAL)

CALCAMENTO EXISTENTE A PRESERVAR RUA FELIX PARAGUAI

| ] GRAMA AIMPLANTAR

QUADRO DE AREAS - INTERVENCAO

PISO INTERTRAVADO A IMPLANTAR (NATURAL) 649,47m?2
PISO INTERTRAVADO A IMPLANTAR (VERMELHO) 66,87m=2
PISO INTERTRAVADO A IMPLANTAR (AZUL) 139,87,m?2
ESTACIONAMENTO A IMPLANTAR (paralelepipedo) 255,45m?
GRAMA A IMPLANTAR 299, 81m=2
QUADRO DE AREAS - CONSERVAR
CALCAMENTO EXISTENTE A PRESERVAR XXXXXXX
PISTA DE COOPER EXISTENTE A PRESERVAR (VERMELHO) 107,65m2
DESENHO:
PREFEITURA DE &
DO PIAUI
TIPO ~ PRANCHA
ARQUITETONICO 01/09
LocaLizacAo: RUA FELIX PARAGUAI, NOVA VEREDA PAJEU DO PIAUIP
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OSORIO ENGENHARIA E
CONSTRUCOES
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Assinado de forma digital por OSORIO
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ACESSO A ESCOLA

2.90

2.90

PISO INTEBFRAVADO A IMPLANTA

5.12

PLANTA BAIXA EXECUTIVA

LEGENDA

L EGENDAS

|| GRAMA A IMPLANTAR

PISO INTERTRAVADO A IMPLANTAR (AMARELO)

Y PISO INTERTRAVADO A IMPLANTAR (AZUL)
PISTA DE COOPER EXISTENTE A PRESERVAR (VERMELHO)

ESTACIONAMENTO A IMPLANTAR (paralelepipedo)
PISO INTERTRAVADO A IMPLANTAR (NATURAL)

CALCAMENTO EXISTENTE A PRESERVAR RUA FELIX PARAGUAI

QUADRO DE AREAS - INTERVENCAO

PISO INTERTRAVADO A IMPLANTAR (NATURAL) 649,47m?
PISO INTERTRAVADO A IMPLANTAR (VERMELHO) 66,87m2
PISO INTERTRAVADO A IMPLANTAR (AZUL) 139,87,m?
ESTACIONAMENTO A IMPLANTAR (paralelepipedo) 255,45m?
GRAMA A IMPLANTAR 299,81m?
QUADRO DE AREAS - CONSERVAR
CALCAMENTO EXISTENTE A PRESERVAR XXXXXXX

PISTA DE COOPER EXISTENTE A PRESERVAR (VERMELHO) 107,65m?

Cores das Lixeiras de Coleta Seletiva

00000
00000
00000

Amarela:
Metal (latas, ferros, aluminios, etc.)

Verde:
Vidro (garrafas, frascos, potes de vidro, etc.)

Vermelha:
Plastico (garrafas, sacolas plasticas, embalagens, etc.)

RAMPA DE ACESSIBILIDADE
PINTADA SOBRE PISO DE
CONCRETO, COM TINTA
ACRILICA DE PISO

PISO TATIL DE ALERTA 25cm
PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO

PISO TATIL DIRECIONAL 25cm
PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO
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- ARANDELA EXTERNA - LED 25W
- ARANDELA INTERNA - LED 15W

- LUMINARIA DE SOBREPOR (LUO1) - 1X9W LED
- LUMINARIA DE SOBREPOR (LU02) - 1X15W LED

- INTERRUPTOR DUPLO
- INTERRUPTOR SIMPLES
- ILUMINACAO DE EMERGENCIA

- POSTE CONCRETO CIRCULAR 17,00M 06 PETALAS (LU08) - 6X350W LED

- POSTE METALICO 4,00M 01 PETALA (LU04) - 1X70W LED

- TOMADA 130CM
- TOMADA BAIXA 30CM
- TOMADA PARA AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU'S

- CAIXA DE PASSAGEM NO PISO

- QUADRO GERAL DE LUZ E FORCA

- QUADRO DE FORCA

-QUADRO DE MEDIGAO

- HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" x 2.400MM

- PARA-RAIOS OXIDO ZINCO 12kV, 10kA
- DISJUNTOR A SECO - DIN 10A 1P

- DISJUNTOR A SECO - DIN 16A 3P
- DPS 20KA 1P

- ELETRODUTO NO PISO
- ELETRODUTO NO TETO
- NEUTRO, FASE, RETORNO, TERRA

- ENTRADA DE REDE (POSTE EXISTENTE)
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(PARELEPIPEDO)
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI ) ]
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI
Gabinete do Prefeito

ANEXO 11

DECLARACAO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE

Eu, Emanuel Osério Oliveira Lima - Engenheiro Civil CREA 1918932298,
responsavel técnico da empresa OSORIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
DECLARO, neste ato na qualidade de contratado pela Prefeitura Municipal de Pajeu
do Piaui, com CNPJ n° 01.612.602/0001-62), Responsavel Técnico pelo Projeto de
Construgdo de Pragas Publicas no Municipio Pajet do Piaui - PI, vinculado ao
conveénio/instrumento 975245 - TransfereGov, para fins do disposto no Anexo | da
Instrucdo Normativa n° 02, de 09 de outubro de 2017, do Ministério do Planejamento,

Desenvolvimento e Gestdo, que foram atendidos os itens de acessibilidade constantes da

Lista de Verificacdo de Acessibilidade anexa.

DECLARO, outrossim, sob as penas da lei, estar plenamente ciente do teor e da
extensdo desta declaracdo e deter plenos poderes, conhecimento técnico e informagGes
para firméa-la.

Pajel do Piaui, 22 de Dezembro de 2025.

Assinado de fi digital por
OSORIO ENGENHARIA E om0 incentiar g;a po
CONSTRUCOES CONSTRUCOES

LTDA:54943123000195
LTDA:54943123000195 Dados: 2026.01.16 18:03:53 -03'00'

Emanuel Osorio Oliveira Lima
Engenheiro Civil - CREA N° 1918932298

DALVAN GONCALVES DE Assinado de forma digital por

MOURA DALVAN GONCALVES DE MOURA
CARVALHO:05186538388

CARVALHO:05186538388 Dados: 2026.01.16 17:49:41 -03'00'

Dalvan Gongalves de Moura Carvalho
Prefeito Municipal



ANEXO |

LISTA DE VERIFICACAO EM ACESSIBILIDADE

ITEM

DESCRICAO

ATENDIMENTO*

ETAPA DE VERIFICACAO

SIM

NAO
nesta
etapa**

N/A -
Justificar
(ndo sera

verificado)

PELO
CONCEDENTE
ou
MANDATARIA**
* NO PROJETO
DE
ENGENHARIA

PELO
CONVENENTE
NO PROJETO
EXECUTIVO DE

ACESSIBILIDADE

PELO
CONVENENTE
NO LAUDO DE

CONFORMIDADE

ITEM DA
NBR
9050/15:

OBS

ROTA
ACESSIVEL

Ha indicagdo em
projeto do tracado da
rota acessivel na
area de intervengao?

6.1

CALCADAS

As calcadas novas
ou reformadas
possuem faixa livre
com largura minima
de 1,20 m?

6.12.3.b)

As faixas livres ndo
possuem
obstaculos?

6.12.3.b)

As calcadas novas
ou reformadas
possuem faixa de
servico com largura
minima de 0,70 m?

6.12.3.a)

Em casos de
calcadas novas ou
reformadas com
largura superior a
2,0m, ha faixa de
acesso?

6.12.1
6.12.3.C)

A faixa livre possui
2,10 m de altura livre
nas calgcadas novas
ou reformadas?

6.12.3.b)

A sinalizagdo
suspensa esta
instalada acima de
2,10 m do piso nas
calcadas novas ou
reformadas?

5.2.8.2.3

A faixa livre ou
passeio das calgadas
novas ou reformadas
possui inclinagao
transversal de até
3%?

6.12.3.b)

Nas calgadas novas
ou reformadas héa
sinalizagdo tatil
direcional quando da
auséncia ou
descontinuidade de
linha-guia
identificavel?

ABNT NBR
16537 -
7.8.1

10

A sinalizacdo visual
possui contraste de
luminancia, em
condicbes secas e
molhadas nas
calgadas novas?

5.4.6.2

11

Ha sinalizagdo tatil
ou piso tatil para
informar a existéncia
de: desniveis,
objetos  suspensos,
equipamentos,
mudanga de direcao,
travessia de
pedestre, inicio e
término de rampas e
escadas,
rebaixamentos de
guia nas calgadas
novas ou
reformadas?

5.4.6.3
ABNT NBR
16537 - 6.6
-7.4

12

A faixa livre das
calcadas novas ou
reformadas  possui




piso com superficie

regular, firme,
estavel, nao
trepidante e anti
derrapante, sob

condicdo seca ou
molhada?

13

O acesso de veiculos
aos lotes cria
degraus ou desniveis
na faixa livre nas
calcadas novas ou
reformadas?

6.12.4

14

Os rebaixamentos de
calcadas ou faixas
elevadas para a
travessia das vias
constantes da
intervencdo estdo na
direcdo do fluxo da
travessia de
pedestres em
calcadas novas ou
reformadas ou
reformadas?

6.12.7

15

Os rebaixamentos de
calcadas  possuem
inclinagdo igual ou
inferior a 8,33% (nas
rampas laterais e
central) ou igual ou
inferior a 5% para
rebaixamento total
(nas rampas laterais)
em calgcadas novas?

6.12.7.3
6.12.7.3.4

16

Os rebaixamentos de
calcadas  possuem
rampa central com
largura minima de
1,50m em calcadas
novas ou
reformadas?

6.12.7.3

17

Os rebaixamentos de
calcadas sao feitos
de forma a ndo
reduzir a largura da
faixa livre ou passeio
em medida inferior a
1,20m em calcadas
novas ou
reformadas?

6.12.7.3

18

Ha desnivel entre o
término do
rebaixamento da
calcada e o leito
carrogavel em
calcadas novas ou
reformadas?

6.12.7.3.1

19

Ha rebaixamento do
canteiro divisor de
pistas, com largura
igual a da faixa de
travessia?

6.12.7.3.5

20

Os seméforos para
pedestres  possuem
dispositivos
sincronizados  com
sinais  visuais e
sonoros?

8.2.2.3

21

Os seméforos, se
acionados
manualmente,
possuem comando
com altura entre 0,80
m e 1,20 m do piso?

5.6.4.3
8.2.2.1

PASSARELAS

22

As passarelas de
pedestres  possuem
uma das
alternativas?

a. rampas;
b. rampas e escadas;
c. rampas e
elevadores;

d. escadas e
elevadores.

6.13.1
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23

As rampas em rota
acessivel possuem,
no minimo, 1,20 m
de largura?

6.6.2.5

24

Os patamares
(intermediarios, de
inicio e término da
rampa) possuem
dimensao

longitudinal minima
de 1,20 m e nao
invadem a é&rea de
circulacao

adjacente?

25

Para segmento de
rampa com desnivel
méaximo de 1,50 m, a
inclinagdo é de 5%7?

6.6.2.1

26

Para segmento de
rampa com desnivel
méaximo de 1,00 m, a
inclinagdo é de até
6,25%7?

6.6.2.1

27

Para segmento de
rampa com desnivel
méaximo de 0,80 m,
sua inclinagdo é de
até 833% e o
nimero maximo de
segmentos de rampa
é 15?

6.6.2.1

28

Em rampas, na
auséncia de paredes
laterais, ha guarda
corpos e guias de
balizamento?

29

As escadas em rota
acessivel possuem
no minimo 1,20 m de
largura?

30

H& patamar em
escadas a cada
desnivel de 3,20 m
(exceto escada de
lances curvos ou
mistos) com  no
minimo  1,20m de
dimensao
longitudinal?

31

Os pisos dos
degraus das escadas
possuem dimensao
entre 0,28 m e 0,32
m?

32

Os espelhos dos
degraus das escadas
possuem dimenséao
entre 0,16 m e 0,18
m?

33

H& sinalizagédo visual
aplicada nos pisos e
espelhos dos
degraus,
contrastante com o
revestimento
adjacente?

5.4.4

34

Em escadas, na
auséncia de paredes
laterais, ha guarda
corpos e guias de
balizamento?

35

Nas rampas e
escadas ha
corrimaos?

6.9.2.1

36

Em escadas e
rampas os corrimaos
sdo continuos com
diametro entre 30
mm a 45 mm, com
altura de 0,92 m e a
0,70 m do piso e
prolongamento

minimo de 0,30 m
nas extremidades e
recurvados nas

6.9




extremidades?

37

Em rampas ou
escadas com largura
igual ou superior a
2,40 m, ha instalagéo
de corrimao
intermediario?

38

Em rampas ou
escadas, se ha
corrimao

intermediario e
patamar com
comprimento

superior a 1,40 m, ha
espacamento minimo
de 0,80 m?

6.9.4.1

39

Em plataforma de
elevagdo vertical com
percurso  aberto, ha
fechamento  continuo
com altura de 1,10 m e
sem véos laterais?

6.10

40

Em plataforma de
elevacéo vertical com
percurso  superior a
2,00 m, o percurso é
fechado?

6.10.3.2

2

Em plataforma de
elevagdo inclinada ha
parada programada no
patamares ou  pelo
menos a cada 3,20 m
de desnivel?

6.10.4.2

42

Ha dispositivos  de
comunicacédo interno e
externo a caixa de
corrida, para solicitagdo
de auxilio?

6.10.1

43

Os elevadores, quando
projetados  para 1
cadeira de rodas e 1
outro usudario, possuem
cabine com dimensdes
minimas de 1,40 m x
1,10 m?

ABNT
NBR NM
313 -
Tabela 1

44

Em elevadores, quando
projetados para 1
cadeira de rodas e 1
outro usudrio, as portas,
quando abertas,
possuem vdo livre de
0,80 mx 2,10 m?

ABNT
NBR NM
313 -
Tabela 1

TArANMIAC L mviARNAnEA

45

O piso da cabine
contrasta com o da
circulagdo?

ABNT
NBR NM
313

N

46

Ha sinalizagdo com
piso tatil de alerta junto
a porta dos elevadores
e plataformas  de
elevacdo vertical?

ABNT
NBR
16537 -
6.9.1

47

Possui sinalizagéo
sonora informando o
pavimento em
equipamentos com
mais de duas paradas?

6.10.1

48

Junto & porta do
elevador ha dispositivo
entre 1,80 m e 2,50 m
que emite sinais sonoro
e visual, indicando o
sentido em que a
cabine se movimenta?

ABNT
NBR NM
313

49

A botoeira do
pavimento esta
localizada entre 0,90 m
e 1,10 m do piso?

ABNT
NBR NM
313

50

A botoeira da cabine
estd localizada entre
0,90 m e 1,30 m do
piso?

ABNT
NBR NM
313

51

O desnivel entre o piso
da cabine e o piso
externo é de, no
méximo, 15 mm?

ABNT
NBR NM
313




52

A distancia horizontal
entre o piso da cabine e
0 piso externo é de, no
maximo, 35 mm?

ABNT
NBR NM
313

53

o numero do
pavimento esta
localizado nos batentes
externos, indicando o
andar, em relevo e em
Braille?

5.4.5.2

54

Ha rota  acessivel
interligando as vagas
reservadas dos
estacionamentos  aos
acessos?

6.2.4

55

Ha vagas de
estacionamento
reservadas a veiculos
que transportem
pessoas com
deficiéncia?

Lei
13.146/20
15

56

O numero de vagas de
estacionamento

reservadas a veiculos
que transportem
pessoas com
deficiéncia é de, no
minimo, 2% do total de
vagas, assegurada, no
minimo 1 vaga?

Lei
13.146/20
15

57

As vagas destinadas a
pessoas com
deficiéncia localizam-
se a, No maximo, 50m
do acesso a edificagdo
ou elevadores?

6.14.1.2

58

As vagas destinadas a
pessoas com
deficiéncia contam com
espaco adicional de, no
minimo, 1,20 m de
largura?

6.14.1.2

FoTAA~IANMANICNITA NV im A L A

59

Ha vagas de
estacionamento
reservadas a veiculos
que transportem
pessoas idosas?

Lei
10.741/20
03

60

O nlmero de vagas
destinadas a veiculos
que transportem
pessoas idosas é de, no
minimo, 5% do total de
vagas, com no minimo
uma vaga?

Lei
10.741/20
03

61

As vagas destinadas a
pessoas idosas estdo
posicionadas proximas
das entradas do
edificio?

6.14

62

As vagas reservadas
contém sinalizacao
vertical e horizontal?

55.2.3
6.14

ACESSO

63

Ha indicacéo no projeto
do tracado da rota
acessivel?

64

A rota acessivel
interliga as reas de uso
publico e adaptadas da
edificacdo e incorpora
as circulagdes?

6.1.1

65

Todas as entradas da
edificacdo  de uso
publico ou comum sédo
acessiveis?

6.2.1;
6.1.1.1

66

Se houver controle de
acesso, tipo catracas ou
cancelas, pelo menos
um deles em cada
conjunto é acessivel?

6.2.5

67

Possui sinalizagéo
informativa e
direcional nas entradas
e saidas acessiveis?

6.2.8

68

HA mapa acessivel
instalado

Anexo B




imediatamente ap6s a
entrada principal com
piso tatil associado,
informando 0s
principais pontos de
distribuicdo no prédio
ou locais de maior
utilizagdo?

69

Ha pelo menos duas
formas de
deslocamento  vertical
nas circulacdes
verticais? (escadas,
rampas, plataformas
elevatorias ou
elevador)

6.3

PISO

70

As superficies de piso
possuem  revestimento
regular, firme, estavel,
nédo trepidante e
antiderrapante, estando
secas ou molhadas?

6.3.2

71

A rota acessivel é
nivelada ou possui
desniveis de no
méaximo 0,5 cm, ou
quando maior que 0,5
cm e menor que 2 cm é
chanfrada na proporcéo
1:2 (50%)

6.3.4.1

72

Ha rampa nos casos em
que ocorra um desnivel
maior que 2 cm?

6.1
6.1.1.2
6.34.1

73

Se houver grelhas e
juntas de dilatacdo em
rotas acessiveis, 0s
vdos  perpendiculares
ao fluxo principal
possuem dimensao
maxima de 15mm?

6.3.5

74

Para corredores de uso
comum com extensdo
de até 4,00 m, a largura
¢ de, no minimo, 0,90
m?

6.11.1

75

Para corredores de uso
comum com extensdo
de até 10,00 m, a
largura é de, no
minimo, 1,20 m?

6.11.1

76

Para corredores de uso
comum com extensdo
acima de 10,00m, a
largura  é de, no
minimo, 1,50 m?

6.11.1

77

Para corredores de uso
publico, a largura é de,
no minimo, 1,50 m?

6.11.1

78

Para transposicdo de
obstaculos  com  no
méaximo 0,40 m de
extensdo, a largura é de
no minimo 0,80 m?

6.11.1.2

AAnnEAARNEe

79

Para transposicdo de
obstéculos com
extensdo  superior a
0,40 m, a largura é de
no minimo 0,90 m?

6.11.1.2

80

As passagens possuem
informacéo visual,
associada a sinalizagdo
tatil ou sonora?

541

81

Ha placas de
sinalizagéo informando
sobre 0s sanitarios,
acessos  verticais e
horizontais, nimeros de
pavimentos e rota de
fuga?

5.2.8.1

82

Esta sinalizacdo esta
disposta em locais
acessiveis para pessoa
em cadeira de rodas,
com deficiéncia visual,
entre _outros usuarios,

5.2.8.1




de tal forma que possa
ser compreendida por
todos?

ROTA DE FUGA

83

Quando a rota de fuga
incorpora escadas de
emergéncia e elevaores
de emergéncia ha area
de resgate com no
minimo  um MR
(0.80X1,20m) por
pavimento e um para
cada escada e elevador
de emergéncia?

6.4.4

84

As rotas de fuga e as
saidas de emergéncia
estdo sinalizadas, com
informagBes  visuais,
sonoras e tateis?

551

RAMPAS E ESCADAS

85

As rampas possuem
largura minima de 1,50
m? Sendo o minimo
admissivel de 1,20m
(indicadas no projeto
como as pertencentes a
rota acessivel)

6.6.2.5

86

As escadas possuem
largura  minima de
1,20m? (indicadas no
projeto como as
pertencentes & rota
acessivel)

6.8.3

87

H4& guarda-corpos e
guias de balizamento
em rampas e escadas,
na auséncia de paredes
laterais? (indicadas no
projeto como as
pertencentes a rota
acessivel)

6.6.3
6.9.5

88

H&  corrimdos em
escadas e rampas?
(indicadas no projeto
como as pertencentes a
rota acessivel)

6.9.2.1

89

Os corrimdos  séo
continuos, com
diametro entre 30 mm a
45 mm, em ambos 0s
lados, com altura de
0,92 m e a 0,70 m do
piso,  prolongamento
minimo de 0,30 m e
recurvados nas
extremidades ?

6.9.2.1;
4.6.5

90

Em rampas ou escadas
com largura igual ou
superior a 2,40 m, ha
instalacdo de corriméo
intermediério?

6.9.4

91

Em rampas ou escadas,
se ha corrimao
intermedidrio e patamar
com comprimento
superior a 1,40 m, ha
espacamento  minimo
de 0,80 m?

6.9.4.1

92

Os patamares
(intermediérios, de
inicio e término) das
rampas possuem
dimensdo longitudinal
minima de 1,20 m e
ndo invadem a érea de
circulagdo adjacente?

6.6.2
6.6.4

93

Ha patamar em escadas
a cada desnivel de 3,20
m (exceto escada de
lances  curvos  ou
mistos), com dimensédo
longitudinal de 1,20 m?

6.8.7
6.8.8

94

Os  patamares  de
mudanca de direcdo em
rampas e  escadas
possuem 0
comprimento _igual a

6.6.4;
6.8.3




largura das mesmas?

RAMPAS E ESCADAS

95

Para  segmento  de
rampa com desnivel
méximo de 1,50 m, a
inclinacéo é de 5%?

6.6.2.1

96

Para  segmento  de
rampa com desnivel
méaximo de 1,00 m, a
inclinacdo é de até
6,25%7?

6.6.2.1

97

Para  segmento de
rampa com desnivel
méximo de 0,80 m, sua
inclinacdo é de até
8,33% e o numero
méaximo de segmentos
de rampa é 15?

6.6.2.1

98

Os pisos dos degraus
das escadas possuem
dimens&o entre 0,28 m
e0,32m?

6.8.2

99

Os  espelhos  dos
degraus das escadas
possuem dimensdo
entre 0,16 me 0,18 m?

6.8.2

100

O primeiro e o ultimo
degrau de um lance de
escada distam 0,30m da
circulagdo adjacente?

6.8.4

101

As escadas que
interligam 0s
pavimentos, possuem
sinalizacdo tatil, visual
e/ou sonora?

55.1.3

102

H& sinalizagdo visual
de degraus isolados?

54.4

PLATAFORMAS E ELEVADORES

103

Em plataforma de
elevacdo vertical com
percurso  aberto, ha
fechamento  continuo
com altura de 1,10 m e
sem vaos laterais?

6.10.3.1

104

Em plataforma de
elevagdo vertical com
percurso  superior a
2,00 m, o percurso é
fechado?

6.10.3.2

105

Em plataforma de
elevagdo inclinada ha
parada programada nos
patamares ou  pelo
menos a cada 3,20 m
de desnivel?

6.10.4.2

106

Ha dispositivos de
comunicagéo interno e
externo a caixa de
corrida, para solicitagdo
de auxilio?

6.10.1

107

Os elevadores possuem
cabine com dimensdes
minimas de 1,40 m x
1,10 m?

ABNT
NBR NM
313

108

Em elevadores as
portas, quando abertas,
possuem  vdo livre
minimo de 0,80 m X
2,10 m?

6.11.2.4

109

O piso da cabine
contrasta com o da
circulagdo?

ABNT
NBR NM
313

110

Possui sinalizagdo com
piso tatil de alerta e
visual junto ao
equipamento?  (exceto
plataforma de elevagéo
inclinada)

6.10.1;
6.10.4.4

111

Possui sinalizagdo
sonora informando o
pavimento em
equipamentos com
mais de duas paradas?

6.10.1

112

Junto & porta do
elevador ha dispositivo
entre 1,80 m e 2,50 m
que emite sinais sonoro

ABNT
NBR NM
313




e visual, indicando o
sentido em que a
cabine se movimenta?

113

A botoeira do
pavimento estd
localizada entre 0,90 m
e 1,10 m do piso?

ABNT
NBR NM
313

114

A botoeira da cabine
estd localizada entre
0,90 m e 1,30 m do
piso?

ABNT
NBR NM
313

PLATAFORMAS E
ELEVADORES

115

O desnivel entre o piso
da cabine e o piso
externo é de, no
méaximo, 15 mm?

ABNT
NBR NM
313

116

A distancia horizontal
entre o piso da cabine e
0 piso externo é de, no
maximo, 35 mm?

ABNT
NBR NM
313

117

0] nimero do
pavimento esta
localizado nos batentes
externos, indicando o
andar, em relevo e em
Braille?

5.45.2

PORTAS E JANELAS

118

As portas, quando
abertas, possuem véo
livre de 0,80 m de
largura e 2,10 m de
altura?

6.11.2.4

119

Nos locais de pratica
esportivas, as portas
tem largura minima de
1m nas circulagdes
destinada a praticantes?

6.11.2.4;
6.11.2.12;
10.11.1

120

Em portas de duas ou
mais  folhas, pelo
menos um delas possui
véo livre de 0,80 m de
largura?

6.11.2.4

121

Se houver portas em
sequéncia, ha espaco
entre elas (abertas) de,
no minimo, 1,50 m de
diametro e 0,60 m ao
lado da maganeta?

6.11.2

122

A érea de varredura das
portas ndo interfere nas
areas de manobra, na
dimensdo minima dos
patamares e no fluxo
principal de circulacéo?

6.6.4.1;
6.8.8;
6.11.2.1

123

Se abertura da porta é
no sentido do
deslocamento do
usudrio, existe espaco
livre de 0,30 m entre a
porta e a parede e
espaco frontal de 1,2 m
ou acionamento
automatico?

6.11.2.2

124

Se abertura da porta é
no sentido oposto ou
lateral ao deslocamento
do  usuério, existe
espaco livre de 0,60 m
entre a porta e a parede
e espaco frontal de
1,5m ou acionamento
automatico?

6.11.2.2;
6.11.2.3

125

Possui sinalizagéo
visual no centro da
porta ou na parede ao
lado da maganeta (1,20
m - 1,60 m) no lado
externo, informando o
ambiente?

541

126

A sinalizagdo visual
esta associada a
sinalizagdo  tatil em
relevo e Braille
(instalada na parede
adjacente ou batente
em altura entre 0,90 m
- 1,20 m) ou sonora?

541




127

As  maganetas das
portas sdo do tipo
alavanca e  estdo
instaladas entre 0,80 m
e 1,10 m do piso?

6.11.2.6

128

A altura do peitoril
respeita o cone visual
de pessoa em cadeira
rodas (aprox. 60 cm)?

6.11.3

129

As janelas possuem
comando de abertura
instalados entre 0,60 m
e 1,20 m do piso?

6.11.3

130

Existe sanitario
acessivel, para cada
sexo, em todos o0s
pavimentos, com
entrada  independente
dos sanitarios
coletivos?

7.4.3

131

As superficies de piso
dos sanitarios
acessiveis ndo possuem
desniveis e possuem
revestimento  regular,
firme, estavel, ndo
trepidante, e
antiderrapante, estando
secas ou molhadas?

6.3.2
6.3.4

A

132

Ha& no minimo 5% do
total de cada peca
sanitaria, com  no
minimo uma, para cada
Sexo em cada
pavimento, onde héa
sanitarios?

7.4.3

133

O sanitario acessivel ou
boxe sanitario acessivel
possui circulagéo livre
para giro de 360°
(didmetro 1,50 m)?

7.5.a)

134

Os sanitérios acessiveis
possuem dispositivo de
sinalizagéo de
emergéncia (alarme
s0noro e visual)
proximo a  bacia,
acionado através de
pressdo ou alavanca,
instalado a 40 cm do
piso e com cor
contrastante?

5.6.4.1

135

Os interruptores foram
instalados em altura de
0,60m a 1,00 m do
piso?

4.6.9

PORTAS

136

As portas, quando
abertas, possuem véo
livre de 0,80 m de
largura e 2,10 m de
altura?

6.11.2.4

137

Em caso de porta de
eixo vertical, a abertura
¢ para o lado externo
do sanitério ou boxe?

7.51)

138

Nos locais de pratica
esportivas, as portas
tem largura minima de
1m nas circulagdes
destinada a praticantes?

6.11.2.4;
6.11.2.12;
10.11.1

139

A porta possui puxador
horizontal, com
diametro entre 25 mm a
35 mm, com
comprimento  minimo
de 0,40 m, afixado na
parte interna da porta e
macaneta tipo
alavanca?

6.11.2.7
Figura 84;
7.115

140

Ha sinalizagdo visual
no centro da porta ou
na parede ao lado da
maganeta (1,20 m -
1,60 m) no lado
externo, informando o

541




ambiente?

141

A sinalizagdo visual
esta associada a
sinalizacdo tatil em
relevo e Braille
(instalada na parede
adjacente ou batente
em altura entre 0,90 m
- 1,20 m) ou sonora?

541

BACIA SANITARIA

142

Ha area de
transferéncia (0,80 m x
1,20 m) lateral,
diagonal e
perpendicular para a
bacia sanitéria?

7.5

143

A bacia possui 0,43 m
a 0,45 m de altura em o
assento (46 cm de
altura com assento)?

7.7.2.1

144

A bacia NAO possui
abertura frontal?

7.7.2.1

145

Ha barras de apoio com
comprimento  minimo
de 0,80 m, fixadas
horizontalemente  nas
paredes de fundo e na
lateral da bacia
sanitaria, distando 0,75
m do piso acabado e
uma barra vertical de,
no minimo 0,70m, a
0,10m acima da barra
horizontal e a 0,30m da
borda frontal da bacia?

7.7.2.2
Figuras
103 e 104

146

O acionamento da
valvula de descarga
estd a no maximo 1,00
m do piso?

7.73.1

147

No caso de caixa
acoplada, a barra sobre
esta, possui altura
méxima de 0,89 m?

7.7.2.3.3

148

O acionamento  de
descarga em caixa
acoplada é do tipo
alavanca ou sensores?

7.7.3.2

LAVATORIO

149

O lavatério acessivel é
sem coluna ou com
coluna suspensa, com
profundidade méxima
de 0,50m, altura final
entre 0,78 e 0,80m e
distante 0,30 m do
piso?

7.5.d)
Figura 98

150

No caso de lavatério
instalado em bancada, a
altura superior da cuba
esta entre 78 e 80 cm, e
possui  altura livre
inferior de, no minimo,
73 cm?

7.10.3

151

Ha barras de apoio de
cada lado dos
lavatérios, distantes a,
no maximo, 0,50m da
parede e do eixo da
torneira e no caso de
barra  horizontal, o
perfil superior de 0,78 a
0,80m do piso e no
caso de barra vertical
com, no  minimo,
0,40m de comprimento,
a 0,90m do piso?

781
Figuras
113 e 114

152

As torneiras s&o
acionadas por alavanca,
sensor eletronico ou
dispositivo equivalente
?

7.8.2




MICTORIO

153

Existe rea de
aproximacdo  frontal
para  Pessoa  com
Mobilidade Reduzida
(diametro de 60 cm) e
para Pessoa em Cadeira
de Rodas (0,80 m x
1,20 m)?

7.10.4

154

Para 0s  mictorios
suspensos, a altura da
borda frontal é de 0,60
ma0,65m?

7.10.4.3

155

Acionamento da
descarga é do tipo
alavanca ou automatica
e possui altura de 1,00
m do piso?

7.10.4.3

156

O  mictério  possui
barras de apoio em
ambos os lados com
afastamento de 0,30 m
(a partir do eixo),
comprimento  minimo
de 0,70 m e fixadas a
altura de 0,75 m do
piso acabado?

7.10.4.3

ACESSORIOS

157

Se existir ducha
higiénica, esta instalada
de 0,45 a 1,20 do piso e
distante de 0,25 a
0,43m da borda lateral
da bacia?

7.5. m)
Figura 14

158

O espelho, quando
instalado em parede
sem pias, possui borda
inferior a, no maximo,
050 m e a borda
superior &, no minimo,
1,80 m do piso?

7.11.1

159

O espelho, quando
instalado  sobre o
lavatério, possui borda
inferior a, no maximo,
a 0,90 m e a borda
superior a, no minimo,
1,80 m do piso?

7.11.1

160

A papeleira embutida
estd em altura minima
de 0,55 m (eixo) do
piso e dista 0,20 m da
borda frontal da bacia?

7.11.2

161

A papeleira de sobrepor
estd alinhada com a
borda frontal da bacia e
0 acesso ao papel esta a
1,00 m do piso
acabado?

7.11.2

162

Os acessorios
(papeleira, cabide e
porta-objetos) atendem
a altura entre 0,80 m e
1,20 m?

7.11.3
7.11.4

163

As dimensdes minimas
do boxe de chuveiro
sdo de 0,90 m x 0,95
m?

7.12.1.2

164

Caso exista porta no
boxe, esta possui védo
com largura livre
minima de 0,90 m
confeccionada em
material resistente a
impacto?

7.121.1

AVIE N AL mInA

165

O registro do chuveiro
estd a 1,00 m do piso
acabado e a 0,45 m de
distancia do banco?

7.12.2
Figura 126

166

Ha banco instalado na
parede lateral ao
chuveiro, com
dimensdes minimas de
0,70 m x 045 m, e
altura de 0,46 m do
piso acabado?

7.12.3
Figura
126.b)




167

No boxe ha barra de
apoio de 90° na parede
lateral ao banco e barra
vertical na parede de
fixacdo do banco?

7.12.3
Figura
126.a)

168

O piso do boxe de
chuveiro é
antiderrapante, esta
nivelado com o piso
adjacente e  possui
grelhas ou ralos fora da
drea de manobra e
transferéncia?

7.12.4

169

Ha area de
transferéncia (0,80 m x
1,20 m) lateral a
banheira?

7.13.2
Figuras
127 e 128

170

A banheira  possui
altura méaxima de 0,46
m?

7.13.2.1

BANHEIRA

171

O acionamento  da
banheira do comando
deve estar a uma altura
de 0,80 m do piso
acabado?

7.13.2.3

172

A banheira possui duas
barras de apoio
horizontais na parede
frontal e uma vertical
na parede lateral?

7.13.2.4
Figura 129

173

Os vestiarios acessiveis
estdo localizados em
rotas acessiveis?

7.3.1

174

Existe vestiario
acessivel com entrada
independente ?

7.4.2

175

As superficies de piso
dos vestiarios
acessiveis possuem
revestimento  regular,
firme, estavel, ndo
trepidante e
antiderrapante, estando
secas ou molhadas?

7.12.4

176

H4, no minimo, 5% do
total de cada peca
instalada acessivel,
com no minimo uma,
consideradas
separadamente, se
houver divisdo por
sexo?

7.4.5

177

Ha sinalizagdo  de
emergéncia?

7.4.2.2

AMra ~Armiina nAcviImreTi AniAac

178

Os vestiarios acessiveis
possuem dispositivo de
sinalizagéo de
emergéncia (alarme
sonoro e  visual)
proximo a  bacia,
acionado através de
pressdo ou alavanca,
instalado a 40 cm do
piso e com cor
contrastante?

5.6.4.1

179

Os interruptores foram
instalados em altura de
0,60m a 1,00 m do
piso?

4.6.9

180

A sinalizacdo visual
esta associada a
sinalizacdo tatil em
relevo e Braille
(instalada na parede
adjacente ou batente
em altura entre 0,90 m
- 1,20 m) ou sonora?

54.1

181

As portas, quando
abertas, possuem véo
livre de 0,80 m de
largura e 2,10 m de
altura?

6.11.2.4

182

A porta possui puxador
horizontal, com
didmetro entre 25 mm a

6.11.2.7
Figura 84;
7.11.5




35 mm, com
comprimento  minimo
de 0,40 m, afixado na
parte interna da porta e
maganeta tipo
alavanca?

183

Nos locais de pratica
esportivas, as portas
tem largura minima de
Im nas circulagbes
destinada a praticantes?

6.11.2.4,
6.11.2.12;
10.111

CABINAS

184

As cabinas individuais
acessiveis possuem
superficie para troca de
roupas na posi¢do
deitada, de dimensdes
minimas de 0,70 m de
largura, 1,80 m de
comprimento e altura
de 0,46 m?

7.14.1

185

Ha duas barras de
apoio horizontais junto
a superficie de troca de
roupas com
comprimento  minimo
de 0,80 m, instaladas
na cabeceira a 0,30 m
da lateral e na lateral a
0,50 m da cabeceira,
ambas em altura de
0,75 m do piso
acabado?

7.14.1

186

A porta da cabina,
quando aberta, possui
vao livre com largura
de 0,80 m ou 1,00 m,
em locais de pratica
esportiva, com abertura
para o lado externo da
cabina?

7.14.1;
10.11.1

187

A porta da cabina

possui puxador
horizontal, com
didmetro entre 25 mm a
35 mm, com

comprimento  minimo
de 0,40 m, afixado na
parte interna da porta e
sistema de travamento
acessivel?

7.5.9)
Figura 84

188

O espelho, quando
instalado, possui borda
inferior a 0,30 m e a
borda superior a, no
minimo, 1,80 m do
piso?

7.14.1

BANCOS

189

Os bancos para
vestiarios possuem
encosto e profundidade
minima de 045 m,
largura minima de 0,70
m e altura de 0,46 m do
piso, e possuem um
espaco livre inferior
com 030 m de
profundidade?

7.14.2

190

Os bancos possuem
area de transferéncia
lateral com dimensoes
minimas de 0,80 x 1,20
m?

7.14.2
Figura 131

ARMARIOS

191

A altura de utilizagdo
dos armarios esta entre
0,40 m e 1,20m do piso
acabado?

7.14.3

192

A altura de fixagdo dos
puxadores dos armarios
estd entre 0,40 me 1,20
m?

7.14.3

193

As prateleiras possuem
profundidade que
variam entre 0,25 e
0,43, a depender da
altura de cada
prateleira, conforme

7.14.3
4.6.2
Figura 14




figura 14 da NBR
9050?

194

As projecdo de abertura
das portas dos armarios
permite area de
circulacdo minima de
0,90 m?

7.14.3

ACESSORIOS

195

Os cabides e porta-
objetos estdo a uma
altura entre 0,80 m e
1,20 m?

7.145

196

O porta-objetos possui
profundidade méxima
de 0,25 m?

7.14.5

MOBILIARIO (EXTERNO E INTERNO)

197

O mobiliario urbano
estd localizado junto a
uma rota acessivel e
fora da faixa livre para
circulagdo de pedestre?

433
8.1

198

Os assentos publicos
possuem  altura e
profunidade entre 0,40
e 045 m, largura
individual entre 0,45 e
0,50 m e encosto com
angulo entre 100° e
110°?

8.9.1

199

Em locais de
atentimento ao publico,
existe assento de uso
preferencial sinalizado
com s} Simbolo
Internacional de
Acesso e com 0OS
simbolos de gestante,
pessoa com crianca de
colo, pessoa idosa,
pessoa obesa e pessoa
com mobilidade
reduzida?

5.3.2
Figuras 31
e 32;
5.35.1
Figuras 35
a 39

200

Em locais de
atendimento ao
publico, existe assento
para pessoa obesa (5%
com no minimo um)?

10.19

201

O assento para pessoa
obesa possui largura
minima de 0,75 m,
profundidade entre 0,47
m e 0,51 m e altura do
assento entre 0,41 m e
0,45 m e suporta carga
de 250 Kg?

4.7

202

O  mobilidrio  nédo
interrrompe a  livre
passagem, nos espagos
de circulagdo das rotas
acessiveis?

4.3.3

203

H4 M.R (0,80 x 1,20
m) ao lado dos assentos
fixos e fora da faixa
para circulagio de
pedestres?

8.9.3

204

A circulacdo entre os
moveis ou passagens
internas é, no minimo,
de 0,90 m e possui
areas de giro para
retorno?

4.3

205

As mesas possuem
largura minima de 0,90
m e altura da superficie
de trabalho entre 0,75
me0,85m?

9.3.1.3

206

As mesas permitem
aproximagdo frontal da
cadeira de rodas, com
uma  altura livre
minima de 0,73 m
embaixo da superficie
de trabalho, garantindo
largura minima de 0,80
m e profundidade
minima de 0,50 m?

9.3.1.4




TRANSPORTE

207

Em pontos de
embarque e
desembarque de
transporte publico, se
houver assentos fixos
e/ou apoios isquidticos,
ha também espago para
P.C.R com dimensdes
de 0,80 m x 1,20 m?

8.2.1.2

208

Ha sinalizacéo
informativa sobre as
linhas disponiveis nos
pontos de onibus, dos
tipos visual e sonora?

8.2.1.3
5.2.7

TELEFONES

209

Em edificagcbes de
grande porte e
equipamentos urbanos,
ha pelo menos um
telefone que transmita
mensagens de texto
(TDD) ou tecnologia
similar, instalado a uma
altura entre 0,75 m e
080 m do piso
acabado?

8.3.2

210

Pelo menos um
telefone  de  cada
conjunto assegura
dimensdo e espago
apropriado para
aproximagdo, alcance,
manipulagdo e uso,
devidamente
sinalizado?

8.3.1
8.1

211

Caso exista cabina
telefonica, pelo menos
uma é acessivel e
possui dimensdes que
garantem um MR
(0,80 m x 1,20 m) com
aproximagdo frontal?

8.4.2

212

O telefone da cabina
acessivel esta instalado
suspenso, na parede
oposta a entrada?

8.4.2

213

Em frente a cabina ha
espago para rotagdo de
180° de cadeira de
rodas (1,50 x 1,20 m)?

8.4.2

VEGETACAO

214

Se houver areas
drenantes de arvores
invadindo as faixas
livres do passeio, ha
grelhas de protegdo,
com vdos de no
maximo 15 mm?

8.8.3

BALCOES DE ATENDIMENTO E/OU INFORMAGOES

215

o balcéo de
atendimento elou
informagdes estd
facilmente identificado
e localizado em rota
acessivel?

9.21.1

216

Os balcdes de
atendimento elou
informacgBes garantem
um M.R frontal?

9.2.1.2

217

Ha circulagdo adjacente
aos balcdes que permita
giro de 180° (1,20 x
1,50 m) de cadeira de
rodas?

9.2.1.2

218

Balcdo de atendimento
possui superficie com
largura minima de 0,90
m e altura entre 0,75 m
a 0,85 m do piso,
assegurando-se largura
livie minima sob a
superficie de 0,80 m?

9.2.14

219

Balcdo de informaces
possui superficie com
largura minima de 0,90
m e altura entre 0,90 m
a 1,05 m do piso,

9.2.34




assegurando-se largura
livre minima sob a
superficie de 0,80 m?

220

Balcéo de atendimento
ou de informacdo
possui altura livre sob
0 tampo de no minimo
0,73 m e profundidade
livre minima de 0,30
m, de modo que a
pessoa em cadeira de
rodas tenha a
possibilidade de
avancar sob o balcdo?

9.2.1.5
9.23.5

221

Os balces possuem o
Simbolo Internacional
de Acesso préximo a
parte rebaixada?

5.3.2.2

222

Em areas de
atendimento, no caso
de dispensers de senha
ou totens de
autoatendimento, estes
estdo localizados em
area de piso nivelado e
sem obstrugdes?

9.4.3.2

223

Pelo menos um desses
equipamentos  possui
um M. R. para
aproximagdo (frontal e
alcance visual frontal
ou lateral) de pessoa
em cadeira de rodas?

9.43.4

224

AUTO-ATENDIMENTO

Os controles  estdo
localizados entre 0,80
m e 1,20 m do piso,
com profundidade de
no maximo 0,30 m em
relacdo a face frontal
externa do
equipamento?

9.4.3.5

225

(e} equipamento
apresenta instrugdes e
informagdes visuais e
auditivas ou tateis em
posicéo visivel,
conforme Secéo 5?

9.4.3.8

226

No caso de displays de
senhas, a informacéo é
compreensivel por
pessoas com
deficiéncia, sendo
apresentada de forma
visual e sonora?

227

Os bebedouros estdo
instalados com no
minimo duas alturas
diferentes de bica: 0,90
m e outra entre 1,00 m
e 1,10 m em relagdo ao
piso acabado?

8.5.1.2

228

O bebedouro de 0,90 m
possui altura livre
inferior de 0,73 m?

8.5.1.3

229

Ha possibilidade de
aproximagdo  frontal
sob 0 equipamento,
garantido um M.R.?

8.5.1.3

230

BEBEDOUROS

Havendo copos
descartaveis, estes
estdo entre 0,80 m e
1,20 m do piso?

8.5.2

231

Os outros  modelos
(garrafdo, filtro, etc.),
assim como 0 manuseio
dos  copos,  estdo
posicionados na altura
entre 0,80 me 1,20 m
do piso acabado?

8.5.2

232

Estes modelos
permitem a
aproximacéo lateral de
uma  Pessoa  com
Cadeira de Rodas?

8.5.2

* A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentacéo para a Mandatéria / Concedente, referente a 12 etapa de verificagdo (analise do

Projeto Engenharia)

** Ser4 verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade

Assinado de fi digital
OSORIO ENGENHARIA £ S5hate lome darolvr

CONSTRUCOES

CONSTRUCOES

LTDA:54943123000195 LTDA:54943123000195

*** A Mandatéria verificard somente os itens inseridos na rota acessivel (indicada no projeto) marcados com "SIM™ nos instrumentos de transferéncia com
valor de repasse acima de R$ 5 milhdes.
N/A - Néo se aplica; s-sim; n-ndo

Dados: 2026.01.16 18:03:31 -03'00"



ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI
SECRETARIA DE OBRAS

B PLANO DE SUSTENTABILIDADE ) )
CONSTRUGCAO DE PRACAS NO MUNICIPIO DE PAJEU DO PIAUI

a) PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Pajeu do Piaui

b) PROPOSTA: 016570/2025

c) CONVENIO: 975245

d) VALOR DO RECURSO: R$ 720.000,00

e) VALOR DA CONTRAPARTIDA: R$ 2.000,00

f) VALOR DO REPASSE: R$ 718.000,00

g) OBJETO: Construcdo de Pracas Publicas no Municipio Pajeu do Piaui - PI

h) OBJETIVO:
A cidade de Pajel do Piaui - PI, localizado a 482 km da capital Teresina,
apresenta populacdo de 3.363 (trés mil trezentos e sessenta e trés) habitantes,
vizinha da cidade Canto do Buriti, portal de entrada da Serra das Confusdes.
Pajeu do Piaui-PI é afamada na regido pela realizacédo de festas populares, bem
como pelo turismo ecolégico da Caverna da Arara, local bastante conhecido na
regido. As festividades em destaque sé&o Festejo de S&o Joao Batista, evento
junino: Encontro de Folguedos, e ndo menos importante, o dia do Evangélico,
evento que atrai milhares de fiéis anualmente. O municipio almeja através da
requalificacdo destas areas, tornar estes locais apropriado para lazer da
populacdo e também dotar as entradas da cidade com um melhor aspecto

urbanistico.

DURABILIDADE E MANUTENCAO DO OBJETO:

A expectativa de vida Util do objeto e a previséo da periodicidade de
manutencdes necessérias para a sua longevidade e durabilidade seré de 8 anos,
desde que a sua manutencéao seja feita de forma adequada e para isso a
prefeitura através da Secretaria de Obras, fara a manutencao logo que

necessaria.

1) ARMAZENAMENTO E GARANTIA (BENS):

N&o havera aquisicdo de equipamentos.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI ) )
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI
Gabinete do Prefeito

j) CUSTOS E FONTES DE RECURSOS:
Os custos para as manutencdes periddicas e reparos do objeto pleiteado,
serd proveniente do Fundo de Participacdo do Municipio - FPM. A viabilidade

orcamentario-financeira sera realizada por técnicos competentes.

k) RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS:
Identificacdo das ameacas a longevidade do objeto entregue e as acdes que
podem ser tomadas para evitar ou minimizar a ocorréncia dos riscos e impactos

negativos apés a conclusao do projeto.

CATEGORIA DO RISCO RISCO SIM | NAO NAO SE APLICA MEDIDAS
PREVENTIVAS
FINANCEIRO Influéncia de recurso X A prefeitura tem
financeiro para manutengéo recursos para
do objeto manutencao - FPM
HUMANO TECNICO Insuficiéncia de equipe X A  Secretaria de
técnica especializada para Obras ird
acompanhar/operacionalizar a acompanhar as obra
execucao do projeto
Insuficiéncia de equipe X A Secretaria de
técnica especializada para Obras ird
acompanhar/operacionalizar a acompanhar a
manutencao do objeto manutencao das
concluido obras
AMBIENTAL Ocorréncias de danos no X Ndo havera danos
objeto causados por ao meio ambiente
fendbmenos ou  desastres
naturais
Ocorréncias de possiveis X
danos ambientais causados
pela execugdo ou entrega do
objeto
TEMPO Auséncia ou insuficiéncia do X Ndo havera danos
prazo de garantia ao meio ambiente
Cancelamento de condigBes e X
garantias  contratuais  por
perda de prazos
MATERIAL Inexisténcia de assisténcia X A construtora da
técnica  especializada na garantia das obras
regiao executadas por um
certo tempo
Entrega do objeto defeituoso X
ou inacabado
FUNCIONALIDADE Perda de X
utilidade/funcionalidade antes
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI
Gabinete do Prefeito

do término da expectativa de
vida do objeto

OUTROS

Para acompanhar e avaliar a entrega e manutencdo do objeto sera criada
uma comissdo por membros funcionarios efetivos da Prefeitura Municipal,
composta pelo nosso engenheiro fiscal, Secretdrio de Obras e agente
administrativo.

) ORGAOS E ENTIDADES RESPONSAVEIS:

Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos.

Pajeu do Piaui - Pl, 22 de Dezembro de 2025.

DALVAN GONCALVES DE Assinado de forma digital por DALVAN
MOURA GONCALVES DE MOURA

CARVALHO:05186538388
CARVALHO:05186538388 Dados: 2026.01.05 17:38:44 -03'00'

Dalvan Gongalves de Moura Carvalho
Prefeito Municipal

ELLEN DAYANNE Assinado de forma digital por ELLEN
DAYANNE CRONEMBERGER DA SILVA

CRONEMBERGER DA SILVA PARAGUAIL:00792662318

PARAGUAI:00792662318 Dados: 2026.01.05 17:38:56 -03'00'

Ellen Dayanne Cronemberger da Silva Paraguai
Secretaria Municipal de Obras
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RELATORIO FOTOGRAFICO
Instrumento 975245
Objeto: Construcao de Pracgas Publicas no Municipio Pajeu do Piaui - Pl

PRACA DA ENTRADA
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OSORIO ENGENHARIA E  Assinado de forma digital por OSORIO
CONSTRUCOES ENGENHARIA E CONSTRUCOES

LTDA:54943123000195

LTDA:54943123000195 Dados: 2026.01.16 17:58:51 -03'00'
OSORIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Emanuel Osdrio Oliveira Lima
Engenheiro Civil CREA 1918932298
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ACAO 00SY
CONTRAPARTIDA E LDO (§ 42, ART. 92)

DECLARAGCAO DE CONTRAPARTIDA FINANCEIRAE
COMPATIBILIDADE COM A LEI DE DIRETRIZES
ORCAMENTARIAS

Pelo presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Pajed do Piaui/PI,
pessoa juridica de direito publico inscrita no CNPJ sob o n. 01.612.602/0001-62, neste ato
representado por seu representante legal, o Senhor Dalvan Gongaves de Moura Carvalho, CPF

051.865.383-88, para os devidos fins administrativos e efeitos legais,

DECLARA junto a Secretaria Nacional de Desenvolvimento Urbano e

Metropolitano do Ministério das Cidades que:

a. dispde de recursos no valor de RS 2.000,00 (dois mil reais) para financiar a
contrapartida financeira do objeto constante na proposta n. 016570/2025 cadastrada na
Plataforma Transferegov. Os recursos estdo disponiveis na Lei Orcamentdria Anual n.

273/2024, na rubrica orcamentaria abaixo especificada:

1. Orgdo: Sec. Mun. De obras Urban e serv. publico..........cooeeveeeuennne... 32
2. Unidade: Sec. Mun. De obras Urban e serv. publico.........ccccccvvveennnne 01
3. FUNGE0: UrbaniSmMO ...coocciiiiiiieiieeeee e e e e e e reen e e 15
4. Subfuncdo: Infraestrutura urbana ......cccccoeeveeiicccicciiieeeee e, 15.451
5. Programa: Pajed maus Linda....... cocccveeeeeieeiiiiiiiccccciiinneens 15.451.0111
6. Atividade: Construcdo de Pragas ......cccceeeeeeeeeeeeeeennnnnn. 15.451.0111.1007
7. Natureza da despesa: Obras e instalagoes ........cccccvveeeeeeeeeennnnn. 44.90.51
a. o valor de contrapartida expresso na alinea anterior é compativel com os limites

minimo e maximo previstos no § 42 do art. 91 da Lei n2 15.080, de 30 de dezembro de 2024

(Lei de Diretrizes Orcamentarias do exercicio de 2025);

b. tem ciéncia das hipoteses de impedimento de ordem técnica preconizadas no § 12 do

art. 72 da Lei n2 15.080, de 30 de dezembro de 2024, para operacionalizacdo das despesas

PREFEITLIRA MUNICIPAL OF PAJEL DO PIAUT - Rua Maria Ribeiro Antunes, s/n. Centro - CEP: 64.898-000 - Tel.: (089) 3532-0222

E-mail: gabinete prefeituradepajeud gmail.com - www pajeudopiavipl.gov.br



PAJEU ESTADO DO PIAUI , _
o — PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI
discriciondrias decorrentes de dotagGes ou programagdes incluidas ou acrescidas por

emendas individuais (RP 6) ou de bancada estadual (RP 7);

C. tem ciéncia da auséncia de execug¢ao obrigatdria das propostas oriundas de despesas
discriciondrias ndo abrangidas pelo disposto nas alineas “c” e “d” (RP2) e decorrentes de
dotagdes ou programacdes incluidas ou acrescidas por emendas de comissdao permanente do
Senado Federal, da Camara dos Deputados e de comissdao mista permanente do Congresso
Nacional (RP 8), conforme o inciso Il do § 42 do art. 72 da Lei n? 15.080, de 30 de dezembro

de 2024;

d. tem ciéncia de que a simples emissao de nota de empenho ou quaisquer etapas
preliminares ndo ensejam obriga¢ao pecuniaria por parte da Unido e que somente a edi¢ao
de vinculo contratual possibilita o aproveitamento do or¢gamento em exercicio posterior a

partir da inscricao da dotacao em Restos a Pagar;

e. na hipétese de eventual necessidade de aporte adicional de recursos, o proponente se
compromete pela sua integralizacao, durante a vigéncia do instrumento pactuado. Nesse
caso, serd formalizada uma proposta de alteracdo do instrumento junto ao érgao concedente,
devidamente justificada e no prazo estabelecido pelo Contrato de Repasse, conforme

determinado pela legislacdo.

Pajeu do Piaui — Pl, 21 de maio de 2025.

DALVAN GONCALVES DE Assinado de forma digital por DALVAN
MOURA GONCALVES DE MOURA

CARVALHO:05186538388
CARVALHO:05186538388 Dados: 2025.05.21 17:20:47 -03'00'

Dalvan Gongaves de Moura Carvalho
Prefeito Municipal
CPF: 051.865.383-88

PREFEITLIRA MUNICIPAL OF PAJEL DO PIAUT - Rua Maria Ribeiro Antunes, s/n. Centro - CEP: 64.898-000 - Tel.: (089) 3532-0222

E-mail: gabinete prefeituradepajeud gmail.com - www pajeudopiavipl.gov.br
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Convénio/instrumento 975245 — Transfere.Gov.

Objeto: Construcao de Pracgas Publicas no Municipio Pajeu do Piaui - Pl

DECLARACOES
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Convénio/instrumento 975245 — Transfere.Gov.

Objeto: Construcéo de Pracgas Publicas no Municipio Pajeu do Piaui - Pl

DECLARACAO DE BEM DE USO COMUM DO POVO

Declaro para os devidos fins e sob as penas da lei, que a area de intervencéo,
objeto do Convénio 975245 — Transfere.Gov, sdo areas de bens de uso comum do povo e

estdo em nome desta Prefeitura.

Pajel do Piaui, 22 de Dezembro de 2025.

DALVAN GONCALVES DE Assinado de forma digital por
MOURA DALVAN GONCALVES DE MOURA

CARVALHO:05186538388
CARVALHO:05186538388 Dados: 2026.01.16 18:21:52 -03'00'

Dalvan Gongalves de Moura Carvalho
Prefeito Municipal
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Convénio/instrumento 975245 — Transfere.Gov.

Objeto: Construgdo de Pragas Publicas no Municipio Pajel do Piaui - Pl

EQUIPE DE COORDENACAO DE PROJETO

NOME CARGO FONE

ERIVALDO PARAGUAI

Engenheiro Civil - FISCAL | (89) 98107-0232
DOS REIS SILVA

ROGERIO PEREIRA DOS

Secretario de Obras (89) 98109-6430
SANTOS
JOSE WELLINGTON Secretario de Meio
_ (89) 98108-0869
RIBEIRO DE LIMA Ambiente

Pajeu do Piaui, 22 de Dezembro de 2025.

Assinado de forma digital
DALVAN GONCALVES N GONCALVES DF

DE MOURA MOURA

CARVALHO:05186538 CARVALHO:05186538388
Dados: 2026.01.16 18:22:17
388 -03'00'

Dalvan Gongalves de Moura Carvalho
Prefeito Municipal
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Convénio/instrumento 975245 — Transfere.Gov.

Objeto: Construgdo de Pragas Publicas no Municipio Pajel do Piaui - Pl

DECLARACAO DE MANUTENCAO, GUARDA E OPERACAO DOS SERVICOS

A Prefeitura Municipal de Pajet do Piaui (Pl), CNPJ n° 01.612.602/0001-62,
declara para fins de comprovacdo junto a Caixa Econdmica Federal, que assumira a
manutencdo, guarda e operacdo dos servicos a serem implantados junto com a
Construcédo de Pracas Publicas no Municipio Pajet do Piaui - PI, vinculado ao
convenio 975245 — Transfere.Gov, através do Programa do Ministério das cidades, bem

como a manutencao das mesmas.

Pajeu do Piaui, 22 de Dezembro de 2025.

DALVAN GONCALVES Assinado de forma digital por
DALVAN GONCALVES DE

DE MOURA MOURA
CARVALHO:05186538 CARVALHO:05186538388
Dados: 2026.01.16 18:22:30
388 -03'00'
Dalvan Gongalves de Moura Carvalho

Prefeito Municipal
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Convénio/instrumento 975245 — Transfere.Gov.

Objeto: Construcdo de Pracas Publicas no Municipio Pajeu do Piaui - Pl

DECLARACAO DE ANUENCIA

Declaro que o projeto técnico de engenharia referente Convénio/instrumento
975245 — Transfere.Gov, estd aprovado pela Prefeitura Municipal de Pajeu do Piaui e que

a Prefeitura concorda com a intervencao a ser realizada na via do municipio.

Pajeu do Piaui, 22 de Dezembro de 2025.

DALVAN GONCALVES DE Assinado de forma digital por
MOURA DALVAN GONCALVES DE MOURA

CARVALHO:05186538388
CARVALHO:05186538388 Dados: 2026.01.16 18:22:43 -03'00"

Dalvan Gongalves de Moura Carvalho
Prefeito Municipal
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Convénio/instrumento 975245 — Transfere.Gov.

Objeto: Construcao de Pracgas Publicas no Municipio Pajeu do Piaui - Pl

DECLARACAO DE REGIME DE EXECUCAO DE OBRA

A Prefeitura Municipal de Pajeu do Piaui (PI), declara para os devidos fins, que o
regime de execucdo da obra referente ao Convénio/instrumento 975245 — Transfere.Gov,
projeto relativo contemplado por este Plano de Trabalho, serd por regime de empreitada
por preco empreitada por preco global obedecendo a Lei n°® 14.133/2021.

Pajel do Piaui, 22 de Dezembro de 2025.

Assinado de forma digital por

DALVAN GONCALVES DE  pa|vAN GONCALVES DE MOURA
MOURA CARVALHO:05186538388

CARVALHO:05186538388 Dados: 2026.01.16 18:22:59
-03'00'

Dalvan Gongalves de Moura Carvalho
Prefeito Municipal



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI ) )
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI
Gabinete do Prefeito

Convénio/instrumento 975245 — Transfere.Gov.

Objeto: Construcdo de Pracgas Publicas no Municipio Pajeu do Piaui - Pl

DECLARACAO SOBRE A INCIDENCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS-ISS

A Prefeitura Municipal de Pajet do Piaui (PI1), CNPJ n° 01.612.602/0001-62,
declara para fins de comprovacéo junto a Caixa Econémica Federal, que a aliquota do
ISS cobrado por este municipio é de 5,00%, conforme Cddigo Tributario (CTM) e 0
percentual incidente sobre a médo-de-obra para referida obra é de 60,00%, totalizando
assim o valor de 3,00%, sendo este o percentual utilizado na composicao do calculo do
BDI.

Pajeu do Piaui, 22 de Dezembro de 2025.

DALVAN GONCALVES DE Assinado de forma digital por

MOURA DALVAN GONCALVES DE MOURA
CARVALHO:05186538388

CARVALHO:05186538388 Dados: 2026.01.16 18:23:12 -03'00'

Dalvan Gongalves de Moura Carvalho
Prefeito Municipal



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI ) )
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI
Gabinete do Prefeito

DECLARACAO CAPACIDADE ADMINISTRATIVA E TECNICA

Para os devidos fins administrativos e efeitos legais, declaro junto ao
MINISTERIO DAS CIDADES, que a Prefeitura Municipal de Pajeu do Piaui/ PI,
inscrita no CNPJ sob o n° 01.612.602/0001-62, dispde de pessoal com
capacidade administrativa e técnica para execucdo do objeto Construcédo de
Pracas Publicas no Municipio Pajed do Piaui - PI, convénio/instrumento
975245 - TransfereGov, proposto para formalizacdo de Convénio. A obra sera
acompanhada pelo engenheiro Erivaldo Paraguai dos Reis Silva — CREA:
1919832769. Esclareco, ainda, que este Proponente assume a responsabilidade
pela execucdo do objeto proposto em todas as fases exigidas legalmente,

licitagdo, acompanhamento da execucéo e prestacdo de contas.

Pajeu do Piaui - PI, 22 de Dezembro de 2025.

DALVAN GONCALVES DE Assinado de forma digital por
MOURA DALVAN GONCALVES DE MOURA

CARVALHO:05186538388
CARVALHO:05186538388 Dados: 2026.01.16 18:23:25 -03'00'

Dalvan Gongalves de Moura Carvalho
Prefeito Municipal



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI ) )
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI
Gabinete do Prefeito

DECLARACAO DE DOMINIO PUBLICO

Eu Dalvan Gongalves de Moura Carvalho, CPF N° 05186538388/SSP/PI,
prefeito do municipio de Pajeu do Piaui (Pl), DECLARA, para os devidos fins e sob as
penas da Lei, que a area de intervencdo, objeto do Convénio celebrado com a MC /
CAIXA, Construcdo de Pragas Publicas no Municipio Pajet do Piaui - PI,
vinculado ao convénio/instrumento 975245 - TransfereGov, é de DOMINIO

PUBLICO e est4d em nome da Prefeitura Municipal.

Pajel do Piaui, 22 de Dezembro de 2025.

DALVAN GONCALVES DE Assinado de forma digital por

MOURA DALVAN GONCALVES DE MOURA
CARVALHO:05186538388

CARVALHO:05186538388 Dados: 2026.01.16 18:23:37 -03'00'

Dalvan Gongalves de Moura Carvalho
Prefeito Municipal



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI ) )
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI
Gabinete do Prefeito

Convénio/instrumento 975245 — Transfere.Gov

Objeto: Construcao de Pracas Publicas no Municipio Pajeu do Piaui - PI

DECLARACAO DE COMPATIBILIDADE DE PRECO

Declaro para os devidos fins que o parametro utilizado para composi¢cdes dos
custos unitarios dos materiais e servicos do orcamento para a obra de
CONSTRUGAO DE PRAGAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE PAJEU DO PIAUI,
referente ao Convénio/instrumento 975245 — Transfere.Gov, contemplando a
planilha orcamentéaria dos servicos de engenharia, foi elaborado com base nas
tabelas:

SINAPI - 11/2025 - Piaui

ORSE - 09/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceara

Por ser verdade, firmo esta declaracdo para que produza os devidos efeitos
legais.

Pajeu do Piaui, 22 de Dezembro de 2025.

Assinado de forma digital
OSORIO ENGENHARIA E Assinade de forma digital por

CONSTRUCOES CONSTRUCOES

LTDA:54943123000195
LTDA:54943123000195 Dados: 2026.01.16 18:00:30 -03'00'

Emanuel Osorio Oliveira Lima
Engenheiro Civil - CREA N° 1918932298



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI ) )
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI
Gabinete do Prefeito

Convénio/instrumento 975245 — Transfere.Gov

Objeto: Construcdo de Pracas Publicas no Municipio Pajeu do Piaui - PI

DECLARACAO DE MELHOR ORCAMENTO

Eu, Emanuel Osorio Oliveira Lima, portador do CPF n° 04051604373, CREA
REGISTRO NAC. n° 1918932298, DECLARO perante a PREFEITURA MUNICIPAL
DE PAJEU DO PIAUI, sob as penas da lei, que 0 Orcamento Desonerado é mais
vantajoso para a administracdo publica, por ser mais barato, conforme comparativo de

planilhas, parte integrante desta declaracéo.

ORCAMENTO SEM DESONERACAO R$ 741.539,09
ORCAMENTO DESONERADO R$ 720.000,00

Pajel do Piaui, 22 de Dezembro de 2025.

Assinado de forma digital por
OSORIO ENGENHARIA E OSORIO ENGENHARIEEt P
CONSTRUCOES CONSTRUCOES
LTDA:54943123000195
LTDA549431 230001 95 Dados: 2026.01.16 18:00:38 -03'00'
Emanuel Osorio Oliveira Lima
Engenheiro Civil - CREA N° 1918932298




GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI ) )
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI
Gabinete do Prefeito

DECLARACAO ORCAMENTISTA

Convénio/instrumento 975245 - TransfereGov

Objeto: Construcdo de Pracas Publicas no Municipio Pajeu do Piaui - PI

No presente projeto, ndo existe, no orcamento de referéncia apresentado,
a presenca de servi¢co ou insumo indicado com a legenda “AS” (atribuido Séo

Paulo).

Por ser verdade, firmo esta declaracdo para que produza os devidos
efeitos legais.

Pajeu do Piaui, 22 de Dezembro de 2025.

OSORIO ENGENHARIA Assinado de forma digital por

OSORIO ENGENHARIA E
E CONSTRUCOES CONSTRUCOES

LTDA:54943123000195

LTDA:54943123000195 Dados: 2026.01.16 18:00:46 -03'00'

Emanuel Osorio Oliveira Lima
Engenheiro Civil - CREA N° 1918932298




Piaui

GOVERNO DO ESTADO

Secretaria de Estado do Meio Ambiente
e Recursos Hidricos / SEMAR

MEIO AMBIENTE ’

DECLARAGAO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESTADUAL

PI-DDLAE.00052-2/2026
Processo: DDLAE.00068-2/2026

A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hidricos do Estado do Piaui, no uso das atribuigbes que lhe confere a Lei
Estadual N® 4.854, de 10 de julho de 1996, e de acordo com os procedimentos de Licenciamento Ambiental estabelecidos pela Lei
Federal N° 6.938, de 31 de Agosto de 1981, e suas alteragdes, regulamentada pelo Decreto N? 99.274, de 06 de junho de 1990 ,

resolve expedir a(o) presente DECLARACAO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESTADUAL, nos termos,
caracteristicas e condi¢gdes seguintes.

EMPREENDEDOR

NOME CPF/CNPJ
PREFEITURA MINICIPAL DE PAJEU DO PIAUI 01.612.602/0001-62

EMPREENDIMENTO

NOME
CONSTRUGCAO DE PRACAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE PAJEU DO PIAUI, INSTRUMENTO 975245
ATIVIDADES
ATIV.38836
CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA (D0018)
Municipio: Coordenadas Geograficas:
Pajeu do Piaui (PI) 07°51'40.91"S / 42°49'23.69"0

MEMORIAL DESCRITIVO

(-42.82324722222223, -7.861363888888889)

Assinado eletronicamente por Francisco Feliphe da Luz Araijo (Gabinete SEMAR) em ©5/01/2026 as 17:59
[4MheE6e7CM7pUgCEMBtEQIL1Fja07fIqgRyR3XCQWUQUPrbWioSd1RBzGrargair]

Emitido eletronicamente em 05/01/2026 17:59 pelo sistema SIGA

A autenticidade deste documento pode ser conferida acessando o sistema através do link
https://siga.semarh.pi.gov.br/validar/ informando o token a seguir:

[SIGA.0231-6/2026.682E.AB33.D81C]

Pagina 1 de 4
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MEIO AMBIENTE |

Secretaria de Estado do Meio Ambiente
e Recursos Hidricos / SEMAR

DETALHAMENTO

Construcao de Pracas Publicas no Municipio Pajet do Piaui - Pllnstrumento 975245

A presente DECLARACAO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO ESTADUAL foi emitida considerando o processo
administrativo DDLAE.00068-2/2026, no qual as atividades na forma como declaradas foram consideradas de impacto
ambiental insignificante/inexistente e atendeu, assim, aos critérios estabelecidos na legislagcao, conforme declarado a seguir:

Pergunta Resposta

Localizada em formagdes dunares, planicies fluviais e de deflagdo, mangues e demais areas Umidas?

Localizada no bioma Mata Atlantica e implica corte e supressao de vegetagcdo primaria e secundaria no estagio Nio
avancgado de regeneragéo, conforme dispde a Lei n® 11.428, de 22 de dezembro de 20067

Localizada na Zona Costeira e implica em alteragdes significativas das suas caracteristicas naturais, conforme Nio
dispbe a Lei n? 7.661, de 16 de maio de 19887

Assinado eletronicamente por Francisco Feliphe da Luz Araldjo (Gabinete SEMAR) em 05/01/2026 as 17:59
[4MheE6e7CM7pUgCEMBtEQIL1Fja07fIqgRyR3XCQWUQUPrbWioSd1RBzGrargair]

Emitido eletronicamente em 05/01/2026 17:59 pelo sistema SIGA
A autenticidade deste documento pode ser conferida acessando o sistema através do link

https://siga.semarh.pi.gov.br/validar/ informando o token a seguir:
[SIGA.9231-6/2026.682E.AB33.D81C]
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Secretaria de Estado do Meio Ambiente
e Recursos Hidricos / SEMAR

MEIO AMBIENTE ’ % Piaui

GOVERNO DO ESTADO

Pergunta Resposta
Localizada em zonas de amortecimento de unidades de conservagédo de protegéo integral, adotando-se o limite
de 3 km (trés quildmetros) a partir do limite da unidade de conservacgao, cuja zona de amortecimento nao Nao
esteja ainda estabelecida?
Desenvolvida em area de Preservagao Permanente (APP)? Néo
Gera residuos perigosos? Nao
Estoca, armazena e usa produtos perigosos em grande quantidade? Nao

CONDICOES GERAIS

Vi.

Vii.
viii.

Xi.
Xii.

Xiii.

A DDLAE no ambito da SEMAR nao se aplica as atividades de impacto local situadas em municipios
licenciadores, devendo, neste caso, prevalecer as regulamentacdes especificas daguele municipio;

A DDLAE néo desobriga o responsavel pela atividade/empreendimento do atendimento as normas de
uso e ocupagao do solo do municipio;

Caso haja qualquer alteracdo na atividade/empreendimento que impligue na mudanca de sua classe
conforme enquadramento contido no Anexo | da Resolugdo CONSEMA 033/2020, o interessado fica
obrigado a requerer a DBIA ou licenca ambiental junto & SEMAR,;

O desenvolvimento da atividade/empreendimento esta restrito ao pedido protocolado e termos
aprovados por meio do processo original, ndo devendo ocupar areas de restricAo e/ou interesse
ambiental e areas de preservagao permanente sem expressa autorizagcao deste 6rgao ambiental;

Todas as informagbdes prestadas sdo de inteira responsabilidade do interessado pela
atividade/empreendimento, respondendo este legalmente pelas mesmas.

A Dispensa de Licenciamento Ambiental ndo exime o empreendedor de atender aos regramentos
especificos referentes a instalagao/operagdo de atividades inseridas em Unidades de Conservagédo ou
suas zonas de amortecimento.

Em caso de localizacdo em imével rural é obrigatéria a inscricdo no Cadastro Ambiental Rural (CAR).
Esta Dispensa ndo exime o empreendedor de possuir e atender/cumprir a Certidao de Dispensa de
Outorga ou Portaria de Outorga para uso dos recursos hidricos caso esteja previsto na
atividade/empreendimento captagado, barramento, langamento e outros usos, conforme legislagbes
especificas.

Esta Dispensa nao autoriza o corte, a exploragdo ou a supressao de vegetagao nativa.

Esta Dispensa nao exime o empreendedor de zelar pela conservacdo do solo e da 4gua por meio de
adocdo de boas praticas agronoémicas, de minimizar os impactos ambientais advindos de suas
atividades, bem como de cumprir as determinagdes da legislagcao ambiental vigente.

Qualquer alteragao nas especificagdes do projeto deverd ser precedida de anuéncia da SEMAR.

Em qualquer fase da atividade/empreendimento, se houver a descoberta fortuita de qualquer elemento
de interesse arqueoldgico ou pré-histérico, o empreendedor ficarda obrigado a comunicar o fato
imediatamente a SEMAR e ao IPHAN.

O empreendedor nao estd dispensado de buscar as demais licencas e/ou autorizagcées legalmente
cabiveis, bem como de observar em sua atividade/empreendimento, as normas ambientais vigentes,
sujeitando-se o infrator, pessoa fisica ou juridica, as sangdes previstas no ordenamento juridico.

Assinado eletronicamente por Francisco Feliphe da Luz Araijo (Gabinete SEMAR) em ©5/01/2026 as 17:59
[4MheE6e7CM7pUgCEMBtEQIL1Fja07fIqgRyR3XCQWUQUPrbWioSd1RBzGrargair]

Emitido eletronicamente em 05/01/2026 17:59 pelo sistema SIGA

A autenticidade deste documento pode ser conferida acessando o sistema através do link
https://siga.semarh.pi.gov.br/validar/ informando o token a seguir:
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Secretaria de Estado do Meio Ambiente
e Recursos Hidricos / SEMAR

MEIO AMBIENTE | § Piaui

GOVERNO DO ESTADO

CONDICOES ESPECIFICAS

Nao ha Condicdes Especificas para esta "Declaracdo de Dispensa de Licenciamento Ambiental
Estadual (DDLAE)"

OBSERVACOES

Nada consta.

Teresina (Pl), 05/01/2026

(assinado eletronicamente)
Francisco Feliphe da Luz Araujo
Secretario do Meio Ambiente
Secretario do Meio Ambiente
Gabinete SEMAR

Assinado eletronicamente por Francisco Feliphe da Luz Araijo (Gabinete SEMAR) em ©5/01/2026 as 17:59
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Pajeu do Piaui-PI
CNPJ:04.230.563/0001-27

é .|{ Camara Municipal de Pajeu do Piaui
ggé Endereco: Avenida ABEL CRONENBERGER,S/N,CENTRO, 64898-000,

PROCESSO ADMINISTRATIVO

N° do Processo 001.0000001/2026

Orgédo Responséavel CAMARA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI

Data/Hora de Entrada 06/01/2026 07:15:11 Processo Sigiloso Né&o

Instaurado por BETANHA ALMEIDA DOS SANTOS AMORIM

Interessado PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI

CPF/CNPJ do Interessado 01.612.602/0001-62

Tipo do Interessado Administracéo

Objeto CORRESPONDENCIA OFICIAL

Observagéo REFERENTE AO PLANO DE SUSTENTABILIDADE NA CONSTRUCAO DE

PRACAS PUBLICAS CONVENIO N° 075245 NO VALOR DE 720.000,00 NO
MUNICIPIO DE PAJEU DO PIAUI

MOVIMENTACOES DO PROCESSO

# |Data Setor Transferido # |Data Setor Transferido
01 14
02 15
03 16
04 17
05 18
06 19
07 20
08 21
09 22
10 23
11 24
12 24
13 26

Camara Municipal de Pajeu do Piaui
Avenida ABEL CRONENBERGER,S/N,CENTRO - Pajeu do Piaui-PI - 64898-000



o D,
+ 3
N s

Céamara Municipal de Pajeu do Piaui

Endereco: Avenida ABEL CRONENBERGER,S/N,CENTRO, 64898-000,
Pajeu do Piaui-PI

CNPJ:04.230.563/0001-27

PROCESSO ADMINISTRATIVO

N° do Processo

Orgao Responséavel

001.0000001/2026

CAMARA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI

Data/Hora de Entrada
Instaurado por
Interessado

CPF/CNPJ do Interessado
Tipo do Interessado
Objeto

Observacéao

06/01/2026 07:15:11 Processo Sigiloso Nao
BETANHA ALMEIDA DOS SANTOS AMORIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI
01.612.602/0001-62

Administracéo

CORRESPONDENCIA OFICIAL

REFERENTE AO PLANO DE SUSTENTABILIDADE NA CONSTRUCAO DE
PRACAS PUBLICAS CONVENIO N° 075245 NO VALOR DE 720.000,00 NO
MUNICIPIO DE PAJEU DO PIAUI

Site para Acesso

https://pajeudopiaui.siafc.com.br/gtp/publico/processos?entidade_id=7

VIA DO INTERESSADO



MINISTERIO DAS CIDADES

TRANSFEREGOV

N°/ANO DA PROPOSTA:
016570/2025

OBJETO:
Construcdo de Pracas Publicas no Municipio Pgjel do Piaui - PI.

CARACTERIZACAO DOSINTERESSES RECIPROCOS:
O municipio adota como préticas sociais os festejos, que conta com a participacao de quadrilhas municipais, regionais, dangas
folcldricas, comidas tipicas e shows de bandas de renome nacional.

RELACAO ENTRE A PROPOSTA E OSOBJETIVOSE DIRETRIZES DO PROGRAMA:

O municipio adota como préticas sociais os festejos, que conta com a participacao de quadrilhas municipais, regionais, dangas
folcléricas, comidas tipicas e shows de bandas de renome nacional. Sob essa perspectiva, nota-se a vocagdo municipal para
realizag&o de eventos, tornando-se um importante vetor de atratividade na cidade de PAJEU DO PIAUI-PI, ja que os eventos
locais atraem cada vez mais um nimero expressivo de visitantes das cidades vizinhas.

PUBLICO ALVO:
Populacdo de Pajeli do Piaui - PI.

PROBLEMA A SER RESOLVIDO:

Possibilitara um efeito multiplicador da atividades, buscando a captacdo de fluxo turistico para o municipio, divulgacdo dos
atrativos turisticos potenciais, atragdo de investimentos, possibilidade a diversificagdo produtiva da economialocal. N&o havera
ameta 01 (elaboragio de projeto executivo), pois 0 municipio ja dispde de Projeto pronto para ser protocolado neste ORGAO.

RESULTADOS ESPERADOS:
Aprimoramento da qualidade dos bens e servi¢os of erecidos a nossa popul agéo.

1- DADOSDO CONCEDENTE

CONCEDENTE:  |NOME DO ORGAO/ORGAO SUBORDINADO OU UG:
56000 MINISTERIO DAS CIDADES

CPF DO RESPONSAVEL: NOME DO RESPONSAVEL:
625.624.102-97 JADER FONTENELLE BARBALHO FILHO

ENDERECO DO RESPONSAVEL : CEP DO RESPONSAVEL:

Relatério emitido em 04/01/2026 18:29:42 Paginalde7




2-DADOS DO PROPONENTE

PROPONENTE:
01.612.602/0001-62

RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE:
MUNICIPIO DE PAJEU DO PIAUI

ENDERECO JURIDICO DO PROPONENTE:
RUA MARIA RIBEIRO ANTUNES, 0

CIDADE: UF: CODIGQ CEP: E.A.: DDD/TELEFONE:
PAJEU DO PIAUI Pl MUNICIPIO: [64898000 Administraco 89981070232
0362 Publica Municipal
BANCO: AGENCIA: CONTA CORRENTE:
104 - CAIXA ECONOMICA 4445-8 5741726794
CPF DO RESPONSAVEL : NOME DO RESPONSAVEL:
051.865.383-88 DALVAN GONCALVES DE MOURA CARVALHO
ENDERECO DO RESPONSAVEL: CEP DO RESPONSAVEL:
RUA JESUINO JOSE RODRIGUES, 291 - CENTRO 64898000

Relatério emitido em 04/01/2026 18:29:42 Pagina 2 de7



4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL: R$ 720.000,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA: R$ 2.000,00
VALOR DOS REPASSES: Ano Valor

2025 R$ 718.000,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA: R$ 2.000,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENSE SERVICOS: R$ 0,00
VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICACAO: R$ 0,00
INICIO DE VIGENCIA: 21/07/2025
FIM DE VIGENCIA: 21/07/2028
VIGENCIA DO INSTRUMENTO: 2028

Relatério emitido em 04/01/2026 18:29:42 Pagina 3 de7




5-CADASTRO DE OBRA
IDENTIFICADOR DA OBRA:
64472.22-93
NOME DO PROJETO:
Construcéo de Pracas Plblicas no Municipio Pajel do Piaui - PI.
NATUREZA DA INTERVENQAO:

Obra
ESPECIE DA INTERVENCAO:
Construcéo
EIXO:
Econémico
TIPO:
Infraestrutura Urbana e Mobilidade
SUBTIPO:
Urbanizagéo
Geometrias
Latitude: -7.86116 Longitude: -42.82307
Latitude: -7.84628 Longitude: -42.82019
ESTE PROJETO DE INVESTIMENTO TEM ESTUDO DE VIABILIDADE? Nao
POSSUI PLANO NACIONAL DE POLITICA? N&o
HA PLANO DE POLITICA VINCULADO: N&o

QUANTIDADE DE EMPREGOS GERADOS:

POPULAGAO BENEFICIADA:
DESCRICAO DA POPULACAO BENEFICIADA:

A OBRA FOI MODELADA EM BIM? N&o

Relatorio emitido em 04/01/2026 18:29:42

Pagina 4 de7




6- PLANO DE TRABALHO

Metan® 1
Especificacdo:  Construgdo de 02 pragas na zona urbana de Pajel do Piaui -PI.
Unidade de M edida: UN Quantidade: 1.0 Valor: R$ 720.000,00
Inicio Previsto: 31/07/2025 | Término Previsto: 21/05/2027 | Valor Global: R$ 720.000,00
UF: Municipio: CEP:
Enderego:
Etapa/Fase n°: 1
Especificacéo: Construcéo de 02 pragas na zona urbana de Pajet do Piaui -PI.
Quantidade: Valor: Inicio Previsto: Término Previsto:
1.0 UN R$ 720.000,00 |31/07/2025 21/05/2027
7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOL SO

MINISTERIO DASCIDADES
MES DESEMBOL SO: Julho ANO: 2025
METAN® 1 VALOR DA META: R$ 718.000,00

DESCRICAO: Construcdo de 02 pragas na zona urbana de Pajeti do Piaui -Pl.

VALOR DO REPASSE:

R$ 718.000,00 | PARCELA N°: 1

8- CRONOGRAMA DE DESEMBOL SO
MUNICIPIO DE PAJEU DO PIAUI

MESDESEMBOL SO: Julho

ANO: 2025

META N° 1

VALOR DA META: R$ 2.000,00

DESCRICAOQ: Construgio de 02 pracas na zona urbana de Pajet do Piaui -PI.

VALOR DO REPASSE:

R$2.000,00 | PARCELA N°: 1

Relatorio emitido em 04/01/2026 18:29:42
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9- PLANO DE APLICAGAO DETALHADO

DESCRICAO DO BEM/SERVICO: Construgio de 02 pracas na zona urbana de Pajeti do Piaui -P!.

NATUREZA DA AQUISICAO: Recursos do Instrumento |NATUREZA DA DESPESA: 449051

ENDERECO DE LOCALIZACAO: Municipio Pajet do Piaui - Pl.

CEP: 64898-000 [UF: PI [MUNICIPIO: 0362 - PAJEU DO PIAUI

UNIDADE: UN |QUANTIDADE: 1,00 |V. UNITARIO: R$ 720.000,00 | V.TOTAL: R$ 720.000,00

OBSERVACAO:

10 - PLANO DE APLICACAO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA

Cdédigo Total Recur sos Contrapartida Bense Rendimento de

Servicos Aplicacdo
449051 R$ 720.000,00 R$ 720.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL GERAL.: R$ 720.000,00
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11- DECLARAGAO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, parafins de provajunto ao
paraefeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situacéo de inadimpléncia com o Tesouro
Nacional ou qualquer 6rgéo ou entidade da Administracéo Piblica Federal, que impega a transferéncia de recursos oriundos
da dotagdes consignadas nos orgamentos da Unido, na forma deste plano de trabal ho.

Pede Deferimento,

Local e Data Proponente

12 - APROVAGAO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data Concedente
(Representante legal do Orgéo ou Entidade

13- ANEXOS
Comprovantes de Capacidade Técnica e Gerencial

Nome do Arquivo:

DECLARACAO CAPACIDADE TECNICA - ACAO 00SY_Psjeu do Piaui (1).pdf

Comprovagéo da Contrapartida

Nomedo Arquivo:

DECLARAGCAO CONTRAPARTIDA ACAO 00SY (8§42 ART 91L.DO)_Pajeu do Piaui (1).pdf

Documentos Digitalizados do I nstrumento
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