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LOCAL: ZONA URBANA- SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI)

MEMORIAL DESCRITIVO

1.0 - APRESENTAGCAO

A Prefeitura Municipal de Santo Anténio dos Milagres (Pl) apresenta o Projeto
Basico de Engenharia para Execucdo da obra de CONSTRUCAO DE PISTA DE
COOPER, a ser executada na zona urbana do Municipio de Santo Antbénio dos
Milagres (Pl1).

2.0 - CARACTERIZAGAO DO PROJETO
e OBJETO: CONSTRUCAO DE PISTA DE COOPER
e INVESTIMENTO: R$ 1.212.039,90

3.0 - ASPECTOS GEOGRAFICOS

O municipio esta localizado na microrregido de Médio Parnaiba Piauiense,
compreendendo uma area irregular de 33,640 km?, tendo como limites os municipios
de Sdo Gongalo do Piaui a norte, a sul com Jardim do Mulato e Angical do Piaui, a
oeste com Angical do Piaui, e a leste com Sdo Gongalo do Piaui e Jardim do Mulato.

A sede municipal tem as coordenadas geograficas de 06°02’49” de latitude sul e

42°42’35” de longitude oeste de Greenwich e dista cerca de 119 Km de Teresina.

4.0 - ASPECTOS SOCIOECONOMICOS

Os dados socioecondmicos relativos ao municipio foram obtidos a partir de
pesquisa nos sites do IBGE (www.ibge.gov.br) e do Governo do Estado do Piaui
(www.pi.gov.br).

O municipio foi criado pela Lei Estadual n° 4.810, de 14/12/1995, sendo
desmembrado do municipio de Sdo Gongalo do Piaui. A populagao total, segundo o
Censo 2022 do IBGE, é de 2.138 habitantes e uma densidade demografica de
63,56 hab/km?.
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A sede do municipio dispde de abastecimento de agua, energia elétrica
distribuida pela Companhia Energética do Piaui S/A - CEPISA, terminais telefénicos
atendidos pela TELEMAR Norte Leste S/A, agencia de correios e telégrafos e escola
de ensino fundamental.

A agricultura praticada no municipio € baseada na produgéo sazonal de arroz e

milho.

5.0 - ASPECTOS FISIOGRAFICOS

As condi¢des climaticas do municipio de Santo Anténio dos Milagres (com
altitude da sede a 240 m acima do nivel do mar) apresentam temperaturas minimas de
22°C e maximas de 36°C, com clima quente tropical. A precipitacdo pluviométrica
média anual é definida no Regime Equatorial Continental, com isoietas anuais entre
800 a 1.400 mm, cerca de 5 a 6 meses como 0s mais chuvosos e periodo restante do
ano de estacdo seca. Os meses de janeiro, fevereiro e margo correspondem ao
trimestre mais umido. Estas informag¢des foram obtidas a partir do Projeto Radam
(1973), Perfil dos Municipios (IBGE—-CEPRO, 1998).

Os solos da regido sao provenientes da alteracao de arenitos, siltitos, folhelhos,
calcario, diabasio e basalto. Compreendem solos litdlicos, alicos e distroficos, de
textura média, pouco desenvolvidos, rasos a muito rasos, fase pedregosa, com floresta
caducifdlia e/ou floresta sub-caducifélia/cerrado.

Associados ocorrem solos podzolicos vermelho-amarelos, textura média a
argilosa, fase pedregosa e nao pedregosa, com misturas e transigdes vegetais de
floresta sub-caducifdlia/caatinga.

Secundariamente, ocorrem areias quartzosas, que compreendem solos
arenosos essencialmente quartzosos, profundos, drenados, desprovidos de minerais
primarios, de baixa fertilidade, com transi¢ées vegetais, fase caatinga hiperxeréfila e/ou
cerrado sub-caducifdlio/floresta sub-caducifélia. Estas informacdes foram obtidas a
partir do Projeto Sudeste do Piaui [l (CPRM, 1973) e Levantamento Exploratorio-
Reconhecimento de solos do Estado do Piaui (Jacomine et al., 1986).
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As formas de relevo, da regido em aprego, compreendem, principalmente,
superficies tabulares reelaboradas (chapadas baixas), relevo plano com partes
suavemente onduladas e altitudes variando de 150 a 300 metros; superficies tabulares
cimeiras (chapadas altas), com relevo plano, altitudes entre 400 a 500 metros, com
grandes mesas recortadas e superficies onduladas com relevo movimentado, encostas
e prolongamentos residuais de chapadas, desniveis e encostas mais acentuadas de
vales, elevagdes (serras, morros e colinas), com altitudes de 150 a 500 metros.
Sequéncia de platds e chapadas de altitudes médias de 600 a 400 metros acima do
nivel do mar, podendo alcancar 800 metros. Dados obtidos a partir do Levantamento
Exploratério - Reconhecimento de solos do Estado do Piaui (1986), Projeto Radam
(1973) e Geografia do Brasil-Regidao Nordeste (IBGE, 1977).

6.0 — JUSTIFICATIVA
A execucao da obra solucionara problemas no ambito do Esporte Educacional e
Recreativo, trazendo um importante beneficio para o municipio, tornando-se um espaco

com infraestrutura adequada contribuindo para o bem-estar da comunidade em geral.

7.0 - OBJETIVOS

7.1 - GERAL:

- Oferecer a comunidade em geral uma area dotada de infraestrutura
para o lazer possibilitando uma maior convivéncia entre seus
membros, e uma melhoria na formacao integral dos jovens e adultos
com a promocao de atividades esportivas.

- Proporcionar melhores condigdes de vida da comunidade em geral.
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7.2 - ESPECIFICOS:
- Dotar o municipio com uma melhor infraestrutura para a promog¢ao de

atividades, proporcionando, inclusive o desenvolvimento da regido.

8.0 - METAS

e Construcao de Pista de Cooper.

9.0—- FONTE DE RECURSOS
e A obra apresenta valor global de R$ 1.212.039,90 (um milhdo, duzentos e doze
mil e trinta e nove reais e noventa centavos), sendo sua execugao
integralmente custeada com recursos proprios do Municipio de Santo Antdnio

dos Milagres (P1).

10.0 - METODOLOGIA PARA ELABORAGCAO DO ORCAMENTO

Os custos para implantacdo desta obra no Municipio de Santo Anténio dos
Milagres contém todas as despesas decorrentes de mao-de-obra, encargos sociais,
materiais de construcéo, equipamentos, transportes, fretes, taxas e impostos.

As composicdes de precgos unitarios do orgamento foram montadas com base na
referéncia do SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construgao Civil considerando os Encargos Sociais sem desoneragdao no valor de
113,33%.

A composigao de BDI foi obtida a partir dos valores de referéncia dos Acérdaos
N° 2622/2013 — TCU Plenario, e Lei N° 13.161/2015.
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11.0 - DESCRIGAO DO PROJETO
11.1 — Localizagao:

A obra esta localizada na sede do municipio de Santo Anténio dos Milagres (PI).

11.2 — Comprovacgao do exercicio pleno da propriedade do imoével:
O local onde sera executada a obra € de propriedade da Prefeitura Municipal

de Santo Antonio dos Milagres (PI) sendo area de dominio publico.

11.3 — Comprovacao dos Custos Apresentados:
Os custos apresentados sao aqueles praticados no mercado e sera contratada
a firma que apresentar os menores pregcos € melhores condi¢gdes de execugao das

obras.

11.4 — Cronograma Fisico-Financeiro:

Quanto ao Cronograma, ocorrera o0 mesmo sendo exigido na licitagdo e
apresentado na Prestacdo de Contas, estando previsto o prazo de 150 (cento e
cinquenta) dias, para execucao da obra propriamente dita.

Em anexo, é apresentado o Cronograma Fisico-Financeiro, com os respectivos
valores e prazos de execugao, compatibilizando com a Planilha detalhada de Custos

e Memorial Descritivo.
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