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1.0 - APRESENTAÇÃO 
 

O presente trabalho referente à CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA  NA COMUNIDADE 
BREJINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SEBASTIÃO 
LEAL- PI, apresenta o Memorial Descritivo Técnico que tem por finalidade estabelecer as diretrizes, 
especificações técnicas, critérios de execução e padrões de qualidade a serem observados na realização 
dos serviços de reforma da edificação objeto deste projeto. 

 
 

Todos os serviços deverão ser executados em conformidade com as normas técnicas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), legislações vigentes, especificações dos 
fabricantes dos materiais empregados, orientações da fiscalização e boas práticas da 
engenharia e construção civil. 

 
A execução dos trabalhos deverá observar rigorosamente os requisitos de segurança do 
trabalho, higiene, proteção ambiental e controle de qualidade, visando garantir a integridade 
dos trabalhadores, usuários da edificação e patrimônio público, bem como assegurar a 
durabilidade e o desempenho dos serviços executados. 

 
Os materiais utilizados deverão ser novos, de primeira qualidade, isentos de defeitos de 
fabricação e aprovados previamente pela fiscalização. Eventuais substituições somente 
poderão ocorrer mediante autorização formal da contratante. 

 
A empresa executora será responsável pelo fornecimento de mão de obra, equipamentos, 
ferramentas, materiais auxiliares, transporte e demais recursos necessários à completa 
execução dos serviços, entregando a obra em perfeitas condições de uso, funcionamento e 
acabamento, atendendo integralmente às especificações deste memorial e dos demais 
documentos técnicos que compõem o projeto. 



 

 

 



 

2.0​ OBJETIVO DO PROJETO 

 
O presente projeto tem como objetivo promover a implantação de uma nova praça pública, 
mediante a execução de serviços destinados ao desenvolvimento urbanístico, paisagístico, 
funcional e estético do local, proporcionando maior segurança, acessibilidade, conforto e 
eficiência na utilização dos espaços de convivência e lazer. 
 
 
As intervenções previstas contemplam a preparação e regularização do terreno, execução de 
camadas base, instalação de mobiliário urbano, iluminação pública, projeto de paisagismo e 
elementos de acessibilidade, garantindo a criação de uma infraestrutura moderna e integrada ao 
entorno urbano. 
 
O projeto visa ainda promover a integração comunitária, valorizar o espaço público e assegurar 
que a praça atenda às exigências técnicas, operacionais, ambientais e de acessibilidade 
estabelecidas pelas normas vigentes, contribuindo para a valorização patrimonial da região e para 
o bem-estar da população. 
 
Ao final da execução das obras, espera-se disponibilizar um espaço urbano revitalizado e 
funcional, em perfeitas condições de uso, com padrões de qualidade compatíveis com as 
exigências técnicas da engenharia urbana e com as necessidades dos cidadãos. 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 



 

 
 

3.0 - CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

O município de Sebastião Leal está localizado no sudoeste do estado do Piauí e possui 

pequeno porte populacional, com cerca de 4,5 mil habitantes distribuídos em uma área extensa, o que 

resulta em baixa densidade demográfica. Sua economia é fortemente baseada na agropecuária, com 

destaque para a produção de soja, milho e algodão, responsáveis por impulsionar o PIB local. O clima 

é tropical, com uma estação chuvosa e outra seca bem definidas ao longo do ano. Trata-se de um 

município relativamente recente, com emancipação ocorrida na década de 1990, apresentando 

características típicas de regiões voltadas ao agronegócio no interior do estado. 

 
Fig.01: Localização do Município 



 

 
 

 



 

4.0​MEMORIAL DESCRITIVO 
4.1​OBJETO 

 
O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as especificações técnicas, 
materiais, métodos executivos e critérios de qualidade para a execução das obras de 
implantação e construção de uma nova praça pública, contemplando serviços preliminares, 
movimentação de terra, execução da camada base e de assentamento, pisos, urbanismo, 
academia ao ar livre, instalações elétricas, mobiliário urbano, acessibilidade, paisagismo e 
limpeza final da obra. 

 
4.2​SERVIÇOS PRELIMINARES 
4.2.1​Placa da Obra 

 
Será fornecida e instalada placa de identificação da obra em local visível, contendo 
informações da contratante, responsável técnico, objeto e demais informações exigidas pela 
legislação vigente. 

 
4.2.2​Administração da Obra 

 
A administração da obra compreenderá o acompanhamento técnico permanente dos serviços, 
coordenação da mão de obra, controle de materiais, fiscalização da qualidade dos serviços e 
cumprimento do cronograma físico-financeiro. 

 
4.3​MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  
4.3.1​Limpeza do terreno  

 
Execução de limpeza geral, raspagem da camada vegetal e remoção de entulhos ou materiais orgânicos da 
área do projeto . 
 
4.3.2 Regularização do solo  
 
Aterro com areia fina, compactado mecanicamente para nivelamento total do terreno. 

 
4.4​EXECUÇÃO DA CAMADA BASE  
4.4.1​Base de Brita Graduada  

 
Será executado a aplicação, espalhamento e compactação mecânica de camada base com 
granulometria adequada para suporte dos pisos.  

 



 

4.5​CAMADA DE ASSENTAMENTO  

Será executada camada de assentamento com colchão de areia nivelada e sarrafada para 
recebimento das peças pré-moldadas de concreto.  

 
4.6​PISOS 
4.6.1​Meio fio 

 
Será executado assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto 
pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19 cm (comprimento x base inferior x 
base superior x altura) ou feito em loco com fôrmas,  para delimitação da praça e dos canteiros. 

 
4.6.2​Piso intertravado  

 
Será executado assentamento de blocos retangulares de concreto pré-moldado (20 X 10 cm, espessura 6 
cm), devidamente travados e rejuntados com areia fina.  

 
4.6.3​Rampa de acessibilidade 

 
Será executado rampas de acessibilidade em concreto moldado in loco, FCK 25 mpa, com piso 
podotátil. 
 
4.6.4​Piso academia 

 
Será executado acabamento de piso de concreto para receber os equipamentos da academia. 

 
4.7​INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  
4.7.1​Postes de iluminação  

 
Será realizado marcação e distribuição dos postes de iluminação. 

 
4.7.2​Quadro de medição 

 
Será executada revisão geral do quadro de energia elétrica, verificando proteções, conexões e 
circuitos. 

 
4.8​VEGETAÇÃO 
4.8.1​Adubo 

 
Será realizada a aplicação de adubo em toda área destinada para vegetação. 

 
4.8.2​Paisagismo 

 
Serão fornecidos e plantados grama, árvores e arbustos. 



 

4.9​URBANISMO 
4.9.1​Lixeiras 

 
Será fornecido e instalado 2 conjuntos de 3 lixeiras. 
 
4.9.2 Bancos 
 
Serão fornecidos e instalados bancos de madeira. 
 
4.9.3 Cruz 
 
Será fornecida cruz metálica para ser instalada em monumento de concreto no centro da praça. 

 
4.10​ACADEMIA AO AR LIVRE 
4.10.1​Equipamentos 

 
Serão fornecidos e instalados 9 equipamentos de academia ao ar livre. 
 

 
4.11​SERVIÇOS FINAIS 
4.11.1​Remoção de Entulho 

 
Todo o entulho gerado durante a execução da obra será removido e destinado adequadamente. 

 
4.11.2​Limpeza Geral da Obra 

 
Será realizada limpeza completa da praça. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 



 

 



25,00%30/07/2026DATA : BDI :OBRA: PRAÇA DO BREJINHO

DESCRIÇÃO: Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de
Sebastião Leal

LOCAL: Brejinho, Sebastião Leal

CLIENTE: Prefeitura de Sebastião Leal

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/05 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 97,96% 58,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

Serviços Preliminares R$ 621,801

1.1 1,00M2103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022_PS

R$ 621,80 R$ 621,80SINAPI

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA R$ 12.500,002

2.1 2,00MÊSINS-60596320 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA R$ 6.250,00 R$ 12.500,00PRÓPRIA

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA R$ 7.418,003

3.1 40,00m3S02523 Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive
aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 R$ 185,45 R$ 7.418,00ORSE

EXECUÇÃO DA CAMADA BASE R$ 7.718,324

4.1 24,26m3S10514 Base com brita graduada reciclada - Faixa "C" - (exclusive
transporte da brita) R$ 318,15 R$ 7.718,32ORSE

CAMADA DE ASSENTAMENTO R$ 2.253,105

5.1 12,15m3S03212 Colchão de areia R$ 185,44 R$ 2.253,10ORSE

PISOS R$ 54.942,746

6.1 156,00mS94279S

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada
em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19 cm
(comprimento x base inferior x base superior x altura), para
delimitação de jardins, praças ou passeios. af_01/2024

R$ 50,26 R$ 7.840,56ORSE

6.2 242,59M292396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,
ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

R$ 106,85 R$ 25.920,74SINAPI

6.3 10,80M2105004
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00
M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

R$ 188,16 R$ 2.032,13SINAPI

6.4 66,10m2S03645 Acabamento de superfície de piso de concreto com alisamento
manual e queima R$ 30,23 R$ 1.998,20ORSE

6.5 242,59M200036155

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO -
MODELO ONDA/16
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARA
LELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35
MPA, COR NATURAL

R$ 70,70 R$ 17.151,11SINAPI

URBANISMO R$ 24.503,127

7.1 2,00unS09367 Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l
cada, com tampa vai e vem R$ 501,56 R$ 1.003,12ORSE

7.2 8,00unS02411 Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro
fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura R$ 1.375,00 R$ 11.000,00ORSE

7.3 1,00UNINS-36339787 CRUZ METÁLICA PARA MONUMENTO EM CONCRETO R$ 12.500,00 R$ 12.500,00PRÓPRIA

ACADEMIA AO AR LIVRE R$ 40.322,748

8.1 1,00UN103185

INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE
- ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.
AF_10/2021

R$ 7.695,03 R$ 7.695,03SINAPI

8.2 1,00UN103210

INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE
EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO -
PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA
IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO
EXISTENTE. AF_10/2021

R$ 2.907,71 R$ 2.907,71SINAPI

8.3 1,00UN103205

INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO
DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE
- ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.
AF_10/2021

R$ 5.150,44 R$ 5.150,44SINAPI

8.4 1,00UN103208

INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO
DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE
- ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.
AF_10/2021

R$ 2.486,90 R$ 2.486,90SINAPI

8.5 1,00UN103187

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM
TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA
PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA
IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO
EXISTENTE. AF_10/2021

R$ 6.098,41 R$ 6.098,41SINAPI

8.6 1,00UN103188

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM
TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA
PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA
IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO
EXISTENTE. AF_10/2021

R$ 6.555,33 R$ 6.555,33SINAPI

8.7 1,00UN00042436

SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO
PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE
GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA
TERCEIRA IDADE - ATI

R$ 3.376,68 R$ 3.376,68SINAPI
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25,00%30/07/2026DATA : BDI :OBRA: PRAÇA DO BREJINHO

DESCRIÇÃO: Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de
Sebastião Leal

LOCAL: Brejinho, Sebastião Leal

CLIENTE: Prefeitura de Sebastião Leal

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/05 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 97,96% 58,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

8.8 1,00UN103206

INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM
TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA
PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA
IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO
EXISTENTE. AF_10/2021

R$ 3.021,44 R$ 3.021,44SINAPI

8.9 1,00UN00042432

ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM
TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO
ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE
- ATI

R$ 3.030,80 R$ 3.030,80SINAPI

VEGETAÇÃO R$ 6.494,649

9.1 74,00M298520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 R$ 8,66 R$ 640,84SINAPI

9.2 1,00unS08815 Fornecimento e plantio de palmeira rabo de peixe, h=3m R$ 1.331,78 R$ 1.331,78ORSE

9.3 74,00m2S12135 Grama batatais em placas, fornecimento e plantio R$ 29,38 R$ 2.174,12ORSE

9.4 10,00UN98513 PLANTIO DE ÁRVORE FRUTÍFERA COM ALTURA DE MUDA
MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024 R$ 187,49 R$ 1.874,90SINAPI

9.5 10,00unS02397 Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais R$ 47,30 R$ 473,00ORSE

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 26.852,1010

10.1 1,00unS00338 Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril.
Rev 03 R$ 619,94 R$ 619,94ORSE

10.2 1,00UN101502
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM
CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN
50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025

R$ 2.755,90 R$ 2.755,90SINAPI

10.3 6,00UN100621
POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO,
FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2025

R$ 3.912,71 R$ 23.476,26SINAPI

SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 1.312,0011

11.1 400,00m2S02450 Limpeza geral R$ 3,28 R$ 1.312,00ORSE

VALOR BDI TOTAL: R$ 36.989,34

VALOR ORÇAMENTO: R$ 147.949,22

VALOR TOTAL: R$ 184.938,56
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25,00%30/07/2026 BDI :OBRA: PRAÇA DO BREJINHO

DESCRIÇÃO: Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de Sebastião Leal

LOCAL: Brejinho, Sebastião Leal

CLIENTE: Prefeitura de Sebastião Leal

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/05 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 97,96% 58,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)

MÃO DE OBRA OUTROS
QTD PREÇO

UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

1 R$ 621,80Serviços Preliminares

R$ 621,801,00 R$ 29,09 R$ 621,80103689 R$ 0,001.1 R$ 455,44FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS R$ 12,91SINAPI M2 R$ 124,36

2 R$ 12.500,00ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

R$ 12.500,002,00 R$ 5.000,00 R$ 6.250,00INS-60596320 R$ 0,002.1 R$ 0,00ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA R$ 0,00PRÓPRIA MÊS R$ 1.250,00

3 R$ 7.418,00MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

R$ 7.418,0040,00 R$ 0,42 R$ 185,45S02523 R$ 9,883.1 R$ 138,00Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em
depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 R$ 0,00ORSE m3 R$ 37,09

4 R$ 7.718,32EXECUÇÃO DA CAMADA BASE

R$ 7.718,3224,26 R$ 1,33 R$ 318,15S10514 R$ 24,524.1 R$ 228,39Base com brita graduada reciclada - Faixa "C" - (exclusive transporte da
brita) R$ 0,19ORSE m3 R$ 63,63

5 R$ 2.253,10CAMADA DE ASSENTAMENTO

R$ 2.253,1012,15 R$ 15,59 R$ 185,44S03212 R$ 0,005.1 R$ 128,80Colchão de areia R$ 3,96ORSE m3 R$ 37,09

6 R$ 54.942,74PISOS

R$ 7.840,56156,00 R$ 7,22 R$ 50,26S94279S R$ 0,006.1 R$ 30,25

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto
pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19 cm (comprimento x base inferior x
base superior x altura), para delimitação de jardins, praças ou passeios.
af_01/2024

R$ 2,74ORSE m R$ 10,05

R$ 25.920,74242,59 R$ 13,21 R$ 106,8592396 R$ 0,226.2 R$ 66,59
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022

R$ 5,46SINAPI M2 R$ 21,37

R$ 2.032,1310,80 R$ 42,00 R$ 188,16105004 R$ 0,146.3 R$ 90,45
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM
CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM
PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

R$ 17,94SINAPI M2 R$ 37,63

R$ 1.998,2066,10 R$ 19,81 R$ 30,23S03645 R$ 0,006.4 R$ 0,09Acabamento de superfície de piso de concreto com alisamento manual e
queima R$ 4,29ORSE m2 R$ 6,05

R$ 17.151,11242,59 R$ 0,00 R$ 70,7000036155 R$ 0,006.5 R$ 56,56
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPED
O, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL

R$ 0,00SINAPI M2 R$ 14,14

7 R$ 24.503,12URBANISMO

R$ 1.003,122,00 R$ 13,73 R$ 501,56S09367 R$ 0,007.1 R$ 384,43Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com
tampa vai e vem R$ 3,06ORSE un R$ 100,31

R$ 11.000,008,00 R$ 0,00 R$ 1.375,00S02411 R$ 0,007.2 R$ 1.100,00Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com
10 réguas de madeira, inclusive pintura R$ 0,00ORSE un R$ 275,00

R$ 12.500,001,00 R$ 0,00 R$ 12.500,00INS-36339787 R$ 0,007.3 R$ 10.000,00CRUZ METÁLICA PARA MONUMENTO EM CONCRETO R$ 0,00PRÓPRIA UN R$ 2.500,00

8 R$ 40.322,74ACADEMIA AO AR LIVRE
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25,00%30/07/2026 BDI :OBRA: PRAÇA DO BREJINHO

DESCRIÇÃO: Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de Sebastião Leal

LOCAL: Brejinho, Sebastião Leal

CLIENTE: Prefeitura de Sebastião Leal

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/05 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 97,96% 58,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)

MÃO DE OBRA OUTROS
QTD PREÇO

UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

R$ 7.695,031,00 R$ 94,36 R$ 7.695,03103185 R$ 0,008.1 R$ 6.025,10

INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO -
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

R$ 36,56SINAPI UN R$ 1.539,01

R$ 2.907,711,00 R$ 129,62 R$ 2.907,71103210 R$ 0,728.2 R$ 2.147,06

INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X
1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

R$ 48,77SINAPI UN R$ 581,54

R$ 5.150,441,00 R$ 83,38 R$ 5.150,44103205 R$ 0,358.3 R$ 4.004,83

INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR
LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO
DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

R$ 31,79SINAPI UN R$ 1.030,09

R$ 2.486,901,00 R$ 71,61 R$ 2.486,90103208 R$ 0,358.4 R$ 1.890,35

INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR
LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO
DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

R$ 27,21SINAPI UN R$ 497,38

R$ 6.098,411,00 R$ 64,54 R$ 6.098,41103187 R$ 0,008.5 R$ 4.789,18

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE
AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO
AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE
PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

R$ 25,01SINAPI UN R$ 1.219,68

R$ 6.555,331,00 R$ 49,64 R$ 6.555,33103188 R$ 0,008.6 R$ 5.175,40

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE
AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO
AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE
PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

R$ 19,22SINAPI UN R$ 1.311,07

R$ 3.376,681,00 R$ 0,00 R$ 3.376,6800042436 R$ 0,008.7 R$ 2.701,34
SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO
ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO
AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

R$ 0,00SINAPI UN R$ 675,34

R$ 3.021,441,00 R$ 71,61 R$ 3.021,44103206 R$ 0,358.8 R$ 2.317,98

INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR
LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO
DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

R$ 27,21SINAPI UN R$ 604,29

R$ 3.030,801,00 R$ 0,00 R$ 3.030,8000042432 R$ 0,008.9 R$ 2.424,64

ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE ACO
CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO -
EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

R$ 0,00SINAPI UN R$ 606,16

9 R$ 6.494,64VEGETAÇÃO

R$ 640,8474,00 R$ 1,01 R$ 8,6698520 R$ 0,009.1 R$ 5,43APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 R$ 0,49SINAPI M2 R$ 1,73

R$ 1.331,781,00 R$ 0,00 R$ 1.331,78S08815 R$ 0,009.2 R$ 1.065,42Fornecimento e plantio de palmeira rabo de peixe, h=3m R$ 0,00ORSE un R$ 266,36

R$ 2.174,1274,00 R$ 2,65 R$ 29,38S12135 R$ 0,009.3 R$ 20,17Grama batatais em placas, fornecimento e plantio R$ 0,62ORSE m2 R$ 5,88

R$ 1.874,9010,00 R$ 57,27 R$ 187,4998513 R$ 0,009.4 R$ 0,00PLANTIO DE ÁRVORE FRUTÍFERA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU
IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024 R$ 92,73SINAPI UN R$ 37,49
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25,00%30/07/2026 BDI :OBRA: PRAÇA DO BREJINHO

DESCRIÇÃO: Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de Sebastião Leal

LOCAL: Brejinho, Sebastião Leal

CLIENTE: Prefeitura de Sebastião Leal

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/05 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 97,96% 58,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)

MÃO DE OBRA OUTROS
QTD PREÇO

UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

R$ 473,0010,00 R$ 3,11 R$ 47,30S02397 R$ 0,009.5 R$ 33,95Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais R$ 0,79ORSE un R$ 9,46

10 R$ 26.852,10INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

R$ 619,941,00 R$ 158,57 R$ 619,94S00338 R$ 0,0010.1 R$ 303,10Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03 R$ 34,18ORSE un R$ 123,99

R$ 2.755,901,00 R$ 374,12 R$ 2.755,90101502 R$ 48,8710.2 R$ 1.638,91
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE
EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025

R$ 142,82SINAPI UN R$ 551,18

R$ 23.476,266,00 R$ 59,46 R$ 3.912,71100621 R$ 58,5810.3 R$ 2.993,33POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO,
H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 R$ 18,80SINAPI UN R$ 782,54

11 R$ 1.312,00SERVIÇOS COMPLEMENTARES

R$ 1.312,00400,00 R$ 1,55 R$ 3,28S02450 R$ 0,0011.1 R$ 0,67Limpeza geral R$ 0,39ORSE m2 R$ 0,66

VALOR BDI TOTAL: 36.989,34

VALOR ORÇAMENTO: 147.949,22

VALOR TOTAL: 184.938,56
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25,00%30/07/2026DATA : BDI :OBRA: PRAÇA DO BREJINHO

DESCRIÇÃO: Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de
Sebastião Leal

LOCAL: Brejinho, Sebastião Leal

CLIENTE: Prefeitura de Sebastião Leal

RESUMO DO ORÇAMENTO

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/05 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 97,96% 58,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL %

1 0,34%R$ 621,80Serviços Preliminares

2 6,76%R$ 12.500,00ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

3 4,01%R$ 7.418,00MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

4 4,17%R$ 7.718,32EXECUÇÃO DA CAMADA BASE

5 1,22%R$ 2.253,10CAMADA DE ASSENTAMENTO

6 29,71%R$ 54.942,74PISOS

7 13,25%R$ 24.503,12URBANISMO

8 21,80%R$ 40.322,74ACADEMIA AO AR LIVRE

9 3,51%R$ 6.494,64VEGETAÇÃO

10 14,52%R$ 26.852,10INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11 0,71%R$ 1.312,00SERVIÇOS COMPLEMENTARES

VALOR BDI TOTAL: R$ 36.989,34

VALOR ORÇAMENTO: R$ 147.949,22

VALOR TOTAL: R$ 184.938,56

100,00%
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25,00%30/07/2026DATA : BDI :OBRA: PRAÇA DO BREJINHO

DESCRIÇÃO: Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de
Sebastião Leal

LOCAL: Brejinho, Sebastião Leal

CLIENTE: Prefeitura de Sebastião Leal

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/05 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 97,96% 58,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
(M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)

M2 R$ 432,00 R$ 432,001,00000000SINAPI

00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG R$ 38,70 R$ 0,430,01130000SINAPI

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG R$ 20,74 R$ 0,270,01320000SINAPI

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 5,05 R$ 16,203,20830000SINAPI

R$ 448,90TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,15 R$ 10,120,37290000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,46 R$ 25,121,11860000SINAPI

R$ 35,24TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 R$ 26,60 R$ 13,300,50000000SINAPI

R$ 13,30TOTAL Serviço:

VALOR: 497,44

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 497,44

VALOR BDI (25.00%): 124,36

VALOR COM BDI: 621,80

2.1. INS-60596320 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (MÊS)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

INS-60596320 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MÊS R$ 5.000,00 R$ 5.000,001,00000000PRÓPRIA

R$ 5.000,00TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 5.000,00

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 5.000,00

VALOR BDI (25.00%): 1.250,00

VALOR COM BDI: 6.250,00

3.1. S02523 Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

I02459 Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou
equivalente) 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 201,7500 R$ 12,8700 R$ 201,7500

I02475 Motoniveladora 15000 kg com escarificador (cat - 140M - 185,0 hp ou
equivalente) 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 356,3200 R$ 65,3900 R$ 356,3200

I02483 Rolo liso autoprop. 10,0 t (dynapac - ca 25d - 118,0 hp) 1,00000000 0,7000 0,3000 R$ 241,0800 R$ 47,0800 R$ 182,8800

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 740,9500

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO
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25,00%30/07/2026DATA : BDI :OBRA: PRAÇA DO BREJINHO

DESCRIÇÃO: Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de
Sebastião Leal

LOCAL: Brejinho, Sebastião Leal

CLIENTE: Prefeitura de Sebastião Leal

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/05 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 97,96% 58,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,02670000 3,96 0,10

I06111S Servente de obras (horista) h 2,00000000 15,59 31,18

TOTAL MÃO DE OBRA: 31,28

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 772,2300

R$ 10,2964

Produção da Equipe: 75,0000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

I00366S Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 1,20000000 R$ 115,00 R$ 138,00

TOTAL MATERIAIS: R$ 138,00

Custo Direto Total: R$ 148,2964

VALOR: 148,36

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 148,36

VALOR BDI (25.00%): 37,09

VALOR COM BDI: 185,45

4.1. S10514 Base com brita graduada reciclada - Faixa "C" - (exclusive transporte da brita) (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

I02450 Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 ( m. benz lk 1418 -170,0kw ou
equivalente) 3,56000000 1,0000 0,0000 R$ 353,9300 R$ 27,7700 R$ 1.259,9908

I02458 Caminhao tanque (pipa)10000 l (m. benz - 2423 K - 184,0 hp ou
equivalente) 1,00000000 0,7000 0,3000 R$ 278,4700 R$ 20,1700 R$ 200,9800

I02466 Distribuidor de agregado de pneus autopropulsor -" ciber" , ss - 31,
400tph - spreader - 90 hp. 1,00000000 0,8900 0,1100 R$ 234,3100 R$ 74,8600 R$ 216,7630

I02488 Rolo pneu a. prop. 25 t (caterpillar - ps -360 - 145,0 hp ou
equivalente) 1,00000000 0,7500 0,2500 R$ 258,2900 R$ 47,5900 R$ 205,6150

I04248 Rolo tandem vib. a. prop. 10,9 t (DYNAPAC CC-422C - 112 kW) 1,00000000 0,7300 0,2700 R$ 276,7200 R$ 52,9500 R$ 216,3021

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 2.099,6509

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,02480000 3,96 0,09

I00054 Encarregado de turma - SICRO h 1,00000000 18,19 18,19

I06111S Servente de obras (horista) h 3,00000000 15,59 46,77

TOTAL MÃO DE OBRA: 65,05

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 2.164,7009

R$ 17,8900

Produção da Equipe: 121,0000

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

S10513 Usinagem de brita graduada reciclada - Faixa "C" m3 1,00000000 R$ 236,54 R$ 236,54

TOTAL SERVIÇOS: R$ 236,54

Custo Direto Total: R$ 254,4300

VALOR: 254,52

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 254,52

VALOR BDI (25.00%): 63,63
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25,00%30/07/2026DATA : BDI :OBRA: PRAÇA DO BREJINHO

DESCRIÇÃO: Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de
Sebastião Leal

LOCAL: Brejinho, Sebastião Leal

CLIENTE: Prefeitura de Sebastião Leal

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/05 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 97,96% 58,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR COM BDI: 318,15

5.1. S03212 Colchão de areia (m3)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,96 R$ 3,961,00000000ORSE

R$ 3,96TOTAL Encargos Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00366S Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem
transporte)

m3 R$ 115,00 R$ 128,801,12000000ORSE

R$ 128,80TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 15,59 R$ 15,591,00000000ORSE

R$ 15,59TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 148,35

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 148,35

VALOR BDI (25.00%): 37,09

VALOR COM BDI: 185,44

6.1. S94279S Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19 cm
(comprimento x base inferior x base superior x altura), para delimitação de jardins, praças ou passeios. af_01/2024 (m)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00370S Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem
transporte)

m3 R$ 115,00 R$ 0,750,00660000ORSE

I41680S Meio-fio ou guia de concreto pre-moldado, comp *39* cm, *19 x
6,5/6,5* cm (h x l1/l2)

un R$ 11,13 R$ 28,682,57690000ORSE

R$ 29,43TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

S88309S Pedreiro com encargos complementares h R$ 27,86 R$ 5,330,19140000ORSE

S88316S Servente com encargos complementares h R$ 22,83 R$ 4,360,19140000ORSE

R$ 9,69TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S88629S Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida),
preparo manual. af_08/2019

m3 R$ 782,34 R$ 1,090,00140000ORSE

R$ 1,09TOTAL Serviço:

VALOR: 40,21

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 40,21

VALOR BDI (25.00%): 10,05

VALOR COM BDI: 50,26

6.2. 92396 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE
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25,00%30/07/2026DATA : BDI :OBRA: PRAÇA DO BREJINHO

DESCRIÇÃO: Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de
Sebastião Leal

LOCAL: Brejinho, Sebastião Leal

CLIENTE: Prefeitura de Sebastião Leal

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/05 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 97,96% 58,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI R$ 0,48 R$ 0,060,13710000SINAPI

91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 10,71 R$ 0,520,04910000SINAPI

91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI R$ 0,71 R$ 0,120,18210000SINAPI

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 11,07 R$ 0,040,00410000SINAPI

R$ 0,74TOTAL Equipamento Custo Horário:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 93,75 R$ 5,320,05680000SINAPI

00036155 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO
O N D A / 1 6
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELE
PIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR
NATURAL

M2 R$ 56,56 R$ 58,251,03000000SINAPI

00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 R$ 257,94 R$ 2,520,00980000SINAPI

R$ 66,09TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,63 R$ 10,290,37250000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,46 R$ 8,360,37250000SINAPI

R$ 18,65TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 85,48

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 85,48

VALOR BDI (25.00%): 21,37

VALOR COM BDI: 106,85

6.3. 105004 RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK
25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 274,50 R$ 1,370,00500000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG R$ 20,34 R$ 0,080,00440790SINAPI

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 5,05 R$ 3,730,73993990SINAPI

R$ 5,18TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 17,520,63000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,46 R$ 28,321,26100000SINAPI

R$ 45,84TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 R$ 737,09 R$ 90,770,12315270SINAPI
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25,00%30/07/2026DATA : BDI :OBRA: PRAÇA DO BREJINHO

DESCRIÇÃO: Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de
Sebastião Leal

LOCAL: Brejinho, Sebastião Leal

CLIENTE: Prefeitura de Sebastião Leal

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/05 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 97,96% 58,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

104658 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

M2 R$ 151,67 R$ 8,740,05765770SINAPI

R$ 99,51TOTAL Serviço:

VALOR: 150,53

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 150,53

VALOR BDI (25.00%): 37,63

VALOR COM BDI: 188,16

6.4. S03645 Acabamento de superfície de piso de concreto com alisamento manual e queima (m2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h R$ 3,86 R$ 2,120,55000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,96 R$ 2,170,55000000ORSE

R$ 4,29TOTAL Encargos Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01379S Cimento portland composto cp ii-32 kg R$ 0,96 R$ 0,090,10000000ORSE

R$ 0,09TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h R$ 20,45 R$ 11,240,55000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 15,59 R$ 8,570,55000000ORSE

R$ 19,81TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 24,18

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 24,18

VALOR BDI (25.00%): 6,05

VALOR COM BDI: 30,23

6.5. 00036155 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL
(M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00036155 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO
O N D A / 1 6
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELE
PIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR
NATURAL

M2 R$ 56,56 R$ 56,561,00000000SINAPI

R$ 56,56TOTAL Material:

VALOR: 56,56

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 56,56

VALOR BDI (25.00%): 14,14

VALOR COM BDI: 70,70

7.1. S09367 Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem (un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h R$ 3,86 R$ 1,150,30000000ORSE
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25,00%30/07/2026DATA : BDI :OBRA: PRAÇA DO BREJINHO

DESCRIÇÃO: Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de
Sebastião Leal

LOCAL: Brejinho, Sebastião Leal

CLIENTE: Prefeitura de Sebastião Leal

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/05 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 97,96% 58,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,96 R$ 1,180,30000000ORSE

R$ 2,33TOTAL Encargos Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I09676 Conjunto de 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada,
com tampa vai e vem

un R$ 376,89 R$ 376,891,00000000ORSE

R$ 376,89TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h R$ 20,45 R$ 6,130,30000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 15,59 R$ 4,670,30000000ORSE

R$ 10,80TOTAL Mão de Obra:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e
adensado

m3 R$ 642,43 R$ 10,270,01600000ORSE

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria,
profundidade até 1,50m

m3 R$ 58,67 R$ 0,930,01600000ORSE

R$ 11,20TOTAL Serviço:

VALOR: 401,25

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 401,25

VALOR BDI (25.00%): 100,31

VALOR COM BDI: 501,56

7.2. S02411 Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura (un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00253 Banco com pé em ferro fundido e 10 réguas de madeira c/ 1,50m,
com encosto

un R$ 1.100,00 R$ 1.100,001,00000000ORSE

R$ 1.100,00TOTAL Material:

VALOR: 1.100,00

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 1.100,00

VALOR BDI (25.00%): 275,00

VALOR COM BDI: 1.375,00

7.3. INS-36339787 CRUZ METÁLICA PARA MONUMENTO EM CONCRETO (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-36339787 CRUZ METÁLICA PARA MONUMENTO EM CONCRETO UN R$ 10.000,00 R$ 10.000,001,00000000PRÓPRIA

R$ 10.000,00TOTAL Material:

VALOR: 10.000,00

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 10.000,00

VALOR BDI (25.00%): 2.500,00

VALOR COM BDI: 12.500,00

8.1. 103185 INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
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25,00%30/07/2026DATA : BDI :OBRA: PRAÇA DO BREJINHO

DESCRIÇÃO: Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de
Sebastião Leal

LOCAL: Brejinho, Sebastião Leal

CLIENTE: Prefeitura de Sebastião Leal

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/05 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 97,96% 58,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00042429 ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO
PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA
PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA
IDADE - ATI

UN R$ 6.025,10 R$ 6.025,101,00000000SINAPI

R$ 6.025,10TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 93,273,35280000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,46 R$ 37,651,67640000SINAPI

R$ 130,92TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 6.156,02

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 6.156,02

VALOR BDI (25.00%): 1.539,01

VALOR COM BDI: 7.695,03

8.2. 103210 INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO
AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG,
COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016

CHI R$ 24,52 R$ 31,461,28330000SINAPI

5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG,
COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP R$ 25,01 R$ 2,910,11670000SINAPI

R$ 34,37TOTAL Equipamento Custo Horário:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 273,06 R$ 0,650,00240000SINAPI

00042438 PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCICIOS, 2,00 M X 1,00 M
(CHAPA GALVANIZADA #20), ESTRUTURA EM TUBOS
REDONDOS DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO
ELETROSTATICO, ADESIVO FRENTE E VERSO - PARA
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

UN R$ 2.090,75 R$ 2.090,751,00000000SINAPI

R$ 2.091,40TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 97,153,49220000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,46 R$ 39,211,74610000SINAPI

R$ 136,36TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 897,35 R$ 2,870,00320000SINAPI

102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO
MANUAL. AF_05/2021

M3 R$ 1.075,07 R$ 61,170,05690000SINAPI

R$ 64,04TOTAL Serviço:

VALOR: 2.326,17

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 2.326,17
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25,00%30/07/2026DATA : BDI :OBRA: PRAÇA DO BREJINHO

DESCRIÇÃO: Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de
Sebastião Leal

LOCAL: Brejinho, Sebastião Leal

CLIENTE: Prefeitura de Sebastião Leal

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/05 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 97,96% 58,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR BDI (25.00%): 581,54

VALOR COM BDI: 2.907,71

8.3. 103205 INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA
AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG,
COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016

CHI R$ 24,52 R$ 15,730,64170000SINAPI

5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG,
COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP R$ 25,01 R$ 1,450,05830000SINAPI

R$ 17,18TOTAL Equipamento Custo Horário:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 273,06 R$ 0,320,00120000SINAPI

00042431 PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO,
PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE
GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA
TERCEIRA IDADE - ATI

UN R$ 3.957,85 R$ 3.957,851,00000000SINAPI

R$ 3.958,17TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 65,072,33910000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,46 R$ 26,261,16950000SINAPI

R$ 91,33TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 897,35 R$ 1,430,00160000SINAPI

102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO
MANUAL. AF_05/2021

M3 R$ 1.075,07 R$ 52,240,04860000SINAPI

R$ 53,67TOTAL Serviço:

VALOR: 4.120,35

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 4.120,35

VALOR BDI (25.00%): 1.030,09

VALOR COM BDI: 5.150,44

8.4. 103208 INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA
AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG,
COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016

CHI R$ 24,52 R$ 15,730,64170000SINAPI

5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG,
COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP R$ 25,01 R$ 1,450,05830000SINAPI

R$ 17,18TOTAL Equipamento Custo Horário:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 273,06 R$ 0,320,00120000SINAPI

00042437 ROTACAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO,
PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE
GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA
TERCEIRA IDADE - ATI

UN R$ 1.843,37 R$ 1.843,371,00000000SINAPI
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25,00%30/07/2026DATA : BDI :OBRA: PRAÇA DO BREJINHO

DESCRIÇÃO: Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de
Sebastião Leal

LOCAL: Brejinho, Sebastião Leal

CLIENTE: Prefeitura de Sebastião Leal

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/05 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 97,96% 58,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 1.843,69TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 53,421,92050000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,46 R$ 21,560,96030000SINAPI

R$ 74,98TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 897,35 R$ 1,430,00160000SINAPI

102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO
MANUAL. AF_05/2021

M3 R$ 1.075,07 R$ 52,240,04860000SINAPI

R$ 53,67TOTAL Serviço:

VALOR: 1.989,52

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 1.989,52

VALOR BDI (25.00%): 497,38

VALOR COM BDI: 2.486,90

8.5. 103187 INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00042433 SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO
CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO -
EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

UN R$ 4.789,18 R$ 4.789,181,00000000SINAPI

R$ 4.789,18TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 63,802,29350000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,46 R$ 25,751,14670000SINAPI

R$ 89,55TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 4.878,73

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 4.878,73

VALOR BDI (25.00%): 1.219,68

VALOR COM BDI: 6.098,41

8.6. 103188 INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00042434 SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO
CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO -
EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

UN R$ 5.175,40 R$ 5.175,401,00000000SINAPI

R$ 5.175,40TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 49,061,76380000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,46 R$ 19,800,88190000SINAPI

Página: 15



25,00%30/07/2026DATA : BDI :OBRA: PRAÇA DO BREJINHO

DESCRIÇÃO: Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de
Sebastião Leal

LOCAL: Brejinho, Sebastião Leal

CLIENTE: Prefeitura de Sebastião Leal

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/05 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 97,96% 58,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 68,86TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 5.244,26

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 5.244,26

VALOR BDI (25.00%): 1.311,07

VALOR COM BDI: 6.555,33

8.7. 00042436 SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00042436 SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO
PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA
PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA
IDADE - ATI

UN R$ 2.701,34 R$ 2.701,341,00000000SINAPI

R$ 2.701,34TOTAL Material:

VALOR: 2.701,34

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 2.701,34

VALOR BDI (25.00%): 675,34

VALOR COM BDI: 3.376,68

8.8. 103206 INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG,
COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016

CHI R$ 24,52 R$ 15,730,64170000SINAPI

5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG,
COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP R$ 25,01 R$ 1,450,05830000SINAPI

R$ 17,18TOTAL Equipamento Custo Horário:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00042428 ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO
CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO -
EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

UN R$ 2.271,00 R$ 2.271,001,00000000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 273,06 R$ 0,320,00120000SINAPI

R$ 2.271,32TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 53,421,92050000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,46 R$ 21,560,96030000SINAPI

R$ 74,98TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 897,35 R$ 1,430,00160000SINAPI

102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO
MANUAL. AF_05/2021

M3 R$ 1.075,07 R$ 52,240,04860000SINAPI

R$ 53,67TOTAL Serviço:

VALOR: 2.417,15
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25,00%30/07/2026DATA : BDI :OBRA: PRAÇA DO BREJINHO

DESCRIÇÃO: Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de
Sebastião Leal

LOCAL: Brejinho, Sebastião Leal

CLIENTE: Prefeitura de Sebastião Leal

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/05 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 97,96% 58,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 2.417,15

VALOR BDI (25.00%): 604,29

VALOR COM BDI: 3.021,44

8.9. 00042432 ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO -
EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00042432 ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE
ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO -
EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

UN R$ 2.424,64 R$ 2.424,641,00000000SINAPI

R$ 2.424,64TOTAL Material:

VALOR: 2.424,64

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 2.424,64

VALOR BDI (25.00%): 606,16

VALOR COM BDI: 3.030,80

9.1. 98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003123 FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8 KG R$ 3,60 R$ 0,450,12500000SINAPI

00038125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A KG R$ 1,88 R$ 4,982,65260000SINAPI

R$ 5,43TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,10 R$ 0,250,01120000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,46 R$ 1,250,05580000SINAPI

R$ 1,50TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 6,93

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 6,93

VALOR BDI (25.00%): 1,73

VALOR COM BDI: 8,66

9.2. S08815 Fornecimento e plantio de palmeira rabo de peixe, h=3m (un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I08961 Planta - Palmeira rabo de peixe h=3m un R$ 1.065,42 R$ 1.065,421,00000000ORSE

R$ 1.065,42TOTAL Material:

VALOR: 1.065,42

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 1.065,42

VALOR BDI (25.00%): 266,36

VALOR COM BDI: 1.331,78
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25,00%30/07/2026DATA : BDI :OBRA: PRAÇA DO BREJINHO

DESCRIÇÃO: Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de
Sebastião Leal

LOCAL: Brejinho, Sebastião Leal

CLIENTE: Prefeitura de Sebastião Leal

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/05 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 97,96% 58,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

9.3. S12135 Grama batatais em placas, fornecimento e plantio (m2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10581 Encargos Complementares - Jardineiro h R$ 3,96 R$ 0,310,08000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,96 R$ 0,310,08000000ORSE

R$ 0,62TOTAL Encargos Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I03800 Adubo mineral NPK (10-10-10) kg R$ 3,97 R$ 0,390,10000000ORSE

I00140 Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3 R$ 26,67 R$ 0,130,00500000ORSE

I03324S Grama batatais em placas, sem plantio m2 R$ 11,60 R$ 11,601,00000000ORSE

I02208 Terra vegetal m3 R$ 100,71 R$ 8,050,08000000ORSE

R$ 20,17TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I44503S Jardineiro (horista) h R$ 17,70 R$ 1,410,08000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 15,59 R$ 1,240,08000000ORSE

R$ 2,65TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 23,50

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 23,50

VALOR BDI (25.00%): 5,88

VALOR COM BDI: 29,38

9.4. 98513 PLANTIO DE ÁRVORE FRUTÍFERA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024 (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

00044159 MUDA DE ARVORE FRUTIFERA JABOTICABEIRA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M - BDI=25,0000%

UN R$ 65,00 R$ 65,001,00000000SINAPI

R$ 65,00TOTAL Geral:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,10 R$ 14,500,62777288SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,46 R$ 70,503,13901341SINAPI

R$ 85,00TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 150,00

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 150,00

VALOR BDI: 37,49

VALOR COM BDI: 187,49

9.5. S02397 Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais (un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,96 R$ 0,790,20000000ORSE

R$ 0,79TOTAL Encargos Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00140 Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3 R$ 26,67 R$ 0,800,03000000ORSE
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25,00%30/07/2026DATA : BDI :OBRA: PRAÇA DO BREJINHO

DESCRIÇÃO: Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de
Sebastião Leal

LOCAL: Brejinho, Sebastião Leal

CLIENTE: Prefeitura de Sebastião Leal

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/05 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 97,96% 58,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

I00199 Planta - Arbusto ou árvore porte pequeno (mulungu) un R$ 33,15 R$ 33,151,00000000ORSE

R$ 33,95TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 15,59 R$ 3,110,20000000ORSE

R$ 3,11TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 37,84

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 37,84

VALOR BDI (25.00%): 9,46

VALOR COM BDI: 47,30

10.1. S00338 Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03 (un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h R$ 3,81 R$ 16,764,40000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,96 R$ 17,424,40000000ORSE

R$ 34,18TOTAL Encargos Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00208 Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 " un R$ 1,40 R$ 4,203,00000000ORSE

I00313 Bucha alumínio p/eletroduto d=1 " un R$ 1,85 R$ 5,553,00000000ORSE

I10394 Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2" un R$ 0,35 R$ 0,351,00000000ORSE

I00413 Cabo cobre rígido, isolado, 10mm2 - 450/750v / 70º m R$ 14,54 R$ 14,541,00000000ORSE

I00868S Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro m R$ 31,43 R$ 62,862,00000000ORSE

I00436 Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato) un R$ 91,50 R$ 91,501,00000000ORSE

I00663 Conector p/ haste de aterramento 3/4" un R$ 7,00 R$ 7,001,00000000ORSE

I00865 Eletroduto condulete pvc rígido, d= 1/2" m R$ 3,40 R$ 5,101,50000000ORSE

I01094 Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3,00
m c/conector

un R$ 112,00 R$ 112,001,00000000ORSE

R$ 303,10TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02436S Eletricista (horista) h R$ 20,45 R$ 89,984,40000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 15,59 R$ 68,594,40000000ORSE

R$ 158,57TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 495,95

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 495,95

VALOR BDI (25.00%): 123,99

VALOR COM BDI: 619,94

10.2. 101502 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO
INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

UN R$ 25,12 R$ 25,121,00000000SINAPI
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25,00%30/07/2026DATA : BDI :OBRA: PRAÇA DO BREJINHO

DESCRIÇÃO: Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de
Sebastião Leal

LOCAL: Brejinho, Sebastião Leal

CLIENTE: Prefeitura de Sebastião Leal

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/05 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 97,96% 58,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

00011267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO
NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO
FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

UN R$ 1,22 R$ 2,442,00000000SINAPI

00034643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM
POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM
(INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)

UN R$ 36,94 R$ 36,941,00000000SINAPI

00039809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO /
TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA
CONCESSIONARIA LOCAL)

UN R$ 225,84 R$ 225,841,00000000SINAPI

00014153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M,
CARGA RECOMENDADA = *30* KGF

UN R$ 63,60 R$ 3,810,06000000SINAPI

00003398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE
*72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO

UN R$ 1,49 R$ 1,491,00000000SINAPI

00004346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA
PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E
ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

UN R$ 9,37 R$ 28,113,00000000SINAPI

00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN R$ 0,28 R$ 0,562,00000000SINAPI

00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M R$ 3,73 R$ 0,620,16640000SINAPI

R$ 324,93TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,51 R$ 12,310,52380000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,42 R$ 74,432,61900000SINAPI

R$ 86,74TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 813,16 R$ 13,490,01660000SINAPI

100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM
COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU
IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE
SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025

UN R$ 698,18 R$ 698,181,00000000SINAPI

91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M R$ 32,89 R$ 547,6116,65000000SINAPI

104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA,
PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50
MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN R$ 20,00 R$ 20,001,00000000SINAPI

96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M R$ 79,15 R$ 154,341,95000000SINAPI

91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN
32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 22,93 R$ 22,931,00000000SINAPI

91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 21,02 R$ 21,021,00000000SINAPI

93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN R$ 70,83 R$ 70,831,00000000SINAPI

91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M R$ 18,44 R$ 111,566,05000000SINAPI

96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN R$ 120,14 R$ 120,141,00000000SINAPI

91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 12,95 R$ 12,951,00000000SINAPI

R$ 1.793,05TOTAL Serviço:

VALOR: 2.204,72

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 2.204,72
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25,00%30/07/2026DATA : BDI :OBRA: PRAÇA DO BREJINHO

DESCRIÇÃO: Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de
Sebastião Leal

LOCAL: Brejinho, Sebastião Leal

CLIENTE: Prefeitura de Sebastião Leal

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/05 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 97,96% 58,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR BDI (25.00%): 551,18

VALOR COM BDI: 2.755,90

10.3. 100621 POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 71,49 R$ 70,520,98652010SINAPI

5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP R$ 316,32 R$ 56,960,18010000SINAPI

R$ 127,48TOTAL Equipamento Custo Horário:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M R$ 51,78 R$ 466,029,00000000SINAPI

00039746 CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA
POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA

UN R$ 75,55 R$ 302,204,00000000SINAPI

00014163 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO,
BRACO DUPLO, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR =
*135* MM

UN R$ 2.189,65 R$ 2.189,651,00000000SINAPI

R$ 2.957,87TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,51 R$ 6,960,29609090SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,42 R$ 37,861,33240910SINAPI

R$ 44,82TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 3.130,17

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 3.130,17

VALOR BDI (25.00%): 782,54

VALOR COM BDI: 3.912,71

11.1. S02450 Limpeza geral (m2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,96 R$ 0,390,10000000ORSE

R$ 0,39TOTAL Encargos Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01997 Sabão em pó kg R$ 10,82 R$ 0,050,00500000ORSE

I02414 Vassoura piaçava un R$ 12,50 R$ 0,620,05000000ORSE

R$ 0,67TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 15,59 R$ 1,550,10000000ORSE

R$ 1,55TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 2,62

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO
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25,00%30/07/2026DATA : BDI :OBRA: PRAÇA DO BREJINHO

DESCRIÇÃO: Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de
Sebastião Leal

LOCAL: Brejinho, Sebastião Leal

CLIENTE: Prefeitura de Sebastião Leal

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/05 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 97,96% 58,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR COM ENCARGOS: 2,62

VALOR BDI (25.00%): 0,66

VALOR COM BDI: 3,28
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25,00%30/07/2026DATA : BDI :OBRA: PRAÇA DO BREJINHO

DESCRIÇÃO: Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de
Sebastião Leal

LOCAL: Brejinho, Sebastião Leal

CLIENTE: Prefeitura de Sebastião Leal

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/05 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 97,96% 58,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO
DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 93,75 R$ 108,751,16000000SINAPI

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG R$ 1,32 R$ 153,64116,40000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 1,14 R$ 298,55261,89000000SINAPI

R$ 560,94TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,46 R$ 252,2211,23000000SINAPI

R$ 252,22TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 813,16

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 813,16

VALOR BDI (25.00%): 203,29

VALOR COM BDI: 1.016,45

87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 0,54 R$ 1,833,39000000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 2,39 R$ 2,461,03000000SINAPI

R$ 4,29TOTAL Equipamento Custo Horário:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 93,75 R$ 119,061,27000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 1,14 R$ 653,91573,61000000SINAPI

R$ 772,97TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 27,17 R$ 120,094,42000000SINAPI

R$ 120,09TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 897,35

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 897,35

VALOR BDI (25.00%): 224,34

VALOR COM BDI: 1.121,69

100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN,
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE
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25,00%30/07/2026DATA : BDI :OBRA: PRAÇA DO BREJINHO

DESCRIÇÃO: Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de
Sebastião Leal

LOCAL: Brejinho, Sebastião Leal

CLIENTE: Prefeitura de Sebastião Leal

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/05 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 97,96% 58,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 71,49 R$ 70,520,98652010SINAPI

5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP R$ 316,32 R$ 23,140,07316000SINAPI

R$ 93,66TOTAL Equipamento Custo Horário:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M R$ 51,78 R$ 466,029,00000000SINAPI

R$ 466,02TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,51 R$ 21,500,91490910SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,42 R$ 117,004,11709090SINAPI

R$ 138,50TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 698,18

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 698,18

VALOR BDI (25.00%): 174,55

VALOR COM BDI: 872,73

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 2,49 R$ 2,491,00000000SINAPI

00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,69 R$ 1,691,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,42 R$ 1,421,00000000SINAPI

00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,29 R$ 1,291,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,11 R$ 0,111,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,48 R$ 0,481,00000000SINAPI

R$ 7,48TOTAL Encargos Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H R$ 15,46 R$ 15,461,00000000SINAPI

R$ 15,46TOTAL Mão de Obra:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,57 R$ 0,571,00000000SINAPI

R$ 0,57TOTAL Serviço:

VALOR: 23,51

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 23,51

VALOR BDI (25.00%): 5,88
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25,00%30/07/2026DATA : BDI :OBRA: PRAÇA DO BREJINHO

DESCRIÇÃO: Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de
Sebastião Leal

LOCAL: Brejinho, Sebastião Leal

CLIENTE: Prefeitura de Sebastião Leal

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/05 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 97,96% 58,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR COM BDI: 29,39

S88629S Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019 (m3)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00370S Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem
transporte)

m3 R$ 115,00 R$ 123,051,07000000ORSE

I01379S Cimento portland composto cp ii-32 kg R$ 0,96 R$ 463,64482,96000000ORSE

R$ 586,69TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

S88316S Servente com encargos complementares h R$ 22,83 R$ 195,658,57000000ORSE

R$ 195,65TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 782,34

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 782,34

VALOR BDI (25.00%): 195,59

VALOR COM BDI: 977,93

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H R$ 0,44 R$ 0,441,00000000SINAPI

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H R$ 0,10 R$ 0,101,00000000SINAPI

R$ 0,54TOTAL Serviço:

VALOR: 0,54

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 0,54

VALOR BDI (25.00%): 0,14

VALOR COM BDI: 0,68

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H R$ 0,44 R$ 0,441,00000000SINAPI

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H R$ 0,10 R$ 0,101,00000000SINAPI

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H R$ 0,48 R$ 0,481,00000000SINAPI
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25,00%30/07/2026DATA : BDI :OBRA: PRAÇA DO BREJINHO

DESCRIÇÃO: Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de
Sebastião Leal

LOCAL: Brejinho, Sebastião Leal

CLIENTE: Prefeitura de Sebastião Leal

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/05 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 97,96% 58,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_05/2023

H R$ 1,37 R$ 1,371,00000000SINAPI

R$ 2,39TOTAL Serviço:

VALOR: 2,39

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 2,39

VALOR BDI (25.00%): 0,60

VALOR COM BDI: 2,99

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010535 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V,
POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

UN R$ 6.880,24 R$ 0,440,00006400SINAPI

R$ 0,44TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,44

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 0,44

VALOR BDI (25.00%): 0,11

VALOR COM BDI: 0,55

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010535 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V,
POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

UN R$ 6.880,24 R$ 0,100,00001480SINAPI

R$ 0,10TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,10

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 0,10

VALOR BDI (25.00%): 0,03

VALOR COM BDI: 0,13

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010535 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V,
POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

UN R$ 6.880,24 R$ 0,480,00007000SINAPI

R$ 0,48TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,48

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 0,48

VALOR BDI (25.00%): 0,12

VALOR COM BDI: 0,60
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25,00%30/07/2026DATA : BDI :OBRA: PRAÇA DO BREJINHO

DESCRIÇÃO: Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de
Sebastião Leal

LOCAL: Brejinho, Sebastião Leal

CLIENTE: Prefeitura de Sebastião Leal

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/05 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 97,96% 58,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM
DEMANDA

KWH R$ 1,10 R$ 1,371,25000000SINAPI

R$ 1,37TOTAL Especiais:

VALOR: 1,37

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 1,37

VALOR BDI (25.00%): 0,34

VALOR COM BDI: 1,71

91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000995 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

M R$ 21,65 R$ 26,911,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN R$ 8,24 R$ 0,070,00940000SINAPI

R$ 26,98TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,51 R$ 2,680,11400000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,42 R$ 3,230,11400000SINAPI

R$ 5,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 32,89

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 32,89

VALOR BDI (25.00%): 8,22

VALOR COM BDI: 41,11

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 2,49 R$ 2,491,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,81 R$ 1,811,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,42 R$ 1,421,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,90 R$ 0,901,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,11 R$ 0,111,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,48 R$ 0,481,00000000SINAPI

R$ 7,21TOTAL Encargos Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004759 CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) H R$ 20,19 R$ 20,191,00000000SINAPI
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25,00%30/07/2026DATA : BDI :OBRA: PRAÇA DO BREJINHO

DESCRIÇÃO: Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de
Sebastião Leal

LOCAL: Brejinho, Sebastião Leal

CLIENTE: Prefeitura de Sebastião Leal

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/05 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 97,96% 58,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 20,19TOTAL Mão de Obra:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95328 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,23 R$ 0,231,00000000SINAPI

R$ 0,23TOTAL Serviço:

VALOR: 27,63

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 27,63

VALOR BDI (25.00%): 6,91

VALOR COM BDI: 34,54

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 2,49 R$ 2,491,00000000SINAPI

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,78 R$ 1,781,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,42 R$ 1,421,00000000SINAPI

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,45 R$ 0,451,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,11 R$ 0,111,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,48 R$ 0,481,00000000SINAPI

R$ 6,73TOTAL Encargos Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) H R$ 20,19 R$ 20,191,00000000SINAPI

R$ 20,19TOTAL Mão de Obra:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,23 R$ 0,231,00000000SINAPI

R$ 0,23TOTAL Serviço:

VALOR: 27,15

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 27,15

VALOR BDI (25.00%): 6,79

VALOR COM BDI: 33,94

102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021 (M3)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 93,75 R$ 78,260,83480000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 1,14 R$ 322,97283,30920000SINAPI

00004734 SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

M3 R$ 897,63 R$ 533,730,59460000SINAPI

R$ 934,96TOTAL Material:
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25,00%30/07/2026DATA : BDI :OBRA: PRAÇA DO BREJINHO

DESCRIÇÃO: Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de
Sebastião Leal

LOCAL: Brejinho, Sebastião Leal

CLIENTE: Prefeitura de Sebastião Leal

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/05 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 97,96% 58,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,46 R$ 140,116,23830000SINAPI

R$ 140,11TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 1.075,07

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 1.075,07

VALOR BDI (25.00%): 268,77

VALOR COM BDI: 1.343,84

94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 0,54 R$ 0,380,71030000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 2,39 R$ 1,800,75340000SINAPI

R$ 2,18TOTAL Equipamento Custo Horário:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 93,75 R$ 67,770,72290000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 1,14 R$ 413,43362,65790000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 273,06 R$ 162,030,59340000SINAPI

R$ 643,23TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 27,17 R$ 39,761,46370000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,46 R$ 51,922,31170000SINAPI

R$ 91,68TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 737,09

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 737,09

VALOR BDI (25.00%): 184,27

VALOR COM BDI: 921,36

104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000416 GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE
ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2

UN R$ 10,34 R$ 10,341,00000000SINAPI

R$ 10,34TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,51 R$ 4,370,18630000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,42 R$ 5,290,18630000SINAPI
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25,00%30/07/2026DATA : BDI :OBRA: PRAÇA DO BREJINHO

DESCRIÇÃO: Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de
Sebastião Leal

LOCAL: Brejinho, Sebastião Leal

CLIENTE: Prefeitura de Sebastião Leal

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/05 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 97,96% 58,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 9,66TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 20,00

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 20,00

VALOR BDI (25.00%): 5,00

VALOR COM BDI: 25,00

96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (M)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M R$ 73,76 R$ 77,441,05000000SINAPI

R$ 77,44TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,51 R$ 0,770,03310000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,42 R$ 0,940,03310000SINAPI

R$ 1,71TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 79,15

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 79,15

VALOR BDI (25.00%): 19,79

VALOR COM BDI: 98,94

91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91279 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H R$ 0,40 R$ 0,401,00000000SINAPI

91280 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

R$ 0,48TOTAL Serviço:

VALOR: 0,48

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 0,48

VALOR BDI (25.00%): 0,12

VALOR COM BDI: 0,60

91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91279 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H R$ 0,40 R$ 0,401,00000000SINAPI
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25,00%30/07/2026DATA : BDI :OBRA: PRAÇA DO BREJINHO

DESCRIÇÃO: Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de
Sebastião Leal

LOCAL: Brejinho, Sebastião Leal

CLIENTE: Prefeitura de Sebastião Leal

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/05 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 97,96% 58,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

91280 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

91281 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H R$ 0,51 R$ 0,511,00000000SINAPI

91282 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H R$ 9,72 R$ 9,721,00000000SINAPI

R$ 10,71TOTAL Serviço:

VALOR: 10,71

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 10,71

VALOR BDI (25.00%): 2,68

VALOR COM BDI: 13,39

91279 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00011280 CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA
DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"),
MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

UN R$ 6.023,06 R$ 0,380,00006400SINAPI

R$ 0,38TOTAL Equipamento:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00013887 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40
MM

UN R$ 467,83 R$ 0,020,00006400SINAPI

R$ 0,02TOTAL Material:

VALOR: 0,40

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 0,40

VALOR BDI (25.00%): 0,10

VALOR COM BDI: 0,50

91280 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 (H)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00011280 CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA
DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"),
MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

UN R$ 6.023,06 R$ 0,080,00001480SINAPI

R$ 0,08TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,08

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 0,08

VALOR BDI (25.00%): 0,02

VALOR COM BDI: 0,10

91281 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)
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25,00%30/07/2026DATA : BDI :OBRA: PRAÇA DO BREJINHO

DESCRIÇÃO: Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de
Sebastião Leal

LOCAL: Brejinho, Sebastião Leal

CLIENTE: Prefeitura de Sebastião Leal

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/05 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 97,96% 58,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00011280 CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA
DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"),
MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

UN R$ 6.023,06 R$ 0,480,00008000SINAPI

R$ 0,48TOTAL Equipamento:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00013887 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40
MM

UN R$ 467,83 R$ 0,030,00008000SINAPI

R$ 0,03TOTAL Material:

VALOR: 0,51

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 0,51

VALOR BDI (25.00%): 0,13

VALOR COM BDI: 0,64

91282 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004222 GASOLINA COMUM L R$ 6,71 R$ 9,721,45000000SINAPI

R$ 9,72TOTAL Material:

VALOR: 9,72

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 9,72

VALOR BDI (25.00%): 2,43

VALOR COM BDI: 12,15

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H R$ 15,46 R$ 0,570,03732000SINAPI

R$ 0,57TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,57

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 0,57

VALOR BDI (25.00%): 0,14

VALOR COM BDI: 0,71

95328 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004759 CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) H R$ 20,19 R$ 0,230,01154000SINAPI

R$ 0,23TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,23

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 0,23

VALOR BDI (25.00%): 0,06
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25,00%30/07/2026DATA : BDI :OBRA: PRAÇA DO BREJINHO

DESCRIÇÃO: Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de
Sebastião Leal

LOCAL: Brejinho, Sebastião Leal

CLIENTE: Prefeitura de Sebastião Leal

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/05 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 97,96% 58,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR COM BDI: 0,29

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) H R$ 20,19 R$ 0,230,01154000SINAPI

R$ 0,23TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,23

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 0,23

VALOR BDI (25.00%): 0,06

VALOR COM BDI: 0,29

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H R$ 20,19 R$ 0,750,03732000SINAPI

R$ 0,75TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,75

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 0,75

VALOR BDI (25.00%): 0,19

VALOR COM BDI: 0,94

95390 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00044503 JARDINEIRO (HORISTA) H R$ 15,81 R$ 0,080,00509000SINAPI

R$ 0,08TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,08

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 0,08

VALOR BDI (25.00%): 0,02

VALOR COM BDI: 0,10

95351 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK
(HORISTA)

H R$ 22,62 R$ 0,370,01637000SINAPI

R$ 0,37TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,37

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 0,37

VALOR BDI (25.00%): 0,09

VALOR COM BDI: 0,46

Página: 33



25,00%30/07/2026DATA : BDI :OBRA: PRAÇA DO BREJINHO

DESCRIÇÃO: Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de
Sebastião Leal

LOCAL: Brejinho, Sebastião Leal

CLIENTE: Prefeitura de Sebastião Leal

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/05 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 97,96% 58,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA (H)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR
(HORISTA)

H R$ 21,32 R$ 0,170,00831000SINAPI

R$ 0,17TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,17

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 0,17

VALOR BDI (25.00%): 0,04

VALOR COM BDI: 0,21

95361 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004257 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) H R$ 18,21 R$ 0,150,00831000SINAPI

R$ 0,15TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,15

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 0,15

VALOR BDI (25.00%): 0,04

VALOR COM BDI: 0,19

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H R$ 20,19 R$ 0,420,02120000SINAPI

R$ 0,42TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,42

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 0,42

VALOR BDI (25.00%): 0,11

VALOR COM BDI: 0,53

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004783 PINTOR (HORISTA) H R$ 20,19 R$ 0,290,01476000SINAPI

R$ 0,29TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,29

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 0,29

VALOR BDI (25.00%): 0,07

VALOR COM BDI: 0,36
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25,00%30/07/2026DATA : BDI :OBRA: PRAÇA DO BREJINHO

DESCRIÇÃO: Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de
Sebastião Leal

LOCAL: Brejinho, Sebastião Leal

CLIENTE: Prefeitura de Sebastião Leal

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/05 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 97,96% 58,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H R$ 14,76 R$ 0,310,02120000SINAPI

R$ 0,31TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,31

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 0,31

VALOR BDI (25.00%): 0,08

VALOR COM BDI: 0,39

91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039276 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA
ELETRODUTO

UN R$ 5,90 R$ 5,901,00000000SINAPI

R$ 5,90TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,51 R$ 7,710,32800000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,42 R$ 9,320,32800000SINAPI

R$ 17,03TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 22,93

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 22,93

VALOR BDI (25.00%): 5,73

VALOR COM BDI: 28,66

91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001884 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1",
PARA ELETRODUTO

UN R$ 3,99 R$ 3,991,00000000SINAPI

R$ 3,99TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,51 R$ 7,710,32800000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,42 R$ 9,320,32800000SINAPI

R$ 17,03TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 21,02

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 21,02

VALOR BDI (25.00%): 5,26

VALOR COM BDI: 26,28

S00124 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento (m3)
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25,00%30/07/2026DATA : BDI :OBRA: PRAÇA DO BREJINHO

DESCRIÇÃO: Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de
Sebastião Leal

LOCAL: Brejinho, Sebastião Leal

CLIENTE: Prefeitura de Sebastião Leal

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/05 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 97,96% 58,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,96 R$ 23,766,00000000ORSE

R$ 23,76TOTAL Encargos Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00367S Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem
transporte)

m3 R$ 116,50 R$ 109,850,94300000ORSE

I01379S Cimento portland composto cp ii-32 kg R$ 0,96 R$ 244,80255,00000000ORSE

I04721S Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem
frete

m3 R$ 139,30 R$ 29,110,20900000ORSE

I04718S Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 R$ 140,04 R$ 87,800,62700000ORSE

R$ 471,56TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 15,59 R$ 93,546,00000000ORSE

R$ 93,54TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 588,89

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 588,89

VALOR BDI (25.00%): 147,22

VALOR COM BDI: 736,11

S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado (m3)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S00124 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem
lançamento e adensamento

m3 R$ 588,89 R$ 588,891,00000000ORSE

S07692 Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive
adensamento e acabamento em peças da superestrutura

m3 R$ 53,53 R$ 53,531,00000000ORSE

R$ 642,42TOTAL Serviço:

VALOR: 642,43

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 642,43

VALOR BDI (25.00%): 160,61

VALOR COM BDI: 803,04

S95371S Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista (h)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h R$ 20,45 R$ 0,430,02120000ORSE

R$ 0,43TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,43

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 0,43

VALOR BDI (25.00%): 0,11

VALOR COM BDI: 0,54

S95378S Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista (h)

Página: 36



25,00%30/07/2026DATA : BDI :OBRA: PRAÇA DO BREJINHO

DESCRIÇÃO: Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de
Sebastião Leal

LOCAL: Brejinho, Sebastião Leal

CLIENTE: Prefeitura de Sebastião Leal

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/05 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 97,96% 58,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 15,59 R$ 0,330,02120000ORSE

R$ 0,33TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,33

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 0,33

VALOR BDI (25.00%): 0,08

VALOR COM BDI: 0,41

93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034623 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC),
BIPOLAR, 40 - 50 A

UN R$ 47,94 R$ 47,941,00000000SINAPI

00001575 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M6

UN R$ 2,28 R$ 4,562,00000000SINAPI

R$ 52,50TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,51 R$ 8,300,35316300SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,42 R$ 10,030,35316300SINAPI

R$ 18,33TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 70,83

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 70,83

VALOR BDI (25.00%): 17,71

VALOR COM BDI: 88,54

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 2,49 R$ 2,491,00000000SINAPI

00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,69 R$ 1,691,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,42 R$ 1,421,00000000SINAPI

00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,29 R$ 1,291,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,11 R$ 0,111,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,48 R$ 0,481,00000000SINAPI

R$ 7,48TOTAL Encargos Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H R$ 20,19 R$ 20,191,00000000SINAPI

R$ 20,19TOTAL Mão de Obra:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,75 R$ 0,751,00000000SINAPI
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25,00%30/07/2026DATA : BDI :OBRA: PRAÇA DO BREJINHO

DESCRIÇÃO: Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de
Sebastião Leal

LOCAL: Brejinho, Sebastião Leal

CLIENTE: Prefeitura de Sebastião Leal

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/05 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 97,96% 58,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 0,75TOTAL Serviço:

VALOR: 28,42

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 28,42

VALOR BDI (25.00%): 7,11

VALOR COM BDI: 35,53

91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA M R$ 8,09 R$ 8,221,01700000SINAPI

R$ 8,22TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,51 R$ 4,630,19700000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,42 R$ 5,590,19700000SINAPI

R$ 10,22TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 18,44

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 18,44

VALOR BDI (25.00%): 4,61

VALOR COM BDI: 23,05

S10555 Encargos Complementares - Armador (h)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

I00158 Almoço (Participação do empregador) un R$ 14,00 R$ 1,420,10180000ORSE

I10585 Arco de serra un R$ 19,95 R$ 0,000,00020000ORSE

I12893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par R$ 76,67 R$ 0,060,00080000ORSE

I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela
ou azul)

un R$ 20,85 R$ 0,000,00020000ORSE

I12895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno,
sem jugular (classe b)

un R$ 14,00 R$ 0,000,00060000ORSE

I10492 Cesta Básica un R$ 205,00 R$ 0,920,00450000ORSE

I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) cj R$ 300,00 R$ 0,120,00040000ORSE

I00941 Fardamento com mangas curta un R$ 196,67 R$ 0,290,00150000ORSE

I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par R$ 11,28 R$ 0,020,00230000ORSE

I01651 Óculos branco proteção pr R$ 6,00 R$ 0,000,00080000ORSE

I10596 Protetor auricular un R$ 4,90 R$ 0,020,00450000ORSE

I10599 Protetor solar fps 30 com 120ml un R$ 18,34 R$ 0,030,00180000ORSE

I10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un R$ 5,00 R$ 0,500,10180000ORSE

I10362 Seguro de vida e acidente em grupo un R$ 12,54 R$ 0,050,00450000ORSE

I10586 Torquesa un R$ 39,00 R$ 0,000,00020000ORSE

I02378 Vale transporte un R$ 4,50 R$ 0,290,06540000ORSE

R$ 3,72TOTAL Encargos Complementares:
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25,00%30/07/2026DATA : BDI :OBRA: PRAÇA DO BREJINHO

DESCRIÇÃO: Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de
Sebastião Leal

LOCAL: Brejinho, Sebastião Leal

CLIENTE: Prefeitura de Sebastião Leal

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/05 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 97,96% 58,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 3,78

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 3,78

VALOR BDI (25.00%): 0,95

VALOR COM BDI: 4,73

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro (h)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

I00158 Almoço (Participação do empregador) un R$ 14,00 R$ 1,420,10180000ORSE

I12893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par R$ 76,67 R$ 0,050,00070000ORSE

I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela
ou azul)

un R$ 20,85 R$ 0,000,00020000ORSE

I12895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno,
sem jugular (classe b)

un R$ 14,00 R$ 0,000,00060000ORSE

I10492 Cesta Básica un R$ 205,00 R$ 0,920,00450000ORSE

I10579 Chave de fenda chata 30 cm un R$ 26,90 R$ 0,000,00020000ORSE

I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) cj R$ 300,00 R$ 0,120,00040000ORSE

I00941 Fardamento com mangas curta un R$ 196,67 R$ 0,290,00150000ORSE

I10578 Formão grande un R$ 23,90 R$ 0,000,00020000ORSE

I11248 Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un R$ 246,00 R$ 0,020,00010000ORSE

I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par R$ 11,28 R$ 0,020,00230000ORSE

I11244 Martelo com unha un R$ 39,10 R$ 0,000,00020000ORSE

I01651 Óculos branco proteção pr R$ 6,00 R$ 0,000,00070000ORSE

I10596 Protetor auricular un R$ 4,90 R$ 0,020,00450000ORSE

I10599 Protetor solar fps 30 com 120ml un R$ 18,34 R$ 0,030,00180000ORSE

I10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un R$ 5,00 R$ 0,500,10180000ORSE

I10362 Seguro de vida e acidente em grupo un R$ 12,54 R$ 0,050,00450000ORSE

I11249 Serra circular eletrica portatil un R$ 979,65 R$ 0,090,00010000ORSE

I10577 Serrote 40cm un R$ 36,00 R$ 0,000,00010000ORSE

I02378 Vale transporte un R$ 4,50 R$ 0,290,06540000ORSE

R$ 3,82TOTAL Encargos Complementares:

VALOR: 3,90

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 3,90

VALOR BDI (25.00%): 0,98

VALOR COM BDI: 4,88

S10552 Encargos Complementares - Eletricista (h)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

I11240 Alicate com isolamento un R$ 47,69 R$ 0,000,00020000ORSE

I11241 Alicate volt-amperimetro un R$ 156,60 R$ 0,030,00020000ORSE

I00158 Almoço (Participação do empregador) un R$ 14,00 R$ 1,420,10180000ORSE

I12893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par R$ 76,67 R$ 0,050,00070000ORSE
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25,00%30/07/2026DATA : BDI :OBRA: PRAÇA DO BREJINHO

DESCRIÇÃO: Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de
Sebastião Leal

LOCAL: Brejinho, Sebastião Leal

CLIENTE: Prefeitura de Sebastião Leal

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/05 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 97,96% 58,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela
ou azul)

un R$ 20,85 R$ 0,000,00020000ORSE

I12895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno,
sem jugular (classe b)

un R$ 14,00 R$ 0,000,00060000ORSE

I10492 Cesta Básica un R$ 205,00 R$ 0,920,00450000ORSE

I10579 Chave de fenda chata 30 cm un R$ 26,90 R$ 0,000,00020000ORSE

I11242 Chave inglesa 12" un R$ 44,00 R$ 0,000,00010000ORSE

I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) cj R$ 300,00 R$ 0,120,00040000ORSE

I00941 Fardamento com mangas curta un R$ 196,67 R$ 0,290,00150000ORSE

I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par R$ 11,28 R$ 0,020,00230000ORSE

I01651 Óculos branco proteção pr R$ 6,00 R$ 0,000,00080000ORSE

I10596 Protetor auricular un R$ 4,90 R$ 0,020,00450000ORSE

I10599 Protetor solar fps 30 com 120ml un R$ 18,34 R$ 0,030,00180000ORSE

I10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un R$ 5,00 R$ 0,500,10180000ORSE

I10362 Seguro de vida e acidente em grupo un R$ 12,54 R$ 0,050,00450000ORSE

I02378 Vale transporte un R$ 4,50 R$ 0,290,06540000ORSE

R$ 3,74TOTAL Encargos Complementares:

VALOR: 3,81

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 3,81

VALOR BDI (25.00%): 0,95

VALOR COM BDI: 4,76

S10581 Encargos Complementares - Jardineiro (h)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

I00158 Almoço (Participação do empregador) un R$ 14,00 R$ 1,420,10180000ORSE

I12893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par R$ 76,67 R$ 0,060,00080000ORSE

I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela
ou azul)

un R$ 20,85 R$ 0,000,00020000ORSE

I12895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno,
sem jugular (classe b)

un R$ 14,00 R$ 0,000,00060000ORSE

I02711S Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg,
pneu com camara

un R$ 175,45 R$ 0,030,00020000ORSE

I10492 Cesta Básica un R$ 205,00 R$ 0,920,00450000ORSE

I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) cj R$ 300,00 R$ 0,120,00040000ORSE

I00941 Fardamento com mangas curta un R$ 196,67 R$ 0,290,00150000ORSE

I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par R$ 11,28 R$ 0,020,00230000ORSE

I04729 Marreta 1 kg com cabo un R$ 39,50 R$ 0,000,00010000ORSE

I01651 Óculos branco proteção pr R$ 6,00 R$ 0,000,00080000ORSE

I10788 Pá quadrada un R$ 36,90 R$ 0,000,00020000ORSE

I10596 Protetor auricular un R$ 4,90 R$ 0,020,00450000ORSE

I10599 Protetor solar fps 30 com 120ml un R$ 18,34 R$ 0,030,00180000ORSE

I10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un R$ 5,00 R$ 0,500,10180000ORSE

I10362 Seguro de vida e acidente em grupo un R$ 12,54 R$ 0,050,00450000ORSE

I04728 Talhadeira chata 10" un R$ 18,58 R$ 0,000,00030000ORSE

I02378 Vale transporte un R$ 4,50 R$ 0,420,09410000ORSE
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25,00%30/07/2026DATA : BDI :OBRA: PRAÇA DO BREJINHO

DESCRIÇÃO: Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de
Sebastião Leal

LOCAL: Brejinho, Sebastião Leal

CLIENTE: Prefeitura de Sebastião Leal

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/05 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 97,96% 58,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 3,88TOTAL Encargos Complementares:

VALOR: 3,96

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 3,96

VALOR BDI (25.00%): 0,99

VALOR COM BDI: 4,95

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro (h)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

I00158 Almoço (Participação do empregador) un R$ 14,00 R$ 1,420,10180000ORSE

I12893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par R$ 76,67 R$ 0,060,00080000ORSE

I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela
ou azul)

un R$ 20,85 R$ 0,000,00020000ORSE

I12895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno,
sem jugular (classe b)

un R$ 14,00 R$ 0,000,00060000ORSE

I10492 Cesta Básica un R$ 205,00 R$ 0,920,00450000ORSE

I04722 Colher de pedreiro un R$ 18,80 R$ 0,000,00040000ORSE

I04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un R$ 17,99 R$ 0,000,00050000ORSE

I11245 Desempoladeira de madeira 12x22 un R$ 11,60 R$ 0,000,00070000ORSE

I11246 Escala métrica de bambú Un R$ 10,22 R$ 0,000,00070000ORSE

I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) cj R$ 300,00 R$ 0,120,00040000ORSE

I00941 Fardamento com mangas curta un R$ 196,67 R$ 0,290,00150000ORSE

I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par R$ 11,28 R$ 0,020,00230000ORSE

I11264 Marreta de 1/2 kg com cabo un R$ 13,52 R$ 0,000,00020000ORSE

I11265 Martelo de borracha com cabo un R$ 18,75 R$ 0,000,00040000ORSE

I11243 Martelo sem unha un R$ 28,00 R$ 0,000,00010000ORSE

I10789 Nível de bolha de madeira un R$ 19,50 R$ 0,000,00020000ORSE

I01651 Óculos branco proteção pr R$ 6,00 R$ 0,000,00080000ORSE

I10596 Protetor auricular un R$ 4,90 R$ 0,020,00450000ORSE

I10599 Protetor solar fps 30 com 120ml un R$ 18,34 R$ 0,030,00180000ORSE

I10790 Prumo de face un R$ 25,95 R$ 0,000,00010000ORSE

I10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un R$ 5,00 R$ 0,500,10180000ORSE

I10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un R$ 44,00 R$ 0,000,00020000ORSE

I10362 Seguro de vida e acidente em grupo un R$ 12,54 R$ 0,050,00450000ORSE

I11247 Serra mármore un R$ 319,90 R$ 0,030,00010000ORSE

I02378 Vale transporte un R$ 4,50 R$ 0,290,06540000ORSE

R$ 3,75TOTAL Encargos Complementares:

VALOR: 3,86

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 3,86

VALOR BDI (25.00%): 0,97

VALOR COM BDI: 4,83
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25,00%30/07/2026DATA : BDI :OBRA: PRAÇA DO BREJINHO

DESCRIÇÃO: Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de
Sebastião Leal

LOCAL: Brejinho, Sebastião Leal

CLIENTE: Prefeitura de Sebastião Leal

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/05 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 97,96% 58,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

S10549 Encargos Complementares - Servente (h)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

I00158 Almoço (Participação do empregador) un R$ 14,00 R$ 1,420,10180000ORSE

I12893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par R$ 76,67 R$ 0,060,00080000ORSE

I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela
ou azul)

un R$ 20,85 R$ 0,000,00020000ORSE

I12895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno,
sem jugular (classe b)

un R$ 14,00 R$ 0,000,00060000ORSE

I02711S Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg,
pneu com camara

un R$ 175,45 R$ 0,030,00020000ORSE

I10492 Cesta Básica un R$ 205,00 R$ 0,920,00450000ORSE

I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) cj R$ 300,00 R$ 0,120,00040000ORSE

I00941 Fardamento com mangas curta un R$ 196,67 R$ 0,290,00150000ORSE

I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par R$ 11,28 R$ 0,020,00230000ORSE

I04729 Marreta 1 kg com cabo un R$ 39,50 R$ 0,000,00010000ORSE

I01651 Óculos branco proteção pr R$ 6,00 R$ 0,000,00080000ORSE

I10788 Pá quadrada un R$ 36,90 R$ 0,000,00020000ORSE

I10596 Protetor auricular un R$ 4,90 R$ 0,020,00450000ORSE

I10599 Protetor solar fps 30 com 120ml un R$ 18,34 R$ 0,030,00180000ORSE

I10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un R$ 5,00 R$ 0,500,10180000ORSE

I10362 Seguro de vida e acidente em grupo un R$ 12,54 R$ 0,050,00450000ORSE

I04728 Talhadeira chata 10" un R$ 18,58 R$ 0,000,00030000ORSE

I02378 Vale transporte un R$ 4,50 R$ 0,420,09410000ORSE

R$ 3,88TOTAL Encargos Complementares:

VALOR: 3,96

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 3,96

VALOR BDI (25.00%): 0,99

VALOR COM BDI: 4,95

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (m3)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,96 R$ 11,883,00000000ORSE

R$ 11,88TOTAL Encargos Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 15,59 R$ 46,773,00000000ORSE

R$ 46,77TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 58,67

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 58,67

VALOR BDI (25.00%): 14,67

VALOR COM BDI: 73,34
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25,00%30/07/2026DATA : BDI :OBRA: PRAÇA DO BREJINHO

DESCRIÇÃO: Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de
Sebastião Leal

LOCAL: Brejinho, Sebastião Leal

CLIENTE: Prefeitura de Sebastião Leal

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/05 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 97,96% 58,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,67 R$ 28,671,00000000SINAPI

R$ 28,67TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89259 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2014

H R$ 28,21 R$ 28,211,00000000SINAPI

91466 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS.
AF_08/2015

H R$ 4,20 R$ 4,201,00000000SINAPI

89260 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014

H R$ 10,41 R$ 10,411,00000000SINAPI

R$ 42,82TOTAL Serviço:

VALOR: 71,49

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 71,49

VALOR BDI (25.00%): 17,87

VALOR COM BDI: 89,36

5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,67 R$ 28,671,00000000SINAPI

R$ 28,67TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89259 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2014

H R$ 28,21 R$ 28,211,00000000SINAPI

91466 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS.
AF_08/2015

H R$ 4,20 R$ 4,201,00000000SINAPI

89260 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014

H R$ 10,41 R$ 10,411,00000000SINAPI

89262 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO.
AF_06/2014

H R$ 47,93 R$ 47,931,00000000SINAPI

91467 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_08/2015

H R$ 196,90 R$ 196,901,00000000SINAPI
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25,00%30/07/2026DATA : BDI :OBRA: PRAÇA DO BREJINHO

DESCRIÇÃO: Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de
Sebastião Leal

LOCAL: Brejinho, Sebastião Leal

CLIENTE: Prefeitura de Sebastião Leal

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/05 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 97,96% 58,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 287,65TOTAL Serviço:

VALOR: 316,32

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 316,32

VALOR BDI (25.00%): 79,08

VALOR COM BDI: 395,40

89259 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA
185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN R$ 591.575,65 R$ 20,290,00003430SINAPI

00003363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE
CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN R$ 143.750,00 R$ 7,920,00005510SINAPI

R$ 28,21TOTAL Equipamento:

VALOR: 28,21

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 28,21

VALOR BDI (25.00%): 7,05

VALOR COM BDI: 35,26

91466 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 (H)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA
185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN R$ 591.575,65 R$ 3,370,00000570SINAPI

00003363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE
CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN R$ 143.750,00 R$ 0,830,00000580SINAPI

R$ 4,20TOTAL Equipamento:

VALOR: 4,20

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 4,20

VALOR BDI (25.00%): 1,05

VALOR COM BDI: 5,25

89260 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 (H)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA
185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN R$ 591.575,65 R$ 8,340,00001410SINAPI
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25,00%30/07/2026DATA : BDI :OBRA: PRAÇA DO BREJINHO

DESCRIÇÃO: Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de
Sebastião Leal

LOCAL: Brejinho, Sebastião Leal

CLIENTE: Prefeitura de Sebastião Leal

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/05 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 97,96% 58,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

00003363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE
CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN R$ 143.750,00 R$ 2,070,00001440SINAPI

R$ 10,41TOTAL Equipamento:

VALOR: 10,41

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 10,41

VALOR BDI (25.00%): 2,60

VALOR COM BDI: 13,01

89262 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA
185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN R$ 591.575,65 R$ 38,030,00006430SINAPI

00003363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE
CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN R$ 143.750,00 R$ 9,900,00006890SINAPI

R$ 47,93TOTAL Equipamento:

VALOR: 47,93

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 47,93

VALOR BDI (25.00%): 11,98

VALOR COM BDI: 59,91

91467 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10
OU S-500

L R$ 7,45 R$ 196,9026,43000000SINAPI

R$ 196,90TOTAL Material:

VALOR: 196,90

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 196,90

VALOR BDI (25.00%): 49,23

VALOR COM BDI: 246,13

96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003378 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE
COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA
DE COBRE, SEM CONECTOR

UN R$ 99,99 R$ 99,991,00000000SINAPI

R$ 99,99TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,51 R$ 9,120,38820000SINAPI
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25,00%30/07/2026DATA : BDI :OBRA: PRAÇA DO BREJINHO

DESCRIÇÃO: Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de
Sebastião Leal

LOCAL: Brejinho, Sebastião Leal

CLIENTE: Prefeitura de Sebastião Leal

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/05 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 97,96% 58,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,42 R$ 11,030,38820000SINAPI

R$ 20,15TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 120,14

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 120,14

VALOR BDI (25.00%): 30,04

VALOR COM BDI: 150,18

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 2,49 R$ 2,491,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,81 R$ 1,811,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,42 R$ 1,421,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,90 R$ 0,901,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,11 R$ 0,111,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,48 R$ 0,481,00000000SINAPI

R$ 7,21TOTAL Encargos Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00044503 JARDINEIRO (HORISTA) H R$ 15,81 R$ 15,811,00000000SINAPI

R$ 15,81TOTAL Mão de Obra:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95390 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

R$ 0,08TOTAL Serviço:

VALOR: 23,10

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 23,10

VALOR BDI (25.00%): 5,78

VALOR COM BDI: 28,88

91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN R$ 1,59 R$ 1,591,00000000SINAPI

R$ 1,59TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,51 R$ 5,140,21900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,42 R$ 6,220,21900000SINAPI

R$ 11,36TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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25,00%30/07/2026DATA : BDI :OBRA: PRAÇA DO BREJINHO

DESCRIÇÃO: Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de
Sebastião Leal

LOCAL: Brejinho, Sebastião Leal

CLIENTE: Prefeitura de Sebastião Leal

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/05 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 97,96% 58,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 12,95

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 12,95

VALOR BDI (25.00%): 3,24

VALOR COM BDI: 16,19

S07692 Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura (m3)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10555 Encargos Complementares - Armador h R$ 3,78 R$ 0,680,18000000ORSE

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h R$ 3,90 R$ 1,400,36000000ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h R$ 3,86 R$ 1,380,36000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,96 R$ 6,411,62000000ORSE

R$ 9,87TOTAL Encargos Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I00378S Armador (horista) h R$ 20,45 R$ 3,680,18000000ORSE

I01213S Carpinteiro de formas para concreto (horista) h R$ 20,47 R$ 7,360,36000000ORSE

I04750S Pedreiro (horista) h R$ 20,45 R$ 7,360,36000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 15,59 R$ 25,251,62000000ORSE

R$ 43,65TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 53,53

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 53,53

VALOR BDI (25.00%): 13,38

VALOR COM BDI: 66,91

5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 (CHI)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,04 R$ 24,041,00000000SINAPI

R$ 24,04TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95114 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG,
COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016

H R$ 0,39 R$ 0,391,00000000SINAPI

95115 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG,
COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016

H R$ 0,09 R$ 0,091,00000000SINAPI

R$ 0,48TOTAL Serviço:

VALOR: 24,52

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 24,52

VALOR BDI (25.00%): 6,13

VALOR COM BDI: 30,65

5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 (CHP)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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25,00%30/07/2026DATA : BDI :OBRA: PRAÇA DO BREJINHO

DESCRIÇÃO: Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de
Sebastião Leal

LOCAL: Brejinho, Sebastião Leal

CLIENTE: Prefeitura de Sebastião Leal

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/05 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 97,96% 58,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 24,04 R$ 24,041,00000000SINAPI

R$ 24,04TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95114 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG,
COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016

H R$ 0,39 R$ 0,391,00000000SINAPI

95115 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG,
COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016

H R$ 0,09 R$ 0,091,00000000SINAPI

53863 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG,
COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016

H R$ 0,49 R$ 0,491,00000000SINAPI

R$ 0,97TOTAL Serviço:

VALOR: 25,01

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 25,01

VALOR BDI (25.00%): 6,25

VALOR COM BDI: 31,26

95114 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 (H)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00041898 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28
KG, COM SILENCIADOR

UN R$ 6.164,14 R$ 0,390,00006400SINAPI

R$ 0,39TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,39

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 0,39

VALOR BDI (25.00%): 0,10

VALOR COM BDI: 0,49

95115 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 (H)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00041898 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28
KG, COM SILENCIADOR

UN R$ 6.164,14 R$ 0,090,00001480SINAPI

R$ 0,09TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,09

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 0,09

VALOR BDI (25.00%): 0,02

VALOR COM BDI: 0,11

53863 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 (H)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00041898 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28
KG, COM SILENCIADOR

UN R$ 6.164,14 R$ 0,490,00008000SINAPI

R$ 0,49TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,49

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO
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25,00%30/07/2026DATA : BDI :OBRA: PRAÇA DO BREJINHO

DESCRIÇÃO: Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de
Sebastião Leal

LOCAL: Brejinho, Sebastião Leal

CLIENTE: Prefeitura de Sebastião Leal

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/05 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 97,96% 58,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR COM ENCARGOS: 0,49

VALOR BDI (25.00%): 0,12

VALOR COM BDI: 0,61

88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 2,49 R$ 2,491,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,13 R$ 1,131,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,42 R$ 1,421,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,05 R$ 0,051,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,11 R$ 0,111,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,48 R$ 0,481,00000000SINAPI

R$ 5,68TOTAL Encargos Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK
(HORISTA)

H R$ 22,62 R$ 22,621,00000000SINAPI

R$ 22,62TOTAL Mão de Obra:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95351 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE
MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,37 R$ 0,371,00000000SINAPI

R$ 0,37TOTAL Serviço:

VALOR: 28,67

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 28,67

VALOR BDI (25.00%): 7,17

VALOR COM BDI: 35,84

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 2,49 R$ 2,491,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,13 R$ 1,131,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,42 R$ 1,421,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,05 R$ 0,051,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,11 R$ 0,111,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,48 R$ 0,481,00000000SINAPI

R$ 5,68TOTAL Encargos Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR
(HORISTA)

H R$ 21,32 R$ 21,321,00000000SINAPI
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25,00%30/07/2026DATA : BDI :OBRA: PRAÇA DO BREJINHO

DESCRIÇÃO: Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de
Sebastião Leal

LOCAL: Brejinho, Sebastião Leal

CLIENTE: Prefeitura de Sebastião Leal

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/05 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 97,96% 58,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 21,32TOTAL Mão de Obra:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,17 R$ 0,171,00000000SINAPI

R$ 0,17TOTAL Serviço:

VALOR: 27,17

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 27,17

VALOR BDI (25.00%): 6,79

VALOR COM BDI: 33,96

88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 2,49 R$ 2,491,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,13 R$ 1,131,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,42 R$ 1,421,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,05 R$ 0,051,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,11 R$ 0,111,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,48 R$ 0,481,00000000SINAPI

R$ 5,68TOTAL Encargos Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004257 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) H R$ 18,21 R$ 18,211,00000000SINAPI

R$ 18,21TOTAL Mão de Obra:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95361 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE
OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

H R$ 0,15 R$ 0,151,00000000SINAPI

R$ 0,15TOTAL Serviço:

VALOR: 24,04

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 24,04

VALOR BDI (25.00%): 6,01

VALOR COM BDI: 30,05

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 2,49 R$ 2,491,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,81 R$ 1,811,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,42 R$ 1,421,00000000SINAPI
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25,00%30/07/2026DATA : BDI :OBRA: PRAÇA DO BREJINHO

DESCRIÇÃO: Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de
Sebastião Leal

LOCAL: Brejinho, Sebastião Leal

CLIENTE: Prefeitura de Sebastião Leal

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/05 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 97,96% 58,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,90 R$ 0,901,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,11 R$ 0,111,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,48 R$ 0,481,00000000SINAPI

R$ 7,21TOTAL Encargos Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H R$ 20,19 R$ 20,191,00000000SINAPI

R$ 20,19TOTAL Mão de Obra:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,42 R$ 0,421,00000000SINAPI

R$ 0,42TOTAL Serviço:

VALOR: 27,82

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 27,82

VALOR BDI (25.00%): 6,96

VALOR COM BDI: 34,78

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 2,49 R$ 2,491,00000000SINAPI

00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 2,30 R$ 2,301,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,42 R$ 1,421,00000000SINAPI

00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 2,58 R$ 2,581,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,11 R$ 0,111,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,48 R$ 0,481,00000000SINAPI

R$ 9,38TOTAL Encargos Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004783 PINTOR (HORISTA) H R$ 20,19 R$ 20,191,00000000SINAPI

R$ 20,19TOTAL Mão de Obra:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,29 R$ 0,291,00000000SINAPI

R$ 0,29TOTAL Serviço:

VALOR: 29,86

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 29,86

VALOR BDI (25.00%): 7,47

VALOR COM BDI: 37,33

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)
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25,00%30/07/2026DATA : BDI :OBRA: PRAÇA DO BREJINHO

DESCRIÇÃO: Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de
Sebastião Leal

LOCAL: Brejinho, Sebastião Leal

CLIENTE: Prefeitura de Sebastião Leal

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/05 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 97,96% 58,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR L R$ 40,17 R$ 13,080,32570000SINAPI

R$ 13,08TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,86 R$ 13,520,45290000SINAPI

R$ 13,52TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 26,60

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 26,60

VALOR BDI (25.00%): 6,65

VALOR COM BDI: 33,25

104658 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 (M2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034353 ARGAMASSA COLANTE AC II KG R$ 1,45 R$ 12,498,62000000SINAPI

00036178 PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO,
*40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU
DIRECIONAL, COR NATURAL

UN R$ 14,23 R$ 91,606,43750000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG R$ 4,58 R$ 1,090,24000000SINAPI

R$ 105,18TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 17,770,63900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,46 R$ 28,721,27900000SINAPI

R$ 46,49TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 151,67

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 151,67

VALOR BDI (25.00%): 37,92

VALOR COM BDI: 189,59

91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV -
CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H R$ 0,56 R$ 0,561,00000000SINAPI

91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015

H R$ 0,15 R$ 0,151,00000000SINAPI

R$ 0,71TOTAL Serviço:

VALOR: 0,71

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 0,71

VALOR BDI (25.00%): 0,18

VALOR COM BDI: 0,89

Página: 52



25,00%30/07/2026DATA : BDI :OBRA: PRAÇA DO BREJINHO

DESCRIÇÃO: Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de
Sebastião Leal

LOCAL: Brejinho, Sebastião Leal

CLIENTE: Prefeitura de Sebastião Leal

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/05 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 97,96% 58,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV -
CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H R$ 0,56 R$ 0,561,00000000SINAPI

91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015

H R$ 0,15 R$ 0,151,00000000SINAPI

91275 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H R$ 0,70 R$ 0,701,00000000SINAPI

91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H R$ 9,66 R$ 9,661,00000000SINAPI

R$ 11,07TOTAL Serviço:

VALOR: 11,07

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 11,07

VALOR BDI (25.00%): 2,77

VALOR COM BDI: 13,84

91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV -
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA
REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG,
FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450
MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15
A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

UN R$ 10.637,56 R$ 0,560,00005330SINAPI

R$ 0,56TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,56

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 0,56

VALOR BDI (25.00%): 0,14

VALOR COM BDI: 0,70

91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV -
JUROS. AF_08/2015 (H)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA
REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG,
FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450
MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15
A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

UN R$ 10.637,56 R$ 0,150,00001430SINAPI

R$ 0,15TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,15

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 0,15

VALOR BDI (25.00%): 0,04

VALOR COM BDI: 0,19
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25,00%30/07/2026DATA : BDI :OBRA: PRAÇA DO BREJINHO

DESCRIÇÃO: Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de
Sebastião Leal

LOCAL: Brejinho, Sebastião Leal

CLIENTE: Prefeitura de Sebastião Leal

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/05 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 97,96% 58,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

91275 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV -
MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA
REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG,
FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450
MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15
A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

UN R$ 10.637,56 R$ 0,700,00006670SINAPI

R$ 0,70TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,70

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 0,70

VALOR BDI (25.00%): 0,18

VALOR COM BDI: 0,88

91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004222 GASOLINA COMUM L R$ 6,71 R$ 9,661,44000000SINAPI

R$ 9,66TOTAL Material:

VALOR: 9,66

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 9,66

VALOR BDI (25.00%): 2,42

VALOR COM BDI: 12,08

S88309S Pedreiro com encargos complementares (h)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

I37370S Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h R$ 2,96 R$ 2,961,00000000ORSE

I43489S Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado
caixa)

h R$ 1,28 R$ 1,281,00000000ORSE

I37372S Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h R$ 1,39 R$ 1,391,00000000ORSE

I43465S Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares -
coletado caixa)

h R$ 0,61 R$ 0,611,00000000ORSE

I37373S Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h R$ 0,11 R$ 0,111,00000000ORSE

I37371S Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h R$ 0,63 R$ 0,631,00000000ORSE

R$ 6,98TOTAL Encargos Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h R$ 20,45 R$ 20,451,00000000ORSE

R$ 20,45TOTAL Mão de Obra:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S95371S Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) -
horista

h R$ 0,43 R$ 0,431,00000000ORSE

R$ 0,43TOTAL Serviço:

VALOR: 27,86
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25,00%30/07/2026DATA : BDI :OBRA: PRAÇA DO BREJINHO

DESCRIÇÃO: Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de
Sebastião Leal

LOCAL: Brejinho, Sebastião Leal

CLIENTE: Prefeitura de Sebastião Leal

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/05 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 97,96% 58,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 27,86

VALOR BDI (25.00%): 6,97

VALOR COM BDI: 34,83

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 2,49 R$ 2,491,00000000SINAPI

00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,89 R$ 1,891,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,42 R$ 1,421,00000000SINAPI

00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,00 R$ 1,001,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,11 R$ 0,111,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,48 R$ 0,481,00000000SINAPI

R$ 7,39TOTAL Encargos Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H R$ 14,76 R$ 14,761,00000000SINAPI

R$ 14,76TOTAL Mão de Obra:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,31 R$ 0,311,00000000SINAPI

R$ 0,31TOTAL Serviço:

VALOR: 22,46

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 22,46

VALOR BDI (25.00%): 5,62

VALOR COM BDI: 28,08

S88316S Servente com encargos complementares (h)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

I37370S Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h R$ 2,96 R$ 2,961,00000000ORSE

I43491S Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado
caixa)

h R$ 1,34 R$ 1,341,00000000ORSE

I37372S Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h R$ 1,39 R$ 1,391,00000000ORSE

I43467S Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares -
coletado caixa)

h R$ 0,49 R$ 0,491,00000000ORSE

I37373S Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h R$ 0,11 R$ 0,111,00000000ORSE

I37371S Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h R$ 0,63 R$ 0,631,00000000ORSE

R$ 6,92TOTAL Encargos Complementares:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 15,59 R$ 15,591,00000000ORSE
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25,00%30/07/2026DATA : BDI :OBRA: PRAÇA DO BREJINHO

DESCRIÇÃO: Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de
Sebastião Leal

LOCAL: Brejinho, Sebastião Leal

CLIENTE: Prefeitura de Sebastião Leal

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/05 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 97,96% 58,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 15,59TOTAL Mão de Obra:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S95378S Curso de capacitação para servente (encargos complementares) -
horista

h R$ 0,33 R$ 0,331,00000000ORSE

R$ 0,33TOTAL Serviço:

VALOR: 22,83

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 22,83

VALOR BDI (25.00%): 5,71

VALOR COM BDI: 28,54

S10513 Usinagem de brita graduada reciclada - Faixa "C" (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

I02468 Grupo Gerador 180kva (144 kW) 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 265,2400 R$ 4,0300 R$ 265,2400

I02477 Pá - carregadeira de esteira 1,53m3 (cat - 953 - 130,0 hp) 1,00000000 0,9800 0,0200 R$ 290,3000 R$ 70,8300 R$ 285,9106

I02506 Usina de solos, dosadores triplos, calha vibratória, 200/500 ton, 75
kw, ou equivalente 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 317,4300 R$ 62,0800 R$ 317,4300

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 868,5806

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,04130000 3,96 0,16

I00054 Encarregado de turma - SICRO h 1,00000000 18,19 18,19

I06111S Servente de obras (horista) h 5,00000000 15,59 77,95

TOTAL MÃO DE OBRA: 96,30

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 964,8806

R$ 7,9742

Produção da Equipe: 121,0000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

I11225 Brita reciclada 1/2" - 30% - sem frete m3 0,48000000 R$ 158,01 R$ 75,84

I11224 Brita reciclada 3/4" - 20% - sem frete m3 0,32000000 R$ 158,01 R$ 50,56

I11226 Pó de material reciclado - 50% - sem frete m3 0,80000000 R$ 127,49 R$ 101,99

TOTAL MATERIAIS: R$ 228,39

Custo Direto Total: R$ 236,3642

VALOR: 236,54

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 236,54

VALOR BDI (25.00%): 59,14

VALOR COM BDI: 295,68
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25,00%30/07/2026DATA : BDI :OBRA: PRAÇA DO BREJINHO

DESCRIÇÃO: Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de
Sebastião Leal

LOCAL: Brejinho, Sebastião Leal

CLIENTE: Prefeitura de Sebastião Leal

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/05 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 97,96% 58,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 Total parcela

1 Serviços Preliminares R$ 621,80
R$ 621,80

100,00 % 100,00 %

R$ 621,80

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA R$ 12.500,00
R$ 6.250,00

50,00 %

R$ 6.250,00

50,00 % 100,00 %

R$ 12.500,00

3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA R$ 7.418,00
R$ 7.418,00

100,00 % 100,00 %

R$ 7.418,00

4 EXECUÇÃO DA CAMADA BASE R$ 7.718,32
R$ 7.718,32

100,00 % 100,00 %

R$ 7.718,32

5 CAMADA DE ASSENTAMENTO R$ 2.253,10
R$ 2.253,10

100,00 % 100,00 %

R$ 2.253,10

6 PISOS R$ 54.942,74
R$ 43.954,19

80,00 %

R$ 10.988,55

20,00 % 100,00 %

R$ 54.942,74

7 URBANISMO R$ 24.503,12
R$ 14.701,87

60,00 %

R$ 9.801,25

40,00 % 100,00 %

R$ 24.503,12

8 ACADEMIA AO AR LIVRE R$ 40.322,74
R$ 40.322,74

100,00 % 100,00 %

R$ 40.322,74

9 VEGETAÇÃO R$ 6.494,64
R$ 1.948,39

30,00 %

R$ 4.546,25

70,00 % 100,00 %

R$ 6.494,64

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 26.852,10
R$ 10.740,84

40,00 %

R$ 16.111,26

60,00 % 100,00 %

R$ 26.852,10

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 1.312,00
R$ 1.312,00

100,00 % 100,00 %

R$ 1.312,00

R$ 184.938,56
R$ 95.606,51

R$ 95.606,51

R$ 89.332,05

R$ 184.938,56
R$ 184.938,56
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25,00%30/07/2026DATA : BDI :OBRA: PRAÇA DO BREJINHO

DESCRIÇÃO: Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de
Sebastião Leal

LOCAL: Brejinho, Sebastião Leal

CLIENTE: Prefeitura de Sebastião Leal

COMPOSIÇÃO DO BDI

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/05 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 97,96% 58,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

%COD DESCRIÇÃO

Despesas Indiretas

AC Administração central 2,50%

DF Despesas financeiras 0,52%

R Riscos 0,70%

TOTAL 3,72%

Benefício

S + G Garantia/seguros 0,65%

L Lucro 4,00%

TOTAL 4,65%

I Impostos

COFINS 3,00%

ISS 5,00%

PIS 0,65%

INSS 4,50%

TOTAL 13,15%

BDI = 25,00%
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25,00%30/07/2026DATA : BDI :OBRA: PRAÇA DO BREJINHO

DESCRIÇÃO: Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de
Sebastião Leal

LOCAL: Brejinho, Sebastião Leal

CLIENTE: Prefeitura de Sebastião Leal

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/05 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 97,96% 58,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

ORSE - SE - 2026/05

GRUPO AA

A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

36,80%TOTAL 36,80%

GRUPO BB

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,73% 0,00%
B2 Feriados 3,91% 0,00%
B3 Auxílio - Enfermidade 0,87% 0,67%
B4 13º Salário 10,83% 8,30%
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,60% 0,00%
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,03% 0,02%
B9 Férias Gozadas 9,59% 7,36%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%
45,39%TOTAL 16,99%

GRUPO CC

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,85% 3,72%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 4,75% 3,64%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,06% 1,58%
C5 Indenização Adicional 0,41% 0,31%

12,19%TOTAL 9,35%

GRUPO DD

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre
13º, conforme Lei nº 14.973/2024)

16,70% 6,25%

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,43% 0,33%

17,13%TOTAL 6,58%

A + B + C + D = 111,51% 69,72%
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25,00%30/07/2026DATA : BDI :OBRA: PRAÇA DO BREJINHO

DESCRIÇÃO: Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de
Sebastião Leal

LOCAL: Brejinho, Sebastião Leal

CLIENTE: Prefeitura de Sebastião Leal

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2026/05 111,51% 69,72%

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 97,96% 58,91%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

SINAPI - PI - 2026/06 COM DESONERAÇÃO

GRUPO AA

A1 INSS 10,00% 10,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

26,80%TOTAL 26,80%

GRUPO BB

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,67% 0,00%
B2 Feriados 3,92% 0,00%
B3 Auxílio - Enfermidade 0,88% 0,67%
B4 13º Salário 10,93% 8,31%
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,24% 0,00%
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,03% 0,02%
B9 Férias Gozadas 11,52% 8,77%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%
47,03%TOTAL 18,41%

GRUPO CC

C1 Aviso Prévio Indenizado 6,02% 4,58%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,16% 0,12%
C3 Férias Indenizadas 2,84% 2,16%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,57% 1,95%
C5 Indenização Adicional 0,51% 0,39%

12,10%TOTAL 9,20%

GRUPO DD

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre
13º, conforme Lei nº 14.973/2024)

11,51% 4,10%

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,52% 0,40%

12,03%TOTAL 4,50%

A + B + C + D = 97,96% 58,91%
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