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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

1.Introducdo

Este documento apresenta os estudos técnicos preliminares, onde serd avaliada a contratagdio pretendida,
demonstrando os elementos e as informagdes essenciais que servirio para embasar a elaboragdo do Termo de
Referéncia, quando for considerada vidvel, de modo a melhor atender aos interesses e as necessidades da
Administrago, representada pela sua estrutura organizacional.

2.0bjeto
Constitui objeto do presente estudo técnico a pretensa: AQUISICAO DE BOMBAS D'AGUA E MATERIAIS
(PECAS) PARA INSTALACAO DE POCOS EXISTENTES NESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS -PB.

3.Necessidade da contrataciio

A contratagdo descrita, que mesmo com o continuo esforgo de sempre buscar a otimizag#io dos processos de trabalho,
¢ essencial: Pela necessidade da devida efetivagdo de compra para suprlr demanda especifica - AQUISICAO DE
BOMBAS D'AGUA E MATERIAIS (PECAS) PARA INSTALACAO DE POCOS EXISTENTES NESTE
MUNICIPIO DE CARAUBAS -PB —, considerada oportuna e imprescindivel, bem como relevante medida de
interesse publico; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de agdes continuadas para a promogéo de atividades
pertinentes, visando 3 maximizag¢do dos recursos em relagdo aos objetivos programados, observadas as diretrizes e
metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

4.Alinhamento aos planos da Administragio

A contratagio pretendida est4 alinhada aos planos estratégicos da Administragfio, delineados nas diretrizes e metas
definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas, onde estdo fixadas e detalhadas as respectivas agdes ao alcance
dos objetivos institucionais, primando pela eficécia, eficiéncia e efetividade dos respectivos projetos, programas ¢
processos.

5.Requisitos da contrataciio
As caracteristicas e especificagles do objeto da referida contratagfio sfo:

CODIGO DESCRICAO DO ITEM UNIDADE | QUANTIDADE
ETP 1 BOMBA SAPO UNID 2
ETP 2 BOMBA CENTRIFUGA 1/2 CV UNID 3
ETP 3 BOMBA CENTRIFUGA 1 CV UNID 3
ETP 4 BOMBA PERIFERICA 1/2 CV UNID 3
ETP 5 BOMBA PERIFERICA 1 CV UNID 3
ETP 6 BOMBA SUBMERSA 1/2 CV UNID 3
ETP 7 BOMBA SUBMERSA 1 CV UNID 2
ETP 8 BOMBA SUBMERSA 1 1/2 CV UNID 3
ETP 9 BOMBA SUBMERSA 2 CV UNID 3
ETP10 | BOMBA SUBMERSA 3 CV UNID 3
ETP 11 | VALVULA DE RETENCAO. HORIZONTAL PARA CATAVENTO DE 1 P. UND 3
ETP 12 [ VALVULA DE SUCCAO FUNDO DE POCO 1 1/4 UND 3
ETP 13 | CAPACITOR DE 20UF UNID 5
ETP 14 | CAPACITOR DE 25UF UND 4
ETP15 | CAPACITOR DE 30UF UND 4
ETP 16 | ROLAMENTO 6201 UND 5
ETP 17 | ROLAMENTO 6202 UND 5
ETP18 | ROLAMENTO 6203 UNID 5
ETP 19 | ROLAMENTO 6204 UNID 5
ETP20 | SELO MECANICO 5/8 UNID 3
ETP21 | SELO MECANICO 1 1/4 UNID 5
ETP22 | CHAVE DE COMANDO DE 1/2CV UNID 3
ETP23 | CABO PP FLEX DE 2X2,5MM ROLO COM 100 METROS ROLO 4
ETP24 | CABO PP FLEX DE 3X2,5MM ROLO COM 100 METRO ROLO 4
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ETP25 | TUBO PVC ROSCAVEL BRANCO 1 1/4 6MT UND 5
ETP26 | TUBO PVC ROSCAVEL BRANCO 1P 6MT UND 5
ETP27 | TUBO FERRO GALVANIZADO PARA CATAVENTO 1 1/4 UND 5
ETP28 | LUVA FERRO GALVANIZADA 1 1/4 UND 5
ETP29 | LUVA FERRO GALVANIZADA 1P UND 5
ETP30 | UNIAO FERRO GALVANIZADA 1 1/4 UND 5
ETP31 | UNIAO FERRO GALVANIZADA 1P UND 5
ETP32 | CURVA FERRO GALVANIZADA 1 1/4 UND 6
ETP33 | CURVA FERRO GALVANIZADA 1P UND 6
ETP34 | BUCHA REDUCAO11/4X1 UND 7
ETP35 | BUCHA REDUCAO11/4X11/2 UND 7
ETP36 | BUCHA REDUCAO IPX 11/2 UND 7
ETP 37 | CILINDRO COMPLETO (BOMBA) 2 3/4 PARA CATAVENTO UND 3
ETP38 | LUVA DE FERRO DE EMENDA PARA HASTES CATAVENTO 1/2P UND 15
ETP 39 | TAMPAO POCO CATAVENTO 3 FUROS UND 3
ETP40 | SOLA COURO PARA CATAVENTO 2 3/4 UND 15

O prazo maximo para a execugdio do objeto desta contratagdo e que admite prorrogagéo nas condigdes e hipoteses
previstas na Lei 14.133/21, est4 abaixo indicado e serd considerado da emissdo do Pedido de Compra:

Entrega: Imediata.

A vigéncia da presente contratagiio serd determinada: até o final do exercicio financeiro de 2025, considerada da data
de assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hip6teses e nos termos dos Arts. 105
a 114, daLei 14.133/21.

A contratagdo do fornecimento, objeto deste estudo preliminar, deverd considerar os seguintes normativos: Lei
Federal n° 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei Complementar n° 123, de 14 de Dezembro de 2006; ¢ legislagdo
pertinente, consideradas as alteragdes posteriores das referidas normas.

Uma vez autorizada, a contratagfo pretendida devera possuir previsio e adequacgéo orgamentaria e financeira com o
or¢amento vigente, necessariamente demonstrada, e compatibilidade com as diretrizes e metas definidas nas
ferramentas de planejamento aprovadas.

6.Relaciio entre a demanda pretendida e o dimensionamento do fornecimento

O adequado equilibrio entre a demanda requerida e a dimensdo da correspondente contratagdo é fundamental para o
seu planejamento e execugéo, notadamente com o intuito de reduzir ou, até mesmo, de se evitar aditivos contratuais
desnecessarios ou, ainda, a necessidade da realizagdo de novo certame, com consequente perda de economia de
escala.

O quantitativo e a respectiva unidade da presente contratagdo em fung¢do do consumo delineado e utilizagdo
provaveis, foram devidamente definidos mediante observancia a previsdo da demanda a ser atendida e possiveis
alterages em decorréncia das atividades a serem desenvolvidas e seus desdobramentos, bem como considerando o
orgamento disponivel e ainda a sequéncia histérica da realiza¢do de despesas semelhantes, quando existente.

7.Levantamento de mercado

Foram analisadas contratagdes similares feitas por outras entidades, por meio de consultas aos respectivos sistemas
de gestdo dos 6rgdos fiscalizadores, com o intuito de identificar a existéncia de novas metodologias, tecnologias ou
inovagdes que melhor atendessem as necessidades da Administragdo e as identificadas, quando possivel e
consideradas vidveis, foram incorporadas na contratagdo em andlise.

Constatou-se, inclusive, que para a realiza¢do de despesas semelhantes ao objeto do presente estudo técnico, diversas
entidades publicas efetivam a contratagdo de forma analoga a que se pretende adotar pela Administragiio, cumprindo
as regras e exigéncias legais e normativas.

8.Justificativa da escolha do tipo de solu¢fio a contratar

A solugdo que melhor atende aos interesses e as necessidades da Administragdo, representada pela sua estrutura
organizacional, é a pretensa: AQUISICAO DE BOMBAS D'AGUA E MATERIAIS (PECAS) PARA
INSTALACAO DE POGOS EXISTENTES NESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS -PB. Salienta-se que a vigéncia
da contratagfio sera determinada: até o final do exercicio financeiro de 2025, considerada da data de assinatura do
respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipéteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei
14.133/21.

Nesse mesmo diapasdo, sopesadas as possibilidades previstas no Art. 44, da Lei 14.133/21, quando houver,
observados os aspectos da demanda requerida, e ap6s considerados os custos € os beneficios de cada opgdo prevista
no referido diploma legal, indica-se como a alternativa mais vantajosa para a Administragéo, a contratagio do objeto
detalhado no presente instrumento, da forma como se apresenta.

9.Estimativas preliminares dos precos

Nos termos da norma vigente o valor previamente estimado da contratagio devera ser compativel com os valores
praticados pelo mercado, considerados os pregos constantes de bancos de dados puiblicos e as quantidades a serem
contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execugdo do objeto.
Informamos que, relativamente ao procedimento em tela, existe previsgo de dotagdo especifica no orgamento vigente,
apropriada para a devida execugdo do objeto a ser contratado, conforme consulta prévia efetuada ao setor responsavel.
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Na pretensa contratagio o valor estimado foi definido com base no melhor prego aferido por meio da utilizagdo do
seguinte parAmetro: pesquisa direta com no minimo trés fornecedores, mediante solicitagdo formal de cotagdo, desde
que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que ndo tenham sido obtidos os orgamentos com
mais de seis meses de antecedéncia da data de divulgagéo do edital:
Salienta-se que os fornecedores consultados quando da pesquisa direta realizada, foram escolhidos aleatoriamente
dentre os regularmente cadastrados no 4mbito desta Administragdo considerando, além do ramo de atividade
pertinente ao objeto da pretensa contratagdo, o seu desempenho positivo relativamente a contratagdes ja realizadas;
sem prejuizo da escolha de outros fornecedores, também de forma aleatéria, feita através de consultas a enderegos
eletrénicos de entidades piiblicas que realizaram com éxito contragdes semelhantes.
Com base nos custos para execugdo do objeto da contratagio, definidos por meio de pardmetro de aferigdo do melhor
prego na forma estabelecida no Art. 23, § 1°, da Lei 14.133/21, relacionamos abaixo o menor prego encontrado.
A estimativa preliminar total a ser considerada € equivalente a R$ 49.687,00:

CODIGO DESCRICAO DO ITEM OBS | UNIDADE | QUANTIDADE | P.UNITARIO | P. TOTAL
ETP 1 BOMBA SAPO UNID 2 362,00 724,00
ETP 2 BOMBA CENTRIFUGA 1/2 CV UNID 3 568,00 1.704,00
ETP3 BOMBA CENTRIFUGA 1 CV UNID 3 800,00 2.400,00
ETP 4 BOMBA PERIFERICA 1/2 CV UNID 3 186,00 558,00
ETP 5 BOMBA PERIFERICA 1 CV UNID 3 529,00 1.587,00
ETP 6 BOMBA SUBMERSA 12 CV UNID 3 895,00 2.685,00
ETP7 BOMBA SUBMERSA 1 CV UNID 2 1.138,00 2.276,00
ETP 8 BOMBA SUBMERSA 1 1/2 CV UNID 3 892,00 2.676,00
ETP9 BOMBA SUBMERSA 2 CV UNID 3 2.350,00 7.050,00
ETP 10 BOMBA SUBMERSA 3 CV UNID 3 2.748,00 8.244,00
ETP 11 VALVULA DE RETENGCAO. HORIZONTAL UND 3 75,00 225,00
PARA CATAVENT
ETP 12 VALVULA DE SUCCAO FUNDO DE POCO 1 1/4 UND 3 61,00 183,00
ETP 13 CAPACITOR DE 20UF UNID 5 52,00 260,00
ETP 14 CAPACITOR DE 25UF UND 4 60,00 240,00
ETP 15 CAPACITOR DE 30UF UND 4 67,00 268,00
ETP 16 ROLAMENTO 6201 UND 5 45,00 225,00
ETP 17 ROLAMENTO 6202 UND 5 37,00 185,00
ETP 18 ROLAMENTO 6203 UNID 5 45,00 225,00
ETP 19 ROLAMENTO 6204 UNID 5 52,00 260,00
ETP 20 SELO MECANICO 5/8 UNID 8 30,00 240,00
ETP 21 SELO MECANICO 1 1/4 UNID 5 82,00 410,00
ETP 22 CHAVE DE COMANDO DE 1/2CV UNID 3 253,00 759,00
ETP 23 CABO PP FLEX DE 2X2,5MM ROLO COM 100 ROLO 4 795,00 3.180,00
METROS
ETP24 CABO PP FLEX DE 3X2,5MM ROLO COM 100 ROLO 4 1.095,00 4.380,00
METRO
ETP 25 TUBO PVC ROSCAVEL BRANCO 1 1/4 6MT UND 5 80,00 400,00
ETP 26 TUBO PVC ROSCAVEL BRANCO 1P 6MT UND 5 60,00 300,00
ETP 27 TUBO FERRO GALVANIZADO PARA UND 5 375,00 1.875,00
CATAVENTO 1 1/4
ETP 28 LUVA FERRO GALVANIZADA 1 1/4 UND 5 18,00 90,00
ETP 29 LUVA FERRO GALVANIZADA 1P UND 5 13,00 65,00
ETP 30 UNIAO FERRO GALVANIZADA 1 1/4 UND 5 63,00 315,00
ETP 31 UNIAO FERRO GALVANIZADA 1P UND 5 39,00 195,00
ETP 32 CURVA FERRO GALVANIZADA 1 1/4 UND 6 80,00 480,00
ETP 33 CURVA FERRO GALVANIZADA 1P UND 6 45,00 270,00
ETP 34 BUCHA REDUCAO 11/4X 1 UND 7 13,00 91,00
ETP 35 BUCHA REDUCAO 1 1/4X 1172 UND 7 15,00 105,00
ETP 36 BUCHA REDUCAO 1P X 11/2 UND 7 21,00 147,00
ETP 37 CILINDRO COMPLETO (BOMBA) 2 3/4 PARA UND 3 1.020,00 3.060,00
CATAVENT
ETP 38 LUVA DE FERRO DE EMENDA PARA HASTES UND 15 18,00 270,00
CATAVENTO
ETP 39 TAMPAO POCO CATAVENTO 3 FUROS UND 3 240,00 720,00
ETP 40 SOLA COURO PARA CATAVENTO 2 3/4 UND 15 24,00 360,00
Total | 49.687,00

Observagdio: as especificagdes do objeto estdo discriminadas no item 5 deste Estudo Técnico Preliminar.
10.Descri¢édio da solucéio como um todo
Conforme os elemen~tos apresentados, a solugéo é: AQUISICAO DE BOMBAS D'AGUA E MATERIAIS (PECAS)
PARA INSTALAGCAO DE POCOS EXISTENTES NESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS -PB. Entende-se que 0
fornecimento podera ser realizado na forma parcelada.
11.Justificativa para o parcelamento ou nio da soluciio
De acordo com a legislagdo vigente, é obrigatério o parcelamento quando o objeto da contragdo tiver natureza
divisivel, desde que nfio haja prejuizo para o conjunto a ser licitado. Compras, obras ou servigos efetuados pela
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Administragdo serdo divididos em tantos itens, parcelas e etapas que se comprovem técnica e economicamente
viveis, procedendo-se a licitagdo com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado, sem
prejuizo da economia de escala. A norma ainda permite cotagéio de quantidade inferior & demandada no certame, com
vistas a ampliagdo da competitividade, podendo o ato convocatério fixar quantitativo minimo. Nesse sentido, o
competente processo licitatério a ser deflagrado para efetivagdo da presente contratagdio serd dividido em itens,
conforme as caracteristicas e especificagdes constantes da tabela acima destacada, facultando-se ao licitante a
participagdo em quantos itens forem de seu interesse.

Considerados os aspectos e as caracteristicas da solugdo que melhor atende aos interesses e as necessidades da
Administragdo, acima detalhada e, ainda, as particularidades e a dindmica das atividades a serem desenvolvidas,
entende-se que sobre o objeto da presente contratagfio ndo deve incidir outra possibilidade de parcelamento, quer seja
no modo formal, nio permitindo cotagdo de quantidade inferior & demandada no ato convocatorio, para evitar a
ocorréncia inviavel, no contexto operacional, de mais de um certame ou adjudicatario por item € o consequente
prejuizo da economia de escala; quer seja na forma material, ndo sendo admitida a participagdo de consércio. No
entanto, podera ocorrer a autoriza¢io para a realizagéo de subcontratagéo.

12.Resultados pretendidos

A Administragio almeja com a contratagio da pretensa solugdo, em termos de economicidade, eficécia, eficiéncia e
de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis, inclusive com respeito a
impactos ambientais positivos, os seguintes resultados:

Em termos de economicidade, a efetivagdo da melhor contratagdo vidvel, especialmente quanto ao melhor custo
beneficio, relativamente a: AQUISICAO DE BOMBAS D'AGUA E MATERIAIS (PECAS) PARA INSTALAGCAO
DE POCOS EXISTENTES NESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS -PB.

Com relagdo a eficacia, o atendimento de todas as demandas logisticas e funcionais, no suporte as atividades
finalisticas da Administragfo, inerentes aos correspondentes servigos prestados de interesse publico. Quanto a
eficiéncia, assegurar a continuidade da prestagdo regular de tais servigos, com demanda notadamente crescente, € do
uso racional dos recursos financeiros disponiveis.

Relativo ao melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros, com a contratagdo em comento,
da forma como se apresenta - consideradas as especificagdes, prazos, quantitativos e demais exigéncias devidamente
definidas -, espera-se o regular cumprimento, por parte do interessado que venha a ser contratado, de todas as
obriga¢des e compromissos assumidos, pois, desse modo, ndo havera a necessidade de rescisdo contratual ou outras
san¢des em decorréncia de inexecucdo do instrumento de ajuste pactuado, permitindo ao contratante, em vez de
envidar esforgos para a realizagéio de novo certame destinado a contratagdo do mesmo objeto, destinar seus recursos
humanos, materiais e financeiros para outras atividades fins da Administragao.

Entende-se que a correta execugdo do objeto da contratagdo em tela, cuja regularidade serd fiscalizada pela
Administragéo, ndo atenta quanto ao meio ambiente e, principalmente, ndo acarretara impactos ambientais negativos.
13.Providéncias para adequacio do ambiente da Administra¢cio

Verificou-se ndo haver a necessidade iminente de providéncias no sentido de adequagdes fisicas no ambiente da
Administragdo em decorréncia da execugdo do objeto da contratagio.

14.Andlise de risco

Nio foram identificados riscos substanciais a fora os comuns a toda contratagdo semelhante, tais como: a inexecugdo
total ou parcial do ajuste pactuado; o ndio cumprimento de obrigagdes, especificagdes, projetos e prazos; bem como
a ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior.

Entende-se que as agles, de iniciativa da Administragdo, necessarias para reduzir a ocorréncia dos riscos
identificados, j4 estdo previstas nos normativos aos quais 4 contratagdo do presente fornecimento devera estar
devidamente fundamentada, representadas pelas sangdes administrativas a serem definidas, observando-se os
aspectos e caracteristicas do seu objeto.

15.Conclusio

Com base nas especificagdes e requisitos da solug#o escolhida que melhor atende aos interesses € as necessidades da

Administragdo, bem como considerando os elementos obtidos nos estudos preliminares realizados, avalia-se viavel
a contratagéo pretendida.

Caraiibas - PB, 12 de Setembro de 2025.

- r

INACIO IRINALDO FILHO

Secretario de Agricultura e Meio Ambiente
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ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
GABINETE DO PREFEITO

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - APROVACAO

OBJETO: AQUISICAO DE BOMBAS D'AGUA E MATERIAIS (PECAS) PARA INSTALAGAO DE POCOS
EXISTENTES NESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS -PB.

1.0.00 ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1.1.0 referido Estudo Técnico Preliminar apresenta os trabalhos iniciais realizados, onde foi analisada a contratagdo
pretendida, ao final avaliada como viavel, demonstrando os elementos e as indica¢Ges esséncias que servirdo para
embasar a elaboragdo do Termo de Referéncia, de modo a melhor atender aos interesses e as necessidades da
Administragdo, representada pela sua estrutura organizacional.

2.0.DA APROVACAO
2.1.Fica o Estudo Técnico Preliminar em tela aprovado nos termos como se apresenta.

Estudo Técnico Preliminar aprovado - Art. 6°, XX, da Lei 14.133/21:

"Art. 6° Para os fins desta Lei, considera-se:

XX - estudo técnico preliminar: documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratagdo que
caracteriza o interesse piiblico envolvido e a sua melhor solugdo e da base ao anteprojeto, ao termo de referéncia
ou ao projeto bdsico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratagdo.”

A elaboragdo dos estudos técnicos preliminares constitui a primeira etapa do planejamento de uma contratagéo -
planejamento preliminar - e servem para assegurar a sua viabilidade técnica bem como o tratamento de seu impacto

ambiental.

Caraubas - PB, 12 de Setembro de 2025.

g

IVAN ALVARES DE LIMA

Prefeito Municipal de Caratibas
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