

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS

REFERENTE: PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

ORÇAMENTO ESTIMADO

VALOR DE REFERÊNCIA: **Pesquisa de mercado**

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto da respectiva solicitação: CONSTRUÇÃO DE RESEVATÓRIO PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE BARREIRAS, CARAÚBAS – PB.

1.2.Salienta-se que os valores constantes deste orçamento estimado, foram transcritos da respectiva consulta de mercado realizada.

2.0.DA PESQUISA DE MERCADO

2.1.Nos termos da norma vigente o valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.

2.2.Na pretensa contratação direta por dispensa de licitação, não foi possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida no Art. 23, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei 14.133/21. Portanto o interessado comprovou previamente que os preços estão em conformidade com os praticados em contratações semelhantes de objetos de mesma natureza, por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes no período de até um ano anterior à data da contratação pela Administração, ou por outro meio idôneo.

2.3.Com base nos custos para execução do objeto da contratação, definidos na forma estabelecida no Art. 23, § 4º, da Lei 14.133/21, relacionamos abaixo o preço de referência considerado satisfatório.

2.4.Mês que serviu de base para elaboração da consulta de mercado: Dezembro de 2025.

CÓDIGO	PADRONIZAÇÃO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
1	1	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE BARREIRAS, CARAÚBAS – PB.	SERVIÇO	1	78.494,62	78.494,62
Total						78.494,62

3.0.DO VALOR

3.1.O valor total é equivalente a R\$ 78.494,62.

4.0.DAS CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO

4.1.O prazo máximo para a execução do objeto desta contratação e que admite prorrogação nos casos previstos na Lei 14.133/21, está abaixo indicado e será considerado a partir da assinatura do Contrato:

Início: 3 (três) dias

Conclusão: 6 (seis) meses

4.2.A vigência da presente contratação será determinada: 6 (seis) meses, considerada da data de assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

4.3.Os preços contratados serão repactuados para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, após o interregno de um ano.

4.4.Dentro do prazo de vigência da contratação e mediante solicitação do Contratado, acompanhada de demonstração analítica da variação dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços, ou do novo acordo, convenção ou sentença normativa que fundamenta a repactuação, os preços serão repactuados após o interregno de um ano, com data vinculada: à da apresentação da proposta, para custos decorrentes do mercado; e ao acordo, à convenção coletiva ou ao dissídio coletivo ao qual a proposta esteja vinculada, para os custos de mão de obra.

4.5.O Contratante não se vinculará às disposições contidas em acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho que tratem de matéria não trabalhista, de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados do contratado, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

4.6.É vedado ao Contratante vincular-se às disposições previstas nos acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho que tratem de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública.

4.7.A repactuação deverá observar o interregno mínimo de um ano, contado da data da apresentação da proposta ou da data da última repactuação.

4.8.A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, observado o princípio da anualidade do reajuste de preços da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, como os decorrentes de mão de obra e os decorrentes dos insumos necessários à execução dos serviços.


4.9.Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, a repactuação processada com data vinculada ao acordo, à convenção coletiva ou ao dissídio coletivo ao qual a proposta esteja vinculada, para os custos de mão de obra, poderá ser dividida em tantos quantos forem os acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho das categorias envolvidas na contratação.

4.10.O registro da variação do valor contratual para fazer face à repactuação de preços poderá ser realizado por simples apostila.

4.11.O prazo para resposta ao pedido de repactuação de preços, quando for o caso, será de até um mês, contado da data do fornecimento de toda a documentação prevista no § 6, do Art. 135, da Lei 14.133/21.

4.12.O pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.

Caraúbas - PB, 02 de Dezembro de 2025.



MARCOS ANTONIO DE SOUSA

Secretário de Obras Públicas e Serviços Urbanos

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS/PB

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE BARREIRAS, CARAÚBAS-PB.

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados senhores,

A empresa **JOTAV CONSTRUÇOES, SERVICOS E SOLUCOES LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 40.065.143/0001-04, com sede na RUA CHATEAUBRIAND PEREIRA, SN, ANEXO B, CEP 58.535-000, CENTRO, CONGO – PARAÍBA, por intermédio de seu representante legal vem através do presente apresentar proposta conforme abaixo:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE BARREIRAS, CARAÚBAS-PB.	OBRA	1	78.008,52	78.008,52
				TOTAL	78.008,52


Valor global da proposta **R\$ 78.008,52 (setenta e oito mil e oito reais e cinquenta e dois centavos).**

VALIDADE DESTA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

Dados bancários do proponente para fins de pagamento:

BANCO INTER – 077 / AGÊNCIA: 0001 / CONTA CORRENTE: 9845619-9

Congo - PB, 02 de dezembro de 2025.


JOTAV CONSTRUÇOES, SERVICOS E SOLUCOES LTDA

CNPJ sob nº 40.065.143/0001-04

JARIO THAYGO DOS SANTOS FARIAS

CPF nº 115.546.464-80

Representante legal

ANEXO - I

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra				Bancos			B.D.I.	Encargos Sociais	
CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE BARREIRAS,CARAÚBAS-PB				SINAPI - 08/2025 - Paraíba ORSE - 08/2025 - Sergipe			20,76%	Desonerado: Horista: 91,01% Mensalista: 51,84%	
ORÇAMENTO SINTÉTICO									
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	V. UNIT	V. UNIT C/BDI	TOTAL	PESO (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1			344,40	0,44 %
1.1	105136	SINAPI	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF 03/2024	UN	24	11,89	14,35	344,40	0,44 %
2			MOVIMENTO DE TERRA		1			1.832,54	2,35 %
2.1	102354	SINAPI	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 03/2021	m³	12,44	121,99	147,31	1.832,54	2,35 %
3			ESTRUTURA		1			68.369,30	87,64 %
3.1	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 08/2022	m³	9,12	475,31	573,98	5.234,70	6,71 %
3.2	10951	ORSE	ALVENARIA BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM, FBK ATÉ 6 MPA, ESP = 0,19M, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA 1CM - REV.01	m²	75,05	95,77	115,64	8.678,78	11,13 %
3.3	93205	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF 03/2024	M	120	62,97	76,03	9.123,60	11,70 %
3.4	CPU11	Próprio	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 30 MPA	m³	5,44	2.974,52	3.592,02	19.540,59	25,05 %
3.5	00003777	SINAPI	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M²	213,16	1,43	1,72	366,64	0,47 %
3.6	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	m²	426,32	34,12	41,19	17.560,12	22,51 %
3.7	00007156	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M²	300,76	21,66	26,15	7.864,87	10,08 %
4			ESQUADRIAS, FERRAGENS E ACESSÓRIOS		1			4.914,00	6,30 %
4.1	101193	SINAPI	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 05/2020	M	71,1	49,49	59,76	4.248,94	5,45 %
4.2	4716	ORSE	GRADE EM METALON	m²	1,8	305,97	369,48	665,06	0,85 %
5			REVESTIMENTOS		1			2.548,28	3,27 %



5.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	m²	87,6	3,85	4,64	406,46	0,52 %
5.2	104958	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	m²	87,6	20,25	24,45	2.141,82	2,75 %
								78.008,52	100,00 %

Congo - PB, 02 de dezembro de 2025.




JOTAV CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA

CNPJ sob nº 40.065.143/0001-04

JARIO THAYGO DOS SANTOS FARIAS

CPF nº 115.546.464-80

Representante legal



**MOURA &
ANDRADE**

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

**MOURA E ANDRADE
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**

CNPJ: 18.127.470/0001-86

AV FRANCISCA MOURA, CENTRO, SALA 2, CEP 58.011-440
JOÃO PESSOA-PB

João Pessoa-PB, 02 de Dezembro de 2025.

Ao
Município de Caraúbas - PB

PROPONENTE:: MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 18.127.470/0001-86

Assunto: Cotação de preços


Prezados senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de vossas senhorias, nossa proposta de preços para **CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE BARREIRAS, CARAÚBAS-PB**, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificadas na sua preparação. De acordo com a relação a seguir:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	P.UNIT
1	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE BARREIRAS, CARAÚBAS-PB.	Serviço	01	78.417,99


O nosso preço é de **R\$ 78.417,99 (setenta e oito mil, quatrocentos e dezessete reais e noventa e nove centavos)**.

A validade da proposta é de 60 (sessenta dias).


GUSTAVO MOURA DE ARAUJO

CPF: 010.667.994-58

Procurador



MOURA E ANDRADE
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
 CNPJ: 18.127.476/0001-86
 AV FRANCISCA MOURA, CENTRO, SALA 2 EXPST 23
 JOÃO PESSOA - PB - CEP: 58.013-440

Obra

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO PARA ATENDER O SISTEMA DE
 ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE BARREIRAS, CARAÚBAS-PB

SINAPI - 08/2025 - Paraíba

ORSE - 08/2025 - Sergipe

20,76%


Desonerado:

Horista: 91,01%

Mensalista: 51,84%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 346,32	0,44 %
1.1	105136	SINAPI	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_03/2024	UN	24,00	R\$ 11,95	R\$ 14,43	R\$ 346,32	0,44 %
2			MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 1.841,99	2,35 %
2.1	102354	SINAPI	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	m³	12,44	R\$ 122,61	R\$ 148,07	R\$ 1.841,99	2,35 %
3			ESTRUTURA					R\$ 68.727,21	87,64 %
3.1	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	m³	9,12	R\$ 477,74	R\$ 576,92	R\$ 5.261,51	6,71 %
3.2	10951	ORSE	ALVENARIA BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM, FBK ATÉ 6 MPA, ESP = 0,19M, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA 1CM - REV.01	m²	75,05	R\$ 96,26	R\$ 116,24	R\$ 8.723,81	11,12 %
3.3	93205	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 20* CM. AF_03/2024	M	120,00	R\$ 63,29	R\$ 76,43	R\$ 9.171,60	11,70 %
3.4	CPU11	Próprio	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 30 MPA	m³	5,44	R\$ 2.989,74	R\$ 3.610,41	R\$ 19.640,63	25,05 %
3.5	00003777	SINAPI	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M²	213,16	R\$ 1,43	R\$ 1,73	R\$ 368,77	0,47 %
3.6	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	426,32	R\$ 34,29	R\$ 41,41	R\$ 17.653,91	22,51 %
3.7	00007156	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M²	300,76	R\$ 21,77	R\$ 26,29	R\$ 7.906,98	10,08 %
4			ESQUADRIAS, FERRAGENS E ACESSÓRIOS					R\$ 4.940,17	6,30 %
4.1	101193	SINAPI	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	71,10	R\$ 49,75	R\$ 60,08	R\$ 4.271,69	5,45 %
4.2	4716	ORSE	GRADE EM METALON	m²	1,80	R\$ 307,53	R\$ 371,38	R\$ 668,48	0,85 %
5			REVESTIMENTOS					R\$ 2.562,30	3,27 %



**MOURA &
ANDRADE**

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

MOURA E ANDRADE
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 18.127.470/0001-80
AV. FRANCISCA MOURA, CENTRO, SALA 2, CEP: 58.013-440
JOÃO PESSOA - PB

5.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	m²	87,60	R\$ 3,87	R\$ 4,67	R\$ 409,09	0,52 %
5.2	104958	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	m²	87,60	R\$ 20,36	R\$ 24,58	R\$ 2.153,21	2,75 %
								R\$ 78.417,99	100,00 %

Guilherme Moura de Souza



PROPOSTA

REFERENTE: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE BARREIRAS, CARAÚBAS-PB.

PROPONENTE: **A. B. CONSTRUÇÕES LTDA ME**

CNPJ: **29.102.608/0001-09**

Prezados Senhores,

Nos termos da solicitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					349,19	0,44 %
1.1	105136	SINAPI	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_03/2024	UN	24,00	12,05	14,55	349,19	0,44 %
2			MOVIMENTO DE TERRA				-	1.856,96	2,35 %
2.1	102354	SINAPI	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	m³	12,44	123,61	149,27	1.856,96	2,35 %
3			ESTRUTURA				-	69.287,46	87,64 %



A.B CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

3.1	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 08/2022	m³	9,12	481,64	581,62	5.304,40	6,71 %
3.2	10951	ORSE	ALVENARIA BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM, FBK ATÉ 6 MPA, ESP = 0,19M, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA 1CM - REV.01	m²	75,05	97,04	117,19	8.794,75	11,12 %
3.3	93205	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF 03/2024	M	120,00	63,81	77,05	9.246,18	11,70 %
3.4	CPU11	Próprio	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 30 MPA	m³	5,44	3.014,09	3.639,82	19.800,62	25,05 %
3.5	00003777	SINAPI	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M²	213,16	1,45	1,75	372,06	0,47 %
3.6	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	m²	426,32	34,57	41,75	17.797,88	22,51 %
3.7	00007156	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M²	300,76	21,95	26,50	7.971,57	10,08 %
4			ESQUADRIAS, FERRAGENS E ACESSÓRIOS				-	4.980,11	6,30 %
4.1	101193	SINAPI	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 05/2020	M	71,10	50,15	60,57	4.306,19	5,45 %
4.2	4716	ORSE	GRADE EM METALON	m²	1,80	310,04	374,40	673,92	0,85 %
5			REVESTIMENTOS				-	2.583,64	3,27 %
5.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.	m²	87,60	3,90	4,71	412,63	0,52 %



			ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022						
5.2	104958	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	m²	87,60	20,52	24,78	2.171,01	2,75 %
								79.057,36	100,00 %

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA - **R\$ 79.057,36** (setenta e nove mil e cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos)

VALIDADE DESTA PROPOSTA: **60 dias**

Pocinhos - PB, 01 de dezembro de 2025

Augoni Barbosa Alexandre
A. B. CONSTRUÇÕES LTDA ME
CNPJ nº 29.102.608/0001-09