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ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

1.Introducio

Este documento apresenta os estudos técnicos preliminares, onde sera avaliada a contratagdo pretendida,
demonstrando os elementos e as informagdes essenciais que servirdo para embasar a elaboragdo do Termo de
Referéncia, quando for considerada vidvel, de modo a melhor atender aos interesses e as necessidades da
Administragdo, representada pela sua estrutura organizacional.

2.0bjeto
Constitui objeto do presente estudo técnico a pretensa: AQUISICAO DE BOMBAS D'AGUA E MATERIAIS
(PECAS) PARA INSTALACAO DE POCOS EXISTENTES NESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS -PB.

3.Necessidade da contratacio

A contratagio descrita, que mesmo com o continuo esfor¢o de sempre buscar a otimizag&o dos processos de trabalho,
é essencial: Pela necessidade da devida efetivagio de compra para suprir demanda especifica — AQUISICAO DE
BOMBAS D'AGUA E MATERIAIS (PECAS) PARA INSTALACAO DE POCOS EXISTENTES NESTE
MUNICIPIO DE CARAUBAS —PB — considerada oportuna e imprescindivel, bem como relevante medida de
interesse publico; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de agdes continuadas para a promogéo de atividades
pertinentes, visando a maximizagdo dos recursos em relagdo aos objetivos programados, observadas as diretrizes e
metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

4.Alinhamento aos planos da Administragio

A contratagdo pretendida esta alinhada aos planos estratégicos da Administragdo, delineados nas diretrizes e metas
definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas, onde estdo fixadas e detalhadas as respectivas agdes ao alcance
dos objetivos institucionais, primando pela eficacia, eficiéncia e efetividade dos respectivos projetos, programas e
processos.

5.Requisitos da contratacio
As caracteristicas e especificagdes do objeto da referida contratag@o sdo:

CODIGO DESCRICAO DO ITEM UNIDADEQUANTIDADE
ETP 1BOMBA SAPO UNID 4
ETP 2BOMBA CENTRIFUGA 1/2 CV UNID 4
ETP 3BOMBA CENTRIFUGA 1 CV UNID 4
ETP 4BOMBA PERIFERICA 1/2 CV UNID 4
ETP 5BOMBA PERIFERICA 1 CV UNID 4
ETP 6BOMBA SUBMERSA 1/2 CV UNID 4
ETP 7BOMBA SUBMERSA 1 CV UNID 4
ETP 8BOMBA SUBMERSA 1 1/2 CV UNID 4
ETP 9BOMBA SUBMERSA 2 CV UNID 3
ETP BOMBA SUBMERSA 3 CV UNID 4
10
ETP VALVULA DE RETENCAO. HORIZONTAL PARA CATAVENTO UND 3
11 DE 1 P.

ETP VALVULA DE SUCCAO FUNDO DE POCO 1 1/4 UND 3
12
ETP CAPACITOR DE 20UF UNID 5
13
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ETP |CAPACITOR DE 25UF UND 4
14
ETP CAPACITOR DE 30UF UND 4
15
ETP ROLAMENTO 6201 UND 5
16
ETP ROLAMENTO 6202 UND 5
17
ETP ROLAMENTO 6203 UNID 5
18
ETP ROLAMENTO 6204 UNID 5
19 \
ETP SELO MECANICO 5/8 UNID 8
20 |
ETP |SELO MECANICO 1 1/4 UNID 5
21
ETP CHAVE DE COMANDO DE 1/2CV UNID 3
95 \
 ETP CABO PP FLEX DE 2X2,5MM ROLO COM 100 METROS "ROLO 4
23
ETP CABO PP FLEX DE 3X2,5MM ROLO COM 100 METRO ROLO 5
24
ETP TUBO PVC ROSCAVEL BRANCO 1 1/4 6MT UND 5
25
ETP TUBO PVC ROSCAVEL BRANCO 1P 6MT UND 5
26 ’
ETP TUBO FERRO GALVANIZADO PARA CATAVENTO 1 1/4 UND 5
27
ETP |LUVA FERRO GALVANIZADA 1 1/4 UND 7
28
ETP LUVA FERRO GALVANIZADA 1P UND 7
29
ETP UNIAO FERRO GALVANIZADA 1 1/4 UND 5
30
ETP UNIAO FERRO GALVANIZADA 1P UND 5
31
ETP CURVA FERRO GALVANIZADA 1 1/4 UND 6
32
ETP CURVA FERRO GALVANIZADA 1P UND 6
33
ETP BUCHA REDUGCAO 1 1/4 X 1 UND 7
34 :
ETP BUCHA REDUCAO 1 1/4 X 1 1/2 UND 7|
35 |
ETP BUCHA REDUCAO 1P X 1 1/2 UND 7
36
ETP CILINDRO COMPLETO (BOMBA) 2 3/4 PARA CATAVENTO A UND 3
37 .
ETP LUVA DE FERRO DE EMENDA PARA HASTES CATAVENTO UND 20
38 1/2P
"ETP TAMPAO POCO CATAVENTO 3 FUROS UND 4
39
' ETP |SOLA COURO PARA CATAVENTO 2 3/4 UND 15
40
29
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O prazo maximo para a execucdo do objeto desta contratagdo e que admite prorrogagdo nas condig¢des e hipoteses
previstas na Lei 14.133/21, esta abaixo indicado e sera considerado da emissdo do Pedido de Compra:

Entrega: 5 (cinco) dias.

A vigéncia da presente contratagdo sera determinada: até o final do exercicio financeiro de 2026, considerada da data
de assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipoteses e nos termos dos Arts. 105
a 114, da Lei 14.133/21.

A contratagdo do fornecimento, objeto deste estudo preliminar, devera considerar os seguintes normativos: Lei
Federal n° 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei Complementar n® 123, de 14 de Dezembro de 2006; e legislagdo
pertinente, consideradas as alteragdes posteriores das referidas normas.

Uma vez autorizada, a contratagio pretendida devera possuir previsdo e adequagdo or¢gamentaria e financeira com o
orgamento vigente, necessariamente demonstrada, e compatibilidade com as diretrizes e metas definidas nas
ferramentas de planejamento aprovadas.

6.Relacgio entre a demanda pretendida e o dimensionamento do fornecimento

O adequado equilibrio entre a demanda requerida e a dimensdo da correspondente contratag@o ¢ fundamental para o
seu planejamento e execugdo, notadamente com o intuito de reduzir ou, até mesmo, de se evitar aditivos contratuais
desnecessarios ou, ainda, a necessidade da realizagdo de novo certame, com consequente perda de economia de
escala.

O quantitativo e a respectiva unidade da presente contratagdo em fung¢do do consumo delineado e utilizagdo
provaveis, foram devidamente definidos mediante observancia a previsdo da demanda a ser atendida e possiveis
alteragdes em decorréncia das atividades a serem desenvolvidas e seus desdobramentos, bem como considerando o
orcamento disponivel e ainda a sequéncia historica da realizagdo de despesas semelhantes, quando existente.

7.Levantamento de mercado

Foram analisadas contratagdes similares feitas por outras entidades, por meio de consultas aos respectivos sistemas
de gestdo dos 6rgdos fiscalizadores, com o intuito de identificar a existéncia de novas metodologias, tecnologias ou
inovagdes que melhor atendessem as necessidades da Administragdo e as identificadas, quando possivel e
consideradas viaveis, foram incorporadas na contrata¢do em analise.

Constatou-se, inclusive, que para a realizag@o de despesas semelhantes ao objeto do presente estudo técnico, diversas
entidades publicas efetivam a contratagdo de forma analoga a que se pretende adotar pela Administragdo, cumprindo
as regras e exigéncias legais e normativas.

8.Justificativa da escolha do tipo de solucio a contratar

A solucdo que melhor atende aos interesses e as necessidades da Administragdo, representada pela sua estrutura
organizacional, ¢ a pretensa: AQUISICAO DE BOMBAS D'AGUA E MATERIAIS (PECAS) PARA
INSTALACAO DE POCOS EXISTENTES NESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS -PB. Salienta-se que a vigéncia
da contratag@o sera determinada: até o final do exercicio financeiro de 2026, considerada da data de assinatura do
respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipdteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei
14.133/21.

Nesse mesmo diapasdo, sopesadas as possibilidades previstas no Art. 44, da Lei 14.133/21, quando houver,
observados os aspectos da demanda requerida, e apds considerados os custos e os beneficios de cada opgdo prevista
no referido diploma legal, indica-se como a alternativa mais vantajosa para a Administragdo, a contrata¢do do objeto
detalhado no presente instrumento, da forma como se apresenta.

9.Estimativas preliminares dos precos

Nos termos da norma vigente o valor previamente estimado da contratagdo devera ser compativel com os valores
praticados pelo mercado, considerados os pregos constantes de bancos de dados publicos e as quantidades a serem
contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execugdo do objeto.
Informamos que, relativamente ao procedimento em tela, existe previsdo de dotagdo especifica no orgamento vigente,
apropriada para a devida execugéo do objeto a ser contratado, conforme consulta prévia efetuada ao setor responsavel.
Na pretensa contratag@o o valor estimado foi definido com base no melhor prego aferido por meio da utilizagdo do
seguinte pardmetro: pesquisa direta com no minimo trés fornecedores, mediante solicitagdo formal de cotagdo, desde
que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que ndo tenham sido obtidos os orgamentos com
mais de seis meses de antecedéncia da data de divulgagdo do edital:

Salienta-se que os fornecedores consultados quando da pesquisa direta realizada, foram escolhidos aleatoriamente
dentre os regularmente cadastrados no ambito desta Administragdo considerando, além do ramo de atividade
pertinente ao objeto da pretensa contrata¢do, o seu desempenho positivo relativamente a contratagdes ja realizadas;
sem prejuizo da escolha de outros fornecedores, também de forma aleatoria, feita através de consultas a enderecos
eletronicos de entidades publicas que realizaram com éxito contragdes semelhantes.

Com base nos custos para execugdo do objeto da contratagfio, definidos por meio de pardmetro de aferi¢do do melhor
prego na forma estabelecida no Art. 23, § 1°, da Lei 14.133/21, relacionamos abaixo o menor prego encontrado.
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A estimativa preliminar total a ser considerada € equivalente a R$ 60.792,00:
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cODIGO DESCRICAO DO ITEM OBSUNIDADEQUANTIDADEP.UNITARIO P. TOTAL
ETP 1BOMBA SAPO UNID 4 362,00 1.448,00
ETP 2BOMBA CENTRIFUGA 1/2 CV UNID 4 568,00 2.272,00
ETP 3BOMBA CENTRIFUGA 1 CV UNID 4 800,00 3.200,00
ETP 4BOMBA PERIFERICA 1/2 CV UNID 4 186,00 744,00
ETP 5BOMBA PERIFERICA 1 CV UNID 4 529,00 2.116,00
ETP 6BOMBA SUBMERSA 1/2 CV UNID 4 895,00 3.580,00
ETP 7BOMBA SUBMERSA 1 CV UNID 4 1.138,00 4.552,00
ETP 8BOMBA SUBMERSA 1 1/2 CV _UNID 4 892,00 3.568,00
ETP 9BOMBA SUBMERSA 2 CV UNID 3 2.350,00 7.050,00
ETP BOMBA SUBMERSA 3 CV UNID 4 2.748,0010.992,00
10
ETP VALVULA DE RETENCAO. ... UND 3 75,00 225,00
11 HORIZONTAL PARA CATAVENT
ETP VALVULA DE SUCCAO FUNDO UND 2 61,00 183,00
12 DE POCO 1 1/4 ~
' ETP CAPACITOR DE 20UF UNID 5 52,00 260,00
13
' ETP CAPACITOR DE 25UF UND 4 60,00 240,00
14
ETP CAPACITOR DE 30UF UND 4 67,00 268,00
15
ETP ROLAMENTO 6201 UND 5 45,00 225,00
16
ETP ROLAMENTO 6202 UND 5 37,00 185, 00
17
ETP ROLAMENTO 6203 UNID 5 45,00 225,00
18
ETP ROLAMENTO 6204 UNID 5 52,00 260,00
19
ETP SELO MECANICO 5/8 UNID 8 30,00 240,00
20
ETP SELO MECANICO 1 1/4 UNID 5 82,00 410,00
21
ETP (CHAVE DE COMANDO DE 1/2CV UNID 3 253,00 759,00
22 _
ETP CABO PP FLEX DE 2X2,5MM ROLO 4 795,00 3.180,00
23 ROLO COM 100 METROS
ETP (CABO PP FLEX DE 3X2,5MM ROLO 5 1.095,00 5.475,00
24 ROLO COM 100 METRO
ETP TUBO PVC ROSCAVEL BRANCO UND 5 80,00 400,00
25 1 1/4 6MT
ETP TUBO PVC ROSCAVEL BRANCO UND 5 60,00 300,00
26 1P 6MT ﬁ
ETP TUBO FERRO GALVANIZADO UND 5 375,00 1.875,00
27 PARA CATAVENTO 1 1/4 ! |
ETP LUVA FERRO GALVANIZADA 1 UND 7 18,00 126,00
28 1/4
ETP LUVA FERRO GALVANIZADA 1P UND 7 13,00 91,00
29 ,
ETP UNIAO FERRO GALVANIZADA 1 UND 5 63,00 315,00
30 1/4
31
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' ETP |[UNIAO FERRO GALVANIZADA | UND 5 39,00 195,00
31 1P |
ETP CURVA FERRO GALVANIZADA 1 UND 6 80,00 480,00
32 1/4
ETP (CURVA FERRO GALVANIZADA UND 6 45,00 270,00
33 1P N )
ETP BUCHA REDUCAO 1 1/4 X 1 | UND 7 13,00 91,00
34 z
ETP BUCHA REDUCAO 1 1/4 X 1 UND 7 15,00 105,00
35  1/2 |
ETP BUCHA REDUCAO 1P X 1 1/2 UND | 7 21,00 147,00
36 ?
ETP CILINDRO COMPLETO (BOMBA)... UND | 3 1.020,00 3.060,00
37 2 3/4 PARA CATAVENT
ETP LUVA DE FERRO DE EMENDA... UND 20 18,00 360,00
38  PARA HASTES CATAVENTO )
ETP TAMPAO POCO CATAVENTO 3 UND 4 240,00 960,00
39  FUROS
ETP |SOLA COURO PARA CATAVENTO UND 15 24,00 360,00
40 2 3/4

Total60.792, 00

Observagao: as especificagdes do objeto estdo discriminadas no item 5 deste Estudo Técnico Preliminar.

10.Descri¢do da solucio como um todo

Conforme os elementos apresentados, a solugio é: AQUISICAO DE BOMBAS D'AGUA E MATERIAIS (PECAS)
PARA INSTALACAO DE POCOS EXISTENTES NESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS -PB. Entende-se que o
fornecimento podera ser realizado na forma parcelada.

11.Justificativa para o parcelamento ou nio da solugido

De acordo com a legislagdo vigente, ¢ obrigatério o parcelamento quando o objeto da contragdo tiver natureza
divisivel, desde que ndo haja prejuizo para o conjunto a ser licitado. Compras, obras ou servigos efetuados pela
Administra¢do serdo divididos em tantos itens, parcelas e etapas que se comprovem técnica e economicamente
viaveis, procedendo-se a licitagdo com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado, sem
prejuizo da economia de escala. A norma ainda permite cotagdo de quantidade inferior 8 demandada no certame, com
vistas a ampliagdo da competitividade, podendo o ato convocatério fixar quantitativo minimo. Nesse sentido, o
competente processo licitatorio a ser deflagrado para efetivagdo da presente contratagdo sera dividido em itens,
conforme as caracteristicas e especificagdes constantes da tabela acima destacada, facultando-se ao licitante a
participacdo em quantos itens forem de seu interesse.

Considerados os aspectos e as caracteristicas da solugdo que melhor atende aos interesses e as necessidades da
Administra¢do, acima detalhada e, ainda, as particularidades e a dindmica das atividades a serem desenvolvidas,
entende-se que sobre o objeto da presente contratagdo ndo deve incidir outra possibilidade de parcelamento, quer seja
no modo formal, ndo permitindo cotagdo de quantidade inferior & demandada no ato convocatorio, para evitar a
ocorréncia invidvel, no contexto operacional, de mais de um certame ou adjudicatario por item e o consequente
prejuizo da economia de escala; quer seja na forma material, ndo sendo admitida a participagdo de consércio. No
entanto, poderd ocorrer a autorizagdo para a realizagio de subcontratagéo.

12.Resultados pretendidos
A Administragdo almeja com a contratagdo da pretensa solugdo, em termos de economicidade, eficacia, eficiéncia e
de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis, inclusive com respeito a
impactos ambientais positivos, os seguintes resultados:

Em termos de economicidade, a efetivagdo da melhor contratagdo viavel, especialmente quanto ao melhor custo
beneficio, relativamente a: AQUISICAO DE BOMBAS D'AGUA E MATERIAIS (PECAS) PARA INSTALACAO
DE POCOS EXISTENTES NESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS -PB.

Com relagdo a eficacia, o atendimento de todas as demandas logisticas e funcionais, no suporte as atividades
finalisticas da Administragdo, inerentes aos correspondentes servigos prestados de interesse publico. Quanto a
eficiéncia, assegurar a continuidade da prestagdo regular de tais servigos, com demanda notadamente crescente, e do
uso racional dos recursos financeiros disponiveis.

Relativo ao melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros, com a contratagdo em comento,
da forma como se apresenta - consideradas as especificagdes, prazos, quantitativos e demais exigéncias devidamente
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definidas -, espera-se o regular cumprimento, por parte do interessado que venha a ser contratado, de todas as
obrigagdes e compromissos assumidos, pois, desse modo, ndo havera a necessidade de extingdo contratual ou outras
sang¢des em decorréncia de inexecugdo do instrumento de ajuste pactuado, permitindo ao contratante, em vez de
envidar esforgos para a realizagdo de novo certame destinado a contratagdo do mesmo objeto, destinar seus recursos
humanos, materiais e financeiros para outras atividades fins da Administrago.

Entende-se que a correta execu¢do do objeto da contratagdo em tela, cuja regularidade sera fiscalizada pela
Administrag¢do, ndo atenta quanto ao meio ambiente e, principalmente, ndo acarretard impactos ambientais negativos.

13.Providéncias para adequagio do ambiente da Administragio
Verificou-se ndo haver a necessidade iminente de providéncias no sentido de adequagdes fisicas no ambiente da
Administragdo em decorréncia da execugdo do objeto da contratagéo.

14.Analise de risco

Nao foram identificados riscos substanciais a fora os comuns a toda contratagdo semelhante, tais como: a inexecugdo
total ou parcial do ajuste pactuado; o ndo cumprimento de obrigagdes, especificagdes, projetos e prazos; bem como
a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior.

Entende-se que as agdes, de iniciativa da Administragdo, necessarias para reduzir a ocorréncia dos riscos
identificados, ja estdo previstas nos normativos aos quais a contratagdo do presente fornecimento devera estar
devidamente fundamentada, representadas pelas sangdes administrativas a serem definidas, observando-se os
aspectos e caracteristicas do seu objeto.

15.Conclusio
Com base nas especificagdes e requisitos da solugdo escolhida que melhor atende aos interesses e as necessidades da

Administragdo, bem como considerando os elementos obtidos nos estudos preliminares realizados, avalia-se viavel
a contratagdo pretendida.

Caratbas - PB, 15 de Janeiro de 2026.

Ao

INACIO IRINALDO FILHO
Secretario de Agricultura e Meio Ambiente
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ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
GABINETE DO PREFEITO

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - APROVACAO

OBJETO: AQUISICAO DE BOMBAS D'AGUA E MATERIAIS (PECAS) PARA INSTALAGCAO DE POCOS
EXISTENTES NESTE MUNICIPIO DE CARAUBAS —PB.

1.0.DO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1.1.0 referido Estudo Técnico Preliminar apresenta os trabalhos iniciais realizados, onde foi analisada a contratagdo
pretendida, ao final avaliada como viavel, demonstrando os elementos e as indicagdes esséncias que servirdo para
embasar a elaboragdo do Termo de Referéncia, de modo a melhor atender aos interesses e as necessidades da
Administragdo, representada pela sua estrutura organizacional.

2.0.DA APROVACAO
2.1.Fica o Estudo Técnico Preliminar em tela aprovado nos termos como se apresenta.

Estudo Técnico Preliminar aprovado - Art. 6°, XX, da Lei 14.133/21:

"Art. 6° Para os fins desta Lei, considera-se:

XX - estudo técnico preliminar: documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratag¢do que
caracteriza o interesse publico envolvido e a sua melhor solugdo e da base ao anteprojeto, ao termo de referéncia
ou ao projeto bdsico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratagdo."

A elaboragdo dos estudos técnicos preliminares constitui a primeira etapa do planejamento de uma contratagio -
planejamento preliminar - e servem para assegurar a sua viabilidade técnica bem como o tratamento de seu impacto

ambiental.

Caraubas - PB, 15 de Janeiro de 2026.

‘\(M)\:\{@m Aq\mm i Jume

NERIVAN ALVARES DE LIMA
Prefeito Municipal de Caraubas
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