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CNPJ 01.612.651/0001-03.

1. CONSIDERAGOES GERAIS

Este memorial tem como objetivo complementar e/ou esclarecer as
informagdes contidas no Projeto Arquitetdnico e nas planilhas quantitativas. No caso
de duvidas relacionadas aos desenhos ou as definicdes de acabamento, devera ser
exigido do autor do projeto a especificagdo com detalhes para a correta execugéo dos
Servigos.

A obra em questdo consiste na PROJETO E ORCAMENTO ELABORACAO DE
PROJETO E ORCAMENTO DA PAVIMENTACAO DE ALGUMAS RUAS NA ZONA
URBANA DO MUNICIPIO
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, Cuja area é composta da seguinte forma:

QUADRO DE AREAS GERAIS
e Area total de pavimentagdo: 3914,45m?
e Comprimento do meio-fio: 1565,78 m
Toda a pavimentacdo da area sera feita com a utilizagdo de pedras graniticas
no formato de paralelepipedo, com dimensdes 0,18x0,13x0,10m, assentadas sobre
colchdo de areia, com altura de 0,10m, e rejuntadas com argamassa de cimento e
areia no trago 1:3.
A drenagem de &guas pluviais da area sera realizada de forma
superficial. Para garantir tal drenagem, em todo o perimetro serao
executados meios-fios em concreto pré-fabricado, com dimensbdes de

1,00x0,15x0,30m, rejuntados com argamassa de cimento e areia no trago
1:3.
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pavimentag¢ao da area proposta foi concebida com inclinagdes transversais no sentido

do centro para os meios fios, evitando assim acumulo de agua sobre o pavimento.

Meio-fio

Paralelepipedos

Colchéao de
areia

E necessario ainda informar que para a realizagdo de todos os procedimentos,
deverao ser asseguradas as medidas adequadas para a prote¢cao contra danos aos
operarios e observadas as prescri¢coes da:

. NR 18 — Condicdes e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construgao;
. Cadigos, Leis e Normas Municipais, Estaduais e Federais;
. Normas do Ministério do Trabalho;

. Normas gerais referentes aos Materiais e Equipamentos especificados.

E ainda, para o perfeito entendimento e execucdo dos servicos, a empresa
contratada devera respeitar o Projeto Executivo, seguindo os parametros técnicos

fornecidos pelos responsaveis técnicos.
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2. DISPOSIGOES GERAIS

2.1. A empresa CONTRATADA devera obedecer as normas estabelecidas pela
Prefeitura Municipal de Marcacdo, fornecendo uma placa para identificagcdo e
informagdes da obra nas dimensdes de 4,00 x 2,00m.

2.2. A placa indicativa da obra devera ser executada respeitando rigorosamente as
referéncias cromaticas, as dimensodes, os tipos de letra e os logotipos do modelo
apresentado pela CONTRATANTE.

2.3. A CONTRATADA devera recolher a Anotacdo de Responsabilidade Técnica —
A.R.T., devidamente paga, de todos os profissionais de nivel superior envolvidos na

execucao da obra.

2.4. Devera ser mantido na obra, um Diario de Obra atualizado, onde serao
anotadas todas as decisdes tomadas pela FISCALIZACAO, bem como os acidentes

de trabalho, dias de chuva e demais ocorréncias relativas a obra..

2.5. Seraobrigatério o uso de Equipamento de Protecéo Individual — EPI’s por todos

os funcionarios envolvidos diretamente com a obra.
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2.6. Todos os materiais e suas aplicacbes deverdo obedecer ao prescrito nas
Normas da Associagcdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, aplicaveis e
especificas para cada caso. Em caso de duvida, a CONTRATADA devera consultar a
FISCALIZACAO e/ou o Autor do Projeto, para que sejam sanadas antes da execucéo

do servico.

2.7. Na existéncia de servicos nao discriminados, a CONTRATADA somente
podera executa-los apés a aprovacdo da FISCALIZACAO. A omissdo de qualquer
procedimento ou norma constante deste Memorial ou em outros documentos
contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizagdo das
melhores técnicas preconizadas para os servigos, respeitando os objetivos basicos de
funcionalidade e adequacao dos resultados, bem como todas as Normas da ABNT

vigentes e as recomendagdes dos fabricantes.
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3. QUALIDADE DOS SERVIGOS E DOS MATERIAIS E ADMINISTRAGAO
LOCAL

3.1. Os servigos executados deverdo obedecer as boas técnicas usualmente

adotadas na Engenharia, em estrita concordancia com as Normas Técnicas em vigor.

3.2. A aplicagdo dos materiais sera rigorosamente supervisionada pela
FISCALIZACAO, ndo sendo aceitos aqueles cuja qualidade seja inferior a

especificada.

3.3. A execugdo dos servicos devera obedecer rigorosamente aos Projetos e as
Especificagdes, ndo podendo ser inserida qualquer modificagdo sem o consentimento
prévio da FISCALIZACAO. Os Projetos, o memorial descritvo e a planilha
orcamentaria sdao complementares entre si, devendo as eventuais discordancias

serem resolvidas pela FISCALIZACAO, com a seguinte ordem de prevaléncia:

e Em caso de divergéncia entre projetos e planilha, devera ser consultada a
FISCALIZACAO e/ou os autores dos projetos;

e Em caso de divergéncia entre projetos de escalas diferentes, prevalecerao
sempre a de maior escala;

e Em caso de divergéncia entre os projetos de datas diferentes, prevaleceréo
sempre 0s mais recentes;

e Em caso de divergéncia entre cotas e suas dimensdes em escala, prevaleceréo
sempre a primeira.
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3.4. Naexecucdo so serao permitidos o uso de materiais ou equipamentos similares
ou rigorosamente equivalentes, isto €, que desempenhem idénticas fungdes
construtivas e que apresentarem as mesmas caracteristicas formais e técnicas,

definidas pelos Projetos, memoriais descritivos e planilhas orgamentaria.

3.5. No caso de discrepancia ou falta de especificacbes de marcas de materiais,
servigos, acabamentos, entre outros, as escolhas deverdo sempre ser aprovadas
antecipadamente pela FISCALIZACAO.

3.6. Caso o material/equipamento especificado neste Memorial, encontre-se fora de
linha, este devera ser substituido por novo produto, desde que comprovada sua
eficiéncia, equivaléncia e atendimento as condi¢cdes estabelecidas no Memorial. A
aprovacao sera feita por escrito, mediante amostras apresentadas a FISCALIZACAO
antes da aquisicdo do material.

3.7. O mesmo procedimento sera adotado no caso do material/equipamento
entregue n&o corresponder a amostra previamente apresentada. Ambos os casos
serdo definidos pela FISCALIZACAO.

3.8. Os materiais deverao ser armazenados em locais apropriados, cobertos ou
nao, de acordo com sua natureza, ficando sua guarda sob a responsabilidade da
CONTRATADA.

3.9. E vedada a utlizagdo de materiais, equipamentos e/ou ferramentas
improvisadas, em substituicdo aos tecnicamente indicados para o fim a que se

destinam.

3.10. Quando ndo houver motivos ponderaveis para a substituicdo de um material

especificado por outro, a CONTRATADA, em tempo habil, apresentara, por escrito e
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por intermédio da FISCALIZACAO, a proposta de substitui¢éo, instruindo-a com as
razbes determinadas do pedido de orcamento comparativo, de acordo com o que reza
o contrato entre as partes, sobre equivaléncia.

4. PREPARACAO PARA O INiCIO DA OBRA
4.1. Cabera a CONTRATADA, ainda como Proponente a época da licitacao,

promover minucioso estudo dos projetos fornecidos e do local de sua execugao.

4.2. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias necessarias para a
garantia do rapido e do facil acesso aos locais dos servigos, estocagem e/ou preparo
de materiais, instalados em local seguro, fora do alcance de desvio de aguas de

chuva, permitindo a execugao segura dos servigos.

4.3. As solugbes para os possiveis problemas durante a execugao dos servigos
deverdo ser previamente submetidas & FISCALIZACAO.

5. LOCAGAO COM AUXILIO TOPOGRAFICO

5.1. A via devera ser locada com auxilio de topdgrafo para assim evitar falhas na

execugao e nao ocorra diminuicdo nas se¢des das vias previstas em projeto.
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6. COLCHAO DE AREIA

6.1. Devera ser executado um aterro (colchdo) de areia grossa na altura minima de
10,00cm para recebimento do paralelepipedo sobre a superficie depois de executada

a regularizagao.

6.2. O colchdo de areia sera executado simplesmente para assentamento das
pedras e ndo devera ser executado com a fungédo de conformar geometricamente nem

de elevar o greide da via.

7. PAVIMENTAGCAO

7.1. As pedras deverdo ter formato retangular com textura homogénea, isenta de

fendas e alteracbes e com condicdes satisfatérias de dureza e tenacidade.

7.2. Devera ser observado o caimento transversal do pavimento, conforme se¢ao

tipo, para adequado escoamento de aguas pluviais.

7.3. Inicialmente cravam-se trés pares de ponteiros de aco, cada ponteiro
distanciado do seu par em no maximo 10 metros, nos seguintes alinhamentos de

referéncia: Eixo da rua, Bordo esquerdo e Bordo direito de calgamento.

7.4. Distendem-se fortemente cordéis, inicia-se 0 assentamento da primeira fileira
de paralelepipedos, ao lado de um dos cordéis transversais. O paralelepipedo é
assentado sobre o colchdo de areia, de modo que sua face superior fique cerca de
1cm acima do cordel, em seguida o calceteiro golpeia o paralelepipedo, o segundo
sera colocado ao seu lado, tocando-o ligeiramente, formando uma junta apenas pelas

irregularidades das faces dos paralelepipedos, sendo assentado igualmente ao
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primeiro. A fileira deve progredir pelo alinhamento do cordel até encontrar a guia (ou
cordao) de confinamento. A segunda fileira devera ser assente fazendo-se coincidir
as juntas entre pedras com o ter¢co médio dos paralelepipedos da 12. fileira, e assim
por diante, procurando-se tanto quanto possivel fazer a coincidéncia das juntas entre

pedras das fileiras alternadas.

7.5. No encontro com as guias, o paralelepipedo de uma fileira deve ter

comprimento aproximadamente igual a metade do paralelepipedo da fileira vizinha.
7.6. As juntas longitudinais e transversais nao poderao exceder a 1,5cm.

8. MEIO-FIO

8.1. Serdo escavadas valas para fixacdo das banquetas, apos a execucado da
escavagao os meios-fios serao posicionados, de forma nivelada e alinhada. As guias
serao escoradas no aterro das calgadas laterais. O rejuntamento devera ser
executado com argamassa de cimento e areia, trago 1:3 e em seguida deverao ser

caiados com duas demaos.

9. CONSIDERAGOES FINAIS

9.1. Uma vistoria final devera ser feita, apds o que sera emitido o Termo de Entrega
Proviséria, onde deverao constar todas as pendéncias e/ou problemas verificados na
vistoria. Todas as correcdes necessarias serdo executadas sem Onus para o
CONTRATANTE.

9.2 A sinalizagao horizontal sera feita através de pintura (caiagéo) dos meios fios
9.3 Ficara a cargo da CONTRATADA dar entrada e emissao de todas as licencas

solicitadas para a obra.
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9.2. Todos os servigos acima descritos deverdao obedecer as medidas do projeto.

Gado Bravo- PB, 13 de agosto de 2026.

Documento assinado digitalmente

u RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR
g Data: 13/08/2026 08:50:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Rafael Pereira da Silva Junior
Engenheiro Civil
CREA: 161600184-4
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Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 N° PB20260853209

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba
INICIAL

1. Responsavel Técnico

RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1616001844
Registro: 78620PB

Empresa contratada: RIJR SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Registro : 0003579190-PB

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO CPF/CNPJ: 01.612.651/0001-03
RUA RUA JOSé MARIANO BARBOSA N°: SIN

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: GADO BRAVO UF: PB CEP: 58492000

Contrato: N&o especificado Celebrado em:

Valor: R$ 2.500,00 Tipo de Contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo Institucional: Org&o Publico

3. Dados da Obra/Servigo

RUA RUA JOSé MARIANO BARBOSA N°: S/IN

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: GADO BRAVO UF: PB CEP: 58492000

Data de Inicio: 06/08/2026 Previsao de término: 30/10/2026 Coordenadas Geograficas: 0,0

Finalidade: Cadigo: N&o Especificado

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO CPF/CNPJ: 01.612.651/0001-03

4. Atividade Técnica

14 - Elaboragéo Quantidade Unidade
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAGAO > #4.2.1.3 - 1,00 un
EM PARALELEPIPEDO PARA VIAS URBANAS
80 - Projeto > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 1,00 un
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO
35 - Elaboracdo de orgcamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE 1,00 un
PAVIMENTAGAO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPIPEDO PARA VIAS URBANAS
35 - Elaboragio de orgamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 1,00 un

DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.7 - MEIO-FIO

Apds a concluséo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observacoes
ELABORACAO DE PROJETO E ORCAMENTO DA PAVIMENTACAO DE ALGUMAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO

6. Declaragdes

- Clausula Compromissoéria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretacéo ou execugao, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediacgéo e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legisla¢do especifica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NAO OPTANTE

Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha
RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR
RNP: 1616001844

Data: 13/08/2026 00:28:17

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

k de de
Local data RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 096.023.544-29

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO - CNPJ: 01.612.651/0001-03

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: z7A28
Impresso em: 13/08/2026 as 00:28:17 por: , ip: 45.6.36.198

sic.creapb.org.br creapb@creapb.org.br -
Tel: (83) 3533 2525 Fax: gsﬁgiﬁde Er\gmharia

e Agronomia da Paraiba
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
g Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA P B No© P3202408532099
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

INICIAL

9. Informagdes
* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentacéo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R$ 108,39 Registrada em: 06/08/2026 Valor pago: R$ 108,39 Nosso Numero: 5573219

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: z7A28
Impresso em: 13/08/2026 as 00:28:17 por: , ip: 45.6.36.198

sic.creapb.org.br creapb@creapb.org.br -
Tel: (83) 3533 2525 Fax: gsﬁglﬁde Engmhana

e Agronomia da Paraiba
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OBRA: PAVIMENTACAO DE ALGUMAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO
LOCAL: ZONA URBANA

DATA BASE:JULHO/2026
(%) = 21,16 %

BDI SERVICOS:

- GADO BRAVO /PB

DENONERADO: NAO

REFERENCIA: SINAPI/SICRO3/ORSE/SEINFRA/COMPOSICOES PROPRIAS/GIGOVJP

Encargos Sociais: Horista 86,19% Mensalista = 48,51% GADO BRAVO - PB - AGOSTO DE 2026
PLANILHA ORCAMENTI:\RIA
Item Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit |Valor Unit com BDI Total
1 SERVICOS PRELIMINARES 4.883,14
2 RUA PROJETADA 1-2 65.052,00
3 RUA JOAQUIM FRANCISCO FIGUEIREDO 143.253,17
4 RUA SEVERINO FELIPE FIGUEIREDO 319.069,39
VALOR TOTAL: 532.257,70

UM MILHAO TRINTA E NOVE MIL OITENTA E TRES REAIS E CATORZE CENTAVOS

Pagina 1 de 10
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Decumento assinado digitalmente

RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR
Data: 13/08/2026 08:49:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
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OBRA:PAVIMENTACAO DE ALGUMAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO
LOCAL: ZONA URBANA - GADO BRAVO /PB

DATA BASE:JULHO/2026

BDI SERVICOS: (%) = 21,16 %

Encargos Sociais: Horista = 86,19

DENONERADO: NAO
REFERENCIA: SINAPI/SICRO3/ORSE/SEINFRA/COMPOSICOES PROPRIAS/GIGOVJP
, Mensalista = 48,51%

GADO BRAVO

- PB - AGOSTO DE 2026

PLANILHA ORCAMENTARIA

103689

SINAPI

Descrigéo

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS

Valor Unit |Valor Unit com BDI

Total

4.883,14

2.1 PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO 527.374,56
2.1.1 99064 |SINAPI LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF 10/2018 M 782,89 0,70 0,85 663,98
2.1.2 100575|SINAPI REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019 m? 3914, 45 0,61 0,74 2.893,08
2.1.3 101169|SINAPI EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA m? 3914,45 93,33 113,08 442.640,64
TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020
2.1.4 94275|SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM M 1565,78 42,79 51,84 81.176,87
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024
VALOR TOTAL: 532.257,70

QUINHENTOS E TRINTA E DOIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS

Pagina 2 de 10
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GADO BRAVO

OBRA:PAVIMENTAGCAO DE ALGUMAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO
LOCAL: ZONA URBANA - GADO BRAVO /PB

DATA BASE:JULHO/2026 DENONERADO: NAO
BDI SERVICOS: (%) = 21,16 % REFERENCIA: SINAPI/SICRO3/ORSE/SEINFRA/COMPOSICOES PROPRIAS/GIGOVJP
Encargos Sociais: Horista = 86,19% , Mensalista = 48,51% GADO BRAVO - PB - JUNHO DE 2026

PLANILHA ORCAMENTARIA

Descrigéo Valor Unit |[Valor Unit com BDI Total

103689|SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS

503,79 610,39 4.883,14

2. PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO 65.052,00
2.1.1 99064 |SINAPI LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF 10/2018 M 96,57 0,70 0,85 81,90
2.1.2 100575|SINAPI REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019 m? 482,85 0,61 0,74 356,86
2.1.3 101169|SINAPI EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA m? 482,85 93,33 113,08 54.600,02

TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020

2.1.4 94275|SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM M 193,14 42,79 51,84 10.013,22
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024

3.1 PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO 143.253,17
3.1.1 99064 |SINAPI LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF 10/2018 M 212,66 0,70 0,85 180,36
3.1.2 100575|SINAPI REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019 m? 1063, 30 0,61 0,74 785,86
3.1.3 101169|SINAPI EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA m? 1063, 30 93,33 113,08 120.236,51

TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020

3.1.4 94275|SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM M 425,32 42,79 51,84 22.050,44
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024

PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO 319.069,39
.1 99064|SINAPI LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF 10/2018 Pagina 3 de 10 M 473,66 0,70 0,85 401,72
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GADO BRAVO

OBRA:PAVIMENTAGCAO DE ALGUMAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO

LOCAL: ZONA URBANA

DATA BASE:JULHO/2026
BDI SERVIGOS: (%) = 21,16 %

- GADO BRAVO /PB

DENONERADO: NAO
REFERENCIA: SINAPI/SICRO3/ORSE/SEINFRA/COMPOSICOES PROPRIAS/GIGOVJP

Encargos Sociais: Horista = 86,19% , Mensalista = 48,51% GADO BRAVO - PB - JUNHO DE 2026
PLANILHA ORCAMENTARIA
Item Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit |Valor Unit com BDI Total
4.1.2 100575|SINAPI REGULARIZAGCAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF711/2019 m? 2368, 30 0,61 0,74 1.750,35
4.1.3 101169|SINAPI EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPiPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA m? 2368, 30 93,33 113,08 267.804,11
TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF705/2020
4.1.4 94275(SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM M 947,32 42,79 51,84 49.113,20
CONCRETO PRE—FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) . AF701/2024
VALOR TOTAL: 532.257,70

QUINHENTOS E TRINTA E DOIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS

Pagina 4 de 10




S

OBRA: PAVIMENTACAO DE ALGUMAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO

LOCAL: ZONA URBANA - GADO BRAVO /PB
DATA BASE:JULHO/2026 DENONERADO: NAO
BDI SERVICOS: (%) = 21,16 % REFERENCIA: SINAPL/SICRO3/0RSE/SEINFRA/COMPOS1ICORES

Encargos Sociais: Horista = 86,19% , Mensalista = 48,51%
GADO BRAVO - PB - JUNHO DE 2026

PROPRIAS/GLGOVJP

Meméria de Calculo
ltem Descrigdo Und Quant. Meméria de Calculo

1 SERVICOS PRELIMIANRES

= 4,00 x 2,00 - 4 m de largura e 2 m de altura
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

1.1 m? 8,00
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF703/20227PS
2 RUA PROJETADA 1-2
2.0 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO
LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF 10/2018 M 96,57 = Comprimento de Rua - E00 até E04+16,57 = 96,57 m
2.1.1
REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019 m? 482,85 = AREA = 96,57 X 5 = 482,85 m?
2.1.2
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM m? 482,85 = AREA = 96,57 X 5 = 482,85 m?
2.1.3 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF705/2020
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 193,14 96,57X2= 193,14
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
2.1.4 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA) . AF701/2024
3 RUA JOAQUIM FRANCISCO FIGUEIREDO
3.1 PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO
3.1.1 LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF 10/2018 M 212,66 = Comprimento de Rua - EO00 até E10 + 12,66 = 212,66 m
310 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019 m? 1063,30 = AREA = 212,66 X 5 = 1.063,30 m?
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OBRA: PAVIMENTACAO DE ALGUMAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO

LOCAL: ZONA URBANA - GADO BRAVO /PB
DATA BASE:JULHO/2026 DENONERADO: NAO
BDI SERVICOS: (%) = 21,16 % REFERENCIA: SINAP1/SICRO3/0ORSE/SEINEFRA/COMPOSICOES
Encargos Sociais: Horista = 86,19% , Mensalista = 48,51%
GADO BRAVO - PB - JUNHO DE 2026

PROPRIAS/GLGOVJP

Meméria de Calculo

ltem Descrigdo Und Quant. Meméria de Calculo
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM m? 1063,30 = AREA = 212,66 X 5 = 1.063,30 m?
3.1.3 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 425,32 212,66X2= 425,32 M
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
3.1.4 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA) . AF 01/2024
4 RUA SEVERINO FELIPE FIGUEIREDO
4.1 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO
4.1.1 LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF 10/2018 M 473,66 = Comprimento de Rua - E00 até E23 + 13,66 = 473,66 m
i1 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019 m? 2368,30 = AREA = 473,66 X 5 = 2368,30 m?
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM m? 2368,30 = AREA = 473,66 X 5 = 2368,30 m?
4.1.3 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 947,32 473, 66X2= 947,32
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
4.1.4 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR

X ALTURA) . AF 01/2024
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GADO BRAVO

OBRA:PAVIMENTACAO DE ALGUMAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO

LOCAL: ZONA URBANA
DATA BASE:JULHO/2026
BDI SERVIGOS: (%) =

- GADO BRAVO /PB

21,16 %

DENONERADO: NAO

REFERENCIA: SINAPI/SICRO3/ORSE/SEINFRA/COMPOSIGCOES PROPRIAS/GIGOV

GADO BRAVO - PB - JUNHO DE 2026
COMPOSIGOES
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E Sinalizagao Vertical Viaria m? 1,0000000 504,15 504,15
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
Composicéo Auxiliar 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 Pintura em Madeira m? 0,5000000 25,88 12,94
Composi 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3729000 32,24 12,02
Composicéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,1186000 24,05 26,90
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 3,2083000 6,09 19,53
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, Material m? 1,0000000 432,00 432,00
DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAQ)
Insumo 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0113000 41,60 0,47
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0132000 22,29 0,29
MO sem LS => 34,66 LS => 0,00 MO com LS => 34,66
Valor do BDI => 106,67 Valor com BDI => 610,82
Quant. => 1,0000000  Prego Total 610,82
=>
Coédiao Banco Descricdo _ Tipo ) Und Quant.  Valor Unit Total
Composi 99064 SINAPI LOCAGCAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 SERT - SERVICOS TECNICOS M 1,0000000 0,70 0,70
Composicéo Auxiliar 99058 SINAPI LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 SERT - SERVIGOS TECNICOS UN 0,0500000 14,05 0,70
MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56
Valor do BDI => 0,14 Valor com BDI => 0,84
Quant. => 1,0000000 Prego Total 0,84
=>
22 Codiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 100575 SINAPI REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 Aterros, Bases, Sub bases e m? 1,0000000 0,61 0,61
Composigao Auxiliar 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO  Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0003025 281,49 0,08
13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao Auxiliar 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO  Custos Horérios Produtivo e CHI 0,0007318 108,64 0,07
13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0010343 24,05 0,02
Composicéo Auxiliar 93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0060957 72,24 0,44
OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/ 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO.  Improdutivo dos Equipamentos
AF_02/2016
MO sem LS => 0,20 LS => 0,00 MO com LS => 0,20
Valor do BDI => 0,12 Valor com BDI => 0,73
Quant. => 1,0000000 Prego Total 0,73
=>
Codiao Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 101169 SINAPI EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA PavimentagGes Diversas - m? 1,0000000 93,02 93,02
TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 Paralelepipedos e Pedras
Composicéo Auxiliar 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0031000 173,96 0,53
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 Improdutivo dos Equipamentos
M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigao Auxiliar 5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO Custos Horérios Produtivo e CHI 0,1309000 70,66 9,24
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/ 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 Improdutivo dos Equipamentos
M - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicéo Auxiliar 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,4021000 29,80 11,98
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,4021000 24,05 9,67
Composicéo Auxiliar 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO Argamassas m* 0,0204000 673,03 13,72
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)  Material m* 0,1140000 151,45 17,26
Insumo 00004385 SINAPI PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE Material ML 0,0330000 928,07 30,62
(VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)
MO sem LS => 21,18 LS => 0,00 MO com LS => 21,18
Valor do BDI => 19,68 Valor com BDI => 112,70
Quant. => 1,0000000 Prego Total 112,70
=>
Cédiao Banco Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao 94275 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO  Guias e sarjetas M 1,0000000 42,71 42,71
PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
Composicéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2151000 30,02 6,45
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2151000 24,05 517
Composicéo Auxiliar 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO Argamassas m* 0,0012000 800,72 0,96
MANUAL. AF_08/2019
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material m* 0,0066000 149,50 0,98
Insumo 00041679 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2) Material UN 1,0050000 29,01 29,15
MO sem LS => 9,01 LS => 0,00 MO com LS => 9,01
Valor do BDI => 9,03 Valor com BDI => 51,74
Quant. => 1,0000000  Prego Total 51,74

=
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GADO BRAV

OBRA: PAVIMENTACAO DE ALGUMAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO

LOCAL: ZONA URBANA - GADO BRAVO /PB

DATA BASE:JULHO/2026

DENONERADO: NAO

BDI SERVICOS: (%) = 21,16 % REFERENCIA: SINAPI/SICRO3/0ORSE
Encargos Sociais: Horista = 86,19% , Mensalista = 48,51%
GADO BRAVO - PB - JUNHO DE 2026
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descrigédo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 4.883,14 Parcela Financeira (RS) 4.883,14 RS 4.883,14
100,00% Parcela Financeira (%) 100,00 10000,00%
2 RUA PROJETADA 1-2 RS 65.052,00 parcela Financeira (RS) 65.052,00 R$ 65.052,00
100,00% Parcela Financeira (%) 100,00 10000,00%
3 RUA JOAQUIM FRANCISCO FIGUEIREDO RS 143.253,17 Parcela Financeira (%) 143.253,17 RS 143.253,17
100,00% Parcela Financeira (%) 100,00 100,00%
4 RUA SEVERINO FELIPE FIGUEIREDO RS 319.069, 39 Parcela Financeira (%) 159.534,70 159.534,70 RS 319.069, 39
100,00% Parcela Financeira (%) 100,00 100,00 100,00%
. . ] ' Total Parcial: RS 69.935,14 R$ 143.253,17 R$ 159.534,70 R$ 159.534,70 532.957. 70
TOTAL DA OBRA: REF! Total Acumulado: RS 69.935,14 R$ 213.188,31 RS 372.723,00 RS 532.257,70 R$ . !
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GADO BRAVO

OBRA:PAVIMENTACAO DE ALGUMAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO

LOCAL: ZONA URBANA - GADO BRAVO /PB

DATA BASE:JULHO/2026 DENONERADO: NA(
BDI SERVICOS: (%) = 21,16 REFERENCIA: SINAPI/SICRO3/ORSE/SEINFRA/COMPOSICOES PROPRIAS/GIGOVJP
Encargos Sociais: Horista = 86,19% , Mensalista = 48

o°

GADO BRAVO - PB - JUNHO DE 2026

COMPOSIGAO DE B.D.I.

Rodovias e Ferrovias - Infra Fornecimento de SR T Ll ot
C}’\LCULO DE BDI Construcdo de Edificios Urbana, pracas, calcgadas, BEpgiEnes € gy, materiais e d_e Es.tac.oe.s G RE d_e REASLEE L _Ma_r:.t:unas €
Coleta de Esgoto 9 Distribuigdo de Energia Fluviais
etc. equipamentos latri
Item componente do BDI % Informado 1°Q Médio 3° Q 1°Q Médio 3° Q 1°Q Médio 3° Q 1°Q Médio 3° Q 1°9Q Médio 3° Q 1°Q Médio 3° Q
Administracdo Central ( AC ) 4,00 3,00 4,00 5,50 3,80 4,01 4,67 3,43 4,93 6,71 1,50 3,45 4,49 8,29 5,92 7,93 4,00 5,32 7.85
Seguro (S) e Garantia (G) 0,40 0,80 0,80 1,00 0,32 0,40 0,74 0,28 0,49 0,75 0,30 0,48 0,82 0,25 0,51 0,56 0,81 1,22 1,99
Risco (R) 0,56 0,97 1,27 1,27 0,50 0,56 0,97 1,00 i, 39 1,74 0,56 0,85 0,89 1,00 1,48 1,97 1,46 2,32 3,16
Despesas Financeiras (DF) 1,08 0,59 1,23 1,39 1,02 1,11 1,21 0,94 0,99 1,17 0,85 0,85 1,11 1,01 1,07 1,11 0,94 1,02 1,33
Lucro (L) 6,64 6,16 7,40 8,96 6,64 7,30 8,69 6,74 8,04 9,40 3,50 5,11 6,22 8,00 8,31 9,51 7,14 8,40 10,43
Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSQON 6,15 Conforme Legislacdo Especifica
PIS - Programa de Integracdo Social 0,65
COFINS - Finaciamento da Seguridade Social 3,00
ISS - Imposto sobre Servico 2,50
Observagodes VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B) Tipo de Obra 1°Q Médio 3° Q
?; ggi?utos normalmente aplicaveis sdo: PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS Construcdo de Edificios 20,34 22,12 25,00
,00%
5) U CalCUuly Uu DUL SE Daseld ild LOLIULG dLdlXU ULLllZdud PEely ACULULU = : : -
DEDD /T3, i DT it i 0 ERERE A /R D de 1547 DD R Construcdo de Rodovias e Ferrovias Infra Urbana, pra{ 19,60 20,97 24,23
B.D.I = 21 , 16% Rede de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgotos 20,76 24,18 26,44
Férmula Utilizada: Estacdes e Redes de Distribuicdo de Energia Elétrica 24,00 25,84 27,86
Obras Portuéarias, Maritimas e Fluviais 22,80 27,48 30,95
(1 + AC+ G _|_ R) * (1 _|_DF') * (1 + L) Fornecimento de Materiais e Equipamentos 11,10 14,02 16,80

BDI = 17*100

1-1

Observagdes sobre os % informados no calculo do BDI, neste caso:

OBRAS DE REDES DE AGUA E ESGOTO

OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACORDAO 2622/2013—TCU—PLEN}I§RIO

0S VALORES % INFORMADO DE AC,DF E L ESTAO NOS VALORES MAXIMOS DOS LIMITES DO ACORDAO 2622/2013—TCU—PLEN}I§RIO

OS VALORES % INFORMADO DE S+G E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS OU SEJA, ABAIXO DO MINIMO DOS LIMITES DO ACORDAO 2622/2013—TCU—PLEN1’§RIO
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GADO BRAVO

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

ENCARGOS SOCIAIS -NAO DESONERADOS

OBRA: PAVIMENTACAO DE ALGUMAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO

LOCAL: ZONA URBANA

DATA BASE:JULHO/2026

BDI SERVICOS: (%)

= 21,16 %

- GADO BRAVO /PB

DENONERADO: NAO

REFERENCIA: SINAPI/SICRO3/ORSE/SEINFRA/COMPOSICOES PROPRIAS/GIGOVJP

Encargos Sociais: Horista = 86,19% , 1!

GADO BRAVO - PB - JUNHO DE 2026
CcoD DESCRICAO HORA% MES$%
A GRUPO A
Al INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAT 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educacéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 16,80 16,80
B GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 18,06 0,00
B2 Feriados 4,33 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,93 0,71
B4 13° Salario 10,86 8,33
B5 Licenca Paternidade 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 2,18 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,09
B9 Férias Gozadas 7,69 5,90
B10 Saldrio Maternidade 0,03 0,02
TOTAL 44,98 15,67
C GRUPO C
c1l Aviso Prévio Indenizado 4,83 3,71
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,09
c3 Férias Indenizadas 5,96 4,58
[of! Depdsitos Rescisdo Sem Justa Causa 4,96 3,81
C5 Indenizacdo Adicional 0,41 0,35
TOTAL 16,27 12,54
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,56 2,98
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,58 0,52
Prévio Indenizado
TOTAL 8,14 3,50

Horista = 86,19%
Mensalista = 48,51%

A+ B+ C+ D
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Projecao Universal de Mecator

Coordenadas Planas Sistema UTM
Datum oficial : SIRGAS 2000
Meridiano Central: 39d W

Fuso: 24 Sul

Documento assinado digitalmente

“b RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR
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F.J.M TOPOGRAFIA S T [ SaEE W NG N
‘ . s pm—— e Medidz do caminho A
_ | s — |A* PROJETO DE PAVIMENTACAO
T S5 PROPRIETARIO: PREFEITURA DE GADO BRAVO
e
2. 95—8e . ~
¢ Denominado: PAVIMENTACAO
T3—Equindoios Municipio: GADO BRAVO
5 15 rpT v RUA JOAQUIN FRANCISCO DE FIGUEIREDO
8 R % COMPRIMENTO 212,16 metros
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