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1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Este memorial tem como objetivo complementar e/ou esclarecer as 

informações contidas no Projeto Arquitetônico e nas planilhas quantitativas. No caso 

de dúvidas relacionadas aos desenhos ou às definições de acabamento, deverá ser 

exigido do autor do projeto a especificação com detalhes para a correta execução dos 

serviços. 

A obra em questão consiste na PROJETO E ORÇAMENTO ELABORAÇÃO DE 

PROJETO E ORÇAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DE ALGUMAS RUAS NA ZONA 

URBANA DO MUNICÍPIO 
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, cuja área é composta da seguinte forma: 
 

 
QUADRO DE ÁREAS GERAIS 

 Área total de pavimentação: 3914,45m² 

 Comprimento do meio-fio: 1565,78 m 

Toda a pavimentação da área será feita com a utilização de pedras graníticas 

no formato de paralelepípedo, com dimensões 0,18x0,13x0,10m, assentadas sobre 

colchão de areia, com altura de 0,10m, e rejuntadas com argamassa de cimento e 

areia no traço 1:3. 

A drenagem de águas pluviais da área será realizada de forma 

superficial. Para garantir tal drenagem, em todo o perímetro serão 

executados meios-fios em concreto pré-fabricado, com dimensões de 

1,00x0,15x0,30m, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 

1:3. 
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pavimentação da área proposta foi concebida com inclinações transversais no sentido 

do centro para os meios fios, evitando assim acúmulo de água sobre o pavimento. 

É necessário ainda informar que para a realização de todos os procedimentos, 

deverão ser asseguradas as medidas adequadas para a proteção contra danos aos 

operários e observadas às prescrições da: 

 NR 18 – Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção; 

 Códigos, Leis e Normas Municipais, Estaduais e Federais; 

 Normas do Ministério do Trabalho; 

 Normas gerais referentes aos Materiais e Equipamentos especificados. 
 

E ainda, para o perfeito entendimento e execução dos serviços, a empresa 

contratada deverá respeitar o Projeto Executivo, seguindo os parâmetros técnicos 

fornecidos pelos responsáveis técnicos. 
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2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

2.1. A empresa CONTRATADA deverá obedecer às normas estabelecidas pela 

Prefeitura Municipal de Marcação, fornecendo uma placa para identificação e 

informações da obra nas dimensões de 4,00 x 2,00m. 

2.2. A placa indicativa da obra deverá ser executada respeitando rigorosamente às 

referências cromáticas, as dimensões, os tipos de letra e os logotipos do modelo 

apresentado pela CONTRATANTE. 

2.3. A CONTRATADA deverá recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica – 

A.R.T., devidamente paga, de todos os profissionais de nível superior envolvidos na 

execução da obra. 

2.4. Deverá ser mantido na obra, um Diário de Obra atualizado, onde serão 

anotadas todas as decisões tomadas pela FISCALIZAÇÃO, bem como os acidentes 

de trabalho, dias de chuva e demais ocorrências relativas à obra.. 

2.5. Será obrigatório o uso de Equipamento de Proteção Individual – EPI’s por todos 

os funcionários envolvidos diretamente com a obra. 
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2.6. Todos os materiais e suas aplicações deverão obedecer ao prescrito nas 

Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, aplicáveis e 

específicas para cada caso. Em caso de dúvida, a CONTRATADA deverá consultar a 

FISCALIZAÇÃO e/ou o Autor do Projeto, para que sejam sanadas antes da execução 

do serviço. 

2.7. Na existência de serviços não discriminados, a CONTRATADA somente 

poderá executá-los após a aprovação da FISCALIZAÇÃO. A omissão de qualquer 

procedimento ou norma constante deste Memorial ou em outros documentos 

contratuais, não exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilização das 

melhores técnicas preconizadas para os serviços, respeitando os objetivos básicos de 

funcionalidade e adequação dos resultados, bem como todas as Normas da ABNT 

vigentes e as recomendações dos fabricantes. 
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3. QUALIDADE DOS SERVIÇOS E DOS MATERIAIS E ADMINISTRAÇÃO 

LOCAL 

3.1. Os serviços executados deverão obedecer às boas técnicas usualmente 

adotadas na Engenharia, em estrita concordância com as Normas Técnicas em vigor. 

3.2. A aplicação dos materiais será rigorosamente supervisionada pela 

FISCALIZAÇÃO, não sendo aceitos aqueles cuja qualidade seja inferior a 

especificada. 

3.3. A execução dos serviços deverá obedecer rigorosamente aos Projetos e às 

Especificações, não podendo ser inserida qualquer modificação sem o consentimento 

prévio da FISCALIZAÇÃO. Os Projetos, o memorial descritivo e a planilha 

orçamentária são complementares entre si, devendo as eventuais discordâncias 

serem resolvidas pela FISCALIZAÇÃO, com a seguinte ordem de prevalência: 

 Em caso de divergência entre projetos e planilha, deverá ser consultada a 

FISCALIZAÇÃO e/ou os autores dos projetos; 

 Em caso de divergência entre projetos de escalas diferentes, prevalecerão 

sempre a de maior escala; 

 Em caso de divergência entre os projetos de datas diferentes, prevalecerão 

sempre os mais recentes; 

 Em caso de divergência entre cotas e suas dimensões em escala, prevalecerão 

sempre a primeira. 
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3.4. Na execução só serão permitidos o uso de materiais ou equipamentos similares 

ou rigorosamente equivalentes, isto é, que desempenhem idênticas funções 

construtivas e que apresentarem as mesmas características formais e técnicas, 

definidas pelos Projetos, memoriais descritivos e planilhas orçamentária. 

3.5. No caso de discrepância ou falta de especificações de marcas de materiais, 

serviços, acabamentos, entre outros, as escolhas deverão sempre ser aprovadas 

antecipadamente pela FISCALIZAÇÃO. 

3.6. Caso o material/equipamento especificado neste Memorial, encontre-se fora de 

linha, este deverá ser substituído por novo produto, desde que comprovada sua 

eficiência, equivalência e atendimento às condições estabelecidas no Memorial. A 

aprovação será feita por escrito, mediante amostras apresentadas à FISCALIZAÇÃO 

antes da aquisição do material. 

3.7. O mesmo procedimento será adotado no caso do material/equipamento 

entregue não corresponder à amostra previamente apresentada. Ambos os casos 

serão definidos pela FISCALIZAÇÃO. 

3.8. Os materiais deverão ser armazenados em locais apropriados, cobertos ou 

não, de acordo com sua natureza, ficando sua guarda sob a responsabilidade da 

CONTRATADA. 

3.9. É vedada a utilização de materiais, equipamentos e/ou ferramentas 

improvisadas, em substituição aos tecnicamente indicados para o fim a que se 

destinam. 

3.10. Quando não houver motivos ponderáveis para a substituição de um material 

especificado por outro, a CONTRATADA, em tempo hábil, apresentará, por escrito e 
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por intermédio da FISCALIZAÇÃO, a proposta de substituição, instruindo-a com as 

razões determinadas do pedido de orçamento comparativo, de acordo com o que reza 

o contrato entre as partes, sobre equivalência. 

 

 
4. PREPARAÇÃO PARA O INÍCIO DA OBRA 

4.1. Caberá a CONTRATADA, ainda como Proponente à época da licitação, 

promover minucioso estudo dos projetos fornecidos e do local de sua execução. 

4.2. A CONTRATADA deverá tomar todas as providências necessárias para a 

garantia do rápido e do fácil acesso aos locais dos serviços, estocagem e/ou preparo 

de materiais, instalados em local seguro, fora do alcance de desvio de águas de 

chuva, permitindo a execução segura dos serviços. 

4.3. As soluções para os possíveis problemas durante a execução dos serviços 

deverão ser previamente submetidas à FISCALIZAÇÃO. 

5. LOCAÇÃO COM AUXILIO TOPOGRÁFICO 

5.1. A via deverá ser locada com auxílio de topógrafo para assim evitar falhas na 

execução e não ocorra diminuição nas seções das vias previstas em projeto. 
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6. COLCHÃO DE AREIA 

6.1. Deverá ser executado um aterro (colchão) de areia grossa na altura mínima de 

10,00cm para recebimento do paralelepípedo sobre a superfície depois de executada 

a regularização. 

6.2. O colchão de areia será executado simplesmente para assentamento das 

pedras e não deverá ser executado com a função de conformar geometricamente nem 

de elevar o greide da via. 

7. PAVIMENTAÇÃO 

7.1. As pedras deverão ter formato retangular com textura homogênea, isenta de 

fendas e alterações e com condições satisfatórias de dureza e tenacidade. 

7.2. Deverá ser observado o caimento transversal do pavimento, conforme seção 

tipo, para adequado escoamento de águas pluviais. 

7.3. Inicialmente cravam-se três pares de ponteiros de aço, cada ponteiro 

distanciado do seu par em no máximo 10 metros, nos seguintes alinhamentos de 

referência: Eixo da rua, Bordo esquerdo e Bordo direito de calçamento. 

7.4. Distendem-se fortemente cordéis, inicia-se o assentamento da primeira fileira 

de paralelepípedos, ao lado de um dos cordéis transversais. O paralelepípedo é 

assentado sobre o colchão de areia, de modo que sua face superior fique cerca de 

1cm acima do cordel, em seguida o calceteiro golpeia o paralelepípedo, o segundo 

será colocado ao seu lado, tocando-o ligeiramente, formando uma junta apenas pelas 

irregularidades das faces dos paralelepípedos, sendo assentado igualmente ao 
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primeiro. A fileira deve progredir pelo alinhamento do cordel até encontrar a guia (ou 

cordão) de confinamento. A segunda fileira deverá ser assente fazendo-se coincidir 

as juntas entre pedras com o terço médio dos paralelepípedos da 1ª. fileira, e assim 

por diante, procurando-se tanto quanto possível fazer a coincidência das juntas entre 

pedras das fileiras alternadas. 

7.5. No encontro com as guias, o paralelepípedo de uma fileira deve ter 

comprimento aproximadamente igual à metade do paralelepípedo da fileira vizinha. 

7.6. As juntas longitudinais e transversais não poderão exceder a 1,5cm. 
 

8. MEIO-FIO 

8.1. Serão escavadas valas para fixação das banquetas, após a execução da 

escavação os meios-fios serão posicionados, de forma nivelada e alinhada. As guias 

serão escoradas no aterro das calçadas laterais. O rejuntamento deverá ser 

executado com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 e em seguida deverão ser 

caiados com duas demãos. 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

9.1. Uma vistoria final deverá ser feita, após o que será emitido o Termo de Entrega 

Provisória, onde deverão constar todas as pendências e/ou problemas verificados na 

vistoria. Todas as correções necessárias serão executadas sem ônus para o 

CONTRATANTE. 

 
9.2 A sinalização horizontal será feita através de pintura (caiação) dos meios fios 

9.3 Ficará a cargo da CONTRATADA dar entrada e emissão de todas as licenças 

solicitadas para a obra. 
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9.2. Todos os serviços acima descritos deverão obedecer às medidas do projeto. 

 
 
 

Gado Bravo- PB, 13 de agosto de 2026. 
 
 
 

 

Rafael Pereira da Silva Junior 
Engenheiro Civil 

CREA: 161600184-4 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20260853209

INICIAL

1. Responsável Técnico

RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1616001844

Registro: 78620PB

Empresa contratada: RJR SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Registro : 0003579190-PB

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO CPF/CNPJ: 01.612.651/0001-03

RUA RUA JOSé MARIANO BARBOSA Nº: S/N

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: GADO BRAVO UF: PB CEP: 58492000

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 2.500,00 Tipo de Contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Órgão Público 

3. Dados da Obra/Serviço

RUA RUA JOSé MARIANO BARBOSA Nº: S/N

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: GADO BRAVO UF: PB CEP: 58492000

Data de Início: 06/08/2026 Previsão de término: 30/10/2026 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO CPF/CNPJ: 01.612.651/0001-03

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 -
EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS

1,00 un

80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE
PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.7 - MEIO-FIO

1,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DE ALGUMAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO 

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR
RNP: 1616001844
Data: 13/08/2026 00:28:17

RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 096.023.544-29

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO - CNPJ: 01.612.651/0001-03

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: z7A28
Impresso em: 13/08/2026 às 00:28:17 por: , ip: 45.6.36.198

sic.creapb.org.br creapb@creapb.org.br

Tel:  (83) 3533 2525 Fax: 
CREA-PB
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia da Paraíba
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20260853209

INICIAL

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 108,39 Registrada em: 06/08/2026 Valor pago: R$ 108,39 Nosso Número: 5573219

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: z7A28
Impresso em: 13/08/2026 às 00:28:17 por: , ip: 45.6.36.198

sic.creapb.org.br creapb@creapb.org.br

Tel:  (83) 3533 2525 Fax: 
CREA-PB
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia da Paraíba
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DATA BASE:JULHO/2026 DENONERADO: NÃO
BDI SERVIÇOS: (%) = 21,16 % REFERÊNCIA: SINAPI/SICRO3/ORSE/SEINFRA/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/GIGOVJP

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.883,14

2 RUA PROJETADA 1-2  65.052,00

3 RUA JOAQUIM FRANCISCO FIGUEIREDO   143.253,17

4 RUA SEVERINO FELIPE FIGUEIREDO 319.069,39

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

VALOR TOTAL: 532.257,70

UM MILHÃO TRINTA E NOVE MIL OITENTA E TRÊS REAIS E CATORZE CENTAVOS

Encargos Sociais: Horista = 86,19% , Mensalista = 48,51%

OBRA:PAVIMENTAÇÃO DE ALGUMAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO
LOCAL: ZONA URBANA  - GADO BRAVO /PB

GADO BRAVO   - PB - AGOSTO DE 2026

Página 1 de 10



DATA BASE:JULHO/2026 DENONERADO: NÃO
BDI SERVIÇOS: (%) = 21,16 % REFERÊNCIA: SINAPI/SICRO3/ORSE/SEINFRA/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/GIGOVJP

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total

1 SERVIÇOS PRELIMIANRES 4.883,14

1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 8 503,79 610,39 4.883,14

2 ESTRADAS VICINAIS - CHÃ DO BELEU 527.374,56

2.1 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 527.374,56

2.1.1 99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 782,89 0,70 0,85 663,98

2.1.2 100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 m² 3914,45 0,61 0,74 2.893,08

2.1.3 101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

m² 3914,45 93,33 113,08 442.640,64

2.1.4 94275 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 1565,78 42,79 51,84 81.176,87

OBRA:PAVIMENTAÇÃO DE ALGUMAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO
LOCAL: ZONA URBANA  - GADO BRAVO /PB

QUINHENTOS E TRINTA E DOIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS

Encargos Sociais: Horista = 86,19% , Mensalista = 48,51% GADO BRAVO   - PB - AGOSTO DE 2026
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

VALOR TOTAL: 532.257,70
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DATA BASE:JULHO/2026 DENONERADO: NÃO
BDI SERVIÇOS: (%) = 21,16 % REFERÊNCIA: SINAPI/SICRO3/ORSE/SEINFRA/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/GIGOVJP

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total

1 SERVIÇOS PRELIMIANRES 4.883,14

1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 8 503,79 610,39 4.883,14

2 RUA PROJETADA 1-2  65.052,00

2.1 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 65.052,00

2.1.1 99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 96,57 0,70 0,85 81,90

2.1.2 100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 m² 482,85 0,61 0,74 356,86

2.1.3 101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

m² 482,85 93,33 113,08 54.600,02

2.1.4 94275 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 193,14 42,79 51,84 10.013,22

3 RUA JOAQUIM FRANCISCO FIGUEIREDO   143.253,17

3.1 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 143.253,17

3.1.1 99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 212,66 0,70 0,85 180,36

3.1.2 100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 m² 1063,30 0,61 0,74 785,86

3.1.3 101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

m² 1063,30 93,33 113,08 120.236,51

3.1.4 94275 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 425,32 42,79 51,84 22.050,44

4 RUA SEVERINO FELIPE FIGUEIREDO 319.069,39
4.1 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 319.069,39
4.1.1 99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 473,66 0,70 0,85 401,72

OBRA:PAVIMENTAÇÃO DE ALGUMAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO
LOCAL: ZONA URBANA  - GADO BRAVO /PB

Encargos Sociais: Horista = 86,19% , Mensalista = 48,51% GADO BRAVO   - PB - JUNHO DE 2026
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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DATA BASE:JULHO/2026 DENONERADO: NÃO
BDI SERVIÇOS: (%) = 21,16 % REFERÊNCIA: SINAPI/SICRO3/ORSE/SEINFRA/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/GIGOVJP

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total

OBRA:PAVIMENTAÇÃO DE ALGUMAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO
LOCAL: ZONA URBANA  - GADO BRAVO /PB

Encargos Sociais: Horista = 86,19% , Mensalista = 48,51% GADO BRAVO   - PB - JUNHO DE 2026
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2 100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 m² 2368,30 0,61 0,74 1.750,35
4.1.3 101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
m² 2368,30 93,33 113,08 267.804,11

4.1.4 94275 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 947,32 42,79 51,84 49.113,20

QUINHENTOS E TRINTA E DOIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS

VALOR TOTAL: 532.257,70
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DATA BASE:JULHO/2026 DENONERADO: NÃO
BDI SERVIÇOS: (%) = 21,16 % REFERÊNCIA: SINAPI/SICRO3/ORSE/SEINFRA/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/GIGOVJP

GADO BRAVO   - PB - JUNHO DE 2026

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

1 SERVIÇOS PRELIMIANRES

1.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 8,00

 = 4,00 x 2,00 - 4 m de largura e 2 m de altura 

2
RUA PROJETADA 1-2  

2.1
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

2.1.1

LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 96,57  = Comprimento de Rua - E00 até E04+16,57 = 96,57 m 

2.1.2

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 m² 482,85  = ÁREA = 96,57 X 5 = 482,85 m²

2.1.3

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

m² 482,85  = ÁREA = 96,57 X 5 = 482,85 m²

2.1.4

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 193,14 96,57X2= 193,14

3 RUA JOAQUIM FRANCISCO FIGUEIREDO   

3.1 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

3.1.1 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 212,66  = Comprimento de Rua - E00 até E10 + 12,66 = 212,66 m 

3.1.2
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 m² 1063,30  = ÁREA = 212,66 X 5 = 1.063,30 m²

Memória de Cálculo

OBRA:PAVIMENTAÇÃO DE ALGUMAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO

LOCAL: ZONA URBANA  - GADO BRAVO /PB

Encargos Sociais: Horista = 86,19% , Mensalista = 48,51%
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DATA BASE:JULHO/2026 DENONERADO: NÃO
BDI SERVIÇOS: (%) = 21,16 % REFERÊNCIA: SINAPI/SICRO3/ORSE/SEINFRA/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/GIGOVJP

GADO BRAVO   - PB - JUNHO DE 2026

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

Memória de Cálculo

OBRA:PAVIMENTAÇÃO DE ALGUMAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO

LOCAL: ZONA URBANA  - GADO BRAVO /PB

Encargos Sociais: Horista = 86,19% , Mensalista = 48,51%

3.1.3
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

m² 1063,30  = ÁREA = 212,66 X 5 = 1.063,30 m²

3.1.4

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 425,32 212,66X2= 425,32 M

4 RUA SEVERINO FELIPE FIGUEIREDO 

4.1 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

4.1.1 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 473,66  = Comprimento de Rua - E00 até E23 + 13,66  = 473,66 m 

4.1.2
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 m² 2368,30  = ÁREA = 473,66 X 5 = 2368,30 m²

4.1.3
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

m² 2368,30  = ÁREA = 473,66 X 5 = 2368,30 m²

4.1.4

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 947,32 473,66X2= 947,32
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DATA BASE:JULHO/2026 DENONERADO: NÃO
BDI SERVIÇOS: (%) = 21,16 % REFERÊNCIA: SINAPI/SICRO3/ORSE/SEINFRA/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/GIGOVJP

GADO BRAVO   - PB - JUNHO DE 2026

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 1,0000000 504,15 504,15

Composição Auxiliar  102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 0,5000000 25,88 12,94
Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729000 32,24 12,02
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000 24,05 26,90
Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 3,2083000 6,09 19,53
Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, 

DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
m² 1,0000000 432,00 432,00

Insumo  00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113000 41,60 0,47
Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132000 22,29 0,29

MO sem LS => 34,66 LS => 0,00 MO com LS => 34,66

Valor do BDI => 106,67 610,82
Quant. => 1,0000000 Preço Total 

=>
610,82

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 1,0000000 0,70 0,70
Composição Auxiliar  99058 SINAPI LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 UN 0,0500000 14,05 0,70

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 0,14 0,84
Quant. => 1,0000000 Preço Total 

=>
0,84

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 m² 1,0000000 0,61 0,61
Composição Auxiliar  5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 

13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0003025 281,49 0,08

Composição Auxiliar  5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 
13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0007318 108,64 0,07

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0010343 24,05 0,02
Composição Auxiliar  93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO 

OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. 
AF_02/2016

CHI 0,0060957 72,24 0,44

MO sem LS => 0,20 LS => 0,00 MO com LS => 0,20

Valor do BDI => 0,12 0,73
Quant. => 1,0000000 Preço Total 

=>
0,73

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
m² 1,0000000 93,02 93,02

Composição Auxiliar  5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO 
OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 
M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0031000 173,96 0,53

Composição Auxiliar  5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO 
OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 
M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,1309000 70,66 9,24

Composição Auxiliar  88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4021000 29,80 11,98
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4021000 24,05 9,67
Composição Auxiliar  88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
m³ 0,0204000 673,03 13,72

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,1140000 151,45 17,26

Insumo  00004385 SINAPI PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE 
(VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)

MIL 0,0330000 928,07 30,62

MO sem LS => 21,18 LS => 0,00 MO com LS => 21,18

Valor do BDI => 19,68 112,70
Quant. => 1,0000000 Preço Total 

=>
112,70

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94275 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 

PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 1,0000000 42,71 42,71

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2151000 30,02 6,45
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2151000 24,05 5,17
Composição Auxiliar  88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019
m³ 0,0012000 800,72 0,96

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,0066000 149,50 0,98

Insumo  00041679 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2) UN 1,0050000 29,01 29,15

MO sem LS => 9,01 LS => 0,00 MO com LS => 9,01

Valor do BDI => 9,03 51,74
Quant. => 1,0000000 Preço Total 

=>
51,74

OBRA:PAVIMENTAÇÃO DE ALGUMAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO
LOCAL: ZONA URBANA  - GADO BRAVO /PB

COMPOSIÇÕES
Tipo

Sinalização Vertical Viária

Pintura em Madeira
Livro SINAPI: Cálculos e 
Livro SINAPI: Cálculos e 
Material
Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo
SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS
SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
Pavimentações Diversas - 
Paralelepípedos e Pedras 
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Aterros, Bases, Sub bases e 
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos
Livro SINAPI: Cálculos e 
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo
Guias e sarjetas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Livro SINAPI: Cálculos e 

Livro SINAPI: Cálculos e 
Livro SINAPI: Cálculos e 
Argamassas

Material

Material

Argamassas

Material

Material

Valor com BDI =>



DATA BASE:JULHO/2026 DENONERADO: NÃO
BDI SERVIÇOS: (%) = 21,16 % REFERÊNCIA: SINAPI/SICRO3/ORSE/SEINFRA/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/GIGOVJP

GADO BRAVO   - PB - JUNHO DE 2026

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS TOTAL
 R$       4.883,14  Parcela Financeira (R$) 4.883,14  R$      4.883,14 

100,00% Parcela Financeira (%) 100,00 10000,00%

 R$      65.052,00  Parcela Financeira (R$) 65.052,00  R$     65.052,00 

100,00% Parcela Financeira (%) 100,00 10000,00%

R$ 143.253,17 Parcela Financeira (%) 143.253,17 R$ 143.253,17

100,00% Parcela Financeira (%) 100,00 100,00%

R$ 319.069,39 Parcela Financeira (%) 159.534,70 159.534,70 R$ 319.069,39

100,00% Parcela Financeira (%) 100,00 100,00 100,00%

 Total Parcial:  R$  69.935,14 R$ 143.253,17 R$ 159.534,70 R$ 159.534,70

 Total Acumulado:  R$  69.935,14  R$ 213.188,31  R$   372.723,00  R$   532.257,70 

Cronograma Físico e Financeiro

LOCAL: ZONA URBANA  - GADO BRAVO /PB

Encargos Sociais: Horista = 86,19% , Mensalista = 48,51%

TOTAL DA OBRA: #REF!  R$    532.257,70 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 RUA PROJETADA 1-2  

RUA JOAQUIM FRANCISCO FIGUEIREDO   3

RUA SEVERINO FELIPE FIGUEIREDO 4

OBRA:PAVIMENTAÇÃO DE ALGUMAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO
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DATA BASE:JULHO/2026 DENONERADO: NÃO
BDI SERVIÇOS: (%) = 21,16 % REFERÊNCIA: SINAPI/SICRO3/ORSE/SEINFRA/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/GIGOVJP

Item componente do BDI % Informado 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q
Administração Central ( AC ) 4,00 3,00 4,00 5,50 3,80 4,01 4,67 3,43 4,93 6,71 1,50 3,45 4,49 5,29 5,92 7,93 4,00 5,52 7.85
Seguro (S) e Garantia (G) 0,40 0,80 0,80 1,00 0,32 0,40 0,74 0,28 0,49 0,75 0,30 0,48 0,82 0,25 0,51 0,56 0,81 1,22 1,99
Risco (R) 0,56 0,97 1,27 1,27 0,50 0,56 0,97 1,00 1,39 1,74 0,56 0,85 0,89 1,00 1,48 1,97 1,46 2,32 3,16
Despesas Financeiras (DF) 1,08 0,59 1,23 1,39 1,02 1,11 1,21 0,94 0,99 1,17 0,85 0,85 1,11 1,01 1,07 1,11 0,94 1,02 1,33

Lucro (L) 6,64 6,16 7,40 8,96 6,64 7,30 8,69 6,74 8,04 9,40 3,50 5,11 6,22 8,00 8,31 9,51 7,14 8,40 10,43

Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSQN 6,15

PIS - Programa de Integração Social 0,65

 COFINS - Finaciamento da Seguridade Social 3,00

ISS - Imposto sobre Serviço 2,50

1ºQ Médio 3º Q

20,34 22,12 25,00 

19,60 20,97 24,23 

B.D.I  = 21,16% 20,76 24,18 26,44 

24,00 25,84 27,86 

22,80 27,48 30,95 
11,10 14,02 16,80 

Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:

OBRAS DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO
OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
OS VALORES % INFORMADO DE AC,DF E L ESTÃO NOS VALORES MÁXIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
OS VALORES % INFORMADO DE S+G E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS OU SEJA, ABAIXO DO MÍNIMO DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

Rodovias e Ferrovias - Infra 
Urbana, praças, calçadas, 

etc. 

Abastecimento de Água, 
Coleta de Esgoto

Fornecimento de 
materiais e 
equipamentos

Fornecimento de Materiais e Equipamentos

Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS 
(2,00%) 

Construção de Edifícios

3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 
2622/13 do TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013.

Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc.

Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos

Fórmula Utilizada: Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica

GADO BRAVO   - PB - JUNHO DE 2026

OBRA:PAVIMENTAÇÃO DE ALGUMAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO

LOCAL: ZONA URBANA  - GADO BRAVO /PB

Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais

1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B) Tipo de Obra

Conforme Legislação Específica

Observações VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA

COMPOSIÇÃO DE B.D.I.
Construção e Manutenção 
de Estações e Redes de 
Distribuição de Energia 

Elétrica

Portuárias, Marítimas e 
Fluviais

Encargos Sociais: Horista = 86,19% , Mensalista = 48,51%

CÁLCULO DE BDI Construção de Edifícios

100*1
1

)1(*)1(*)1(
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DATA BASE:JULHO/2026 DENONERADO: NÃO
BDI SERVIÇOS: (%) = 21,16 % REFERÊNCIA: SINAPI/SICRO3/ORSE/SEINFRA/COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/GIGOVJP

GADO BRAVO   - PB - JUNHO DE 2026

Horista = 86,19%

Mensalista = 48,51%

COD DESCRIÇÃO HORA% MÊS%

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO  

ENCARGOS SOCIAIS -NÃO DESONERADOS 

OBRA:PAVIMENTAÇÃO DE ALGUMAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO

LOCAL: ZONA URBANA  - GADO BRAVO /PB

Encargos Sociais: Horista = 86,19% , Mensalista = 48,51%

A GRUPO A

A1 INSS 0,00 0,00

A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60

A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00

A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00

A6 Salário Educação 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,06 0,00

B2 Feriados 4,33 0,00

TOTAL 16,80 16,80

B GRUPO B

B5 Licença Paternidade 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56

B3 Auxilio - Enfermidade 0,93 0,71
B4 13º Salário 10,86 8,33

B9 Férias Gozadas 7,69 5,90
B10 Salário Maternidade 0,03 0,02

B7 Dias de Chuvas 2,18 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,09

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,83 3,71

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,09

TOTAL 44,98 15,67

C GRUPO C

C5 Indenização Adicional 0,41 0,35

TOTAL 16,27 12,54

C3 Férias Indenizadas 5,96 4,58
C4 Depósitos Rescisão Sem Justa Causa 4,96 3,81

A + B + C + D

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 
Prévio Indenizado

0,58 0,52

TOTAL 8,14 3,50

D GRUPO D

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,56 2,98
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Projeção Universal de Mecator
Coordenadas Planas Sistema UTM
Datum oficial : SIRGAS 2000  
Meridiano Central: 39d W
Fuso: 24 Sul

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE GADO BRAVO

Denominado:
Município: GADO BRAVO

PAVIMENTAÇÃO

RUA JOAQUIN FRANCISCO  DE FIGUEIREDO
COMPRIMENTO 212,16 metros
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Coordenadas Planas Sistema UTM
Datum oficial : SIRGAS 2000  
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Fuso: 24 Sul

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE GADO BRAVO

Denominado:
Município: GADO BRAVO

PAVIMENTAÇÃO

RUA PROJETADA 1 E 2
COMPRIMENTO 96.57 metros
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Coordenadas Planas Sistema UTM
Datum oficial : SIRGAS 2000  
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PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE GADO BRAVO

Denominado:
Município: GADO BRAVO

PAVIMENTAÇÃO

RUA SEVERINO FELIPE BARBOSA
COMPRIMENTO 473.60 metros
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