
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA 

“A Transformação começa com trabalho"

FINAL DO

192

KM 0,00 KM 2,00

2.12 UNID:

CIMENTOS E ARGAMASSAS 59,70 M3

AÇO E ESTRUTURAS METÁLICAS 4,48 M3
MASSAS, TINTAS E 

IMPERMEABILIZANTES 2,99 M3
AREIA E BRITA 85,36 M3

BLOCOS CERAMICOS 26,65 M3

PISOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS 3,15 M3

MADEIRAS 2,230 M3 TOTAL = 198,56 X 30,00KM
DIVERSOS (COMPONENTES 

ELÉTRICOS, TUBULAÇÕES, 

LOUÇAS E ETC) 14,000 M3

VOLUME = 198,56 M³ TOTAL = 5956,80 M3XKM

2.13 UNID:

CIMENTOS E ARGAMASSAS 59,70 M3

AÇO E ESTRUTURAS METÁLICAS 4,48 M3
MASSAS, TINTAS E 

IMPERMEABILIZANTES 2,99 M3
AREIA E BRITA 85,36 M3

BLOCOS CERAMICOS 26,65 M3

PISOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS 3,15 M3

MADEIRAS 2,230 M3 TOTAL = 198,56 X 162,00KM
DIVERSOS (COMPONENTES 

ELÉTRICOS, TUBULAÇÕES, 

LOUÇAS E ETC) 14,000 M3

VOLUME = 198,56 M³ TOTAL = 32166,72 M3XKM

GABRIELE ARNALDO LIRA
Engenheira Civil

Crea – 0921635699 - RR

Trecho pavimentado

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM

Latitude 2.740910 Longitude -60.750176

GRÁFICO DE LOCALIZAÇÃO

BOA VISTA/RR RIO CAUAMÉ

COMUNIDADE BOCA DA 

MATA - PACARAIMA/RR

Km

BR - 174/RR
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