SN | PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA
A Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos
‘ Rua Monte Roraima, S/N - Centro. Pacaraima/Roraima. CEP: 69.345-000.
- Tel.: (95) 3592-1268 - E-mail: prefeitura@pacaraima.rr.gov.br

PROJETO BASICO N°50/2025

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA/RR

OBJETO: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO ZERO GRID
COM ARMAZENAMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
PACARAIMA/RR

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

O presente Projeto Basico visa definir as condigdes e especificagdes para a contratacéo de
empresa especializada em servigos de engenharia para o FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DE SISTEMA FOTOVOLTAICO ZERO GRID COM ARMAZENAMENTO DE ENERGIA NOS
PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PACARAIMA/RR, nos termos da tabela abaixo,
conforme condi¢cbes e exigéncias estabelecidas neste instrumento e em seus anexos (Estudo
Técnico Preliminar, Especificacao Técnica e Memorial Descritivo).

ITEM ESPECIFICAGAO VALOR TOTAL
01 CONTRATAGAO DE | R$4.919.614,43.
EMPRESA

ESPECIALIZADA  PARA
EXECUCAO DE SERVICO
DE ENGENHARIA PARA

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE
SISTEMA

FOTOVOLTAICO ZERO
GRID COM

ARMAZENAMENTO DE
ENERGIA NOS PREDIOS
PUBLICOS DO MUNICIPIO
DE PACARAIMA/RR.

O(s) servico(s) objeto desta contratagcdo sao caracterizados como servigos de engenharia
comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Projeto
Basico.

O prazo de execugao dos servicos € de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data
de emissdo da Ordem de Servigo e/ou assinatura do contrato, conforme Cronograma Fisico-
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Financeiro.

O prazo de vigéncia da contratagao € de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato,
na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021, englobando o prazo de execug¢ao e 0s prazos
de recebimento e garantia.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA
CONTRATAGAO

A Fundamentacao da Contratacao e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tdpico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

O objeto da contratacao estara previsto no Plano de Contratagdes Anual 2025 que se encontra
em elaboracao.

Descrigcao da Necessidade

A implantagao de sistemas de energia fotovoltaica zero-grid com baterias nas unidades publicas
municipais, especialmente nas escolas de PACARAIMA/RR, representa um avango significativo
na busca por eficiéncia energética e sustentabilidade.

A necessidade central a ser resolvida é a dependéncia da rede elétrica convencional, que em
localidades remotas ou sujeitas a instabilidades, compromete a operagao continua das atividades
escolares.” Os sistemas zero-grid com armazenamento configuram-se como uma solucéo
altamente eficiente para o fornecimento de energia elétrica a cargas especificas de maior valor
e relevancia. Utilizando fontes renovaveis, como a energia solar, esses sistemas armazenam a
eletricidade em baterias, garantindo o funcionamento continuo da iluminacdo e de outros
equipamentos essenciais, mesmo em periodos sem geragao solar.

A funcionalidade "Zero-Grid" é essencial, pois impede a inje¢cdo de energia excedente na rede
publica, focando no consumo imediato e no armazenamento para garantir a autonomia. O
sistema utiliza a rede publica apenas como backup para momentos de baixa geragao, e nao
como um sistema de troca de créditos.

Justificativa Técnica da Escolha da Solugao

A implementagcdo de sistemas zero-grid nas unidades publicas municipais se justifica pela
necessidade de garantir autonomia energética e confiabilidade no fornecimento de eletricidade.
Utilizando fontes renovaveis (energia solar) combinadas com armazenamento em baterias. Isso
permite que a unidade funcione de maneira continua, mesmo em regidées onde o acesso a rede
elétrica é instavel, garantindo que atividades essenciais, como iluminacdo, computadores e
equipamentos didaticos, ndo sejam interrompidas.

A longo prazo, a solucao representa economia e sustentabilidade, reduzindo custos com energia
e liberando recursos do orcamento publico, além de contribuir para a reducado das emissdes de
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gases de efeito estufa.

Beneficios a Serem Alcangados

Os beneficios a serem alcangados com a contratagéo incluem:

Autonomia energética: Garantia de fornecimento continuo de energia elétrica mesmo em
locais sem acesso confiavel a rede ou em periodos sem geracéo solar.

Reduciao de custos: Diminuigao significativa das despesas com energia elétrica.
Sustentabilidade ambiental: Uso de fontes renovaveis para reduzir a emissao de gases
de efeito estufa.

Eficiéncia operacional: Sistemas planejados para atender cargas especificas de maior
relevancia.

Resiliéncia e inovagao: Fortalecimento da capacidade das unidades publicas de operar de
forma independente e continua.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O
CICLO DE VIDA DO OBJETO

A descricdo da solugdo como um todo encontra-se descrita no Estudo Técnico Preliminar e
detalhada na Especificacao Técnica e no Memorial Descritivo, apéndices deste Projeto Basico.

Escopo dos Servigos

A solucao contempla o servico especializado de aquisicao, fornecimento e instalacao de sistemas
de microgeracdo de energia solar fotovoltaica zero-grid.! As atividades englobam :

1.

2.

o o

A instalagao das estruturas de fixagdo dos modulos fotovoltaicos nos telhados das unidades
escolares.

A construcao de Abrigo Metalico para os inversores e banco de baterias, conforme projeto
especifico.’

A montagem e configuragcéo dos inversores hibridos e das strings (arranjos fotovoltaicos).
A montagem do banco de baterias de litio, incluindo o Sistema de Gerenciamento de
Baterias (BMS).

A execucao dos circuitos elétricos de corrente continua (CC) e corrente alternada (CA).

A instalacdo dos quadros de distribuicdo de energia (QGBTS).

A instalagao de toda a infraestrutura de protecao, incluindo dutos subterraneos, aterramento
(com laudo de medicgéo) e Sistema de Protec&o contra Descargas Atmosféricas (SPDA)."
O Comissionamento completo da usina solar fotovoltaica zero-grid, incluindo inspecéao
visual, testes de funcionamento (geracao, carga, baterias), testes de segurancga, elaboragao
de relatérios finais e manuais, e treinamento da equipe local.’
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Locais de Instalagao

Os servigos serdo executados nos prédios publicos do Municipio de PARACAIMA/RR,
contemplando 6 (seis) unidades escolares, totalizando 6 (seis) sistemas fotovoltaicos
independentes:

ITEM UNIDADE LOCALIZACAO

01 ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU 4°28'57.5"N 61°08'25.6"W

ESCOLA M. DE ED. INF. E FUND. ALCIDES
DA CONCEICAO LIMA

ESCOLA M. DE ENSINO FUND. PROF. onq " oy 7" "
% GISELE LIMA DA SOLEDADE 4728'40.6°N 61°07'49.8"W

CRECHE MUNICIPAL JESSYKA CHRISTINE onqy " o1 "
04 CARVALHO DA CRUZ 4°29'16.0"N 61°07'57.0"W

ESCOLA M. DE ED. INF. PROF. RAIMUNDO ongy " °nQ’ "
Lo NONATO LEDA DOS SANTOS 472907.5°N 61°08'30.1"W

ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA OSVALDO oaqny " oq 41 "
06 FRANCO 4°30'42.0"N 61°11'05.0"W

02 4°29'10.0"N 61°08'31.0"W

Tabela 3.1: Quantidades e Poténcias Minimas dos Sistemas Fotovoltaicos

A CONTRATADA deve entregar a poténcia minima estabelecida no quadro abaixo, conforme os
arranjos de configuracdes de cada um dos sistemas zero-grid :

ITEM LOCAL QT QTD QTD POTENCIA
PLACAS INVER. BATERIAS UFV
600W 8KW 5,12 KWH INVERSOR
(kW)
01 ESCOLA 54,00 3,00 16,00 24,00
MUNICIPAL
CASIMIRO DE
ABREU
02 ESCOLA M. DE ED. | 54,00 3,00 16,00 24,00
INF. E FUND.
ALCIDES DA
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CONCEICAO LIMA
03 ESCOLA M. DE | 54,00 3,00 15,00 24,00
ENSINO FUND.
PROF. GISELE
LIMA DA
SOLEDADE
04 CRECHE 42,00 3,00 12,00 24,00
MUNICIPAL
JESSYKA
CHRISTINE
CARVALHO DA
CRUZ
05 ESCOLA M. DE ED. | 54,00 3,00 15,00 24,00
INF. PROF.
RAIMUNDO
NONATO LEDA
DOS SANTOS
06 ESCOLA 54,00 3,00 15,00 24,00
MUNICIPAL
INDIGENA
OSVALDO FRANCO
TOTAL 312,00 18,00 89,00 144,00

A poténcia nominal do sistema devera ser devidamente fornecida para assegurar a recarga
completa e eficiente dos bancos de baterias, bem como garantir o suprimento continuo e estavel
de energia elétrica para as cargas das escolas.’

4. REQUISITOS DA CONTRATAQAO
Sustentabilidade
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A Contratada devera executar os servigos respeitando os critérios de sustentabilidade ambiental,
visando atender a legislagédo vigente, em especial a Instrugdo Normativa MPOG n° 1, de 19 de
janeiro de 2010, e ao Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis, indicados abaixo ':

Uso de produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacdes e especificagdes da ANVISA;

Adocao de praticas que evitem desperdicios de agua potavel;

Implementacao de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional
de consumo de energia elétrica e agua, bem como reducéo de residuos sélidos;
Classificacdo e destinacdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a
execucao dos servicos (embalagens, sobras de materiais), especificamente para papéis e
latas de aluminio deve-se contatar as Associacdes e/ou Cooperativas locais de catadores
de materiais reciclaveis ;

Praticas de reducao de consumo de papel e adogao de uso de papel néo clorado;

Adocao de pratica de destinagao final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo
a Resolugao CONAMA N° 257/1999;

Atendimento s normas ambientais/técnicas vigentes.’

Indicagdo de marcas ou modelos

As marcas e modelos (ex: DEYE, ERA SOLAR) citados na Especificacao Técnica e no Memorial
Descritivo constituem apenas referéncia para as caracteristicas minimas exigidas. Serao
admitidos outros produtos, mediante consulta prévia e aprovacdo da FISCALIZACAO, desde que
possuam as seguintes condi¢cdes de similaridade em relacdo ao substituido: qualidade
reconhecida ou testada, equivaléncia técnica (tipo, fungéo, resisténcia, poténcia, eficiéncia,
estética e apresentagdo) e mesma ordem de grandeza de preco.

Subcontratagao

E admitida a subcontratagdo parcial do objeto, nas seguintes condigdes:

Sera permitida a subcontratacdo parcial do objeto, com fulcro no Art. 122 da Lei
14.133/2021, até o limite maximo de 30% (TRINTA POR CENTO) do total do orgamento
licitado.

Nao cabe, no entanto, a subcontratacdo para as atividades que constituam o escopo
principal do objeto, especialmente o Comissionamento da Usina Solar Fotovoltaica, e nem
para os servi¢os dos itens exigidos nos quadros de comprovacgao técnica "operacional" ou
"profissional" (Secéao 8.8).

Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacéao das atividades da subcontratada.

Garantia da contratagao

Com o objetivo de mitigar eventuais riscos que possam decorrer da contratagdo, sera exigida
Garantia Contratual de 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, conforme disposto no
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artigo 98, da Lei n® 14.133/2021.

Garantia do Objeto

A CONTRATADA respondera durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, pela solidez e
seguranca da obra e dos servigos, assim em razdo dos materiais, contado a partir da data do
Termo de Recebimento Definitivo." E de inteira responsabilidade da empresa contratada a boa
qualidade da m&o-de-obra e dos materiais a serem empregados.

Esta exigéncia atende ao disposto no Artigo 618 do Cédigo Civil (Lei 10.406 de 10 de janeiro de
2002) e no §6°, do artigo 140 da Lei 14.133/2021.

A CONTRATADA devera fornecer manual do fabricante com as especificagdes técnicas e prazo
de garantia de todos os materiais, equipamentos (painéis, inversores, baterias) e elementos
construtivos utilizados. A CONTRATADA sera responsavel por acionar as garantias de longo
prazo dos fabricantes junto aos mesmos.

Garantia Adicional

Para o licitante vencedor, sera exigida para a assinatura do contrato, prestacao de garantia
adicional, cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracao, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis, conforme disposto no § 5°, artigo 59, da Lei n°® 14.133/2021.

Vistoria

As empresas interessadas, por meio de um representante, deverdo contactar a Secretaria
Municipal de Infraestrutura de PACARAIMA/RR, para efetuar a visita técnica aos 6 (seis) locais
dos servigos (ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU, ESCOLA M. DE ED. INF. E FUND.
ALCIDES DA CONCEICAO LIMA, ESCOLA M. DE ENSINO FUND. PROF. GISELE LIMA DA
SOLEDADE, CRECHE MUNICIPAL JESSYKA CHRISTINE CARVALHO DA CRUZ, ESCOLA M.
DE ED. INF. PROF. RAIMUNDO NONATO LEDA DOS SANTOS E ESCOLA INDIGENA
OSVALDO FRANCO.), de modo a constatar as condigdes de execugao (ex: condi¢des dos
telhados, locais de instalagao dos abrigos) e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos.

A visita técnica podera ser acompanhada por Engenheiro ou outro servidor municipal da
Secretaria Municipal de Infraestrutura, que a certificara, expedindo o necessario Atestado de
Visita. A avaliagao prévia do local € imprescindivel para o conhecimento pleno das condic¢des.

Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades
da contratacao (Art. 63, §§ 2° e 3°da Lei n® 14.133/2021). A nao realizagao da vistoria ndo podera
embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagdes ou dificuldades.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO



| S | PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos

‘ Rua Monte Roraima, S/N - Centro. Pacaraima/Roraima. CEP: 69.345-000.
Tel.: (95) 3592-1268 - E-mail: prefeitura@pacaraima.rr.gov.br

Condi¢oes de execugao
A execugao do objeto seguira a seguinte dinamica:

e Inicio da execucgao do objeto: Até 10 dias da emissdo e recebimento da ordem de servigo.
e Fase de obras: 180 (cento e oitenta) dias a partir da emissdo da Ordem de Inicio dos
Servicos de Obras.

Local e horario da prestagao dos servigos

Os servicos serao prestados conforme projetos de engenharia anexos, nos enderecos das 6
(seis) unidades escolares listadas no item 3, situadas no Municipio de PACARAIMA/RR.
Materiais a serem disponibilizados

Para a perfeita execugao dos servigcos, a Contratada devera disponibilizar todos os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas nas pecas técnicas. Todos os materiais deverdo ser de primeira qualidade e
obedecer as normas técnicas especificas.

Tabela 5.1: Especificagoes Técnicas Minimas dos Componentes Principais

Os equipamentos fornecidos deverao atender as seguintes caracteristicas minimas obrigatorias
(ou similar superior, mediante aprovac¢ao da Fiscalizagao):

COMPONENTE ESPECIFICAGAO MINIMA OBRIGATORIA
(ou similar superior)

INVERSOR HIBRIDO Tipo: Hibrido (com funcionalidade Zero-
Grid)

Marca (Ref.): DEYE

Modelo (Ref.): SUN-8K-SGO1LP1
Poténcia Nominal: 8.000W (8kW)
Tensado Nominal CA: 127/220V
N° de MPPT: 2

Faixa de Tensao MPPT: 125-500V
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PAINEL FOTOVOLTAICO Tipo: Monocristalino

Marca (Ref.): ERA SOLAR

Modelo (Ref.): ERA-RC-66HC-600M
Poténcia Maxima Nominal (Pmax): 600 W
Eficiéncia Minima: 22,20 %

Certificagao: INMETRO Obrigatéria

BATERIA DE LITIO Tipo: Litio Ferro Fosfato (LiFePO4 / LFP)
Marca (Ref.): DEYE

Modelo (Ref.): SE-G5.1 Pro B
Capacidade da Bateria: 100 Ah

Tensao Nominal: 51,20 V

Energia: 5,12 kWh

Energia Utilizavel Minima: 4,60 kWh

Sistema de Gerenciamento (BMS):
Integrado

Tabela 5.2: Especificacoes Técnicas de Componentes Acessorios e Servigos

A infraestrutura de instalacdo e os servigos de finalizagcdo deverdo atender as seguintes
especificacbes minimas:

COMPONENTE/SERVIGO ESPECIFICAGAO MINIMA OBRIGATORIA

ABRIGO METALICO Estrutura de isolamento e protecao para
inversores e baterias.




PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

Rua Monte Roraima, S/N - Centro. Pacaraima/Roraima. CEP: 69.345-000.

A Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos

Tel.: (95) 3592-1268 - E-mail: prefeitura@pacaraima.rr.gov.br

Dimensdes Minimas: 6,30m (comp.) X
1,80m (larg.) x 2,10m (alt.).

Deve seguir o projeto em anexo.

STRING BOX CC SOLAR

Tensao Maxima: 1040V

Componentes: Chave Seccionadora DC,
Protetores contra surtos (DPS) CC.

CABOS SOLARES CC (6 mm?)

Resistente a raios UV, antichama, livre de
halogénio, vida util esperada $\geq$ 25
anos.

CONECTOR MC4

Tipo MC4 ou equivalente, Protecéo IP 67 ou
superior, mecanismo de travamento.

QGBT (Quadro de Distribuigao) '

Chapa de aco galvanizado, de sobrepor,
Protecao IP 54 ou superior (IP67 se em area
alagavel). Deve conter protecdo contra
sobrecorrente CA e surto CA (DPS Classe

).

ATERRAMENTO

Malha de aterramento propria, interligando
todas as estruturas e equipamentos. Hastes
tipo CopperWeld.

Resisténcia maxima de 25 ohms, medidos
e comprovados através de laudo técnico.

Conexdes por solda exotérmica ou
conectores apropriados.

SPDA

Elaboracao de projeto e execugao de SPDA
conforme ABNT NBR-5419/2015, visando a
protecao de toda a area da usina (painéis e
abrigo).

SINALIZAGAO DE SEGURANGA

Placas obrigatérias em PVC ou acrilico (néo
adesivo):
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- "GERAGCAO PROPRIA: CUIDADO, RISCO
DE CHOQUE ELETRICO" (25x18 cm).

- "PERIGO: QUADRO ELETRICO - RISCO
DE CHOQUE ELETRICO" (25x18 cm).

COMISSIONAMENTO Obrigatoério. Devera seguir o protocolo do
item 3.30 da Especificagcdo Técnica,
incluindo:

- Inspecdo visual e Vverificagdo de
componentes  (inversores, BMS das
baterias).

- Testes de funcionamento (geracéao, carga,
desempenho das baterias).

- Testes de seguranca (aterramento,
disjuntores).

- Entrega de Relatérios Finais, Manuais de
Operacao e "As Built".

- Treinamento obrigatério ao responsavel
local sobre a operagao e manutengao.

Informacgoes relevantes para o dimensionamento da proposta

Na elaboragao da proposta de preco € necessario que o licitante apresente o VALOR GLOBAL,
em moeda corrente nacional, incluindo todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas,
tributos, encargos sociais que influem direta e indiretamente no custo da execugéo das Obras.

A proposta devera ser elaborada com base no MES-BASE DO ORGAMENTO DE JUNHO DE
2025.

E necessario que o licitante apresente o Cronograma Fisico-Financeiro, Planilha de Orgamento,
Planilha de Composicao de BDI e Detalhamento dos Encargos Sociais, conforme anexos.

Especificacao da garantia do servigo (art. 40, §1°, inciso lll, da Lei n° 14.133, de
2021)

O prazo de garantia dos servigos é aquele estabelecido no Artigo 618 do Cédigo Civil (Lei 10.406
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de 10 de janeiro de 2002) e no §6°, do artigo 140 da Lei 14.133/2021.

A CONTRATADA respondera, durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, pela solidez e
seguranga do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo. Em caso de vicio, defeito
ou incorrecgéao identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagao, pela corregao, pela
reconstrucao ou pela substituicdo necessarias.

Procedimentos de transigao e finalizagao do contrato

A finalizagdo do contrato e a aceitagao definitiva da obra estao condicionadas a entrega de toda
a documentacéo técnica, incluindo, mas nao se limitando a:

1. Relatdrios de Comissionamento detalhados.

2. Manuais do fabricante de todos os equipamentos instalados (painéis, inversores, baterias
etc.).

3. Projetos "As Built" atualizados.

4. Realizagdo do Treinamento da equipe de operacdo e manutencao local designada pela
CONTRATANTE.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencgadas
e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucao total ou parcial.

As comunicacdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade.

Apos a assinatura do contrato, o érgao ou entidade podera convocar o representante da empresa
contratada para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizacao.’

Preposto

A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacao dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugao do objeto
contratado. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execug¢ao do contrato.
Fiscalizagao

A execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagao Técnica

O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condigdes estabelecidas no contrato, em especial as da Especificagcdo Técnica , de
modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao.

A Administracao publica (CONTRATANTE) ja possui no quadro de contratagdes um profissional
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capacitado, o Engenheiro Eletricista, para realizar a FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE
ENGENHARIA a serem realizados.

O fiscal técnico do contrato:

e Anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a
execugao do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a regularizacao das faltas
ou dos defeitos observados.

e |dentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, emitird notificacées para a correcéo da
execugao do contrato, determinando prazo para a corregao.

e Informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou
adocao de medidas que ultrapassem sua competéncia.

Fiscalizagao Administrativa

O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condigdes de habilitacao da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagao de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes,
caso necessario.

Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solugéo do problema, reportando ao gestor do contrato.

Gestor do Contrato

O gestor do contrato coordenara a atualizagéo do processo de acompanhamento e fiscalizagao
do contrato contendo todos os registros formais da execugao no histérico de gerenciamento do
contrato.

O gestor do contrato:

Acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato.
Acompanhara a manutencado das condicbes de habilitacdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento.

e Emitira documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais quanto ao
cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado.

e Tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacédo
para fins de aplicacdo de sancoes.

e FElaborara relatério final com informagdes sobre a consecugédo dos objetivos que tenham
justificado a contratacao.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO
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Critério de Aceitabilidade

A avaliagdo da execugdo do objeto estara condicionada a correta execugcao do projeto de
engenharia, ao acompanhamento e atestacao dos servigos pela fiscalizacdo, aos relatérios de
controle da qualidade, que contenham os resultados dos ensaios devidamente interpretados
(especialmente os Laudos de Aterramento e Relatérios de Comissionamento), caracterizando a
qualidade dos servicos executados e o atendimento aos requisitos impostos pelas normas
vigentes da ABNT e pela Especificacao Técnica.

Sera indicada a retencéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, caso
se constate que a Contratada nao produzir os resultados acordados ou deixar de executar com
a qualidade minima exigida.

Medicao dos Servicos

Os servigos serdao medidos de acordo com os eventos preestabelecidos no anexo Cronograma
Fisico-Financeiro e apds sua devida aprovacao pela Fiscalizagdo. As medi¢cdes constarao de
folhas-resumo com a relagdo dos servigos, quantidades, unidades, precos unitarios, parciais e
totais.

Do recebimento

O recebimento do objeto seguira os tramites estabelecidos no Art. 140 da Lei n°® 14.133/2021,
substituindo quaisquer mencgdes a Lei n° 8.666/1993 contidas nos anexos.

Ao final de cada etapa da execugédo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medi¢ao prévia dos servigos executados no periodo.

Os servicos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo (Art. 140, |, a, da Lei n® 14.133).

O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregcbes
resultantes da execugdo ou materiais empregados.

Os servicos serao recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apos
a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo
detalhado.

O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil da CONTRATADA
pela solidez e pela segurancga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato.

Liquidagao

Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrancga equivalente, correra o prazo de dez dias uteis
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para fins de liquidagao, na forma desta sec¢ao, prorrogaveis por igual periodo.

Para fins de liquidagao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento.

Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagao
da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade,
mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais. Constatando-se a situagao de irregularidade do
contratado, sera providenciada sua notificagdo para regularizagdo no prazo de 5 (cinco) dias
uteis.

Prazo de pagamento

O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias uteis, contados da finalizagdo da
liquidacao da despesa.

Forma de pagamento

O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgéao tributaria
prevista na legislac&o aplicavel.

Cessao de crédito

E admitida a cessao fiduciaria de direitos crediticios com instituicao financeira, nos termos e de
acordo com os procedimentos previstos na Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho
de 2020. As demais cessdes dependerao de prévia aprovagao do contratante.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME
DE EXECUCAO
Forma de selec¢ao e critério de julgamento da proposta

O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA (Art. 17, §§ 2° e 5° da Lei
14.133/2021), com adogéao do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de execugao

O regime de execugéao do contrato sera EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

Critérios de aceitabilidade de precos

O critério de aceitabilidade de precgos sera o valor global estimado para a contratagdo. O valor



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

A Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos

Rua Monte Roraima, S/N - Centro. Pacaraima/Roraima. CEP: 69.345-000.
Tel.: (95) 3592-1268 - E-mail: prefeitura@pacaraima.rr.gov.br

global da contratacdo é de R$ 4.919.614,43 (quatro milhdes, novecentos e dezenove mil,
seiscentos e quatorze reais e quarenta e trés centavos), conforme custos unitarios apostos na
planilha orgcamentaria, anexo deste Projeto Basico.

O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragao, planilha
que contenha o precgo global, os quantitativos e os precgos unitarios tidos como relevantes, as
composi¢cdes de preco unitarios principais e as auxiliares, o cronograma fisico-financeiro, as
planilhas custos de insumos, materiais, equipamentos e servicos, as composi¢cdes do BDI e
Encargos sociais (art. 59, §3°, da Lei n® 14.133/2021).

Exigéncias de habilitacao

Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitagao juridica

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de documentos de
eleicdo de seus administradores.

Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercicio.

Decreto de autorizacao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgao competente,
quando a atividade assim o exigir.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ).

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certiddo Conjunta Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao).

Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da licitante.
Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante.

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigco (FGTS),
demonstrada por Certificado de Regularidade do FGTS (CRF).

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

Qualificagao Econémico-Financeira

Certidao negativa de faléncia ou recuperacao judicial e extrajudicial, expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa juridica.
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Balango patrimonial e demonstragées contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira da empresa.

Comprovacéo de boa situagao financeira da empresa mediante obtencao de indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) superiores a 1,0 (um), apurados no
Balango Patrimonial.

Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1,0 (um) em qualquer dos indices
(LG, SG ou LC), sera exigido para fins de habilitagdo um Patrimdnio Liquido Minimo de 10% (dez
por cento) do valor total estimado da contratacgéo.

Qualificagao Técnica

8.8.1 Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condicOes locais para o cumprimento das obrigac¢des objeto da licitagdo (esta declaragédo podera
ser substituida pelo Atestado de Vistoria, conforme item 4).

8.8.2 Apresentar o Registro/Certiddo de inscricdo da empresa no CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA (CREA) e/ou no CONSELHO REGIONAL PROFISSIONAL competente, em plena
validade.

8.8.3 Apresentacado do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no
CONSELHO REGIONAL PROFISSIONAL competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica (ART/CAT) por execugdo de obra ou servico de caracteristicas
semelhantes, também abaixo indicado(s):

8.8.3.1. Profissional de nivel superior Engenheiro Eletricista ou modalidade equivalente:

Tabela 8.1: Requisitos de Qualificagdo Técnico-Profissional (ART/CAT)

Descricao Und Quant. Total Quant.
Requerida
Instalacdo e comissionamento de UND 18,00 2.00

Inversor Hibrido com poténcia
nominal minima de 8kW '

Instale’ag_:éo de Banco de Bat.erias UND 89,00 27.00
de Litio (LFP) com capacidade
minima de 5kWh

Inst?lacf:éo ’I\/.Iodulos Fotovoltaicos UND 312,00 30,00
Poténcia Minima 550W
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O(s) profissional(is) indicado(s) devera(ao) participar da obra ou servico, e sera admitida a sua
substituicao por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administracao.

8.9 Comprovagao de aptiddo da Empresa (Pessoa Juridica) para execugdo de servico de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratacao,
por meio da apresentacao de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou
privado.

8.9.1 Para fins da comprovacgao de que trata este subitem, os atestados deverao dizer respeito
a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

Tabela 8.2: Requisitos de Qualificagao Técnico-Operacional (Empresa)

Descrigao Und Quant. Total Quant.
Requerida
Fornecimento e Instalagao UND 18.00 200
de Inversores Hibridos ’ ’
(min. 8kW)
Fornecimento e Instalagao UND 89 00 27 00
de Baterias de Litio (LFP) ’ ’
(min. 5kWh)
Instalacao Modulos UND 312.00 30.00
Fotovoltaicos Poténcia ’ ’
Minima 550W

8.9.1.1 Nao sera admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo, a apresentagao e
o somatério de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.9.2 O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagao da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragcéo, cépia do contrato que deu
suporte a contratagéo.

8.9.3 A comprovacéao do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) relacionado(s) no item 8.8.3
sera feita mediante copia da Carteira Profissional de Trabalho ou contrato de prestacdo de
servigos. Quando se tratar de dirigente ou sécio da empresa, tal comprovacéo sera feita através
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do ato constitutivo dela.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

O custo estimado total da contratacdo é de R$ 4.919.614,43 (quatro milhdes, novecentos e
dezenove mil, seiscentos e quatorze reais e quarenta e trés centavos), conforme custos unitarios
apostos na planilha orgamentaria.

O detalhamento do custo da obra é o seguinte:

e CUSTO DA OBRA SEM BDI: R$ 3.908.553,90
e BDI DE SERVIGCOS ADOTADO: R$ 1.011.060,53
CUSTO DA OBRA COM BDI: R$ 4.919.614,43

10. ADEQUAGAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral da Unido, referentes ao Convénio celebrado entre a Prefeitura
Municipal de PACARAIMA/RR e o Ministério das Cidades.

A contratacao sera atendida pela seguinte dotagao:

e Gestio/Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA/RR
e Fonte de Recursos: DADOS DO CONVENIO
e Valor do Repasse: R$ 4.919.614,43

11. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E CONTRATADA

Obrigagdes da Contratante
Constam entre as obrigagbes da CONTRATANTE:

e Proporcionar todas as condicbes necessarias para que o licitante vencedor possa cumprir o
objeto desta licitagao.

e Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades.

e Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servigo, conforme Critérios de



| S | PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos

‘ Rua Monte Roraima, S/N - Centro. Pacaraima/Roraima. CEP: 69.345-000.
5 Tel.: (95) 3592-1268 - E-mail: prefeitura@pacaraima.rr.gov.br

Pagamento.

Efetuar as retengdes tributarias devidas.

Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada.

Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos.
Fornece os projetos dos SISTEMAS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA ZERO-GRID com
armazenamento (Baterias).

e Fornecer o padrao da Placa da Obra a ser instalada pela CONTRATADA.

Obrigagoes da Contratada

Constam entre as obrigagcdes da CONTRATADA:

Manter as condicdes de habilitagao durante toda a execugao do contrato.
Manter um Preposto, aceito pela Administragdo, no local do servico (Art. 118, da Lei
14.133/2021).

e Apresentar, antes do inicio dos trabalhos, as ART/RRT (Anotacdo de Responsabilidade
Técnica) referentes a execugao da obra e aos projetos.

e Providenciar o fornecimento de roupas adequadas e Equipamentos de Protecao Individual
(EPI) a seus empregados, em atendimento a NR-10.

Empregar somente mao-de-obra qualificada na execucao dos diversos servigos.
Responsabilizar-se pelo transporte dos materiais principais (moédulos fotovoltaicos,
inversores, banco de baterias) de Boa Vista/RR até a Sede de PACARAIMA/RR.

Manter, no Canteiro de Obras, a Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART).

Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, 0S servicos em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes.

e Fornecer manual do fabricante com as especificacbes técnicas e prazo de garantia de
todos os materiais e equipamentos utilizados.

e Responsabilizar-se integralmente pela boa execugéo e eficiéncia dos servigos que efetuar,
de acordo com a Especificagao Técnica, bem como pelos danos decorrentes da realizagao
dos referidos trabalhos.

e |Instalar a Placa da Obra em posicao de destaque, conforme padrdo fornecido pela
CONTRATANTE.

e Executar o Comissionamento completo (conforme item 3.30 da Especificagcdo Técnica) e
realizar o Treinamento da equipe local designada pela CONTRATANTE.

e Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas em legislacao especifica.

e Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato.

12. SANGOES
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Conforme Artigo 155 da Lei n° 14.133/2021, serao aplicadas ao responsavel pelas infragdes
administrativas previstas as seguintes sangdes:

1.

Adverténcia;

2. Multa;

3.

Impedimento de licitar e contratar;

4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o contratado que:

Der causa a inexecugao parcial do contrato;

Der causa a inexecucéo total do contrato;

Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
Nao celebrar o contrato ou nédo entregar a documentacgéo exigida para a contratacao;
Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

Apresentar declaragao ou documentacéo falsa;

Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

Comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude de qualquer natureza.

As multas serado aplicadas conforme Artigo 156 da Lei n® 14.133/2021, incluindo:

Multa Moratéria: de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.

Multa Compensatoéria: para inexecugao parcial ou total, ou demais infragcbes, de 0,5%
(cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa a contratada.

13. REAJUSTE E ATUALIZAGAO FINANCEIRA

Os precos contratuais, em Reais, serdo reajustados.

Decorrido periodo superior a 1 (um) ano, CONTADO A PARTIR DO MES-BASE DO
ORGCAMENTO (JUNHO/2025), o reajuste serd aplicado contado a partir do més-base do
orcamento pelos indices setoriais pertinentes (ex: INCC/FGV), com base nos valores dos indices
do 1° més de cada periodo subsequente de 12 (doze) meses.

O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme a formula:
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R =V yx {210
10

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada;

|_0 = indice de prego verificado no més-base do contrato (Junho/2025);

|_i = indice de prego referente ao més de reajustamento;

V = Valor, a precos iniciais, da parcela do contrato ou servigo a ser reajustado.

14. ADITIVOS, ALOCAGAO DE RISCO, REEQUILIBRIO

Dos Aditivos

Em conformidade ao disposto no Art. 133 da Lei n° 14.133/2021, é vedada a alteracao dos
valores contratuais, exceto nos seguintes casos:

e Para restabelecimento do equilibrio econédmico-financeiro decorrente de caso fortuito ou
forga maior;

e Por necessidade de alteragdo do projeto ou das especificagbes para melhor adequagao
técnica, a pedido da Administragao, observados os limites do art. 125 da Lei n® 14.133/2021;

e Por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de
responsabilidade da Administragao.

Da Alocagao do Risco

O Mapa de Risco € uma ferramenta que permite aos gestores mensurarem os eventos que
podem afetar o alcance dos objetivos. No caso em tela, os servigos de engenharia sao
considerados comuns, e com prazo de execucgao definidos, sendo o mapa de risco definido no
anexo do ETP. Ao apresentar proposta, a Licitante declara ter pleno conhecimento na natureza
e extensao dos riscos por ela assumidos.

Da Recomposig¢ao do Equilibrio Econémico-Financeiro

Sempre que atendidas as condigbes do Contrato, considera-se mantido seu equilibrio
econdmico-financeiro. Os casos omissos serao objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo.

15. RESPONSABILIDADE/RESPONSAVEIS

Declaramos que somos responsaveis pela elaboragédo do Estudo Técnico Preliminar e do Projeto
Basico (e seus anexos, Especificagdo Técnica e Memorial Descritivo), que tem por objeto a
CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE SERVIGO DE ENGENHARIA PARA
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO ZERO GRID COM
ARMAZENAMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
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PACARAIMA/RR.

Informamos que o presente Projeto Basico contém os elementos previstos no inciso XllI, do artigo
6°, da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021.

PACARAIMA/RR, 01 DE NOVEMBRO DE 2025.
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