
ITEM DESCRIÇÃO COMPRIMENTO 1 VEZ/MÊS TOTAL (m)

I

Ruas na Horizontal (PARALELAS À BR-174) 7524,34

RUA BRASIL 900,00 1,00 900,00

RUA DAS AMÉRICAS 763,93 1,00 763,93

RUA MONTE RORAIMA 1540,00 1,00 1540,00

RUA VENEZUELA (DOIS TRECHOS) 769,82 1,00 769,82

RUA UM 791,33 1,00 791,33

RUA CINCO 399,60 1,00 399,60

RUA VITÓRIA RÉGIA 659,66 1,00 659,66

Ruas na Vertical 7372,01

RUA ANTONIO SEABRA 600,00 1,00 600,00

RUA PARIMA (DOIS TRECHOS) 575,39 1,00 575,39

RUA QUATRO 1360,00 1,00 1360,00

TV PARIMA 481,68 1,00 481,68

RUA SURINAME 517,28 1,00 517,28

RUA SAMA 872,10 1,00 872,10

RUA QUINÓ 1240,00 1,00 1240,00

RUA JAMAICA 159,51 1,00 159,51

TRAVESSA GUIANA 175,61 1,00 175,61

RUA GUIANA 726,69 1,00 726,69

R. SUAPI (CENTRO) 663,75 1,00 663,75

13.196,35

II

Ruas na Horizontal 4630,13
RUA DOIS 263,72 1,00 263,72

RUA TRÊS 284,66 1,00 284,66

RUA QUATRO 134,55 1,00 134,55

ESTR. DA VILA SUAPI 1590,00 1,00 1590,00

RUA 05 186,56 1,00 186,56

AV PRINCIPAL SUAPI 775,31 1,00 775,31

RUA SUAPI 350,00 1,00 350,00

RUA PRINCIPAL DO FLORESTAL 626,40 1,00 626,40

RUA A 1 160,50 1,00 160,50

RUA B 162,10 1,00 162,10

RUA C 96,33 1,00 96,33

Ruas na Vertical 11299,19
RUA POR DO SOL 244,74 1,00 244,74

RUA JATOBÁ 327,29 1,00 327,29

RUA CASTTANHEIRA 213,40 1,00 213,40

RUA ARLINDO KROMMERS 1700,00 1,00 1700,00

RUA CAJAZEIRA 259,09 1,00 259,09

RUA BELA VISTA 267,21 1,00 267,21

RUA PRIMAVERA 94,32 1,00 94,32

RUA EDUARDO VIANNA 750,00 1,00 750,00

RUA CARIBE 1120,00 1,00 1120,00

RUA PARAMARIBO 1004,00 1,00 1004,00

RUA MICARAIMA 600,00 1,00 600,00

RUA XAPARU 804,86 1,00 804,86

RUA SURINAME 708,70 1,00 708,70

RUA UM 626,50 1,00 626,50

TV ARAI 475,80 1,00 475,80

RUA SOROCAIMA 1390,00 1,00 1390,00

RUA JASMIN 240,38 1,00 240,38

RUA DAS BROMÉLIAS 282,61 1,00 282,61

RUA MARGARIDA 190,29 1,00 190,29

15.929,32

29.125,67 1.398.032,16m / por ano

699.016,08 = 699,02

(em M) (em KM)
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LIMPEZA PÚBLICA URBANA NO MUNICIPIO DE PACARAIMA/RR.

MEMORIAL DE CÁLCULO PARA VARRIÇÃO

LADOS
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EXTENSÃO TOTAL PARA OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO

EXTENSÃO TOTAL PARA 2 X POR MÊS X 12 MESES

OBJETO:

1,00

1,00



1.1

Este serviço está localizado nas duas margens das ruas 

informadas, entre o meio-fio interno da rua e o limite 

do terreno das casas, considerando 0,45m de largura. A 

execução será repetida a cada 3 meses.

Extensão das Ruas x 2 lados x 0,45 larg x 4 repet.

executando tal serviço 

a cada 60 dias 

temos:(m²)

104.852,41 104.852,41 = 104.852,41

1.1

Este serviço está localizado nas duas margens das ruas 

informadas, entre o meio-fio interno da rua e o limite 

do terreno das casas, considerando 0,45m de largura. A 

execução será repetida a cada 3 meses.

Extensão das Ruas x 2 lados x 0,45 larg x 4 repet.

executando tal serviço 

a cada 60 dias 

temos:(m²)

104.852,41 104.852,41 = 104.852,41

1.3

Carga e descarga p/ limmpeza de vegetação ÁREA 

104.852,41 M² x 0,10 M

TOTAL 10.485,24 M³

Carga e descarga p/ resíduos domiciliares e 

comerciais 

PESO PESO ESPECÍFICO

5.020,41 KN 2,2 KN/M³

TOTAL/MÊS 2.282,01 M³

TOTAL/ANO 27.384,06 M³

*Fonte do Peso específico: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18132/tde-07082007-162407/publico/volumeI.pdf

TOTAL CARGA E DESCARGA AO ANO 37.869,30 M³

1.8

A varrição será executada por 12 meses conforme calculado na memória = 699,02

1.9
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA 

A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021

Estima-se que Pacaraima possui 70% de suas ruas com 

sarjeta e meio fio, ou seja, serão aplicados caiação em 

cerca de 70% do comprimento total das ruas

= 314.557,24

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018

RASTELAMENTO DE AREA COM REMOCAO E BOTA FORA ATE 20,0m

SERVICO DE VARRICAO VIAS PUBLICAS-ASFALTO-(ORC.VARRUAA)

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

ALTURA

=(comprimento total das ruas)*2(dois lados de meio fio)*4(a cada tres 

meses):(m)

314.557,24


